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El present projecte per al tractament urba del carrer Sant Josep, a Palafrugell ha estat
redactat pels Serveis Técnics de I'Area d’Urbanisme:
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PROJECTE DE TRACTAMENT URBA DEL CARRER SANT JOSEP, A PALAFRUGELL

Ref. 19/18 MARC 2019

1.- ANTECEDENTS i NECESSITATS

El carrer Sant Josep d’acord amb el POUM és un sistema viari de titularitat publica, esta
situat al centre del nucli urba de Palafrugell, té orientacié nord-sud i esta delimitat pel
carrer de la Tarongeta al nord i pel carrer de Sant Sebastia al sud.

El carrer de la Tarongeta va rebre un tractament de millora urbana I'any 2008 i des
d’aleshores és un vial mixt amb prioritat pels vianants on la plataforma és unica. El carrer
de Sant Sebastia -que actualment esta en fase d’obres que finalitzaran abans de I'estiu
de 2019- també disposara d’'una plataforma Unica amb la prioritat invertida. Per tant,
enmig hi quedara el carrer Sant Josep, que té voreres de menys d’1 metre d’amplada i
una calgada d’'uns 2,70m. d’ample, on majoritariament les vivendes sén unifamiliars.

La calcada del carrer ha estat reparada en diverses ocasions pel servei de manteniment
municipal, i en aquest moment, es fa necessaria la millora urbana consistent en la
renovacio dels serveis publics, i la seva nova pavimentacié amb l'objecte de prioritzar la
seva utilitzacio pels vianants.

D’aquesta manera el Govern vol donar continuitat a la trama urbana i comercial del nucli
de Palafrugell que ens els 20 darrers anys ha anat substituint la tipologia de carrers amb
voreres a banda i banda i calgada central, per carrers amb una plataforma Unica on la
prioritat és invertida i sén els vianants els que tenen la major llibertat de circulacié
respecte als vehicles privats i de distribucié de mercaderies.

2.- ESTUDIS TECNICS PRECEDENTS

Per a la redaccio del projecte, s'han reproduit les caracteristiques constructives del
projecte precedent del c.Sant Sebastia amb refs. 18/17.

També s'han utilitzat els planols Cartografics de Catalunya, la presa de dades "in situ" i
les comprovacions de sanejament fetes "in situ" per I'Area de Projectes i Obres amb la
col.laboracio de la Brigada de I'’Area de Serveis Municipal.

A més s'han incorporat al projecte, les dades informatives i propostes d'actuacié
procedents de les empreses de gesti6 de Serveis Publics: aigua potable,
telecomunicacions, enllumenat public, gas natural i baixa tensio.

| finalment, s'ha incorporat als planols i al pressupost la senyalitzaci6 viaria, d'acord amb
I'informe facilitat pel Sotsinspector del Cos de la Policia Local.

3.- OBJECTE DEL PROJECTE

El present projecte té per objecte definir els treballs corresponents a la millora urbana del
c/Sant Josep per connectar la vialitat dels carrers Tarongeta i Sant Sebastia, incloent la
renovacio de la xarxa de serveis publics obsoleta, en mal estat o insuficient, i renovant la
pavimentacio per invertir la prioritat de circulacié existent.
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De manera resumida, I'execucio de les obres consistira en:

Xarxa de Sanejament

Els projectes i obres precedents foren dissenyats contemplant la substitucié del sistema
unitari per un sistema de recollida d’aiglies residuals de forma separativa.

La nova xarxa es projecta separativa tenint en consideracié les dades hidrauliques dels
col-lectors existents aigles avall de 'ambit del projecte, que limiten els cabals d’aportacio
d’'aiglies. Les canonades projectades seran de PVC corrugat seguint la tipologia de les
actuacions de millora urbana i tractament urba precedents a la resta de carrers de
Palafrugell, i se seguira un criteri equivalent per a la I'eleccié de les reixes de captacio
d’aigles pluvials i tots els pous de registre de la nova xarxa. Els col.lectors seran de 160
a 500 mm. de diametre.

Es renovaran les escomeses existents fins al limit de la propietat privada. Un col-lector
sera per a la recollida d’aiglies residuals/negres procedents de les escomeses dels
edificis i I'altre per a la recollida d’aiglies pluvials amb I'objecte de drenar la superficie del
carrer, i recollir les aiglies procedents dels baixants de coberta.

Per tant, la creacidé d'un sistema separatiu podra tenir continuitat aigiies avall a través
dels col-lectors del carrer sant sebastia, i aigles amunt donara continuitat a la xarxa
pluvial instal.lada I'any 2008 al carrer tarongeta —tram c.sant josep i c.lluna- i en un futur
podria recollir part de les aiglies pluvials procedents del carrer de la Garriga.

Xarxa d'Aigua Potable

El 30 de novembre de 2018 varen finalitzar les obres incloses al “Projecte de substitucid
de canonades d’aigua, en el terme municipal de Palafrugell” dirigides per l'arquitecte
técnic municipal, on es va incloure la renovacié de la xarxa d’aigua potable del c.Sant
Josep, consistent en la instal.lacié de 2 canonades de distribucié de PE d’alta densitat de
diametres 90 mm. i 63 mm. sota les voreres, i I'actualitzaci6 de totes les escomeses
existents. Aquestes dues canonades connecten a nord amb la valvuleria ja deixada a
punt quan es varen executar les obres de tractament urba del c.Tarongeta i a sud amb la
valvuleria de connexio a la xarxa del c.Sant Sebastia.

De totes maneres, s’ha demanat informe a 'empresa SOREA,SA. que gestiona el servei
d’aigua, per si hi hagués alguna millora a realitzar, perd ha conclds que no cal contemplar
la substitucié de la xarxa atés que es troba en bon estat actual.

En conclusié, NO es realitzara cap actuacio sobre la xarxa de distribucié d’aigua potable,
perd per a conservar-la, el projecte inclou una partida econdémica — compartida amb la
xarxa de gas natural- per als ajuts de paleteria necessaris pels possibles creuaments i/o
proteccions necessaries deguts a la renovacio de la resta d’infrastructures de serveis.

També s’inclou al projecte un annex d’aigua potable amb la informaci6 de la xarxa actual
existent soterrada obtinguda al portal d’infrastructures de serveis publics ACEFAT.

Xarxa de Baixa Tensi6

Es preveu el soterrament d’'un creuament de calgada i I'enretirada de I'existent aeri. Per
fer aquest soterrament caldra fer les conversions a la mitgera de les facanes dels
nameros 18-20i 11-13.

La solucié de soterrar tota la linia eléctrica es descarta per la manca d’espai sota el
carrer; perqué soterrar implicaria la col-locacio de caixes de distribucié de considerables
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dimensions a les facanes dels particulars; i perqué el seu cost seria molt superior a la
intervencio proposada que conserva els trenats existents, que estan en estat correcte
segons I'empresa de subministrament eléctric.

El nou tragcat de linies es fara d’acord amb l'estudi de ENDESA num. AGIR002-
0000032563. Aquest estudi que inclou també el desmuntatge de les linies i suports
existents, s’inclou a I'apartat d’annexos d’informacio junt amb el pressupost per a la seva
materialitzacio.

Xarxa de Telecomunicacions

Es preveu el soterrament de dos creuaments aeris existents, seguint les recomanacions
obtingudes en la inspeccié visual efectuada amb l'inspector de TELEFONICA, S.A. del 26
de febrer de 2019, i que s’inclouen a la sol-licitud de referéncia AG32324 designada pel
Grup Variacions i Assessoraments de Telefonica de Espafia, S.A.U. que data del 5 de
marg¢ de 2019.

La sol-licitud consta aprovada des del 6 d’octubre de 2017, i quan arribi I'’Acord/Conveni
per a la realitzacié de la infraestructura de telecomunicacions, s’incloura dins I'annex
corresponent del projecte.

Xarxa de Gas Natural

D’acord amb la informacio tramesa per I'empresa NEDGIA CATALUNYA, s’ha realitzat
una recerca comercial durant els mesos de gener i febrer de 2019 i no s’ha obtingut cap
sol.licitud de gas natural a tramitar, pel que no ampliaran la xarxa de gas natural existent.

Per tant, el projecte només contempla una partida en el pressupost -—compartida amb la
xarxa d’aigua potable- per absorvir els costos de les interseccions amb la resta de
serveis, i a l'apartat d’annexos disposa dels planols d’estat actual obtinguts del portal
ACEFAT.

Xarxa d’Enllumenat Public

Pel que fa a l'enllumenat public, 'actuacié consistira en la renovacié de les linies
eléctriques per trenades, que actualment sén grapades per fagana, mantenint les actuals
llumeneres, per tal de complir amb la normativa vigent.

Es mantindran els 4 punts de llum actuals, que sén els nim. 1.31 a I'1.34 del quadre del
carrer Emili Vincke (PA017).

Per tant, les linies eléctriques seran executades d’acord amb el vigent Reglament de
Baixa Tensiod i es mantindra el funcionament d’encesa “tota la nit”.

A Tlapartat d’annexos d’informacié s’inclou I'informe de I'empresa de manteniment de
I'enllumenat municipal aixi com el pressupost inclos al pressupost general de I'obra.

4.- ORDRE DE REDACCIO DEL A MEMORIA

La redaccié per part de I'Area de Projectes i Obres, respon a I'encarrec de la Regidoria
d'Urbanisme i Obres Municipal, per tal de donar continuitat al vial mixt que esta en fase
d’execucio al carrer Sant Sebastia, i connectar-lo amb el carrer de la Tarongeta que ja té
la prioritat invertida a favor dels vianants, i aixi millorar la trama urbana peatonal del
centre de la poblacio.
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5.- COMPLIMENT DE NORMATIVES

El projecte i I'execucié de les obres s’ajusten a les disposicions de I'Ordre VIV/561/2010,
d'l de febre, per la que es desenvolupa el document técnic de condicions basiques
d’accessibilitat i no discriminacid per I'accés i utilitzacidé dels espais publics urbanitzats,
aixi com al Codi d’Accessibilitat de Catalunya aprovat pel Decret 135/95 d’accessibilitat a
'Urbanisme.

El contractista i subcontractistes adjudicataris de l'obra estan obligats a reconéixer les
seves responsabilitats i segons el RD.1627/1997 aplicaran els principis d'accio
preventiva, i compliran les disposicions minimes de Seguretat i Salut laboral. | s’haura de
presentar el PSiS corresponent a la DFO que elaborara I'Acta d’Aprovacio i aquesta
s’elevara a l'aprovaciéo de la JdGL, sense la qual, no es podran iniciar les obres. El
projecte inclou un ESIiS, atés que el PEC. és superior als 450.759,08 €. fixats pel
COIATGI com a limit superior per a la redacci6 d’'un EBSIS.

Els sobrants d'obra i d'embalatges, el contractista els portara fins un abocador o gestor
autoritzat per la Junta de Residus del Departament de Medi Ambient i es justificara
segons el Decret 201/94 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio, i segons la seva modificacié pel Decret 161/2001 de 12 de juny, i el que
disposa la llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus.

La DFO podra exigir els assajos dels elements materials de I'obra que consideri oportuns
(fabricacio provetes, determinacié granulometria, extraccié testimonis, densitats, etc.)
durant i un cop finalitzades les obres, i exigir l'acreditacid6 dels Certificats de
Caracteristiques i Marques dels materials abans de la seva col-locacié, per comprovar-ne
la seva idoneitat técnica. Per tant, la seva posta en obra haura d'estar préviament
autoritzada per la DFO. L’import econdomic de la relacié d’assaigs a realitzar anira a
carrec del contractista adjudicatari, dins I'import establert pel corresponent Plec de
Clausules i/o Contracte.

6.- TERMINI D’EXECUCIO i RESUM DEL PRESSUPOST

Es considera una obra completa i no procedeix de ser sotmesa a revisié de preus.
El termini previst per a I'execucié de les obres s'estima en 3 mesos.

El pressupost d'execucié material ascendeix a ................. 117.531,73 €
El pressupost abans d’IVA ascendeix a ...............oeeeeee. 139.862,75 €.
El pressupost d'execucio per contracta ascendeix a ......... 169.233,93 €

Per als 322,00 m2. de superficie, els cost de contracte per m2. ascendeix a la quantitat
de 525,57 €/m2.

Els técnics municipals,

Palafrugell, en la data de la signatura electronica
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DADES DE L'OBRA

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Tipus d'obra : TRACTAMENT URBA CONSISTENT EN LA RENOVACIO D'INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
PUBLICS | FORMACIO D’'UN VIAL MIXT DE PRIORITAT INVERTIDA A FAVOR DELS VIANANTS

Emplagament : CARRER SANT JOSEP DE PALAFRUGELL, COMPRES ENTRE ELS CARRERS SANT
SEBASTIA | TARONGETA

Promotor : AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
Técnic autor del Projecte d'execucié : ESTEFAN GARCIA MORENO, arquitecte técnic

Técnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut : ESTEFAN GARCIA MORENO, técnic superior en
prevencio de riscos laborals

Coordinador de Seguretat i Salut : TECNIC COMPETENT CONTRACTAT PEL PROMOTOR, O DIRECCIO
FACULTATIVA

DADES TECNIQUES DE L'EMPLAGAMENT

2.1

23

24

Caracteristiques dels vials existents : VIAL NUCLI URBA DE PALAFRUGELL, AMB LA CALCADA AMB SIGNES
DE DESGAST | DE REPOSICIONS DE SERVEIS | VORERES NO ADAPTADES A LA NORMATIVA VIGENT EN
QUANT A SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES. INFRASTRUCTURES DE SERVEIS OBSOLETES

Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn : BLOCS DE VIVENDES UNI | PLURIFAMILIARS, AMB ALGUNS
BAIXOS COMERCIALS O DE RESTAURACIO

Ubicacié de vials: ACCES RODAT PER A REALITZAR LES OBRES A TRAVES DEL CARRER DE LA GARRIGA

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MiNIMES DE SEGURETAT | SALUT A
LES OBRES DE CONSTRUCCIO

3.1
3.2
3.3
34
3.5
3.6

INTRODUCCIO

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA
IDENTIFICACIO DELS RISCOS

MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

PRIMERS AUXILIS

NORMATIVA APLICABLE
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3.1

3.2

INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenci6 de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacio util per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la
prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7¢&, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes
en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de I'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execucio de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcci6é Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Publiques
s'haura de sotmetre a I'aprovacio d'aquesta Administracio.

Es recorda I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del Pla.
Qualsevol anotacié feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran de garantir
que els treballadors rebin la informacio adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a I'autoritat laboral competent, segons
model inclds a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat i
Salut.

El Coordinador de Sequretat i Salut durant I'execucié de I'obra o el Director Facultatiu, en cas d'apreciar un risc greu
imminent per a la seqguretat dels treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la
Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, del Director Facultatiu i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11&).

El contractista adjudicatari realitzara els treballs en via publica prévia comunicacio i sota I'autoritzacio i supervisié del
Cos de la Policia Local, qui té les competéncies en el tema de circulacié viaria.

D’acord amb l'article 32 de la Disposicié Addicional catorzena de la Llei 54/2003, amb I'annex Il del RD.1627/1997; i
amb l'art. 22 bis del RD 39/1995 d’aprovacié del Reglament dels serveis de prevencio, es considera d’obligat
compliment que I'empresari adjudicatari de I'obra designi el RECURS PREVENTIU que romandra a I'obra, el 100%
de la jornada laboral i durant tota I'execucié dels treballs, que podra derivar responsabilitats en cas d’abséncia en un
altre treballador solvent/acreditat (comunicant-ho al Coordinador de SiS en fase d’execucié o DFO en el seu defecte).
S’haura d’acreditar que aquest treballador disposa —com a minim- del “curs basic de prevencid” i que coneix les
funcions que haura de complir.

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en I'art. 15¢& de la
"Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant I'execucié de l'obra i en
particular en les segulients activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'eleccio de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacié de les vies 0 zones de desplagcament o circulacio

c) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacio dels mitjans auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les Instal-lacions i dispositius
necessaris per a l'execucio de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat
i salut dels treballadors
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3.3

La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en particular
si es tracta de mateéries i substancies perilloses

La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes

L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les diferents
feines o fases del treball

La cooperacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o prop
de l'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a I'article 15¢ de la Llei 31/95 so6n els seglents:

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb els seglents
principis generals:

a) Evitar riscos

(=)

) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
) Combatre els riscos a I'origen

Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio dels llocs de treball,
I'eleccio dels equips i els métodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i
reduir els efectes del mateix a la salut

O

e) Tenir en compte l'evolucio de la tecnica
f)  Substituir alld que és perillés per alld que tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, 'organitzacié del treball, les
condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccié colxlectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat i salut
en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels
esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives
més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de cobertura la
previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autdnoms
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la
prestacio del seu treball personal.

La memoria valorada inclou un ANNEX D’INFORMACIO amb els possibles serveis existents soterrats,
que caldra que [I'empresa adjudicataria de les obres comprovi amb les respectives
companyies/empreses de serveis i sera de la seva responsabilitat tenir-los controlats per evitar riscos
laborals.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS

3.3.1

MITJANS | MAQUINARIA

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferencies amb instal.lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
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3.3.2

3.3.3

3.34

3.35

3.3.6

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generaci6 excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

TREBALLS PREVIS

- Interferencies amb instal.lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

DEMOLICIONS DE VIALITAT | INFRASTRUCTURES DE SERVEIS PUBLICS

- Interferencies amb instal.lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Fallida de I'estructura

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Acumulacio de runes

MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS

- Interferéncies amb instal.lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

- Sobre esforgos per postures incorrectes

ESTRUCTURA DEL FERM

- Interferencies amb instal.lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

RAM DE PALETA

- Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
- Projecci6 de particules durant els treballs
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3.4

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.3.7 REVESTIMENTS | ACABATS

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.3.8 INSTAL.LACIONS

3.3.9 RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex Il del

Interferéncies amb instal.lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobreesforgos per postures incorrectes

Caigudes de pals i antenes

R.D.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de Il'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc

de treball

2 Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial gravetat, o

pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

3 Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensié

4 Obres d'excavacioé de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

5 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions colxlectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en
bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els medis de proteccio

hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,

manteniment...).

3.4.1 MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Organitzaci6 i planificacié dels treballs per evitar interferencies entre les diferents feines i circulacions

dins I'obra
Senyalitzacié de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a l'interior de I'obra com en

relacié amb els vials exteriors
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3.5

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents

- Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

- Fonamentacioé correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control de la carrega
maxima, delimitacié del radi d'accid, frenada, blocatge, etc

- Reuvisio periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi I'emissio de pols en gran quantitat

- Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

- Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases
- Utilitzacio de paviments antilliscants.

- Col-locacié de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

- Col'locacié de xarxat en forats horitzontals

- Proteccio6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

- Colxlocacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

3.4.2 MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL
- Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccio de particules
- Utilitzacio de calgat de seguretat
- Utilitzacié de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts d'ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades

- Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilitzacié de mandils

- Sistemes de subjeccid permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicacio. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

3.4.3 MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

- Tancament, senyalitzaci6 i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de
preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a
I'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié6 amb els vials
exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

- Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucid a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

- Proteccio6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

PRIMERS AUXILIS
Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a l'inici de l'obra, de la situacié dels diferents centres medics als quals s’hauran de traslladar els
accidentats. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telefons i adreces dels centres
assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

CENTRE D'ASSISTENCIA PRIMARIA - C/. ANGEL GUIMERA - 972.61.06.07 - 972.60.00.03
BOMBERS - C/. INDUSTRIA S/N. - 972.30.05.40

POLICIA LOCAL - PLACA JOSEP PLA S/N -972.61.31.01

MOSSOS D'ESQUADRA - C/. JOSEP VERGES | MATAS S/N. - 972.30.81.18

CREU ROJA - C/. AMPLE 1-3 - 972.30.19.09 - 972.30.24.52

RADIO TAXI PALAFRUGELL - 972.82.50.50
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3.6 RELACIO DE NORMES | REGLAMENTS APLICABLES
SEGURETAT | SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO
(en negreta les que afecten directament a la Construccio)
Data d'actualitzacié: 30/01/1998

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccion temporales o0 méviles

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion

Transposicio de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificacié i obres publiques

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevencion de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les seglients disposicions:

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevencion

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas en materia de sefializacion, de seguridad y salud en el trabajo

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capitol 1 excloeix les obres de construccié pero el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en

particular dorsolumbares, para los trabajadores

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) :Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos

que incluyen pantallas de visualizacién

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97): Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposicién a agentes biolégicos durante el trabajo
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion

individual

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo
Transposici6 de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccion
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
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Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4°, 183° a 291° y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y ceramica
Correci6 d'errades: BOE: 17/10/70

0. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene
Correccié d'errades: BOE: 31/10/86

0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitacion

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Sefializacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado

0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificacio: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Intruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y Manutencion referente a gruas-
torre desmontables para obras

Modificacio: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

0. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

0. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo
O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

Correcci6 d'errades: BOE: 06/04/71

Modificacio: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD
1215/1997

O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidéncies en obres de construccio

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de proteccion personal de
trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificacio: BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificacié: BOE: 25/10/75
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R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecanicos

Modificacio: BOE: 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificacié: BOE: 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protecciéon personal de vias respiratorias. Normas
comunes y adaptadores faciales
Modificacié: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccién personal de vias respiratorias: filtros
mecanicos
Modificacié: BOE: 30/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccién personal de vias respiratorias: mascarillas
autofiltrantes
Modificacié: BOE: 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccion personal de vias respiratorias: filtros

quimicos y mixtos contra amoniaco

Modificacié: BOE: 01/11/75

- Normativa d'ambit local (ordenances municipals)

- Llei 32/2006 de 18 d'octubre, Reguladora de la Subcontractacié en el Sector de la Construccio.

Els técnics municipals,

Palafrugell, en la data de la signatura electronica
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NURIA VINAS (1 de _21)
Data signatura :15/01/:

Cap de Servei

My

ajuntament de
palafrugell

Comunicat Intern

Identificacio

Titol: Millora urbana carrer Sant Josep

Num. exp.: 19/2018 de Projectes d'obres municipals
REF.: SEMU/nv

Vista la vostra sol-licitud, us facilitem un planol de la xarxa de sanejament del carrer de Sant Josep
de Palafrugell. Es tracta d'un sistema unitari format per un col-lector de formigd de 400 mm. de
seccio ubicat a I'eix de la calgada a una cota aproximada d'un metre sota la rasant. Alguns baixants
de la recollida de les aigiies de les cobertes desaiglen directament a la via publica i d'altres
s'incorporen a la xarxa unitaria.

La proposta s’hauria d'encaminar en la implantacio d'un sistema separatiu i la renovacié de la
canonada d’aigles residuals per una de material plastic de seccio equivalent.

Pel qué fa a la xarxa d'enllumenat, I'empresa responsable del seu manteniment us pot emetre la
diagnosi sol-licitada.

Rebeu una cordial salutacio.

Nduria ViRas i Benavent
Cap de Serveis Municipals

Palafrugell, en la data de |a signatura electronica.

A l'atencié de Joaquim Garcia Balda
Projectes d'obres municipals

C. Cervantes, 16 - 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 - ajuntament@palafrugell.cat - www.palafrugell.cat

s:/[seu.palafrugell.cat

P!

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - Qiities - [Rfojenteseraisstianicipals

Cadi per a validaci6 :OVMQ@B-BERSXM-BTIXL

Verificacio :htt . o
Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 200401.

=]

imi

=
-

=



C—— o e )

@ 400
FOR

>
C.

“TOVAE : TeIouaIajal 21UQLID3[3 JUSWNIop [3p esaidwi eidod eun s visanby

1e0°||9bnuyejed nasjisdny: 01oealBaA E.. .
TVIRIZRR S EHGSONAD: 91epifeA € 1ad 1poD 7
=

onsjueqin a@ield - S31q0 - T1I9NY4VIVd 3A LNIWVLINNCY

— & —

¥
¥
¥
|
(7
[
o
14
8% |
QL V¥
|
|
gV £
2 | 2
o
<] o]
o . o
e .v,.vl..vl.vl.vl.v'.v|®||.v|.v|
de la Garriga Sx c. de Sant Josep
¥ < 0O
QF
| @
S
v o
I &
| ~
v o
o
14
mo\ 1
okl o
(7
[
/
v
/
¥
(7
/
¢ A
'

>

tia

€ — € 6 ¢
Prot

€
c. de Sant Sebas

Pou residual
Embornal a residual

@ 300
~_FOR

§

LLEGENDA
——— 9 ——— Xarxa aigiies residuals

e 'E’" € e — € — €

@ 400
FOR

Prof.: 1.05 m

!
|

2 400
FOR

e

—Prof+1.05m

2TS62ry66€0C6LLE4YYO44.V4SI9360VTOVTVY4Q HSYH
€0:ECT mHDM\HQmﬂ 'injeubis ereq
sfedioluniyl s1anIas ap ded

(T2 3P T) SYNIA VIMNN



“TOP/TE : 1eI19URI3)81 2IUQ.II3]S JuaWnIOop |ap esaidwi eidod eun s elsenby =
1e0°||9bnuyered nas)/isdny: 010RINLBA rmax
IVZAY-MNYOE-9ONINO: 01depifeA € 1ad 1poD -

onsjueqin 8309foid - $3190 - T1IONYAVIVd 3A LNIANVLINNCY [y

Sanejament: elements de captacié nova xarxa
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datos técnicos de la tuberfa adequa SANECOR®
CCARACTERISTICAS Fisicasvauimicas | ]

Densidad: 1.350 - 1.520 kg/m?

Coeficiente de dilatacion lineal: 8 x 105 m/m. °C

Conductividad térmica: 0,13 keal/m.h. °C

Calor especifico: 0,2-0,3callg.°C

Temperatura de Reblandecimiento Vicat: =79 °C, segun norma UNE-EN 727

Limites de pH: Entre3y9,a20°C

Resistencia al diclorometano: A 15 °C, durante 30 min, segun UNE-EN 580

Ensayo de la estufa: De acuerdo con la norma UNE-EN 1SO 580
)

Rigidez Anular (también llamada RCE = RCE = 8 kN/m?, segun UNE-EN ISO 9969

Rigidez Circunferencial Especifica): El valor real supera en muchos casos los 10 kN/m?

= 2,5, segun UNE-EN ISO 9967

El valor real oscila entre 1,6 y 1,8

Resistencia al Impacto: Seguin UNE-EN 744 (Método de |a Esfera del Reloj)

30% de deformacion en DN160 a DN315, y 20% en DN400 a DN1200,
segun UNE-EN ISO 13968

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS I |

Coeficiente de Fluencia a 2 anos:

Flexibilidad Anular

Estanqueidad con junta elastomerica Ensayos a 0,5 bar con desviacion angular y con deflexion diametral, J
a presion interna: segun UNE-EN 1277

Estanqueidad con junta elastomerica Ensayos a -0,3 bar con desviacion angular y con deflexion diametral,

a depresion interna: segun UNE-EN 1277

K= 0,01 mm (para aguas limpias)

Rugosidad equivalente (Prandtl-Colebrook): K= 0,10 - 0,25 mm (para aguas residuales) !
|

sostenibilidad del producto

_ . : Analizando el ciclo de vida de las
&= _ M soluciones mas utilizadas en redes de
. - saneamiento, las tuberfas de PVC
corrugado SN8 son las que menor
consumo energético y menor emisién
de CO:; producen a lo largo de todo
su ciclo de vida, por lo que la tuberfa
adequa SANECOR® resulta ser
también una solucién éptima desde el
punto de vista medioambiental.

normativa y certificacion

La norma de producto correspondiente a las
tuberias de PVC corrugado adequa SANECOR®
es la UNE-EN |3476: Sistemas de canalizacién en
materiales pldsticos de pared estructurada para
evacuacion y saneamiento enterrado sin presion.
La tuberia adequa SANECOR® posee la marca
AENOR de acuerdo con dicha norma mediante
el Certificado N° 001/006146. Asi mismo el
centro de fabricacién posee los certificados
de Gestion de la Calidad y de Gestién
Medioambiental, de acuerdo con las normas
UNE-EN ISO 2001 y 14001 respectivamente.

ps:/[seu.palafrugell.cat . o
na copia impresa del document electronic referenciat : 35/401.
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. En las Figuras n° 2 a 6 pueden apreciarse l0s esquemas de los CARACTERiSTICAS GEOMETRICAS

sistemas de montaje de las distintas juntas elasticas.
Longitudes

apreciarse en

500
630
800
1.000
1.200

TABLA I

Figura 5: Gorrugado-Liso DN = 400

’ DETALLE GOMA MONTADA @ < 500

SoPs TUBO

—  Longitud total:
- Longitud de embocadura: Los valores nominales de la

longitud de embocadura (L) ver Figura n° 6B, pueden

6m-3m

la tabla |

Diametros exteriores

Los didmetros exteriores medios se recogen en la tabla |l.

146 600

8

182 200 8
228 250 8
285 ig)g 8
364 00 8
452 500 8
590 649 8
775 856 8
970 1.072 8
1.103 1.220 8

DETALLE DE GOMA MONTADA @ > 500

COPA TUBO

@ Figura 6A Figura 6B

Q&MTUﬁJﬁUﬁlﬁiﬁﬂ—,
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P1
370 mm

RO460

Centro V

575 mm

D
400 mm

C
600 mm

H
50 mm

415 mm

ol
A
695 mm

PaPl
A

BVC

REF.
R0O460

BENITO
—-Covers

www.benito.com



Centro esta disefiada para soportar un trafico suave. Perfecta para instalar en vias con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en

arcenes y cunetas.

° Realizada en fundicidn ductil, en gréfito esferoidal, segin ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
e Cumple con la norma europea UNE EN-124.
° Superficie metélica antideslizante.

Revestida con pintura negra, no toxica, no inflamable y no contaminante.

Centro est congu pour supporter un trafic modéré. Parfait pour installation sur voies ayant un TMJ de 500 & 1.000, notamment sur

accotements et caniveaux.

° Fabriqué en fonte ductile a graphite sphéroidal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
° Conforme & la norme européenne UNE EN-124.

° Surface métallique antidérapante.

° Revétement en peinture noire, non toxique, ininflammable et écologique.

Centro is designed to support soft traffic. Perfect for installing on roads with an ADT of 500 to 1.000, particularly hard shoulders
and ditches.

> Made from spheroidal graphite ductile cast iron, according to ISO 1083 (Type 500-7) and standard EN 1563.
= Compliant with the European standard UNE EN-124. ‘

e Metal non-slip surface.

o Coated with non-toxic, non-flammable and non-polluting water-soluble black paint.

BENITO Barcelona T +34 938 521 000 Madrid T+34 916 436 964 info@benito.com www.benito.com

~Urban
—Light EUROPE: France +33 0 468 210 992 Portugal +35 1308 802 832 Italy +39 02 89 877 711 Romania +40 318 110 991 Poland +48 223 971 508 Russia +7 499 504 28 76

~Play AMERICA: USA +1617 778 29 47 Argentina +54 1159 844 113 Chile +56 2 938 20 35 Mexico +52 5 546 319 722 Brazil +55 1139 570 340 Peru +51 1707 1369
—Covers ASIA China +86 1063 705 530
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REFERENCIA

TARIFA TAPAS Y REJAS 2017

DESCRIPCION

U/PALET

ENTERO

BENITO

RM30D4 Reja MECALINEA de 750x300x27 D-400 30 58,00 €
RM20 Reja MECALINEA de 750x200x27 C-250 100 24,00 €
RM25 Reja MECALINEA de 750x250x27 C-250 50 37,00 €
RM30 Reja MECALINEA de 750x300x27 C-250 30 46,00 €
RM35 AL Reja MECALINEA de 750x350x27 C-250 30 49,00 €
RM40 | Reja MECALINEA de 750x400x27 C-250 50 69,00 €
RM50 Reja MECALINEA de 750x500x27 C-250 30 100,00 €
RM60 Reja MECALINEA de 750x600x27 C-250 10 121,00 €
RM70 Reja MECALINEA de 750x700x27 C-250 10 130,00 €
RMD Dispos. encadenado Reja Mecalinea 400 8,00 €
ﬂ R0746 Reja - marco ABATIBLE 520x255x30 C-250 60 25,00 €
R0745 Reja-marco DELTA 45 500x305x35 C-250 102 38,00 €
RO766 Reja-marco DELTA 50 de 625x395x40C-250 80 64,00 €
RO766A Reja-marco DELTA 50 de 625x395x40 250KN 60 42,00 €
RO766V Reja-marco DELTA 50v de 620x390x70 C-250 20 80,00 €
RF0101 Reja-marco DELTA 80 de 910x360x100 C-250 21 148,00 €
RO785A Reja-marco DELTA 80 de 895x365x100 C-250 21 97,00 €
R0960 Reja - marco DUNA 715x405x80 C-250 20 68,00 €
R0875 Reja - marco ONDA de 800x360x40 C-250 45 71,00 €
R0460 Reja - marco CENTRO 695x415 C250 40 65,00 €
R0530 | Reja- marco TRAFICO 535x355x100 C-250 42 61,00 €
R0975 Reja - marco IMPU 35 de 835x335x35 C-250 60 61,00 €
R0O975A Reja - marco IMPU 35 de 835x335x35 250KN 90 43,00 €
R0759 Reja - marco ABATIBLE 660x290x45 C-250 30 47,00 €
RO759A Reja-marco ABATIBLE 660x260x45 C-250 30 35,00 €
R0764 Reja - marco ABATIBLE 720x405x55 C-250 ST 30 80,00 €
RO764A | Reja-marco ABATIBLE 720x400x55mm C-250 80 56,00 €
R0965 Reja-marco FORTEX 686x373x38 C-250 60 76,00 €
R0543 Reja-marco VITORIA 550x260x42 plana 100 32,00 €
R0543C Reja-marco VITORIA 550x260x42 concava 60 40,00 €
R0754VN Reja - marco ABATIBLE v 530x255x70 30 46,00 €
RP30FR Reja - marco PLANA 365x365x35 C-250 100 39,00 €
RP40FR Reja - marco PLANA 470x440x35 C-250 40 52,00 €
RP50FR Reja-marco PLANA 560x560x35 C-250 40 83,00 €
RP60FR Reja-marco PLANA 665x665x35 C-250 20 112,00 €
RP70FR Reja-marco PLANA 765x765x35 C-250 10 145,00 €
RP8OFR Reja-marco PLANA 865x865x35 C-250 10 203,00 €
RV30FR Reja - marco CONCAVA 365x365x35 C-250 100 37,00 €
RV40FR Reja - marco CONCAVA 470x440x35 C-250 40 58,00 €
RV50FR Reja-marco CONCAVA 560x560x35 C-250 40 100,00 €
RVB0FR Reja-marco CONCAVA 665x665x35 C-250 20 135,00 €
'RV70FR Reja-marco CONCAVA 765x765x35 C-250 10 150,00 €
'RVBOFR Reja-marco CONCAVA 865x865x35 C-250 10 193,00 €
R0954 Reja-marco IMBORNAL de 570x370x35 250KN 80 32,00 €
‘RO740A Reja-marco DELTA 40 de 430x275x40 250KN 150 20,00 €
RO775 Reja-marco DELTA 75 de 790x335x40 250KN 51 58,00 €
R0975V Reja-marco IMPU 35v de 835x335x70 C-250 20 92,00 €
R0976 Reja - marco IMPU 40 de 835x390x40 C-250 30 85,00 €
Canales y Sumidero
(el RC12 Canal + reja 1000x145 fundicién D-400 56 47,00 €
RC12D Canal+reja 1000x145 fund.c/desagiie D-400 56 47,00 €
RC20 Canal + reja 7565x230 fundicionD-400 30 68,00 €
RC20D | Canal+reja 755x230 fund. c/desagile D-400 e o330 | 72000
RC30 | Canal + reja 755x335 fundicién D-400 20 | 108,00€
RC30D Canal+reja 755x335 fund.c/desagiie D-400 20 115,00 €
CF50 Canal de fundicién 980x550 D-400 10 210,00 €
m R0O199RN4/CF Conj.REJA+CANAL FD 980x550 D400+Tornillo 330,00 €

Validez tarifa 3 meses
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REF. A 8 H dm2 UN.

RO199RN4 BVC 980 490 70 16 20

dm2: Superficie de absorcién / Superficie de absorcién / Superficie de absorcién www.benito.com
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Tango D4 esté disefada para soportar un tréfico intenso. Perfecta para instalar en vias con una IMD de 1.000-20.000, especialmente
calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehiculos.

° Realizada en fundicién ddctil, en grafito esferoidal, segin 1ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
* Cumple con la norma europea UNE EN-124.

> Cierre mediante tornillos de seguridad.

* Superficie metélica antideslizante.

° Revestida con pintura negra, no toxica, no inflamable y no contaminante.

Tango D4 est congu pour supporter un trafic intense. Parfait pour installation sur voies ayant un TMJ de 1.000 - 20.000, notamment
sur chaussées de route (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous les types de
véhicules.

= Fabriqué en fonte ductile a graphite sphéroidal, conformément aux normes 1SO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
= Conforme a la norme européenne UNE EN-124.

° Fermeture par vis de sécurité.

> Surface métallique antidérapante.

= Revétement en peinture noire, non toxique, ininflammable et écologique.

Tango D4 is designed to support heavy traffic. It is perfect for installing on roads with an ADT of 1.000-20.000, particularly road
carriageways (including pedestrian streets), stabilised hard shoulders and parking areas for all manner of vehicles.

° Made from spheroidal graphite ductile cast iron, according to ISO 1083 (Type 500-7) and standard EN 1563.
° Compliant with the European standard UNE EN-124.

° Security screw closure.

° Metal non-slip surface.

° Coated with non-toxic, non-flammable and non-polluting water-soluble black paint.

aplicaciones REJA TANGO / applications GRILLE TANGO / applications GRATE TANGO

Marco angular {medidas a consultar)
Cadre angulaire (mesures par conulter)
Measures to consult (measures to consult)

Canaletas
Caniveauxs
Cannnels
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TH54 Tapa-marco HIDRAULICA C2 620x620 C-250 20 109,00 €
TH54A Tapa-marco HIDRAULICA C2 600x600 C-250 20 88,00 €
THB4A Tapa-marco HIDRAULICA C2 700X700 C-250 15 110,00 €
TH74A Tapa-marco HIDRAULICA C2 800X800 C-250 15 151,00 €
THH34 T-marco HORMIGONABLE C2 525x525 C-250 36 120,00 €
THH44 T-Marco HORMIGONABLE C2 625x625 C-250 = 24 153,00 €
THH54 T-Marco HORMIGONABLE C2 7256x725 C-250 16 195,00 €
T1119 Tapa-marco 195x195 Agua 200 7,00 €
TH25 Tapa-marco HIDRAULICA 270x270 B-125 200 11,63 €
TH30 Tapa-marco HIDRAULICA 320x320 B-125 180 15,70 €
m TH30LC Tapa-marco HIDRA B1 320x320 B-125 9,00 €
TH40 Tapa-marco HIDRAULICA 425x425 B-125 80 26,00 €
TH40A Tapa-marco HIDRAULICA 400x400 B-125 80 19,00 €
TN TH40LC Tapa-marco HIDRA B1 435x435 B-125 15,00 €
TH42 | Tapa-marco HIDRAULICA ART. 430x418 B-125 80 34,00 €
| TH50 Tapa-marco HIDRAULICA 530x530 B-125 80 40,00 €
TH50A Tapa-marco HIDRAULICA 500x500 B-125 80 34,00 €
TH50LC Tapa-marco HIDRA B1 530x530 B-125 29,00 €
TH60 Tapa-marco HIDRAULICA 625x625 B-125 40 58,00 €
THE0A Tapa-marco HIDRAULICA 600x600 B-125 40 48,00 €
TH60LC | Tapa-marco HIDRA B1 625x625 B-125 41,00 €
TH70 Tapa-marco HIDRAULICA 755x755 B-125 20 95,00 €
TH80 Tapa-marco HIDRAULICA 845x845 B-125 20 135,00 €
THB80A Tapa-marco HIDRAULICA 800x800 B-125 20 109,00 €
TH90 Tapa-marco HIDRAULICA 940x940 B-125 20 164,00 €
THH30 Tapa-marco HORMIGONABLE 320x320 B-125 100 31,00 €
THH40 .Tapa-marco HORMIGONABLE 410x410B-125 60 39,00 €
THHS50 Tapa-marco HORMIGONABLE 490x490 B-125 60 52,00 €
THHE0 Tapa-marco HORMIGONABLE 605x605 B-125 30 78,00 €
TC25AG Tapa-marco CAMPSA 250x250 AGUA 180 13,00 €
TC30 Tapa-marco CAMPSA 300x300 100 19,00 €
TC40 Tapa-marco CAMPSA 400x400 100 36,00 €
TC50 Tapa-marco CAMPSA 500x500 40 56,00 €
TC60 Tapa-marco CAMPSA 600x600 40 71,00 €
TC70 Tapa-marco CAMPSA 700x700 20 112,00 €
TC80 Tapa-marco CAMPSA 800x800 20 173,00 €
TCO2040A/L Conj.COMPO @790 PL@600 D400 8 227,00 €
TCO2040PA Tapa-marco COMPO @720x75 PL.&550 D400 8 202,00 €
TCO2025A Tapa-marco COMPO @805x75 PL.@600 C250 8 183,00 €
TCO2012A Tapa-marco COMPO @700x35 PL.&#560 B125 8 109,00 €
THCOB0AT Tapa-marco COMPO 670x670 B-125 23 127,00 €
THCOS50AT Tapa-marco COMPO 590x590 B-125 55 87,00 €
THCO40AT Tapa-marco COMPO 515x515 B-125 34 64,00 €
RO199RNE Reja TANGO 980x490x70 E-600 20 210,00 €
R0540 Reja-marco TRAFICO 580x520x75 D-400 40 117,00 €
R0960D4 Reja-marco DUNA 715x405x80 D-400+Cierre 20 | 8200¢€
R0965D4 | Reja - marco FORTEX 700x365x40 D-400 60 79,00 €
RO199RN4/4T .| Conj.R+M TANGO 1000x500x70 D400+Tornillo 157,00 €
'RO199RN4 Reja de 980x490x70 D-400 de 4 agujeros 20 112,00 €
RO199RN401 Marco ANGULAR 1000x500x80mm para RO199RN4 20 38,00 €
RO199RN4MO1 Conj.R+M TANGO 1000x500x70 D400 20 137,00 €
R0O175 Reja CUADROS 750x380x55 400KN 10 68,00 €
RO175R Reja CUADROS 750x490x70 400KN 10 | 115,00€
RM12D4 Reja MECALINEA de 495x124x20 D-400 200 9,00 €
RM20D4 Reja MECALINEA de 750x200x27 D-400 100 33,00 €

Validez tarifa 3 meses
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' SOREA Informe xarxa d’aigua potable carrer Sant Josep de Palafrugell

1. OBJECTE DE L'INFORME

Aquest informe té com a objectiu descriure I'estat de les canonades de xarxa d’aigua

del carrer Sant Josep de Palafrugell.

2. DESCRIPCIO XARXA ACTUAL

La xarxa actual del carrer Sant Josep de Palafrugell, entre carrer Tarongeta i carrer
Sant Sebastia, transcorre per vorera, i esta formada per canonada de polietile DN.90

mm a una banda de vorera i canonada de polietile DN.63 mm a I'altra vorera.

Es tracta de canonades de polietileé d’alta densitat, PN.16 bar, en bon estat actual i

gue per tant no cal contemplar la seva substitucié en aguesta actuacio.

3. CONCLUSIONS

Vista la xarxa actual en aquest tram del carrer Sant Josep de Palafrugell, Sorea no

presenta cap proposta d’actuacio, al trobar-se la xarxa en bon estat actual.
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'AIGUA:
PLANTA GENERAL DE LA XARXA D'Al

CARRER DE SANT JOSEP
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Central a : c/gas 7-B, Poligon industrial “Les Brugueres” , 17.200 Palafrugell
Tel 972.61.22.63 / Fax 972.61.22.64 email : palafrugell@enllumenats.com

A 'atencid de: Nuri Capell — Area d’Urbanisme

AJUNTAMENT de PALAFRUGELL

Informe Técnic GENER-2019-003 Data: 01-2019

Assumpte :
Estat actual de les instal-lacions d’enllumenat public, del carrer Sant Josep

Motivacid
En aquest informe es descriu I'estat actual de les instal-lacions d’enllumenat public, propietat de
I'ajuntament de Palafrugell, per tal de millorar els serveis existents del carrer Sant Josep, des del

carrer de la Tarongeta fins al carrer Sant Sebastia .

Planol de situacid PL enllumenat existent — Quadre PA017

._?q'l-ﬁomo. ETOE
1.37 O
1.38 @ 1.53 J
t ® 1.89 | ls ®
de 1.41
112 arond@. ® ;.42 1.29 {
® 1.30
@ © O
1.92 1.43 4 a2 O
1.93 1.9 . 1.45
. : 1.46 3 47
& 1.31 . 1.48

Descripcio de la instal-lacio

La instal-lacié, es composa de suports tipus bra¢ de 1 m de llargada, amb lluminaries IPSO de 100 W
de la casa Socelec, I’enllumenat del carrer consta de quatre punts (1.31-1.32-1.33-1.34) de llum a

Enllumenats Costa Brava S.L——

portell.
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Enllumenats Costa Brava S.L——

Central a : c/gas 7-B , Poligon industrial “Les Brugueres” , 17.200 Palafrugell
Tel 972.61.22.63 / Fax 972.61.22.64  email : palafrugell@enllumenats.com

Estat actual de la instal-lacié

Tant els suports com les lluminaries presenten un estat de conservacié correcte. La
instal-lacio del cablejat electric de tot el tram del carrer és trenada per facana.

El quadre disposa de les proteccions adequades i funciona correctament, la mitja nit del
carrer Sant Josep es va anul-lar quan es va fer el canvi de llumeneres del I'ambit, actualment
funciona amb I'encesa de TOTA NIT.

El cablejat es troba fora de normativa actual.

[ pL | SUPORT | EQUIP | LINEA AERIA | LINIA SOTERRADA [  NORMATIVA
131 CORRECTE <1000V - NO COMPLEIX
132 CORRECTE <1000V - NO COMPLEIX
133 CORRECTE <1000V - NO COMPLEIX
1.34 CORRECTE <1000V - NO COMPLEIX

|Quadre |  PROTECCIONS | AILLAMENT | LINEA AERIA | LINIASOTERRADA | NORMATIVA |

[ PAO17 | ENVOLVENT CORRECTE | - | X |  compLEx |

Estat Actual (Fotografies)

Imatges estat actual enllumenat public del carrer de Sant Josep

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - Obres - Projecte urbanistic
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Enllumenats Costa Brava S.L——

Central a : c/gas 7-B , Poligon industrial “Les Brugueres” , 17.200 Palafrugell
Tel 972.61.22.63 / Fax 972.61.22.64 email : palafrugell@enllumenats.com

Imatges estat actual dels quadre PA017 situat al carrer Emili Vincke

Conclusions

Tant el suports com les lluminaries es troben en bon estat, només caldria renovar el cablejat estés a
ambdues facanes des del carrer Tarongeta per adaptar-lo a normativa. Si el projecte ho permet,
seria recomanable soterrar la instal-lacié i realitzar la connexid a través de conversions aeries dels 4
punts de llum.

Doc. Adjunta - Planol PA017

Palafrugell 22 de Gener del 2018
Oscar Melendo - Enginyer Tecnic
Enllumenats Costa Brava S.L
Servei de manteniment
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ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L.

NIF: B-17378621

C/ DEL GAS, 7 B - 17200 PALAFRUGELL

Tel: 972612263 Fax: 972612264

e-mail: palafrugell@enllumenats.com web: www.enllumenats.com

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

PRESSUPOST C/CERVANTES, 16
17200 Palafrugell
Girona (Espanya)
Data Numero Pressupost Codi Client Nif Teléfon Full
14/02/19 71 1 P1712400I 972613100 1
Concepte Unitats Preu un. Import
SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE LINIES D'ENLLUMENAT AL CARRER
SANT JOSEP.
Subministrament de CABLE MT-2 TRENZ.RZ 0,6/1KV 5x6 NG.BOB, inclou la part
proporcional de cable fiador, brides, tacs i cargols per a la completa instal.lacio,
inclou retirada de linea existent.
ML. Carrer Sant Josep, p.ll. 1.32 - 1.34 52 4,43 230,36
Realitzar la connexié a la conversio aéria-subterrania situada entre els nUmeros
13-15 del carrer Sant Josep.
ML. Carrer Sant Josep. p.Il. 1.31 - 1.33 57 4,43 252,51
Realitzar la connexié a la conversio aéria-subterrania situada a carrer Tarongeta
nam. 38, cantonada amb carrer St. Josep.
.
Hores oficial 10 17,50 175,
Hores ajudant 10 15,50 155,@
Hora camio cistella 10 0,01 0B
[}
©
2
OFERTA VALIDA PER UNA SETMANA. g
NO S'INCLOU OBRA CIVIL. 5
3
S
(@]
4
-
w
o —
25
L2
<z
- p=|
<
ag
4
=S
=3
L9
>3
b
ES
=R
Subtotal Base imposable % IVA Tofald
812,97 812,97 21 170,72 983,69 £3

erificacio :https://seu.palafrugell.cat

Aquesta €s una copia impresa del document electronic referénciat : 59/401.

En compliment d'alld disposat en la L.O. 15/1999 de Protecci6é de dades de Caracter Personal, I'informem que mitjancant aqu.

_E!.%_;El

document esta donant el seu consentiment exprés per que les seves dades personals siguin incorporades per el seu tractans]it
en un fitxer automatitzat propietat dENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L. Al mateix temps se l'informa que la recollida i

tractament d'aquestes dades tenen comercial. Si ho destija, pot exercir els seus drets d'acces, rectificacié, cancel-lacié i oposicié

previstos per la llei dirigint un escrit a ENLLUMENATS COSTA BRAVA, S.L. C/ del Gas, 7 B (17200) Palafrugell (Girona).
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Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, Folio 107, Hoja M-272592 C.I.F. BB2846817

Endesa Distribucién Eléctrica S.L. Unipersonal

cnaesa

Distribucion

Ref. Sol-licitud: AGIR002 0000032563
Tipus Sol-licitud: VARIANTES

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

CERVANTES, 16
17200 - PALAFRUGELL
A I'Atencié de Nuri Capell

Benvolgut Sr. / Sra:

Des de Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vosté en relacio
amb la sol'licitud de modificacidé d'instal-lacions de VARIANTS que ens ha formulat en CL SANT
JOSEP VARIANTE, 17200, PALAFRUGELL, GIRONA, a continuacié li traslladem el Pressupost
d'execucié per part d'Endesa Distribucion Eléctrica, S.L. Unipersonal de totes les installacions
necessaries per tal d'atendre la sol-licitud dalt indicada, incloent les noves instal-lacions de xarxa de
distribucio.

- Pressupost de nova extensié de red: 2.953,81 €
- Treballs d’adequacio6 d’instal‘lacions existents: 133,00 €
- Suma parcial: 3.086,81 €
- LV.A. en vigor (21%): 648,23 €
- Total import abonar SOL-LICITANT2: 3.735,04 €

Per a qué disposi d’'una informacid el més detallada possible, us adjuntem desglossament d'aquest
pressupost, que inclou tant I'execucié de les instal-lacions d'extensio de la xarxa de distribucio, com la
tramitacié administrativa per a la seva legalitzacio i posada en servei.

Aquest pressupost no es modificara tret que siguin necessaris canvis substancials en la soluci6 técnica
que s'ha definit, per factors degudament justificats i aliens a Endesa Distribucién Eléctrica S.L.
Unipersonal, que puguin aparéixer durant la gestié6 de les autoritzacions, permisos o execucié dels
treballs.

Cal puntualizar que aquests termininis podran ser revisats si transcorregut un any des de la seva
eventual acceptacié no fos possible l'inici dels treballs per motius aliens a aquesta companyia.

El termini estimat d'execucié material dels treballs sera de 30 dies habils, un cop obtinguts els permisos
i autoritzacions administratives necessaries.

La validesa d’aquestes condicions técniques i econdmiques és de 6 mesos.

Si aquesta alternativa és del vostre interés, per a la vostra comoditat podeu fer efectiu lI'import
esmentat,3.735,04 € per mitja de transferéncia bancaria al compte ES59-2100 2931 91 0200132942,
fent constar al justificant la referéncia a la sol‘licitud AGIR002 0000032563 aixi com que l'opcio triada
ha estat la A enviant-lo al correu electronic Solicitudes.NNSS@endesa.es , identificant nom i N.I.F. de
la persona (fisica o juridica) a qui s'ha d'emetre la factura, amb antelacié suficient per a la consecucio
dels permisos necessaris i I'execucio dels treballs.

1/2

55000000

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - Obres - Projecte urbanistic

Codi per a validaci6 :0MNO6-3GRNW-RYZAL

+ Verificacio :https:/[seu.palafrugell.cat . o
[=] Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 63/401.

J
e
L]

EiE



Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, Folio 107, Hoja M-272592 C.I.F. BB2846817

Endesa Distribucién Eléctrica S.L. Unipersonal

CLE & Cid

2/2

Distribucion

Observacions:

L’obtencié dels permisos necessaris per a la realitzacié de I'estudi aniran a carrec i compte del
client.

Quedem a la seva disposicio per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assisténcia Técnica a través
del teléfon 902 534 100 o del correu electrénic solicitudes.nnss@endesa.es . Aixi mateix a la nostra
pagina web www.endesadistribucion.es , podra obtenir més informacié respecte de la tramitacio
d'aquest procés i la legislacid aplicable.

Atentament,

Operaciones Comerciales de Red
Catalufia Este

Forma de pagament
Transferéncia bancaria a compte : ES59 2100 2931 91 0200132942

Indicar referéncia sol-licitud nimero AGIR002 0000032563
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL CIF P171214001

Si volen algun altre titular de pagament ens han de lliurar signat el document d’Autorizacié
adjunt a la present oferta.

Remetre copia justificant transferéncia bancaria a la direccio de correu electronic:

Solicitudes.nnss@endesa.es
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Inscrita en el Reg

onal

L. Unipers

a Distribucion Eléctrica S.

Endes:

e sC)

PRESUPUESTO

Distribucidn

ESTUDIO TECNICO NUM.

3256301-PA (TE)

Solicitud de suministro eléctrico

Numero de pag.

32563 1
DESGLOSE
Unidades Descripcion Precio unitario Total
2,00 COMPLEMENTO TET CONEXION Y/O DESCONEXION REDES O CARGO ENDESA CARGO ENDESA
2,00 CONEXION A RED TRENZADA CARGO ENDESA CARGO ENDESA
2,00 APERTURA/CIERRE DE LINEA SOBRE APOYOS CARGO ENDESA CARGO ENDESA
8,00 DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS 3,39 2712
2,00 COMPLEMENTO TET CONEXION Y/O DESCONEXION REDES O 14,08 28,16
2,00 APERTURA/CIERRE DE LINEA SOBRE APOYOS 38,86 77,72
1,00 PRUEBA DE RIGIDEZ CABLES BT 104,05 104,05
2,00 CONVERSION AEREO SUBTERRANEA BT 462,04 924,08
1,00 CONFEC. PLANO ¢AS BUILT¢, PARA RED SUBT MT Y/O BT HASTA 15 M 184,13 184,13
14,00 TENDIDO BAJO TUBO BT =50 MM2 9,48 132,72
9,00 TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2 5,80 52,20
2,00 CATA LOCALIZACION SERVICIOS 102,21 204,42
1,50 REPOSICION PAVIMENTO EN CALZADA M2 58,48 87,72
3,00 REPOSICION PAVIMENTO BALDOSA U HORMIGON 50,05 150,15
3,00 CANALIZ TIPO C ASFALTO U HORMIG 2T (PROF < 1M) (ANCHO HST 86,40 259,20
6,00 ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN 36,09 216,54
23.00 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x50 Al 0,67 15,41
69,00 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al 251 173,19
1,00 ENGINYERIA, TOPOGRAFIA | PROJECTE 450,00 450,00

rojecte urbanistic

NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.

LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES

| 3.086,81 € | |

AJONTAMENT DE PALAFRUGELL - ODres -
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DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO

Don/Dofia (nombre del administrador empresa principal  solicitante del suministro o  servicio)

.................................................................................................................................... con
o A E— L i actuando como administrador y/o apoderado de (nombre
empresa principal solicitante) ... % (60 0 & s | R y domicilio

social €N (direccin Social MPreSa PrINCIDAL ). . ...« .« e e e e e e e e e e et e e e ey
MUNICipiode .......cooeieiiiiiieees

Teléfonode contacto: .........oooeveeeio. Direccionemail: ........cooooeeveeeeeeeeean.

Encarga y autoriza:

A (empresa, ingenieria 0 representante) ... ... eeieeiaeeaaaeeaneeaann , con
CIF . e, y domicilio social en ... , municipio de
Persona de Contacto: ...
Teléfono de contacto: ............................ Direccionemail: .........................

A realizar ante Endesa Distribucion Eléctrica S.L.U:

La emisidn a su nombre de las facturas que Endesa Distribucion deba generar
correspondientes a la ejecucion de las instalaciones precisas para atender el
suministro solicitado, con las siguientes caracteristicas en el punto que se indica,
Direccion del suministro..............oooo e

MUNICIPIO: e
Potencia: ........... kW.

Peticion de suministro N ......oeeeeieeeveeeereeeeenes

ImporteaPagar.......c.c.coeniiiiiiiiiecceeas

Fecha de la autorizacion: ............ccooveeiiieeianeen.

Firma del administrador/apoderado empresa principal

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - Obres - Projecte urbanistic
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Conveni i assesorament telecomunicacions
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Telefonica de Espana, S.A., Sociedad Unipersonal, CIE. A-82018474, Sede Social Gran Via 28, 28013 Madrid.

AENOR

ER

Empresa
Registrada

ER-0413/1/98

Yelefonica

Av. Madrid, 204-208 12 plta. - 08014 Barcelona

Referencia/V: AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
C/ Cervantes, 16

Referéncia/N: AG32324 17200 PALAFRUGELL
(Girona)

N/Unitat: Planta Externa Catalunya

Data: 25 de marg de 2019

Assumpte: Palafrugell. Carrer Sant Josep

Benvolguts Senyors,

De conformitat amb la peticié de variacié d'instal-lacions rebuda mitjangant escrit de data 01/03/2019, he
d'informar-los que el projecte corresponent per a poder atendre la seva peticid, s’elaborara de forma
coordinada amb els seus representants.

Pel que fa a l'execucié i el finangament de l'obra a realitzar, els treballs d'obra civil relacionats amb la
construccio de la infraestructura subterrania de telecomunicacions seran assumits per Vostés, incloent la
sol-licitud de les llicencies que siguin necessaries i la informacié sobre altres serveis existents en la zona.
Per garantir el minim de qualitat exigible hauran de fer servir material homologat per Telef6nica, que podran
obtenir dels subministradors que els relacionem en el full annex.

Telefénica de Espafia, per la seva banda, es fara carrec dels treballs de desmuntatge dels cables afectats i
posterior soterrament dels mateixos cables, utilitzant per aix0 la infraestructura canalitzada aportada que
passara a ser objecte d'un dret d'Us a favor de la nostra empresa, sempre que, préviament, s'hagi acceptat
sense objeccions la citada infraestructura. Els treballs de soterrament no es duran a efecte fins que no
estigui ben assegurada la continuitat i qualitat en la prestacid del servei i es disposi préviament dels
permisos atorgats a Telefénica de Espana pels propietaris dels immobles afectats per a la utilitzacié de les
infraestructures interiors que s’hi hagin construit.

Els comuniquem que, si transcorren 30 dies sense que rebem les seves noticies, considerarem que han
desistit de la seva sol-licitud i cancel-larem I'expedient.

Amb la finalitat de que puguem iniciar els citats treballs, és preceptiva I'acceptacié d'aquest acord. Per aixd

ens I'’haurien de remetre signat i segellat. El present acord té una vigencia de 18 mesos a partir de la data
de la seva signatura i quedara sense efecte si les obres de construccié de la infraestructura no han

comengcat passat aquest termini.

Frahcisco Ridao Rodriguez
Cap de Planta Externa C/atalunya

Esperant la seva resposta, els saluda atentament,

CONFORMITAT DEL SOL.LICITANT

s
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Jelefonica

ASSESSORAMENTS

- Totes les arquetes han d’estar situades obligatoriament a les voreres.

- Quan la canalitzacié vagi/passi per la calgada, caldra aprofundir prou perqué la cara superior del prisma
quedi 60 cm per sota del nivell del terra.

- Tots els tubs han de ser de PVC rigid i s’hi han de deixar fils guia.

- Les distancies minimes entre el prisma de la canalitzaci6 telefonica i la resta de serveis son les seguents
(tant en encreuaments com en paral.lelismes):

a) Amb linies d’alta tensié: 25 cm

b) Amb linies de baixa tensioé: 20 cm

c) Amb d’altres serveis (aigua, gas, clavagueram, etc...): 30 cm

- En els casos d’encreuament, i en general, la canalitzacié telefonica ha de passar per damunt de les de
I'aigua i per sota de les del gas.

- S’ha de procurar que els paral.lelismes segueixin un pla horitzontal.

- Per poder eliminar les linies actuals, és imprescindible que les canalitzacions individuals estiguin
realitzades (1 cond. 40 mm) des de les arquetes fins als habitatges que tinguin servei telefonic.

- En les zones on no estigui indicada la parcel.lacio, s’ha d’interceptar el conducte o conductes superiors

mitjangant una arqueta “M” una vegada coneguda la parcel.lacié real.

NOTES DEL PROJECTE

Per dimensionar el tracgat reflectit en els planols, es tindra en compte que la tipologia i resisténcia de totes
les arquetes i tapes d’arqueta s’adaptaran al que estipulin les normes UNE corresponents i les normes

particulars de Telefonica.

Aixi doncs es faran servir:

- Arquetes amb resisténcia estructural H-lll i tapa B-125 per a zones enjardinades.

- Arquetes amb resisténcia estructural H-Il i tapa B-125 per a voreres i zones sense transit rodat.

- Arquetes amb resisténcia estructural H-I i tapa D-400 per a les calcades (zones de transit rodat).
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Ref: 443884
Sefores:

En relacién a su solicitud con fecha 29/11/2018, Ref: 443884, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterraneas
de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografia del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecucion de este proyecto, deberan volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectacion, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposicion para cualquier duda y aprovechamos la ocasion para
saludarles.

ANexos:
Planos, numerados 443884 - 11822622 - AT-MT, 443884 - 11822738 - BT

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - Obres - Projecte urbanistic
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‘ RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
s OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1.

Como cumplimiento del articulo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevencion de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a
la propia instalacion eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

El personal que efectlie la apertura, en el momento de realizacion de catas
para la localizacion de cables eléctricos, afiada a su equipo de proteccion
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de proteccion
mecénica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de proteccion
Sefalizar la zona de existencia de cables.
No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si estan en el paso de personas disponer de elementos
gue eviten pisar los cables.
Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecucion de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no
queden forzados ni con angulos cerrados, de forma que mantengan su
posicion inicial.

Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisién de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACION DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudandose de la paleta para hacer micro catas de
20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalizacion y de 50 cm. como minimo en sentido transversal a cada lado de:

La futura traza de la canalizacion.
La cota del eje de la canalizacion.
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‘ RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
s OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RESTITUCION DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las lineas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de sefalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribucion Eléctrica DMHO001 (MT) y
CMLOO03 (BT).

CINTA DE POLIETILENO
NORMALIZADA POR ENDESA
CAPAS DE TIERRA o
COMPACTADA
PLACAS DE POLIETILENQ
NORMALIZADAS POR ENDESA.
40 CM. CABLE SUBTERRANEO

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribucion correspondiente de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L...

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L...

SEPARACION DE SERVICIOS
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado

parcialmente por el Decreto 196/1992, asi como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).
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