
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALOMON 1965, SL 

 

 
 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU a2.5 

“HOTEL AIGUA XELIDA” A TAMARIU 

PALAGRUGELL 

 

 

Equip redactor: 

Esteve Riba,  Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Marc Serrat, Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 

 

Setembre-2023 

 

C
/ 

V
ila

d
o

m
a

t,
 3

1
7
, 
e

n
tl
o

. 
 -

  
0
8

0
2

9
 B

a
rc

e
lo

n
a

 -
 T

e
lf
. 

9
3
 2

1
7

 8
6
 2

8
 -

 F
a

x.
 9

3
 2

1
7

 5
7
 4

1
 



ÍNDEX 
 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU a2.5 “HOTEL AIGUA XELIDA” A TAMARIU 

PALAFRUGELL 

 
DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA 

MEMÒRIA 

1.-  Antecedents 

2.-  Objecte del present projecte 

3.-  Situació i àmbit de l’actuació 

4.-  Adaptació al planejament 

5.-  Descripció general de la urbanització 

6.-  Enderrocs i moviment de terres 

7.-  Afermat i pavimentació 

8.-  Estructures 

9.-  Xarxa de clavegueram 

10.-  Xarxa d'aigua potable 

11.-  Xarxa elèctrica 

12.-  Xarxa d'enllumenat públic 

13.-  Xarxa de telecomunicacions 

14.-  Xarxa de gas 

15.-  Enjardinament i reg 

16.-  Senyalització 

17.-  Mobiliari urbà 

18.-  Normativa vigent aplicable al projecte 

19.-  Compliment de les normes d'accessibilitat 

20.-  Gestió de residus 

21.-  Compliment de l'Ordre de 15 de setembre de 1986 sobre xarxes de sanejament 

22.-  Compliment de la normativa contra incendis 

23.-  Termini d'execució de les obres 

24.-  Classificació del contractista 

25.-  Compromís del contractista 

26.-  Fórmula de revisió de preus 

27.-  Seguretat i Salut 

28.-  Pressupost 

29.-  Documents de què consta el present projecte 

30.-  Conclusió 

 

ANNEXES 

ANNEX NÚMERO 1: ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT 

ANNEX NÚMERO 2: TOPOGRAFIA 

ANNEX NÚMERO 3: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

ANNEX NÚMERO 4: TRAÇAT 

ANNEX NÚMERO 5: PAVIMENTACIÓ 

ANNEX NÚMERO 6: ESTRUCTURES 

ANNEX NÚMERO 7: CÀLCUL DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM  

ANNEX NÚMERO 8: CÀLCUL DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 

ANNEX NÚMERO 9: CÀLCUL DE LA XARXA ELÈCTRICA 

ANNEX NÚMERO 10: CÀLCUL DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

ANNEX NÚMERO 11: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

ANNEX NÚMERO 12: INFORMES 

ANNEX NÚMERO 13: PROGRAMACIÓ D’OBRA 

ANNEX NÚMERO 14: GESTIÓ DE RESIDUS  

ANNEX NÚMERO 15: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

ANNEX NÚMERO 16: PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS 

0.- Índex de plànols  

1.- Situació i emplaçament 

2.- Planta topogràfica  

3.- Planta d’adaptació al planejament 

4.- Planta de superposició 

5.- Planta d’urbanització 

6.- Planta de definició geomètrica  

6.1.- Planta d’acotació 

6.2.- Planta punts de replanteig 

6.3.- Planta altimetria 

7.- Planta d’enderrocs 

8.- Definició traçat 

8.1.- Planta definició d’eixos 

8.2.- Perfils longitudinals 

8.3.- Perfils transversals 

8.4.- Planta de talussos 

9.- Pavimentació 

9.1.- Planta pavimentació 

9.2.- Detalls de pavimentació 

10.- Seccions 

10.1.- Seccions tipus 

10.2.- Seccions coordinació serveis 

11.- Estructures 

11.1.- Planta estructures 

11.2.- Perfiles transversals murs de gabions 

11.3.- Seccions tipus murs de gabions 

11.4.- Pou d’infiltració 

12.- Xarxa de clavegueram 

12.1.- Planta de la xarxa de pluvial 

12.2.- Perfils longitudinals pluvial 

12.3.- Planta SUDS 

12.4.- Detalls SUDS 

12.5.- Planta de la xarxa de residual 

12.6.- Perfils longitudinals residual 

12.7.- Detalls de la xarxa de clavegueram 

13.- Xarxa d’aigua potable 

13.1.- Planta de la xarxa d’aigua potable 

13.2.- Detalls de la xarxa d’aigua potable 

14.- Xarxa elèctrica 

14.1.- Planta de la xarxa MT 

14.2.- Planta de la xarxa de BT 

14.3.- Detalls de la xarxa de MT i BT 

15.- Xarxa d’enllumenat públic 

15.1.- Planta de la xarxa d’enllumenat públic 

15.2.- Detalls de la xarxa d’enllumenat públic  

16.- Xarxa de telecomunicacions 

16.1.- Planta de la xarxa de telecomunicacions 

16.2.- Detalls de la xarxa de telecomunicacions 

17.- Senyalització 

17.1.- Planta de senyalització  

17.2.- Detalls de senyalització 

18.- Mobiliari urbà 

18.1.- Planta mobiliari urbà 

18.2.- Detalls de mobiliari urbà 



19.- Enjardinament i xarxa de reg 

19.1.- Planta enjardinament i xarxa de reg 

19.2.- Detalls enjardinament i xarxa de reg 

 

 

DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE CONDICIONS 

Plec de prescripcions tècniques generals 

Plec de condicions de materials i unitats d’obra 

Plec de prescripcions tècniques particulars 

 

DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST 

Amidaments auxiliars 

Amidaments  

Quadre de preus número 1 

Quadre de preus número 2 

Pressupostos parcials 

Pressupost general 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA 



Memòria 

 1 

MEMÒRIA 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU a2.5 “HOTEL AIGUA XELIDA” A TAMARIU 

PALAFRUGELL 

 

1.- Antecedents 

L’objectiu principal del POUM pel qual es delimita un primer grup de PAU’s, entre els quals també el que 

és objecte d’aquest PMU, és determinar operacions urbanístiques que comportin el desenvolupament 

del model urbanístic de l’àmbit de què es tracti o bé la seva reconversió quant a l’estructura fonamental, 

l’edificació existent o els usos principals, d’acord amb l’article 70.2a del TRLU i, en conseqüència, tenen 

l’obligació de preveure reserves d’habitatges de protecció i de fer cessions d’aprofitament urbanístic. 

 

L’objectiu del PAU a2.5, en l’àmbit “Hotel Aigua Xelida” a Tamariu, segons la fitxa del POUM de Palafrugell 

aprovat definitivament el 22 gener de 2015 i publicat al DOGC el 30 març del mateix any, és la 

construcció d’un hotel, d’una categoria mínima de 4 estrelles que podrà incloure usos complementaris a 

l’activitat principal. 

 

2.- Objecte del present projecte 

El “Projecte d’urbanització del PAU a2.5  “Hotel Aigua Xelida” a Tamariu” al terme municipal de 

Palafrugell, té per objecte definir i valorar les obres d’urbanització necessàries a l’àmbit, adequant-se a 

la nova reparcel·lació, el que suposa la construcció de nous camins, el disseny de paviments adequats 

per al seu ús i a l’entorn, donar continuïtat als recorreguts de vianants de l’àmbit, dotar dels serveis 

necessaris a les noves parcel·les i la millora dels serveis existents. 

 

3.- Situació i àmbit de l’actuació 

L’àmbit d’aquest projecte es troba a la part Nord del nucli urbà de Tamariu, delimitat al nord per 

l’Avinguda de Vicenç Bou, a l’est pel Carrer de Capsacosta i a l’oest pels Carrers de Puigventós i de l’Illa 

Negra.  

 

El desenvolupament de l’àmbit preveu una càrrega externa d’urbanització del Carrer de Puigventós en 

la seva totalitat fins al Carrer de l’Illa Negra, incloent una part fora àmbit en un tram de 631,57 m² per 

donar continuïtat al nou camí entre els dos carrers urbanitzats. Actualment existeix un camí de terra que 

segueix un altre traçat com el que defineix el planejament. Amb les obres definides en el projecte 

s’aconseguirà donar continuïtat al trànsit de vehicles procedents del Carrer de Puigventós nord fins al 

Carrer de l’Illa Negre, en sentit únic. Aquest nou camí urbanitzat també serà el que servirà per accedir a 

l’Hotel.  La sortida de l’Hotel es farà per un altre punt, amb connexió directa al Carrer de Capsacosta.  

 

  

Imatge 1. Àmbit “Hotel Aigua Xelida” a Tamariu 

 

Es pot observar que en tot l’àmbit del projecte existeixen talussos amb inclinacions importants, que 

conformen l’orografia del terreny típic de la Costa Brava, i que està composat de material ben consolidat 

i vegetació força densa. A partir del mapa facilitat pel Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya s'han 

pogut detectar zones on el pendent del terreny és superior al 20%. En aquests casos es compleix la LLEI 

3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 

1/2010, del 3 d'agost, que en el seu article 9 diu “el planejament urbanístic ha de preservar de la 

urbanització els terrenys de pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat 

absoluta de creixement dels nuclis existents". 
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Imatge 2. Terrenys amb pendent >20% a l’àmbit del projecte 

 

Entre el Carrer de Capsacosta i el Carrer de Puigventós existeix un camí de terra que connectarà amb el 

nou camí de Puigventós sud. Aquest camí serà d’ús exclusiu per a vianants i en els plànols apareix amb 

el nom de “Camí A”.  

 

L’àmbit del projecte compta amb la majoria de les xarxes de serveis al seu voltant, excepte la xarxa de 

gas. Alguns dels serveis no arriben a tota la zona i en particular el camí de Puigventós sud, mentre que 

uns altres, després de la reparcel·lació, queden dins de la parcel·la de l'Hotel i per tant caldrà desviar-los 

i fer-los passar pels nous vials públics. 

4.- Adaptació al planejament 

En projecte d’urbanització no s’han produït ajustos d’alineació en el projecte d’urbanització, respecte al 

planejament proposat.  

 

Igualment, si es produïssin ajustos, aquests no serien considerables com a modificació de planejament, si 

suposessin una variació de menys del 5% de la superfície de l’àrea delimitada del Sector PAU a2.5 HOTEL 

AIGUA XELIDA del projecte de Pla de millora urbana (PMU) al municipi de Palafrugell.  

 

Segons l’article 8. “Ajustos i precisió de límits” de la normativa del PMU: 

 

Les normes gràfiques d’interpretació que hauran de permetre els ajustos necessaris dels límits del PMU, 

així com de les zones i sistemes del sector de desenvolupament, podran precisar-se en els documents de 

gestió (projecte de reparcel·lació i/o projecte d’urbanització), sempre i quan siguin degudament 

justificades, d’acord amb els criteris següents: 

- No variar la superfície de l’àrea delimitada als plànols normatius, segons interpretació literal, 

en més o menys un 5% 

- No alterar la forma substancial de dites àrees, excepte les precisions dels seus límits degut a 

ajusts respecte a: 

o Característiques geogràfiques del terreny 

o Alineacions o línies d’edificació oficials definides 

o Límits físics o llindars de propietat 

o Existència d’elements d’interès que ho justifiquin 

 

Aquests ajustos en cap cas podran suposar un increment de l’aprofitament urbanístic, ni una disminució 

de la superfície de sistemes d’equipaments i espais lliures. 
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Imatge 3. Adaptació al planejament 

 

Taula 1. Quadre comparatiu entre el Planejament i el Project d’Urbanització 

 

Es preveu la urbanització de tots els sistemes de l’àmbit així com la cessió de la porció d’espai lliure 

d’acord amb el plànol d’estructura de la propietat del PMU. Els sòls de sistemes d’espais lliures i vialitat es 

cediran urbanitzats segons els criteris que es defineixen en el present projecte d’urbanització. 

 

El desenvolupament de l’àmbit preveu una càrrega externa d’urbanització del Carrer de Puigventós en 

la seva totalitat fins al Carrer de l’Illa Negra. La urbanització del Carrer de Puigventós fora àmbit és un 

tram de 631,57 m² que es qualifica com a SX4 “Xarxa viaria peatonal” així com la part del Carrer de 

Puigventós dins de l’àmbit. 

 

5.- Descripció general de la urbanització 

Com s’ha mencionat anteriorment, l’àmbit d’actuació disposa actualment de la majoria de serveis 

urbanístics bàsics amb alguna excepció. Serà per tant l’objectiu d’aquest projecte d’urbanització dotar 

l’àmbit dels serveis urbanístics que li faltin i de millorar aquells que es considerin inadequats o insuficients.  

 

A continuació es fa una descripció general de les obres d’urbanització que es contemplen en cada vial, 

i en els següents apartats s’entrarà més en el detall per a cada concepte en concret.  

 

En el Carrer de Capsacosta es preveu la construcció d’una nova vorera per a vianants en el seu costat 

oest al llarg de tot l’àmbit del projecte. Aquesta vorera es defineix amb diferents seccions tipus en funció 
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del tram. En el tram principal, que va des del límit sud de l’àmbit fins a l’aparcament adjacent a la 

calçada, es contempla una vorera de 2,30m d’amplada formada amb una nova vorada tipus T2 i un 

paviment de panot tipus municipal amb rigola de 20cm, similar a  la vorera existent i igual que el 

contemplat en el projecte d’urbanització de la vorera del costat oposat del carrer. En el tram central 

d’aquesta vorera ha estat necessari generar uns talussos de desmunt per tal de poder-la enquibir, i es 

proposa construir una rasa d’infiltració de 1,0m d’amplada per al drenatge de les aigües que baixin del 

talús i les aigües pluvials de la pròpia vorera. Llavors hi ha el tram de vorera que va des de l’aparcament, 

dona la volta a tota la zona verda del nord de l’àmbit, passa per l’Avinguda de Vicenç Bou i arriba a 

enllaçar amb la vorera del Carrer de Puigventós, que es farà de 1,20m d’amplada per tal d’ajustar-se a 

l’espai existent que hi ha entre el peu del talús i la calçada; aquesta vorera estarà formada amb una 

nova vorada tipus T2 i un paviment de panot tipus municipal amb rigola de 20cm. El fet de generar un 

tram de vorera amb una amplada inferior a la mínima establerta per complir amb les condicions 

d’accessibilitat no suposa cap problema ja que existeixen recorreguts alternatius que sí que compleixen 

les condicions d’accessibilitat. A la zona de l'aparcament, el moviment de terres es resoldrà amb la 

col·locació d'un mur de gabions en el marc dels treballs de la parcel·la privada. En aquesta zona 

d’aparcament la vorera tindrà una major amplada i comptarà amb la plantació d’arbrat. Es preveu la 

instal·lació de punts de llum a l’aparcament, mentre que al llarg del carrer, la il·luminació es resoldrà 

gràcies als punts de llum previstos en el projecte PAU a2.1 de la vorera de l’altre costat del carrer. Durant 

l'obra, es coordinarà aquest tema de manera que es puguin retirar els pals de la línia aèria de BT que 

actualment suporten els punts de llum existents, només quan s'hagi instal·lat la nova il·luminació a l'altre 

costat del carrer. La línia BT aèria existent serà soterrada i es retiraran els pals. A més a més, es confirmarà 

la posició dels 3 guals per al pas de vianants contemplats en el projecte PAU a2.1 i es coordinaran amb 

els guals que es construiran a les voreres d’aquest altre àmbit, per evitar interferències amb el gual 

d'accés a l'hotel o qualsevol altre element. A la zona on actualment hi ha un eixamplament de la 

calçada es preveu la reposició del paviment d’aglomerat existent i la construcció d’una nova vorera 

perimetral, per tal de consolidar aquest espai per a l’aparcament de vehicles.  

 

L’actuació prevista pel Camí A simplement és la consolidació del camí existent que uneix el Carrer de 

Capsacosta des de la zona de l’esmentat aparcament amb l’extrem sud del Carrer de Puigventós. 

Aquest camí serà d’ús exclusiu per a vianants i es proposa executar-hi un nou paviment de sauló sòlid, 

mantenint la rasant i amplada actual. En els dos laterals del camí es delimitarà el nou paviment 

mitjançant vorades jardí. En el costat nord es contempla la construcció d’una rasa d’infiltració de 0,50m 

d’amplada per a recollir les aigües pluvials del propi camí i del talús existent. Aquesta actuació no implica 

la generació de nous talussos de desmunt ni de terraplè.  

 

A la part nord del Carrer de Puigventós, tram que actualment es troba pavimentat i urbanitzat, es 

contempla la renovació de la capa de trànsit de la calçada i renovar la vorada i el paviment de panot  

de la vorera existent del costat oest i construir una nova vorera al costat est. Aquesta nova vorera tindrà 

una amplada de 2,30m i estarà formada per una nova vorada tipus T2 amb rigola i un paviment de panot 

tipus municipal que li doni el mateix acabat que la resta de voreres de l’àmbit i de l’entorn.  Pel drenatge 

de les aigües pluvials de la nova vorera i del talús lateral que es genera, es proposa construir una rasa 

d’infiltració de 1,0m d’amplada. En una part de la zona eixamplada de l’extrem sud d’aquest carrer es 

preveu reconstruir totalment el paviment d’aglomerat existent, ja que l’actual es troba en mal estat de 

conservació. Pel que fa a les xarxes de serveis hi haurà la nova xarxa d’enllumenat públic, les línies de 

mitja tensió que van fins al nou centre transformador, el soterrament de la línia de baixa tensió, el nou 

prisma per a futures instal·lacions de telecomunicacions i pel que fa a la nova xarxa de drenatge d’aigües 

pluvials es preveu la construcció d’unes noves reixes interceptores connectades a una bassa d’infiltració 

situada a l’extrem sud est d’aquest tram de carrer, adjacent a la zona verda (sistema d’espais lliures).  

 

L’actuació més significativa del projecte correspon al nou Camí de Puigventós, que va a continuació del 

Carrer de Puigventós descrit en el paràgraf anterior i segueix fins al Carrer de l’Illa Negre. Es tracta de la 

construcció d’un nou camí amb un traçat que s’adapta al camí existent, que ara quedarà dins la 

parcel·la de l’Hotel. Com es pot veure en el plànol de seccions tipus, i per donar compliment a l’espai 

destinat a vialitat que contempla el planejament, es proposa que el nou camí tingui una amplada de 

calçada de 4,50m, delimitada per vorades tipus T2, una de les quals anirà enrasada i servirà per delimitar 

l’espai d’aparcament que tot i anar al mateix nivell de rasant del camí ja queda dins la parcel·la de 

l’Hotel i per tant no forma part del present projecte d’urbanització. Pel costat oposat a l’Hotel, costat 

oest, la vorada estarà aixecada (no enrasada) per servir de topall per els vehicles com a mesura de 

seguretat respecte l talús que es genera, on també es preveu una berma de 0,20m abans de l’inici del 

talús de terraplè que es genera; en aquest costat oest és per on hi haurà el pas de les xarxes de serveis i 

la col·locació dels nous punts de llum. Es tracta d’un camí amb prioritat per als vianants, tot i que hi haurà 

una part de trànsit de vehicles per l’accés a l’Hotel i per donar continuïtat als vehicles del Carrer de 

Puigventós que no surtin pel mateix carrer. Per tal de limitar l’ocupació dels terraplens que es generen 

dins l’àmbit destinat a vialitat serà necessària la construcció de dos trams de mur de gabions, segons es 

defineix en els corresponents plànols. El tipus de paviment que es proposa és de formigó amb àrid vist 

rentat a l’àcid amb juntes transversals de llambordes situades cada 10m, així aconseguim un paviment 

integrat amb l’entorn i que li dona un caràcter de pacificació del vial per potenciar la prioritat dels 

vianants. Tot i que els vianants puguin caminar per tota l’amplada del vial, es proposa marcar amb un 

tall longitudinal del paviment una franja de 1,5m d’amplada per generar de manera orientativa i 

indicativa un espai de reserva per als vianants per resoldre la situació en que s’hagin de creuar vianants 

i vehicles. Pel que fa a les xarxes de serveis es contempla instal·lació d’una nova xarxa d’enllumenat 

públic, el desviament del col·lector de residuals i del tub d’abastament d’aigua per evitar que quedi dins 

la parcel·la de l’Hotel, amb les corresponents escomeses; la nova xarxa de baixa tensió per donar servei 

a l’Hotel, el nou prisma de telecomunicacions i la nova xarxa de drenatge d’aigües pluvials del camí, 

que recull les aigües mitjançant embornals i reixes interceptores i les condueix en un nou pou d’infiltració 

situat a la zona d’accés a l’Hotel.  
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A partir de la zona d’accés a l’Hotel, el Camí de Puigventós segueix fins arribar al Carrer de l’Illa Negre. 

En aquest segon tram de camí es donarà continuïtat al paviment de formigó amb àrid vist rentat a l’àcid 

i amb juntes transversals de llamborda, delimitat amb vorades. Es mantindrà la rasant i el traçat en planta 

existent, i es preveu l’eixamplament del mateix fins a aconseguir una  amplada de 4,5m en el primer tram 

recte, que llavors s’anirà adaptant en el tram corba fins a l’amplada existent per no afectar el mur 

existent. En ser un vial fora de l’àmbit del projecte no s’ha previst la renovació ni la construcció de xarxes 

de serveis, a banda de la instal·lació d’enllumenat nou donant continuïtat al camí de Puigventós. Cal 

tenir en compte que els vehicles que accedeixin a l’Hotel no passaran per aquest segon tram de camí 

sinó que el punt de sortida és directament cap al Carrer de Capsacosta.  

 

6.- Enderrocs i moviment de terres 

6.1.- Enderrocs 

Tal i com es defineix en el corresponent plànol, els principals enderrocs necessaris per al l’execució dels 

nous elements de vialitat i xarxes de servei són:  

- Tala d’arbres que queden dins l’espai ocupat pels nous vials, voreres i els talussos que es 

generen, excepte de les alzines que es trasplanten al verd privat i a la zona d’aparcament. 

- Trasplantament d’alzines afectades per l’obra d’urbanització a la parcel·la privada i a la zona 

d’aparcament. 

- Enderroc de paviment asfàltic a la zona d’aparcament del lateral del Carrer de Capsacosta 

i una part del tram final del Carrer de Puigventós. Inclou el tall amb disc per delimitar 

correctament la zona a enderrocar.  

- Fressat del paviment del Carrer de Puigventós. Inclou el tall amb disc per delimitar 

correctament la zona a fressar. 

- Enderroc de vorades existents per a la construcció de les noves voreres del Carrer de 

Capsacosta i del Carrer de Puigventós, incloent el tall amb disc del paviment.  

- Retirada de punts de llum existents, col·locats aprofitant els pals de formigó de la línia aèria 

de baixa tensió existent a soterrar.  

- Retirada de la senyalització que es modifica amb la nova urbanització.  

- Recol·locació de tapes i arquetes a les noves rasants.  

- Enderroc i retirada del col·lector i del tub d’aigua que es desvia pel nou camí de Capsacosta 

per no deixar-lo dins la parcel·la de l’Hotel.  

- Retirada línia de BT per a poder-la soterrar, incloent els postes de formigó. 

- Retirada de línia aèria de telecomunicacions a la part sud del carrer de Capsacosta per al 

seu soterrament a la nova vorera.  

6.2.- Moviment de terres 

Els moviments de terres que es generen en el present projecte són els necessaris per poder enquibir les 

noves voreres dels Carrers de Capsacosta i de Puigventós, i per la construcció del nou camí de 

Puigventós, que en aquest cas es crearà un espai de terraplenat al costat oest del camí existent.  

 

També hi haurà els moviments de terres necessaris per a l’execució de les rases de serveis i per a la 

construcció de la bassa i del pou d’infiltració.  

 

7.- Afermat i pavimentació 

7.1.- Formació de l’esplanada 

Tant el tram de camí de connexió amb el Carrer de l’Illa Negra i part del camí de Puigventós sud, per on 

han de circular vehicles, s’han plantejat coincidint amb un camí existent. Suposarem que amb el pas dels 

anys el terreny estarà ben consolidat i compactat i es podrà atribuir una capacitat estructural equivalent 

a una esplanada E2.  

 

El camí de Puigventós sud presentarà alguns que no coincideixen amb el camí existent, per la qual cosa 

el nou camí se situarà sobre un terraplè i serà necessari el seu rebliment. En aquest cas el rebliment no es 

troba consolidat com el terreny sobre el camí existent i tindrà menys capacitat estructural, amb el que 

caldrà conformar una explanada E1 afegint 60cm de sòls adequats procedents de préstec. 

 

7.1.- Seccions estructurals de ferms en la urbanització 

Nova vorera Carrer de Capsacosta 

 

Al llarg del Carrer de Capsacosta es conservarà la secció existent de la calçada i se substituirà la vorada 

existent per una vorada T2 amb rigola de 20cm, a partir del qual es desenvoluparà una nova vorera de 

2,30m i 1,20m d’amplada (en funció del tram) rematada amb una vorada jardí enrasada. La vorada serà 

de panot tipus municipal del mateix model utilitzat a la vorera del costat oposat segons el “Projecte 

d’urbanització PAU a2.1 Aigua Xelida”. A la zona de sortida de vehicles de l'hotel es col·locarà un gual 

deprimit reforçat pel pas de vehicles. Per donar continuïtat als passos de vianants del Carrer de 

Capsacosta, definits en el projecte d'urbanització PAU A2.1, s'han col·locat els nous passos de vianants 

deprimits (ja que el vorada té menys de 3,20m d'amplada). La ubicació exacta de tots els passos de 

vianants es coordinaran durant la fase d'obra per assegurar que coincideixin amb els realment construïts 

a la vorera del costat oposat de la calçada.  
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La secció tindrà les següents característiques: 

 

Tipus de paviment: Vorera de 2,30m/1,20m d’amplada amb panot de formigó    

Categoria de transit: V5 (vial mixtos de vianants i tràfic rodats) 

Instrucció seguida: Taula de l’Incasòl 

Secció estructural: 5RF1 

Secció proposada: - 15cm de subbase de tot-ú artificial compactat al 98% PM 

- 15cm de base de formigó en massa HM-20 

- 3cm de base de morter de ciment 

- 4cm de panot tipus municipal de mides 30x30cm 

 

En la sortida dels vehicles de l'hotel, el gual deprimit es reforçarà amb una malla electrosoldada i panot 

tipus municipal de mides 30x30x8cm.  

 

Al llarg de Carrer de Capsacosta, on està prevista la nova vorera, en coherència amb els elements 

previstos a la nova vorera del costats oposat, dissenyada al “Projecte d'urbanització PAU a2.1 Aigua 

Xelida”, s'ubicarà una rigola de mides 20x20x8cm. 

 

Vorera Carrer de Puigventós 

 

En el Carrer de Puigventós cal distingir entre la vorera del costat oest on hi ha una vorera existent i es 

preveu la seva renovació, de la vorera del costat est que es construeix nova sobre el terreny natural.  

 

Per a la renovació de la vorera existent del costat oest es preveu la següent secció:  

- 3cm de base de morter de ciment sobre la base de la vorera existent (prèvia demolició del 

panot actual) 

- 4cm de panot tipus municipal de mides 30x30cm.  

- Nova rigola i vorada tipus T2 adaptada a la rasant actual i deprimida en els guals existents  

  

Pel que fa a la nova vorada del costat est del carrer Puigventós es conservarà la secció existent de la 

calçada i se substituirà la vorada existent per una vorada T2 amb rigola de 20cm, a partir del qual es 

desenvoluparà una nova vorera de 2,30m rematada amb una vorada jardí enrasada. La vorada serà de 

panot tipus municipal del mateix model utilitzat a la resta del projecte i àmbit. A la zona on hi ha el pas 

de vianants es farà la vorera deprimida ja que té una amplada inferior a 3,20m.  

 

 

 

 

La secció tindrà les següents característiques: 

 

Tipus de paviment: Vorera de 2,30m d’amplada amb panot de formigó  

Categoria de transit: V5 (vial mixtos de vianants i tràfic rodats) 

Instrucció seguida: Taula de l’Incasòl 

Secció estructural: 5RF1 

Secció proposada: - 15cm de subbase de tot-ú artificial compactat al 98% PM 

- 15cm de base de formigó en massa HM-20 

- 3cm de base de morter de ciment 

- 4cm de panot tipus municipal de mides 30x30cm 

 

Camí A 

 

El camí A, que uneix el Carrer de Capsacosta i el camí de Puigventós, tindrà una amplada de 4m 

aproximadament i estarà delimitat per una vorada jardí enrasada. No es permetrà el pas de vehicles.  

 

La secció del ferm tindrà les següents característiques: 

 

Tipus de paviment: Sauló sòlid  

Secció proposada: - 20cm de base de tot-ú artificial compactat al 100% PM 

 - 12cm de sauló sòlid 

 

Atès que el sauló sòlid és un material relativament nou en l'àmbit de les urbanitzacions, les seves 

característiques s'expliquen detalladament a l’annex de pavimentació. 

 

Camí de Puigventós sud i Camí de l’Illa Negra 

 

El camí de Puigventós sud i el camí de l’Illa Negra són dos camins per vianants, on es permetrà també el 

pas de vehicles en format de prioritat invertida. El primer tindrà una amplada constant de 4,50 metres i 

estarà delimitat en el costat oest per una vorada T2 i en el costat de la parcel·la de l'hotel per una vorada 

T2 enrasada. 

 

El camí de l’Illa Negra tindrà un primer tram de 4,50m d’amplada i llavors s’adaptarà a l’amplada existent 

per no afectar un mur que hi ha abans del carrer de l’Illa Negra. Estarà delimitat per la vorada tipus T2, 

que pel costat est anirà enrasada per permetre el pas de les aigües pluvials que baixin pel talús existent 

en aquest costat.  
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La secció del paviment tindrà les següents característiques: 

 

Tipus de paviment: Paviment de formigó amb àrid vist rentat a l’àcid amb juntes transversals de 

llamborda i tall longitudinal per a delimitació indicativa d’espai per a 

vianants 

Tipus d’esplanada: E2 o E1 en cas de terraplè 

Categoria de transit: T42 

Instrucció seguida: Taula de ferms de la Instrucció FOM/3460/2003 i Mètode AASHTO 

Secció estructural: 4224 

Secció proposada 

(formigó): 

- 60 cm de sòls adequats compactat al 100% PM (només en terraplè) 

- 20cm de base de tot-ú artificial compactat al 100% PM 

 - 20cm de paviment de formigó  

Secció proposada 

(junta llamborda 

formigó): 

- 60 cm de sòls adequats compactat al 100% PM (només en terraplè) 

- 20cm de base de tot-ú artificial compactat al 100% PM 

 - 9cm de base de formigó  

 - 3cm morter de ciment  

 - 8cm llamborda de formigó  

Verificació amb el 

mètode AASHTO: 

 Secció 4224 de la Taula de ferms de la Instrucció FOM/3460/2003: 

SN1 = 18cm· 0,40 = 7,2 

Secció proposada: 

SN2 = 15cm· 0,30 + 20cm · 0,13 =7,1 ~ 7,2 OK! 

 

Aparcament lateral del Carrer de Capsacosta  i part final del Carrer de Puigventós nord 

 

El paviment de l'aparcament del Carrer de Capsacosta i la part final del carrer de Puigventós nord es 

troben actualment en mal estat, per la qual cosa es proposa una re-pavimentació parcial amb nova 

caixa de pavimentació, que comprèn una secció del ferm amb les següents característiques: 

 

Tipus de paviment: Aparcament d’aglomerat asfàltic/ part final del carrer de Puigventós nord 

Categoria de transit: T41 

Instrucció seguida: Taula de ferms de la Instrucció FOM/3460/2003 

Secció estructural: 4111 

Secció proposada: - 20cm de base de tot-ú artificial compactat al 100% PM  

- 20cm de sub-base de tot-ú artificial compactat al 100% PM 

- Reg d’emprimació C60BF4 IMP amb dotació 1Kg/m2 

- 6cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 22 bin B50/70 S (abans S-20) 

(capa intermitja) 

- Reg d’adherència C60B3 ADH amb dotació 0,6Kg/m2 

- 4cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (abans D-12). 

(capa de rodadura) 

 

En la zona de l’aparcament lateral del carrer Capsacosta es considera una zona molt ben consolidada 

per al mateix ús d’aparcament que actualment hi ha i només es col·locarà la capa de 20cm de base 

de tot-ú a la zona on actualment hi ha el parterre més un marge al seu voltant, tal i com es defineix en 

els corresponents plànols.   

 

Fresat calçades 

 

Al llarg de tot el Carrer de Puigventós es realitzarà una fresat de 4cm de de l’aglomerat asfàltic existent i 

s’estendrà una nova capa de gruix variable (per aconseguir el peralt definitiu) d’aglomerat asfàltic en 

calent tipus AC 16 surf B50/70 D (abans D12) sobre una capa de reg d’adherència del tipus C60BP4 ADH. 

 

7.2.- Altres elements de pavimentació 

S’ha optat per disposar els següents elements de pavimentació: 

 

o Panot tipus municipal de mides 30x30x4cm/30x30x8cm en coherència amb el “ Projecte 

d'urbanització del PAU A2.1 Aigua Xelida”. 

 

o Rigola prefabricada de mides 20x20x8cm al carrer Capsacosta i Puigventós. 

 

o Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de mides 100x12x25cm. 

 

o Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de cap pla de mides 100x12x25cm deprimit. 

 

o Vorada jardí de formigó de cap pla de mides 100x8x20cm col·locada elevada o deprimida. 

 

o Platina amb xapa d’acer galvanitzat de 20cm d’alçada i 10mm de gruix limitant els canvis de 

paviment del camí A. 

 

o Paviment de senyalització de guals de vianants amb rajol hidràulic tàctil direccional i de 

botons de 20x20x4cm. 

 

Els guals de vianants en les voreres de menys de 3,20 metres d’amplada: es conformaran fent un 

enfonsament de la vorera mitjançant dues rampes amb una pendent del 8,0%, que deixaran un tram de 
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vorera al mig al mateix nivell de la calçada de com a mínim 4,0 metres d’amplada. D’aquesta manera 

s’acompleix amb la vigent Ordre TMA/851/2021 de 23 de juliol. 

 

8.- Estructures 

El projecte inclou la col·locació de dos murs de gabions que contindran el talús generat a conseqüència 

del moviment de terres per a la formació del nou camí de Puigventós sud:  

 

 Mur 1: entre el PK 0+90 i el PK 0+103,5 de l’eix 3B situat en el camí de Puigventós sud 

 Mur 2: entre el PK 0+13 i el PK 0+20,67 de l’eix 6 situat en el camí de Puigventós sud a la zona 

d’accés a l’Hotel 

 

Per la construcció dels esmentats murs es compta amb els següents tipus de gabions: 

- 2,00x1,00x1,00m  

- 2,00x1,00x0,7m 

- 2,00x1,00x0,5m 

 

Tots ells estan formats per una malla d’acer galvanitzat i reomplerts amb pedra de 26 kN/m3 de pes 

específic. Per als càlculs d’estabilitat es considera que la pedra ocupa un 80% d’espai del gabió i el 20% 

restant és aire. No es compta amb la col·laboració entre els gabions encara que aquests estiguin lligats 

entre ells.  

 

El mur 1 contindrà el talús de terraplè generat pel nou camí, perquè no envaeixi les parcel·les privades. 

Es deixarà una franja de 40 cm enjardinada per poder integrar millor el mur a nivell paisatgístic. Donades 

les característiques topogràfiques del terreny, els límits de les parcel·les i la nova rasant del camí de 

Puigventós sud, el mur té una secció amb una altura variable que va d'un mínim de 1,4m a un màxim de 

2,4m vist i s'estén en 13,5m de longitud. 

 

 

Imatge 4. Secció tipus mur de gabions 1 

 

El mur  2 contindrà el talús generat pel nou camí de Puigventós sud a la zona d'entrada a l'Hotel. Donades 

les característiques topogràfiques del terreny, els límits de les parcel·les i la nova rasant del camí 

Puigventós sud, el mur té una secció amb una altura variable que va d'un mínim de 0,7m a un màxim de 

1,4m vist i s'estén en una longitud de 7,70m. 
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Imatge 5. Secció tipus mur de gabions 2 

9.- Xarxa de clavegueram 

Actualment la urbanització disposa d’una xarxa de clavegueram unitària. Després de la inspecció in-situ 

de la xarxa s’ha pogut verificar que pràcticament es fa ús pel sanejament de les aigües residuals i només 

es van detectar alguns embornals aïllats al Carrer de Capsacosta i al Carrer Illa Negra.  

 

Al Carrer Puigventós nord la xarxa existent compta amb un col·lector de PEAD de DN250mm amb els 

pous de registre PRE01-02-03, tal i com es mostra en els corresponents plànols de la xarxa. A partir del pou 

PRE04 la xarxa discorre soterrada per l’actual camí de Puigventós, de manera que caldrà desviar-la per 

tal de fer-la passar per sota del nou traçat del camí i així evitar que quedi dins la parcel·la de l’Hotel. El 

pou PRE06 és el punt on s’uneixen els col·lectors del camí de Puigventós i de l’Illa Negra i es desvia passant 

pel mig d’un talús que hi ha entre dos habitatges fins a connectar amb el col·lector del Carrer del Port 

de Malaespina.  

 

9.1.- Xarxa de drenatge d’aigües pluvials i SUDS 

Amb la impermeabilització dels vials que suposen les obres d'urbanització plantejades, es crearà un flux 

d'aigües superficials que caldrà drenar correctament. Atès que la xarxa unitària existent té diàmetres de 

col·lectors molt petits, es proposa dissenyar una xarxa separativa per a les aigües pluvials i residuals. 

 

Les aigües pluvials es conduiran a punts d'infiltració anomenats SUDS (sistema urbà de drenatge 

sostenible).  

 

El primer sector inclou les aigües pluvials del camí A i del Carrer Puigventós nord, on es proposa la recollida 

mitjançant unes reixes d’embornals tipus Barcelona 10 col·locades al final dels vials, i conduir les aigües 

interceptades a una bassa d'infiltració situada al costat sud-est del Carrer de Puigventós. 

 

El segon sector inclou les aigües pluvials del camí de Puigventós recollides a través de reixes d’embornals 

tipus Barcelona 1, situades al costat est de la secció, i les aigües del camí de l’Illa Negra recollides amb 

unes reixes interceptores tipus Barcelona 10. Aquests embornals es connecten a uns nous col·lectors que 

s'estenen al llarg dels dos camins fins a connectar-se a un nou pou d’infiltració situat sota la calçada del 

camí de Puigventós a prop de l'entrada de l'Hotel. 

 

Segons s’indica en els plànols de la xarxa d’aigües pluvials, també es compta amb unes rases d'infiltració 

d'amplada variable situades en el lateral de les noves voreres dels Carrers de Capsacosta i de Puigventós 

i al lateral del Camí A. Aquestes rases serveixen per a recollir i infiltrar l'aigua procedent dels talussos 

adjacents i de les noves voreres. 

 

TRAM CABAL [m3/seg] DIAMETRE TUB  PENDENT [%] RESGUARD [%] 

P1-P2 0,011 DN400 0.5 80 

P2-P3 0,024 DN400 0.5 72 

P3-P4 0,033 DN400 0.5 66 

P4-P5 0,033 DN400 0.6 68 

P5-P6 0,042 DN400 0.6 64 

P6-P INFILTRACIÓ 0,042 DN400 0.5 62 

Taula 2. Resum càlcul col·lectors 

 

 

 

 



Memòria 

 10 

NOMBRE 
Amplada 

[m] 
Z lliure [m] Àrea [m2] 

Z capa 1 

terra vegetal 

[m] 

Z capa 2 

graves [m] 

Rasa infiltració carrer 

Capsacosta Sud 
1 0,15  0,30 0,30 

Rasa infiltració 

Capsacosta nord 

(aparcament) 

0,5 0,15  0,30 0,30 

Rasa infiltració carrer 

Puigventós 
0,5 0,15  0,30 0,30 

Rasa infiltració Camí 

A 
0,5 0,15  0,30 0,40 

Balsa infiltració 

carrer Puigventós 
- 0,43 18,20 0,30 1,00 

Pou d’infiltració - 1,10 9 - 0,60 

Taula 3. Resum geometria SUDS 

 

9.2.- Xarxa residuals 

La principal implantació de la xarxa de residual consisteix a donar continuïtat a la xarxa existent desviant-

la pel nou traçat del camí de Puigventós: per a això es demoliran els elements que connecten el pou 

existent PRE03-PRE08 i en el seu lloc es traçarà un nou col·lector pel nou camí en el que es connectaran 

les escomeses dels diferents edificis que conformen l’Hotel.  

 

TRAM DIAMETRE TUB  PENDENT [%] 

PR_00-PR01 DN400 0.5 

PR01-PR02 DN400 0.5 

PR02-PR03 DN400 0.5 

PR03-PR04 DN400 0.5 

PR04-PR05 DN400 3.1 

PR06-PR05 DN400 3.4 

PR07-PR06 DN400 4.8 

PR08-PR07 DN400 PENDENT EXISTENT 

Taula 4. Resum col·lectors residuals 

 

10.- Xarxa d’aigua potable 

La nova xarxa d'aigua potable connecta amb la xarxa existent en els tres punts que s’especifiquen en 

els plànols de la xarxa d’aigua potable, que es situen al principi i al final del camí de Puigventós sud i al 

camí A. 

 

D’una manera similar al que passa amb la xarxa de clavegueram, per l’actual camí de Puigventós hi 

passa el tub de la xarxa d’aigua potable existent, i amb la nova parcel·lació prevista aquest quedaria 

dins la finca de l’Hotel, de manera que es proposa desviar-lo per fer-lo passar per sota del nou traçat del 

camí de Puigventós. El tub actual es retirarà i es col·locarà un nou tub de polietilè PE-100 de DN-125mm 

PN-10.  

 

Al llarg del camí es col·locaran 4 previsions d’escomeses davant de cada edifici de l'Hotel. 

 

Per a complir amb la normativa d'incendis, Decret 241/1994 de 26 de juliol de protecció contra incendis, 

segons el qual, els hidrants han d’estar emplaçats a una distància tal que qualsevol punt d’una façana 

estigui a menys de 100 metres d’un hidrant, es col·locarà una boca d'incendis al Carrer de Puigventós 

sud. També es preveu la instal·lació d’una nova boca d’incendis a la xarxa d’abastament actual, 

ubicada a l’extrem nord del Carrer de Puigventós.  

 

S’ha demanat assessorament a la companyia que gestiona la xarxa d’abastament d’aigua potable, 

indicant els nous consums que es preveuen per l’Hotel i amb la proposta de modificació de la xarxa 

existent, i a la data d’entrega del projecte no s’ha rebut resposta al respecte. A l’annex d’informes 

s’adjunta l’esmentada comunicació amb la companyia.  

 

11.- Xarxa elèctrica  

11.1.- Xarxa elèctrica de Mitja Tensió 

Després de la sol·licitud realitzada al servei Ewise d’ACEFAT per a obtenir informació sobre els serveis 

existents presents a l’àmbit, s'observa la presència d'una línia soterrada de mitja tensió existent a les 

proximitats de la zona del projecte. Aquesta línia discorre pel costat nord del Carrer del Montgrí i 

l'Avinguda de Vicenç Bou. 

 

La ET més pròxima a l'àmbit d'actuació és la que hi ha situada al Carrer del Port de Malespina, amb codi 

PA31481,  de la qual en surt una línia aèria de mitjana tensió. 

 

Els detalls de les línies es poden consultar en el plànol de la xarxa elèctrica. 
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La nova xarxa de mitja tensió proposada es connecta a un punt de la xarxa existent a l’Avinguda de 

Vicenç Bou, tal com es mostra en el plànol de MT, a través d'una connexió en punta. Des d'aquest punt, 

es realitzarà l’estesa d’una línia soterrada de mitja tensió formada per 3(1X240)mm² Al 18/30kV RH5Z1 fins 

al camí de connexió entre el Carrer de Capsacosta i el Carrer de Puigventós, on s'instal·larà un nou centre 

de transformació tipus PFU-4 amb 1 transformador de 630kVA, dins de la parcel·la privada. La part exterior 

del nou centre de transformació es pintarà de color verd per tal de millorar la seva integració amb 

l’entorn.  

 

11.2.- Xarxa elèctrica de Baixa Tensió 

Després de la sol·licitud realitzada al servei Ewise d’ACEFAT per a obtenir informació sobre els serveis 

existents presents a l’àmbit i amb la informació obtinguda amb el topogràfic, s'observa la presència 

d’una línia aèria de baixa tensió que recorre l’àmbit al llarg de pals de formigó, que suporten també els 

punts de llum existents. 

 

A l’àmbit s’hi instal·larà un sòl centre de transformació, tal com s’ha descrit a l’apartat anterior, que 

permetrà alimentar les necessitats amb baixa tensió de la urbanització. En concret, sortiran 6 línies de BT: 

 

 L1/L2/L3: alimenten la parcel·la A21t1 (Hotel) amb BT. Com la parcel·la està pensada per a un 

Hotel composat per 4 edificis, 3 dels quals són petits, aquestes línies les línies L1/L2/L3 es calcularan 

per separat i correspondran a l’alimentació en BT per a cada un d’aquests edificis, amb la seva 

pròpia CGP i el seu comptador. La potència activa d'aquestes tres línies, atès que els tres blocs 

petits tenen les mateixes característiques, serà de 128,5 kW (incloent coeficients de simultaneïtat).  

 L4/L5: corresponen a les línies de BT que surten des del centre de transformació, recorren el camí 

de Puigventós pel seu costat oest i arriben a l'entrada principal de l'Hotel on hi ha l’edifici més 

gran que el composa. Es distingeix entre la línia L4 per subministrar electricitat al les habitacions 

d’aquest edifici de l’Hotel, per l’aire condicionat, els passadissos, els passadissos d'emergència, 

els salons, els locals de l'Hotel, les escales i els dos ascensors, amb un total de 177,7 kW (inclosos 

els coeficients de simultaneïtat). Mentre que la línia 5 donarà servei a la piscina, a la ventilació 

dels aparcaments, als 2 punts de recàrrega de vehicles elèctrics, a la vialitat de l'Hotel i la zona 

verda, per a  un total de 108,4 kW (coeficients de simultaneïtat inclosos). Cada línia alimenta a 

una CGP amb un comptador independent.  

 L6: alimenta el nou quadre elèctric d’enllumenat que donarà servei als nous punts de llum. (5,9 

kW) 

 

Totes les línies de baixa tensió seran soterrades del tipus 3x240+1x150 mm2 Al (0,6/1 kV). Justifiquem el 

càlcul en el corresponen annex de càlcul.  

 

Per altre part, segons la Guia Vademècum de la companyia elèctrica, tenim que pel subministrament 

individual de potència superior a 15 kW amb escomesa soterrada, cal disposar una  CGP (Caixa General 

de Protecció, del particular) juntament amb una CS (Caixa de Seccionament, de la companyia). S’haurà 

de col·locar en els terminals de les diferents línies de baixa tensió esmentades. 

 

Addicionalment a la col·locació de noves línies BT, es preveu soterrar tota la línia existent aèria que 

recorre l'àmbit i que està penjada a pals de formigó. La nova canalització tindrà el mateix recorregut 

que la línia aèria existent i estarà composta per un circuit. Està prevista també la substitució d'un suport 

existent de formigó de la línia aèria i la ubicació de 5 nous CDU, 1 al Carrer de Capsacosta i 4 al Carrer 

de Puigventós. Tota la informació, incloses les ubicacions on es realitzarà la conversió aèria/soterrat de la 

línia i les obres complementàries, està indicada als plànols. 

 

La sol·licitud de modificació de la xarxa existent i subministrament d'una nova dotació elèctrica ha estat 

enviada a l'empresa ENDESA mitjançant un assessorament, tant a nivell de plànols com de justificació de 

càlcul de consums i de les pròpies línies elèctriques; i a la data d’entrega del projecte només hem rebut 

l'assessorament de la proposta de modificació de la línia, però no tenim resposta sobre l’assessorament 

per al nou subministrament. Quan es rebi l’assessorament per al nou subministrament per part de la 

companyia caldrà analitzar-li i adequar les actuacions segons les seves indicacions. A l’annex d’informes 

s’adjunta la comunicació establerta i la resposta. 

 

12.- Xarxa d’enllumenat públic 

En el present projecte es proposa de col·locar nous punts de llum al llarg del camí A, el camí de 

Puigventós i el Carrer de Puigventós, així com a la zona d'aparcament del carrer Capsacosta, a la banda 

sud del Carrer Capçacosta i el tram de camí de l’Illa Negra.  

 

Tots els nous punts estaran alimentats per línies soterrades que sortiran del nou quadre d'enllumenat situat 

en el camí A, al costat de la nova ET. 

 

La nova secció del Carrer de Capsacosta amb la unió del present projecte d'urbanització i el projecte 

d'urbanització PAU a2.1, presenta una secció formada per una calçada existent d'aproximadament 6 m 

d'amplada i dos voreres amb amplades de 2,30 m (costat oest) i 3 m (costat est). En aquest tram de 

carrer s’aconseguirà el nivell d'il·luminació necessari mitjançant els punts de llum previstos en el projecte 

PAU a2.1. El carrer es classifica com a tipologia de vial D de baixa velocitat v≤30km/h i en detall “Àrees 

d’aparcament amb flux de vianants normal”, es buscarà el nivell d’il·luminació S. 

 

La zona d'aparcament del carrer de Capsacosta inclou una vorera de 5,75m i una zona d’aparcament 

formada per un aparcament en bateria de 5,5m d’amplada. Es classifica com a tipologia de vial D de 
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baixa velocitat v≤30km/h i en detall “Àrees d’aparcament amb flux de vianants normal”, es buscarà el 

nivell d’il·luminació CE3 (o S1). 

 

El Carrer de Puigventós nord té una secció amb doble vorera i una calçada amb dos carrils. La vorera 

existent té una amplària aproximada de 1,40m, mentre que la calçada té una amplària variable 

d'almenys 6,15 metres en la part nord i aproximadament 12 metres en la part sud. La nova vorera té una 

amplària de 2,30m. Es classifica com a tipologia de vial D de baixa velocitat v≤30km/h i en detall “Carrers 

residencials suburbans amb flux de vianants alt”, es buscarà el nivell d’il·luminació S. 

 

El camí A és per als vianants i segueix el traçat existent, per la qual cosa té una amplària variable i irregular 

de 3 a 4 metres. Es classifica com a tipologia de vial de vianants E de velocitat v≤5km/h i en detall “Carrers 

de vianants amb accés restringit i fluix vianants normal”, es buscarà el nivell d’il·luminació S1. 

 

El nou camí de Puigventós sud pavimentat amb formigó amb juntes de llambordes, té una amplària de 

4,50m amb plataforma única i serà compartit entre vehicles i vianants. Es classifica com a tipologia de 

vial de vianants E de velocitat v≤5km/h i en detall “Carrers de vianants amb accés restringit i fluix vianants 

normal”, es buscarà el nivell d’il·luminació S1. 

 

Prop dels passos de vianants, està previst afegir un punt de llum de reforç. En el projecte n'hi ha 4: un a la 

part nord del Carrer de Puigventós, que queda resolt amb l’enllumenat del propi projecte i 3 al llarg del 

Carrer de Puigventós, en els que el punt de reforç ja està previst en el projecte d'urbanització PAU a2.1. 

La classe d’enllumenat adoptada serà CE1. 

 

Amb les obres de soterrament de la línia de BT es preveu la retirada dels pals de formigó als quals pengen 

els punts de llum existents. En particular, al Carrer de Capsacosta és necessària una coordinació amb el 

“projecte d'urbanització PAU a2.1 Aigua Xelida”, on es preveu la col·locació unilateral de punts de llum 

a la vorada del costat est a una distància de 20 metres en una columna de 5 metres. L'estudi lumínic 

annex demostra que aquests punts, regulats amb una potencia adequada, a la mateixa posició 

plantejada per PAU a2.1 poden complir amb els requisits relatius als nivells d'il·luminació a la calçada i 

també a la vorera del present projecte; per tant, no es preveu la col·locació de nous punts de llum al 

costat oest (projecte d'urbanització present) en el tram on hi haurà el nou enllumenat a la vorera 

oposada. La retirada dels pals de formigó amb les llums associades es realitzarà només quan es confirmi 

la posició i la col·locació dels punts en el projecte PAU a2.1. 

 

Tots els nous punts estaran alimentats per línies soterrades que sortiran del nou quadre d'enllumenat situat 

en el camí A. 

 

S’han escollit, per totes les lluminàries el mateix model de la casa comercial “Ros”. En concret es 

col·locaran: 

 

Ubicació Lluminària Columna Distribució 

Carrer de 

Capsacosta sud 

VENT LRA-1070-B11 LED 2700ºK 

(40W*) de ROS 
Columna troncocònica H=5m 

Unilateral 

cada 20m 

vorera costat 

EST, prevista 

al PAU a2.1 

Aparcament Carrer 

de Capsacosta 

VENT LRA-1070-B11 LED 2700ºK 

40W de ROS 
Columna troncocònica H=5m 

Unilateral 

costat vorera 

Camí A 
VENT LRA-1070-B6 LED 2700ºK 

15W de ROS 

Columna troncocònica  H= 

5m 

Unilateral 

costat nord 

cada 22m 

Carrer de Puigventós 

nord 

VENT LRA-1070-B11 LED 2700ºK 

40W de ROS 
Columna troncocònica H=5m 

Unilateral 

costat nova 

vorera 

Carrer de Puigventós 

nord 

(PASSOS DE VIANATS) 

VENT LRA-1070-B11 LED 2700ºK 

45W de ROS 
Columna troncocònica H=5m 

Unilateral 

prop al 

passos de 

vianants 

Camí de Puigventós 

Sud i Camí de l’Illa 

Negra 

VENT LRA-1070-B6 LED 2700ºK 

20W de ROS 
Columna troncocònica H=5m 

Unilateral 

costat oest 

cada 22m 

Taula 5. Distribució i tipus de lluminàries de la nova xarxa d’enllumenat 

 

* La potència d'aquests punts serà definida i confirmada per l'estudi lumínic del projecte d'urbanització 

PAU A2.1Aigua xelida, tenint en compte la secció del Carrer de Capsacosta en la seva totalitat. Un estudi 

prèviament realitzat, annexat a aquest projecte, confirma la possibilitat de complir amb els requisits de 

nivells de lluminositat amb la disposició unilateral de columnes de 5m d’alçada col·locades cada 20m. 
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El model utilitzat descrit anteriorment es mostra a la següent  imatge: 

 

Lluminària VENT LRA-1070 de ROS Columna troncocònica 

 

 

 

 

 

   

Imatge 6. Models de punt de llum escollits per la nova xarxa 

 

En el disseny de la nova xarxa d'enllumenat, està previst estendre 3 línies des del nou quadre d’enllumenat 

col·locat en el camí A. 

 

La línia 1 surt del nou quadre elèctric i es prolonga pel Carrer de Puigventós nord per a alimentar els nous 

6 punts de llum VENT LRA-1070-B611 LED 2700ºK 40W i un punt pel reforç del passos de vianants de 45W 

(6x40W+1x45W). 

 

La línia 2 surt del nou quadre i es prolonga pel camí A, alimenta dos punts i continua cap a la zona 

d'aparcament, per alimentar 3 punts de llum més i llavors segueix per la vorera del Carrer de Capçacosta 

para alimentar 3 punts de llum més en el tram de carrer en el que no hi ha enlumenat a la vorera del 

costat oposat de la calçada. En total hi haurà 8 punts: 2 VENT LRA-1070-B6 LED 2700ºK 15W al camí A i 6 

VENT LRA-1070-B11 LED 2700ºK 40W (2x15W+6x40W). 

 

La línia 3 surt del nou quadre elèctric i es prolonga pel nou camí de Puigventós sud i pel camí de l’Illa 

Negra per a alimentar els 12 punts VENT LRA-1070-B6 LED 2700ºK 20W  (12x 20W) situats al costat oest de 

la calçada.  

 

L’alimentació dels punts de llum des del quadre es farà amb conductors de coure del tipus RV 0,6/1 KV, 

o sigui amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V), soterrat en el terreny i dins un tub de 

PEAD de 110mm de diàmetre.  En concret, ens referim a línies de quatre cables (tetrapolars: tres fases i el 

neutre) que en el nostre cas seran de 4x6 mm2, al complir amb la caiguda de tensió. Mentre que el cable 

que puja per la columna fins la lluminària serà de 3x2,5 mm2.  

 

Al fons de totes les canalitzacions de les línies d’enllumenat, s’hi col·locarà, en contacte directe amb el 

terreny, un conductor de Cu nu de 35 mm2 de secció, que a la vegada es connectarà als elements 

metàl·lics de les columnes i a les plaques de pressa de terra ubicades una per cada unitat.  

 

S'identifiquen dos tipus de rasa: una en vorera o en zones on no passen vehicles i una altra en calçada o 

en zones subjectes al trànsit de vehicles explicat amb més detall a l’annex i en els plànols.  

 

En els creuaments de calçada i la sortida de cadascun dels quadres d’enllumenat es col·locaran 

pericons de registre de formigó de 60x60cm. Per facilitar l’enfilat dels cables, en els canvis de direcció de 

la línia d’enllumenat i al costat de cada columna es col·locaran pericons de registre de formigó de 

40x40cm.  

 

Totes les columnes d’enllumenat disposaran d’un dispositiu antirobatori tipus “APRUDEVAN” o similar per 

evitar la sostracció dels cables de coure i estaran pintades amb pintura antienganxina, antigrafiti i 

antiorins.  

 

Les lluminàries disposaran de com a mínim dos nivells de regulació i de protectors contra sobretensions 

de 10 kVA. 

 

Finalment, cal fer esment que tots els elements i la nova xarxa d’enllumenat tenen en compte el 

compliment dels nivells d’il·luminació i la regulació de les instal·lacions pel que fa a la contaminació 

lumínica i el consum que poden produir. Tots els punts de la normativa aplicable s'expliquen en l'annex. 

 

13.- Xarxa de telecomunicacions 

Després de la sol·licitud realitzada a Ewise per a obtenir informació sobre els serveis existents a l'àmbit 

d'aquest projecte, es constata la presència d'una xarxa de telecomunicacions soterrada formada per 

un prisma de 2 tubs de PVC al llarg del Carrer de Capsacosta i de l'Avinguda de Vicenç Bou, i dues línies 

aèries al Carrer Ullastre i entre els Carrers de Puigventós i del Montgrí. 

 

Davant de la necessitat de dotar d’un servei de telefonia bàsica i de preveure un pas per possibilitar el 

servei de telecomunicacions a totes les parcel·les d’aquesta urbanització, es dissenyarà una 

infraestructura de conductes de canalització soterrada. El traçat escollit, respon a la necessitat de 
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connectar la parcel·la A21t1 de l’Hotel a aquesta xarxa, intentant que els recorreguts siguin els mínims 

possibles. 

 

Avui en dia, amb la implantació general de la fibra òptica, els criteris de disseny de les xarxes de 

telecomunicacions han canviat i per exemple es demana que el diàmetre dels conductes sigui de 75mm 

enlloc dels 125mm ó 110mm que es demanaven abans i amb un ús generalitzat d’arquetes del tipus mitja 

D. 

 

La nova xarxa de telecomunicacions connectarà amb la xarxa existent a l’arqueta general existent 

ID11537828 situada a l'inici del Carrer de Puigventós i s'estendrà pel mateix carrer i el nou camí fins a donar 

servei a la parcel·la A21t1, anteriorment esmentada, en quatre punts, coincidint amb la ubicació dels 

quatre edificis que conformen l’Hotel. 

 

Es preveu un prisma formigonat format per 4 conductes de PE de DN=75mm, que sortirà des del punt de 

connexió amb la xarxa existent i la col·locació de 4 arquetes DM, de mides interiors 

900mmx475mmx1.000mm per les escomeses de la parcel·la, i arquetes del tipus MF, de mides interiors 

300x300x610mm, a les corbes, creuaments i pel registre i enfilat dels cables. 

 

Aquesta proposta va a ser validada per la companyia distribuïdora Telefònica obtenint la resposta a 

l’assessorament amb referencia 17/PUIGVENTOS, que s’adjunta a l’annex d’Informes. 

 

A l’extrem sud est de l’àmbit del projecte es preveu el soterrament d’un tram de línia aèria de 

telecomunicacions mitjançant la construcció d’un prisma formigonat format per 4 conductes de PE de 

DN=75mm, que sortirà d’una aqueta existent, creuarà la calçada del Carrer de Capsacosta i continuarà 

per la nova vorera fins a un suport existent on es farà la conversió aeri-soterrat. Serà necessari col·locar 

dues noves arquetes DM. 

 

14.- Xarxa de gas 

No es té constància de la presència d'una xarxa de gas en les proximitats de l’àmbit del present projecte 

i tampoc es preveu la construcció d’una nova xarxa de gas. 

 

15.- Enjardinament i reg 

Tenint en compte l'inventari dels arbres presents en el projecte, es procedirà al tall i a la retirada de tots 

els arbres que interfereixin en les obres d'urbanització, fent excepció de l'espècie de l’alzina, que seran 

trasplantades a la parcel·la privada i a la zona de l’aparcament.  

 

A més, per a finalitats paisatgístiques, els murs de gabions construïts al llarg del camí Puigventós, a causa 

del moviment de terres per al nou traçat, seran enjardinats amb hedera helix i dotats d'irrigació, a la franja 

inferior del mur i a la línia de la parcel·la, a 40 cm de distància. 

 

La xarxa de reg s’inicia amb una arqueta que estarà gestionada per la companyia d’aigües del municipi, 

i que contindrà els següents elements: 

 

o Clau de pas. 

o Comptador. 

o Clau de pas. 

o Vàlvula de retenció de clapeta 

 

A partir de l’anterior arqueta de reg sortirà la xarxa primària de reg, de la que penjarà la xarxa secundària.  

 

A l’inici de cada xarxa de reg secundària hi haurà l’anomenada arqueta sectorial, que en el seu interior 

hi haurà: 

 

o Una clau de pas en la mateixa alineació de la canonada. 

o Un by-pass que anomenem sectorial, que tindrà dues claus de pas i entre elles dues una 

electrovàlvula. 

o Un programador que alimenta la electrovàlvula. 

o Un reductor de pressió a l’entrada, en els casos de reg per degoteig i micro irrigació. 

o Un filtre a la sortida, en els casos de reg per degoteig i micro irrigació. 

 

La xarxa de reg es dimensiona per a dos tipus de reg. Per una banda hi ha el sistema de degoteig de la 

franja de 40cm, entre el mur de gabions en el límit de parcel·la, on es plantarà “Hedera helix” 

 

 

Imatge 7. Exemple d'hedera helix aplicat amb finalitats paisatgístiques a la base d'un mur de gabions 
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I per altra bada hi ha el reg mitjançant anells de degoteig per a l’arbrat de la zona d’aparcament del 

Carrer de Capsacosta. En aquesta zona es proposa plantar alzines trasplantades de la zona on hi ha 

moviments de terres que impliquen la retirada de l’arbrat existent.  

Per definir la xarxa de reg s’ha contemplat una xarxa primària i una xarxa secundària. 

 

Per la xarxa primària es col·locarà una canonada de PE-40 DN-75 i PN-10. 

 

La xarxa primària s’ha dividit en un només sector, a partir de la qual s'estén la xarxa secundària. Per la 

xarxa secundaria es col·locarà una canonada de PE-40 DN-50 i PN-10 uns tubs de degoters de PEBD DN17 

amb sistema tech-line o equivalent, amb degoters integrats cada 30cm i amb una separació entre línies 

de 20cm. 

 

Totes les canonades aniran soterrades al menys 50 cm. Per fixar la densitat de les canonades s’han utilitzat 

els criteris del Plec de condicions tècniques per a les instal·lacions de reg de Parcs i Jardins de Barcelona 

que fixa que per a diàmetres fins a 75 mm serà densitat baixa, fins a 90 mm serà baixa o mitja i d’alta 

densitat per a diàmetres majors de 90mm. 

 

La xarxa de reg estarà automatitzada i programada amb la instal·lació d’arquetes by-pass sectorials de 

60x60cm centralitzades a un programador que controla automàticament l’hora de posada en marxa, 

els dies de reg, i el temps de reg dels sectors. 

 

La ubicació del programador serà dins d’armari de polièster tipus i compatible, segons criteris de PiJBIM, 

amb juntes d’estanquitat i placa de muntatge, proveïts de pany amb clau estàndard 405. Aquest armari 

es situarà annex al quadre elèctric d’enllumenat, col·locant un tub (corrugat) de 60 mm de diàmetre 

que connecti els dos armaris per a fer la connexió elèctrica.  

 

El número de conductors seran els necessaris per a cada sector de reg, vàlvula mestre, més 2 unitats de 

reserva que passaran per tota la instal·lació. 

 

En les instal·lacions de reg es col·locarà un sensor de pluja electrònic evitant el funcionament del sistema 

automàtic en cas de pluja. 

 

Les instal·lacions elèctriques es realitzaran per dins un tub corrugat de doble capa. Els conductors tindran 

un aïllament de tensió nominal de 1.000 V, amb una secció de 2’5 mm i protegit per tub corrugat de DN-

110. 

 

 

 

16.- Senyalització 

Per a la senyalització horitzontal i vertical s’ha seguit la normativa vigent. 

 

Es vol fer menció explícita dels següents aspectes: 

 

 La pintura vial serà de doble component i antilliscant per a les línies i símbols situats en 

perpendicular a la trajectòria dels vehicles.  

 S’efectuarà l'aplicació manual (no s'admet maquina manual) i amb la dosificació recomanada 

pel fabricant, amb un mínim de 3 kg/m2 per donar-li uniformitat.  

 En el cas dels passos de vianants s’aplicarà un àrid superficial barrejat amb la pintura per millorar 

la resistència el lliscament. 

 La senyalització viària corresponent a línies longitudinals serà termoplàstica d'aplicació amb 

maquina en calent. 

 

En quant a les senyals verticals, en el seu conjunt intenten facilitar a l’usuari la mobilitat per tot el sector 

sense problemes, essent coherents amb els vials adjacents de la resta de teixit urbà del municipi. 

 

 Les senyals verticals seran d’alumini.  

 La ubicació de les senyals verticals seran replantejades in-situ amb els serveis tècnics i Policia Local 

de manera que l’alçada lliure de les plaques respecte la cota de l’acabat del paviment sigui de 

2,20 metres com a mínim. 

 

En el projecte es col·locaran diversos passos de vianants per a donar continuïtat a les voreres: un al sud 

de l’àmbit al Carrer de Capsacosta, al costat de la sortida de l’Hotel, dos més al llarg del Carrer de 

Capsacosta en concordança amb el projecte d’urbanització del costat oposat de la calçada i un al 

nord del Carrer de Puigventós. També es marcaran les línies de la zona d'aparcament del Carrer de 

Capsacosta i la sortida de cotxes des de l'Hotel. 

 

Aquests senyals es reforçaran amb senyalització vertical que marcaran també els límits de velocitat, tal 

com s’indica en els plànols. 

 

17.- Mobiliari urbà 

El tipus de mobiliari proposat és: 

 Papereres circulares model “Barcelona” o equivalent de 40cm de diàmetre i 1mt d’alçada amb 

planxa perforada. 
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 Tanca de fusta tipus Tordera (o similar) per delimitar l’espai de la bassa d’infiltració i per impedir el 

pas de vehicles pel camí A des del carrer Puigventós.  

 

La ubicació es defineix en el corresponent plànol de mobiliari urbà. 

 

18.- Normativa vigent aplicable al projecte 

La redacció del projecte d’urbanització ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de 

Condicions Tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanització que es 

relacionen a continuació: 

 

 “Normas para la redacció de Proyectos de Abastecimientos de Agua y Saneamiento de 

Poblaciones” (MOPU). 

 “Seccions estructurals de paviments urbans en sectors de nova construcció” (1990). 

 “Recomendaciones para la redacción de Proyectos de Saneamiento de la Comarca” (C.M. de 

Barcelona y otros municipios). 

 Recomanacions de l’Institut Català del Sòl. 

 Normes UNE-EN relacionades amb les diferents xarxes que afecten al conjunt de la urbanització. 

 “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes” (PG3). 

 LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel 

Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. 

 

19.- Compliment de les normes d’accessibilitat 

En el present projecte s’ha tingut en compte tot el relatiu al compliment de les normes d’accessibilitat. 

En especial lo exposat a l’Ordre TMA/851/2021 de 23 de juliol, vigent a tot l’Estat. 

 

També s’ha tingut en compte el Decret 135/1995 de 24 de març, conegut amb el nom de Codi 

d’Accessibilitat de Catalunya, que desenvolupa la Llei 20/1991 de 25 de novembre sobre promoció de 

l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Essent ambdós documents vigents avui a 

Catalunya.  

 

L'article 2.3 de l’Ordre TMA/851/2021, esmenta les excepcions a la seva aplicació: 

 zona urbana ja consolidada 

 zones amb condicionants orogràfics 

 zones amb condicionants historicoartístics 

 

En el present projecte, les obres d'urbanització es desenvolupen al llarg de vials existents amb 

condicionants orogràfics (Carrer de Capsacosta i Carrer de Puigventós) pel que entren dins de l'excepció 

de l'Ordre. No obstant s’ha procurat mantenir el disseny el màxim d’ajustat possible al compliment de la 

normativa. 

 

20.- Gestió de residus  

Durant l’execució de les obres d’urbanització, es complirà amb la normativa vigent d’àmbit estatal: Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

demolició. Al mateix temps aquesta normativa contempla l’Ordre MAM/304/2002 per la que es publiquen 

les operacions de valoració i eliminació de residus i la llista europea de residus.  

 

Igualment, també es donarà compliment a la normativa d’àmbit autonòmic, el Real Decreto 210/2018, 

de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos a Catalunya 

(PRECAT20).  

 

21.- Compliment de l’Ordre de 15 de setembre de 1986 sobre xarxes de sanejament 

El present projecte compleix l’ordre de 15 de setembre de 1986, per la qual s’aprova el Plec de 

prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions, segons la qual el 

diàmetre de les canonades de les xarxes de sanejament no serà inferior a 300 mil·límetres. 

 

El “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones” redactat 

pel Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, exposa en el seu article 1.8 el següent: “El 

diámetro nominal de los tubos de la red de saneamiento no será inferior a trescientos milímetros” 

 

Cal tenir en compte que totes les canonades de la xarxa principal de clavegueram plantejada en el 

projecte tenen un diàmetre interior mínim de 400 – 26,5 -26,5 = 347mm, amb el que es compleix 

l’esmentada prescripció.  

 

22.- Compliment de la normativa contra incendis 

22.1.- Risc incendis 

Segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, Palafrugell, així com l’àmbit del PMU, el risc d’incendi 

forestal és alt. El perill d’incendi dins l’àmbit i el seu entorn és alt i la vulnerabilitat molt alta. Aquesta és 

una classificació bàsica, i el risc real d’incendi forestal varia dia a dia segons les condicions climàtiques, 

el grau de sequedat, la humitat i la intensitat del vent. 
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Imatge 8. Mapa de perill i mapa de vulnerabilitat d'incendis segons la protecció civil de Catalunya 

 

El present projecte segueix el compliment del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció 

dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

 

22.2.- Compliment a l’accés dels vehicles d’extinció d’incendis 

El present projecte compleix la Llei 3/2010 del 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 

en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 

Malgrat trobar-se derogat, el projecte també compleix el Decret 241/1994 en tot el referent a hidrants i a 

l’amplada útil lliure superior als 3,0 metres que demana per al perfil transversal d’un carrer. 

 

23.- Termini d’execució de les obres 

El projecte incorpora a l’annex “Programació d’obra”. Es preveu que els treballs englobats en el present 

projecte tinguin una durada de CINC (5) MESOS. 

 

24.- Classificació del contractista 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el Plec de 

clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que desitgin optar a la 

licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, 

aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, 

el qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu cas. 

 

S’especifiquen les següents categories:  

1. Quan la quantia no sobrepassi els 150.000,- euros.  

2. Quan la quantia excedeixi els 150.000,- euros i no sobrepassi els 360.000,- euros. 

3. Quan la quantia excedeixi els 360.000,- euros i no sobrepassi els 840.000,- euros. 

4. Quan la quantia excedeixi els 840.000,- euros i no sobrepassi els 2.400.000,- euros. 

5. Quan la quantia excedeixi els 2.400.000,- euros i no sobrepassi els 5.000.000,- euros. 

6. Quan la quantia excedeixi els 5.000.000,- euros. 

 

Les anteriors categories 5) i 6) no seran d’aplicació als grups I, J, K i els seus subgrups, la màxima categoria 

dels quals serà la 4) quan excedeixi de 840.000 euros. 

 

En funció del tipus d'obra, del pressupost de la mateixa i del termini d'execució previst, es dedueix la 

classificació requerida per al Contractista. Quan la durada de l’actuació sigui inferior a un any s’agafarà 

com a referència el valor del pressupost, i quan la durada sigui superior, s’agafarà com a referència el 

valor mig anual del pressupost. 

Així doncs, per al present projecte, es proposa la següent classificació del contractista: 

 

·        Grup G: (Vials i pistes) 

·        Subgrup 6: Obres i vials sense qualificació específica. 

·        Categoria 2:  La quantitat del contracte és superior a 150.000 euros. 

 

·        Grup I: (Instal·lacions elèctriques) 

·        Subgrup 9: instal·lacions elèctriques sense qualificació específica  

·        Categoria 1:  La quantitat del contracte és inferior a 150.000 euros. 

 

·        Grup E: (Hidràuliques) 

·        Subgrup 1: Abastaments i sanejaments 

·        Categoria 1:  La quantitat del contracte és inferior a 150.000 euros. 

 

25.- Compromís del contractista 

Es vol deixar constància expressa que forma part del compromís de l’empresa contractista adjudicatària 

de les obres d’urbanització, el manteniment durant un any de les zones verdes i d’equipaments a partir 

de la recepció i que actuarà quan l’Ajuntament ho consideri convenient. 
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26.- Fórmula de revisió de preus 

D’acord amb el que s’estableix al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, prèviament 

esmentat, i en concret, a l’article 89 apartat 1 del mateix, modificat per la Llei 2/2015, de 30 de març, no 

procedeix la inclusió en el Plec de clàusules administratives particulars de l’obra de referència de cap 

clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos. 

 

27.- Seguretat i Salut 

El projecte incorpora l’annex corresponent a l’estudi de seguretat i salut, necessari per dur a bon fi 

l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei.  

 

En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la 

realització de les obres, amb caràcter general i particular. 

 

28.- Pressupost 

Els preus aplicats a les unitats d’obra del present projecte han estat calculats segons els costos anuals de 

mà d’obra, materials i maquinària usuals a la zona.  

 

Aplicant aquests preus als amidaments obtenim un Pressupost d’Execució Material de SIS-CENTS VINT-I-

SET MIL NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (627.978,32 €). 

 

Per aplicació d’un percentatge del 13% en concepte despeses generals, fiscals (excepte IVA), financeres 

i tota la resta derivades de l’execució del contracte, d’un 6% en concepte de benefici industrial, així com 

l’IVA vigent del 21% ens dóna un Pressupost d’Execució per Contracta de NOU-CENTS QUATRE MIL DOS-

CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (904.225,98 €). 

 

29.- Documents de què consta el present projecte 

DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA 

MEMÒRIA 

 

1.-  Antecedents 

2.-  Objecte del present projecte 

3.-  Situació i àmbit de l’actuació 

4.-  Adaptació al planejament 

5.-  Descripció general de la urbanització 

6.-  Enderrocs i moviment de terres 

7.-  Afermat i pavimentació 

8.-  Estructures 

9.-  Xarxa de clavegueram 

10.-  Xarxa d'aigua potable 

11.-  Xarxa elèctrica 

12.-  Xarxa d'enllumenat públic 

13.-  Xarxa de telecomunicacions 

14.-  Xarxa de gas 

15.-  Enjardinament i reg 

16.-  Senyalització 

17.-  Mobiliari urbà 

18.-  Normativa vigent aplicable al projecte 

19.-  Compliment de les normes d'accessibilitat 

20.-  Gestió de residus 

21.-  Compliment de l'Ordre de 15 de setembre de 1986 sobre xarxes de sanejament 

22.-  Compliment de la normativa contra incendis 

23.-  Termini d'execució de les obres 

24.-  Classificació del contractista 

25.-  Compromís del contractista 

26.-  Fórmula de revisió de preus 

27.-  Seguretat i Salut 

28.-  Pressupost 

29.-  Documents de què consta el present projecte 

30.-  Conclusió 

 

ANNEXES 

ANNEX NÚMERO 1: ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT 

ANNEX NÚMERO 2: TOPOGRAFIA 

ANNEX NÚMERO 3: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

ANNEX NÚMERO 4: TRAÇAT 

ANNEX NÚMERO 5: PAVIMENTACIÓ 

ANNEX NÚMERO 6: ESTRUCTURES 

ANNEX NÚMERO 7: CÀLCUL DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM  

ANNEX NÚMERO 8: CÀLCUL DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 

ANNEX NÚMERO 9: CÀLCUL DE LA XARXA ELÈCTRICA 

ANNEX NÚMERO 10: CÀLCUL DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

ANNEX NÚMERO 11: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

ANNEX NÚMERO 12: INFORMES 

ANNEX NÚMERO 13: PROGRAMACIÓ D’OBRA 

ANNEX NÚMERO 14: GESTIÓ DE RESIDUS  

ANNEX NÚMERO 15: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

ANNEX NÚMERO 16: PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS 

0.- Índex de plànols  

1.- Situació i emplaçament 

2.- Planta topogràfica  

3.- Planta d’adaptació al planejament 

4.- Planta de superposició 

5.- Planta d’urbanització 

6.- Planta de definició geomètrica  

6.1.- Planta d’acotació 

6.2.- Planta punts de replanteig 

6.3.- Planta altimetria 

7.- Planta d’enderrocs 

8.- Definició traçat 
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8.1.- Planta definició d’eixos 

8.2.- Perfils longitudinals 

8.3.- Perfils transversals 

8.4.- Planta de talussos 

9.- Pavimentació 

9.1.- Planta pavimentació 

9.2.- Detalls de pavimentació 

10.- Seccions 

10.1.- Seccions tipus 

10.2.- Seccions coordinació serveis 

11.- Estructures 

11.1.- Planta estructures 

11.2.- Perfiles transversals murs de gabions 

11.3.- Seccions tipus murs de gabions 

11.4.- Pou d’infiltració 

12.- Xarxa de clavegueram 

12.1.- Planta de la xarxa de pluvial 

12.2.- Perfils longitudinals pluvial 

12.3.- Planta SUDS 

12.4.- Detalls SUDS 

12.5.- Planta de la xarxa de residual 

12.6.- Perfils longitudinals residual 

12.7.- Detalls de la xarxa de clavegueram 

13.- Xarxa d’aigua potable 

13.1.- Planta de la xarxa d’aigua potable 

13.2.- Detalls de la xarxa d’aigua potable 

14.- Xarxa elèctrica 

14.1.- Planta de la xarxa MT 

14.2.- Planta de la xarxa de BT 

14.3.- Detalls de la xarxa de MT i BT 

15.- Xarxa d’enllumenat públic 

15.1.- Planta de la xarxa d’enllumenat públic 

15.2.- Detalls de la xarxa d’enllumenat públic  

16.- Xarxa de telecomunicacions 

16.1.- Planta de la xarxa de telecomunicacions 

16.2.- Detalls de la xarxa de telecomunicacions 

17.- Senyalització 

17.1.- Planta de senyalització  

17.2.- Detalls de senyalització 

18.- Mobiliari urbà 

18.1.- Planta mobiliari urbà 

18.2.- Detalls de mobiliari urbà 

19.- Enjardinament i xarxa de reg 

19.1.- Planta enjardinament i xarxa de reg 

19.2.- Detalls enjardinament i xarxa de reg 

 

 

 

DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE CONDICIONS 

Plec de prescripcions tècniques generals 

Plec de condicions de materials i unitats d’obra 

Plec de prescripcions tècniques particulars 

 

 

DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST 

Amidaments auxiliars 

Amidaments  

Quadre de preus número 1 

Quadre de preus número 2 

Pressupostos parcials 

Pressupost general 

 

30.- Conclusió 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta Memòria, així com a la resta de documents que s’adjunten, els 

enginyers que a sota subscriuen consideren que el projecte d’urbanització de l’àmbit PAU a2.5 “HOTEL 

AIGUA XELIDA” a Tamariu, al terme municipal de Palafrugell, està totalment justificat, i tenen l’honor 

d’elevar-lo a la consideració de la superioritat competent. 

 

 

Tamariu, a setembre de l’any 2023 

Els autors del projecte: 

 

 

 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de Camins, Canals i Ports (Col·legiat núm. 25.288) 

 

 

 

Marc Serrat Genescà  

Enginyer de Camins, Canals i Ports (Col·legiat núm. 35.574) 
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ANNEX NÚMERO 1:  ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT 

 

1.1.- Preliminars 

 

L’objectiu principal del POUM pel qual es delimita un primer grup de PAU’s, entre els quals també el que 

és objecte d’aquest PMU, és el de determinar operacions urbanístiques que comportin el 

desenvolupament del model urbanístic de l’àmbit de què es tracti o bé la seva reconversió quant a 

l’estructura fonamental, l’edificació existent o els usos principals, d’acord amb l’article 70.2a del TRLU i, 

en conseqüència, tenen l’obligació de preveure reserves d’habitatges de protecció i de fer cessions 

d’aprofitament urbanístic. 

 

L’objectiu del PAU a2.5, en l’àmbit “Hotel Aigua Xelida” a Tamariu, segons la fitxa del POUM de Palafrugell 

aprovat definitivament el 22 gener de 2015 i publicat al DOGC el 30 març del mateix any, és la 

construcció d’un hotel, d’una categoria de mínim 4 estrelles que podrà incloure usos complementaris a 

l’activitat principal. 

 

La conveniència i oportunitat del desenvolupament del present Pla de Millora Urbana es justifica en la 

concurrència de l'interès públic i privat, i de forma preferent, per les següents raons d’utilitat pública i 

interès social: 

- Ordenació i concreció volumètrica d’un àmbit pendent de desenvolupar d’acord amb les 

previsions del POUM amb la incorporació de nous usos de serveis residencials temporals de 

categoria mínim de 4 estrelles. 

- Reducció del sostre total previst en el POUM per tal de garantir la viabilitat de l’explotació hotelera 

i generar un menor impacte sobre l’entorn edificat. 

- Definició de l’ordenació volumètrica detallada de l’àmbit en coherència amb l’entorn edificat 

consolidat i l’entorn projectat pendent de consolidació incorporant criteris de permeabilitat i 

integració que garanteixin es minimitzi l’impacte sobre l’entorn edificat. 

- Concreció i cessió dels sòls de sistema de cessió gratuïta i obligatòria que han de servir per reforçar 

la connectivitat cívica del desenvolupament segons les determinacions fixades en el POUM. 

- Compleció i reordenació del sistema viari dins l’àmbit amb zones de vianants, i altres 

d’estacionament per vehicles privats garantint la correcta accessibilitat al hotel i l’àmbit. Alhora, 

assumint com a càrrega externa la re urbanització del c/ del Puigventós (actualment camí de 

sorra) fins al c/ Illa negra (actualment asfaltat) millorant així la funcionalitat del sistema viari a 

escala local. 

- Compleció i concreció dels espais lliures, amb la previsió d’una nova zona verda que permet la 

integració del teixit urbà amb el medi natural. 

- Minimització dels moviments de terres promovent la màxima adaptació a la morfologia natural 

del terreny així com un tractament adequat dels talussos que es puguin generar. 

- Preservació, potenciació i integració , el màxim possible, de la pineda existent dins l’àmbit, amb 

valor paisatgístic i ambiental. 

 

L’àmbit objecte d’aquest projecte es troba a la part Nord del nucli urbà de Tamariu, delimitat al Nord 

pel’ Avinguda de Vicenç Bou a nord, a Est pel Carrer de Capsacosta i a Oest pels Carrers del Puigventós 

i Illa Negra a Oest.  

 

1.2.- Adaptació del Projecte d’Urbanització al Planejament 

 

El planejament proposat s’ha dibuixat considerant els límits físics existents i l’adaptació a la realitat 

topogràfica ja que s’ha basat amb un topogràfic detallat, a escala 1:500, que ha permès definir amb 

major detall la delimitació de les respectives qualificacions. 

És per això que no s’han produït ajustos d’alineació en el projecte d’urbanització, respecte al 

planejament proposat.  

 

Igualment, si es produïssin ajustos, aquests no serien considerables com a modificació de planejament, si 

suposessin una variació de menys del 5% de la superfície de l’àrea delimitada del Sector PAU a2.5 HOTEL 

AIGUA XELIDA del projecte de Pla de millora urbana (PMU) al municipi de Palafrugell.  

 

Segons l’article 8. “Ajustos i precisió de límits” de la normativa del PMU: 

Les normes gràfiques d’interpretació que hauran de permetre els ajustos necessaris dels límits del PMU, 

així com de les zones i sistemes del sector de desenvolupament, podran precisar-se en els documents de 

gestió (projecte de reparcel·lació i/o projecte d’urbanització), sempre i quan siguin degudament 

justificades, d’acord amb els criteris següents: 

- No variar la superfície de l’àrea delimitada als plànols normatius, segons interpretació literal, en 

més o menys un 5% 

- No alterar la forma substancial de dites àrees, excepte les precisions dels seus límits degut a 

ajusts respecte a: 

o Característiques geogràfiques del terreny 

o Alineacions o línies d’edificació oficials definides 

o Límits físics o llindars de propietat 

o Existència d’elements d’interès que ho justifiquin 

Aquests ajustos en cap cas podran suposar un increment de l’aprofitament urbanístic, ni una disminució 

de la superfície de sistemes d’equipaments i espais lliures. 
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Imatge 1. Adaptació al planejament del sector PAU 2.5 “Hotel Aigua Xelida” a Tamariu 

 

Taula 1.: Quadre comparatiu entre el Planejament i el Project d’Urbanització 

 

Es preveu la urbanització de tots els sistemes de l’àmbit així com la cessió de la porció d’espai lliure 

d’acord amb plànol d’estructura de la propietat del PMU. Els sòls de sistemes d’espais lliures i vialitat es 

cediran urbanitzats segons els criteris que es defineixin en el corresponent projecte d’urbanització. 

 

El desenvolupament de l’àmbit preveu una càrrega externa d’urbanització del c/ del Puigventós en la 

seva totalitat fins al c/ Illa Negra. La urbanització de c/ del Puigventós fora àmbit és un tram de 631,57m² 

que es qualifica com a SX4 “Xarxa viaria peatonal” així com la part del carrer del Puigventós dintre de 

l’àmbit. 
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Foto n. 1: Carrer Capsacosta sud, detall final de vorera costat est 

 

Foto n. 2: Situació existent Carrer Capsacosta sud, àmbit d’actuació nova vorera 

 

 

Foto n. 3: Situació existent Carrer Capsacosta sud, àmbit d’actuació nova vorera 

 

Foto n. 4: Situació existent Carrer Capsacosta, accés a nou aparcament 
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Foto n. 5: Situació existent aparcament carrer Capsacosta 

 

Foto n. 6: Detall talussos aparcament carrer Capsacosta 

 

Foto n. 7: Detall talussos nou Camí A 

 

Foto n. 8: Situació existent a l’àmbit del nou camí A 
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Foto n. 9: Detall conjunt pal de baixa tensió i punt de llum a l’àmbit 

 

Foto n. 10: Vorera existent al Carrer Puigventós Nord 

 

Foto n. 11: Carrer Puigventós Nord 

 

Foto n.12: Traçat existent camí Puigventós 
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Foto n. 13: Emplaçament del futur camí Puigventós 

 

Foto n. 14: Emplaçament del futur camí Puigventós 

 

Foto n. 15: Emplaçament del futur camí Puigventós 

 

Foto n.16: Emplaçament futur camí Puigventós sud 
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Foto n.17: Detall pou existent al futur camí Puigventós 

 

Foto n.18: Emplaçament futur camí Puigventós sud 

 

Foto n.19: Camí existent Illa Negra 

 

Foto n.20: Camí existent Illa Negra 
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Foto n.21: Camí existent Illa Negra 

 

Foto n.22: Final camí existent Illa Negra 
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 ANNEX NÚMERO 4: TRAÇAT 

 

4.1.-  Traçat en planta 

 

En la tècnica de traçat de carreteres és normatiu l’ús de corbes de transició per evitar canvis sobtats 

entre curvatures. Aquesta transició és realitza mitjançant corbes anomenades “clotoides”, que són 

corbes on el radi de la curvatura (r) varia amb la longitud de recorregut (L) segons la següent 

formulació: 

  

    
2. ALr   

   

essent A el paràmetre característic de la clotoide. 

 

Les condicions de traçat en planta de carreteres relacionen la velocitat específica (Ve) amb els radis 

mínims, el peralt adequat i el paràmetre A de la corba de transició. La combinació respon a una lògica 

de seguretat de circulació a una velocitat predeterminada, configurant un tipus d’espai de la 

circulació de difícil encaix en una trama urbana. 

 

Per això, no és convenient utilitzar aquests paràmetres de carreteres en el disseny de carrers o vials 

d’urbanització, tant per la menor velocitat de projecte, com per les contradiccions que podrien 

aparèixer amb les pròpies edificacions o en el drenatge. 

 

Per tant, el traçat en planta d’urbanitzacions acostuma a ser una successió de corbes i rectes sense 

interposició de “clotoides”. 

 

 

4.2.- Traçat en alçat 

 

L’altre element important de definició geomètrica és el perfil longitudinal. Aquest està format per un 

conjunt de rectes de pendent constant enllaçades amb corbes de transició (paràboles de paràmetre 

Kv) que relacionen la variació de la pendent () amb el recorregut (L) mitjançant la relació: 

 

     L = Kv .  

 

Paràboles que es defineixen geomètricament per la següent formula: 

 

     

vK

x
y

·2

2

  

essent la fletxa màxima (anomenada bisectriu) en el punt d’intersecció (on x = L/2) la següent: 

    

     
8

· 2

max

vK
dy   

 

Un altre element important és la longitud de la tangent de la paràbola: 

 

               
2

·

2

vKL
T   

 

El valor del paràmetre Kv depèn de la velocitat específica (Ve), a fi de que la distància de visibilitat 

permeti la detenció d’un vehicle en un temps determinat front l’eventual presencia d’un obstacle. En la 

darrera i vigent instrucció de traçat de carreteres (la 3.1-IC de l’any 2016) es recomanen els següents 

valors: 

 

Ve (km/h): Kv acords convexes (^): Kv acords còncaus: 

40 303 568 

60 1.085 1.384 

80 3.050 2.636 

100 7.125 4.348 

  

Aquestes condicions estan fixades per la consideració de la distància de visibilitat suposant un obstacle 

d’alçada 1,20 m. 

 

En realitat, en una ciutat o una urbanització, aquesta precaució no té sentit donades les seves peculiars 

condicions de circulació. És impensable parlar de distàncies de visibilitat en un lloc on la circulació està 

regulada per prioritats de pas, cruïlles i semàfors. Malgrat tot, també hi usarem els acords parabòlics, 

però els seus paràmetres estaran fixats per condicions de confortabilitat en la rasant. 

 

Això porta a una reducció en els paràmetres esmentats, sobre tot en les cruïlles, on els valors habituals 

del Kv que usarem estaran entre 300 i 500. 

 

Quant un carrer té un pendent elevat i es creua amb un altre, provocarà l’existència d’un peralt 

transversal excessiu en aquest darrer. S’agafa el criteri de no transmetre als carrers secundaris peralts 
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superiors al 3%, i per tant, en els canvis de pendent s’hi disposaran acords verticals de transició (de Kv > 

300), sobre els que es recomanable ubicar la seva tangència d’inici en el límit del creuament. 

 

Un aspecte molt important a tenir en compte en els vials en els que hi ha voreres per a vianants és el 

compliment de les condicions d’itineraris accessibles, que venen marcades per la vigent Ordre 

TMA/851/2021. En aquest sentit, cal que es limiti la pendent longitudinal a un màxim del 6%, ja que la 

mateixa pendent de la calçada és la que hi haurà en les voreres, i aquest és el valor màxim que es pot 

disposar sense que el tram de vorera prengui la consideració de rampa.   

 

Cal tenir en compte que per a la definició en alçat dels diferents carrers de la urbanització de l’àmbit 

del projecte d’urbanització del PAU a2.5 “Hotel Aigua Xelida” de Tamariu hi ha tot un seguit pre-

existències que cal respectar: 

 

o En el carrer de Capsacosta mantindrem la rasant actual, ja que l’única actuació que hi 

fem és la construcció d’una nova vorera i aquesta seguirà la rasant actual del carrer. En 

aquest carrer també es fa una actuació localitzada de millora de la pavimentació d’una 

zona d’aparcament lateral, el la que també es mantindran les cotes de la rasant actual.  

o En el tram inicial del carrer del Puigventós, el tram que actualment està pavimentat, es fa 

una actuació similar a la descrita en el punt anterior, en la que es construirà una nova 

vorera i aquesta seguirà la rasant actual del carrer.  

 

 

4.3.- Secció transversal 

 

La secció transversal tipus dels carrers es dissenya amb pendents cap a les vorades, amb una inclinació 

del 1,5-2% i un valor mínim del 1% (per evitar bassals), i un màxim del 4%. 

 

Pel que fa al peralt de les voreres adjacents a la calçada serà del 1,50% cap a la calçada per facilitar 

el desguàs de les aigües de pluja. En alguns trams el pendent transversal de les voreres es fa cap al 

costat del terreny natural on hi ha una rasa d’infiltració.  

 

 

4.4.- Descripció dels eixos  

 

A la urbanització del PAU a2.5 “Hotel Aigua Xelida” de Tamariu, objecte del present projecte, es 

defineix el traçat dels diferents carrers a partir dels següents principals eixos:  

 

 

i) Eix 1, carrer Capsacosta:  

 

Es tracta de l’eix que serveix per definir la nova vorera a construir en el carrer Capsacosta. En aquest 

cas la definició de l’eix tant en planta com en alçat manté el carrer existent sense modificar el seu 

traçat.   

 

ii) Eix 2, camí existent:  

 

Es tracta d’un eix per definir el camí existent que comunica el carrer Capsacosta amb el carrer 

Puigventós.  

 

iii) Eix 3B, camí Puigventós:  

 

Es tracta de l’eix per definir el nou camí d’accés a l’Hotel, continuació del carrer Puigventós.  

 

iv) Eix 4, camí Illa Negra:  

 

Es tracta del l’eix que defineix l’enllaç entre el nou camí d’accés a l’Hotel i el camí existent fins al carrer 

Illa Negra.  

 

v) Eix 7, carrer Puigventós:  

 

Es tracta de l’eix que serveix per definir la nova vorera a construir en el carrer Puigventós. En aquest cas 

la definició de l’eix tant en planta com en alçat manté el carrer existent sense modificar el seu traçat.   

 

Com es pot veure en el plànol de definició d’eixos, a banda dels eixos principals descrits anteriorment, 

hi ha un conjunt d’eixos auxiliars per acabar de definir i quadrar les cotes de les noves rasants.  

 

 

4.5.- Llistats dels paràmetres de traçat   

 

A continuació s’annexen els llistats dels diferents paràmetres de traçat que defineixen els eixos tant en 

planta com en alçat.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

LLISTAT D’EIXOS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLISTAT D’ALINEACIONS EN PLANTA 



EJE        :    1 : EIX 1 - VORERA CAPSACOSTA SUD 
 
 

 
 



 





EJE        :    2 : EIX 2 - CAMÍ A 
 

 
 
 
 

EJE        :    3 : EIX 3A - CAMÍ PUIGVENTÓS SUD 
 
 

 
   
 
 

EJE        :    4 : EIX 3B - CAMÍ PUIGVENTÓS SUD 
 

 
 
 

EJE        :    5 : EIX 4 - CAMÍ ILLA NEGRA 
 

 
 
 



EJE        :    6 : EIX 5 - RS CAMÍ ILLA NEGRA 
 

 
 
 
 

EJE        :    7 : EIX 6 - RE CAMÍ ILLA NEGRA 
 

 
 
 

EJE        :    8 : EIX 7 - VORERA PUIGVENTÓS 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLISTAT D’ALINEACIONS EN ALÇAT 



EJE        :    1 : EIX 1 - VORERA CAPSACOSTA SUD 
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ANNEX NÚMERO 5:  PAVIMENTACIÓ 

 

5.1.- Introducció 

L'objecte d'aquest annex és definir i justificar les seccions del paviment de les noves voreres, del camí per 

a vianants, del camí d'accés a l'hotel i de la calçada i de la zona d'aparcament en l’àmbit de la 

urbanització PAU a2.5 en l’àmbit “Hotel Aigua Xelida” a Tamariu al terme municipal de Palafrugell. 

 

5.2.- Formació explanada 

L’ordre FOM/3460/2003 de 28 de novembre per la que s’aprova la Norma 6.1 IC “Secciones de firmes”, 

explica que s’estableixen tres categories d’esplanada, anomenades E1, E2 i E3. Aquestes categories es 

determinen segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega Ev2 obtingut amb l’assaig 

de carrega amb placa.  

 

Així doncs tenim que:  

Esplanada E1: Ev2 ≥ 60 MPa.  

Esplanada E2: Ev2 ≥ 120 MPa.  

Esplanada E3: Ev2 ≥ 300 MPa.  

 

Mancant d’un estudi geotècnic, es considera que el terreny existent és del tipus TOLERABLE (0). 

 

En el nostre cas, el camí Illa Negra i parts del camí del Puigventós Sud, que han de preveure el pas de 

vehicles, s’estan plantejant d’executar sobre un camí existent. Suposarem que amb el pas dels anys el 

terreny estarà ben consolidat i compactat i es podrà atribuir una capacitat estructural equivalent a una 

esplanada E2.  

 

El camí del Puigventós Sud presentarà alguns trams que es desvien respecte el camí existent, per la qual 

cosa el camí se situarà sobre un terraplè i serà necessari el seu rebliment. En aquest cas el rebliment no 

es troba confinat i té menys capacitat estructural, amb el que caldrà conformar una explanada E1 

afegint 60cm de sòls adequats procedents de préstec. 

 

 

Imatge 1. Formació de l'esplanada segons la vigent Instrucció FOM/3460/2023 

 

5.3.- Categories del trànsit 

L’estructura del ferm, depèn, entre altres factors, de l’acció del trànsit, fonamentalment del trànsit pesat, 

durant el període de projecte del ferm. Per això, la secció estructural del ferm dependrà en primer lloc 

de la intensitat mitja diària de vehicles pesats (IMDp) en el carril de projecte a l’any de posada en servei. 

 

L’esmentada Norma 6.1 IC “Secciones de firme” de 28 de novembre de 2003, del Ministeri de Foment, 

estableix 8 categories de trànsit pesat, segons la IMDp prevista pel carril de projecte en l’any de posada 

en servei: 

 

Categoria 

trànsit pesat: 

T00 T0 T1 T2 

IMDp: IMDp≥4.000 2.000≤IMDp<4.000 800≤IMDp<2.000 200≤IMDp<800 

Categoria del 

trànsit pesat: 
T31 T32 T41 T42 

IMDp: 100≤IMDp<200 50≤IMDp<100 25≤IMDp<50 IMDp<25 

Taula 1. Categories de transit pesat segons el Ministeri de Foment 
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Per la seva banda, l’Institut Català del Sòl (Incasol) també ha publicat una taula de ferms en sectors 

urbans on estableix les següents categories de trànsit pesat: 

 

Categoria del 

trànsit pesat: 
V1 V2 V3 V4 

IMDp: IMDp>270 50<IMDp<270 15<IMDp<50 5<IMDp<15 

Taula 2. Categories de transit pesat segons l’Incasòl 

 

Els vials a pavimentar seran majoritàriament utilitzats pels usuaris de l’hotel, amb el què s’estima un pas 

de vehicles pesats molt reduït. Podem suposar que tenim una categoria de trànsit pesat T42 (segons el 

Ministeri del Foment) amb menys de 25 vehicles pesats al dia. 

 

 

5.4.- Càlcul de la secció del ferm i normativa 

Una vegada coneguda la categoria de tràfic prevista en els vials de la  nova urbanització  i l'esplanada  

tipus, existeixen tres normes i metodologies de referència per a calcular la secció de ferm a utilitzar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Taula de ferms del Ministeri del Foment 

 

Taula 3. Secció tipus segons taula de ferms de la Instrucció FOM/3460/2003 

 

En el present projecte, aquesta taula s’ha utilitzat per al càlcul de la secció del paviment de: 

- l’aparcament en carrer de Capsacosta (4111);  

- del camí del Puigventós Sud i Camí Illa Negra (4224). 

 

ii) Taula de ferms de l’Incasòl 
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Taula 4. Taula de ferms de l’Incasòl 

En el present projecte, aquesta taula s’ha utilitzat per al càlcul de la secció del paviment de: 

- la nova vorera en carrer de Capsacosta (5RF1). 

 

iii) Mètode AASHTO 

Amb aquest mètode es busca el nombre estructural de projecte (Design Structural Number, SN), que 

representa la capacitat estructural del conjunt del ferm. Caldrà usar una expressió similar a: 

 

332211 ··· DaDaDaSN   

on: 

 

D1, D2 y D3: son els gruixos del paviment, base i subbase respectivament. 

a1, a2 y a3: son els coeficients de capa de paviment, base i subbase respectivament. 

 

Valors normals pels coeficients de capa són els següents: 

 

 Capa superficial de formigó bituminós o aglomerat asfàltic: a1 = 0,40. 

 Capa base de tot-ú artificial: a2 = 0,13. 

 Capa subbase de tot-ú natural: a3 = 0,11. 

 Capa subbase de sòl seleccionat: a3 = 0,09. 

 Capa subbase de sòl adequat: a3 = 0,07. 

 Capa subbase de sòl tolerable: a3 = 0,05. 

 

Atès que el sauló sòlid es un material que s'està utilitzant àmpliament en la pavimentació d'urbanitzacions, 

s'ha estimat un valor del SN; es pot considerar que la qualitat del sauló sòlid és d’un 75% de la que 

correspondria a un paviment de formigó convencional, amb el que el seu número estructural es pot 

considerar que és: 

 

𝑎1 = 0,75𝑥0,40 = 0,30 

 

 

Aquest mètode s’utilitza per al càlcul de la secció de paviment de sauló sòlid en el camí del Puigventós 

Sud, camí Illa Negra i la nova vorera del carrer del Puigventós Nord. 

 

5.4.1.- Seccions estructurals de ferms en la urbanització 

i) Vorera carrer de Capsacosta 

Al llarg del carrer de Capsacosta es conservarà la secció existent de carretera i se substituirà la vorada 

existent per una vorada T2, a partir del qual es desenvoluparà una vorera de 2,30 rematat amb una 

vorada jardí enrasada. La vorada serà de panot tipus municipal del mateix model utilitzat a la vorera 

oposat  en el “Projecte d’urbanització PAU a2.1 Aigua Xelida”. A la zona de sortida de vehicles de l'hotel 

es col·locarà un gual reprimit reforçat pel pas de vehicles. Per donar continuïtat al pas de vianants de 

carrer Capsacosta, present en el projecte d'urbanització PAU A2.1, s'ha col·locat un pas de vianants 

reprimit (ja que el vorada té menys de 3,20m d'amplada). La ubicació exacta de tots dos guals es 

coordinarà durant la fase d'obra. 

 

La secció tindrà les següents característiques: 

 

Tipus de paviment: Vorera de 2,30 amb peces de formigó  

Categoria de transit: V5 (vial mixtos de vianants i tràfic rodats) 

Instrucció seguida: Taula de l’Incasòl 

Secció estructural: 5RF1 

Secció proposada: - 15cm de subbase de tot-ú artificial compactat al 98% PM 
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- 15cm de base de formigó en massa HM-20 

- 3cm de base de morter de ciment 

- 4cm de panot tipus municipal de mides 30x30cm 

 

En la sortida dels vehicles de l'hotel, el gual deprimit es reforçarà amb una malla electrosoldada i panots 

tipus municipal de mides 30x30x8cm.  

Al llarg de carrer Capsacosta, on està previst la nova vorera, en coherència amb els elements prevists 

per la nova vorera oposada dissenyada al “Projecte d'urbanització PAU a2.1 Aigua Xelida”, s'ubicarà una 

rigola de mides 20x20x8. 

 

ii) Vorera carrer del Puigventós nord i camí entre carrer Puigventós i Capsacosta  

Al carrer del Puigventós nord, es mantindrà la secció de calçada i la vorera del costat oest existent i es 

col·locarà una nova vorera de 2,30m al costat est. Per a donar a aquesta vorera un caràcter més de 

"camí rural", ja que es desenvolupa cap a la zona verda, s'utilitzarà el sauló sòlid. En el costat de la 

calçada es col·locarà una vorada T2 i en el costat de la zona verda una vorada jardí enrasada.  

 

El camí que uneix el carrer de Capsacosta i el camí sud de del Puigventós. El seu tram té 4 m d’amplada 

i està delimitat per una vorada jardí enrasada. No es permetrà el pas de vehicles.  

 

Com tots dos tenen les mateixes hipòtesis, la secció del ferm serà la mateixa i amb les següents 

característiques: 

 

Tipus de paviment: Vorera de sauló sòlid de 2,30m 

Secció proposada: - 20cm de base de tot-ú artificial compactat al 100% PM 

- 12cm de sauló sòlid 

 

Atès que el sauló sòlid és un material relativament nou en l'àmbit de les urbanitzacions, les seves 

característiques s'expliquen detalladament al final d'aquest annex. 

 

iii) Camí del Puigventós sud, Camí Illa negra 

El camí del Puigventós sud i el camí de la Illa Negra són dos camins per a vianants, on es permetrà també 

el pas de vehicles. El primer tindrà una amplària de 3,50 metres i estarà delimitat en el costat oest per una 

vorada T2 i en el costat de la parcel·la de l'hotel per una vorada T2 enrasada amb cap pla. 

El camí de la Illa Negra respectarà l'amplària existent i estarà delimitat per la vorada tipus T2, enrasada 

només pel costat est. 

 

La secció tindrà les següents característiques: 

 

Tipus de paviment: Camí de sauló sòlid  

Tipus d’esplanada: E2 o E1 només en terraplè 

Categoria de transit: T42 

Instrucció seguida: Taula de ferms de la Instrucció FOM/3460/2003 i Mètode AASHTO 

Secció estructural: 4224 

Secció proposada: - 60 cm de sòls adequats compactat al 100% PM (només en terraplè) 

- 20cm de base de tot-ú artificial compactat al 100% PM 

- 15cm de sauló sòlid 

Verificació amb el 

mètode AASHTO: 

Secció 4224 de la Taula de ferms de la Instrucció FOM/3460/2003: 

SN1 = 18cm· 0,40 = 7,2 

 

Secció proposada: 

SN2 = 15cm· 0,30 + 20cm · 0,13 =7,1 ~ 7,2 OK! 

 

iv) Aparcament i part final del carrer del Puigventós nord 

El paviment de l'aparcament del carrer de Capsacosta i la part final del carrer del Puigventós Nord es 

troban actualment en mal estat, per la qual cosa es proposa una repavimentació parcial de la caixa de 

pavimentació, que comprèn una secció del ferm amb les següents característiques: 

 

Tipus de paviment: Aparcament d’aglomerat asfàltic/ part final del carrer del Puigventós nord 

Categoria de transit: T41 

Instrucció seguida: Taula de ferms de la Instrucció FOM/3460/2003 

Secció estructural: 4111 

Secció proposada: - 20cm de sub-base de tot-ú artificial compactat al 100% PM  

- 20cm de base de tot-ú artificial compactat al 100% PM 

- Reg d’emprimació C60BF4 IMP amb dotació 1Kg/m2 

- 6cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 22 bin B50/70 S (abans S-20) 

(capa intermitja) 

- Reg d’adherència C60B3 ADH amb dotació 0,6Kg/m2 

- 4cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (abans D-12). 

(capa de rodadura) 
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En la zona de l’aparcament lateral del carrer Capsacosta no es col·locarà la capa de 20cm de sub-base 

de tot-ú ja que es considera una zona molt ben consolidada per al mateix ús d’aparcament que 

actualment hi ha.   

 

v) Fresat calçades 

Per a un millor enllaç amb la nova caixa de pavimentació al final del carrer del Puigventós es realitzarà 

una fresat, en tot l’ample de la calçada, de 4cm de de l’aglomerat asfàltic existent i s’estendrà una nova 

capa de gruix variable (per aconseguir el peralt definitiu) d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 16 surf 

B50/70 D (abans D12) sobre una capa de reg d’adherència del tipus C60BP4 ADH. 

 

Altres elements de la pavimentació 

S’ha optat per disposar els següents elements de pavimentació: 

 

o Panot tipus municipal de mides 30x30x8cm in coherència amb el “ Projecte d'urbanització del 

PAU A2.1 Aigua Xelida”. 

 

o Rigola prefabricada de mides 20x20x8cm. 

 

o Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de mides 100x12x25cm. 

 

o Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de cap pla de mides 100x12x25cm deprimit. 

 

o Vorada jardí de formigó de cap pla de mides 100x8x20cm col·locat elevat o deprimit. 

 

o Platina amb xapa d’acer galvanitzat de 20cm d’alçada i 10mm de gruix limitant els canvis de 

paviment. 

 

o Paviment de senyalització de guals de vianants amb rajol hidràulic tàctil direccional i de 

botons de 20x20x4cm. 

 

o Els guals de vianants en les voreres de menys de 3,20 metres d’amplada: es conformaran fent 

un enfonsament de la vorera mitjançant dues rampes amb una pendent del 8,0%, que 

deixaran un tram de vorera al mig al mateix nivell de la calçada de com a mínim 4,0 metres 

d’amplada. D’aquesta manera s’acompleix amb la vigent Ordre TMA/851/2021 de 23 de juliol. 

 

Altres detalls de la pavimentació 

vi) Paviments bituminosos 

Gruix capes d’aglomerat asfàltic 

La nomenclatura que s’ha usat per identificar a les diferents capes d’aglomerat asfàltic segueix la vigent 

Ordre Circular 24/2008. 

 

Aquesta mateixa ordre estableix quin ha de ser el gruix de cada una d’aquestes capes: 

 

 Capa de rodadura: gruix: 4-5cm.  

 Capa intermitja: gruix: 5-10cm.  

 Capa base: gruix 7-15cm.   

 

Per raons constructives, també caldrà complir amb uns valors dels sobreamples de les diferents capes 

dels ferms: 

 El vessament de la capa d’aglomerat tindrà una base que coincidirà amb el gruix de la 

mateixa capa: d=es. 

 El sobreample que caldrà donar a la capa immediatament inferior serà de s=5cm per a les 

mescles bituminoses i s=10cm per les capes granulars. 

 

Finalment, la dotació mínima de lligant hidrocarbonat que cal emprar en les mescles bituminoses serà la 

següent: 

 

 Formigó bituminós en capa de rodadura: Dotació mínima = 4,50%. Es proposa 4,5% 

 Formigó bituminós en capa intermitja: Dotació mínima = 4,00%. Es proposa 4,3% 

 Formigó bituminós en capa de base: Dotació mínima = 3,65%. Es proposa 3,9% 

 

Lligants hidrocarbonats 

Els lligants hidrocarbonats de naturalesa asfàltica son els més utilitzats a les carreteres. S’anomenen de la 

següent manera: 

 

 Betums asfàltics: si la seva solubilitat en un dissolvent del tipus toluè és pràcticament total. 

 Asfalts: si la seva solubilitat en un dissolvent del tipus toluè és pràcticament nul·la. 

 

Els betums asfàltics també s’acostumen a anomenar betums de penetració. Aquesta paraula es refereix 

a la penetració d’una agulla calibrada a una temperatura normalitzada que serveix per a classificar-los 
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d’una manera simple. Per exemple, tenim els betums B35/50, B50/70 i B70/100; expressions on els dos 

números indiquen l’interval en el qual te que estar compresa la penetració en dècimes de mil·límetre. En 

definitiva, quant menor sigui la penetració, més dur i consistent serà el betum. 

 

En el cas de formigons bituminosos, el betum de penetració més habitual per a tots els casos és el B50/70, 

excepte per elevats transits en zones càlides, on cal usar el B35/50. 

 

En el cas de mescles drenants i discontinues, els betums de penetració (també el B50/70) només és 

podran usar en els vorals o en el cas de transit molt baix. 

 

Els betums de penetració que hem esmentat son uns lligants hidrocarbonats convencionals, però que 

podríem millorar modificant les seves característiques: baixa susceptibilitat tèrmica, elevada resistència a 

les deformacions plàstiques, major durabilitat, etc. La manera de fer-ho és incorporar uns additius 

(polímers elastotermoplàstics) que modifiquin les seves característiques reològiques.  

 

D’entre els diferents betums asfàltics modificats, podem distingir els següents: 

 

 PMB 10/40-70 (abans BM-1): especial per al seu us en mescles d’elevat mòdul. 

 PMB 25/55-65 (abans BM-2): l’hi dona a les mescles tancades un mòdul elevat. 

 PMB 45/80-55 (abans BM-3a): recomanat per a les mescles drenants. 

 PMB 45/80-60 (abans BM-3b): especial per al seu us en mescles discontínues tipus F 

 PMB 45/80-65 (abans BM-3c): especial per al seu us en mescles discontinues tipus M 

 

Aquests betums asfàltics modificats també s’acostumen a usar en els formigons bituminosos, en especial 

en les franges de transit elevat. 

 

Es proposa usar betums de penetració convencionals B50/70 per a les capes de rodadura, intermitja i 

base. 

 

Reg d’imprimació 

Els regs d’emprimació s’obtenen per aplicació d’un lligant fluid sobre una superfície no tractada 

anteriorment (capa granular o esplanada). 

 

Es busca que el reg prepari la superfície de recolzament contribuint a la subjecció de les capes 

bituminoses. 

 

Els lligants més adequats son les emulsions, o sigui, unes dispersions de betum asfàltic amb aigua, on no 

és necessari el seu escalfament. 

 

La dotació tipus acostuma a ser de 1 kg/m2. 

Si els àrids són de tipus calcari, ens cal usar una emulsió aniònica, com per exemple les EAI ó EAL-1. 

 

En canvi si els àrids son de tipus silícic (encara que també amb molts de tipus calcari), ens cal usar una 

emulsió catiònica, com per exemple les C50BF5 IMP (abans ECI) ó C60BF5 IMP (abans ECL-1). 

 

En el nostre cas concret, proposem usar un reg d’emprimació del tipus C60BF4 IMP. 

 

Red d’adherència 

Els regs d’adherència és defineixen com l’aplicació d’una petita quantitat d’emulsió bituminosa sobre 

una superfície bituminosa, amb la finalitat d’aconseguir la seva unió amb una capa bituminosa que 

s’hagi d’executar posteriorment. 

 

Els regs d’adherència amb emulsions convencionals son les EAR-1 ó C60B4 ADH (abans ECR-1). Encara 

que també poden ser regs d’adherència amb emulsions modificades, com la C60BP4 ADH (abans ECR-

1-m). 

 

En el nostre cas concret, proposem usar entre les diferents capes d’aglomerat un reg d’adherència amb 

emulsió modificada del tipus C60BP4 ADH.  

 

L’emulsió modificada C60B3 ADH tindrà un 60% de betum amb una dotació de 0,6 kg/m2 si es sobre ferm 

nou. 

 

Formigó bituminosos 

Es defineix mescla bituminosa en calent del tipus formigó bituminós la combinació d’un lligant 

hidrocarbonat i àrids (inclòs pols mineral) de granulometria contínua, de manera que totes les partícules 

de l’àrid quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant. 

 

La granulometria contínua significa que les partícules més fines emplenen els buits que deixen les més 

grosses. 

 

El formigó bituminós és el tipus de mescla més generalitzat, i s’utilitza tant als carrers urbans com a les 

autopistes, carreteres convencionals o aeroports. 
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El formigó bituminós de la capa de rodadura s’aconsella que sigui dens, per garantir al màxim la 

impermeabilitat, complint així la funció del paviment de protegir les capes inferiors del ferm de l’acció de 

l’aigua. També al tenir una més elevada proporció de lligant es una capa més resistent a l’envelliment. I 

per contra, és més sensible a fenòmens de deformació plàstica. 

 

A les capes inferiors ja hi poden haver mescles semidenses o grosses, que resulten ser de menor preu i no 

els hi demanem un grau tant exigent d’impermeabilitat. 

 

Presentem tot seguit els diferents tipus de formigons bituminosos: 

 

TIPUS DE CAPA: GRUIX (cm): DENOMINACIÓ: 

UNE-EN 13108-1 

DENOMINACIÓ 

ANTERIOR: 

RODADURA 4-5 AC16 surf B50/70 D D12 

AC16 surf B50/70 S S12 

> 5 AC22 surf B50/70 D D20 

AC22 surf B50/70 S S20 

INTERMITJA 5-10 AC22 bin B50/70 D D20 

AC22 bin B50/70 S S20 

AC32 bin B50/70 S S25 

BASE 7-15 AC32 base B50/70 S S25 

AC22 base B50/70 G G20 

AC32 base B50/70 G G25 

Taula 5. Tipus de mescla de formigó bituminós a utilitzar en funció del tipus i espessor de la capa. 

 

vii) Paviment de sauló sòlid 

El sauló sòlid es un paviment de terra amb molt alta estabilització que aconsegueix mantenir un aspecte 

natural. Aquesta estabilització s’aconsegueix mitjançant la mescla en planta, totalment homogènia i 

uniforme, de l’àrid d’aportació amb un conglomerant ecològic, aigua i additius naturals. Aquesta mescla 

s’estén amb una estenedora amb un gruix uniforme sobre la base i es compacta. 

 

El paviment resultant és resistent a l’erosió i a l’abrasió en superfície, redueix la pols en un 95%, no hi creixen 

herbes, no es formen reguerots amb l’aigua i té el mateix color de la terra de manera que genera una 

total integració amb el paisatge i no necessita manteniment en molts anys. 

 

L’aspecte d’un sauló sòlid és molt similar a un paviment de formigó colorejat, de tal manera que inclús és 

fa difícil poder-se adonar que no es tracta d’un paviment de formigó. 

 

La composició del sauló sòlid és la següent: 

 

 92%: mescla de terres que encaixen dins d’una corba granulomètrica estudiada. 

 5% calç (en concret, calç apagada o hidròxid de calç). 

 2% ciment. 

 1% additius estabilitzadors formats per una mescla molta de sals i silicats naturals, com 

el silicat de sodi, el carbonat de sodi, el clorur de potassi i el sodi tri-polifosfat. 

 

En base a l’experiència d’altres obres realitzades, els gruixos de sauló sòlid seran els següents: 

 

 7 a 10cm: trànsit de vianants i bicicletes. 

 10 a 14cm: trànsit lleuger de vehicles (turismes i motos) 

 13 a 15cm: trànsit lleuger de vehicles i esporàdic de furgonetes i camions 

 

Respecte el manteniment, cal esmentar que amb el temps es formarà sorra en la superfície, juntament 

amb la que aporti la natura. Es pot deixar fins a un gruix que no molesti l’ús, i en cas contrari, es pot 

escombrar amb elements manuals tradicionals que no erosionin. 

 

Pot patir alguns moviments de retracció, quedant unes fissures que no comporten cap disminució de les 

seves virtuts, amb el que no es recomana fer talls per generar juntes de retracció que tenen 4mm de gruix 

i 10cm de fondària. 

 

   

Imatge 2. Exemple de col·locació de sauló sòlid al camí d’accés a l’ermita de Santa Pau de Sant Pere de Ribes. 
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Imatge 3. Exemple de col·locació de sauló sòlid a Sant Feliu de Guixols (vorera IES Carrilet). 

 

 

Imatge 4. Exemple de col·locació de sauló sòlid al casc antic de Badalona. 

 

 

Imatge 5. Exemple de col·locació de sauló sòlid al cas urbà de Sant Cugat. 
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ANNEX NÚMERO 6:  ESTRUCTURES 

 

6.1.- Introducció 

L'objectiu d'aquest document és el dimensionament dels murs de gabions: 

 Mur 1: entre el PK +90 i el PK +103,5 de l’eix 3B situat en el camí Puigventós Sud; 

 Mur 2: entre el PK +13 i el PK +20,67 de l’eix 6 situat en el camí Puigventós Sud; 

 

6.2.- Geometria 

Per la construcció dels esmentats murs es compta amb els següents tipus de gabions: 

- 2,00x1,00x1,00m  

- 2,00x1,00x0,7m 

- 2,00x1,00x0,5m 

 

Tots ells estan formats per una malla d’acer galvanitzat i reomplerts amb pedra de 26 kN/m3 de pes 

específic. Per als càlculs d’estabilitat es considera que la pedra ocupa un 80% d’espai del gabió i el 20% 

restant és aire. No es compta amb la col·laboració entre els gabions encara que aquests estiguin lligats 

entre ells.  

 

La secció de mur més desfavorable tindrà una alçada de terres de 2m, i és per la qual es farà la verificació 

de la seva estabilitat.  

 

6.3.- Accions  

La secció tipus de càlcul correspon a un mur per la contenció de les terres del terraplè per un vial d’accés 

públic, per tant caldrà tenir en compte el trànsit de vehicles pesants, que per ser conservadors es 

considera la possibilitat de que aquests vehicles puguin arribar a circular en tota la plataforma adjacent 

al mur. 

 

Es considera raonable adoptar una sobrecàrrega uniforme de 10 kN/m2 (1.000 kg/m2), que és un valor 

conservador pel tipus de vial de que es tracta, però que servirà per tenir en compte la inclinació del talús 

de terraplè que incideix al mur.  

 

 

 

 

6.4.- Característiques del terreny   

De cara a valorar les empentes de terres, el primer que ens cal conèixer és el pes específic de les terres 

situades a l’extradós del mur, que en aquest cas es considerarà de 19 kN/m3.  

 

Per al càlcul de l’empenta de terres contra el mur, s’adoptarà el coeficient d’empenta activa, ja que en 

la situació límit de bolcada o lliscament en general ens trobarem en una situació de deformacions laterals 

del terreny significatives.  

 

Segons la fórmula de Coulomb es poden obtenir els coeficients d’empenta activa seguint les següents 

expressions: 

 

 

   
   

2

2

2

·sinsin

'·sin'sin
1·sin

'sin
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on: 

 

: angle que forma la paret vertical del trasdós amb l’horitzontal. En aquest cas = 90º. 

 

’: angle de fregament intern del sòl. En aquest cas és un sòl granular amb partícules de gran tamany, i 

es pot adoptar un valor de ’=35º, si bé pel càlcul de l’empenta del rebliment proposem usar un valor 

més conservador de ’=(30º + 35º)·1/2 = 32,5º. 

 

: angle d’inclinació del rebliment amb la horitzontal. En aquest cas es considera, =0º i la càrrega de 

trànsit amb una magnitud conservadora pel tipus de vial que és. 

 

: angle de fregament entre les terres i el mur. Per a valors diferents de 0 les empentes de terres agafen 

una component vertical que contribueix favorablement a l’estabilitat del mur. Per determinar aquest 

angle de fregament es proposa usar els valors de la taula de Potyondy.  
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 Sorra grossa 

seca 

Sorra grossa 

saturada 

Llim sense 

cohesió sec 

Llim sense 

cohesió saturat 

Formigó llis  

(amb encofrat metàl·lic) 

 = 0,76·’  = 0,80·’  = 0,92·’  = 0,87·’ 

Formigó aspre  

(amb encofrat de fusta) 

 = 0,88·’  = 0,88·’  = 0,98·’  = 0,96·’ 

Formigó rugós  

(abocat sobre el terreny) 

 = 0,98·’  = 0,90·’  = 1,00·’  = 1,00·’ 

Taula 1. Angle de fregament segons Potyondy 

Per equivalència amb la taula anterior es podria adoptar un valor de  = 0,98·’ = 0,98·32,5 = 31,85º; no 

obstant, cal tenir present que es tracta d’un paràmetre que té una gran variabilitat. Per exemple, quant 

les superfícies es pinten amb asfalt o betum existeix la possibilitat de que a llarg plaç  s’anul·li. I si el 

rebliment es troba sotmès a vibracions també es possible que es faci  = 0. Amb tot el que acabem 

d’exposar creiem que el més raonable seria considerar un valor màxim de  = 10º.  

 

D’aquesta manera els coeficients d’empenta activa que s’obtenen són: 
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Per altra banda, es considera que les possibles empentes hidrostàtiques no cal contemplar-les en els 

càlculs ja que els propi mur de gabions és una estructura de material drenant, a través de la qual es 

poden filtrar les aigües freàtiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.- Càlcul de l’estabilitat del mur  

Per estudiar l’estabilitat de la secció més desfavorable del mur, de 2,0m d’alçada, cal fer el càlcul de la 

següent situació:  

 

 

Imatge 1. Esquema del mur de gabions de 2,0m d’alçada. 

 

Si apliquem les accions i els coeficients d’empenta obtinguts a l’apartat anterior obtenim les següents 

empentes: 

 

Eq,h = 10 · 0,275 · 2,0 = 5,5 kN/m  ; 5,5 · 2/2 = 5,5 kNm/m 

Eq,v = 10 · 0,049 · 2,0 = 0,98 kN/m  ; 0,98 · 1,0 = 0,98 kNm/m 

Et,h = 1/2 · 19 · 0,275 · 2,02 = 10,45 kN/m ; 10,45 · 2/3 = 6,97 kNm/m 

Et,v = 1/2 · 19 · 0,049 · 2,02 = 1,86 kN/m ; 1,86 · 1,0 = 1,86 kNm/m 

 

El pes propi del mur és: 

 

W1+2 = 26 · 0,80 · 1,0 · 2,0 = 41,6 kN/m ; 41,6 · 1/2 = 20,8 kNm/m 

 

 

Coeficient de seguretat a la bolcada: 

El coeficient de seguretat a la bolcada del mur es defineix com: 

 

 





b

e

sb
M

M
C  

 

 

on: 

q = 10kN/m2

W1+2

Eq Et
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Me: suma de tots els moments estabilitzadors de les forces totals (no dels seus components) respecte el 

peu del moll. 

Mb: suma de tots els moments bolcadors de les forces totals (no dels seus components) respecte el peu 

del moll. 

 

Segons Jimenez Salas, aquest coeficient de seguretat a la bolcada caldrà que sigui Csb  1,5 pels estats 

transitoris o durant la construcció, i  Csb  2 pels estats permanents. 

 

El coeficient de seguretat a la bolcada del mur de 2,0m serà:  

 

16,2
86,197,698,05,5

8,20









b

e

sb
M

M
C    > 0,2  

 

Coeficient de seguretat al lliscament: 

 

El coeficient de seguretat al lliscament per la base del mur es defineix com: 

 

 
 

T

NBa

T

tgNBa

T

tgua

T

tga

T
C llll

sll

 ······
''' 










  

on: 

a: adherència. Potyondy recomana obviar l’adherència quant la component argilosa sigui menor del 

15%, i en aquest cas ho farem així.  

B: amplada del mur. 

N’ll: component normal de la reacció de la base del mur, sense considerar les components verticals de 

l’empenta de terres. Diferents autors exposen que no queda clar que es pugui comptar amb aquesta 

força de fregament vertical quant es produeix un lliscament global de l’estructura. 

T: component tangencial de la reacció de la base del moll. 

 = tg: coeficient de fregament entre les terres (en aquest cas els gabions) i el formigó de la base. Seguint 

la Taula 1 de Potyondy, pel nostre cas concret tindrem: 

 

    61,0º35·90,0'·90,0  tgtgtg   

 

Segons Jimenez Salas, aquest coeficient de seguretat al lliscament caldrà que sigui Csll  1,5, sense que 

faci cap distinció entre estats transitoris o estats permanents.  

 

 

El coeficient de seguretat al lliscament per la base del mur de 2,0m d’alçada serà:  

 

𝐶𝑠𝑙𝑙 =
𝑁𝑙𝑙

′ · 𝜇

𝑇
=

0,56 · 41,6

5,5 + 10,45
= 1,59  >   1,50 

 

Tensions transmeses al terreny: 

 

La distribució de tensions sota un fonament rígid és el resultat de fenòmens complicats. Encara que 

s’accepta que la llei de tensions estigui representada per una recta, estant en un cas anàleg al de 

deformació plana d’una peça elàstica. 

 

Si la resultant N passa pel nucli central, o sigui per la franja de la base d’amplada B situada a B/3 dels dos 

extrems, les tensions seran totes elles de compressió. És el mateix que dir que l’excentricitat e de la força 

N sigui e < B/6. 

 

En aquest cas: 

 
2
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Per trobar el valor de l’excentricitat e podem aplicar moments respecte el punt extrem O, dels que ja 

coneixem els Me i Mb. 

 

Si anomenem d a la distancia entre la posició de la resultant N i l’extrem O, tindrem que: 

 

 

N

MM
d

MMdN

be

be

 

 






 

 

Llavors el valor buscat de l’excentricitat e serà simplement: 

 

d
B

e 
2

 

 

En el cas de que la resultant caigui fora del nucli central, tindrem una distribució de tensions triangular, 

de valor: 
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I en ambdós casos s’haurà de complir que: 

 

màx  1,25·adm 

 

Seguint les accions definides en l’anterior apartat, podem calcular les tensions transmeses al terreny pel 

mur de 2,0m de la següent manera:  

 

m
N

MM
d be 2,0

6,41

97,65,58,20







 

 

 

Llavors el valor buscat de l’excentricitat e serà simplement: 

 

md
B

e 30,02,0
2

1

2
    >     m

B
167,0

6

1

6
  

 

Per tant tenim una distribució de tensions triangular: 

 

 
27,138

30,0213

6,414
mkN

màx





    <   

225020025,125,1 mkN
adm

  

 

Amb aquest resultats ja queda comprovat que el bloc superior, d’un metre d’amplada i un metre 

d’alçada també és estable. 
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ANNEX NÚMERO 7:  CÀLCUL DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 

 

7.1.- Introducció 

En el present annex es defineix i justifica el disseny de la xarxa de clavegueram, tant d’aigües residuals 

com de pluvials, de la urbanització PAU a2.5 en l’àmbit “Hotel Aigua Xelida” a Tamariu al terme municipal 

de Palafrugell. 

 

L’objectiu d’aquest annex és, d’acord amb els criteris establerts per les normes vigents, la definició de les 

intervencions necessàries per executar una nova xarxa de drenatge d’aigües pluvials i l’adequació de al 

xarxa d’aigües residuals existent, justificat amb càlculs hidràulics necessaris pel dimensionament dels nous 

col·lectors i dels elements de drenatge. 

 

7.2.- Estat actual 

Actualment la urbanització disposa d’una xarxa de clavegueram unitària. Mitjançant una visita in-situ va 

ser possible obtenir informació més detallada sobre el seu desenvolupament.  

 

Al carrer Puigventós nord la xarxa s'estén amb un col·lector PEAD 250 a través dels pous PRE01-02-03. A 

partir del pou PRE04, la xarxa es desenvolupa en l'antic camí Puigventós que, després de la reparcel·lació 

i desviament del traçat del nou camí, recau en la parcel·la privada de l'hotel. El pou PRE06 és el punt de 

captació del tacte anteriorment descrit procedent del carrer Puigventós, i del tram procedent del camí  

Illa Negra format pels pous PRE11-10-9-8-7. Des del pou PR06, de 2,30 metres de profunditat, el desguàs 

de tota aquesta zona descrita, transcorre soterrat pel talús fins al pou esmorteïdor situat en el carrer del 

Port de Malaespina; aquest pou permet la connexió amb la xarxa unitària existent.   

 

Pel costat del carrer Capsacosta, un col·lector descendeix per la calçada.  

 

Excepte en la zona sud del carrer Capsacosta i el carrer Illa Negra on es localitza algun embornal, no 

s'han detectat elements de drenatge superficial. 

 

7.3.- Proposta 

7.3.1.- Nova xarxa pluvial 

Amb la impermeabilització dels vials d'aquest projecte d'urbanització, s'ha creat un flux d'aigües 

superficials que ha de dirigir-se a una xarxa de clavegueram. Atès que la xarxa unitària existent té 

diàmetres de col·lectors petits, la principal proposta és dissenyar una xarxa separativa per a les aigües 

pluvials i residuals. 

 

Les aigües pluvials es conduiran a punts d'infiltració anomenats SUDS (sistema urbà de drenatge 

sostenible).  

 

El primer sector inclou les aigües pluvials del camí A i del carrer Puigventós nord, drenades a través de 

unes reixes d’embornals tipus Barcelona 10 col·locats al final dels dos vials. Les aigües seran conduïdes a 

una bassa d'infiltració situada al costat del carrer Puigventós. 

 

El segon sector inclou les aigües pluvials acumulades al llarg del camí Puigventós recollides a través de 

reixes d’ embornals tipus Barcelona 1, situats en el costat est de la secció, i del camí Illa Negra recollides 

a través d’unes reixes interceptores tipus Barcelona 10. Aquestes embornals es connecten a col·lectors 

que s'estenen al llarg dels dos camins fins a infiltrar-se de manera natural en el terreny mitjançant la 

construcció d'un nou pou d'infiltració sota la calçada, situat prop de l'entrada de l'hotel. 

 

Les rases d'infiltració d'amplària variable i indicades en els  plànols es col·loquen en el lateral de les noves 

voreres al llarg del carrer Capsacosta, del carrer Puigventós i en el Camí A. Aquestes rases serveixen per 

a recollir i infiltrar l'aigua procedent dels nous talussos generats i de les noves voreres. 

 

7.3.2.- Nova xarxa residual 

La principal implantació de la xarxa de residual consisteix a donar continuïtat a la xarxa existent desviant-

la pel nou traçat del camí de Puigventós: per a això es demoliran els elements que connecten el pou 

existent PRE03-PRE08 i en el seu lloc es traçarà un nou col·lector pel nou camí que donarà servei a les 

escomeses en quatre punts de la parcel·la (coincidint amb la ubicació dels diferents edificis de l’Hotel). 

Com s'ha descrit anteriorment, en el pou PRE06 es connecta la xarxa a través d’un talús fins a la xarxa 

existent del carrer del Port de Malaespina. Aquest pou es desplaça per tal que quedi dins el nou camú 

de Puigventós, generant el nou pou PR05.  

 

7.4.- Càlcul hidràulic de la xarxa pluvials 

Per el disseny d’una xarxa de sanejament és imprescindible definir adequadament els cabals de pluges 

amb els que treballarà la xarxa. Per això és necessari en primer lloc definir les pluges de projecte i 

posteriorment definir les conques on es transformarà aquesta pluja en escorrentia i finalment en els cabals 

de pluvials. 
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La metodologia adoptada es refereix a la proposada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

 

7.4.1.- Període de retorn 

Direm que el període de retorn d’una pluja és T, quan com a mitja, és superada una vegada cada T anys. 

 

Pel dimensionament dels elements de drenatge a les nostres ciutats s’agafa un valor del període de retorn 

de T=10 anys. Malgrat no haver-hi normativa al respecte, aquesta és una pràctica habitual a la majoria 

de països europeus. 

 

Així per exemple, organismes com l’Incasòl també imposen un període de retorn de T=10 anys per a 

l’estudi del drenatge dins el casc urbà dels municipis.  

 

És per aquest motiu que en el present projecte es proposa estudiar el drenatge de les aigües pluvials amb 

un valor de període de retorn de T=10 anys. 

 

7.4.2.- Pluviometria 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) recomana usar les dades de pluviometria que figuren en la 

publicació del Ministeri de Foment de 2001 titulada “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. En 

aquesta publicació s’han introduït millores en l’estimació de les màximes pluges previsibles en les diferents 

regions de l’Espanya peninsular, no sols amb l’aportació de noves dades des de 1970 sinó en l’aplicació 

de noves tecnologies estadístiques. 

 

Segons el citat manual, el procés per a calcular la precipitació màxima diària és el següent: 

 

i) Localitzar en els plans el punt geogràfic  

Tamariu es localitza al plànol número 5-2. 

 

ii) Estimar mitjançant les isolínies presentades el coeficient de variació Cv i el valor mitjà P de la 

màxima precipitació diària anual, 

Cv= 0,47 

P= 72 mm/dia 

 

iii) Per al període de retorn T=10  i el valor de Cv , obtenir el factor d'amplificació Kt mitjançant l'ús 

de la taula Kt 

 

Taula 1. Factors d’amplificació KT 

 

Kt= 1,579 

 

iv) Realitzar el producte del factor d'amplificació KT  pel valor mitjà P de la màxima precipitació 

diària anual obtenint la precipitació diària màxima per al període de Retorn desitjat PT 

La pluja màxima en un dia, per a un període de retorn fixat de T=10 anys és de: 

Pd = Kt · P = 1,579 · 72 = 113,69 mm/dia 
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7.4.3.- Temps de concentració 

En el cas de conques en les que predomina el flux canalitzat per una llera definida, es calcula el temps 

de concentració (Tc) mitjançant la fórmula de Témez. El temps de concentració utilitzat es va calcular en 

funció de les característiques de cada conca utilitzant l'expressió: 

 

𝑇𝑐 =
1

1 + √𝜇(2 − 𝜇)
 ∙ 0,3 ∙ (

𝐿

𝑗0,25
)

0.76

 

 

On: 

Tc temps de concentració expressat en h 

L longitud del curs principal expressat en Km 

J pendent  mitja del curs principal expressat en tant per u, m/m 

μ grau d’urbanització de la conca expressat en tant per u, km2/km2 (1) 

 

Quan el flux és difús (per exemple al llarg de talussos) o quan el resultat és inferior a 0,25h, la fórmula de 

Témez no és aplicable en el cas de les conques urbanes. 

 

D’aquesta manera es poden usar els criteris de la Instrucció de Drenatge Superficial 5.2-IC, segons la qual, 

si el recorregut de l’aigua sobre la superfície és menor de 30 metres i per urbanitzacions es podrà 

considerar que el temps de concentració és de 5 minuts. Aquest valor es podrà augmentar de 5 a 10 

minuts si el recorregut de l’aigua per la plataforma augmenta de 30 a 150 metres. 

 

7.4.4.- Intensitat mitjana màxima de pluja en Tc hores 

Un cop conegudes les precipitacions diàries que corresponen als diferents períodes de retorn, és 

necessari avaluar les precipitacions relatives a altres durades de la pluja. És a dir, cal establir una relació 

intensitat-durada-freqüència (corbes IDF). 

 

S’ha comprovat experimentalment que totes les corbes IDF d’una mateixa estació corresponents als 

diferents períodes de retorn són afins i únicament es diferencien entre sí per l’escala d’intensitats. En 

conseqüència, es poden reduir a una única llei adimensional. 

 

Aquesta llei, gràcies al seu caràcter adimensional, és independent dels valors absoluts de la pluja, la qual 

cosa, segons Témez, a més de permetre la seva aplicació en qualsevol període de retorn, en facilita la 

seva extrapolació vers altres indrets on no sigui possible obtenir-la per manca de pluviòmetre. 

 

S’escull com a valor de referència la precipitació en 24 hores (Pd), donat que solen proporcionar-lo 

aquelles estacions que estiguin dotades de pluviòmetres totalitzadors. 

 

Amb aquestes consideracions, l’expressió universal que proposa Témez per a qualsevol corba IDF és la 

següent: 

 

 
 

)128(

28'

1.0

1.01.0

11
24






D

dP
I

   24

'

d
d

P
I 

 dad PKP '

 

On, 

 

 I és la intensitat mitjana de precipitació per a una durada efectiva de la pluja de D hores 

corresponent al període de retorn considerat, expressada en mm/h 

 Id és la intensitat mitjana diària pel període de retorn considerat, que és la intensitat de 

precipitació per a una durada efectiva de la pluja d’un dia, expressada en mm/h 

 D és la duració efectiva de la pluja en hores 

 Pd és la precipitació 24 hores segons període de retorn d’estudi. Aquest valor s’ha obtingut del 

“Manual para el Cálculo de Máximas Lluvias Diarias” publicat pel Ministeri de Foment del Govern 

Espanyol 

 

En la majoria dels casos del present projecte s'utilitzarà un temps de concentració de 5 min, per la qual 

cosa la intensitat mitjana màxima de les precipitacions serà 197,84 mm/h. 

 

7.4.5.- Coeficient d’escorrentiu 

El coeficient d’escorrentiu defineix la proporció de la component superficial de la precipitació d’intensitat 

It a partir de la qual aquesta s’inicia. 

 

Depèn de la raó entre la precipitació diària Pd, corresponent a un període de retorn determinat i el llindar 

d’escorriment P0 a partir del qual s’inicia l’escorriment. 

 

Per a la determinació d’aquest paràmetre s’utilitza la fórmula: 

 

  
 2'

0

'

'

0

''

0

'
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PPPP
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 on: 

 P’d : volum de precipitació diària (mm) que es calcula mitjançant l’expressió: 
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dad PKP '

 

on:  

 

o Ka: coeficient de simultaneïtat adimensional que minora la precipitació diària Pd i val: 

 

Ka = 1     si S ≤ 1 km2 

Ka=1 =
logS

15
   si S > 1 km2 

 

 Pd: valor de la pluja màxima en un dia pel període de retorn escollit. 

 P’0: llindar d’escorrentiu  

 

P’0= r · P0:   

 

on: 

o r es el factor regional que reflecteix la variació d’humitat habitual en el sòl al 

començament de les pluges significatives, i que l’ACA recomana usar per a Catalunya un 

valor de 1,3 

o P0: l’obtindrem de l’Annex 1 de la publicació de l’ACA “Recomanacions tècniques per als 

estudis d’inundabilitat d’àmbit local”.  

Aquest valor depèn de l'ús del sòl i la classificació hidrogeològica del sòl. La classificació 

hidrogeològica del sòl és una classificació entre A, B , C i D en funció de la capacitat de 

drenatge del sòl segon aquestes indicacions 

 

 

 

Imatge 1. Grups hidrològics de sòls a l'efecte de la determinació del valor inicial del llindar d'escorrentiu 

 

En cas de falta d'informació, es tria la classe més conservadora: C 

 

Els valors del coeficient de escorrentiu considerats en aquest projecte són: 

 

Tipo superficie P0 P0' C 

Panots/Asfalt 1,00 1,30 0,99 

Talussos 31,00 40,30 0,25 

Parterre 14,00 18,20 0,52 

Pavicesped   0,77 
Taula 2. Coeficient d'escorrentiu del present projecte 

 

7.4.6.- Cabal d’aigües pluvials 

Al ser una conca de mides reduïdes podem usar la fórmula del mètode racional: 

 

𝑄 =
𝑐 · 𝐴 · 𝐼𝑡

3.600.000
· 𝑘 

on: 

 Q= cabal buscat en m3/seg 

 A= àrea de la conca o superfície vessant en m2 

 It= intensitat mitjana màxima de la pluja en Tc hores (mm/h) 

 c= coeficient d’escorrentiu  

 k = coeficient d’uniformitat estimat pel CEDEX que val: 
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𝑘 = 1 +
𝑇𝑐

1,25

𝑇𝑐
1,25 + 14

 

 

S’adjunten les diferents taules que justifiquen el valor dels cabals calculats: 

 

Taula 3. Càlcul cabals pluvials 

 

En el càlcul de la superfície de la conca de camí Puigventós s'ha tingut en compte l'entrada d’una part 

d'aigües pluvials procedents de la parcel·la privada, en particular una franja d'aparcament de 2,00 m 

d'amplària realitzada amb pavicesped i una vorera de 80 cm d'amplària amb paviment impermeable. 

 

7.4.7.- Bases de disseny de la xarxa 

A continuació, s’exposen les bases de disseny utilitzades per la definició dels nous col·lectors: 

 

 Dissenyar canonades amb materials que compleixin amb els criteris de resistència i durabilitat 

establerts per la norma vigent. 

 Establir pels nous trams en gravetat de la xarxa, un diàmetres de col·lectors mínim DN400. 

 El material a utilitzar és Polietilè estructural corrugat exterior i llis interior (PEAD) de rigidesa 

mínima SN8. 

 Establir 0,5% com a pendent mínima i un 4% de pendent màxima per als nous col·lectors 

projectats, garantint que no es quedin retingudes les aigües i es pateixi un desgast excessiu 

dels materials. 

 La velocitat de l’aigua pluvial circulant per l’interior dels col·lectors s’ha de limitar a un valor 

límit màxim, per tal de no produir erosions o desgast en els tubs de la xarxa. La normativa més 

important relacionada amb el drenatge d’aigües pluvials vigent a tot l’estat és la següent: 

Instrucció 5.2-IC Drenaje superficial (Orden de 14 de mayo de 1990), publicada pel Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo. 

Acotar la velocitat de circulació de les aigües a la xarxa de clavegueram, situant-se per sobre 

de 0,5 m/s i per sota de 6 m/s. 

 Disposar de pous de registre a totes les capçaleres. Col·locar pous de registre com a mínim 

cada 50 metres i en tots els canvis de direcció en planta o en alçat (salts) per facilitar la neteja 

de la xarxa o la seva inspecció amb càmera. Deixar els pous enrassats ja que s’executaran 

sota carrers urbans. El diàmetre serà d’1 metre per tub fins a DN800 i 1.2 metres per diàmetres 

més de DN800 

 Es dissenyaran els col·lectors per un període de retorn de 10 anys i amb un màxim de capacitat 

del 85%. 

 Es respectarà el recobriment d'1 metre entre la generatriu superior del col·lector i la rasant del 

vial. On no s'ha pogut respectar, es preveu formigonar la  canonada. 

 

Cuenca
Pd 

[mm/h]
Fr J % L [m]

grau de 

urbanització 

[km2/km2]

t concentració 

[h]

t_concentració 

[min]

Intensitat de 

pluja [mm/h]

Area cuenca 

[m2]
K C escorrentiu

Cabal 

[m3/seg]

113,7 11 0,08 5,00 197,84

113,7 11 7 125,90 1 0,03 1,54 334,21 0,00 1,00 0,00 0,00

ACERA PANOTS 113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 208,15 1,00 0,99 0,011

TALUS 113,7 11 16 4,50 0 0,08 5,00 197,84 431,93 1,00 0,25 0,006

TOTAL 640,08 0,49 0,017

RASA INFILTRACIO 

CAPSACOSTA NORD
TALUS 113,7 11 20 4,70 0 0,08 5,00 197,84 102,67 1,00 0,25 0,001

CAMI SAULO C 113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 41,30 1,00 0,99 0,002

CAMI SAULO P 113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 91,90 1,00 0,99 0,005

TALUS C5 113,7 11 20 56,18 0 0,08 5,00 197,84 1000,67 1,00 0,25 0,014

1092,57 0,35 0,021

TALUS C4 113,7 11 20 50,00 0 0,08 5,00 197,84 2755,63 1,00 0,25 0,037

ACERA SAULO 113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 248,24 1,00 0,99 0,013

3003,87 0,31 0,051

ASFALT + ACERA 

EXIST
113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 1412,00 1,00 0,99 0,077

CAMI SAULO P 113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 91,90 1,00 0,99 0,005

1503,90 0,99 0,082

SAULO 113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 586,75 1,00 0,99 0,032

APARCAMENT 

HOTEL
113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 62,24 1,00 0,99 0,003

SAULO 113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 420,37 1,00 0,99 0,023

1069,36 0,99 0,058

P1-P2 APORTACIÓ CAMÍ 113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 149,89 1,00 0,99 0,008

APORTACIÓ 

APARCAMENT 

PAVICESPED

113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 49,61 1,00 0,77 0,002

APORTACIÓ VORERA 113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 20,76 1,00 0,99 0,001

220,26 0,94 0,011

P2-P3 APORTACIÓ CAMÍ 113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 140,39 1,00 0,99 0,008

APORTACIÓ 

APARCAMENT 

PAVICESPED

113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 78,71 1,00 0,77 0,003

APORTACIÓ VORERA 113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 31,71 1,00 0,99 0,002

250,81 0,92 0,013

0,02

P3-P5 APORTACIÓ CAMÍ 113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 97,04 1,00 0,99 0,005

APORTACIÓ 

APARCAMENT 

PAVICESPED

113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 51,34 1,00 0,77 0,002

APORTACIÓ VORERA 113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 20,08 1,00 0,99 0,001

168,46 0,92 0,009

0,03

P5-PINFILTRACIÓ APORTACIÓ CAMÍ 113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 105,00 1,00 0,99 0,006

APORTACIÓ 

APARCAMENT 

PAVICESPED

113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 58,92 1,00 0,77 0,003

APORTACIÓ VORERA 113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 23,62 1,00 0,99 0,001

187,54 0,92 0,009

0,04

P-PINFILTRACIÓ APORTACIÓ CAMÍ 113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 137,57 1,00 0,99 0,007

APORTACIÓ 

APARCAMENT 

PAVICESPED

113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 16,23 1,00 0,77 0,001

APORTACIÓ VORERA 113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 6,50 1,00 0,99 0,000

APORTACIÓ ILLA 

NEGRA
113,7 11 - - - 0,08 5,00 197,84 384,61 1,00 0,99 0,021

544,91 0,98 0,029

0,07

TOTAL TRAMO P3-P5

TOTAL

TOTAL TRAMO P3-P5

TOTAL

TOTAL P INFILTRACIÓ

TOTAL

COLECTOR PUIGVENTOS

TOTAL

TOTAL TRAMO P2-P3

TOTAL

TOTAL

SUDS PUIGVENTOS 

SUD (CAMI)

BALSA INFILTRACIÓ 

PUIGVENTÓS NORD

TOTAL

RASA INFILTRACIO 

CAPSACOSTA SUD

RASA INFILTRACIÓ 

CAMI

RASA INFLITRACIÓ 

PUIGVENTÓS NORD

TOTAL

TOTAL

I (t=5min si Temez <0,25)

I calcul [temez]



Annex número 7: Càlcul de la xarxa de clavegueram 

6 

 

7.4.8.- Càlcul hidràulic del col·lector de la xarxa pluvial 

En el càlcul hidràulic del col·lector,  s’haurà de verificar que el col·lector és capaç de desguassar el cabal 

màxim Qmàx (per a T=10 anys) amb un resguard lliure a l’entorn del 15-% a fi de permetre el pas de l’aire 

arrossegat per la corrent. 

 

També s’haurà de comprovar que amb aquest cabal Qmàx la velocitat de circulació de l’aigua no superi 

els 6,0 m/seg. 

 

Per poder calcular hidràulicament els col·lectors s’utilitzarà la coneguda formula de Manning, segons la 

qual: 

 

 

Q = 

2/13/2 ···
1

JRA
n

h

 

on: 

 

 Q: cabal que pot desguassar el tub en m3/seg. 

 n: coeficient de rugositat de Manning, que val: 

o n = 0,009 pels tubs de polietilè (valor recomanat a usar en projectes segons el llibre 

“Saneamiento y Alcantarillado. Vertidos residuales” de Aurelio Hernández Muñoz (2007). 

o n = 0,013 pels tubs de formigó. 

 A: àrea mullada del tub, en m2: 

Atub =   2

int·sin·
8

1
D  ,  

que en el cas de tenir el tub totalment ple d’aigua serà:  

Atub = 
4

· 2

intD
 

 Rh  : radi hidràulic del tub, en m: 

Rh,tub = int·
sin

1·
4

1
D













 

que en el cas de tenir el tub totalment ple d’aigua serà: 

Rh,tub = 
4

intD
 

 J: pendent de la línia d’energia, que podem suposar coincideix amb la pendent geomètrica del 

tub. 

 

S’adjunten uns fulls de càlcul dels canals circulars que justifiquen que els col·lectors proposats són 

capaços de desguassar els cabals trobats anteriorment per a una pluja de T=10 anys i amb les condicions 

mínim de disseny establertes. 

 

TRAM CABAL [m3/seg] DIAMETRE TUB  PENDENT [%] RESGUARD [%] 

P1-P2 0,011 DN400 0.5 80 

P2-P3 0,024 DN400 0.5 72 

P3-P4 0,033 DN400 0.5 66 

P4-P5 0,033 DN400 0.6 68 

P5-P6 0,042 DN400 0.6 64 

P6-P INFILTRACIÓ 0,042 DN400 0.5 62 

Taula 4. Resum càlcul col·lectors 

 

7.4.9.- Càlcul reixes i embornals 

Per determinar el nombre de reixes i embornals que cal disposar als carrers a on no hi ha presència de 

cap element de retenció, o en resulta escassa, s’ha fet servir la Guia de criteris tècnics generals de la 

xarxa de clavegueram de Barcelona (setembre 2015), que compta amb un apartat final de taules de 

capacitat de reixes i embornals segon la pendent, l’amplada i la tipologia de cada carrer. 

 

En el present projecte es prenen com a referència els següents casos: 
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Imatge 2. Cas 3, Reixa Barcelona 10 (100x50cm) amb col·locació transversal 

 

 

Imatge 3. Cas 1, Reixa Barcelona 1 (70x30 cm) amb col·locació longitudinal 

 

La següent taula justifica el nombre mínim d'elements per a cada zona: 

 

 

Taula 5. Resum nombre embornals i reixes 

 

En els plànols es mostra la ubicació més detallada, que té en compte el flux d'aigua segons els pendents 

longitudinals i transversals de cada secció/ perfil. 

 

Les aigües pluvials es captat mitjançant embornals, distribuïts segons el corresponent plànol, es 

connecten a la xarxa principal mitjançant una escomesa de PEAD DN315. 

 

7.5.- SUDS 

Els Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) són elements superficials, permeables, preferiblement 

vegetats, integrants de l'estructura urbana-hidrològica-paisatgística i previs al sistema de sanejament. 

Estan destinats a filtrar, retenir, transportar, acumular, reutilitzar i infiltrar al terreny l'aigua de pluja, de 

manera que no degradin i fins i tot restaurin la qualitat de l'aigua que gestionen. 

 

Pedro LASA («SUDS S.L - Atlantis») «JORNADA ARQUITECTURA ECOLÒGICA 3». Cadis. 06-03-2008. 

 

Els objectius principals dels SUDS són: 

 

- Crear ciutats més respectuoses amb el cicle natural de l'aigua en restaurar la situació prèvia al 

seu procés urbanitzador: Reduint la seva impermeabilització, creant espais vegetats i ciutats amb 

un major grau de naturalització, biodiversitat i més permeables a l'aigua de pluja. 

- Captar l'aigua pluvial en origen, és a dir, el més a prop possible d'on precipita: Mitjançant l'ús de 

materials filtrants (superfícies poroses, capes granulars, geotèxtils, cel·les drenants) i preservant així 

la seva qualitat. 

- Reduir l'escolament pluvial urbà, que és l'aigua de pluja no absorbida pel terreny (superfície 

urbana): Les aigües captades i tractades pels SUDS poden ser derivades al DPH o acumulades en 

TRAM
PK 

INICIAL

PK 

FINAL

COTA 

INICIAL

COTA 

FINAL

LONGITUD 

 (m)

AMPLE 

(m)

%  AREA 

DE 

REDUCCIÓ

AMPLE 

EQUIVALEN

T (m)

PENDEN

T (%)

AREA 

EXISTENT 

 (m2)

CAS

AREA 

DRENADA EN 

UNA SECCIÓ 

AMB 

ELEMENTS 

DE 

CAPTACIÓ 

(m2)

Nº 

ELEMENT

S

CARRER 

PUIGVENTÓS 

NORD 1

0 96 83 76 95,7 8 0 8 8,30 766 3 340,7 3

CARRER 

PUIGVENTÓS 

NORD 2

96 126 76 74 30,2 13,8 0 13,8 4,87 417 3 526,7 1

CAMI A 0 28 74 75 28,0 3,5 0 3,5 3,71 98 3 532,1 1

ILLA NEGRA 0 104 74 80 104,0 3,7 0 3,7 5,15 385 3 507,9 1

CAMI PUIGVENTÓS 0 142,02 0 5,4 142,0 5,5 0,18 4,5 3,80 639 1 214,6 6
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dipòsits, bé per a la seva reutilització (reg) o bé per a la seva infiltració al terreny (dipòsits 

d'infiltració) recarregant el freàtic. 

- Tractar l'escolament pluvial urbà en reduir la seva càrrega contaminant provocada per l'activitat 

ciutadana: Mitjançant un filtrat amb capes granulars i geotèxtils. 

- Aconseguir una economia circular en el cicle urbà de l'aigua: En considerar l'aigua de pluja com 

un recurs natural valoritzable es capta i gestiona preservant i/o restaurant la seva qualitat, 

permetent així usos posteriors (reg, aigualeig, vàters, recàrrega del freàtic), d'oci i esportius, fins i 

tot paisatgístics (làmines d'aigua, cossos d'aigua, aiguamolls) o el seu abocament a llera (DPH). 

 

Efectes positius en el sistema de sanejament després de la implantació de SUDS: 

 

- Es redueix la problemàtica, tant en volum com en contaminació, dels abocaments per 

desbordaments del sistema de sanejament en episodis de pluja. 

- En disminuir l'aportació d'escolament pluvial al sistema de sanejament es millora el rendiment de 

la EDAR associada a aquest, reduint la seva despesa energètica i contribuint a la 

descarbonització del cicle urbà de l'aigua. 

- Els SUDS són elements previs al sistema de sanejament: pel fet que els SUDS no degraden i fins i tot 

restauren la qualitat de l'aigua que gestionen, és recomanable que aquestes aigües així tractades 

no aboquin al sistema de sanejament, només en cas de desbordament i quan no hi hagi un altre 

possible destí, es contemplarà el seu abocament a la xarxa de sanejament. Per això, els SUDS són 

sistemes que, segons les característiques i condicionants del seu emplaçament, poden estar 

desconnectats o semi desconnectats del sistema de sanejament. 

 

 

 

Imatge 4. Exemples de SUDS 

 

7.5.1.- Metodologia de càlcul de SUDS 

Per al càlcul d'un SUDS, es comença calculant el cabal màxim (Qp) que serà llavors infiltrat per aquests 

sistemes. La metodologia de càlcul és la descrita en els paràgrafs anteriors, en la qual es tenen en compte 

la intensitat de les precipitacions, la superfície de la conca a aboca en el SUDS i el coeficient 

d’escorrentiu. 

 

Utilitzant hidrogrames amb T=10 anys s’obté a partir del cabal calculat (Qp en mm3/seg) el volum 

d'escolament corresponent (Ve en m3) generat en les conques vessants. 
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Imatge 5. Exemple hidrograma pel càlcul del volum d'escolament 

  

La capacitat d'emmagatzematge dels SUDS (Vs) depèn de la seva tipologia, les seves dimensions 

(superfície i profunditat), del volum llibre, i de la granulometria de les capes de terreny que conformen els 

SUDS.  

 

 

Imatge 6. Exemple esquema genèric SUDS 

 

De manera general, el volum útil d'emmagatzematge dels SUDS es pot calcular de la següent manera: 

𝑉𝑆𝑈𝐷𝑆 =  ∑ 𝐴𝑖

𝑖=𝑚

𝑖=1

· ℎ𝑖 · 𝑛𝑖 

On: 

 Ai : àrea de la base de la capa i que forma el SUDS (m2) 

 hi : alçada de la capa i que forma los SUDS (m)    

 ni : porositat i volum del forat de la capa i que formen els SUDS  

 

Valors de porositat per tipologia de capes 

Material capa Valor ni 

Sorres o sorres amb graves 0,2-0,3 

Graves uniformes 0,30-0,40 

Graves amb tubs perforats 0,40-0,50 

Geocompostos i drens perforats 0,50-0,60 

Cel·les d’infiltració 0,90-0,95 

lliure 1 

Taula 6. Porositat eficaç pels diferents tipus de sòls (%). Recomanacions de projecte de Drenatge: dispositius 

d'infiltració (fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2014) 

 m: número de capes que conformen els SUDS 

 

El disseny del SUDS es compleix quan: 

 

Ve ≤ VSUDS 

 

7.5.2.- SUDS a l’àmbit del projecte 

En l’àmbit d'aquest projecte, aquest sistema s’utilitza per a infiltrar de manera natural l'aigua de pluja 

generada arran dels moviments de terra i la impermeabilització de determinades zones com els vials. La 

idea d'infiltrar les aigües pluvials amb SUDS permet també de gestionar les aigües sense abocar-les a la 

xarxa unitària existent i generar un cabal addicional que no estava previst en el moment del seu disseny. 

 

En el present projecte s’utilitzen els següents sistemes: 

 

- Bassa d’infiltració: Són depressions del terreny que permeten l'emmagatzematge temporal 

d'aigua de pluja, permetent laminar l'escolament i, en el seu cas, infiltrar-la. La detenció de 

l'escolament afavoreix la precipitació dels sediments arrossegats. En la majoria dels casos 

aquestes depressions es vegeten, augmentant el valor paisatgístic a més d'afavorir la precipitació 

de sediments i el tractament de l'escolament. Le basses d’infiltració se situen en terrenys 

permeables, i possibiliten la infiltració dels escolaments rebuts. Les basses estan dissenyades per a 

drenar completament entre 24 i 48 hores, evitant així la cria de mosquits i permetent la seva 

funcionalitat en esdeveniments de pluja recurrents. 

Col·locació i ús al projecte: Es col·loca una bassa d'infiltració en la zona verda al final del carrer 

Puigventós. Aquest SUDS permet la infiltració de les aigües pluvials dels carrers Puigventós i Camí 

A recollides per les reixes interceptores situades al final dels dos vials. 
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- Les rases i pous d'infiltració són sistemes de drenatge que permeten la captació, filtrat i 

emmagatzematge temporal de l'escolament, per a la seva posterior infiltració al terreny. Aquesta 

capacitat d'emmagatzematge l'aconsegueixen en estar composades amb un material amb un 

alt percentatge de buits. També han d'incloure un geotèxtil superficial que faciliti el seu 

manteniment. Segons la seva forma geomètrica es divideixen en: 

 

o Rases: elements lineals poc profunds que poden estar recobertes de vegetació, grava 

sorra. 

Col·locació i ús al projecte:  les rases d'infiltració d'amplària variable i indicades en els  

plànols es col·loquen en el lateral de les noves voreres al llarg dels carrers Capsacosta i 

Puigventós i en el Camí A. Aquestes rases serveixen per a recollir i infiltrar l'aigua procedent 

del nou talús generat i de les noves voreres. 

 

o Pous: perforacions verticals profundes. Poden instal·lar-se sense revestir, on l'excavació 

s'emplena de material drenant; o revestits, on l'estructura del pou es reforça mitjançant 

maó bresca o anells de formigó perforats. 

Col·locació i ús al projecte: Aquest pou d'infiltració serveix per a infiltrar les aigües pluvials 

procedents del nou camí de Puigventós i del camí Illa Negra, ja que es pavimentaran amb 

sauló sòlid. En el primer cas, l'aigua serà recollida per embornals i un col·lector, mentre que 

en el segon per una reixa interceptora situada a l'inici del camí (punt baix); tots dos 

descarregaran en el pou d'infiltració. El pou estarà soterrat a la calçada pròxima a l’accés 

a hotel, i serà de formigó armat. Per motius de seguretat, s'ha dissenyat un sobreeixidor 

que desguassarà al llarg del talús present prop del pou 5, coincidint amb l’actual punt 

natural de desguàs de l’àrea.  

 

Tots els detalls geomètrics es mostren en els corresponents plànols. 

 

7.5.3.- Càlcul SUDS a l’àmbit del projecte 

D'acord amb el descrit anteriorment i prenent com a dades de partida els valors cabals calculats i 

informats en l'apartat anterior, en la següent taula es mostra la justificació del càlcul dels SUDS en funció 

de la seva geometria: 

 

 

 

Taula 7. Resum càlcul SUDS 

 

7.6.- Càlcul hidràulic de la xarxa residual 

7.6.1.- Bases de disseny de la xarxa residual 

Les bases de disseny de la xarxa residual segueixen els mateixos requisits tècnics que la xarxa d'aigües 

pluvials. A més: 

 Per les escomeses domiciliaries s’ha previst un tub de PE corrugat doble capa de DN=250mm.  

 

7.6.2.- Cabal generat a l’àmbit del projecte 

Les aigües residuals s’eliminen entre el 85% i el 90% de les que usem com aigua potable. Per tant, 

coneixent l’evolució de consums tindrem una informació de primera mà per poder avaluar els cabals 

d’aigües residuals. 

 

La distribució de Qresidual al llarg del dia serà amb un cert decalatge quasi la mateixa que la Qabastament. 

 

Així doncs, a l’annex  “Xarxa d’aigua potable” del present projecte d’urbanització s’estableix d’una 

manera molt detallada les necessitats d’aigua potable amb el que s’usarà aquella informació per a 

poder calcular la generació d’aigües residuals al sector.  

 

L’increment d’aigua residual per el càlcul de la xarxa existent serà: 

Qabastamen : 42 m3/dia = 0,49 l/seg 

Qmigresidua: 0,9· 0,49= 0,44 l/seg 

 

Tc Tr Tp Tb
Qpic 

(T=10)

Volum agua 

(T=10)
Z A L Volum Àrea Z Volum

Factor 

porositat
Capacitat

Capacitat 

total

h h h h m3/s m3 m m m m2 m m m3 - m3 m3

ACERA PANOTS 0,08 0,03 0,03 0,09 0,01 1,81

TALUS 0,08 0,03 0,03 0,09 0,01 0,94

2,75 0,15 1,00 84,10 6,31 84,10 0,30 25,23 3,00 8,41 14,72 OK

RASA 

INFILTRACIO 

CAPSACOSTA 

NORD

TALUS 0,08 0,03 0,03 0,09 0,00 0,22 0,15 0,50 45,45 1,70 22,73 0,30 6,82 3,00 2,27 3,98 OK

CAMI 0,08 0,03 0,03 0,09 0,01 1,16

TALUS 0,08 0,03 0,03 0,09 0,01 2,18

3,33 0,15 0,50 37,80 1,42 18,90 0,40 7,56 3,00 2,52 3,94 OK

TALUS C4 0,08 0,03 0,03 0,09 0,04 5,99

ACERA SAULO 0,08 0,03 0,03 0,09 0,01 2,16

8,15 0,15 1,00 105,00 7,88 105,00 0,30 31,50 3,00 10,50 18,38 OK

ASFALT + ACERA 

EXIST
0,08 0,03 0,03 0,09 0,08 12,29

CAMI SAULO P 0,08 0,03 0,03 0,09 0,00 0,80

13,08 0,43 7,83 18,20 1,00 18,20 3,00 6,07 13,89 OK

P-PINFILTRACIÓ 0,08 0,03 0,03 0,09 0,07 11,43 1,10 9,90 9,00 0,60 5,40 3,00 1,80 11,70 OK

BALSA 

INFILTRACIÓ 

PUIGVENTÓS 

NORD TOTAL 18,20

àrea

9,00

RASA 

INFLITRACIÓ 

PUIGVENTÓS 

NORD

RASA 

INFILTRACIO 

CAPSACOSTA SUD

RASA 

INFILTRACIÓ CAMI

TOTAL

TOTAL

Verificació 

final

TOTAL

Característiques geomètriques 

SUDS
Característiques de la capa d'infiltració Capacitat total del SUDSVolum escolament

Nombre suds
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7.6.3.- Cabals residual de disseny 

El coeficient punta es defineix com la relació del cabal residual mig horari de la pitjor hora del pitjor dia 

de l’any dividit pel cabal residual mig anual. Al igual com s’ha vist pel cas de l’aigua potable, l’hi podem 

considerar un valor de 3,0.  

 

Així doncs, podrem trobar el cabal màxim residual com: 

 

Qmàx,res = CP · Qmig,res = 3,0 · Qmig,res 

Qmàx,res = 3,0 x 0,44 l/seg = 1,32 l/seg 

 

En quant al cabal mínim residual, hi ha alguns autors com Harman, W.G. que proposa adoptar un valor 

de: 

Qmín,res = 0,2 · Qmig,res 

Qmín,res = 0,2 x 0,44 l/seg = 0.09 l/seg 

 

Per altre part, el cabal d’aigua de pluja també pot entrar dins la xarxa d’aigües residuals, ja sigui per error 

en les connexions o per tenir algun embornal connectat per fer funcions d’auto-neteja.  

 

S’entén per dilució la relació: 

 

pluvialresmig

resmig

d
QQ

Q
C




,

,
 

 

on Cd es el valor del coeficient de dilució, pel que es solen adoptar diferents valors: 1/3, 1/5 ó 1/10. En el 

nostre cas, agafarem un valor mig de 1/5, donat que només hi haurà abocaments de nous habitatges 

que tindran molt ben separada l’escomesa de residuals de la de pluvials. 

 

Per tant, podem trobar el valor del cabal d’aigües plujanes que pot entrar dins el col·lector de residuals: 

 

resmigpluvial

resmigpluvialresmig

pluvialresmig

resmig

QQ

QQQ

QQ

Q

,

,,

,

,

·4

·5

5

1








 

 

En el nostre cas concret, tindrem: 

 

Qpluvial = 4 · Qmig,res 

Qpluvial = 4 x 0,44 l/seg = 1,76 l/seg 

 

I finalment, caldrà dimensionar la xarxa per a un cabal de càlcul de: 

 

Qcàlc,res = Qmig,res + Qpluvial 

Qcàlc,res = 2,2 l/seg 

 

7.6.4.- Càlcul hidràulic del col·lector de la xarxa residual 

El càlcul hidràulic del col·lector residual, igual que en el col·lector d'aigües pluvials, es realitza mitjançant 

la fórmula de Maning descrita anteriorment. 

Com el cabal de disseny és molt petit, s'instal·larà un col·lector PEAD de 400mm de diàmetre per a evitar 

embussos i facilitar el manteniment futur. 

 

TRAM DIÀMETRE TUB  PENDENT [%] 

PR_00-PR01 DN400 0.5 

PR01-PR02 DN400 0.5 

PR02-PR03 DN400 0.5 

PR03-PR04 DN400 0.5 

PR04-PR05 DN400 3.1 

PR06-PR05 DN400 3.4 

PR07-PR06 DN400 4.8 

PR08-PR07 DN400 PENDENT EXISTENT 

Taula 8. Resum col·lectores residuals 

 

Se suposa que l'augment de cabal aportat a la xarxa no generarà cap problema, ja que es tracta d'un 

valor petit. 

 

S’adjunten uns fulls de càlcul dels canals circulars que justifiquen que els col·lectors proposats són 

capaços de desguassar els cabals trobats anteriorment per a una pluja de T=10 anys i amb les condicions 

mínim de disseny establertes. 
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7.7.- Justificació de càlcul 

7.7.1.- Col·lectores pluvials 

 

 

Dint (m): 0,34700 PEAD DN 400 J= 0,50 % Q 0,01100 m3/seg

h/D: h (m): A/D^2: A (m2): Rh/D: Rh (m): n: J (m/m): v (m/seg): Q (m3/seg): resguard (m): resguard (%):

0,02 0,00694 0,0038 0,00046 0,0132 0,00458 0,009 0,00500 0,2 0,0001 0,34006 98,00

0,04 0,01388 0,0105 0,00126 0,0262 0,00909 0,009 0,00500 0,3 0,0004 0,33312 96,00

0,06 0,02082 0,0192 0,00231 0,0389 0,01350 0,009 0,00500 0,4 0,0010 0,32618 94,00

0,08 0,02776 0,0294 0,00354 0,0513 0,01780 0,009 0,00500 0,5 0,0019 0,31924 92,00

0,10 0,03470 0,0409 0,00492 0,0635 0,02203 0,009 0,00500 0,6 0,0030 0,31230 90,00

0,12 0,04164 0,0534 0,00643 0,0755 0,02620 0,009 0,00500 0,7 0,0045 0,30536 88,00

0,14 0,04858 0,0668 0,00804 0,0871 0,03022 0,009 0,00500 0,8 0,0061 0,29842 86,00

0,16 0,05552 0,0811 0,00977 0,0986 0,03421 0,009 0,00500 0,8 0,0081 0,29148 84,00

0,18 0,06246 0,0961 0,01157 0,1097 0,03807 0,009 0,00500 0,9 0,0103 0,28454 82,00

0,20 0,06940 0,1118 0,01346 0,1206 0,04185 0,009 0,00500 0,9 0,0127 0,27760 80,00

0,22 0,07634 0,1281 0,01542 0,1312 0,04553 0,009 0,00500 1,0 0,0155 0,27066 78,00

0,24 0,08328 0,1450 0,01746 0,1416 0,04914 0,009 0,00500 1,1 0,0184 0,26372 76,00

0,26 0,09022 0,1623 0,01954 0,1516 0,05261 0,009 0,00500 1,1 0,0216 0,25678 74,00

0,28 0,09716 0,1800 0,02167 0,1614 0,05601 0,009 0,00500 1,2 0,0249 0,24984 72,00

0,30 0,10410 0,1982 0,02387 0,1709 0,05930 0,009 0,00500 1,2 0,0285 0,24290 70,00

0,32 0,11104 0,2167 0,02609 0,1802 0,06253 0,009 0,00500 1,2 0,0323 0,23596 68,00

0,34 0,11798 0,2355 0,02836 0,1891 0,06562 0,009 0,00500 1,3 0,0362 0,22902 66,00

0,36 0,12492 0,2546 0,03066 0,1978 0,06864 0,009 0,00500 1,3 0,0404 0,22208 64,00

0,38 0,13186 0,2739 0,03298 0,2062 0,07155 0,009 0,00500 1,4 0,0447 0,21514 62,00

0,40 0,13880 0,2934 0,03533 0,2142 0,07433 0,009 0,00500 1,4 0,0491 0,20820 60,00

0,42 0,14574 0,3130 0,03769 0,2220 0,07703 0,009 0,00500 1,4 0,0536 0,20126 58,00

0,44 0,15268 0,3328 0,04007 0,2295 0,07964 0,009 0,00500 1,5 0,0583 0,19432 56,00

0,46 0,15962 0,3527 0,04247 0,2366 0,08210 0,009 0,00500 1,5 0,0630 0,18738 54,00

0,48 0,16656 0,3727 0,04488 0,2435 0,08449 0,009 0,00500 1,5 0,0679 0,18044 52,00

0,50 0,17350 0,3927 0,04728 0,2500 0,08675 0,009 0,00500 1,5 0,0728 0,17350 50,00

0,52 0,18044 0,4127 0,04969 0,2562 0,08890 0,009 0,00500 1,6 0,0778 0,16656 48,00

0,54 0,18738 0,4327 0,05210 0,2621 0,09095 0,009 0,00500 1,6 0,0828 0,15962 46,00

0,56 0,19432 0,4526 0,05450 0,2676 0,09286 0,009 0,00500 1,6 0,0878 0,15268 44,00

0,58 0,20126 0,4723 0,05687 0,2728 0,09466 0,009 0,00500 1,6 0,0928 0,14574 42,00

0,60 0,20820 0,4920 0,05924 0,2776 0,09633 0,009 0,00500 1,7 0,0978 0,13880 40,00

0,62 0,21514 0,5115 0,06159 0,2821 0,09789 0,009 0,00500 1,7 0,1028 0,13186 38,00

0,64 0,22208 0,5308 0,06391 0,2862 0,09931 0,009 0,00500 1,7 0,1077 0,12492 36,00

0,66 0,22902 0,5499 0,06621 0,2900 0,10063 0,009 0,00500 1,7 0,1125 0,11798 34,00

0,68 0,23596 0,5687 0,06848 0,2933 0,10178 0,009 0,00500 1,7 0,1173 0,11104 32,00

0,70 0,24290 0,5872 0,07070 0,2962 0,10278 0,009 0,00500 1,7 0,1219 0,10410 30,00

0,72 0,24984 0,6054 0,07290 0,2988 0,10368 0,009 0,00500 1,7 0,1264 0,09716 28,00

0,74 0,25678 0,6231 0,07503 0,3008 0,10438 0,009 0,00500 1,7 0,1307 0,09022 26,00

0,76 0,26372 0,6404 0,07711 0,3024 0,10493 0,009 0,00500 1,7 0,1348 0,08328 24,00

0,78 0,27066 0,6573 0,07914 0,3036 0,10535 0,009 0,00500 1,8 0,1387 0,07634 22,00

0,80 0,27760 0,6736 0,08111 0,3042 0,10556 0,009 0,00500 1,8 0,1423 0,06940 20,00

0,82 0,28454 0,6893 0,08300 0,3043 0,10559 0,009 0,00500 1,8 0,1457 0,06246 18,00

0,84 0,29148 0,7045 0,08483 0,3038 0,10542 0,009 0,00500 1,8 0,1487 0,05552 16,00

CÀLCUL HIDRÀULIC DELS COL·LECTORS D'AIGÜES PLUJANES

Dint (m): 0,34700 PEAD DN 400 J= 0,50 % Q 0,02400 m3/seg

h/D: h (m): A/D^2: A (m2): Rh/D: Rh (m): n: J (m/m): v (m/seg): Q (m3/seg): resguard (m): resguard (%):

0,02 0,00694 0,0038 0,00046 0,0132 0,00458 0,009 0,00500 0,2 0,0001 0,34006 98,00

0,04 0,01388 0,0105 0,00126 0,0262 0,00909 0,009 0,00500 0,3 0,0004 0,33312 96,00

0,06 0,02082 0,0192 0,00231 0,0389 0,01350 0,009 0,00500 0,4 0,0010 0,32618 94,00

0,08 0,02776 0,0294 0,00354 0,0513 0,01780 0,009 0,00500 0,5 0,0019 0,31924 92,00

0,10 0,03470 0,0409 0,00492 0,0635 0,02203 0,009 0,00500 0,6 0,0030 0,31230 90,00

0,12 0,04164 0,0534 0,00643 0,0755 0,02620 0,009 0,00500 0,7 0,0045 0,30536 88,00

0,14 0,04858 0,0668 0,00804 0,0871 0,03022 0,009 0,00500 0,8 0,0061 0,29842 86,00

0,16 0,05552 0,0811 0,00977 0,0986 0,03421 0,009 0,00500 0,8 0,0081 0,29148 84,00

0,18 0,06246 0,0961 0,01157 0,1097 0,03807 0,009 0,00500 0,9 0,0103 0,28454 82,00

0,20 0,06940 0,1118 0,01346 0,1206 0,04185 0,009 0,00500 0,9 0,0127 0,27760 80,00

0,22 0,07634 0,1281 0,01542 0,1312 0,04553 0,009 0,00500 1,0 0,0155 0,27066 78,00

0,24 0,08328 0,1450 0,01746 0,1416 0,04914 0,009 0,00500 1,1 0,0184 0,26372 76,00

0,26 0,09022 0,1623 0,01954 0,1516 0,05261 0,009 0,00500 1,1 0,0216 0,25678 74,00

0,28 0,09716 0,1800 0,02167 0,1614 0,05601 0,009 0,00500 1,2 0,0249 0,24984 72,00

0,30 0,10410 0,1982 0,02387 0,1709 0,05930 0,009 0,00500 1,2 0,0285 0,24290 70,00

0,32 0,11104 0,2167 0,02609 0,1802 0,06253 0,009 0,00500 1,2 0,0323 0,23596 68,00

0,34 0,11798 0,2355 0,02836 0,1891 0,06562 0,009 0,00500 1,3 0,0362 0,22902 66,00

0,36 0,12492 0,2546 0,03066 0,1978 0,06864 0,009 0,00500 1,3 0,0404 0,22208 64,00

0,38 0,13186 0,2739 0,03298 0,2062 0,07155 0,009 0,00500 1,4 0,0447 0,21514 62,00

0,40 0,13880 0,2934 0,03533 0,2142 0,07433 0,009 0,00500 1,4 0,0491 0,20820 60,00

0,42 0,14574 0,3130 0,03769 0,2220 0,07703 0,009 0,00500 1,4 0,0536 0,20126 58,00

0,44 0,15268 0,3328 0,04007 0,2295 0,07964 0,009 0,00500 1,5 0,0583 0,19432 56,00

0,46 0,15962 0,3527 0,04247 0,2366 0,08210 0,009 0,00500 1,5 0,0630 0,18738 54,00

0,48 0,16656 0,3727 0,04488 0,2435 0,08449 0,009 0,00500 1,5 0,0679 0,18044 52,00

0,50 0,17350 0,3927 0,04728 0,2500 0,08675 0,009 0,00500 1,5 0,0728 0,17350 50,00

0,52 0,18044 0,4127 0,04969 0,2562 0,08890 0,009 0,00500 1,6 0,0778 0,16656 48,00

0,54 0,18738 0,4327 0,05210 0,2621 0,09095 0,009 0,00500 1,6 0,0828 0,15962 46,00

0,56 0,19432 0,4526 0,05450 0,2676 0,09286 0,009 0,00500 1,6 0,0878 0,15268 44,00

0,58 0,20126 0,4723 0,05687 0,2728 0,09466 0,009 0,00500 1,6 0,0928 0,14574 42,00

0,60 0,20820 0,4920 0,05924 0,2776 0,09633 0,009 0,00500 1,7 0,0978 0,13880 40,00

0,62 0,21514 0,5115 0,06159 0,2821 0,09789 0,009 0,00500 1,7 0,1028 0,13186 38,00

0,64 0,22208 0,5308 0,06391 0,2862 0,09931 0,009 0,00500 1,7 0,1077 0,12492 36,00

0,66 0,22902 0,5499 0,06621 0,2900 0,10063 0,009 0,00500 1,7 0,1125 0,11798 34,00

0,68 0,23596 0,5687 0,06848 0,2933 0,10178 0,009 0,00500 1,7 0,1173 0,11104 32,00

0,70 0,24290 0,5872 0,07070 0,2962 0,10278 0,009 0,00500 1,7 0,1219 0,10410 30,00

0,72 0,24984 0,6054 0,07290 0,2988 0,10368 0,009 0,00500 1,7 0,1264 0,09716 28,00

0,74 0,25678 0,6231 0,07503 0,3008 0,10438 0,009 0,00500 1,7 0,1307 0,09022 26,00

0,76 0,26372 0,6404 0,07711 0,3024 0,10493 0,009 0,00500 1,7 0,1348 0,08328 24,00

0,78 0,27066 0,6573 0,07914 0,3036 0,10535 0,009 0,00500 1,8 0,1387 0,07634 22,00

0,80 0,27760 0,6736 0,08111 0,3042 0,10556 0,009 0,00500 1,8 0,1423 0,06940 20,00

0,82 0,28454 0,6893 0,08300 0,3043 0,10559 0,009 0,00500 1,8 0,1457 0,06246 18,00

0,84 0,29148 0,7045 0,08483 0,3038 0,10542 0,009 0,00500 1,8 0,1487 0,05552 16,00

CÀLCUL HIDRÀULIC DELS COL·LECTORS D'AIGÜES PLUJANES
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Dint (m): 0,34700 PEAD DN 400 J= 0,50 % Q 0,03300 m3/seg

h/D: h (m): A/D^2: A (m2): Rh/D: Rh (m): n: J (m/m): v (m/seg): Q (m3/seg): resguard (m): resguard (%):

0,02 0,00694 0,0038 0,00046 0,0132 0,00458 0,009 0,00500 0,2 0,0001 0,34006 98,00

0,04 0,01388 0,0105 0,00126 0,0262 0,00909 0,009 0,00500 0,3 0,0004 0,33312 96,00

0,06 0,02082 0,0192 0,00231 0,0389 0,01350 0,009 0,00500 0,4 0,0010 0,32618 94,00

0,08 0,02776 0,0294 0,00354 0,0513 0,01780 0,009 0,00500 0,5 0,0019 0,31924 92,00

0,10 0,03470 0,0409 0,00492 0,0635 0,02203 0,009 0,00500 0,6 0,0030 0,31230 90,00

0,12 0,04164 0,0534 0,00643 0,0755 0,02620 0,009 0,00500 0,7 0,0045 0,30536 88,00

0,14 0,04858 0,0668 0,00804 0,0871 0,03022 0,009 0,00500 0,8 0,0061 0,29842 86,00

0,16 0,05552 0,0811 0,00977 0,0986 0,03421 0,009 0,00500 0,8 0,0081 0,29148 84,00

0,18 0,06246 0,0961 0,01157 0,1097 0,03807 0,009 0,00500 0,9 0,0103 0,28454 82,00

0,20 0,06940 0,1118 0,01346 0,1206 0,04185 0,009 0,00500 0,9 0,0127 0,27760 80,00

0,22 0,07634 0,1281 0,01542 0,1312 0,04553 0,009 0,00500 1,0 0,0155 0,27066 78,00

0,24 0,08328 0,1450 0,01746 0,1416 0,04914 0,009 0,00500 1,1 0,0184 0,26372 76,00

0,26 0,09022 0,1623 0,01954 0,1516 0,05261 0,009 0,00500 1,1 0,0216 0,25678 74,00

0,28 0,09716 0,1800 0,02167 0,1614 0,05601 0,009 0,00500 1,2 0,0249 0,24984 72,00

0,30 0,10410 0,1982 0,02387 0,1709 0,05930 0,009 0,00500 1,2 0,0285 0,24290 70,00

0,32 0,11104 0,2167 0,02609 0,1802 0,06253 0,009 0,00500 1,2 0,0323 0,23596 68,00

0,34 0,11798 0,2355 0,02836 0,1891 0,06562 0,009 0,00500 1,3 0,0362 0,22902 66,00

0,36 0,12492 0,2546 0,03066 0,1978 0,06864 0,009 0,00500 1,3 0,0404 0,22208 64,00

0,38 0,13186 0,2739 0,03298 0,2062 0,07155 0,009 0,00500 1,4 0,0447 0,21514 62,00

0,40 0,13880 0,2934 0,03533 0,2142 0,07433 0,009 0,00500 1,4 0,0491 0,20820 60,00

0,42 0,14574 0,3130 0,03769 0,2220 0,07703 0,009 0,00500 1,4 0,0536 0,20126 58,00

0,44 0,15268 0,3328 0,04007 0,2295 0,07964 0,009 0,00500 1,5 0,0583 0,19432 56,00

0,46 0,15962 0,3527 0,04247 0,2366 0,08210 0,009 0,00500 1,5 0,0630 0,18738 54,00

0,48 0,16656 0,3727 0,04488 0,2435 0,08449 0,009 0,00500 1,5 0,0679 0,18044 52,00

0,50 0,17350 0,3927 0,04728 0,2500 0,08675 0,009 0,00500 1,5 0,0728 0,17350 50,00

0,52 0,18044 0,4127 0,04969 0,2562 0,08890 0,009 0,00500 1,6 0,0778 0,16656 48,00

0,54 0,18738 0,4327 0,05210 0,2621 0,09095 0,009 0,00500 1,6 0,0828 0,15962 46,00

0,56 0,19432 0,4526 0,05450 0,2676 0,09286 0,009 0,00500 1,6 0,0878 0,15268 44,00

0,58 0,20126 0,4723 0,05687 0,2728 0,09466 0,009 0,00500 1,6 0,0928 0,14574 42,00

0,60 0,20820 0,4920 0,05924 0,2776 0,09633 0,009 0,00500 1,7 0,0978 0,13880 40,00

0,62 0,21514 0,5115 0,06159 0,2821 0,09789 0,009 0,00500 1,7 0,1028 0,13186 38,00

0,64 0,22208 0,5308 0,06391 0,2862 0,09931 0,009 0,00500 1,7 0,1077 0,12492 36,00

0,66 0,22902 0,5499 0,06621 0,2900 0,10063 0,009 0,00500 1,7 0,1125 0,11798 34,00

0,68 0,23596 0,5687 0,06848 0,2933 0,10178 0,009 0,00500 1,7 0,1173 0,11104 32,00

0,70 0,24290 0,5872 0,07070 0,2962 0,10278 0,009 0,00500 1,7 0,1219 0,10410 30,00

0,72 0,24984 0,6054 0,07290 0,2988 0,10368 0,009 0,00500 1,7 0,1264 0,09716 28,00

0,74 0,25678 0,6231 0,07503 0,3008 0,10438 0,009 0,00500 1,7 0,1307 0,09022 26,00

0,76 0,26372 0,6404 0,07711 0,3024 0,10493 0,009 0,00500 1,7 0,1348 0,08328 24,00

0,78 0,27066 0,6573 0,07914 0,3036 0,10535 0,009 0,00500 1,8 0,1387 0,07634 22,00

0,80 0,27760 0,6736 0,08111 0,3042 0,10556 0,009 0,00500 1,8 0,1423 0,06940 20,00

0,82 0,28454 0,6893 0,08300 0,3043 0,10559 0,009 0,00500 1,8 0,1457 0,06246 18,00

0,84 0,29148 0,7045 0,08483 0,3038 0,10542 0,009 0,00500 1,8 0,1487 0,05552 16,00

CÀLCUL HIDRÀULIC DELS COL·LECTORS D'AIGÜES PLUJANES

Dint (m): 0,34700 PEAD DN 400 J= 0,60 % Q 0,03300 m3/seg

h/D: h (m): A/D^2: A (m2): Rh/D: Rh (m): n: J (m/m): v (m/seg): Q (m3/seg): resguard (m): resguard (%):

0,02 0,00694 0,0038 0,00046 0,0132 0,00458 0,009 0,00600 0,2 0,0001 0,34006 98,00

0,04 0,01388 0,0105 0,00126 0,0262 0,00909 0,009 0,00600 0,4 0,0005 0,33312 96,00

0,06 0,02082 0,0192 0,00231 0,0389 0,01350 0,009 0,00600 0,5 0,0011 0,32618 94,00

0,08 0,02776 0,0294 0,00354 0,0513 0,01780 0,009 0,00600 0,6 0,0021 0,31924 92,00

0,10 0,03470 0,0409 0,00492 0,0635 0,02203 0,009 0,00600 0,7 0,0033 0,31230 90,00

0,12 0,04164 0,0534 0,00643 0,0755 0,02620 0,009 0,00600 0,8 0,0049 0,30536 88,00

0,14 0,04858 0,0668 0,00804 0,0871 0,03022 0,009 0,00600 0,8 0,0067 0,29842 86,00

0,16 0,05552 0,0811 0,00977 0,0986 0,03421 0,009 0,00600 0,9 0,0089 0,29148 84,00

0,18 0,06246 0,0961 0,01157 0,1097 0,03807 0,009 0,00600 1,0 0,0113 0,28454 82,00

0,20 0,06940 0,1118 0,01346 0,1206 0,04185 0,009 0,00600 1,0 0,0140 0,27760 80,00

0,22 0,07634 0,1281 0,01542 0,1312 0,04553 0,009 0,00600 1,1 0,0169 0,27066 78,00

0,24 0,08328 0,1450 0,01746 0,1416 0,04914 0,009 0,00600 1,2 0,0202 0,26372 76,00

0,26 0,09022 0,1623 0,01954 0,1516 0,05261 0,009 0,00600 1,2 0,0236 0,25678 74,00

0,28 0,09716 0,1800 0,02167 0,1614 0,05601 0,009 0,00600 1,3 0,0273 0,24984 72,00

0,30 0,10410 0,1982 0,02387 0,1709 0,05930 0,009 0,00600 1,3 0,0312 0,24290 70,00

0,32 0,11104 0,2167 0,02609 0,1802 0,06253 0,009 0,00600 1,4 0,0354 0,23596 68,00

0,34 0,11798 0,2355 0,02836 0,1891 0,06562 0,009 0,00600 1,4 0,0397 0,22902 66,00

0,36 0,12492 0,2546 0,03066 0,1978 0,06864 0,009 0,00600 1,4 0,0442 0,22208 64,00

0,38 0,13186 0,2739 0,03298 0,2062 0,07155 0,009 0,00600 1,5 0,0489 0,21514 62,00

0,40 0,13880 0,2934 0,03533 0,2142 0,07433 0,009 0,00600 1,5 0,0538 0,20820 60,00

0,42 0,14574 0,3130 0,03769 0,2220 0,07703 0,009 0,00600 1,6 0,0587 0,20126 58,00

0,44 0,15268 0,3328 0,04007 0,2295 0,07964 0,009 0,00600 1,6 0,0638 0,19432 56,00

0,46 0,15962 0,3527 0,04247 0,2366 0,08210 0,009 0,00600 1,6 0,0690 0,18738 54,00

0,48 0,16656 0,3727 0,04488 0,2435 0,08449 0,009 0,00600 1,7 0,0744 0,18044 52,00

0,50 0,17350 0,3927 0,04728 0,2500 0,08675 0,009 0,00600 1,7 0,0798 0,17350 50,00

0,52 0,18044 0,4127 0,04969 0,2562 0,08890 0,009 0,00600 1,7 0,0852 0,16656 48,00

0,54 0,18738 0,4327 0,05210 0,2621 0,09095 0,009 0,00600 1,7 0,0907 0,15962 46,00

0,56 0,19432 0,4526 0,05450 0,2676 0,09286 0,009 0,00600 1,8 0,0962 0,15268 44,00

0,58 0,20126 0,4723 0,05687 0,2728 0,09466 0,009 0,00600 1,8 0,1017 0,14574 42,00

0,60 0,20820 0,4920 0,05924 0,2776 0,09633 0,009 0,00600 1,8 0,1071 0,13880 40,00

0,62 0,21514 0,5115 0,06159 0,2821 0,09789 0,009 0,00600 1,8 0,1126 0,13186 38,00

0,64 0,22208 0,5308 0,06391 0,2862 0,09931 0,009 0,00600 1,8 0,1180 0,12492 36,00

0,66 0,22902 0,5499 0,06621 0,2900 0,10063 0,009 0,00600 1,9 0,1233 0,11798 34,00

0,68 0,23596 0,5687 0,06848 0,2933 0,10178 0,009 0,00600 1,9 0,1285 0,11104 32,00

0,70 0,24290 0,5872 0,07070 0,2962 0,10278 0,009 0,00600 1,9 0,1335 0,10410 30,00

0,72 0,24984 0,6054 0,07290 0,2988 0,10368 0,009 0,00600 1,9 0,1385 0,09716 28,00

0,74 0,25678 0,6231 0,07503 0,3008 0,10438 0,009 0,00600 1,9 0,1431 0,09022 26,00

0,76 0,26372 0,6404 0,07711 0,3024 0,10493 0,009 0,00600 1,9 0,1476 0,08328 24,00

0,78 0,27066 0,6573 0,07914 0,3036 0,10535 0,009 0,00600 1,9 0,1519 0,07634 22,00

0,80 0,27760 0,6736 0,08111 0,3042 0,10556 0,009 0,00600 1,9 0,1559 0,06940 20,00

0,82 0,28454 0,6893 0,08300 0,3043 0,10559 0,009 0,00600 1,9 0,1596 0,06246 18,00

0,84 0,29148 0,7045 0,08483 0,3038 0,10542 0,009 0,00600 1,9 0,1629 0,05552 16,00
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Dint (m): 0,34700 PEAD DN 400 J= 0,60 % Q 0,04200 m3/seg

h/D: h (m): A/D^2: A (m2): Rh/D: Rh (m): n: J (m/m): v (m/seg): Q (m3/seg): resguard (m): resguard (%):

0,02 0,00694 0,0038 0,00046 0,0132 0,00458 0,009 0,00600 0,2 0,0001 0,34006 98,00

0,04 0,01388 0,0105 0,00126 0,0262 0,00909 0,009 0,00600 0,4 0,0005 0,33312 96,00

0,06 0,02082 0,0192 0,00231 0,0389 0,01350 0,009 0,00600 0,5 0,0011 0,32618 94,00

0,08 0,02776 0,0294 0,00354 0,0513 0,01780 0,009 0,00600 0,6 0,0021 0,31924 92,00

0,10 0,03470 0,0409 0,00492 0,0635 0,02203 0,009 0,00600 0,7 0,0033 0,31230 90,00

0,12 0,04164 0,0534 0,00643 0,0755 0,02620 0,009 0,00600 0,8 0,0049 0,30536 88,00

0,14 0,04858 0,0668 0,00804 0,0871 0,03022 0,009 0,00600 0,8 0,0067 0,29842 86,00

0,16 0,05552 0,0811 0,00977 0,0986 0,03421 0,009 0,00600 0,9 0,0089 0,29148 84,00

0,18 0,06246 0,0961 0,01157 0,1097 0,03807 0,009 0,00600 1,0 0,0113 0,28454 82,00

0,20 0,06940 0,1118 0,01346 0,1206 0,04185 0,009 0,00600 1,0 0,0140 0,27760 80,00

0,22 0,07634 0,1281 0,01542 0,1312 0,04553 0,009 0,00600 1,1 0,0169 0,27066 78,00

0,24 0,08328 0,1450 0,01746 0,1416 0,04914 0,009 0,00600 1,2 0,0202 0,26372 76,00

0,26 0,09022 0,1623 0,01954 0,1516 0,05261 0,009 0,00600 1,2 0,0236 0,25678 74,00

0,28 0,09716 0,1800 0,02167 0,1614 0,05601 0,009 0,00600 1,3 0,0273 0,24984 72,00

0,30 0,10410 0,1982 0,02387 0,1709 0,05930 0,009 0,00600 1,3 0,0312 0,24290 70,00

0,32 0,11104 0,2167 0,02609 0,1802 0,06253 0,009 0,00600 1,4 0,0354 0,23596 68,00

0,34 0,11798 0,2355 0,02836 0,1891 0,06562 0,009 0,00600 1,4 0,0397 0,22902 66,00

0,36 0,12492 0,2546 0,03066 0,1978 0,06864 0,009 0,00600 1,4 0,0442 0,22208 64,00

0,38 0,13186 0,2739 0,03298 0,2062 0,07155 0,009 0,00600 1,5 0,0489 0,21514 62,00

0,40 0,13880 0,2934 0,03533 0,2142 0,07433 0,009 0,00600 1,5 0,0538 0,20820 60,00

0,42 0,14574 0,3130 0,03769 0,2220 0,07703 0,009 0,00600 1,6 0,0587 0,20126 58,00

0,44 0,15268 0,3328 0,04007 0,2295 0,07964 0,009 0,00600 1,6 0,0638 0,19432 56,00

0,46 0,15962 0,3527 0,04247 0,2366 0,08210 0,009 0,00600 1,6 0,0690 0,18738 54,00

0,48 0,16656 0,3727 0,04488 0,2435 0,08449 0,009 0,00600 1,7 0,0744 0,18044 52,00

0,50 0,17350 0,3927 0,04728 0,2500 0,08675 0,009 0,00600 1,7 0,0798 0,17350 50,00

0,52 0,18044 0,4127 0,04969 0,2562 0,08890 0,009 0,00600 1,7 0,0852 0,16656 48,00

0,54 0,18738 0,4327 0,05210 0,2621 0,09095 0,009 0,00600 1,7 0,0907 0,15962 46,00

0,56 0,19432 0,4526 0,05450 0,2676 0,09286 0,009 0,00600 1,8 0,0962 0,15268 44,00

0,58 0,20126 0,4723 0,05687 0,2728 0,09466 0,009 0,00600 1,8 0,1017 0,14574 42,00

0,60 0,20820 0,4920 0,05924 0,2776 0,09633 0,009 0,00600 1,8 0,1071 0,13880 40,00

0,62 0,21514 0,5115 0,06159 0,2821 0,09789 0,009 0,00600 1,8 0,1126 0,13186 38,00

0,64 0,22208 0,5308 0,06391 0,2862 0,09931 0,009 0,00600 1,8 0,1180 0,12492 36,00

0,66 0,22902 0,5499 0,06621 0,2900 0,10063 0,009 0,00600 1,9 0,1233 0,11798 34,00

0,68 0,23596 0,5687 0,06848 0,2933 0,10178 0,009 0,00600 1,9 0,1285 0,11104 32,00

0,70 0,24290 0,5872 0,07070 0,2962 0,10278 0,009 0,00600 1,9 0,1335 0,10410 30,00

0,72 0,24984 0,6054 0,07290 0,2988 0,10368 0,009 0,00600 1,9 0,1385 0,09716 28,00

0,74 0,25678 0,6231 0,07503 0,3008 0,10438 0,009 0,00600 1,9 0,1431 0,09022 26,00

0,76 0,26372 0,6404 0,07711 0,3024 0,10493 0,009 0,00600 1,9 0,1476 0,08328 24,00

0,78 0,27066 0,6573 0,07914 0,3036 0,10535 0,009 0,00600 1,9 0,1519 0,07634 22,00

0,80 0,27760 0,6736 0,08111 0,3042 0,10556 0,009 0,00600 1,9 0,1559 0,06940 20,00

0,82 0,28454 0,6893 0,08300 0,3043 0,10559 0,009 0,00600 1,9 0,1596 0,06246 18,00

0,84 0,29148 0,7045 0,08483 0,3038 0,10542 0,009 0,00600 1,9 0,1629 0,05552 16,00

CÀLCUL HIDRÀULIC DELS COL·LECTORS D'AIGÜES PLUJANES

Dint (m): 0,34700 PEAD DN 400 J= 0,50 % Q 0,04200 m3/seg

h/D: h (m): A/D^2: A (m2): Rh/D: Rh (m): n: J (m/m): v (m/seg): Q (m3/seg): resguard (m): resguard (%):

0,02 0,00694 0,0038 0,00046 0,0132 0,00458 0,009 0,00500 0,2 0,0001 0,34006 98,00

0,04 0,01388 0,0105 0,00126 0,0262 0,00909 0,009 0,00500 0,3 0,0004 0,33312 96,00

0,06 0,02082 0,0192 0,00231 0,0389 0,01350 0,009 0,00500 0,4 0,0010 0,32618 94,00

0,08 0,02776 0,0294 0,00354 0,0513 0,01780 0,009 0,00500 0,5 0,0019 0,31924 92,00

0,10 0,03470 0,0409 0,00492 0,0635 0,02203 0,009 0,00500 0,6 0,0030 0,31230 90,00

0,12 0,04164 0,0534 0,00643 0,0755 0,02620 0,009 0,00500 0,7 0,0045 0,30536 88,00

0,14 0,04858 0,0668 0,00804 0,0871 0,03022 0,009 0,00500 0,8 0,0061 0,29842 86,00

0,16 0,05552 0,0811 0,00977 0,0986 0,03421 0,009 0,00500 0,8 0,0081 0,29148 84,00

0,18 0,06246 0,0961 0,01157 0,1097 0,03807 0,009 0,00500 0,9 0,0103 0,28454 82,00

0,20 0,06940 0,1118 0,01346 0,1206 0,04185 0,009 0,00500 0,9 0,0127 0,27760 80,00

0,22 0,07634 0,1281 0,01542 0,1312 0,04553 0,009 0,00500 1,0 0,0155 0,27066 78,00

0,24 0,08328 0,1450 0,01746 0,1416 0,04914 0,009 0,00500 1,1 0,0184 0,26372 76,00

0,26 0,09022 0,1623 0,01954 0,1516 0,05261 0,009 0,00500 1,1 0,0216 0,25678 74,00

0,28 0,09716 0,1800 0,02167 0,1614 0,05601 0,009 0,00500 1,2 0,0249 0,24984 72,00

0,30 0,10410 0,1982 0,02387 0,1709 0,05930 0,009 0,00500 1,2 0,0285 0,24290 70,00

0,32 0,11104 0,2167 0,02609 0,1802 0,06253 0,009 0,00500 1,2 0,0323 0,23596 68,00

0,34 0,11798 0,2355 0,02836 0,1891 0,06562 0,009 0,00500 1,3 0,0362 0,22902 66,00

0,36 0,12492 0,2546 0,03066 0,1978 0,06864 0,009 0,00500 1,3 0,0404 0,22208 64,00

0,38 0,13186 0,2739 0,03298 0,2062 0,07155 0,009 0,00500 1,4 0,0447 0,21514 62,00

0,40 0,13880 0,2934 0,03533 0,2142 0,07433 0,009 0,00500 1,4 0,0491 0,20820 60,00

0,42 0,14574 0,3130 0,03769 0,2220 0,07703 0,009 0,00500 1,4 0,0536 0,20126 58,00

0,44 0,15268 0,3328 0,04007 0,2295 0,07964 0,009 0,00500 1,5 0,0583 0,19432 56,00

0,46 0,15962 0,3527 0,04247 0,2366 0,08210 0,009 0,00500 1,5 0,0630 0,18738 54,00

0,48 0,16656 0,3727 0,04488 0,2435 0,08449 0,009 0,00500 1,5 0,0679 0,18044 52,00

0,50 0,17350 0,3927 0,04728 0,2500 0,08675 0,009 0,00500 1,5 0,0728 0,17350 50,00

0,52 0,18044 0,4127 0,04969 0,2562 0,08890 0,009 0,00500 1,6 0,0778 0,16656 48,00

0,54 0,18738 0,4327 0,05210 0,2621 0,09095 0,009 0,00500 1,6 0,0828 0,15962 46,00

0,56 0,19432 0,4526 0,05450 0,2676 0,09286 0,009 0,00500 1,6 0,0878 0,15268 44,00

0,58 0,20126 0,4723 0,05687 0,2728 0,09466 0,009 0,00500 1,6 0,0928 0,14574 42,00

0,60 0,20820 0,4920 0,05924 0,2776 0,09633 0,009 0,00500 1,7 0,0978 0,13880 40,00

0,62 0,21514 0,5115 0,06159 0,2821 0,09789 0,009 0,00500 1,7 0,1028 0,13186 38,00

0,64 0,22208 0,5308 0,06391 0,2862 0,09931 0,009 0,00500 1,7 0,1077 0,12492 36,00

0,66 0,22902 0,5499 0,06621 0,2900 0,10063 0,009 0,00500 1,7 0,1125 0,11798 34,00

0,68 0,23596 0,5687 0,06848 0,2933 0,10178 0,009 0,00500 1,7 0,1173 0,11104 32,00

0,70 0,24290 0,5872 0,07070 0,2962 0,10278 0,009 0,00500 1,7 0,1219 0,10410 30,00

0,72 0,24984 0,6054 0,07290 0,2988 0,10368 0,009 0,00500 1,7 0,1264 0,09716 28,00

0,74 0,25678 0,6231 0,07503 0,3008 0,10438 0,009 0,00500 1,7 0,1307 0,09022 26,00

0,76 0,26372 0,6404 0,07711 0,3024 0,10493 0,009 0,00500 1,7 0,1348 0,08328 24,00

0,78 0,27066 0,6573 0,07914 0,3036 0,10535 0,009 0,00500 1,8 0,1387 0,07634 22,00

0,80 0,27760 0,6736 0,08111 0,3042 0,10556 0,009 0,00500 1,8 0,1423 0,06940 20,00

0,82 0,28454 0,6893 0,08300 0,3043 0,10559 0,009 0,00500 1,8 0,1457 0,06246 18,00

0,84 0,29148 0,7045 0,08483 0,3038 0,10542 0,009 0,00500 1,8 0,1487 0,05552 16,00
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7.7.2.- Col·lectores residuals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dint (m): 0,34700 PEAD DN 400 J= 0,50 % Q 0,02200 m3/seg

h/D: h (m): A/D^2: A (m2): Rh/D: Rh (m): n: J (m/m): v (m/seg): Q (m3/seg): resguard (m): resguard (%):

0,02 0,00694 0,0038 0,00046 0,0132 0,00458 0,009 0,00500 0,2 0,0001 0,34006 98,00

0,04 0,01388 0,0105 0,00126 0,0262 0,00909 0,009 0,00500 0,3 0,0004 0,33312 96,00

0,06 0,02082 0,0192 0,00231 0,0389 0,01350 0,009 0,00500 0,4 0,0010 0,32618 94,00

0,08 0,02776 0,0294 0,00354 0,0513 0,01780 0,009 0,00500 0,5 0,0019 0,31924 92,00

0,10 0,03470 0,0409 0,00492 0,0635 0,02203 0,009 0,00500 0,6 0,0030 0,31230 90,00

0,12 0,04164 0,0534 0,00643 0,0755 0,02620 0,009 0,00500 0,7 0,0045 0,30536 88,00

0,14 0,04858 0,0668 0,00804 0,0871 0,03022 0,009 0,00500 0,8 0,0061 0,29842 86,00

0,16 0,05552 0,0811 0,00977 0,0986 0,03421 0,009 0,00500 0,8 0,0081 0,29148 84,00

0,18 0,06246 0,0961 0,01157 0,1097 0,03807 0,009 0,00500 0,9 0,0103 0,28454 82,00

0,20 0,06940 0,1118 0,01346 0,1206 0,04185 0,009 0,00500 0,9 0,0127 0,27760 80,00

0,22 0,07634 0,1281 0,01542 0,1312 0,04553 0,009 0,00500 1,0 0,0155 0,27066 78,00

0,24 0,08328 0,1450 0,01746 0,1416 0,04914 0,009 0,00500 1,1 0,0184 0,26372 76,00

0,26 0,09022 0,1623 0,01954 0,1516 0,05261 0,009 0,00500 1,1 0,0216 0,25678 74,00

0,28 0,09716 0,1800 0,02167 0,1614 0,05601 0,009 0,00500 1,2 0,0249 0,24984 72,00

0,30 0,10410 0,1982 0,02387 0,1709 0,05930 0,009 0,00500 1,2 0,0285 0,24290 70,00

0,32 0,11104 0,2167 0,02609 0,1802 0,06253 0,009 0,00500 1,2 0,0323 0,23596 68,00

0,34 0,11798 0,2355 0,02836 0,1891 0,06562 0,009 0,00500 1,3 0,0362 0,22902 66,00

0,36 0,12492 0,2546 0,03066 0,1978 0,06864 0,009 0,00500 1,3 0,0404 0,22208 64,00

0,38 0,13186 0,2739 0,03298 0,2062 0,07155 0,009 0,00500 1,4 0,0447 0,21514 62,00

0,40 0,13880 0,2934 0,03533 0,2142 0,07433 0,009 0,00500 1,4 0,0491 0,20820 60,00

0,42 0,14574 0,3130 0,03769 0,2220 0,07703 0,009 0,00500 1,4 0,0536 0,20126 58,00

0,44 0,15268 0,3328 0,04007 0,2295 0,07964 0,009 0,00500 1,5 0,0583 0,19432 56,00

0,46 0,15962 0,3527 0,04247 0,2366 0,08210 0,009 0,00500 1,5 0,0630 0,18738 54,00

0,48 0,16656 0,3727 0,04488 0,2435 0,08449 0,009 0,00500 1,5 0,0679 0,18044 52,00

0,50 0,17350 0,3927 0,04728 0,2500 0,08675 0,009 0,00500 1,5 0,0728 0,17350 50,00

0,52 0,18044 0,4127 0,04969 0,2562 0,08890 0,009 0,00500 1,6 0,0778 0,16656 48,00

0,54 0,18738 0,4327 0,05210 0,2621 0,09095 0,009 0,00500 1,6 0,0828 0,15962 46,00

0,56 0,19432 0,4526 0,05450 0,2676 0,09286 0,009 0,00500 1,6 0,0878 0,15268 44,00

0,58 0,20126 0,4723 0,05687 0,2728 0,09466 0,009 0,00500 1,6 0,0928 0,14574 42,00

0,60 0,20820 0,4920 0,05924 0,2776 0,09633 0,009 0,00500 1,7 0,0978 0,13880 40,00

0,62 0,21514 0,5115 0,06159 0,2821 0,09789 0,009 0,00500 1,7 0,1028 0,13186 38,00

0,64 0,22208 0,5308 0,06391 0,2862 0,09931 0,009 0,00500 1,7 0,1077 0,12492 36,00

0,66 0,22902 0,5499 0,06621 0,2900 0,10063 0,009 0,00500 1,7 0,1125 0,11798 34,00

0,68 0,23596 0,5687 0,06848 0,2933 0,10178 0,009 0,00500 1,7 0,1173 0,11104 32,00

0,70 0,24290 0,5872 0,07070 0,2962 0,10278 0,009 0,00500 1,7 0,1219 0,10410 30,00

0,72 0,24984 0,6054 0,07290 0,2988 0,10368 0,009 0,00500 1,7 0,1264 0,09716 28,00

0,74 0,25678 0,6231 0,07503 0,3008 0,10438 0,009 0,00500 1,7 0,1307 0,09022 26,00

0,76 0,26372 0,6404 0,07711 0,3024 0,10493 0,009 0,00500 1,7 0,1348 0,08328 24,00

0,78 0,27066 0,6573 0,07914 0,3036 0,10535 0,009 0,00500 1,8 0,1387 0,07634 22,00

0,80 0,27760 0,6736 0,08111 0,3042 0,10556 0,009 0,00500 1,8 0,1423 0,06940 20,00

0,82 0,28454 0,6893 0,08300 0,3043 0,10559 0,009 0,00500 1,8 0,1457 0,06246 18,00

0,84 0,29148 0,7045 0,08483 0,3038 0,10542 0,009 0,00500 1,8 0,1487 0,05552 16,00

CÀLCUL HIDRÀULIC DELS COL·LECTORS D'AIGÜES PLUJANES

Dint (m): 0,34700 PEAD DN 400 J= 4,80 % Q 0,02200 m3/seg

h/D: h (m): A/D^2: A (m2): Rh/D: Rh (m): n: J (m/m): v (m/seg): Q (m3/seg): resguard (m): resguard (%):

0,02 0,00694 0,0038 0,00046 0,0132 0,00458 0,009 0,04800 0,7 0,0003 0,34006 98,00

0,04 0,01388 0,0105 0,00126 0,0262 0,00909 0,009 0,04800 1,1 0,0013 0,33312 96,00

0,06 0,02082 0,0192 0,00231 0,0389 0,01350 0,009 0,04800 1,4 0,0032 0,32618 94,00

0,08 0,02776 0,0294 0,00354 0,0513 0,01780 0,009 0,04800 1,7 0,0059 0,31924 92,00

0,10 0,03470 0,0409 0,00492 0,0635 0,02203 0,009 0,04800 1,9 0,0094 0,31230 90,00

0,12 0,04164 0,0534 0,00643 0,0755 0,02620 0,009 0,04800 2,1 0,0138 0,30536 88,00

0,14 0,04858 0,0668 0,00804 0,0871 0,03022 0,009 0,04800 2,4 0,0190 0,29842 86,00

0,16 0,05552 0,0811 0,00977 0,0986 0,03421 0,009 0,04800 2,6 0,0251 0,29148 84,00

0,18 0,06246 0,0961 0,01157 0,1097 0,03807 0,009 0,04800 2,8 0,0319 0,28454 82,00

0,20 0,06940 0,1118 0,01346 0,1206 0,04185 0,009 0,04800 2,9 0,0395 0,27760 80,00

0,22 0,07634 0,1281 0,01542 0,1312 0,04553 0,009 0,04800 3,1 0,0479 0,27066 78,00

0,24 0,08328 0,1450 0,01746 0,1416 0,04914 0,009 0,04800 3,3 0,0570 0,26372 76,00

0,26 0,09022 0,1623 0,01954 0,1516 0,05261 0,009 0,04800 3,4 0,0668 0,25678 74,00

0,28 0,09716 0,1800 0,02167 0,1614 0,05601 0,009 0,04800 3,6 0,0772 0,24984 72,00

0,30 0,10410 0,1982 0,02387 0,1709 0,05930 0,009 0,04800 3,7 0,0883 0,24290 70,00

0,32 0,11104 0,2167 0,02609 0,1802 0,06253 0,009 0,04800 3,8 0,1001 0,23596 68,00

0,34 0,11798 0,2355 0,02836 0,1891 0,06562 0,009 0,04800 4,0 0,1123 0,22902 66,00

0,36 0,12492 0,2546 0,03066 0,1978 0,06864 0,009 0,04800 4,1 0,1251 0,22208 64,00

0,38 0,13186 0,2739 0,03298 0,2062 0,07155 0,009 0,04800 4,2 0,1384 0,21514 62,00

0,40 0,13880 0,2934 0,03533 0,2142 0,07433 0,009 0,04800 4,3 0,1520 0,20820 60,00

0,42 0,14574 0,3130 0,03769 0,2220 0,07703 0,009 0,04800 4,4 0,1661 0,20126 58,00

0,44 0,15268 0,3328 0,04007 0,2295 0,07964 0,009 0,04800 4,5 0,1806 0,19432 56,00

0,46 0,15962 0,3527 0,04247 0,2366 0,08210 0,009 0,04800 4,6 0,1953 0,18738 54,00

0,48 0,16656 0,3727 0,04488 0,2435 0,08449 0,009 0,04800 4,7 0,2104 0,18044 52,00

0,50 0,17350 0,3927 0,04728 0,2500 0,08675 0,009 0,04800 4,8 0,2256 0,17350 50,00

0,52 0,18044 0,4127 0,04969 0,2562 0,08890 0,009 0,04800 4,8 0,2410 0,16656 48,00

0,54 0,18738 0,4327 0,05210 0,2621 0,09095 0,009 0,04800 4,9 0,2565 0,15962 46,00

0,56 0,19432 0,4526 0,05450 0,2676 0,09286 0,009 0,04800 5,0 0,2720 0,15268 44,00

0,58 0,20126 0,4723 0,05687 0,2728 0,09466 0,009 0,04800 5,1 0,2875 0,14574 42,00

0,60 0,20820 0,4920 0,05924 0,2776 0,09633 0,009 0,04800 5,1 0,3030 0,13880 40,00

0,62 0,21514 0,5115 0,06159 0,2821 0,09789 0,009 0,04800 5,2 0,3184 0,13186 38,00

0,64 0,22208 0,5308 0,06391 0,2862 0,09931 0,009 0,04800 5,2 0,3337 0,12492 36,00

0,66 0,22902 0,5499 0,06621 0,2900 0,10063 0,009 0,04800 5,3 0,3487 0,11798 34,00

0,68 0,23596 0,5687 0,06848 0,2933 0,10178 0,009 0,04800 5,3 0,3634 0,11104 32,00

0,70 0,24290 0,5872 0,07070 0,2962 0,10278 0,009 0,04800 5,3 0,3777 0,10410 30,00

0,72 0,24984 0,6054 0,07290 0,2988 0,10368 0,009 0,04800 5,4 0,3916 0,09716 28,00

0,74 0,25678 0,6231 0,07503 0,3008 0,10438 0,009 0,04800 5,4 0,4049 0,09022 26,00

0,76 0,26372 0,6404 0,07711 0,3024 0,10493 0,009 0,04800 5,4 0,4176 0,08328 24,00

0,78 0,27066 0,6573 0,07914 0,3036 0,10535 0,009 0,04800 5,4 0,4298 0,07634 22,00

0,80 0,27760 0,6736 0,08111 0,3042 0,10556 0,009 0,04800 5,4 0,4410 0,06940 20,00

0,82 0,28454 0,6893 0,08300 0,3043 0,10559 0,009 0,04800 5,4 0,4514 0,06246 18,00

0,84 0,29148 0,7045 0,08483 0,3038 0,10542 0,009 0,04800 5,4 0,4608 0,05552 16,00

CÀLCUL HIDRÀULIC DELS COL·LECTORS D'AIGÜES PLUJANES
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ANNEX NÚMERO 8:  CÀLCUL DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 

 

8.1.- Introducció 

L'objecte del present annex és definir i justificar els materials, diàmetres, elements i peces especials de la 

infraestructura de subministrament d'aigua potable i hidrants contra incendi de la urbanització PAU a2.5 

en l’àmbit “Hotel Aigua Xelida” a Tamariu al terme municipal de Palafrugell. 

 

8.2.- Càlcul de les dotacions i del cabal d’aigua potable 

8.2.1.- Estimació de cabals 

El consum d’aigua de les urbanitzacions de caire industrial i comercial presenten una enorme variabilitat 

en funció de la seva activitat. A més, cal tenir en compte que en la major part dels projectes es desconeix 

l’activitat final que s’instal·larà o podria canviar en el curs dels anys. Per aquest motiu, el càlcul es realitza 

considerant la situació més desfavorable.  

 

Els valors de dotació d'aigua es deriven de la informació proposada pel Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA), de les Recomanacions per al desenvolupament dels Plans de Conca, de l’Ordre MAM/85/2008 i 

Incasol. En particular: 

 

L’Ordre MAM/85/2008 de 16 de gener, en el seu annex II planteja les següents dotacions: 

 

Població (hab) Activitat comercial alta Activitat comercial mitja Activitat comercial baixa 

< 10.000 220 l/hab·dia 190 l/hab·dia 170 l/hab·dia 

10.000 a 50.000 240 l/hab·dia 220 l/hab·dia 190 l/hab·dia 

50.000 a 250.000 280 l/hab·dia 250 l/hab·dia 220 l/hab·dia 

> 250.000 330 l/hab·dia 300 l/hab·dia 260 l/hab·dia 

Taula 1. Dotacions d'aigua potable proposades en l'Ordre MA/28/2008 de 16 de gener, annex II 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en els seus darrers expedients fa la següent proposta de 

dotacions: 

 

Estimació consums (ACA) 

Consum residencial xalet/adossat 350 l/hab·dia 

Hoteles (1,5 places per cada 

habitació d'Hotel) 

3 estels 450 l/hab·dia 

4 estels 600 l/hab·dia 

luxe 750 l/hab·dia 

Zones 

Terciari 50 hab/Ha 

Equipaments 50 hab/Ha 

Industria 0,3 hab/Ha 

Verda 100 hab/Ha 

Neteja vials 75 hab/Ha 

Pèrdues en el sistema de serveis municipals 5 % 

Taula 2. Dotacions d'aigua potable proposades pel ACA 

 

L’organisme oficial Incasol planteja les següents necessitats d’aigua potable:  

 

Estimació consums (INCASOL) 

Consum habitatges residencials (3 hab. per habitatges) 200 l/hab·dia 

Zones 
Equipaments 0,3 l/seg·Ha 

Verdes 0,1 l/seg·Ha 

Pèrdues en el sistema de serveis municipals 

 
10 % 

Taula 3. Dotacions d'aigua potable proposades pel INCASOL 

 

8.2.2.- Estimació de cabals a l’àmbit del projecte 

Amb les dotacions anteriors i les àrees de la zonificació de l’àmbit es tenen en compte les següents dades: 

 Consum hotel 4 estels: 600 l/hab·dia (1,5 places per cada habitació) 

 Zones verdes: 50 hab/Ha 

 Neteja carrer: 20 hab/Ha 

 Consum habitatge en població <10.000 habitants i activitat comercial mitjana: 200 l/hab·dia 

 Consum per pèrdues en sistema de serveis municipals: 5% 

 

Per tant podem estimar el cabal mig anual Qmig,aigua en m3/dia: 

 

Tipus de sòl: 

Nº 

habitatges 

(u): 

Sup sostre 

(m2st): 
Habitants: Consum: 

Qmig 

(m3/dia): 

A21t1- Hotel 70 6.846,00 105 600 42,00 

Vp-Verd privat  3.608,00 18 200 3,61 

SX-Sistema viari neteja carrers  4.588,31 9 200 1,84 
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Sumes finals 70 15.042 132,2  47,44 

Consum per pèrdues sistema serveis municipals: 5% 49,82 

Volum aigua any [m3/any] 18.182,7 

Taula 4. Estimació consums a l'àmbit del projecte 

 

L'increment al qual es veurà sotmesa la zona a conseqüència del projecte d'urbanització serà 18.182,7 

m3/any                      

 

8.2.3.- Càlcul del cabal de punta i màxim 

i) Introducció 

El coeficient punta es defineix com la relació del cabal mig horari de la pitjor hora del pitjor dia de l’any, 

dividit pel consum anual mig. O sigui: 
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La bibliografia especialitzada proposa els següents valors per al coeficient punta: 

 

Tipus de població Coeficient punta CP 

Nucli urbà molt industrial 4 

Nucli urbà industrial 3 

Nucli urbà residencial 2,4 

Grans ciutats 1,4 

Taula 5. Valors del coeficient punta proposats per la bibliografia especialitzada 

 

Per la seva part, Aurelio Hernández Muñoz (2007), exposa els següents valors del coeficient punta: 

 

CP ≥ 2,4 per a ciutats petites, rústiques i residencials. 

1,8 ≤ CP < 2,4 per a ciutats majors de 100.000 habitants i industrialització mitja. 

1,4 ≤ CP < 1,8 per a ciutats majors de 800.000 habitants i fortament industrialitzades. 

 

Amb tot l’exposat anteriorment, considerem raonable pel nostre cas concret, considerar un valor del 

coeficient punta de: 
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I per a poder trobar els valors dels coeficients C1 i C2 caldrà conèixer l’evolució del consum d’aigua al 

llarg del dia.  

 

Es proposa la següent distribució de demanda d’aigua, que considerem prou encertada: 

 

 

Taula 6. Evolució del consum d'aigua al llarg d'un dia en un nucli tipus 

 

Si analitzem aquest gràfic en detall podrem trobar els valors de: 

 

55,1
,

,,,

1 
aiguamig

anydiapitjormig

Q

Q
C  

94,1
,,,

,,,,,

2 
anydiapitjormig

diapitjordelhorapitjormig

Q

Q
C  

0,394,155,1
,,,

,,,,,

,

,,,

21  x
Q

Q
x

Q

Q
xCCC

anydiapitjormig

diapitjordelhorapitjormig

aiguamig

anydiapitjormig

P
 

Així doncs, podrem trobar el cabal màxim d’aigua o cabal punta com: 

 

Qpunta,aigua = CP · Qmig,aigua = 3,0 · Qmig,aigua 
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Per altre part, segons l’ordre INT/324/2012 d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques 

complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 

infraestructures i edificis, en el seu annex 3 exposa que en la hipòtesis de consum més desfavorable, han 

de poder funcionar 2 hidrants simultanis i immediats durant 2 hores amb un cabal de 1000 l/min = 16,67 

l/seg cada un d’ells, amb una pressió de sortida per cada boca d’hidrant superior a 102 kPa = 1,02 bars 

= 10,40mca = 1,007atm. O sigui que: 

 

Cabal d’hidrant: Qhidrants = 2 x 16,67 = 33,33 l/seg = 2.880,58 m3/dia 

 

Finalment, la xarxa haurà d’estar dimensionada per aportar un cabal que serà la suma del cabal 

d’hidrants més la meitat del cabal punta. O sigui, que el cabal màxim que pot circular per la xarxa en 

cas d’incendi serà: 

 

Qmàxim,xarxa = Qhidrants + 1/2·Qpunta 

 

ii) Cabal de punta i màxim a l’àmbit 

Per tant, el resum de cabals és: 

 

Cabal mig Qmig,aigua 

Qmig,aigua = 49,82 m3/dia = 142,33 m3/any 

Cabal punta Qpunta,aigua 

Qpunta,aigua = CP · Qmig,aigua = 3,0 · Qmig,aigua = 3,0 · 49,82 m3/dia = 149,45 m3/dia = 54.548,0 m3/any 

Cabal màxim que pot circular per la xarxa en cas d’incendi Qmàxim,xarxa 

Qmàxim,xarxa = Qhidrants + 1/2·Qpunta = 2880,58 + 0,5 · 54.548,0 = 1.078.684,22 m3/any 

 

8.3.- Disseny de la xarxa d’aigua potable i d’hidrants 

8.3.1.- Xarxa existent 

Després de la sol·licitud realitzada al servei Ewise de ACEFAT per a obtenir informació sobre els serveis 

existents presents en l’àmbit, s'observa la presència d’una xarxa d’aigua potable al voltant de tot l’àmbit. 

En concret, hi ha una canonada que recorre el carrer del Puigventós Nord i es ramifica cap al Camí A i 

el Camí del Puigventós Sud.  

Després de la reparcel·lació, una canonada de la xarxa d'aigua potable existent de PVC-90 entra en la 

futura parcel·la privada i segueix pel camí existent, que en diversos punts no coincideix amb el nou traçat. 

 

8.3.2.- Nova xarxa 

La nova xarxa d'aigua potable connecta amb la xarxa existent en tres punts especificats en els plànols 

de la xarxa aigua potable i situats al principi i al final del camí del Puigventós sud i en el camí A. 

 

El tram de la xarxa existent que es prolonga en el camí del Puigventós sud i que després de la 

reparcel·lació passa per la parcel·la privada de l'hotel, es retirarà i en el seu lloc es col·locarà una 

canonada PE-100 DN-125 PN-10. El càlcul de la canonada es justificarà en l'apartat següent.  

 

Al llarg del camí es col·locaran 4 previsions de escomeses enfront de cada edifici de l'Hotel. 

 

Per a complir amb la normativa d'incendis, apartat 1.2,  del Decret 241/1994 de 26 de juliol de protecció 

contra incendis, segons el qual, els hidrants han d’estar emplaçats a una distància tal que qualsevol punt 

d’una façana estigui a menys de 100 metres d’un hidrant, es col·locarà una boca d'incendis al carrer del 

Puigventós sud. 

 

8.3.3.- Càlcul de les canonades 

En el càlcul de les canonades una variable molt important és la velocitat de circulació de l’aigua. Es 

recomana que el règim de velocitats es limiti entre 0,6 i 1,0 m/seg per diàmetres inferiors a 150mm, i entre 

1,0 i 1,50 m/seg per diàmetres de fins a 600 mm. 

 

Es tracta d’evitar sedimentacions i incrustacions en la canonada degut a les velocitats petites, i mitigar 

l’efecte del cop d’ariet per les velocitats grans. 

 

De fet avui en dia, les velocitats màximes que proposen els especialistes en el disseny de canonades a 

pressió son d’uns valors que oscil·len entre 1,5 i 2,5 m/seg. 

 

Per tant, en el nostre disseny trobem raonable escollir els següents valors: 

 

 Velocitat mínima en condicions normals: vmín  0,6 m/seg. 

 Velocitat màxima en condicions normals: vmàx  1,0-1,5 m/seg. 

 Velocitat màxima en condicions extraordinàries (hidrants funcionant): vextra  2,0-3,0 m/seg. 

 

Es proposa una canonada de polietilè tipus PE-100 de DN-125 i PN-10 amb les següents característiques: 

 

 PEAD PN-10 
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 Dext = 125mm 

 Dint = 110.2mm 

 

La velocitat es calcula: 

𝑉 =  
𝑄

𝐴
 

𝑉 =  
𝑄

𝐴
=

𝑄 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎
𝑚3

𝑠𝑒𝑔  

𝜋 · 𝐷𝑖𝑛𝑡
2

4 𝑚2,

 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 mi 𝑖 𝑚𝑎𝑥  𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑠 
𝑚

𝑠𝑒𝑔
 

𝑉 =  
𝑄

𝐴
=

33,3 + 0.5 ∗ 𝑄𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎
𝑚3

𝑠𝑒𝑔  

𝜋 · 𝐷𝑖𝑛𝑡
22

4 𝑚2,

·  
1

2
= 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑥 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛à𝑟𝑖𝑒𝑠 

𝑚

𝑠𝑒𝑔
 

 

Tindrem: 

 Resultats Nova xarxa 

 

 Velocitat màxima en condicions normals = 0,20 m/seg <1,0 - 1,5 m/seg.→ OK!! 

 Velocitat màxima en condicions extraordinàries (hidrants activats) = 0,9 m/seg  

2,0-3,0 m/seg → OK!! 

 

Es tracta d’unes velocitats perfectament assumibles, si es calcula el caudal a la mitat, en el cas tant 

extraordinari de que estiguin funcionant dos hidrants al mateix moment. La canonada de polietilè DN-

125mm, al trobar-se connectada a la canonada principal existent en els dos extrems de l’anella, enviarà 

aigua a l’hidrant pels dos costats, i per això s’ha dividit la velocitat per 2. 
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ANNEX NÚMERO 9:  CÀLCUL DE LA XARXA ELÈCTRICA 

 

9.1.- Introducció 

L'objecte del present annex és definir i justificar el disseny de la xarxa de mitja i baixa tensió i els eventuals 

treballs d’adequació de la xarxa elèctrica existent de la urbanització PAU a2.5 en l’àmbit “Hotel Aigua 

Xelida” a Tamariu al terme municipal de Palafrugell. 

 

9.2.- Preliminars bàsics a les xarxes de baixa tensió 

Entenem per línia de baixa tensió aquella que té un voltatge inferior als 1.000 volts. 

 

Es seguirà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió de 2002, així com la Norma Tècnica Particular sobre 

les línies subterrànies de baixa tensió (NTP-LSBT) de la companyia Fecsa Endesa (2006). 

 

En general les línies elèctriques de baixa tensió es col·locaran en terrenys de domini públic, i a poder ser, 

sota voreres. 

 

Els cables aïllats de baixa tensió podran instal·lar-se directament enterrats. En aquest cas, la profunditat 

d’instal·lació fins a la part superior dels cables no serà menor a 0,60m en voreres ni menor a 0,80m en 

vials.  

 

Aquesta restricció normativa junt amb les recomanacions de les companyies elèctriques, ens porta a fer 

la següent proposta: 

 

i) La fondària de la rasa en vorera serà en total de 0,70m. 

ii) La fondària de la rasa en vial (paral·lel a la vorera) serà en total de 0,90m. 

iii) La fondària de la rasa en creuament de vial (amb 2 tubulars) serà en total de 0,90m. 

iv) La fondària de la rasa en creuament de vial (amb 4 tubulars) serà en total de 1,10m. 

 

A més, la rasa sobre la que instal·larem el cablejat serà llisa i sense arestes ni pedres. Disposarem una 

capa de sorra de 5cm al fons de la rasa, sobre la que es col·locarà el cable. Per sobre d’aquest, una 

vegada instal·lat, es posarà més sorra fins arribar a tenir una capa de gruix total de 20cm. Els laterals, 

entre la rasa i el cable també hauran de protegir-se amb un mínim de 5cm de sorra. 

 

Per sobre la sorra, tots els cables hauran de tenir una protecció mecànica, tipus totxana, placa de plàstic, 

lloseta de formigó o plaquetes ceràmiques. Per sobre d’aquestes, cinta plàstica senyalitzadora. La 

distància del terra del carrer fins a la cinta senyalitzadora serà com a mínim de 10cm i fins a la part superior 

del cable com a mínim de 25cm. 

 

En el creuament de carrers, els cables es col·locaran dins de tubs protectors de PE DN-160, recoberts i 

protegits amb formigó HM-20 en tota la seva longitud. El dau de formigó serà de 0,40x0,25m en el cas de 

dos tubulars, i de 0,40x0,45m en el cas de quatre tubulars. A ser possible es farà el creuament 

perpendicular a l’eix del vial. 

En els creuaments amb altres serveis es respectaran les següents distàncies lliures: 

 

i) Cables de baixa tensió/cables de baixa tensió: 0,10m. 

ii) Cables de baixa tensió/cables d’alta tensió: 0,25m. Es procurarà que els cables de BT s’instal·lin 

per sobre els d’AT. 

iii) Cables de baixa tensió/cables d’enllumenat: 0,10m. 

iv) Cables de baixa tensió/cables de telecomunicacions: 0,20m. 

v) Cables de baixa tensió/tub d’aigua potable: 0,20m. 

vi) Cables de baixa tensió/tub de gas de baixa pressió: 0,20m. 

vii) Cables de baixa tensió/tub de gas d’alta pressió (>4 bar): 0,20m. 

viii) Cables de baixa tensió/col·lector de clavegueram: 0,00 m. Però amb els cables de BT per sobre 

el col·lector. En cas contrari, s’hauran d’entubar.  

 

En els paral·lelismes amb altres serveis es respectaran les següents distàncies lliures: 

 

i) Cables de baixa tensió/cables de baixa tensió: 0,10m. 

ii) Cables de baixa tensió/cables d’alta tensió: 0,25m.  

iii) Cables de baixa tensió/cables d’enllumenat: 0,10m. 

iv) Cables de baixa tensió/cables de telecomunicacions: 0,20m. 

v) Cables de baixa tensió/tub d’aigua potable: 0,20m. 

vi) Cables de baixa tensió/tub de gas de baixa pressió: 0,20m. 

vii) Cables de baixa tensió/tub de gas d’alta pressió (>4 bar): 0,40m. 

viii) Cables de baixa tensió/col·lector de clavegueram: 0,20m.  

 

Quan no es puguin garantir i respectar aquestes distàncies mínimes, els cables es col·locaran entubats. I 

es proposa que aquests tubs siguin de polietilè de doble capa, corrugat per fora i llis per dins, amb un 

diàmetre de 160 mm. 
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9.3.- Preliminars bàsics a les xarxes d’alta tensió 

Entenem per línia d’alta tensió aquella que té un voltatge superior als 1.000 volts. Es fa la següent 

classificació: 

 

 Línia d’alta tensió de categoria especial: Tensió nominal ≥ 220 kV. 

 Línia d’alta tensió de Primera categoria: 66 kV < Tensió nominal < 220 kV. 

 Línia d’alta tensió de Segona categoria: 30 kV < Tensió nominal ≤ 66 kV. 

 Línia d’alta tensió de Tercera categoria: 1 kV < Tensió nominal ≤ 30 kV. 

 

Ara bé, en els cercles professionals encara avui s’utilitza el terme “mitja tensió” per referir-se a instal·lacions 

amb tensions nominals entre 3.000 i 30.000 volts.  

 

No existeix reglamentació específica per a tensions superiors als 1.000 volts, amb el que seguirem la Norma 

Tècnica Particular sobre les línies subterrànies de mitja tensió (NTP-LSMT) de la companyia Fecsa Endesa 

(2006). 

 

Els cables aïllats de mitja tensió podran instal·lar-se directament enterrats. En aquest cas, la profunditat 

d’instal·lació fins a la part superior dels cables no serà menor a 0,80m en voreres ni menor a 1,00m en 

vials.  

 

Aquesta restricció de les recomanacions de les companyies elèctriques, ens porta a fer la següent 

proposta: 

 

i) La fondària de la rasa en vorera serà en total de com a mínim 0,90m. 

ii) La fondària de la rasa en vial (paral·lel a la vorera) serà en total de com a mínim 1,10m. 

iii) La fondària de la rasa en creuament de vial (amb 2 tubulars) serà en total de com a mínim 1,10m. 

iv) La fondària de la rasa en creuament de vial (amb 4 tubulars) serà en total de com a mínim 1,35m. 

 

Disposarem una capa de sorra de 6cm al fons de la rasa, sobre la que es col·locarà el cable. Per sobre 

d’aquest, una vegada instal·lat, es posarà més sorra fins arribar a tenir una capa de gruix total 30 cm. Els 

laterals, entre la rasa i el cable també hauran de protegir-se amb un mínim de 5cm de sorra. 

 

La protecció mecànica i la cinta senyalitzadora seguirà els mateixos criteris que per la baixa tensió. 

 

En el creuament de carrers, els cables es col·locaran dins de tubs protectors de PE DN-200, recoberts i 

protegits amb formigó en tota la seva longitud. El dau de formigó serà de 0,50x0,35m en el cas de dos 

tubulars, i de 0,50x0,60m en el cas de quatre tubulars.  

 

En els creuaments amb altres serveis es respectaran les següents distàncies lliures: 

 

i) Cables d’alta tensió/cables de baixa tensió: 0,25m. 

ii) Cables d’alta tensió/cables d’alta tensió: 0,20m.  

iii) Cables d’alta tensió/cables d’enllumenat: 0,25m. 

iv) Cables d’alta tensió/cables de telecomunicacions: 0,20m. 

v) Cables d’alta tensió/tub d’aigua potable: 0,20m. 

vi) Cables d’alta tensió/tub de gas de baixa pressió: 0,20m. 

vii) Cables d’alta tensió/tub de gas d’alta pressió (>4 bar): 0,20m. 

viii) Cables d’alta tensió/col·lector de clavegueram: 0,00 m. Però amb els cables d’AT per sobre el 

col·lector. En cas contrari, s’hauran d’entubar. 

 

En els paral·lelismes amb altres serveis es respectaran les següents distàncies lliures: 

 

i) Cables d’alta tensió/cables de baixa tensió: 0,25m. 

ii) Cables d’alta tensió/cables d’alta tensió: 0,20m.  

iii) Cables d’alta tensió/cables d’enllumenat: 0,25m. 

iv) Cables d’alta tensió/cables de telecomunicacions: 0,25m. 

v) Cables d’alta tensió/tub d’aigua potable: 0,25m. 

vi) Cables d’alta tensió/tub de gas de baixa pressió: 0,25m. 

vii) Cables d’alta tensió/tub de gas d’alta pressió (>4 bar): 0,40m. 

viii) Cables d’alta tensió/col·lector de clavegueram: 0,25 m.  

 

9.4.- Càlcul de les dotacions i de les potències elèctriques 

9.4.1.- Estimació consums 

Basant-se en diferents fonts, entre elles el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Reial Decret 

842/2002 de 2 d’agost) i el Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes d’urbanització 

redactat per l’Incasol en data octubre de 2008, s’exposen les següents previsions de potència: 
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Estimació consums 

Habitatge d’Hotel 4,24 W/u 

Passadissos d’Hotel 30 W/m2 

Passadissos d’Hotel (enllumenat d’emergència) 30 W/m2 

Sales i locals de l’Hotel 100 W/m2 

Escales de l’Hotel 30 W/m2 

Aire condicionat conjunt a l’Hotel 35 W/m2 

Aparcament subterrani amb ventilació forçada 20 W/m2 

Piscina 10.000 W/u 

Punt de recàrrega de cotxe elèctric 22.000 W/u 

Ascensors tipus ITA-2 (Carga 400kg, 5 personés, velocitat 1m/s) 7.500 W/u 

Ascensors tipus ITA-3 (Carga 630kg, 8 personés, velocitat 1m/s) 11.500 W/u 

Enllumenat vialitat privada 0,5 W/m2 

Enllumenat verd privat 0,5 W/m2 

Enllumenat carrers 1 W/m2 

Enllumenat zona verda 0,5 W/m2 

Taula 1. Previsió de consum elèctric 

 

9.4.2.- Càlcul de les dotacions elèctriques escollides en fase de disseny 

A partir dels valors exposats a l’apartat anterior, s’ha avaluat les necessitats de l’àmbit i s’ha estimat en 

711,7kW. Seguidament, s’ha calculat el sostre de cada zona i el nombre d’habitatges i elements i s’hi han 

aplicat els valors de l’estimació de consum esmentats. S’adjunta el càlcul detallat al final del present 

annex, el resum del qual, el presentem tot seguit: 

 

Tipus de sòl: 

Nº 

habitatges 

(u): 

S.sostre 

(m2st): 

Coef 

simult: 

Consum 

(w): 
P (kW): 

Hotel A21t1 amb sostre 6846m2 

Habitatge Hotel 70  1,0 4.240,0 296,8 

Piscina 2  1,0 10.000,0 20,0 

Passadissos de l'Hotel (s'estima 10%)  684,60 1,0 30,0 20,5 

Passadissos Hotel emergència (s'estima 

10%) 
 684,60 1,0 5,0 3,4 

Sales i locals de l'Hotel (s'estima 15%)  1.026,90 1,0 100,0 102,7 

Ascensors de l'Hotel tipus ITA-3 4  1,0 11.500,0 46,0 

Ascensors de l'Hotel tipus ITA-2 1  1,0 7.500,0 7,5 

Escales de l'Hotel (s'estima 3%)  205,38 1,0 30,0 6,2 

Aire acondicionat conjunt Hotel  3.264,50 1,0 35,0 114,3 

Aparcament subterrani  2.013,50 1,0 20,0 40,3 

Punt de recàrrega de cotxe elèctric 2  1,0 22.000,0 44,0 

Vialitat Hotel  4.596,00 1,0 0,5 2,3 

Verd privat Vp  3.608,00 1,0 0,5 1,8 

Suma 705,7 

Altres sistemes 

Enllumenat zona verda SV2  7.754,69 1,0 0,5 3,9 

Enllumenat carrers (SX5-SX4)  1.658,39 1,0 1,0 1,7 

Enllumenat actuació fora ambit  400,00 1,00 1,00 0,4 

Suma 5,9 

Necessitat increment de potència 

elèctrica en Fase de Disseny al sector 

PAU a2.5 "Hotel aigua Xelida" a Tamariu 

711,7 

Taula 2.Càlcul potencies en fase de disseny 

 

Per el càlcul de la potencia en fase de disseny es considera el coeficient de simultaneïtat igual a 1. 

 

Aquesta necessitat de potència elèctrica ha estat demanada a la companyia distribuïdora de manera 

formal, i s’està a l’espera de rebre el corresponent assessorament tècnic i econòmic per part de la 

companyia.  

 

9.5.- Xarxa elèctrica de mitja tensió 

9.5.1.- Xarxa existent 

Després de la sol·licitud realitzada al servei Ewise de ACEFAT per a obtenir informació sobre els serveis 

existents presents en l’àmbit, s'observa la presència d'una línia subterrània de mitjana tensió present en 

les proximitats de la zona del projecte. Aquesta línia discorre pel costat nord del carrer del Montgrí i 

l'Avinguda de Vicenç Bou. 

La ET més pròxima a l'àmbit d'actuació va ser detectada al carrer del Port de Malespina, amb codi 

PA31481,  de la qual parteix una línia aèria de mitjana tensió. 

 

Els detalls de les línies poden consultar-se en el plànol de la xarxa elèctrica. 

 

9.5.2.- Càlcul del nombre de trafos 

i) Aplicació dels coeficients de simultaneïtat 

Pel càlcul del número de trafos s’apliquen els següents coeficients de simultaneïtat: 

 

 Habitatges: 0,5 

 Ascensor i espais comuns: 1,0 

 Aparcament subterrani i punt de recàrrega: 1,0 

 Us terciari i comercial: 0,6 

 Us hoteler: 0,8 
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Cada ET, centre de transformació, té una potència de 630 kVA . 

 

ii) Càlcul del nombre de trafos a l’àmbit del projecte 

A partir dels valors exposats a l’apartat anterior, s’ha avaluat l'augment de la càrrega ET en kW i el número 

de trafos necessaris. Es concloure que es col·locarà un nou trafo. 

 

 

Taula 3. Càlcul del nombre de trafos a l'àmbit del projecte 

 

9.5.3.- Nova xarxa de mitja tensió 

i) Treballs de la nova xarxa de l’àmbit 

La nova xarxa de mitja tensió es connecta a un punt de la xarxa existent en l’Avinguda de Vicenç Bou i 

identificat en el plànol de MT, a través d'una connexió en punta. Des d'aquest punt, es realitzarà la estesa 

de una línia subterrània de mitja tensió formada per 3(1X240)mm2 Al 18/30kV RH5Z1 fins al camí de 

connexió entre Carrer de Capsacosta i Carrer del Puigventós, on s'instal·larà un nou centre de 

transformació tipus PFU-4 amb 1 transformador de 630kVA, dins de la parcel·la privada. 

 

9.6.- Xarxa elèctrica de baixa tensió 

9.6.1.- Xarxa existent 

Després de la sol·licitud realitzada al servei Ewise de ACEFAT per a obtenir informació sobre els serveis 

existents presents en l’àmbit i amb la informació obtinguda amb pel topogràfic, s'observa la presència 

d’una línia aèria de baixa tensió que recorre l’àmbit al llarg de pals de formigó, que suporten també els 

punts de llum existents. 

 

9.6.2.- Nova xarxa de baixa tensió 

A l’àmbit s’hi instal·larà un sòl centre de transformació, situat en els plànols, que permetrà alimentar les 

necessitats amb baixa tensió de la urbanització. En concret, sortiran 6 línies de BT: 

 

 L1/L2/L3: alimenten la parcel·la A21t1 amb BT. Com la parcel·la està pensada per a un Hotel 

compost per 4 blocs, 3 dels quals són petits i un és el bloc principal més gran, les línies es calcularan 

per separat. La potència activa d'aquestes tres línies, atès que els tres blocs petits tenen les 

mateixes característiques, serà de 128,5 kW (es inclouen coeficients de simultaneïtat) 

 L4/L5: des del centre de transformació, dues línies de baixa recorren el camí al costat oest i arriben 

a l'entrada principal de l'edifici. Se suposa que la línia 4 subministrarà electricitat als habitatges del 

bloc, els passadissos, els passadissos d'emergència, els salons i locals de l'hotel, a l’aire 

acondicionat i els dos ascensors amb un total de 142,3 kW (inclosos els coeficients de 

simultaneïtat). Mentre que la línia 5 donarà servei a la climatització de tot el conjunt, la ventilació 

dels aparcaments, la piscina, els 2 punts de recàrrega, la vialitat de l'hotel i la zona verda per un 

total de 108,4 kW ( coeficients de simultaneïtat inclous) 

 L6: alimenta el nou quadre elèctric que donarà servei als nous punts de llum. (5,9 kW) 

 

Totes les noves línies de baixa tensió seran soterrades del tipus 3x240+1x150 mm2 Al (0,6/1 kV). Justifiquem 

el càlcul en els paràgrafs següents. 

 

Per altre part, segons la Guia Vademècum de la companyia elèctrica, tenim que per subministrament 

individual de potència superior a 15 kW amb escomesa subterrània, cal disposar una  CGP (Caixa 

General de Protecció, del particular) juntament amb una CS (Caixa de Seccionament, de la 

companyia). S’haurà de col·locar en els terminals de les diferents línies de baixa tensió esmentades. 

 

Habitatge Hotel 296,8 0,8 237,4

Piscina 20,0 0,8 16,0

Passadissos de l'Hotel (s'estima 10%) 20,5 0,8 16,4

Passadissos Hotel emergència (s'estima 10%) 3,4 0,8 2,7

Sales i locals de l'Hotel (s'estima 15%) 102,7 0,8 82,2

Ascensors de l'Hotel tipus ITA-3 46,0 0,8 36,8

Ascensors de l'Hotel tipus ITA-2 7,5 0,8 6,0

Escales de l'Hotel (s'estima 3%) 6,2 0,8 4,9

Aire acondicionat conjunt Hotel 114,3 0,8 91,4

Aparcament subterrani 40,3 0,8 32,2

Punt de recàrrega de cotxe elèctric 44,0 1,0 44,0

Vialitat Hotel 2,3 1,0 2,3

Verd privat Vp 1,8 1,0 1,8

Suma 705,7 574,2 675,5 1 1

Enllumenat zona verda SV2 3,9 1,0 3,9

Enllumenat carrers (SX5-SX4) 1,7 1,0 1,7

Enllumenat actuació fora ambit 0,4 1,0 0,4

Suma 5,9 5,9 7,0 0 0,0

Total 711,7 580,1 682,5 1,1 1

Altres sistemes

Hotel A21t1 amb sostre 6846m2

P (kW):Tipus de sòl:

NOMBRE TRAFOS

Coef  

simult ET

Càrrega 

ET (kW)

Càrrega 

ET (kVA)

Nº 

trafos 

teòric

Nº 

trafos 

real
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Imatge 1. Subministraments individuals de potència superior a 15 kW amb escomesa subterrània: CGP+CS 

 

Addicionalment a la col·locació de noves línies BT, es preveu soterrar tota la línia existent aèria que 

recorre l'àmbit i que està penjada a pals de formigó. La nova canalització tindrà el mateix recorregut 

que la línia aèria existent i estarà composta per un circuit. És prevista també la ubicació de 5 nous CDU i 

la substitució d'un suport existent de formigó de la línia aèria. Tota la informació, incloses les ubicacions 

on es realitzarà la conversió aèria subterrània de la línia i les obres complementàries, està indicada als 

plànols. 

 

La sol·licitud de modificació de la xarxa existent i subministrament d'una nova dotació elèctrica ha estat 

enviada a l'empresa ENDESA mitjançant un assessorament. 

 

9.6.3.- Càlcul de les línies elèctriques de baixa tensió 

i) Introducció 

Per tal de poder calcular les futures línies elèctriques de baixa tensió cal tenir en compte que seran del 

tipus: conductor tipus XLPE de 3x240+1x150 mm2 Al (0,6/1 kV) i seguiran els següents criteris: 

 

i) Aplicació dels coeficients de simultaneïtat 

Per calcular les diferents línies de baixa tensió de la urbanització és necessari aplicar els coeficients de 

simultaneïtat a la potència de càlcul. L'aplicació d'aquest coeficient de simultaneïtat en el cas d'edificis 

destinats a hàbitat es calcula segons la següent taula del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió: 

 

Nº Habitatges(n) Coeficient de simultaneïtat 

1 1 

2 2 

3 3 

4 3,8 

5 4,6 

6 5,4 

7 6,2 

8 7 

9 7,8 

10 8,5 

11 9,2 

12 9,9 

13 10,6 

14 11,3 

15 11,9 

16 12,5 

17 13,1 

18 13,7 

19 14,3 

20 14,8 

21 15,3 

N>21 15,3+(n-21).0,5 

Taula 4. Coeficient de simultaneïtat en habitatges fixat pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

 

La carrega corresponent als serveis generals es calcula sense coeficient. 

 

ii) Càlcul de la intensitat màxima admissible en la línia de baixa tensió 

La intensitat màxima admissible en la línia de baixa tensió serà: 

 

Imàx = I1 · c1 · c2 · c3 · c4 

on: 

I1: intensitat inicial en A, que s’obté de la següent taula: 

 

Secció dels conductors 

(aïllament XLPE) 

Intensitat màxima 

admissible a 25ºC 

Intensitat a 

40ºC 

Resistència 

ohm/Km 

Reactància 

Ohm/Km 

Enterrat Baix tub Al aire A 25ºC A 25ºC 

4x1x150 Al 330 264 300 0.21 0.08 

4x1x240 Al 430 344 420 0.13 0.08 

Taula 5. Valor de la intensitat inicial I1 pels conductors de baixa tensió 
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Fixeu-vos que en el nostre cas concret, al usar conductors de baixa tensió 3x240 + 1x150 mm2 Al, tindrem: 

 

 Línia de baixa tensió directament enterrada: I1=430x3 + 330x1 / 4 = 405 A 

 Línia de baixa tensió col·locada dins d’un tub: I1=344x3 + 264x1 / 4 = 324 A 

 

c1: coeficient que te en compte la temperatura del terreny. Quant aquesta sigui θt=25ºC, el 

coeficient c1 val 1,00. Si es un altre, tenim que usar la següent taula: 

 

Temperatura del terreny t (ºC) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Coeficient corrector per 90º 1,1 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 

Taula 6. Valor del coeficient c1 que te en compte la temperatura del terreny 

 

c2: coeficient que te en compte la resistivitat tèrmica del terreny. Quant aquesta sigui de 1,0 

K·m/w, el coeficient c2 val 1,00. Si es un altre, tenim que usar la següent taula: 

 

Resistivitat tèrmica del 

terreny K·m/W) 
0,80 0,85 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 1,65 2,00 2,50 2,80 

Coeficient corrector per 

90º 
1,09 1,06 1,04 1,00 0,96 0,93 0,87 0,81 0,75 0,68 0,66 

Taula 7. Valor del coeficient c2 que te en compte la resistivitat tèrmica del terreny 

 

c3: coeficient que te en compte la distribució de les línies de baixa tensió dins d’una mateixa rasa. 

Cal seguir la següent taula: 

 

Coeficients per 

agrupació 

 
Nº de circuits de la rasa 

Situació dels 

circuits: 
1 2 3 4 5 6 8 10 12 

En contacte 1 0,8 0,7 0,64 0,6 0,56 0,53 0,50 0,47 

A 7 cm 1 0,85 0,75 0,68 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 

A 10 cm 1 0,85 0,76 0,69 0,65 0,62 0,58 0,55 0,53 

A 15 cm 1 0,87 0,77 0,72 0,68 0,66 0,62 0,59 0,57 

A 20 cm 1 0,88 0,79 0,74 0,70 0,68 0,64 0,62 0,60 

A 25 cm 1 0,89 0,80 0,76 0,72 0,70 0,66 0,64 0,62 

Taula 8. Valor del coeficient c3 que te en compte la distribució de les línies de baixa dins la rasa 

 

c4: coeficient que te en compte la fondària de la rasa. Quant aquesta tingui una fondària de 0,7 

metres, el coeficient c4 val 1,00. Si es un altre, tenim que usar la següent taula: 

 

Profunditat d’instal·lació (m) 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1 1,2 

Factor de correcció 1,03 1,02 1,01 1 0,99 0,98 0,97 0,95 

Taula 9. Valor del coeficient c4 que te en compte la fondària de la rasa 

 

iii) Càlcul de la intensitat màxima de la instal·lació de baixa tensió 

La intensitat màxima de la instal·lació de baixa tensió serà: 

 

U

P
I

aparent

·3
  

on: 

 

I: valor en A de la intensitat màxima de la instal·lació de baixa tensió. 

Paparent: potència aparent en kVA d’aquell receptor que alimenti la línia de baixa tensió. 

U: tensió de la xarxa de baixa = 0,40 kV. 

 

Caldrà comprovar que:  I ≤ Imàx 

 

iv) Càlcul de la llargada màxima de curtcircuit en els conductors de baixa tensió 

Per a determinar la llargada màxima de curt circuit s’usarà la següent fórmula: 

 

  CCNF

CC
IRR

U
L

·

8,0·


  

on: 

U: tensió monofàsica de la xarxa = 230 V 

RF + RN: resistència del conductor de fase (en /km) + resistència del conductor de neutre (en 

/km). Els podem trobar en la següent taula: 

 

RED SUBTERRANEA RF + RN (Ohm/Km) 

4X50 Al 1,95 

3x95 Al +1x50 Al 1,46 

3x150 Al + 1x95 Al 0,802 

3x240 Al+ 1x150 Al 0,5 

Taula 10. Valor de les resistències de fase i de neutre en conductors de baixa tensió 

 

ICC: intensitat mínima de curt circuit a 150ºC. Que obtindrem de la següent taula: 
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SECCIÓ mm2 
CALIBRE FUSIBLE 

125 200 250 315 

4X50 Al 260 - - - 

3x95 Al +1x50 Al - 630 - - 

3x150 Al + 1x95 Al - - 620 - 

3x240 Al+ 1x150 Al - - - 725 

Taula 11. Valor de les intensitats ICC en funció del tamany dels fusibles a la capçalera 

 

En el nostre cas concret, si suposem a capçalera uns fusibles de 315 A, aleshores tindrem una intensitat 

mínima de curt circuit de valor ICC= 725  

 

Amb el que la llargada que cerquem serà: 

 

 
km

IRR

U
L

CCNF

CC 51,0
725·5,0

8,0·230

·

8,0·



  

 

I només caldrà comprovar que la llargada real de la nostra línia sigui inferior a aquest valor del LCC.  

 

v) Càlcul de la potència màxima que pot alimentar la línia de baixa tensió 

La potència aparent màxima que pot alimentar la línia de baixa tensió es calcula segons la formula: 

 

UIP màxmàxaparent ·3·,   

on: 

 

Paparent,màx: potència aparent en kVA que com a molt podrà alimentar la línia de baixa tensió. 

Imàx: intensitat màxima admissible en A de la línia de baixa tensió. 

U: tensió de la xarxa de baixa = 0,40 kV. 

 

I si volem conèixer la potència activa màxima (en kW) que pot alimentar l’esmentada línia de baixa, 

caldrà fer: 

 

CosPP màxaparentmàxactiva ·,,   

 

Essent el cos el factor de potència que val 0,85. 

 

vi) Càlcul de la caiguda de tensió en la línia de baixa tensió 

La caiguda de tensió en la línia de baixa tensió s’obté de la següent formula: 

 




  senLkI
S

Lc
IsenXIRIU ····3·cos

··
··3···3·cos··3   

on: 

 

I: valor en A de la intensitat màxima de la instal·lació de baixa tensió. 

R: es la resistència de la línia, de valor 
S

Lc
R

··  ; es mesura en  i es composa de: 

 c: coeficient degut a l’efecte pell i a l’efecte proximitat de valor igual a 1,02. 

 ρ: resistivitat del conductor a temperatura  (·mm2/m) 

 L: llargada de la línia en m. 

 S: secció del conductor en mm2. 

X: es la reactància de la línia, de valor LkX · ; es mesura en  i es composa de: 

 k: reactància unitària (/m) que obtindrem de l’anterior taula 9.10. 

 L: llargada de la línia en m. 

 

Una vegada coneguda la caiguda de tensió ΔU, ens caldrà trobar la caiguda de tensió percentual, de 

valor: 

 

ΔU% =
U

U 100·
 

 

On:  

U: tensió de la xarxa de baixa = 400 V. 

 

I comprovar que aquest valor sigui inferior al 7% ó el 5% en el cas de distribució a habitatges. 

 

ii) Càlcul de les línies de baixa tensió a l’àmbit del projecte 

Farem els càlculs per la línia de baixa tensió més desfavorable i si els resultats dels càlculs són positius, 

sabrem que disseny de la xarxa és correcte. 

 

De les cinc línies de baixa tensió previstes, es van calcular les més desfavorables en termes de càrrega 
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d'intensitat i longitud: L3, L4, L5. Per al càlcul es va utilitzar el procediment explicat anteriorment. A 

continuació es presenten els resultats i la justificació dels càlculs. 

 

 Línia de baixa tensió L3: 

 

 Intensitat = 206,06 A ≤ 239,8 A → OK!! 

 Llargada de curt circuit = 130,8m ≤ 507,6m → OK!! 

 Potència activa = 121,7kW ≤ 141,20 kW → OK!! 

 Caiguda de tensió = 0,002 < 5% → OK!!  

 

 Línia de baixa tensió L4: 

 

 Intensitat = 241,7 A ≈ 239,8 A → OK!! 

 Llargada de curt circuit = 165m ≤ 507,6m → OK!! 

 Potència activa = 142,3 kW ≤ 141,2 kW → OK!! 

 Caiguda de tensió = 0,003 < 5% → OK!!  

 

 Línia de baixa tensió L5: 

 

 Intensitat = 184,0  A ≤ 239,8 A → OK!! 

 Llargada de curt circuit = 165m ≤ 507,6m → OK!! 

 Potència activa = 108,4 kW ≤ 141,2 kW → OK!! 

 Caiguda de tensió = 0,0023 < 5% → OK!!  

 

 

 

iii) Justificació de càlculs 

 

 

Nom del projecte:

Nom de la línia:

Tipus de línia: 3x240 + 1x150 mm2 Al (0,6-1 kV)

Concepte: U Sostre/Sup (m2): Nº Habitatges: Coef simult: Consum (W): P activa  (kW):

Habitatge Hotel (Edifici més grand) 18 13,7 4.240 58,1

Passadissos de l'Hotel (s'estima 10%) 150,0 1,0 30 4,5

Passadissos Hotel emergència (s'estima 10%) 150,0 1,0 5 0,8

Sales i locals de l'Hotel (s'estima 15%) 225,0 1,0 100 22,5

Ascensors de l'Hotel tipus ITA-3 1,0 1,0 11.500 11,5

Escales de l'Hotel (s'estima 3%) 45,0 1,0 30 1,4

Aire acondicionat conjunt Hotel 656,5 1,0 35 23,0

Suma 121,7

Intensitat inicial: I1 (A): 324

Coeficient c1 de temperatura del terreny: 1,00

Coeficient c2 de resistivitat tèrmica del terreny: 1,00

Coeficient c3 de distribució de línies dins la rasa: 0,74

Coeficient c4 de fondària de la rasa: 1,00

Intensitat màxima admissible en la línia de baixa tensió: Imàx (A): 239,8

Potència activa del receptor que alimenta la línia de baixa: Pactiva (kW): 121,7

Potència aparent del receptor que alimenta la línia de baixa: Paparent (kVA): 143,1

Tensió de la xarxa de baixa: U (kV): 0,4

Intensitat màxima de la instal·lació de baixa tensió: I (A): 206,6

Comprovació de que I ≤ Imàx 206,6 ≤ 239,8 OK

Tensió monofàsica de la xarxa: U (V): 230
Resistència de fase + resistència de neutre: RF+RN (Ω/km): 0,5

Calibre dels fussibles que tenim a capçalera (A): 315
Intensitat mínima de curt circuit a 150º: ICC (Ω): 725

Llargada màxima de curt circuit: LCC (m): 507,6

Llargada màxima de la línia de baixa: L (m): 130,80
Comprovació de que L≤ LCC 130,8 ≤ 507,6 OK

Intensitat màxima admissible de la línia: Imàx (A): 239,8

Factor de potència: Cos: 0,85
Potència activa màxima que pot alimentar línia baixa: Pactiva,màx (kW): 141,2

Potència aparent màxima que pot alimentar línia baixa: Paparent,màx (kVA): 166,1

Comprovació de que Pactiva≤ Pactiva,màx 121,7 ≤ 141,2 OK

6.- Potència màxima que pot alimentar la línia de baixa tensió

LSBT.L3

PAU "HOTEL AIGUA XELIDA"

CÁLCUL DE LÍNIES DE BAIXA TENSIÓ

1.- Preliminars

2.- Potencia activa del receptor que alimenta la línia de baixa tensió

3.- Intensitat màxima admissible en la línia de baixa tensió

4.- Intensitat màxima de la instal·lació de baixa tensió

5.- Llargada màxima de curt circuit en la línia de baixa tensió

Dades bàsiques de la instal·lació

Factor de potencia (cos φ): 0,850

Sin: 0,527

Tensió línia: U (V): 400

Secció línia (mm^2): 240

Resitivitat (mm^2/m):

Alumini 0,036

Coure 0,023

Reactància unitária k (Ω/m)

Joc de barres 0,000150

Cable trifàsic 0,000080

Cables unipolars separats 0,000150

Cables unipolars aplicats en triangle 0,000085

3 cables en línia junts 0,000095

3 cables en línia separats d=2xradi 0,000145

3 cables en línia separats d=4xradi 0,000190

Càlcul caigua de tensió:

Línia

Longitud tram [m] Potència [W]
Intensitat línies 

[A]

Intensitat 

tram [A]

Resistència 

(Ω)

Reactància 

(Ω):

Caiguda tensió 

parcial tram 

∆U (V)

Caiguda tensió 

parcial tram ∆U (%)

Caigua tensió total 

tram ∆U (%)

LSBT.L3(ET-CGP4) 130,80 122 0,207 0,207 0,02001 0,010 0,01 0,00201 0,0020

7.- Caiguda de tensió en les línies de baixa tensió

Nota: La intensitat de tram s'obté sumant totes les intensitats de línies que queden aigües avall de l'inici del tram en qüestió.                              

Nota: La caiguda de tensió total s'obté sumant la caiguda de tensió parcial del tram + la caiguda de tensió total del tram immediatament anterior.                              
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Nom del projecte:

Nom de la línia:

Tipus de línia: 3x240 + 1x150 mm2 Al (0,6-1 kV)

Concepte: U Sostre/Sup (m2): Nº Habitatges: Coef simult: Consum (W): P activa  (kW):

Habitatge Hotel (Edifici més grand) 16 12,5 4.240 53,0

Aire acondicionat conjunt Hotel 709,5 1,0 35 24,8

Passadissos de l'Hotel (s'estima 10%) 234,6 1,0 30 7,0

Passadissos Hotel emergència (s'estima 10%) 234,6 1,0 5 1,2

Sales i locals de l'Hotel (s'estima 15%) 351,9 1,0 100 35,2

Ascensors de l'Hotel tipus ITA-3 1,0 1,0 11.500 11,5

Ascensors de l'Hotel tipus ITA-2 1,0 1,0 7.500 7,5

Escales de l'Hotel (s'estima 3%) 70,4 1,0 30 2,1

Suma 142,3

Intensitat inicial: I1 (A): 324

Coeficient c1 de temperatura del terreny: 1,00

Coeficient c2 de resistivitat tèrmica del terreny: 1,00

Coeficient c3 de distribució de línies dins la rasa: 0,74

Coeficient c4 de fondària de la rasa: 1,00

Intensitat màxima admissible en la línia de baixa tensió: Imàx (A): 239,8

Potència activa del receptor que alimenta la línia de baixa: Pactiva (kW): 142,3

Potència aparent del receptor que alimenta la línia de baixa: Paparent (kVA): 167,5

Tensió de la xarxa de baixa: U (kV): 0,4

Intensitat màxima de la instal·lació de baixa tensió: I (A): 241,7

Comprovació de que I ≤ Imàx 241,7 ≈ 239,8 OK

Tensió monofàsica de la xarxa: U (V): 230
Resistència de fase + resistència de neutre: RF+RN (Ω/km): 0,5

Calibre dels fussibles que tenim a capçalera (A): 315
Intensitat mínima de curt circuit a 150º: ICC (Ω): 725

Llargada màxima de curt circuit: LCC (m): 507,6

Llargada màxima de la línia de baixa: L (m): 165,00
Comprovació de que L≤ LCC 165,0 ≤ 507,6 OK

Intensitat màxima admissible de la línia: Imàx (A): 239,8

Factor de potència: Cos: 0,85
Potència activa màxima que pot alimentar línia baixa: Pactiva,màx (kW): 141,2

Potència aparent màxima que pot alimentar línia baixa: Paparent,màx (kVA): 166,1

Comprovació de que Pactiva≤ Pactiva,màx 142,3 ≈ 141,2 OK

CÁLCUL DE LÍNIES DE BAIXA TENSIÓ

1.- Preliminars

3.- Intensitat màxima admissible en la línia de baixa tensió

4.- Intensitat màxima de la instal·lació de baixa tensió

5.- Llargada màxima de curt circuit en la línia de baixa tensió

6.- Potència màxima que pot alimentar la línia de baixa tensió

2.- Potencia activa del receptor que alimenta la línia de baixa tensió

PAU "HOTEL AIGUA XELIDA"

LSBT.L4
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Nom del projecte:

Nom de la línia:

Tipus de línia: 3x240 + 1x150 mm2 Al (0,6-1 kV)

Concepte: U Sostre/Sup (m2): Nº Habitatges: Coef simult: Consum (W): P activa  (kW):

Habitatge Hotel (Edifici més grand) 16 12,5 4.240 53,0

Piscina 2,0 1,0 10.000 20,0

Passadissos de l'Hotel (s'estima 10%) 234,6 1,0 30 7,0

Passadissos Hotel emergència (s'estima 10%) 234,6 1,0 5 1,2

Sales i locals de l'Hotel (s'estima 15%) 351,9 1,0 100 35,2

Ascensors de l'Hotel tipus ITA-3 1,0 1,0 11.500 11,5

Ascensors de l'Hotel tipus ITA-2 1,0 1,0 7.500 7,5

Escales de l'Hotel (s'estima 3%) 70,4 1,0 30 2,1

Suma 137,5

Intensitat inicial: I1 (A): 324

Coeficient c1 de temperatura del terreny: 1,00

Coeficient c2 de resistivitat tèrmica del terreny: 1,00

Coeficient c3 de distribució de línies dins la rasa: 0,74

Coeficient c4 de fondària de la rasa: 1,00

Intensitat màxima admissible en la línia de baixa tensió: Imàx (A): 239,8

Potència activa del receptor que alimenta la línia de baixa: Pactiva (kW): 137,5

Potència aparent del receptor que alimenta la línia de baixa: Paparent (kVA): 161,8

Tensió de la xarxa de baixa: U (kV): 0,4

Intensitat màxima de la instal·lació de baixa tensió: I (A): 233,5

Comprovació de que I ≤ Imàx 233,5 ≤ 239,8 OK

Tensió monofàsica de la xarxa: U (V): 230
Resistència de fase + resistència de neutre: RF+RN (Ω/km): 0,5

Calibre dels fussibles que tenim a capçalera (A): 315
Intensitat mínima de curt circuit a 150º: ICC (Ω): 725

Llargada màxima de curt circuit: LCC (m): 507,6

Llargada màxima de la línia de baixa: L (m): 165,00
Comprovació de que L≤ LCC 165,0 ≤ 507,6 OK

Intensitat màxima admissible de la línia: Imàx (A): 239,8

Factor de potència: Cos: 0,85
Potència activa màxima que pot alimentar línia baixa: Pactiva,màx (kW): 141,2

Potència aparent màxima que pot alimentar línia baixa: Paparent,màx (kVA): 166,1

Comprovació de que Pactiva≤ Pactiva,màx 137,5 ≤ 141,2 OK

CÁLCUL DE LÍNIES DE BAIXA TENSIÓ

1.- Preliminars

3.- Intensitat màxima admissible en la línia de baixa tensió

4.- Intensitat màxima de la instal·lació de baixa tensió

5.- Llargada màxima de curt circuit en la línia de baixa tensió

6.- Potència màxima que pot alimentar la línia de baixa tensió

2.- Potencia activa del receptor que alimenta la línia de baixa tensió

PAU "HOTEL AIGUA XELIDA"

LSBT.L4

Dades bàsiques de la instal·lació

Factor de potencia (cos φ): 0,850

Sin: 0,527

Tensió línia: U (V): 400

Secció línia (mm^2): 240

Resitivitat (mm^2/m):

Alumini 0,036

Coure 0,023

Reactància unitária k (Ω/m)

Joc de barres 0,000150

Cable trifàsic 0,000080

Cables unipolars separats 0,000150

Cables unipolars aplicats en triangle 0,000085

3 cables en línia junts 0,000095

3 cables en línia separats d=2xradi 0,000145

3 cables en línia separats d=4xradi 0,000190

Càlcul caigua de tensió:

Línia

Longitud tram [m] Potència [W]
Intensitat línies 

[A]

Intensitat 

tram [A]

Resistència 

(Ω)

Reactància 

(Ω):

Caiguda tensió 

parcial tram 

∆U (V)

Caiguda tensió 

parcial tram ∆U (%)

Caigua tensió total 

tram ∆U (%)

LSBT.L4(ET-CGP4) 165,00 142 0,242 0,242 0,02525 0,013 0,01 0,00297 0,0030

Nota: La intensitat de tram s'obté sumant totes les intensitats de línies que queden aigües avall de l'inici del tram en qüestió.                              

Nota: La caiguda de tensió total s'obté sumant la caiguda de tensió parcial del tram + la caiguda de tensió total del tram immediatament anterior.                              

7.- Caiguda de tensió en les línies de baixa tensió

Nom del projecte: PAU "HOTEL AIGUA XELIDA"

Nom de la línia: LSBT.L5

Tipus de línia: 3x240 + 1x150 mm2 Al (0,6-1 kV)

Concepte: U Sostre/Sup (m2): Nº Habitatges: Coef simult: Consum (W): P activa  (kW):

Piscina 2,0 1,0 10.000 20,0

Aparcament subterrani 2.013,5 1,0 20 40,3

Punt de recàrrega de cotxe elèctric 2 1,0 22.000 44,0

Vialitat Hotel 4.596,0 1,0 1 2,3

Verd privat Vp 3.608,0 1,0 1 1,8

Suma 108,4

Intensitat inicial: I1 (A): 324

Coeficient c1 de temperatura del terreny: 1,00

Coeficient c2 de resistivitat tèrmica del terreny: 1,00

Coeficient c3 de distribució de línies dins la rasa: 0,74

Coeficient c4 de fondària de la rasa: 1,00

Intensitat màxima admissible en la línia de baixa tensió: Imàx (A): 239,8

Potència activa del receptor que alimenta la línia de baixa: Pactiva (kW): 108,4

Potència aparent del receptor que alimenta la línia de baixa: Paparent (kVA): 127,5

Tensió de la xarxa de baixa: U (kV): 0,4

Intensitat màxima de la instal·lació de baixa tensió: I (A): 184,0

Comprovació de que I ≤ Imàx 184,0 ≤ 239,8 OK

Tensió monofàsica de la xarxa: U (V): 230
Resistència de fase + resistència de neutre: RF+RN (Ω/km): 0,5

Calibre dels fussibles que tenim a capçalera (A): 315
Intensitat mínima de curt circuit a 150º: ICC (Ω): 725

Llargada màxima de curt circuit: LCC (m): 507,6

Llargada màxima de la línia de baixa: L (m): 165,00
Comprovació de que L≤ LCC 165,0 ≤ 507,6 OK

Intensitat màxima admissible de la línia: Imàx (A): 239,8

Factor de potència: Cos: 0,85
Potència activa màxima que pot alimentar línia baixa: Pactiva,màx (kW): 141,2

Potència aparent màxima que pot alimentar línia baixa: Paparent,màx (kVA): 166,1

Comprovació de que Pactiva≤ Pactiva,màx 108,4 ≤ 141,2 OK

6.- Potència màxima que pot alimentar la línia de baixa tensió

CÁLCUL DE LÍNIES DE BAIXA TENSIÓ

1.- Preliminars

2.- Potencia activa del receptor que alimenta la línia de baixa tensió

3.- Intensitat màxima admissible en la línia de baixa tensió

4.- Intensitat màxima de la instal·lació de baixa tensió

5.- Llargada màxima de curt circuit en la línia de baixa tensió

Dades bàsiques de la instal·lació

Factor de potencia (cos φ): 0,850

Sin: 0,527

Tensió línia: U (V): 400

Secció línia (mm^2): 240

Resitivitat (mm^2/m):

Alumini 0,036

Coure 0,023

Reactància unitária k (Ω/m)

Joc de barres 0,000150

Cable trifàsic 0,000080

Cables unipolars separats 0,000150

Cables unipolars aplicats en triangle 0,000085

3 cables en línia junts 0,000095

3 cables en línia separats d=2xradi 0,000145

3 cables en línia separats d=4xradi 0,000190

Càlcul caigua de tensió:

Línia

Longitud tram [m] Potència [W]
Intensitat línies 

[A]

Intensitat 

tram [A]

Resistència 

(Ω)

Reactància 

(Ω):

Caiguda tensió 

parcial tram 

∆U (V)

Caiguda tensió 

parcial tram ∆U (%)

Caigua tensió 

total tram ∆U (%) 

< 7% o < 5%

LSBT.L5(ET-CGP5) 165,00 108 0,184 0,184 0,02525 0,013 0,01 0,00226 0,0023

7.- Caiguda de tensió en les línies de baixa tensió

Nota: La intensitat de tram s'obté sumant totes les intensitats de línies que queden aigües avall de l'inici del tram en qüestió.                              

Nota: La caiguda de tensió total s'obté sumant la caiguda de tensió parcial del tram + la caiguda de tensió total del tram immediatament anterior.                              
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ANNEX NÚMERO 10: CÀLCUL DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

 

10.1.- Introducció i preliminars bàsics 

 

L’ objecte d’estudi del el present annex és la descripció de les obres i instal·lacions necessàries per a 

l’execució d’un sistema d’enllumenat exterior destinat a proporcionar uns nivells lumínic suficients als 

vials i a totes les zones públiques del projecte d’urbanització PAU a2.5 en l’àmbit “Hotel Aigua Xelida” a 

Tamariu al terme municipal de Palafrugell. 

 

L’ objectiu del present estudi és garantir la seguretat de totes les activitats que es desenvolupen durant 

la nit a l’espai públic: seguretat per a tots els tipus de mobilitat, també de les persones i béns mobles i 

immobles, i un major confort en l’ús nocturn de la ciutat per part dels ciutadans. 

 

Convé, per tant, analitzar els conceptes tècnics i unitats d’amidament dels efectes lluminosos; entre 

aquests, tenen una rellevància principal els següents: 

 

o Flux lluminós (Ф), que defineix la quantitat de llum emesa per la font lluminosa en una unitat de 

temps. La seva unitat d’amidament és el lumen (lm). 

 

o Il·luminància (E), que és la relació entre el flux lluminós incident en una superfície i l’àrea 

d’aquesta superfície (E= Ф/S). La seva unitat és el lux (lx= lm/m²). 

 

o Eficiència o rendiment lluminós, que és la relació entre el flux lluminós emès per la font i la 

potència elèctrica consumida en watts (lm/w). 

 

o Intensitat lluminosa (I) en una direcció determinada (), que és la relació entre el flux lluminós 

emès per la font en un conus infinitesimal d’eix la direcció considerada i l’angle sòlid del conus 

()  (I=Ф/). La seva unitat és la candela (cd=lm/ estereoradiant). 

 

o Luminància o brillantor (L), que és la relació entre la intensitat lluminosa i l’àrea projectada 

ortogonalment en la direcció considerada (L=I/Sn). Mesura la impressió lluminosa de 

l’observador. La seva unitat és el nit (nt=cd/m2). 

 

o Uniformitat mitja (Um), que és la relació entre la il·luminància mínima i la mitja de la superfície de 

la calçada : 

mig

mín
m

E

E
U   

 

o Uniformitat general o extrema (Ug), que és la relació entre la il·luminància mínima i la màxima de 

la superfície de la calçada: 

màx

mín
g

E

E
U   

 

o Uniformitat global (U0), que és la relació entre la luminància mínima i la mitja de la superfície de 

la calçada: 

mig

mín

L

L
U 0  

 

o Uniformitat longitudinal (Ul), que és la relació entre la luminància mínima i la màxima en el 

mateix eix longitudinal dels carrils de circulació de la calçada: 

màx

mín
l

L

L
U   

 

La distribució de lluminàries en funció de l’amplada de la via (A) i de l’alçada de la lluminària (H) és 

recomana que sigui la següent: 

 

  A < H → Distribució unilateral. 

  H < A < 1,5·H → Distribució bilateral al portell. 

  A > 1,5·H → Distribució bilateral enfrontada. 

 

 

10.2.- Normativa aplicable 

 

Per el disseny de l’enllumenat públic es té en compte el compliment dels nivells d’il·luminació i la 

regulació de les instal·lacions pel que fa a la contaminació lumínica i el consum que poden produir. Els 

principals objectius són: estalvi energètic i la reducció en les emissions de gasos d’efecte hivernacle 

sense afectar al dinamisme de l’activitat econòmica. 

 

Aquestes prescripcions generals es regeixen per les següents normatives: 
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- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

nocturn; 

- Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 

ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn; 

- “REAL DECRETO 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior ”que va entrar en vigor el dia 1 d’abril de 2009; 

- Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 

ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

 

El disseny de la nova xarxa s'ajusta a les normes que acabem de descriure. 

 

Presentem un resum de tots els aspectes més importants contemplats en els esmentats reglaments: 

 

 

i) Nivells d’il·luminació en els vials 

 

El Real decreto 1890/2008 ofereix orientació sobre els nivells d'il·luminació en funció de la tipologia de 

via: 

Classificació 
V 

(km/h) 
Tipus via: Tipus Lmig (lux) 

U0 

(Lmin/Lmig) 
Emig (lux) 

Emin 

(lux) 

Um 

(Emin/Emig) 

A 

alta velocitat 
v>60 

Autopistes i autovies amb IMD 

alta 

(≥25.000) 

ME1 2,00<Lmig<2,40 ≥0,40    

Autopistes i autovies amb IMD 

mitja 

(≥15.000 i <25.000) 

ME2 1,50<Lmig<1,80 ≥0,40    

Autopistes i autovies amb IMD 

baixa (<15.000) 
ME3a 1,00<Lmig<1,20 ≥0,40    

Vies ràpides amb IMD alta 

(>15.000) 
ME1 2,00<Lmig<2,40 ≥0,40    

Vies rapides amb IMD mitja i 

baixa (<15.000) 
ME2 1,50<Lmig<1,80 ≥0,40    

Vies principasl de ciutat i 

travesseres amb IMD ≥ 25.000 
ME1 2,00<Lmig<2,40 ≥0,40    

Vies principals de ciutat i 

travesseres amb IMD ≥15.000 i 

<25.000 

ME2 1,50<Lmig<1,80 ≥0,40    

Vies principals de ciutat i 

travesseres amb IMD ≥7.000 i 

<15.000 

ME3b 1,00<Lmig<1,20 ≥0,40    

Vies principals de ciutat i 

travesseres amb IMD <7.000 

ME4a 0,75<Lmig<0,90 ≥0,40    

ME4b 0,75<Lmig<0,90 ≥0,40    

B 

moderada 

velocitat 

v≤60 

Vies urbanes secundaries 

amb IMD ≥7.000 

ME2 1,50<Lmig<1,80 ≥0,40    

ME3c 1,00<Lmig<1,20 ≥0,40    

Vies urbanes secundaries 

amb IMD <7.000 

ME4b 0,75<Lmig<0,90 ≥0,40    

ME5 0,50<Lmig<0,60 ≥0,40    

Me6 0,30<Lmig<0,36 ≥0,40    

Carreteres locals en àrees 

rurals amb IMD≥7.000 

ME2 1,50<Lmig<1,80 ≥0,40    

ME3b 1,00<Lmig<1,20 ≥0,40    

Carreteres local en àrees 

rurals amb IMD <7.000 

ME4b 0,75<Lmig<0,90 ≥0,40    

ME5 0,50<Lmig<0,60 ≥0,40    

C 

carrils bici 
v≤60 

Carrils bici entre ciutats amb 

flux de ciclistes alt 

S1   15≤Emig≤18 
Emín

≥5 
 

S2   10≤Emig≤12 
Emín

≥3 
 

Carrils bici entre ciutats amb 

fluix de ciclistes norma 

S3   7,5≤Emig≤9 
Emín

≥1,5 
 

S4   5≤Emig≤6 
Emín

≥1 
 

D 

baixa velocitat 
v≤30 

Àrees d’aparcament amb 

flux de vianants alt 

CE1A   25≤Emig≤30  ≥ 0,40 

CE2   20≤Emig≤24  ≥ 0,40 

Àrees d’aparcament amb 

flux de vianants normal 

CE3   15≤Emig≤18  ≥ 0,40 

CE4   10≤Emig≤12  ≥ 0,40 

Carrers residencials suburbans 

amb flux de vianants alt 

CE2   20≤Emig≤24  ≥ 0,40 

S1   15≤Emig≤18 
Emín

≥5 
 

S2   10≤Emig≤12 
Emín

≥3 
 

Carrers residencials suburbans 

amb flux de vianants normal 

S3   7,5≤Emig≤9 
Emín

≥1,5 
 

S4   5≤Emig≤6 
Emín

≥1 
 

E 

vials de vianants 
v≤5 

Carrers de vianants amb 

accés restringit i flux vianants 

alt 

CE1A   25≤Emig≤30  ≥ 0,40 

CE2   20≤Emig≤24  ≥ 0,40 

S1   15≤Emig≤18 
Emín

≥5 
 

Carrers de vianants amb 

accés restringit i flux vianants 

normal 

S2   10≤Emig≤12 
Emín

≥3 
 

S3   7,5≤Emig≤9 
Emín

≥1,5 
 

S4   5≤Emig≤6 
Emín

≥1 
 

Taula 1.- Nivells d’il·luminació en els vials segons el vigent Reglament d’enllumenat públic 1890/2008 

 

 

ii) Limitació de les emissions lluminoses 

Segons el Decret 190/2015 caldrà limitar les emissions lluminoses cap el cel en les instal·lacions 

d’enllumenat exterior. Aquestes depenen del flux hemisfèric superior instal·lat FHSinst, i no podrà superar 

els següents límits al vespre i a la nit: 
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Zona FHSinst. (%)  

Horari de vespre 

FHSinst. (%)  

Horari de nit 

E1: parcs nacionals o espais d’interès natural ≤ 1% ≤ 1% 

E2: zones rurals ≤ 5% ≤ 1% 

E3: zones urbanes residencials amb calçades i voreres ≤ 10% ≤ 5% 

E4: centres urbans o sectors d’oci amb elevada activitat 

nocturna 

≤ 15% ≤ 10% 

Taula 2.-  Valors límit del flux hemisfèric superior instal·lat FHSinst 

 

 

iii) Limitació de la llum intrusa 

 

Segons el Decret 190/2015 caldrà limitar els efectes de la llum intrusa o molesta procedent de les 

instal·lacions d’enllumenat exterior, sobre els residents. El paràmetre limitant més usat és la il·luminància 

vertical (Ev) en finestres, Els nivells màxims d’il·luminació intrusa, en funció de l’horari d’ús i de la zona de 

protecció envers la contaminació lumínica sobre la qual té incidència la instal·lació d’il·luminació, són 

els següents: 

 

Classificació Descripció 

Ev 

Horari de 

vespre 

Ev 

Horari de nit 

 

E1 

Protecció màxima de la contaminació lumínica, són les àrees 

incloses al Pla d’espais d’interès natural (PEIN); els espais de la 

xarxa Natura 2000; les platges, les costes i les ribes d’aigües 

continentals (...) 

≤ 2 lux ≤ 1 lux 

 

E2 

Protecció alta de la contaminació lumínica, són les àrees que 

el planejament urbanístic classifica com a sòl no urbanitzable 

(...) 

≤ 5 lux ≤ 2 lux 

E3 

Protecció moderada de la contaminació lumínica, són les 

àrees que el planejament urbanístic classifica com a sòl urbà o 

urbanitzable (...) 

≤ 10 lux ≤ 5 lux 

E4 

Protecció menor de la contaminació lumínica, són de sòl urbà 

d’ús intensiu durant la nit per l’alta mobilitat de persones o per 

la seva elevada activitat comercial o d’oci (...) 

≤ 25 lux ≤ 10 lux 

Taula 3.- Limitacions a la llum intrusa procedent de l’enllumenat públic exterior 

 

 

 

 

iv) Limitació de l’enlluernament 

 

Segons el Real decreto 1890/2008 l’enlluernament molest pels vianants en instal·lacions de poca 

alçada, és pot controlar mitjançant l’anomenat índex d’enlluernament (D), que té el següent valor: 

 

5,0·  AID  

on: 

 

I: és el valor màxim de la intensitat lluminosa (cd) en qualsevol direcció que formi un angle de 85º amb 

la vertical. 

A: àrea aparent (m2) de les parts lluminoses de la lluminària en un pla perpendicular a la direcció de la 

intensitat. 

I les limitacions recomanades són les següents: 

 

Alçada de muntatge de les lluminàries h: Índex d’enlluernament D: 

h ≤ 4,5m ≤ 4.000 

4,5m < h ≤ 6m ≤ 5.500 

h > 6m ≤ 7.000 

Taula 4.- Limitacions recomanades per l’enlluernament en les instal·lacions de baixa alçada 

 

 

v) Eficiència energètica d’una instal·lació 

 

 L’eficiència energètica (ε) d’una instal·lació d’enllumenat exterior és defineix com: 

P

ES mig·
  

on: 

 

S: superfície il·luminada (en m2). 

Emig: il·luminància mitja (en lux). 

P: potència activa total instal·lada (en w). 

 

L’índex d’eficiència energètica (Iε) és defineix com: 

 

R

I



   

on: 
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ε: eficiència energètica d’una instal·lació obtinguda en l’apartat anterior (en m2·lux/w). 

εR: eficiència energètica de referència que podem trobar en la taula 3 del Reglament. 

 

En funció del valor que obtinguem d’aquest índex d’eficiència (Iε) podrem obtenir la qualificació 

energètica de la instal·lació d’enllumenat. Així per exemple, la qualificació energètica A és la més 

eficient i equival a tenir un Iε>1,1. A l’altre extrem tenim la qualificació energètica G que és la menys 

eficient amb un valor de Iε≤0,20. 

 

 

vi) Protecció del medi nocturn 

 

A continuació s'exposen els punts clau de de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn: 

 

o Preàmbul: L’enllumenat artificial durant la nit és un dels requisits imprescindibles per a 

l’habitabilitat de les zones urbanes modernes i, en menor mesura, de les zones rurals. No 

obstant això, un disseny o un ús inadequats de les instal·lacions d’enllumenat té conseqüències 

perjudicials per a la biodiversitat i el medi ambient. 

 

o Preàmbul: Un enllumenament nocturn excessiu o defectuós constitueix una forma de 

contaminació, en tant que afecta la visió del cel, el qual forma part del paisatge natural i ha 

d’ésser protegit. 

 

o Preàmbul: Un enllumenat nocturn que respongui a criteris coherents i racionals té una 

incidència directa en el consum de les fonts d’energia i fa possible un notable estalvi 

energètic. 

 

o Article 2: La Llei té com a finalitats: 

 Mantenir al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici 

de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general. 

 Promoure l’eficiència energètica mitjançant l’estalvi d’energia, sens minva de la 

seguretat. 

 Evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic. 

 Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel. 

 

o Article 4.2: Quant a l’ús a què es destina l’enllumenat: 

 Enllumenat exterior viari: el de les superfícies destinades al transit de vehicles. 

 Enllumenat exterior per a vianants: el de les superfícies destinades al pas de persones. 

 Enllumenat exterior viari i per a vianants: el de les superfícies destinades al transit de 

vehicles i al pas de persones. 

 Enllumenat exterior ornamental: el de les superfícies enllumenades amb objectius 

estètics. 

 Enllumenat exterior industrial: el de les superfícies destinades a una activitat industrial. 

 Enllumenat exterior comercial i publicitari: el de les superfícies destinades a una activitat 

comercial o publicitària. 

 Enllumenat exterior esportiu i recreatiu: el de les superfícies destinades a una activitat 

esportiva o recreativa. 

 Enllumenat exterior de seguretat: el de les superfícies que cal vigilar i controlar. 

 Enllumenat exterior d’edificis: el de les superfícies que, tot i formar part d’una finca de 

propietat privada, són externes a les edificacions. 

 

o Article 5: El territori s’ha de dividir en zones, en funció de la vulnerabilitat a la contaminació 

lumínica: 

 Zona E1: àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural o en àmbits territorials que 

hagin d’ésser objecte d’una protecció especial, per raó de llurs característiques 

naturals o de llur valor astronòmic especial, en les quals només es pot admetre una 

brillantor mínima. 

 Zona E2: àrees incloses em àmbits territorials que només admeten una brillantor reduïda. 

 Zona E3: àrees incloses em àmbits territorials que només admeten una brillantor mitjana. 

 Zona E4: àrees incloses em àmbits territorials que només admeten una brillantor alta. 

 

o Article 6.1: El flux d’hemisferi superior instal·lat aplicable a les zones establertes en virtut de 

l’article 5 s’ha de regular per via reglamentària. 

 

o Article 6.2: Els nivells màxims de llum per a cadascun dels usos especificats per l’article 4.2 s’han 

d’establir per via reglamentària, tenint en compte les recomanacions internacionals. 

 

o Article 6.3: Els projectes d’instal·lació d’enllumenats que hagin de funcionar en horari nocturn 

han d’anar acompanyats d’una memòria que en justifiqui la necessitat. 
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o Article 6.6: Es prohibeixen: 

 Els llums, integrals o monocromàtics, amb un flux d’hemisferi superior emès que superi el 

50% d’aquest. 

  Les fonts de llum que, mitjançant projectors convencionals o làsers, emetin per damunt 

del pla horitzontal, llevat que il·luminin elements d’un especial interès històric. 

 Els artefactes i dispositius aeris de publicitat nocturna. 

 L’enllumenat de grans extensions de platja o de costa. 

 L’enllumenat permanent de les pistes d’esquí. 

 L’enllumenat d’instal·lacions a manca de la memòria justificativa que exigeix l’article 

6.3. 

 

o Article 8.1: L’enllumenat exterior, tant el de propietat pública com el de propietat privada, s’ha 

de mantenir apagat en horari nocturn, tant en zones comercials com en zones industrials, 

residencials o rurals, excepte en els casos següents: 

 Per raons de seguretat. 

 Per a enllumenar carrers, camins, vials, llocs de pas i, mentre siguin destinades a 

aquest ús, zones d’equipament i d’aparcament. 

 Per a usos comercials, industrials, agrícoles, esportius o recreatius, durant el temps 

d’activitat. 

 Per altres motius justificats, que s’han de determinar per via reglamentaria i s’han 

d’haver especificat en la memòria justificativa que exigeix l’article 6.3. 

 

o Article 8.4: El que estableix l’anterior article 8.1 també és aplicable als enllumenats interiors, tant 

els de propietat pública com els de propietat privada, si produeixen intrusió lumínica a 

l’exterior. 

 

 

10.3.- Altres possibilitats d’estalvi energètic 

 

Per permetre que a mitja nit, o quan el tràfic sigui menor, hi hagi menys flux lluminós a cada punt de 

llum, i per tant l’energia elèctrica consumida sigui menor, mantenint-se la uniformitat, tradicionalment hi 

ha diferents opcions: 

 

i. Lluminària amb tecnologia LED: En l'actualitat, la tecnologia tipus LED ha substituït, en els 

nous projectes, solucions més antigues, com els llums de vapor de sodi o mercuri. Aquesta 

tecnologia ha permès obtenir innombrables avantatges a l'hora de complir els requisits de 

sostenibilitat. Els llums LED tenen una vida útil més llarga i, per tant, menors costos de 

manteniment, consumeixen molta menys energia, la qual cosa suposa un estalvi energètic, i 

també és possible integrar sistemes auxiliars autoregulables més fiables de forma més senzilla 

i eficient per a aconseguir un major estalvi d'energia. 

 

ii. Reducció del flux: Amb línia de comandament o amb temporitzador programable és 

possible reduir el flux i nivell d'il·luminació obtenint un estalvi energètic i complint de la 

instrucció ITEA02 del Reglament d’eficiència energètica RD1890/2008, que estableix que pels 

quadres de més de 5 kW s’ha de reduir el nivell de la il·luminació. 

 

iii. Equip de control i telegestió: Mitjançant tecnologia GPRS o Wifi, és possible realitzar un 

control exhaustiu de tota la instal·lació, permetent un gran estalvi energètic. El control pot 

realitzar-se en un únic punt o en tots els punts, permetent el control remot de l'encesa, 

apagat, desconnexió, detecció d'errors, i altres funcions, adaptant al màxim el 

funcionament del sistema a les necessitats de cada situació. L'avantatge també es reflecteix 

des del punt de vista del manteniment i la reparació per la seva la reducció de costos. En 

general, el sistema consta de: el software del sistema de control intel·ligent de l'enllumenat 

públic; l'administrador centralitzat (instal·lat al quadre) que actua com a pont entre el 

sistema de control i el node de control (punt de llum); el controlador del node que conté un 

circuit de mesurament en temps real del corrent, la tensió i el consum elèctric, i el driver que 

controla i regula el flux de la lluminària en funció de les hores de funcionament en les que es 

trobi, sense afectar la uniformitat dels nivells d’il·luminació. Aquest driver ha de tenir la 

capacitat de funcionar de manera autònoma amb una programació establerta de fàbrica 

o de variar la seva corba mitjançant una programació externa des del quadre de 

comandament mitjançant polsos. 

 

 

10.4.- Situació existent a l’àmbit del present projecte 

 

Com a resultat de la visita de l’àmbit i de la informació del topogràfic, ha estat possible identificar amb 

més detall la xarxa d'enllumenat públic de l’àmbit.  

Al llarg del carrer Capsacosta hi ha 13 punts penjats de pals de formigó de baixa tensió i 3 punts en 

l'encreuament amb avinguda de Vicenç Bou Vicenç connectats a la mateixa columna. 

Al llarg del carrer Puigventós hi ha 5 punts de llum penjats de pals de formigó de baixa tensió.  



Annex número 10: Càlcul de la xarxa d’enllumenat públic 

 

6 

 

 

Imatge 1. Detall punt de llum penjat al pal de formigó de baixa tensió 

 

En el camí Puigventós sud, camí A i al carrer Illa Negra no hi ha enllumenat públic. 

No hi ha informació sobre la potència dels fanals existents, ni de les línies elèctriques de la xarxa ja que 

és subterrània.  

 

Imatge 2. Detall soterrament de línia d'enllumenat en pal de formigó 

 

Hi ha un quadre d'enllumenat en la rotonda de Vincenç Bou. 

 

10.5.- Descripció de la zona a il·luminar 

 

En el present projecte es proposa de col·locar nous punts de llum al llarg del camí A, el camí Puigventós 

i el carrer Puigventós, així com a la zona d'aparcament del carrer Capsacosta.  

 

Tots els nous punts estaran alimentats per línies soterrades que sortiran del nou quadre d'enllumenat 

situat en el camí A, al costat de la nova ET. 

 

En el tram de camí fins al carrer Illa Negra, que queda fora de l’àmbit del projecte, es mantindrà la 

situació actual, és a dir, sense punts de llum. 

 

La nova secció del carrer de Capsacosta amb la unió del present projecte d'urbanització i el projecte 

d'urbanització PAU a2.1, presenta una secció formada per una calçada existent d'aproximadament 6 

m d'amplada i dos voreres de 2,30 m (costat oest) i 3 m (costat est) d'amplada. Com ja s'ha descrit, 

aquest nivell d'il·luminació s'aconseguirà mitjançant els punts de llum previstos en el projecte PAU a2.1. 

El carrer es classifica com a tipologia de vial D de baixa velocitat v≤30km/h i en detall “Àrees 

d’aparcament amb flux de vianants normal”, es buscarà el nivell d’il·luminació CE3 (o S1). 

 

La zona d'aparcament del carrer de Capsacosta inclou una vorera de 2,30m i una zona d’aparcament 

format per un aparcament en bateria i un carril de circulació per a un total de 7,10 metres d’amplada. 

La zona d'aparcament està separada de la calçada existent per un parterre de 1,90m d’amplada. Es 

classifica com a tipologia de vial D de baixa velocitat v≤30km/h i en detall “Àrees d’aparcament amb 

flux de vianants normal”, es buscarà el nivell d’il·luminació CE3 (o S1). 

 

El Carrer de Puigventós nord té una secció amb doble vorera i una calçada amb dos carrils. La vorera 

existent té una amplària aproximada de 1,40m, mentre que la calçada té una amplària variable 

d'almenys 6,15 metres en la part nord i aproximadament 12 metres en la part sud. La nova vorera té una 

amplària de 2,30m i serà de sauló sòlid. Es classifica com a tipologia de vial D de baixa velocitat 

v≤30km/h i en detall “Carrers residencials suburbans amb flux de vianants alt”, es buscarà el nivell 

d’il·luminació S1. 

 

El camí A és per als vianants i segueix el traçat existent, per la qual cosa té una amplària variable i 

irregular de 3 a 4 metres. Es classifica com a tipologia de vial de vianants E de velocitat v≤5km/h i en 

detall “Carrers de vianants amb accés restringit i fluix vianants normal”, es buscarà el nivell d’il·luminació 

S3. 

 

El nou camí de Puigventós sud pavimentat amb sauló sòlid té una amplària de 3,50m amb plataforma 

única i serà compartit entre vehicles i vianants. Es classifica com a tipologia de vial de vianants E de 
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velocitat v≤5km/h i en detall “Carrers de vianants amb accés restringit i fluix vianants normal”, es 

buscarà el nivell d’il·luminació S2. 

 

Prop dels passos de vianants, està previst afegir, sota petició de l'ajuntament, un punt de llum de reforç. 

En el projecte n'hi ha 2: a la part nord del carrer Puigventós i a la part sud del carrer Capsacosta. En 

aquest últim cas, el punt de reforç ja està previst en el projecte d'urbanització PAU a2.1. 

La classe d’enllumenat adoptada serà CE1. 

 

 

10.6.- Solució de la nova xarxa d’enllumenat 

 

Amb les obres d'enterrament de la línia de BT es preveu la retirada dels pals de formigó als quals 

pengen els punts de llum. En particular, al Carrer Capsacosta és necessària una coordinació amb el 

“projecte d'urbanització PAU a2.1 Aigua Xelida”, on es preveu la col·locació unilateral de punts de llum 

a la vorada del costat est a una distància de 20 metres en una columna de 5 metres. L'estudi lumínic 

annex demostra que aquests punts, regulats amb una potencia adequada, a la mateixa posició 

plantejada per PAU a2.1 poden complir amb els requisits relatius als nivells d'il·luminació a la calçada i 

també al vorada del present projecte; per tant, no es preveu la col·locació de nous punts de llum al 

costat oest (projecte d'urbanització present). La retirada dels pals de formigó amb les llums associades 

es realitzarà només quan es confirmi la posició i la col·locació dels punts en el projecte PAU a2.1. 

 

També està previst el disseny del nou enllumenat públic en la zona d'aparcament, al llarg el camí A i al 

camí de Puigventós sud. 

Tots els nous punts estaran alimentats per línies soterrades que sortiran del nou quadre d'enllumenat 

situat en el camí A. 

 

10.6.1.- Distribució i tipus de lluminàries 

 

S’han escollit, per totes les lluminàries el mateix model de la casa comercial “Ros”. En concret es 

col·locaran: 

 

Ubicació Lluminària Columna Distribució 

Carrer de 

Capsacosta sud 

VENT LRA-1070-B11 LED 2700ºK 

(40W*) de ROS 
Columna troncocònica H=5m  

Unilateral 

cada 20m 

vorera costat 

EST, prevista 

al PAU a2.1 

Aparcament Carrer 

de Capsacosta 

VENT LRA-1070-B11 LED 2700ºK 

40W de ROS 
Columna troncocònica H=5m 

Unilateral 

costat vorera 

Camí A 
VENT LRA-1070-B6 LED 2700ºK 

15W de ROS 

Columna troncocònica  

H=4.5m 

Unilateral 

costat nord 

cada 22m 

Carrer de Puigventós 

nord 

VENT LRA-1070-B11 LED 2700ºK 

40W de ROS 
Columna troncocònica H=5m 

Unilateral 

costat nova 

vorera 

Carrer de Puigventós 

nord  

(PASSOS DE VIANATS) 

VENT LRA-1070-B11 LED 3000ºK 

45W de ROS 
Columna troncocònica H=5m 

Unilateral 

prop al 

passos de 

vianants 

Camí de Puigventós 

Sud 

VENT LRA-1070-B6 LED 2700ºK 

20W de ROS 

Columna troncocònica 

H=4.5m 

Unilateral 

costat oest 

cada 22m 

Taula 5.- Distribució i tipus de lluminàries de la nova xarxa d’enllumenat 

 

* La potència d'aquests punts serà definida i confirmada per l'estudi lumínic del projecte d'urbanització 

PAU A2.1Aigua xelida, tenint en compte la secció del carrer Capsacosta en la seva totalitat. Un estudi 

prèviament realitzat, annexat a aquest projecte, confirma la possibilitat de complir amb els requisits de 

nivells de lluminositat amb la disposició unilateral de columnes de 50 metres cada 20 m. 

 

El model utilitzat descrit anteriorment es mostra a la següent  imatge: 

 

Camí A, C/ Puigventós nord, Camí Puigventós sud, Aparcament, passos de vianants 

Lluminària VENT LRA-1070 de ROS Columna troncocònica 
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Imatge 3.- Models de punt de llum escollits per la nova xarxa 

 

10.6.2.- Quadre d’enllumenat i línies 

 

En el disseny de la nova xarxa d'enllumenat, està previst estendre 3 línies nou quadre d’enllumenat 

col·locat en el camí A. 

La línia 1 surt del nou quadre elèctric i es prolonga pel carrer Puigventós nord per a alimentar els nous 6 

punts de llum VENT LRA-1070-B611 LED 2700ºK 40W i un punt pel reforç del passos de vianants de 45W 

(6x40W+1x45W). 

La línia 2 surt del nou quadre i es prolonga pel camí A, alimenta dos punts i continua cap a la zona 

d'aparcament, per a un total de 5 punts: 2 VENT LRA-1070-B6 LED 2700ºK 15W al camí A i 3 VENT LRA-

1070-B11 LED 2700ºK 40W (2x15W+3x40W) 

La línia 3 surt del nou quadre elèctric i es prolonga pel nou camí Puigventós sud per a alimentar els 7 

punts VENT LRA-1070-B6 LED 2700ºK 20W  (7x 20W) situats a la berma. 

 

 

i. Potències de càlcul 

 

En el cas de tecnologia LED, a dia d’avui no existeix un factor de seguretat a aplicar per normativa com 

en l’antic cas de la Instrucció MI BI 009 per llums amb làmpades o tubs de descarrega, així que com a 

previsió li aplicarem el valor d’1,10 

 

    Pcàlcul = 1,10 x Plàmpades (W) 

 

Per tant, les potències de càlcul són les següents: 

 

Inici línia 
Nom de la 

línia 

Núm. 

lluminàries 

Potència 

unitària (W) 

Potència 

unitària de 

càlcul (W) 

Potència de 

càlcul (W) 

Potència total 

línia (W) 

NOU QE-L1 L1 
6 40 44 264 

313,5 

1 45 40,5 49,5 

NOU QE-L2 L2 
3 15 16.50 49.50 

137.5 
2 40 44 88 

NOU QE-L3 L3 7 20 22 154 154 

Taula 6.- Potència de càlcul de la noxa xarxa d’enllumenat 

 

ii. Càlcul de la secció dels conductors i de la caiguda de tensió 

 

Segons la vigent Instrucció, la intensitat màxima admissible en un conductor, s’obté de la Taula 4.7 

“Intensidades máximas admisibles en cables de cobre con instalación enterrada”,  per a cables de 

coure amb tensió nominal d’aïllament 1.000 V, i tipus d’aïllament (R), aplicant posteriorment els 

coeficients correctors pertinents. 

 

Tenim tres possibles configuracions, segons el tram de què es tracti: 

a) conductor directament soterrat amb altres línies a la mateixa rasa. 

b) conductor directament soterrat sense altres línies a la mateixa rasa. 

c) conductor soterrat entubat. 

En el nostre cas, sempre escollirem el conductor soterrat entubat. 

 

Pel que fa a la intensitat màxima admissible, el més desfavorable dels casos és el tercer, en què a les 

intensitats obtingudes de la taula, se li aplica un coeficient de 0,8. Per tant, les intensitats màximes 

admissibles en els conductors són: 

 

Secció (mm2) Intensitat taula (A) Coeficient Intensitat admissible 

6 66 0,8 52,8 

10 88 0,8 70,4 

16 115 0,8 92 

25 150 0,8 120 

Taula 7.- Valor de les intensitats màximes admeses als conductors d’enllumenat. 

 

Per al càlcul de la secció dels conductors, s’ha seguit tot el que hi ha especificat en el Reglament 

Electrotècnic de B.T. i Instruccions Complementàries, considerant-se bàsicament les taules i factors de 

correcció que allí figuren. 

 

Les dades generals de partida són: 

 

 Tensió nominal: 380/220V, 50 Hz 

 Factor de potència (cos ) 0,95 

 Conductivitat del coure () 56 /mm2 x m 

 Conductivitat de l’alumini () 38 /mm2 x m 
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S’ha tingut en consideració que des de l’origen de la instal·lació al punt de consum, la caiguda de 

tensió fos inferior al 3% al tractar-se de línies d’enllumenat. 

 

En el càlcul de les seccions dels conductors d’enllumenat, s’han seguit com a normes les directrius que 

marca el Reglament Electrotècnic de B.T. i Instruccions Complementàries. 

 

Per al dimensionament de les seccions dels conductors, s’han emprat les següents fórmules: 

 

Intensitat en línies trifàsiques: 

 

 I =  

 

Intensitat en línies monofàsiques: 

 

I =  

 

Essent: 

 I: intensitat en ampers. 

P: potència en watts. 

 VL: tensió de la línia de valor 400 V en trifàsic i 230 V en monofàsic. 

Cos: factor de potència (comprés entre els valors de 0,8 i 0,9). Es considerarà en els càlculs 

0,85. 

 

Pel càlcul de les caigudes de tensió, s’han emprat les següents fórmules : 

 

Caiguda de tensió en línies trifàsiques : 

 

 

 

Caiguda de tensió en línies monofàsiques : 

 

 

 

Essent : 

 

∆U: Caiguda de tensió.  

∆U%: Caiguda de tensió percentual. 

I: intensitat en ampers. 

VL: tensió de la línia de valor 400 V en trifàsic i 230 V en monofàsic. 

Cos: factor de potència de valor 0,85. 

: resistivitat del conductor a temperatura  (·mm2/m). 

L: llargada de la línia en m. 

S: secció del conductor en mm2. 

 

Així doncs, es mostren els valors de caiguda de tensió i de la secció del cable de les línies calculades. 

Obtenim els següent resultat: 

 

Inici línia Nom línia Longitud (m) 
Potència 

total (W) 

Secció 

Cable 

(mm2) 

Caiguda 

∆U% 
Verificació 

NOU QE L1 110,71 313,50 6 0.19 < 3%  OK!! 

NOU QE L2 81.05 121 6 0.05 < 3%  OK!! 

NOU QE L3 141,50 154 6 0.11 < 3%  OK!! 

Taula 8.- Valor de potència total i caiguda de les noves línies 

 

 

10.6.3.- Canalització 

 

L’alimentació dels punts de llum des del quadre es farà amb conductor de coure del tipus RV 0,6/1 KV, 

o sigui amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V), soterrat en el terreny i dins un tub de 

PEAD de 110mm de diàmetre.  En concret, ens referim a línies de quatre cables (tetrapolars: tres fases i 

el neutre) que en el nostre cas seran de 4x6 mm2, al complir amb la caiguda de tensió. Mentre que el 

cable que puja per la columna fins la lluminària serà de 3x2,5 mm2.  

Al fons de totes les canalitzacions de les línies d’enllumenat, s’hi col·locarà, en contacte directe amb el 

terreny, un conductor de Cu nu de 35 mm2 de secció, que a la vegada es connectarà als elements 

metàl·lics de les columnes i a les plaques de pressa de terra ubicades una per cada unitat.  

·cos·3 LV

P

·cosLV

P


 ·cos

·
··3

S

L
IU 

LV

U
U

100·
% 


 ·cos

·
··2

S

L
IU 

LV

U
U

100·
% 
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S'identifiquen dos tipus de rasa: una en vorera o en zones on no passen vehicles i una altra en calçada 

o en zones subjectes al trànsit de vehicles.  

 

En el primer cas, la profunditat estàndard de la rasa és de mínim 60 cm i mínim 40 cm d’amplada. El 

rebliment de la rasa serà, de 10 cm sobre el tub de protecció del cable amb sorra neta de riu. La resta 

serà amb terres l’ excavació de la pròpia obra compactada al 95% PM i de les capes de ferm. Sobre el 

recobriment de sorra es col·locarà una cinta de senyalització. 

 

En cas de creuament de calçada o canalització en zones de transit de vehicles, la rasa estàndard serà 

de mínim 90cm de profunditat i 40cm d’amplada. Es col·locarà un tub addicional de protecció de 

cables com a reserva. El rebliment serà de 6cm sobre dels tubs de protecció del cable amb formigó 

com a mesura de protecció. La resta serà amb terres de la excavació de la pròpia obra i de les capes 

de ferm. Sobre el recobriment de formigó es col·locarà una cinta de senyalització. 

 

En els creuaments de calçada i la sortida de cadascun dels quadres d’enllumenat es col·locaran 

pericons de registre de formigó de 60x60cm. Per facilitar l’enfilat dels cables i en les corbes es 

col·locaran pericons de registre de formigó de 40x40cm. Les tapes seran de fosa dúctil, amb una 

llegenda visible amb lletres “EP” o “Enllumenat Públic”, amb una resistència puntual de 1Tn en vorera i 

5Tn en calçada. La base de les arquetes seran de formigó HM-20. 

 

La fonamentació de cada columna dependrà de la seva alçada i estarà formada per un dau de 

formigó HM-20/B/15 i 4 perns d'ancoratge amb rosques i volanderes de fixació. 

 

Altura columna- bàcul H (cm) LxL (cm) 

3-4 60 60x60 

5-7 80 60x60 

8-9 100 80x80 

10-11 100 100x100 

12-14 120 100x100 

Taula 9.- Detall cimentació enllumenat 

 

Totes les columnes d’enllumenat disposaran d’un dispositiu antirobatori tipus “APRUDEVAN” o similar per 

evitar la sostracció dels cables de coure. 

 

Finalment, cal fer esment que tots els elements d’enllumenat projectats compleixen el que estableix la 

Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn 

de la Generalitat de Catalunya, així com el Decret 190/2015 de 25 d’agost. 

 

10.7.- Compliment de la normativa 

 

Per la redacció i càlculs del present projecte s’han tingut en compte les prescripcions i recomanacions 

del Reglament d’enllumenat “REAL DECRETO 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior” que va entrar en vigor l’1 d’abril de 2009.  

 

També el compliment del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 

maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

 

i) Nivells d’il·luminació en els vials 

 

La Taula 1 exposa els nivells d’il·luminació en els diferents tipus de vials segons el vigent Reglament 

d’enllumenat públic 1890/2008. En el nostre cas concret tenim: 

 

Camí A ( CLASSE S3) 

 

o Emig = 9.2 lux ≥  7.5 Lux  ok! 

o Emín =  4.4 lux ≥ 1.5 Lux  ok! 

 

Camí Puigventós sud (CLASSE S2) 

 

Calçada 

o Emig = 11.9 lux ≥  10 lux  ok! 

o Emín = 5.5 lux ≥ 3 lux  ok! 

Vorera 

o Emig = 10.80 lux 

o Emín =  4.39 lux 

 

Carrer Capsacosta sud (CLASSE S1) 

 

Calçada 

o Emig = 15.2 lux ≥  15 lux  ok! 

o Emín = 7.1 lux ≥ 5 lux  ok! 

Vorera 
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o Emig = 9.80-9,39 lux 

o Emín =  7.20 lux 

 

Carrer Puigventós  (CLASSE S1) 

 

Calçada 

o Emig = 15.2 lux ≥  15 lux  ok! 

o Emín = 7.1 lux ≥ 5 lux  ok! 

Vorera 

o Emig = 9.80-9,39 lux 

o Emín =  7.20 lux 

 

Aparcament carrer Capsacosta  (CLASSE S1) 

 

Calçada 

o Emig = 18.2 lux ≥  15 lux  ok! 

o Emín = 9.7 lux ≥ 5 lux  ok! 

 

Vorera 

o Emig = 12.10 lux 

o Emín =  5.72 lux 

 

Passos de vianants carrer Puigventós (CE1) 

 

o Emig = 30.9 lux ≥  30 lux  ok! 

 

 

 

ii) Limitació de les emissions lluminoses 

 

L’àmbit es pot catalogar com una zona E3 “Protecció moderada de la contaminació lumínica, són les 

àrees que el planejament urbanístic classifica com a sòl urbà o urbanitzable ”. On tal com hem vist en 

l’anterior apartat, el flux hemisfèric superior instal·lat FHSinst no podrà superar el 5-10%. 

 

En el nostre cas concret, el tipus de lluminària que disposarem té garantit un valor del FHS inst molt per 

sota del valor esmentat, ja que es troba pròxim al 0%, amb el que complim sobradament aquesta 

prescripció del Decret 190/2015. 

 

iii) Limitació de la llum intrusa 

 

Tal com hem exposat anteriorment, el Decret 190/2015 limita el valor de la llum intrusa en les zones E3 a 

un valor de Ev ≤10 lux en horari de vespre i Ev ≤5 lux en horari de nit. La programació per regular els nivells 

lumínics al llarg del día hauran de garantir aquests valors. 

 

iv) Estalvi energètic 

 

Cada lluminària amb tecnologia LED disposa d’un node de control  reprogramable des del quadre 

mitjançant una seqüència de polsos, i compatible amb el sistema de telegestió instal·lat al quadre.  

 

Amb la instal·lació sense tensió, permet enviar un codi de polsos per la xarxa de distribució que 

reprograma la corba de regulació. Aquest node, es troba sempre connectat al driver de la lluminària 

mitjançant el protocol DALI. En alguns casos, aquest node de control pot estar incorporat amb el driver, 

pel que no és necessària la instal·lació del node. En el model triat per a aquest projecte, cada llum 

incorpora un driver, per tant compleixen la normativa ITC EA 04, amb la finalitat d’estalviar energia. 

 

 

Imatge 4.- Driver 

 

Aquest dispositiu, té la capacitat de controlar i regular el flux de la lluminària, en funció de les hores de 

funcionament en les que es trobi, sense afectar la uniformitat dels nivells d’il·luminació, de manera 

autònoma amb una programació establerta de fàbrica o de variar la seva corba mitjançant una 

programació externa des del quadre de comandament mitjançant polsos. 

 

Per altra banda, aquest element de regulació té la capacitat per fixar més nivells de regulació diferents 

i s’ha de subministrar programat amb una corba de regulació segons els requisits de l’adjuntament. 

 

El rang de regulació s’ha de trobar entre el 10-100%, i s’ha de poder variar aquest rang mitjançant els 

principals protocols de regulació com són: DALI, 1-10V, autònoma, etc. 
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La regulació autònoma es basa en el punt mig de la nit (VM). Aquest punt mig es calcula en base a la 

meitat del temps mig que ha estat en funcionament les jornades anteriors. El sistema permetre deixar 

definits els valors de duració i percentatge de regulació per cadascun dels trams definits segons la 

programació de fàbrica. 

 

El paràmetre CLO (Constant Light Output) o similar, s’activarà per defecte al 85% excepte en el cas de 

disposar d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre similar. 

 

Aquest sistema es configurarà de manera que les lluminàries proporcionin un 60% del seu flux lumínic en 

les hores de menys afluència de trànsit de vehicles i vianants. Els horaris de funcionament reccomenats 

dels sistemes de regulació de flux són els següents: 

 

 Hivern: regulació a partir de les 22h fins les 8h o l’hora d’apagada. 

 Estiu: regulació a partir de les 23h fins l’hora d’apagada. 

 

L’encesa pot ocórrer mitjançant un interruptor horari astronòmic; dispositiu electrònic que realitza 

automàticament la maniobra d’apagada i encesa, variant automàticament l’hora d’encesa i 

apagada al llarg de l’any, segons les coordenades geogràfiques. 

 

En el cas de quadre d’enllumenat existents, és possible que no s’hagi instal·lat el sistema de telegestió, 

per la qual cosa la xarxa funcionarà de la forma tradicional fins que s'instal·li un nou quadre 

d’enllumenat o un administrador centralitzat. 

 

 

5.8.- Manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic 

 

El manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic es basan en dos punts: el control de 

funcionament de l’enllumenat públic i la conservació preventiva de l’enllumenat públic. 

 Control de funcionament de l’enllumenat públic 

 

Els treballs inclosos dintre d’aquest servei són els següents: 

1) Control d’encesa de les instal·lacions: Aquest control diari consistirà en la realització d’un 

recorregut que permeti detectar i corregir qualsevol mal funcionament en l’horari d’encesa de 

les instal·lacions d’enllumenat públic. 

2) Control de làmpades en servei: Tots els punts de llum hauran de ser inspeccionats durant les 

hores de funcionament.  

3) Control de l’estat dels elements mecànics: Realitzar una inspecció general de totes les 

instal·lacions per tal de comprovar l’estat de conservació dels elements mecànics, suports, 

llumeneres, portelles, arquetes, quadres, etc. Control trimestral. 

En les rondes d’inspecció, a més de les làmpades, s’observarà també l'estat dels suports, 

lluminàries, caixes de connexió, portelles de bàculs i columnes, així com en general qualsevol 

part de les instal·lacions; havent de procedir dintre dels terminis establerts a la reparació o 

substitució dels elements defectuosos. Una vegada cada 12 mesos s’haurà de procedir a la 

comprovació de l’estabilitat dels elements de suport de les instal·lacions, del resultat i de les 

anomalies detectades. 

4) Verificació de les instal·lacions: Repàs general de tots els elements dels quadres generals, 

incloent el propi armari així com el greixat de panys i frontisses. És responsabilitat del contractista 

la verificació de les característiques elèctriques de les instal·lacions; aquesta verificació també 

tindrà caràcter anual. S’inclouen, entre d’altres, les següents operacions: 

 

o Neteja general i ajustat de connexions. 

o Comprovació dels elements mecànics i elements de tancament (panys, portelles, etc.) 

o Comprovació de l’estat físic dels suports. 

o Comprovació del calibrat i funcionament dels dispositius de protecció i d’accionament. 

o Comprovació de la tensió d’entrada i de l’equilibri entre fases. 

o Comprovació del factor de potència. 

o Comprovació de la resistència de terra. 

o Comprovació de les caixes de connexió i de les pròpies connexions. 

o Comprovació de l’estat dels equips auxiliars. 

o Comprovació de l’aïllament entre fases i terra del cable d’alimentació de la làmpada i 

de la canalització. 

o Comprovació de la caiguda de tensió al final de les línies. 

 

Una vegada a l'any, s’haurà de realitzar la verificació de les característiques. Les comprovacions, es 

faran d'acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i amb el Reglament de Verificacions i 

Regularitat en els Subministres 

 Conservació preventiva de l’enllumenat públic 

 

La conservació preventiva té com a objectiu mantenir les instal·lacions dintre d’un adequat nivell de 

funcionament, controlant els seus elements i realitzant operacions generals per tal de reduir al mínim les 

avaries i les operacions no programades. 

Els treballs inclosos dins de la conservació preventiva són els següents: 
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1) Numeració de quadres i suports actualitzat. 

2) Neteja de lluminàries: La neteja de la lluminària es farà per dins i per fora, i es comprovarà 

l'estat de tots els seus Elements. Per a la neteja caldrà utilitzar detergent neutre i aigua, així 

com els estris que facin falta. En la neteja de les lluminàries tancades, es comprovarà l'estat 

de la junta de goma o altre material, substituint-la si cal. 

3) Pintat d’elements de suport, bàculs i columnes: Les operacions de pintat a realitzar segons el 

tipus de suport, seran: 

 

a. Per suports d'acer sense galvanitzar: raspat i raspallat manual de les zones oxidades, 

mà d’imprimació anticorrosiva, desengreixat, i mà de pintura del color adient. 

b. Per suports d'acer galvanitzat: un desengreixat general, mà d'imprimació especial 

per galvanitzats, i mà de pintura. 

 

 Conservació manteniment normatiu de l’enllumenat públic 

 

Els treballs inclosos dintre d’aquest servei són: 

 

1) Inspeccions de les instal·lacions per part de les Entitat d’inspecció i Control (EIC): Totes les 

instal·lacions d’enllumenat exterior de qualsevol potència, tal com indica el punt 5.1 del Decret 

363/2004, de 24 d’agost, pel qual es recual el procediment administratiu per a l’aplicació del 

Reglament Elèctrotecnic per a baixa tensió, seran objecte d’una inspecció periòdica, cada 

cinc anys, per part d’una Entitat d’Inspecció i Control concessionària de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya. Qualsevol modificació detectada o realitzada en les instal·lacions 

s’ha de legalitzar i documentar.  

 

S’inclou tot el conjunt d’actuacions necessàries i indispensables per garantir l’adequació de les 

instal·lacions a la reglamentació i normes de seguretat que són d’aplicació a aquests tipus 

d’instal·lacions. 

 

Així mateix, caldra donar compliment: 

 

Per a les instal·lacions a les que sigui d’aplicació per any d’execució i modificació important: 

Reglament Electrotècnic per a Baixa tensió aprovat per Real Decret 842/2002 de 2 d’agost (BOE 

224 de 19/09/2002) i Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT-01 al ITC-BT-51, així com la 

normativa de contaminació lumínica i les Ordres i resolucions d’obligat compliment que es 

publiquin posteriorment. 

 

La periodicitat de les actuacions en la conservació preventiva i en el control de funcionament, 

no estan reglades en una normativa, és cada ajuntament i/o propietari que indica les seves 

exigències en el contracte de manteniment. 

 

10.8.- Comprovació càlcul 

 

 

 

Taula 10.- Càlcul línia L1 

 

 

 

Taula 11.- Càlcul línia L2 

Dades preliminars:

Segons el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión", a les línies elèctriques de distribució es limita la caiguda de tensió a un màxim del 3% de la tensió d'alimentació.

Segons el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión", a les línies d'enllumenat públic es limita la caiguda de tensió a un màxim del 3%.

Pinstal (w): Pcàlcul (w):

Dades bàsiques de la instal·lació: Punt de llum 40,0 44,0

Tipus d'instal·lació: Enllumenat Punt de llum 45,0 49,5

Tensió composta o en línia: VL (V): 400,0

Factor de potència: cos φ: 0,85

Factor de seguretat per LED: 1,1

Resistibitat del coure: ρ (Ω.mm2/m): 0,0179

Càlcul de la caiguda de tensió
Tram: Longitud Secció Punts de llum "agües" avall Potència Intensitat Caiguda de tensió Caiguda de tensió ∆U (%):

(m): (mm2): des del centre de tram (ud): total (w): (A): parcial (V): total (V):

NOU QE-L1,1 15,1 44,0 6 7 627,0 1,9 0,13 0,13 0,03

L1,1-L1,2 15,3 44,0 6 6 583,0 1,8 0,12 0,25 0,06

L1,2-L1,3 17,2 44,0 6 5 539,0 1,6 0,12 0,37 0,09

L1,3-L1,4 18,9 44,0 6 4 495,0 1,5 0,13 0,50 0,12

L1,4-L1,5 17,6 44,0 6 3 451,0 1,4 0,11 0,60 0,15

L1,5-L1,6 20,5 49,5 6 2 407,0 1,2 0,11 0,71 0,18

L1,6-L1,7 6,2 44,0 6 1 357,5 1,1 0,03 0,74 0,19

110,71 313,50

CÀLCUL DE LES LÍNIES D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'ÀMBIT "HOTEL AIGUA XELIDA" A TAMARIU

Potència 

parcial (w):

Dades preliminars:

Segons el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión", a les línies elèctriques de distribució es limita la caiguda de tensió a un màxim del 3% de la tensió d'alimentació.

Segons el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión", a les línies d'enllumenat públic es limita la caiguda de tensió a un màxim del 3%.

Pinstal (w): Pcàlcul (w):

Dades bàsiques de la instal·lació: Punt de llum 15,0 16,5

Tipus d'instal·lació: Enllumenat Punt de llum 40,0 44,0

Tensió composta o en línia: VL (V): 400,0

Factor de potència: cos φ: 0,85

Factor de seguretat per LED: 1,1

Resistibitat del coure: ρ (Ω.mm2/m): 0,0179

Càlcul de la caiguda de tensió

Tram: Longitud Secció Punts de llum "agües" avall Potència Intensitat Caiguda de tensió Caiguda de tensió ∆U (%):

(m): (mm2): des del centre de tram (ud): total (w): (A): parcial (V): total (V):

NOU QE-L2,1 6,8 16,5 6 11 242,0 0,7 0,02 0,02 0,01

L2,1-L2,2 24,0 16,5 6 10 225,5 0,7 0,07 0,09 0,02

L2,2-L2,3 13,9 44,0 6 9 209,0 0,6 0,04 0,13 0,03

L2,3-L2,4 16,7 0,0 6 8 165,0 0,5 0,04 0,17 0,04

L2,4-L2,5 19,8 44,0 6 7 165,0 0,5 0,04 0,21 0,05

81,05 121,00

CÀLCUL DE LES LÍNIES D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'ÀMBIT "HOTEL AIGUA XELIDA" A TAMARIU

Potència 

parcial (w):
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Taula 12. Càlcul línia L3 

Dades preliminars:

Segons el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión", a les línies elèctriques de distribució es limita la caiguda de tensió a un màxim del 3% de la tensió d'alimentació.

Segons el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión", a les línies d'enllumenat públic es limita la caiguda de tensió a un màxim del 3%.

Pinstal (w): Pcàlcul (w):

Dades bàsiques de la instal·lació: Punt de llum 20,0 22,0

Tipus d'instal·lació: Enllumenat

Tensió composta o en línia: VL (V): 400,0

Factor de potència: cos φ: 0,85

Factor de seguretat per LED: 1,1

Resistibitat del coure: ρ (Ω.mm2/m): 0,0179

Càlcul de la caiguda de tensió

Tram: Longitud Secció Punts de llum "agües" avall Potència Intensitat Caiguda de tensió Caiguda de tensió ∆U (%):

(m): (mm2): des del centre de tram (ud): total (w): (A): parcial (V): total (V):

NOU QE-L3,1 17,9 22,0 6 7 308,0 0,9 0,07 0,07 0,02

L3,1-L3,2 20,6 22,0 6 6 286,0 0,9 0,08 0,15 0,04

L3,2-L3,3 20,6 22,0 6 5 264,0 0,8 0,07 0,23 0,06

L3,3-L3,4 20,6 22,0 6 4 242,0 0,7 0,07 0,29 0,07

L3,4-L3,5 20,6 22,0 6 3 220,0 0,7 0,06 0,35 0,09

L3,5-L3,6 20,6 22,0 6 2 198,0 0,6 0,05 0,41 0,10

L3,6-L3,7 20,6 22,0 6 1 176,0 0,5 0,05 0,46 0,11

141,50 154,00

CÀLCUL DE LES LÍNIES D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'ÀMBIT "HOTEL AIGUA XELIDA" A TAMARIU

Potència 

parcial (w):



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI LUMÍNIC 



























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚMERO 11: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 



PAU a2.5 ´´HOTEL AIGUA XELIDA´´ TAMARIU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/09/23 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 23,68000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 23,68000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 23,68000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 23,65000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,68000 €

A01-FEPI h Ajudant obra pública 23,68000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,89000 €

A0121000 h Oficial 1a 26,85000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 31,62000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 32,68000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 27,75000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 27,75000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 26,85000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,60000 €

A013H000 h Ajudant electricista 28,03000 €

A013J000 h Ajudant lampista 23,65000 €

A013M000 h Ajudant muntador 23,68000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 23,61000 €

A0140000 h Manobre 21,28000 €

A0150000 h Manobre especialista 22,47000 €

A0160000 h Peó 12,10000 €

A0D-0007 h Manobre 21,28000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 21,28000 €

A0E-000A h Manobre especialista 22,47000 €

A0F-000B h Oficial 1a 26,85000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 26,85000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 27,75000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 26,85000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 26,85000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,94000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 27,75000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 26,85000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 26,85000 €

A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 44,00000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 34,44000 €

AENCA H RESPONSABLE COORDINADOR PROCEDIMENT APLICACIÓ i equip manual de control
d'humitat ´´in situ´´

24,00000 €

PAU a2.5 ´´HOTEL AIGUA XELIDA´´ TAMARIU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/09/23 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 56,26000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 81,51000 €

C110-0052 h Carro de perforació HC-350 124,78000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,08000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 64,11000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 84,15000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 84,15000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,25000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 84,86000 €

C138-00KH h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 108,08000 €

C138-00KN h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per a seguretat i salut 108,08000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,08000 €

C139-00KX h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t, con pinza manipuladora de piedra 217,77000 €

C139-00L9 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador 128,07000 €

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 112,48000 €

C139-00LI h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 151,50000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 112,48000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,25000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000 €

C13A-00FS h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm, per a seguretat i salut 6,34000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 45,56000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 34,69000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 68,06000 €

C1503000 h Camió grua 62,67000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 54,97000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 59,83000 €

C150MC50 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 21 m , sense operari

19,22000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 60,09000 €

C151-0032 h Camió cisterna de 10 m3 66,14000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 66,06000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 59,46000 €

C152-003B h Camió grua 62,76000 €

C153-003H h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical,
5 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació

45,47000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 54,31000 €

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 59,83000 €

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m, sense operari

15,68000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,16000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 36,56000 €



PAU a2.5 ´´HOTEL AIGUA XELIDA´´ TAMARIU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/09/23 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 34,02000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 187,65000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 75,17000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 48,36000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 62,60000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 3,51000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,16000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,95000 €

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 40,47000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,95000 €

C1RAI015 u (E01050) Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 12 m3 per runa, entrega, recollida, transport al
gestor de residus o centre de reciclatge i suplement per contindre altres residus industrials

184,80000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,53000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 4,20000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,44000 €

CCPN DIA CORRO PNEUMATIC 4 TN 180,00000 €

CCTM3 DIA CORRO TANDEM METAL.LIC 3 TN 180,00000 €

CD4 H CAMIÓ 4 EIXOS 32 TN 58,00000 €

CDA10TN H DUMPER AUSA  ARTICULAT 10 TN 46,71000 €

CENSUF DIA ENSULFATADORA PULVERITZADORA 40,00000 €

CER1 H EXCAVAVADORA PNEUMATICS 1 M3 16/19TN 58,00000 €

CEST H sense operari 72,00000 €

CFINLAY H CLASSIFICADORA DITS 92,00000 €

CG21 H CAMIÓ GRUA DE 21 M. 68,00000 €

CL25 H PALA PNEUMATICS 2'5 M3 63,24000 €

CL45HITACHI H PALA PNEUMÀTICS 4/4,8 M3 HITACHI 119,62000 €

CPMF H PLANTA DOSIFICADORA VOLUMETRICA SOBRE CAMIÓ 92,56000 €

CPVA DIA PLACA VIBRADORA PER ASFALT 85,00000 €

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 40,88000 €

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 54,08000 €

CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW

42,09000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,88000 €

CRE23000 h Motoserra 2,80000 €

CTRAILER H CAMIÓ TRACTORA 39,23000 €
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A1ROS u Rematada superior en columna RMA-515 Ø127 realitzat en fosa d'alumini de ROS 87,77000 €

A2ROS u Braç d'estètica MODERNA sortint 1500mm (100+500) per a columna de diàmetre
127mm subjecte de manera TANGENCIAL amb brides BRD-KL o BRD-SM o directament,
fixació lluminària LATERAL a 60mm diàmetre, realitzat en acer galvanitzat, de
color OXIRÓN NEGRE FORJA de ROS

244,18000 €

B0111000 m3 Aigua 1,78000 €

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,78000 €

B020-05MN kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant Criteri d'amidament: kg de
pes necessari subministrat a l'obra. Aquest criteri inclou el subministrament dels elements auxiliars
que calguin.

6,70000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 22,52000 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 21,20000 €

B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions 19,76000 €

B03B-M5NR m3 Pedra per a reblert de gabions de 26 KN/m3 pes específic 19,76000 €

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

20,78000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 18,88000 €

B03E-05OE m3 Terra adequada 7,08000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

22,09000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 20,76000 €

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

24,27000 €

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

23,86000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció
de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

22,99000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 20,98000 €

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

23,09000 €

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 81,99000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 22,04000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció
de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

22,52000 €

B040-064N t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra calcárea de 1200 a 4000 kg de peso 16,54000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 142,35000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 220,86000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,33000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,33000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

142,35000 €

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,35000 €
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B057-06IM kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus
C60B3/B2 TER, segons UNE-EN 13808 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,33000 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,32000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

83,13000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

83,94000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

83,94000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

94,25000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

82,05000 €

B069-I5I9 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

89,00000 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

83,66000 €

B06E-11CB m3 Formigó HA-30/P / 10 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

103,52000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

86,13000 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

86,13000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

55,87000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

45,13000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

45,13000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,30000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,96000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,30000 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 2,08000 €

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,24000 €

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,24000 €

B0B8-108E m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

9,12000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,49000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 443,03000 €
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B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 13,39000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,30000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28000 €

B0DF0-H4O5 m3 Amortització de cindri metàl·lica 7,23000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,84000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,30000 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,31000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,30000 €

B0F95530 u Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 0,34000 €

B2RA7LP1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

8,01000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

41,33000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

67,16000 €

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

79,73000 €

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

10,25000 €

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

0,00000 €

B2RA-28TW t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus

0,00000 €

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

91,12000 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

56,95000 €

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

-205,02000 €

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

142,72000 €

B353-HYZP u Gabió de 1x1x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x 100 mm
de pas de malla

52,93000 €

B353-HYZT u Gabió de 1x0.7x0,7 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100
mm de pas de malla

46,46000 €

B353-HYZZ u Gabió de 1x0.5x1 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

47,00000 €

B353-HZ08 u Gabió de 1x1x1 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

54,91000 €
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B7B1I020 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2 1,22000 €

B7B1-0KPC m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,29000 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 4,15000 €

B962-0GQS m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa) segons UNE-EN 1340 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,41000 €

B962-0GR6 m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 25x12 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,12000 €

B962-0GRA m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,93000 €

B965-H696 m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció
de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

41,27000 €

B9740010 u Rigola blanca de 20x20x8 cm, prefabricada de formigó amb 12% d'àrids reciclats 0,96000 €

B9850100 u Peces especials per a formació gual per enfonsament de la vorera, segons plànols de detall. Tot
inclòs completament acabat.

28,78000 €

B9E1T001 m2 Rajol hidràulic tàctil direccional o de botonera de mides 20x20x4cm, c 7,00000 €

B9F2-1GE6 m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb
textura pètria, preu alt

22,35000 €

B9F2-1GEM m2 Llosa de formigó per a paviments de 30x30 cm i 4 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb
textura pètria, preu alt

22,35000 €

B9F2-MGEM m2 Panot tipus municipal (Tamariu) de 30x30 cm i 8 cm de gruix, de forma quadrada, bicapa acabat
amb color vermellós

24,00000 €

B9F2-1GEM2 m2 Paviment de panot tipus municipal (Tamariu) 30x30x4cm 22,35000 €

B9F3-0HQ9 m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior 17,40000 €

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del
pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.

79,48000 €

B9H1-0HVJ t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del
pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.

75,73000 €

B9H1-0HXI t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S de temperatura baixa, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra Aquest criteri inclou l'abonament del lligant
hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.

75,57000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,04000 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,87000 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a

2,94000 €
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BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

2,27000 €

BBM7-0RYG u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

67,29000 €

BBM9-0S0M u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

65,47000 €

BBM9-0S0V u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3

213,95000 €

BCESS TN Conglomerant ecològic SAULO SOLID a granel 119,56000 €

BD5O-0LJZ m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm de diàmetre Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

5,93000 €

BD5Z9JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció

85,50000 €

BD76-2AAE m Tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa corrugada, de polietileno HDPE, tipo
B, área aplicación U, de diámetro nominal exterior 250 mm, de rigidez anular SN 8 kN/m2, según la
norma UNE-EN 13476-3

7,87000 €

BD76-2AAF m Tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa corrugada, de polietileno HDPE, tipo
B, área aplicación U, de diámetro nominal exterior 315 mm, de rigidez anular SN 8 kN/m2, según la
norma UNE-EN 13476-3

13,01000 €

BD76-2AAH m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

11,46000 €

BD7B-1ZR7 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

42,85000 €

BD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per
a una pressió interior d'1 kg/cm2

10,71000 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

20,27000 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 74,72000 €

BDD1M090 u Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, amb reducció a D 70 cm, prefabricada 85,40000 €

BDD1-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

41,54000 €

BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700 mm de diàmetre, segons norma EN-124
classe D400

282,97000 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

206,67000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 4,13000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,31000 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix Criteri
d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,16000 €

BDG3-34IK u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 200 mm de
diàmetre nominal Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a
muntar 1 m de tub.

1,96000 €
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BDG3-34IL u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de
diàmetre nominal Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a
muntar 1 m de tub.

0,49000 €

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis 0,86000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDK218ZC u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal·lacions de telefonia 609,99000 €

BDK2-1KN7 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

189,58000 €

BDKZ0010 u Tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de
perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de
pintat final segons color que designi la direcció facultativa, per a arqueta

54,34000 €

BDKZGEC0 u Bastiment i tapa d'acer amb capa de zinc per galvanitzat en calent B-125 de 600x600mm model
´´FC2S048048AVOTC´´ de la casa comercial ´´EJ´´ o equivalent.

89,32000 €

BDKZH9C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

58,16000 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

117,80000 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D 14,48000 €

BFB3-096W m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

7,52000 €

BFB6-09B8 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,54000 €

BFB6-09BH m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,89000 €

BFB6-09BZ m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

6,46000 €

BFDG KG 1 kg/150 kg/m3 ciment 16,00000 €

BFWF-09TB u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

52,92000 €

BFWF-09VA u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

9,16000 €

BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

13,63000 €

BFWF-09VT u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

26,63000 €

BFYH-0A3N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar Criteri d'amidament: Unitat
composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,03000 €

BFYH-0A5T u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,24000 €

BFYH-0A5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,38000 €

BFYH-0A61 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,60000 €

BFZBM020 u Injert d'escomesa mecànic del tipus ´´click´´ amb junta de goma elastomèrica per assegurar la
correcte estanquitat

30,00000 €

BG140030 u Quadre armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó 1.246,66000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,12000 €
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BG2Q-1KTD m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

2,53000 €

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

6,24000 €

BG2Q-1KTP m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

9,74000 €

BG312130 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,45000 €

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

4,02000 €

BG39I010 m Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors 12,58000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

2,76000 €

BGD20020 u Presa de terra de 500x500x3 mm, inclou els elements de subjecció necessaris 41,00000 €

BGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb normativa TIER2, de 630
kVA de potència, tensió assignada 24 kV, bany d'oli, rodes de transport i termòmetres d'esfera.

20.056,80000 €

BGH20020 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a
1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (3 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles,
terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor,
pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells,
etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora

26.063,03000 €

BGHZ0020 u Motorització de cel·les de línia. Tot inclòs completament acabat. 1.330,28000 €

BGJ1I010 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a un trafo, fins a 1000 kVA, inclòs red de terres de
MT, enllumenat interior, separació de cel·les del transformador, d'acord amb la normativa de la
companyia elèctrica subministradora i pintat amb Ral 7.002 o acabats exteriors a determinar per la
D.O

8.955,00000 €

BGK0-H6NI m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)

9,77000 €

BGKW0010 u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctil 1.298,60000 €

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus Criteri d'amidament: Unitat
composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m
de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina
de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.

0,38000 €

BGZZ0010 u Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
inferior o igual a 5 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs

1.263,45000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €

BHZ1G001 u Subministrament i col·locació de dispositiu antirobatori per a columnes d'enllumenat tipus
APRUDEVAN o similar.

83,83000 €
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BJ650004 u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre de 2'' i 120 mesh amb presa manomètrica,
vàlvula de neteja incorporada, inclou part proporcional de peces de connexió

208,84000 €

BJM1240B u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2'', per a
connectar a la bateria o al ramal

329,23000 €

BJS50010 m Canonada de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m, amb cabal nominal de 3,5 l/h, amb mecanisme
antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2,
inclou part proporcional de peces de connexió

0,96000 €

BJSA0002 u Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació dels programadors 519,00000 €

BJSAG011 u Programador de reg de 8 estacions ampliable fins 48 estacions, amb alimentació de les
electrovàlvules de 24V. Model ESP-LXME de la casa comercial RainBird o equivalent. Compatible
amb sistemes de control centralitzat

506,52000 €

BJSB2410 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

63,54000 €

BJSCG100 u Sensor de lluvia vía radio modelo WRD-RF para programadores de 24V. Ajustable para
precipitaciones de 3 a 13mm y temperaturas entre 0,5 a 5º C. Equipado con display conectado al
programador para el reglaje de los niveles de precipitación, temperatura, encendido/apagado.
Soporte autonivelante de fácil instalación. Reemplazo muy sencillo de la pila del sensor. Con
capacidad eléctrica de hasta seis solenoides de 24VAC, 7V por estación más una válvula maestra
adicional o arranque con bomba que no supere los 53 VA

121,77000 €

BJSWE400 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2'' 6,84000 €

BJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

750,00000 €

BJZ10010 u Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió,
comptador, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot
completament acabat

1.327,11000 €

BM23-H5C5 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb tap
antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre Criteri d'amidament: Unitat d'amidament:
la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

257,65000 €

BMY0-H5CT u Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a hidrants soterrats Criteri d'amidament:
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

26,31000 €

BN121690 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

81,68000 €

BN12STAP U Tap injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110,
per a unió per fusió a topall/electrofusió.

14,71000 €

BN12-0XG3 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

217,89000 €

BN760012 u Regulador de pressió de bronze de 2'' amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou part proporcional de peces
de connexió

160,35000 €

BN8114F0 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4'' de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal,
cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

107,17000 €

BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat del
ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la
connexió totalment acabada i en perfecte funcionament

750,00000 €

BPAR05 TN ARID RECICLAT 0/5 3,00000 €

BPSP012 TN SAULO PARC 0/12 4,00000 €
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BPSP012SS TN SAULO PARC 0/12 SS 0,00000 €

BQ23-MH6M u Paperera trabucable Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

104,22000 €

BQ42-I05O u Pilona de fosa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

75,69000 €

BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,95000 €

BR31-132Q kg Bioactivador microbià Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

7,43000 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 63,65000 €

BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,18000 €

BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base acrílica Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

9,35000 €

BR4DK-25PA u Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l 3,88000 €

BR4U0-21GV kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

19,24000 €

BR4U0-21GX kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,
segons NTJ 07N

5,91000 €

BR4U0-21GY kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

6,34000 €

BSANTIS kg Additiu SAULO SOLID hivernacle 1,50000 €

C1MAN u Columna troncocònica d'acer galvanitzat entre 4-5 metres d'alçada 629,37000 €

C1ROS u Columna URBAN MIXTA - TA de 6,50 metres d'altura amb la base de fosa de
ferro nodular d'1.8 d'altura, el fust d'acer galvanitzat cilíndric per immersió
en bany de zinc, porta de registre amb bastidor intern per a fixació caixa derivació.
Perns i plantilla no inclosos. de la casa ROS

1.609,78000 €

C2ROS u Columna URBAN MIXTA - TA de 5,50 metres d'altura amb la base de fosa de
ferro nodular d'1.8 d'altura, el fust d'acer galvanitzat cilíndric per immersió
en bany de zinc, porta de registre amb bastidor intern per a fixació caixa derivació de ROS
Perns i plantilla no inclosos.

1.549,39000 €

DGASOIL L GASOIL 1,30000 €

PLROS1 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x 360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color 2700º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía de producto 5 años.
Potencia: 40W
Óptica: B11

316,02000 €

PLROS2 U Luminaria vial VENT realizada en inyección de aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x 360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color 2700º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía de producto 5 años.
Potencia: 20W
Óptica: B6
de la casa ROS

351,20000 €

PLROS3 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x 360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color 3000º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía de producto 5 años.

302,00000 €
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MATERIALS

Potencia: 45W
Óptica: B11
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ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l Criteri d'amidament: m3 de
volum necessari elaborat a l'obra.

Rend.: 1,000 96,30000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 22,47000 = 20,22300

Subtotal: 20,22300 20,22300

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,51000 = 1,57950

Subtotal: 1,57950 1,57950

Materials

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,650      x 23,09000 = 15,00850

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,180      x 1,78000 = 0,32040

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,150      x 142,35000 = 21,35250

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,550      x 24,27000 = 37,61850

Subtotal: 74,29990 74,29990

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20223

COST DIRECTE 96,30463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,30463

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 100,87000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 22,47000 = 24,71700

Subtotal: 24,71700 24,71700

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,16000 = 1,29600

Subtotal: 1,29600 1,29600

Materials
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B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,180      x 1,78000 = 0,32040

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 20,98000 = 13,63700

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 142,35000 = 28,47000

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 20,76000 = 32,17800

Subtotal: 74,60540 74,60540

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24717

COST DIRECTE 100,86557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,86557

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a l'obra.

Rend.: 1,000 96,86000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,47000 = 22,47000

Subtotal: 22,47000 22,47000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,630      x 22,52000 = 36,70760

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,250      x 142,35000 = 35,58750

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,200      x 1,78000 = 0,35600

Subtotal: 72,65110 72,65110

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22470

COST DIRECTE 96,85780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,85780
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B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri
d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

Rend.: 1,000 220,68000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 22,47000 = 23,59350

Subtotal: 23,59350 23,59350

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,16000 = 1,56600

Subtotal: 1,56600 1,56600

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,530      x 22,52000 = 34,45560

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 142,35000 = 28,47000

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,200      x 1,78000 = 0,35600

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

400,000      x 0,33000 = 132,00000

Subtotal: 195,28160 195,28160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23594

COST DIRECTE 220,67704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,67704

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,58000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 26,85000 = 0,13425

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 23,68000 = 0,11840

Subtotal: 0,25265 0,25265

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,30000 = 0,02346

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,24000 = 1,30200

Subtotal: 1,32546 1,32546
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00253

COST DIRECTE 1,58064

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,58064

B353-MYZZ U Gabió de 1x0.7x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

Rend.: 1,000 66,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9A0-HP65 h Equip de reparacions programades per a paviment
asfàltic (RPP)

Rend.: 1,000 135,61000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPI h Ajudant obra pública 1,000 /R x 23,68000 = 23,68000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 26,85000 = 26,85000

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,47000 = 22,47000

Subtotal: 73,00000 73,00000

Maquinària

C153-003H h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5
d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació

1,000 /R x 45,47000 = 45,47000

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,650 /R x 8,85000 = 5,75250

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,420 /R x 9,64000 = 4,04880

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,450 /R x 16,31000 = 7,33950

Subtotal: 62,61080 62,61080

COST DIRECTE 135,61080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,61080

CBVP D PLACA VIBRADORA ASFALT Rend.: 1,000 100,60000 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CPVA DIA PLACA VIBRADORA PER ASFALT 1,000 /R x 85,00000 = 85,00000

Subtotal: 85,00000 85,00000

Materials

DGASOIL L GASOIL 12,000      x 1,30000 = 15,60000

Subtotal: 15,60000 15,60000

COST DIRECTE 100,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,60000

CCEP DIA CORRO PNEUMATIC s/op Rend.: 1,000 199,50000 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CCPN DIA CORRO PNEUMATIC 4 TN 1,000 /R x 180,00000 = 180,00000
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Subtotal: 180,00000 180,00000

Materials

DGASOIL L GASOIL 15,000      x 1,30000 = 19,50000

Subtotal: 19,50000 19,50000

COST DIRECTE 199,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,50000

CRULO3 DIA CORRO TANDEM METAL.LIC  3TN s/op Rend.: 1,000 212,50000 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CCTM3 DIA CORRO TANDEM METAL.LIC 3 TN 1,000 /R x 180,00000 = 180,00000

Subtotal: 180,00000 180,00000

Materials

DGASOIL L GASOIL 25,000      x 1,30000 = 32,50000

Subtotal: 32,50000 32,50000

COST DIRECTE 212,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,50000

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 0,574 110,18000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,47000 = 39,14634

Subtotal: 39,14634 39,14634

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 2,63415

Subtotal: 2,63415 2,63415

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 22,52000 = 39,18480

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 142,35000 = 28,47000

Subtotal: 68,01080 68,01080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,39146

COST DIRECTE 110,18275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,18275
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 96,86000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,47000 = 22,47000

Subtotal: 22,47000 22,47000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 142,35000 = 35,58750

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 22,52000 = 36,70760

Subtotal: 72,65110 72,65110

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22470

COST DIRECTE 96,85780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,85780

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 220,68000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 22,47000 = 23,59350

Subtotal: 23,59350 23,59350

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,16000 = 1,56600

Subtotal: 1,56600 1,56600

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 142,35000 = 28,47000

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,33000 = 132,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 22,52000 = 34,45560

Subtotal: 195,28160 195,28160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23594

COST DIRECTE 220,67704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,67704
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D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 173,62000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 22,47000 = 23,59350

Subtotal: 23,59350 23,59350

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,16000 = 1,56600

Subtotal: 1,56600 1,56600

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 22,52000 = 31,07760

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 142,35000 = 54,09300

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,33000 = 62,70000

Subtotal: 148,22660 148,22660

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23594

COST DIRECTE 173,62204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,62204

FD5J4F0M u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 500x1000 mm, classe C400

Rend.: 1,000 98,51000 €

______________________________________________________________________________________________________________

FD5J4FM u Canal formigó per reixa 500x1000mm Rend.: 1,000 59,54000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,28000 = 21,28000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 26,85000 = 26,85000

Subtotal: 48,13000 48,13000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,080 /R x 59,51000 = 4,76080

Subtotal: 4,76080 4,76080

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,080      x 83,13000 = 6,65040

Subtotal: 6,65040 6,65040

COST DIRECTE 59,54120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,54120
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P-2 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat
roscat

Rend.: 1,000 22,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,75000 = 6,93750

Subtotal: 6,93750 6,93750

Materials

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

1,000      x 14,48000 = 14,48000

Subtotal: 14,48000 14,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10406

COST DIRECTE 21,52156
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,29129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,81286

P-3 EJM1240B u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions embridades de diàmetre nominal 2'', connectat
a una bateria o a un ramal

Rend.: 1,000 357,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 23,65000 = 1,18250

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 27,75000 = 6,93750

Subtotal: 8,12000 8,12000

Materials

BJM1240B u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions embridades de diàmetre nominal 2'', per a
connectar a la bateria o al ramal

1,000      x 329,23000 = 329,23000

Subtotal: 329,23000 329,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12180

COST DIRECTE 337,47180
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,24831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 357,72011

P-4 ENDESA0 u Muntatge AP formigó BT fins a 800 dan inclòs segons
assessorament

Rend.: 1,000 843,04 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 ENDESA1 u Nou pal de formigó HV630R11 ETU-6703Bamb les
característiques establertes per la companyia: Tot
inclòs.

Rend.: 1,000 372,36 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-6 ENDESA2 u Casquillo aux gancho ancl vida 6703101 Rend.: 1,000 3,74 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-7 ENDESA3 u Legalització, projecte, permisos, taxes segons
assessorament, drets de supervisió d'instal·lacions
cedides

Rend.: 1,000 1.601,52 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-8 ENDESA4 u Amarre BT de qualsevol tipus AP/Paló/Postissó
segons assessorament

Rend.: 1,000 50,59 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-9 ENDESA5 u Ganxo línia de vida per suport existent segons
assessorament

Rend.: 1,000 38,24 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-10 ENDESA6 u CS/T.UURB/S.ARQ./ESS segons assessorament Rend.: 1,000 200,97 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-11 ENDESA7 u Cata de tendido Rend.: 1,000 88,18 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-12 ENDESA8 u 6700140 Pica lisa puesta tierra 2m 15d segons
assessorament

Rend.: 1,000 15,49 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-13 ENDESA10 U Desconnexió d'acometides aèries de BT segons
assessorament

Rend.: 1,000 406,19 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-14 ENDESA11 U Previsió d'altres elements segons assessorament Rend.: 1,000 500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

EPP.1 TN SAULO PARC 0/12 6040 RECICLAT Rend.: 1,000 9,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CL25 H PALA PNEUMATICS 2'5 M3 0,020 /R x 63,24000 = 1,26480

CFINLAY H CLASSIFICADORA DITS 0,020 /R x 92,00000 = 1,84000

CL45HITAC H PALA PNEUMÀTICS 4/4,8 M3 HITACHI 0,020 /R x 119,62000 = 2,39240

Subtotal: 5,49720 5,49720

Materials

BPSP012 TN SAULO PARC 0/12 0,520      x 4,00000 = 2,08000

BPAR05 TN ARID RECICLAT 0/5 0,600      x 3,00000 = 1,80000

Subtotal: 3,88000 3,88000

COST DIRECTE 9,37720
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,56263

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,93983

ESDANTISCAT M2 aplicació de additiu de impermeabilització superfície a
l'aigua, sol i aire, per evitar evaporació del aigua i
facilitar el correcte curat.

color blanquinós que desapareix en unes 2 setmanes.

Rend.: 1,000 0,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 26,85000 = 0,18795

Subtotal: 0,18795 0,18795

Maquinària

CG21 H CAMIÓ GRUA DE 21 M. 0,001 /R x 68,00000 = 0,06800

CENSUF DIA ENSULFATADORA PULVERITZADORA 0,007 /R x 40,00000 = 0,28000

Subtotal: 0,34800 0,34800
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Materials

BSANTIS kg Additiu SAULO SOLID hivernacle 0,200      x 1,50000 = 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000

Altres

%DI % DESPESES INDIRECTES 5,000 %  s 0,83600 = 0,04180

Subtotal: 0,04180 0,04180

COST DIRECTE 0,87775
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,05267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,93042

ESDE32W.1 M3 Transport àrid a obra Rend.: 1,000 13,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CD4 H CAMIÓ 4 EIXOS 32 TN 0,000 /R x 58,00000 = 0,00000

CTRAILER H CAMIÓ TRACTORA 0,328 /R x 39,23000 = 12,86744

Subtotal: 12,86744 12,86744

Materials

BPSP012SS TN SAULO PARC 0/12 SS 0,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 12,86744
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,77205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,63949

P-15 F219Q200 m2 Fresat per 4 cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses. Inclou càrrega sobre camió, transport i
deposició a planta pròpia de l'empresa constructura
per a futurs usos. Tot Inclòs.

Rend.: 1,000 0,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 26,85000 = 0,04028

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 22,47000 = 0,06741

Subtotal: 0,10769 0,10769

Maquinària

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 81,51000 = 0,12227

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 108,08000 = 0,10808

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 36,56000 = 0,05484

Subtotal: 0,28519 0,28519

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00108

COST DIRECTE 0,39396
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,02364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,41759
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P-16 F21G0010 m Desmuntatge de línia de BT existent. Inclou càrrega i
transport a zona de gestió de residus i taxes
corresponents . Tot inclòs.

Rend.: 1,000 7,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0873 /R x 26,85000 = 2,34401

Subtotal: 2,34401 2,34401

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0437 /R x 34,69000 = 1,51595

C1503000 h Camió grua 0,0437 /R x 62,67000 = 2,73868

Subtotal: 4,25463 4,25463

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02344

COST DIRECTE 6,62208
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,01940

P-17 F21G0040 u Desmuntatge suports de formigó existents. Trasporte,
tractament (segon assesorament) i deposició Tot
inclòs.

Rend.: 1,000 447,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,2048 /R x 26,85000 = 32,34888

A0140000 h Manobre 2,4096 /R x 21,28000 = 51,27629

Subtotal: 83,62517 83,62517

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 1,2048 /R x 56,26000 = 67,78205

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 1,2048 /R x 54,97000 = 66,22786

C1503000 h Camió grua 1,2048 /R x 62,67000 = 75,50482

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 1,2048 /R x 34,69000 = 41,79451

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,4549 /R x 59,51000 = 86,58110

Subtotal: 337,89034 337,89034

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,83625

COST DIRECTE 422,35176
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 25,34111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 447,69287

F21R12F5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20
m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Rend.: 1,751 837,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 2,660 /R x 23,61000 = 35,86670

A012P000 h Oficial 1a jardiner 5,200 /R x 26,60000 = 78,99486

Subtotal: 114,86156 114,86156

Maquinària
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C150MC50 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21
m , sense operari

5,200 /R x 19,22000 = 57,07824

C1503000 h Camió grua 6,380 /R x 62,67000 = 228,34643

CRE23000 h Motoserra 5,200 /R x 2,80000 = 8,31525

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

2,060 /R x 40,88000 = 48,09412

Subtotal: 341,83404 341,83404

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 41,33000 = 41,33000

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

4,320      x 67,16000 = 290,13120

Subtotal: 331,46120 331,46120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,72292

COST DIRECTE 789,87972
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 47,39278

COST EXECUCIÓ MATERIAL 837,27251

F228L30A m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de
fondària amb terres, amb mitjans mecànics o
manuals, sense aportació de material. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,262 7,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,072 /R x 59,51000 = 3,39518

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 84,15000 = 4,00079

Subtotal: 7,39597 7,39597

COST DIRECTE 7,39597
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,44376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,83973

P-18 F2422063 m3 Càrrega amb mitjans mecànics, transport i estesa de
terres per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12
t, amb un recorregut de fins a 2 km. Mesurat sobre
perfil teòric.

Rend.: 0,620 6,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 108,08000 = 3,66077

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,039 /R x 34,69000 = 2,18211

Subtotal: 5,84288 5,84288
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COST DIRECTE 5,84288
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,19345

F2R35033 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km

Rend.: 1,000 2,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,045 /R x 45,56000 = 2,05020

Subtotal: 2,05020 2,05020

COST DIRECTE 2,05020
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17321

F2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,661 6,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,152 /R x 68,06000 = 6,22825

Subtotal: 6,22825 6,22825

COST DIRECTE 6,22825
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,37370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,60195

F2RA7LP1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 8,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 8,01000 = 8,01000

Subtotal: 8,01000 8,01000

COST DIRECTE 8,01000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,49060
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P-20 F9740100 m Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de
formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,880 21,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 21,28000 = 1,93455

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 26,85000 = 7,62784

Subtotal: 9,56239 9,56239

Materials

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 220,86000 = 0,22086

B9740010 u Rigola blanca de 20x20x8 cm, prefabricada de
formigó amb 12% d'àrids reciclats

5,100      x 0,96000 = 4,89600

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,015      x 45,13000 = 0,67695

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,053      x 83,13000 = 4,40589

Subtotal: 10,19970 10,19970

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09562

COST DIRECTE 19,85771
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,19146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,04918

P-21 F9850100 u Gual per a vianants rebaixat, conformat fent un
enfonsament de la vorera mitjançant dues rampes
amb una pendent del 8,0%, que deixaran un tram de
vorera al mig al mateix nivell de la calçada de 4,0
metres d'amplada mes rampes laterals de 1.75m.
S'acompleix amb la vigent Ordre VIV/561/2010 d'1 de
febrer. Tot inclòs completament acabat segons
plànols de detall.

Rend.: 1,182 98,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 26,85000 = 22,71574

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,28000 = 18,00338

Subtotal: 40,71912 40,71912

Materials

B9850100 u Peces especials per a formació gual per enfonsament
de la vorera, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

1,000      x 28,78000 = 28,78000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,250      x 83,13000 = 20,78250

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 45,13000 = 1,80520

Subtotal: 51,36770 51,36770
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,40719

COST DIRECTE 92,49401
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,54964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,04365

P-24 F9E1S001 m2 Paviment de senyalització en els guals de vianants
amb rajol hidràulic tàctil direccional o de botonera de
mides 20x20x4cm, col.locat a truc de maceta amb
morter i beurada de ciment. Inclou subministrament i
col.locació. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols de detall.

Rend.: 1,000 22,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,2174 /R x 26,85000 = 5,83719

A0140000 h Manobre 0,2174 /R x 21,28000 = 4,62627

Subtotal: 10,46346 10,46346

Materials

B9E1T001 m2 Rajol hidràulic tàctil direccional o de botonera de
mides 20x20x4cm, c

1,020      x 7,00000 = 7,14000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,78000 = 0,08900

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 142,35000 = 0,42705

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,031      x 96,85780 = 3,00259

Subtotal: 10,65864 10,65864

COST DIRECTE 21,12210
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,26733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,38943

P-25 FBA3S0GR m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb
pintura groga reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, antilliscant, inclou
premarcatge, segons plànols. S'efectuarà l'aplicació
manual i amb dosificació recomadada pel fabricant
amb un mínim de 3kg/m2 per a donar-li uniformitat.
Tot inclòs.

Rend.: 1,508 15,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,2857 /R x 21,28000 = 4,03163

A0121000 h Oficial 1a 0,1429 /R x 26,85000 = 2,54434

Subtotal: 6,57597 6,57597

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,1429 /R x 30,95000 = 2,93286

Subtotal: 2,93286 2,93286

Materials
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B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

1,200      x 4,15000 = 4,98000

Subtotal: 4,98000 4,98000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06576

COST DIRECTE 14,55459
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,87328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,42787

FD5J4F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,267 74,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 21,28000 = 18,47514

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,100 /R x 26,85000 = 23,31097

Subtotal: 41,78611 41,78611

Materials

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,28000 = 1,28896

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2992      x 83,13000 = 24,87250

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,84000 = 1,59040

Subtotal: 27,75186 27,75186

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62679

COST DIRECTE 70,16476
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,20989

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,37465

P-27 FD5JMZ10 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó
HM-20 completament acabat, segons plànols, inclou
marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa
dúctil de 500x1000 mm amb bastiment exterior de
100 mm d'alçada en forma de L cap a fora, classe
D-400, i amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la
fauna. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 167,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

FD5J4FM u Canal formigó per reixa 500x1000mm 1,000      x 59,54120 = 59,54120

FD5J4F0M u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 500x1000 mm, classe C400

1,000      x 98,51000 = 98,51000

Subtotal: 158,05120 158,05120

COST DIRECTE 158,05120
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,48307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,53427
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FD5Z9JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x285x100 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 114,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 26,85000 = 11,27700

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 21,28000 = 8,93760

Subtotal: 20,21460 20,21460

Materials

BD5Z9JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x285x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 85,50000 = 85,50000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 45,13000 = 1,80520

Subtotal: 87,30520 87,30520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30322

COST DIRECTE 107,82302
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,46938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,29240

FD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 17,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1048 /R x 21,28000 = 2,23014

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1048 /R x 27,75000 = 2,90820

Subtotal: 5,13834 5,13834

Materials

BD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2

1,020      x 10,71000 = 10,92420

Subtotal: 10,92420 10,92420

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05138

COST DIRECTE 16,11392
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,96684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,08076

P-28 FD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,564 31,82 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 27,75000 = 4,96803

A013M000 h Ajudant muntador 0,280 /R x 23,68000 = 4,23939

Subtotal: 9,20742 9,20742

Materials

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 20,27000 = 20,67540

Subtotal: 20,67540 20,67540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13811

COST DIRECTE 30,02093
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,80126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,82219

P-29 FD7JM015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 51,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1048 /R x 27,75000 = 2,90820

A0140000 h Manobre 0,1048 /R x 21,28000 = 2,23014

Subtotal: 5,13834 5,13834

Materials

BD7B-1ZR7 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,020      x 42,85000 = 43,70700

Subtotal: 43,70700 43,70700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05138

COST DIRECTE 48,89672
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,93380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,83053

P-30 FD7JM185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,564 23,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 27,75000 = 4,96803

A013M000 h Ajudant muntador 0,280 /R x 23,68000 = 4,23939
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Subtotal: 9,20742 9,20742

Materials

BD76-2AAF m Tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y
externa corrugada, de polietileno HDPE, tipo B, área
aplicación U, de diámetro nominal exterior 315 mm,
de rigidez anular SN 8 kN/m2, según la norma
UNE-EN 13476-3

1,000      x 13,01000 = 13,01000

Subtotal: 13,01000 13,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13811

COST DIRECTE 22,35553
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,34133

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,69686

P-31 FD7JM285 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,564 18,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 27,75000 = 4,96803

A013M000 h Ajudant muntador 0,280 /R x 23,68000 = 4,23939

Subtotal: 9,20742 9,20742

Materials

BD76-2AAE m Tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y
externa corrugada, de polietileno HDPE, tipo B, área
aplicación U, de diámetro nominal exterior 250 mm,
de rigidez anular SN 8 kN/m2, según la norma
UNE-EN 13476-3

1,000      x 7,87000 = 7,87000

Subtotal: 7,87000 7,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13811

COST DIRECTE 17,21553
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,03293

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,24846

FDB2742B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m

Rend.: 1,000 43,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 26,85000 = 7,24950

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 21,28000 = 5,74560

Subtotal: 12,99510 12,99510

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3392      x 83,13000 = 28,19770
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Subtotal: 28,19770 28,19770

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19493

COST DIRECTE 41,38773
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,48326

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,87099

FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 116,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 26,85000 = 12,08250

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 21,28000 = 9,57600

Subtotal: 21,65850 21,65850

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135 /R x 59,51000 = 8,03385

Subtotal: 8,03385 8,03385

Materials

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050      x 74,72000 = 78,45600

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0076      x 173,62204 = 1,31953

Subtotal: 79,77553 79,77553

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32488

COST DIRECTE 109,79276
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,58757

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,38032

FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 242,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 26,85000 = 11,00850

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 21,28000 = 8,72480

Subtotal: 19,73330 19,73330

Materials

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 206,67000 = 206,67000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 45,13000 = 1,61114
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Subtotal: 208,28114 208,28114

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29600

COST DIRECTE 228,31044
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,69863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,00907

P-34 FDG5M2SC m Canalització d'enllumenat públic , 1 tub de PEAD de
DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i
reblert compactat de rases. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

Rend.: 1,740 12,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1247 /R x 26,85000 = 1,92425

A0140000 h Manobre 0,1247 /R x 21,28000 = 1,52507

Subtotal: 3,44932 3,44932

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,1247 /R x 6,25000 = 0,44792

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1054 /R x 59,51000 = 3,60480

Subtotal: 4,05272 4,05272

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

2,000      x 0,11000 = 0,22000

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,000      x 2,12000 = 4,24000

Subtotal: 4,46000 4,46000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03449

COST DIRECTE 11,99653
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,71979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,71633

P-35 FDG5S2SC m Canalització d'enllumenat públic de PEAD de DN 110
mm, làmina de plàstic per a senyalització

Rend.: 1,740 6,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1247 /R x 21,28000 = 1,52507

A0121000 h Oficial 1a 0,1247 /R x 26,85000 = 1,92425

Subtotal: 3,44932 3,44932

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,100      x 0,11000 = 0,12100

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,100      x 2,12000 = 2,33200
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Subtotal: 2,45300 2,45300

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03449

COST DIRECTE 5,93681
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35621

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,29302

P-36 FDK20110 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable,
totalment acabada, segons plànols.

Rend.: 1,000 218,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 26,85000 = 53,70000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 21,28000 = 42,56000

Subtotal: 96,26000 96,26000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,165      x 83,13000 = 13,71645

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

159,000      x 0,30000 = 47,70000

B0F95530 u Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 2,500      x 0,34000 = 0,85000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,210      x 220,67704 = 46,34218

Subtotal: 108,60863 108,60863

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,96260

COST DIRECTE 205,83123
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,34987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,18110

P-37 FDK20425 u Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb
paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i
lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de
morter, i solera de formigó HM-20 amb formació de
pendents, connexió a clavegueram mitjançant tub de
PVC de 75 mm de diàmetre, inclou subministrament,
transport i col·locació de tapa de dues fulles de xapa
estampada en fred i reforçades, amb frontisses i
pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb
dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i
dues capes de pintat final segons color que designi la
direcció facultativa, tot completament acabat.

Rend.: 1,000 520,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 7,2206 /R x 26,85000 = 193,87311

A0140000 h Manobre 7,2206 /R x 21,28000 = 153,65437

Subtotal: 347,52748 347,52748

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,010      x 142,35000 = 1,42350
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,260      x 83,13000 = 21,61380

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

105,000      x 0,30000 = 31,50000

BDKZ0010 u Tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i
reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil
metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura
d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final
segons color que designi la direcció facultativa, per a
arqueta

1,000      x 54,34000 = 54,34000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,140      x 220,67704 = 30,89479

Subtotal: 139,77209 139,77209

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 3,47527

COST DIRECTE 490,77484
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 29,44649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 520,22134

P-38 FDK20610 u Arqueta de registre de 0,60x0,60 m d'obra de fàbrica
amb marc i tapa de fundició dúctil C-250. Tot inclòs
segons plànols.

Rend.: 1,679 253,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,994 /R x 21,28000 = 37,94659

A0121000 h Oficial 1a 2,994 /R x 26,85000 = 47,87904

Subtotal: 85,82563 85,82563

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

52,000      x 0,30000 = 15,60000

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 117,80000 = 117,80000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,127      x 83,13000 = 10,55751

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,038      x 220,67704 = 8,38573

Subtotal: 152,34324 152,34324

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,85826

COST DIRECTE 239,02713
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,34163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,36875

P-39 FDK26D17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus DM, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 709,91 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 21,28000 = 19,15200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 26,85000 = 12,08250

Subtotal: 31,23450 31,23450

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,166 /R x 62,67000 = 10,40322

Subtotal: 10,40322 10,40322

Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,210      x 83,94000 = 17,62740

BDK218ZC u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus DM, per a instal·lacions de telefonia

1,000      x 609,99000 = 609,99000

Subtotal: 627,61740 627,61740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46852

COST DIRECTE 669,72364
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 40,18342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 709,90706

FDK282CA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 113,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,28000 = 21,28000

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 31,62000 = 63,24000

Subtotal: 84,52000 84,52000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 142,35000 = 0,45552

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,78000 = 0,00178

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

47,9955      x 0,31000 = 14,87861

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0519      x 110,18275 = 5,71848

Subtotal: 21,05439 21,05439

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,26780

COST DIRECTE 106,84219
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,41053

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,25272
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P-40 FDK2G410 u Arqueta de 60x60x90 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossat a
tots els laterals amb formació de mitja canya de
morter, i solera de graves de 0,20 m de gruix sobre
una base de geotèxtil, inclou subministrament,
transport i col·locació de bastiment i tapa d'acer amb
capa de zinc per galvanitzat en calent B-125 de
600x600mm i bastiment de fosa, tot completament
acabat.

Rend.: 1,000 221,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,4782 /R x 26,85000 = 39,68967

A0140000 h Manobre 1,4782 /R x 21,28000 = 31,45610

Subtotal: 71,14577 71,14577

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

77,000      x 0,30000 = 23,10000

B7B1I020 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un
pes de 140 a 190 g/m2

0,810      x 1,22000 = 0,98820

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,007      x 142,35000 = 0,99645

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 0,080      x 21,20000 = 1,69600

BDKZGEC0 u Bastiment i tapa d'acer amb capa de zinc per
galvanitzat en calent B-125 de 600x600mm model
´´FC2S048048AVOTC´´ de la casa comercial ´´EJ´´ o
equivalent.

1,000      x 89,32000 = 89,32000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,096      x 220,67704 = 21,18500

Subtotal: 137,28565 137,28565

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,71146

COST DIRECTE 209,14288
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,54857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,69145

P-42 FDKM0010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20,
inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i
lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de
detall. Tot inclòs completamet acabat.

Rend.: 1,000 261,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,900 /R x 21,28000 = 40,43200

A0F-000B h Oficial 1a 1,900 /R x 26,85000 = 51,01500

Subtotal: 91,44700 91,44700

Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

152,000      x 0,30000 = 45,60000
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B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,020      x 142,35000 = 2,84700

BDD1-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

1,000      x 41,54000 = 41,54000

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,220      x 86,13000 = 18,94860

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri
d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

0,210      x 220,67704 = 46,34218

Subtotal: 155,27778 155,27778

COST DIRECTE 246,72478
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,80349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 261,52827

FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 79,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 21,28000 = 7,44800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 26,85000 = 9,39750

Subtotal: 16,84550 16,84550

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 55,87000 = 0,17878

BDKZH9C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 58,16000 = 58,16000

Subtotal: 58,33878 58,33878

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25268

COST DIRECTE 75,43696
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,52622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,96318

P-43 FFZBZ001 u Subministrament i col·locació d'injert d'escomesa
mecànic del tipus ´´click´´ amb junta de goma
elastomèrica per assegurar la correcte estanquitat,
colze de PVC-U de DN-400, DN-315 ó DN-250
segons el cas i embolcallat amb formigó en massa

Rend.: 3,869 49,72 €
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HM-20. Inclou part proporcional d'accessoris i peces
especials.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 21,28000 = 1,92505

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 27,75000 = 2,51034

Subtotal: 4,43539 4,43539

Materials

BFZBM020 u Injert d'escomesa mecànic del tipus ´´click´´ amb
junta de goma elastomèrica per assegurar la correcte
estanquitat

1,000      x 30,00000 = 30,00000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 83,13000 = 12,46950

Subtotal: 42,46950 42,46950

COST DIRECTE 46,90489
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,81429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,71918

P-44 FG14SCGP u Armari per a cdu o per a cgp+cs (4 línies), inclòs
bassament prefabricat de formigó, tubulars inferiors
de DN-160mm, excavació de terres, fonamentació,
connexions, canal de cables, fussibles cutxilla tamany
2-315 A i presa de terres. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 1.451,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 32,68000 = 65,36000

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 28,03000 = 56,06000

Subtotal: 121,42000 121,42000

Materials

BG140030 u Quadre armari de distribució urbana (4 línies), inclòs
bassament prefabricat de formigó

1,000      x 1.246,66000 = 1.246,66000

Subtotal: 1.246,66000 1.246,66000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,21420

COST DIRECTE 1.369,29420
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 82,15765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.451,45185

P-45 FG312134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 28,03000 = 0,42045
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 32,68000 = 0,49020

Subtotal: 0,91065 0,91065

Materials

BG312130 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 0,45000 = 0,45900

Subtotal: 0,45900 0,45900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01366

COST DIRECTE 1,38331
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,46631

P-46 FG39I010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150
mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 23,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1629 /R x 32,68000 = 5,32357

A013H000 h Ajudant electricista 0,1629 /R x 28,03000 = 4,56609

Subtotal: 9,88966 9,88966

Materials

BG39I010 m Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150
mm2, inclòs jocs d'empalmadors

1,000      x 12,58000 = 12,58000

Subtotal: 12,58000 12,58000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09890

COST DIRECTE 22,56856
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,35411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,92267

P-47 FGD20020 u Placa de pressa de terra de 500x500x3 mm,
aprofitant una arqueta de registre, inclou l'increment
de profunditat d'aquesta arqueta, totalment muntat i
connexionat, inclou els elements de subjecció
necessaris, subministrament i munatge, segons
plànols. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 62,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,2877 /R x 28,03000 = 8,06423

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,2877 /R x 32,68000 = 9,40204

Subtotal: 17,46627 17,46627

Materials

BGD20020 u Presa de terra de 500x500x3 mm, inclou els elements
de subjecció necessaris

1,000      x 41,00000 = 41,00000

Subtotal: 41,00000 41,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17466

COST DIRECTE 58,64093
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,51846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,15939

P-48 FGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb normativa TIER2, de 630 kVA
de potència, tensió assignada 24 kV, bany d'oli, rodes
de transport i termòmetres d'esfera. Inclou transport i
connexionat.

Rend.: 1,000 21.650,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 28,03000 = 112,12000

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 32,68000 = 130,72000

Subtotal: 242,84000 242,84000

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 59,83000 = 119,66000

Subtotal: 119,66000 119,66000

Materials

BGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb normativa TIER2, de 630 kVA
de potència, tensió assignada 24 kV, bany d'oli, rodes
de transport i termòmetres d'esfera.

1,000      x 20.056,8000 = 20.056,80000

Subtotal: 20.056,80000 20.056,80000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,07100

COST DIRECTE 20.425,37100
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1.225,52226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21.650,89326

P-49 FGH20020 u Aparellatge interior d'estació transformadora
prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a
1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (3 cel·la de línia
i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors
a les cabines en MT fins al transformador, circuit del
disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del
neutre de BT i accessoris (banquet, plaques,
ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la
normativa de la companyia elèctrica subministradora.
Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs
completament acabat i connexionat per a la seva
posada en funcionament.

Rend.: 1,000 30.713,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 37,8251 /R x 32,68000 = 1.236,12427

A013H000 h Ajudant electricista 37,8251 /R x 28,03000 = 1.060,23755

Subtotal: 2.296,36182 2.296,36182

Maquinària

C1503000 h Camió grua 9,4563 /R x 62,67000 = 592,62632

Subtotal: 592,62632 592,62632
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Materials

BGH20020 u Aparellatge interior d'estació transformadora
prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a
1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (3 cel·la de línia
i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors
a les cabines en MT fins al transformador, circuit del
disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del
neutre de BT i accessoris (banquet, plaques,
ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la
normativa de la companyia elèctrica subministradora

1,000      x 26.063,0300 = 26.063,03000

Subtotal: 26.063,03000 26.063,03000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 22,96362

COST DIRECTE 28.974,98176
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1.738,49891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30.713,48066

P-50 FGHZ0020 u Motorització de cel·les de linea. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 1.410,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BGHZ0020 u Motorització de cel·les de línia. Tot inclòs
completament acabat.

1,000      x 1.330,28000 = 1.330,28000

Subtotal: 1.330,28000 1.330,28000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1.330,28000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 79,81680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.410,09680

P-51 FGHZZ025 u Unitat completa de telecomandament de cel·les de
distribució de MT que inclou RGDAT i armari UB. Tot
inclòs, completament acabat.

Rend.: 1,000 9.349,98 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 FGJ1I010 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a un
Trafo, fins a 1000 kVA, inclòs excavació, red de terres
de MT, enllumenat interior, separació de cel·les del
transformador i accès perimetral de formigó d'1 m
d'amplària. D'acord amb la normativa de la
companyia elèctrica subministradora i pintat amb Ral
7.002 o acabats exteriors a determinar per la D.O.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,488 15.123,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,1922 /R x 21,28000 = 95,59430

A012H000 h Oficial 1a electricista 10,8254 /R x 32,68000 = 724,94687

A013H000 h Ajudant electricista 32,4763 /R x 28,03000 = 1.865,39076

A0121000 h Oficial 1a 0,6089 /R x 26,85000 = 33,50198

Subtotal: 2.719,43391 2.719,43391

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,1353 /R x 6,25000 = 1,73284
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C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 5,4127 /R x 59,83000 = 663,61033

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,6341 /R x 59,51000 = 199,27314

C1RAI015 u (E01050) Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 12
m3 per runa, entrega, recollida, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge i suplement per
contindre altres residus industrials

4,0595 /R x 184,80000 = 1.537,28607

Subtotal: 2.401,90238 2.401,90238

Materials

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,400      x 94,25000 = 131,95000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,230      x 2,30000 = 0,52900

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

14,000      x 2,24000 = 31,36000

BGJ1I010 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a un
trafo, fins a 1000 kVA, inclòs red de terres de MT,
enllumenat interior, separació de cel·les del
transformador, d'acord amb la normativa de la
companyia elèctrica subministradora i pintat amb Ral
7.002 o acabats exteriors a determinar per la D.O

1,000      x 8.955,00000 = 8.955,00000

Subtotal: 9.118,83900 9.118,83900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 27,19434

COST DIRECTE 14.267,36963
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 856,04218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.123,41181

P-53 FGKW0010 u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240
termoretràctil. Inclou subministrament i instal·lació.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 1.447,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,0941 /R x 32,68000 = 35,75519

A013H000 h Ajudant electricista 1,0941 /R x 28,03000 = 30,66762

Subtotal: 66,42281 66,42281

Materials

BGKW0010 u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240
termoretràctil

1,000      x 1.298,60000 = 1.298,60000

Subtotal: 1.298,60000 1.298,60000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,66423

COST DIRECTE 1.365,68704
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 81,94122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.447,62826

P-54 FGZZSMAS U Unitat de conversió d' aèri a soterrat d' instal·lació de
BT. Inclou montant per a conversió de linia
subterrània-aèria amb tub de PVC reforçat antixoc
fixat a suport , amb protecció superior impermeable,
segons condicions companyia Endesa. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 2.550,66 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-55 FGZZE0010 u Redacció del projecte de legalització elèctrica
d'enllumenat, per a un armari; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 1.339,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BGZZ0010 u Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat
per a un armari de potència a legalitzar inferior o igual
a 5 kW; visat per un col·legi professional incloent el
certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de
tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot
inclòs

1,000      x 1.263,45000 = 1.263,45000

Subtotal: 1.263,45000 1.263,45000

COST DIRECTE 1.263,45000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 75,80700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.339,25700

FHM3MF22 u -Columna URBAN MIXTA - TA de 6,50 metres
d'altura amb la base de fosa de ferro nodular d'1.8
d'altura, el fust d'acer galvanitzat cilíndric per
immersió en bany de zinc, porta de registre amb
bastidor intern per a fixació caixa derivació.
-Rematada superior en columna RMA-515 Ø127
realitzat en fosa d'alumini.
-Braç d'estètica MODERNA sortint 1500mm
(100+500) per a columna de diàmetre127mm subjecte
demanera TANGENCIAL amb brides BRD-KL o
BRD-SM o directament,fixació lluminària LATERAL a
60mm diàmetre, realitzat en acer galvanitzat, de color
OXIRÓN NEGRE FORJA.

de la casa comercial ROS o equivalent, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 2.165,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,316 /R x 28,03000 = 8,85748

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 32,68000 = 10,32688

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 21,28000 = 5,32000

Subtotal: 24,50436 24,50436

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 54,97000 = 17,37052

Subtotal: 17,37052 17,37052

Materials

A2ROS u Braç d'estètica MODERNA sortint 1500mm (100+500)
per a columna de diàmetre
127mm subjecte de manera TANGENCIAL amb
brides BRD-KL o BRD-SM o directament,
fixació lluminària LATERAL a 60mm diàmetre,
realitzat en acer galvanitzat, de
color OXIRÓN NEGRE FORJA de ROS

1,000      x 244,18000 = 244,18000
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A1ROS u Rematada superior en columna RMA-515 Ø127
realitzat en fosa d'alumini de ROS

1,000      x 87,77000 = 87,77000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 45,62000 = 45,62000

B064500C m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,160      x 83,94000 = 13,43040

C1ROS u Columna URBAN MIXTA - TA de 6,50 metres d'altura
amb la base de fosa de
ferro nodular d'1.8 d'altura, el fust d'acer galvanitzat
cilíndric per immersió
en bany de zinc, porta de registre amb bastidor intern
per a fixació caixa derivació.
Perns i plantilla no inclosos. de la casa ROS

1,000      x 1.609,78000 = 1.609,78000

Subtotal: 2.000,78040 2.000,78040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36757

COST DIRECTE 2.043,02285
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 122,58137

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.165,60422

P-56 FHM3MM22 u Columna troncocònica d'acer galvanitzat entre 4- 5
metres d'alçada, col·locada sobre dau de formigó. Tot
inclòs.

Rend.: 1,000 785,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 21,28000 = 5,32000

A013H000 h Ajudant electricista 0,316 /R x 28,03000 = 8,85748

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 32,68000 = 10,32688

Subtotal: 24,50436 24,50436

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 54,97000 = 17,37052

Subtotal: 17,37052 17,37052

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,280      x 83,94000 = 23,50320

C1MAN u Columna troncocònica d'acer galvanitzat entre 4-5
metres d'alçada

1,000      x 629,37000 = 629,37000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 45,62000 = 45,62000

Subtotal: 698,49320 698,49320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36757

COST DIRECTE 740,73565
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 44,44414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 785,17978

FHMRMF22 u -Columna URBAN MIXTA - TA de 5,50 metres
d'altura amb la base de fosa de
ferro nodular d'1.8 d'altura, el fust d'acer galvanitzat
cilíndric per immersió
en bany de zinc, porta de registre amb bastidor intern
per a fixació caixa derivació.
-Rematada superior en columna RMA-515 Ø127

Rend.: 1,000 2.101,59 €
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realitzat en fosa d'alumini.
-Braç d'estètica MODERNA sortint 1500mm
(100+500) per a columna de diàmetre127mm subjecte
demanera TANGENCIAL amb brides BRD-KL o
BRD-SM o directament,fixació lluminària LATERAL a
60mm diàmetre, realitzat en acer galvanitzat, de color
OXIRÓN NEGRE FORJA.

de la casa comercial ROS o equivalent, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó. Tot inclòs.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 21,28000 = 5,32000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 32,68000 = 10,32688

A013H000 h Ajudant electricista 0,316 /R x 28,03000 = 8,85748

Subtotal: 24,50436 24,50436

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 54,97000 = 17,37052

Subtotal: 17,37052 17,37052

Materials

A2ROS u Braç d'estètica MODERNA sortint 1500mm (100+500)
per a columna de diàmetre
127mm subjecte de manera TANGENCIAL amb
brides BRD-KL o BRD-SM o directament,
fixació lluminària LATERAL a 60mm diàmetre,
realitzat en acer galvanitzat, de
color OXIRÓN NEGRE FORJA de ROS

1,000      x 244,18000 = 244,18000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 45,62000 = 45,62000

A1ROS u Rematada superior en columna RMA-515 Ø127
realitzat en fosa d'alumini de ROS

1,000      x 87,77000 = 87,77000

B064500C m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,160      x 83,94000 = 13,43040

C2ROS u Columna URBAN MIXTA - TA de 5,50 metres d'altura
amb la base de fosa de
ferro nodular d'1.8 d'altura, el fust d'acer galvanitzat
cilíndric per immersió
en bany de zinc, porta de registre amb bastidor intern
per a fixació caixa derivació de ROS
Perns i plantilla no inclosos.

1,000      x 1.549,39000 = 1.549,39000

Subtotal: 1.940,39040 1.940,39040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36757

COST DIRECTE 1.982,63285
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 118,95797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.101,59082

P-57 FHNMM022 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de
aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia
máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con

Rend.: 1,000 385,12 €
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posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x
360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color
3000º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía
de producto 5 años.
Potencia: 45W
Óptica: B11
de la casa ROS

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
segons plànols.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 28,03000 = 28,03000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 32,68000 = 32,68000

Subtotal: 60,71000 60,71000

Materials

PLROS3 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de
aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia
máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con
posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x
360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color
3000º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía
de producto 5 años.
Potencia: 45W
Óptica: B11

1,000      x 302,00000 = 302,00000

Subtotal: 302,00000 302,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,60710

COST DIRECTE 363,31710
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,79903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 385,11613

P-58 FHNMS022 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de
aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia
máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con
posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x
360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color
2700º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía
de producto 5 años.
Potencia: 20W
Óptica: B6
de la casa ROS

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs

Rend.: 1,000 437,27 €
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segons plànols.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 32,68000 = 32,68000

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 28,03000 = 28,03000

Subtotal: 60,71000 60,71000

Materials

PLROS2 U Luminaria vial VENT realizada en inyección de
aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia
máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con
posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x
360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color
2700º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía
de producto 5 años.
Potencia: 20W
Óptica: B6
de la casa ROS

1,000      x 351,20000 = 351,20000

Subtotal: 351,20000 351,20000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,60710

COST DIRECTE 412,51710
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 24,75103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 437,26813

P-59 FHNMS025 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de
aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia
máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con
posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x
360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color
2700º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía
de producto 5 años.
Potencia: 40W
Óptica: B11

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
segons plànols.

Rend.: 1,000 399,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 28,03000 = 28,03000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 32,68000 = 32,68000

Subtotal: 60,71000 60,71000

Materials
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PLROS1 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de
aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia
máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con
posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x
360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color
2700º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía
de producto 5 años.
Potencia: 40W
Óptica: B11

1,000      x 316,02000 = 316,02000

Subtotal: 316,02000 316,02000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,60710

COST DIRECTE 377,33710
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,64023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 399,97733

P-60 FHZ1G001 u Subministrament i col·locació de dispositiu
antirobatori per a columnes d'enllumenat tipus
APRUDEVAN o similar. Inclou:
- Estirar cadascun dels cables per evitar que estiguin
doblegats.
- Ficar-los per un tub rígid de 63mm de diàmetre, que
va des de la base de la columna fins a 20cm de la
part baixa de la portella.
- Col·locar el dispositiu model DPC APRUDEVAN o
similar fins a tocar amb el tub rígid.

Tot inclòs, completament acabat.

Rend.: 1,000 98,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 28,03000 = 4,20450

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 32,68000 = 4,90200

Subtotal: 9,10650 9,10650

Materials

BHZ1G001 u Subministrament i col·locació de dispositiu
antirobatori per a columnes d'enllumenat tipus
APRUDEVAN o similar.

1,000      x 83,83000 = 83,83000

Subtotal: 83,83000 83,83000

COST DIRECTE 92,93650
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,57619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,51269

P-61 FJ650004 u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre
de 2'' i 120 mesh amb presa manomètrica, vàlvula de
neteja incorporada, inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 262,31 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,7435 /R x 23,68000 = 17,60608

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,7435 /R x 27,75000 = 20,63213

Subtotal: 38,23821 38,23821

Materials

BJ650004 u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre
de 2'' i 120 mesh amb presa manomètrica, vàlvula de
neteja incorporada, inclou part proporcional de peces
de connexió

1,000      x 208,84000 = 208,84000

Subtotal: 208,84000 208,84000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,38238

COST DIRECTE 247,46059
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,84764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,30823

P-62 FJS5G010 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior
i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m.
Amb sistema del tipus ´´Tech-Line´´ o equivalent, amb
cabal nominal de 3,5 l/h, amb mecanisme antisucció,
amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa
d'aigua a través de filtre de 130 mm2. Inclou
subministrament, col·locació, excavació i rebliment de
rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0193 /R x 27,75000 = 0,53558

A013M000 h Ajudant muntador 0,0193 /R x 23,68000 = 0,45702

Subtotal: 0,99260 0,99260

Materials

BJS50010 m Canonada de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior
i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m,
amb cabal nominal de 3,5 l/h, amb mecanisme
antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels
i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2, inclou
part proporcional de peces de connexió

1,000      x 0,96000 = 0,96000

Subtotal: 0,96000 0,96000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00993

COST DIRECTE 1,96253
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08028

P-63 FJSA0002 u Caixa tipus 'Himel' o equivalent, per a la ubicació dels
programadors. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 581,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,5627 /R x 23,68000 = 13,32474
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,5627 /R x 27,75000 = 15,61493

Subtotal: 28,93967 28,93967

Materials

BJSA0002 u Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació
dels programadors

1,000      x 519,00000 = 519,00000

Subtotal: 519,00000 519,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28940

COST DIRECTE 548,22907
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 32,89374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 581,12281

P-64 FJSAG011 u Programador de reg de 8 estacions ampliable fins 48
estacions, amb alimentació de les electrovàlvules de
24V. Model ESP-LXME de la casa comercial RainBird
o equivalent. Compatible amb sistemes de control
centralitzat. Inclou instal·lació, programació, i
comprovacións. Tot inclòs completament acabat

Rend.: 1,000 561,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 27,75000 = 22,20000

Subtotal: 22,20000 22,20000

Materials

BJSAG011 u Programador de reg de 8 estacions ampliable fins 48
estacions, amb alimentació de les electrovàlvules de
24V. Model ESP-LXME de la casa comercial RainBird
o equivalent. Compatible amb sistemes de control
centralitzat

1,000      x 506,52000 = 506,52000

Subtotal: 506,52000 506,52000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55500

COST DIRECTE 529,27500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 31,75650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 561,03150

P-65 FJSB2411 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

Rend.: 1,000 119,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 27,75000 = 41,62500

Subtotal: 41,62500 41,62500

Materials

BJSB2410 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 63,54000 = 63,54000

BJSWE400 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula de 2''

1,000      x 6,84000 = 6,84000
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Subtotal: 70,38000 70,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62438

COST DIRECTE 112,62938
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,75776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,38714

P-66 FJSCG200 u Sensor de pluja vía radiofreqüència compatible amb
el sistema de control ´´Samcla´´, regulabe, amb
protecció antibandàlica en acer inoxidable per a
instal·lació amb cables. Tot inclòs completament
acabat

Rend.: 1,000 227,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,300 /R x 27,75000 = 91,57500

Subtotal: 91,57500 91,57500

Materials

BJSCG100 u Sensor de lluvia vía radio modelo WRD-RF para
programadores de 24V. Ajustable para
precipitaciones de 3 a 13mm y temperaturas entre 0,5
a 5º C. Equipado con display conectado al
programador para el reglaje de los niveles de
precipitación, temperatura, encendido/apagado.
Soporte autonivelante de fácil instalación. Reemplazo
muy sencillo de la pila del sensor. Con capacidad
eléctrica de hasta seis solenoides de 24VAC, 7V por
estación más una válvula maestra adicional o
arranque con bomba que no supere los 53 VA

1,000      x 121,77000 = 121,77000

Subtotal: 121,77000 121,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,37363

COST DIRECTE 214,71863
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,88312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,60174

P-67 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de
polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 795,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de
polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat.

1,000      x 750,00000 = 750,00000

Subtotal: 750,00000 750,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 750,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 45,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 795,00000

P-68 FJZ10010 u Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent,
inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó,
joc d'aixetes complerts, drets de connexió,
comptador, arqueta segons especificacions
companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 1.406,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BJZ10010 u Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent,
inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó,
joc d'aixetes complerts, drets de connexió,
comptador, arqueta segons especificacions
companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot
completament acabat

1,000      x 1.327,11000 = 1.327,11000

Subtotal: 1.327,11000 1.327,11000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1.327,11000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 79,62660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.406,73660

P-69 FN121694 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per
a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 50 mm.
Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 116,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,540 /R x 23,68000 = 12,78720

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,540 /R x 27,75000 = 14,98500

Subtotal: 27,77220 27,77220

Materials

BN121690 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 81,68000 = 81,68000

Subtotal: 81,68000 81,68000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41658

COST DIRECTE 109,86878
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,59213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,46091

P-70 FN12STAP u Tap ceg en extrem de canonada de polietilè tipus
PE-100 o de canonada de fossa dúctil, de qualsevol
diàmetre fins a DN-160 mm. Inclou subministre,
instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 26,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 27,75000 = 5,55000

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,68000 = 4,73600

Subtotal: 10,28600 10,28600

Materials

BN12STAP U Tap injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a
unió per fusió a topall/electrofusió.

1,000      x 14,71000 = 14,71000

Subtotal: 14,71000 14,71000

COST DIRECTE 24,99600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,49976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,49576

FN760012 u Regulador de pressió de bronze de 2'' amb sortida de
0,5 a 5 bar, inclou subministrament, col·locació,
muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 191,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,3981 /R x 23,68000 = 9,42701

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,3981 /R x 27,75000 = 11,04728

Subtotal: 20,47429 20,47429

Materials

BN760012 u Regulador de pressió de bronze de 2'' amb sortida de
0,5 a 5 bar, inclou part proporcional de peces de
connexió

1,000      x 160,35000 = 160,35000

Subtotal: 160,35000 160,35000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20474

COST DIRECTE 181,02903
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,86174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,89077

P-71 FN8114F4 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4'' de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 174,47 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,100 /R x 23,68000 = 26,04800

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,100 /R x 27,75000 = 30,52500

Subtotal: 56,57300 56,57300

Materials

BN8114F0 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4'' de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

1,000      x 107,17000 = 107,17000

Subtotal: 107,17000 107,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84860

COST DIRECTE 164,59160
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,87550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,46709

P-72 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a
localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim
tram construït i la col·locació del fil de guia, segons
normes de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 795,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a
localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim
tram construït i la col·locació del fil de guia, segons
normes de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament

1,000      x 750,00000 = 750,00000

Subtotal: 750,00000 750,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 750,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 45,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 795,00000

FRFZ0007 m2 Inspecció mensual (12) de la instal·lació de reg,
inclou revisió de la programació del reg, control del
bon regatge de les canonades amb degoters integrats.

Rend.: 1,000 0,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,006 /R x 26,60000 = 0,15960

Subtotal: 0,15960 0,15960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00160

COST DIRECTE 0,16120
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,00967

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,17087
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FRFZ0008 m2 Inspecció mensual (12) de la instal·lació de reg,
inclou revisió de la programació del reg, control del
bon regatge dels degoters dels arbres.

Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0682 /R x 26,60000 = 1,81412

Subtotal: 1,81412 1,81412

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01814

COST DIRECTE 1,83226
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,94220

G2225321 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 14,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,28000 = 1,06400

Subtotal: 1,06400 1,06400

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2053 /R x 59,51000 = 12,21740

Subtotal: 12,21740 12,21740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01596

COST DIRECTE 13,29736
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,79784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,09520

K21GU001 m Retirada d'instal·lació elèctrica aeris emplaçats a via
pública delimitada sense accés a persones alienes a
l'obra, amb mitjans manuals i mecànics, incloent
retirada de postes de fusta o formigó, càrrega i
transport a zona de gestió de residus. Inclou taxes.
Tot inclòs.

Rend.: 0,163 12,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 32,68000 = 6,01472

A013H000 h Ajudant electricista 0,030 /R x 28,03000 = 5,15890

Subtotal: 11,17362 11,17362

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16760

COST DIRECTE 11,34122
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,68047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,02170

P-73 P2146-DJ2S m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics Criteri
d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 5,77 €
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Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 67,20000 = 4,36800

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,018 /R x 59,51000 = 1,07118

Subtotal: 5,43918 5,43918

COST DIRECTE 5,43918
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,32635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,76553

P-74 P2146-DJ4O m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Criteri
d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 11,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,342 /R x 22,47000 = 7,68474

Subtotal: 7,68474 7,68474

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,072 /R x 16,31000 = 1,17432

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 59,51000 = 1,72579

Subtotal: 2,90011 2,90011

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11527

COST DIRECTE 10,70012
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,64201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,34213

P2146-HXKH m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre
base de hormigón de hasta 10 cm de espesor,
incluído la demolición de la base, de ancho hasta 2
m, con compresor y carga sobre camión con medios
manuales, en entorno urbano sin dificultad de
movilidad, en aceras <= 3 m de ancho o
calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, sin
afectación por servicios o elementos de mobiliario
urbano, en actuaciones de 1 a 10 m2

Rend.: 1,000 33,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,6339 /R x 21,28000 = 13,48939

A0E-000A h Manobre especialista 0,6339 /R x 22,47000 = 14,24373

Subtotal: 27,73312 27,73312

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2155 /R x 16,31000 = 3,51481

Subtotal: 3,51481 3,51481
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41600

COST DIRECTE 31,66393
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,89984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,56376

P2146-HZAK m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats
sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs
la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 72,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,2784 /R x 22,47000 = 28,72565

A0D-0007 h Manobre 1,2784 /R x 21,28000 = 27,20435

Subtotal: 55,93000 55,93000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,695 /R x 16,31000 = 11,33545

Subtotal: 11,33545 11,33545

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,83895

COST DIRECTE 68,10440
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,08626

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,19066

P-75 P2148-49LD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 0,378 4,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 59,51000 = 3,77841

Subtotal: 3,77841 3,77841

COST DIRECTE 3,77841
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,00511

P-76 P214E-H8NJ u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions Criteri d'amidament: m
de llargària realment desmuntada o enderrocada,
segons les especificacions de la DT. m2 realment
executat, amidat segons les especificacions de la DT.
Unitat de quantitat realment executada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 38,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,350 /R x 26,85000 = 9,39750
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A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 22,47000 = 11,23500

Subtotal: 20,63250 20,63250

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 8,53000 = 2,98550

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 67,20000 = 4,50240

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 59,51000 = 3,36827

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 66,06000 = 4,42602

Subtotal: 15,28219 15,28219

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30949

COST DIRECTE 36,22418
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,17345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,39763

P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,28000 = 1,06400

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 22,47000 = 2,24700

Subtotal: 3,31100 3,31100

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 16,31000 = 0,81550

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 108,08000 = 0,07566

Subtotal: 0,89116 0,89116

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04967

COST DIRECTE 4,25183
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50693

P-78 P214S-M000 u Adaptació escales o elements existents a nou projecte Rend.: 1,000 1.590,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-79 P214S-M3G5 m Reitirada i reposició de reixat metàl·lic de fins a 2 m
d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 22,47000 = 2,24700

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,28000 = 1,06400

Subtotal: 3,31100 3,31100

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 16,31000 = 0,81550

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 108,08000 = 0,07566

Subtotal: 0,89116 0,89116
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Materials

B069-I5I9 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,080      x 89,00000 = 7,12000

Subtotal: 7,12000 7,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04967

COST DIRECTE 11,37183
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,68231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,05413

P-80 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir Criteri d'amidament: m de llargària
executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF.

Rend.: 1,000 5,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,170 /R x 22,47000 = 3,81990

Subtotal: 3,81990 3,81990

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 9,64000 = 1,63880

Subtotal: 1,63880 1,63880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05730

COST DIRECTE 5,51600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,33096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,84696

P214W-HXLT m Corte en pavimento de piezas con máquina
cortajuntas con disco de diamante para pavimento,
para delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,1489 /R x 22,47000 = 3,34578

Subtotal: 3,34578 3,34578

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,1489 /R x 9,64000 = 1,43540

Subtotal: 1,43540 1,43540
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05019

COST DIRECTE 4,83137
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,28988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,12125

P-81 P21DM-HBKF u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 16,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 22,47000 = 3,37050

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 27,75000 = 2,77500

Subtotal: 6,14550 6,14550

Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,150 /R x 59,46000 = 8,91900

Subtotal: 8,91900 8,91900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09218

COST DIRECTE 15,15668
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,90940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,06608

P21G3-DJ1P m Demolició de claveguera de diàmetre 100 cm o 60x90
cm, de formigó vibropremsat, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora

Rend.: 1,000 14,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,200 /R x 67,20000 = 13,44000

Subtotal: 13,44000 13,44000

COST DIRECTE 13,44000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,80640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,24640

P-82 P21G7-49KC m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 8,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,133 /R x 59,51000 = 7,91483

Subtotal: 7,91483 7,91483
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COST DIRECTE 7,91483
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,47489

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,38972

P21GM-FID2 m Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de
diàmetre 30 cm, com a màxim, sense solera, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 3,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,040 /R x 22,47000 = 0,89880

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 21,28000 = 2,12800

Subtotal: 3,02680 3,02680

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,020 /R x 16,31000 = 0,32620

Subtotal: 0,32620 0,32620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04540

COST DIRECTE 3,39840
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,20390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,60231

P-84 P21R0-92HN u Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre
de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió
grua amb pinça i transport a planta de compostatge
(no més lluny de 20 km) Criteri d'amidament: Unitat
d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

Rend.: 1,000 191,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,440 /R x 31,89000 = 14,03160

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,880 /R x 35,94000 = 31,62720

Subtotal: 45,65880 45,65880

Maquinària

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

0,440 /R x 15,68000 = 6,89920

CRE0-00C0 h Motoserra 0,880 /R x 3,88000 = 3,41440

C152-003B h Camió grua 0,770 /R x 62,76000 = 48,32520

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,750 /R x 54,08000 = 40,56000

Subtotal: 99,19880 99,19880

Materials

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,320      x 91,12000 = 29,15840

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

0,100      x 56,95000 = 5,69500
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Subtotal: 34,85340 34,85340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,68488

COST DIRECTE 180,39588
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,82375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,21963

P-85 P21R0-92I8 u Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre
de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió
grua amb pinça i transport a planta de compostatge
(no més lluny de 20 km) Criteri d'amidament: Unitat
d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

Rend.: 1,000 293,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,800 /R x 31,89000 = 25,51200

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 1,600 /R x 35,94000 = 57,50400

Subtotal: 83,01600 83,01600

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 1,600 /R x 3,88000 = 6,20800

C152-003B h Camió grua 1,100 /R x 62,76000 = 69,03600

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,050 /R x 54,08000 = 56,78400

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

0,800 /R x 15,68000 = 12,54400

Subtotal: 144,57200 144,57200

Materials

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,430      x 91,12000 = 39,18160

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

0,150      x 56,95000 = 8,54250

Subtotal: 47,72410 47,72410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,24524

COST DIRECTE 276,55734
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,59344

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,15078

P2214-AYNQ m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de
resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador i càrrega indirecta sobre camió Criteri
d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de

Rend.: 1,000 56,90 €
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la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,063 /R x 108,08000 = 6,80904

C139-00L9 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

0,366 /R x 128,07000 = 46,87362

Subtotal: 53,68266 53,68266

COST DIRECTE 53,68266
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,22096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,90362

P-86 P2217-55SN m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb els mitjans mecànics necessaris i
càrrega sobre camió. Mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 1,000 8,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 /R x 112,48000 = 5,73648

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 108,08000 = 2,26968

Subtotal: 8,00616 8,00616

COST DIRECTE 8,00616
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48653

P-87 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum
excavat segons les especificacions de la DT, amidat
com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar
l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els

Rend.: 1,000 4,53 €
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esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x 112,48000 = 4,27424

Subtotal: 4,27424 4,27424

COST DIRECTE 4,27424
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25645

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53069

P-88 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-75) i part proporcional de roca, realitzada amb els
mitjans mecànics necessaris i càrrega directa sobre
camió. Mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 1,000 4,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x 112,48000 = 4,27424

Subtotal: 4,27424 4,27424

COST DIRECTE 4,27424
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25645

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53069

P-89 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Rend.: 1,000 9,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 59,51000 = 8,50993
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Subtotal: 8,50993 8,50993

COST DIRECTE 8,50993
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,02053

P221H-EL6A m3 Excavació en zona de desmunt, de roca, mitjançant
voladura i càrrega sobre camió Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar
les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols,
amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. No s'inclou dins
d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb
explosiu.

Rend.: 1,000 9,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,020 /R x 26,85000 = 0,53700

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 21,28000 = 0,21280

Subtotal: 0,74980 0,74980

Maquinària

C138-00KH h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,027 /R x 108,08000 = 2,91816

C110-0052 h Carro de perforació HC-350 0,020 /R x 124,78000 = 2,49560

Subtotal: 5,41376 5,41376

Materials

B020-05MN kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant Criteri d'amidament: kg de pes
necessari subministrat a l'obra. Aquest criteri inclou el
subministrament dels elements auxiliars que calguin.

0,350      x 6,70000 = 2,34500

Subtotal: 2,34500 2,34500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01125

COST DIRECTE 8,51981
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,03100

P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió Criteri
d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics

Rend.: 1,000 3,45 €
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assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. No s'inclou dins
d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb
explosiu.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 21,28000 = 0,21280

Subtotal: 0,21280 0,21280

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,027 /R x 112,48000 = 3,03696

Subtotal: 3,03696 3,03696

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00319

COST DIRECTE 3,25295
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,44813

P-90 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb
mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

Rend.: 1,000 94,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 21,28000 = 85,12000

Subtotal: 85,12000 85,12000

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 6,25000 = 3,12500

Subtotal: 3,12500 3,12500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27680

COST DIRECTE 89,52180
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,37131

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,89311

P-91 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 1,88 €
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Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 84,15000 = 0,92565

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 84,86000 = 0,84860

Subtotal: 1,77425 1,77425

COST DIRECTE 1,77425
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,88071

P2241-HR6S m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 4,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0236 /R x 84,15000 = 1,98594

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,0215 /R x 84,86000 = 1,82449

Subtotal: 3,81043 3,81043

COST DIRECTE 3,81043
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,03906

P-92 P2242-53CA m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM Criteri d'amidament: m2 de superfície
amidada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 5,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,088 /R x 22,47000 = 1,97736

A0D-0007 h Manobre 0,126 /R x 21,28000 = 2,68128

Subtotal: 4,65864 4,65864

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,088 /R x 8,85000 = 0,77880

Subtotal: 0,77880 0,77880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06988

COST DIRECTE 5,50732
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,33044

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,83776

P-93 P2242-53CC m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 2,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,022 /R x 21,28000 = 0,46816
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Subtotal: 0,46816 0,46816

Maquinària

C139-00LI h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /R x 151,50000 = 1,65135

Subtotal: 1,65135 1,65135

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00702

COST DIRECTE 2,12653
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12759

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,25412

P2255-DPHA m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 13,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 84,15000 = 3,78675

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 59,51000 = 8,62895

Subtotal: 12,41570 12,41570

COST DIRECTE 12,41570
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,74494

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,16064

P-94 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i
fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT. La
partida d'obra inclou el subministrament i aportació
del material en cas de graves, tot-u o material
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i
no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Rend.: 1,000 12,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,070 /R x 64,11000 = 4,48770

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 59,51000 = 7,20071

Subtotal: 11,68841 11,68841

COST DIRECTE 11,68841
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,70130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,38971

P-95 P2255-DPI9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT. La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en
cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas
de que es tracti de terres.

Rend.: 1,000 51,80 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,080 /R x 22,47000 = 1,79760

Subtotal: 1,79760 1,79760

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 8,85000 = 0,70800

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 59,51000 = 5,77247

Subtotal: 6,48047 6,48047

Materials

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,700      x 23,86000 = 40,56200

Subtotal: 40,56200 40,56200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02696

COST DIRECTE 48,86703
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,93202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,79906

P-96 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de
que es tracti de terres.

Rend.: 1,000 35,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 22,47000 = 4,49400

Subtotal: 4,49400 4,49400

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 59,51000 = 3,57060

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 6,25000 = 1,25000

Subtotal: 4,82060 4,82060

Materials

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,150      x 20,78000 = 23,89700

Subtotal: 23,89700 23,89700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06741

COST DIRECTE 33,27901
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,99674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,27575
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P-97 P2255-MPIP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb Rebliment+picon.rasa,ampl.més de
0,6 i fins a 1,5m, terres vegetal de la propria excavació

Rend.: 1,000 6,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,080 /R x 22,47000 = 1,79760

Subtotal: 1,79760 1,79760

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 59,51000 = 3,57060

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 8,85000 = 0,70800

Subtotal: 4,27860 4,27860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02696

COST DIRECTE 6,10316
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,46935

P-98 P2257-54AY m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM.Tot inclòs completament acabat.
Mesurats sobre perfil teòric.

Rend.: 1,000 7,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 108,08000 = 2,81008

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,055 /R x 84,15000 = 4,62825

Subtotal: 7,43833 7,43833

COST DIRECTE 7,43833
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,44630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,88463

P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, amb
una compactació del 95% del PM .Tot inclòs
completament acabat. Mesurats sobre perfil teòric.

Rend.: 1,000 7,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 108,08000 = 2,81008

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 84,15000 = 4,20750

Subtotal: 7,01758 7,01758

COST DIRECTE 7,01758
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,43863

P2258-DRND m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM

Rend.: 1,000 15,27 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,470 /R x 21,28000 = 10,00160

Subtotal: 10,00160 10,00160

Maquinària

C13A-00FS h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm, per a seguretat i
salut

0,450 /R x 6,34000 = 2,85300

C138-00KN h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per
a seguretat i salut

0,013 /R x 108,08000 = 1,40504

Subtotal: 4,25804 4,25804

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15002

COST DIRECTE 14,40966
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,86458

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,27424

P-100 P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT. No inclou la tala d'arbres.

Rend.: 1,000 2,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,039 /R x 59,51000 = 2,32089

Subtotal: 2,32089 2,32089

COST DIRECTE 2,32089
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46014

P-101 P241-FIPP m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 2,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,039 /R x 54,31000 = 2,11809

Subtotal: 2,11809 2,11809

COST DIRECTE 2,11809
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24518

P242-DYRS m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 4,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 108,08000 = 2,26968

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,039 /R x 54,31000 = 2,11809

Subtotal: 4,38777 4,38777
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COST DIRECTE 4,38777
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,26327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,65104

P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent
d'aportació

Rend.: 1,000 7,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03E-05OE m3 Terra adequada 1,000      x 7,08000 = 7,08000

Subtotal: 7,08000 7,08000

COST DIRECTE 7,08000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50480

P-102 P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals Criteri d'amidament:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les
especificacions del ´´Pla de Gestió de Residus de
Construcció i Enderrocs´´ de l'obra.

Rend.: 1,000 22,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 21,28000 = 21,28000

Subtotal: 21,28000 21,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31920

COST DIRECTE 21,59920
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,29595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,89515

P-103 P2R5-DT1E m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 7,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,127 /R x 54,31000 = 6,89737

Subtotal: 6,89737 6,89737

COST DIRECTE 6,89737
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,41384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,31121

P-104 P2RA-EU6M m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada
tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida

Rend.: 1,000 0,00 €
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corresponent. La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

0,035      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-105 P2RA-EU6S m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus Criteri
d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. kg de pes de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 25,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,170      x 142,72000 = 24,26240

Subtotal: 24,26240 24,26240
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COST DIRECTE 24,26240
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,45574

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,71814

P-106 P2RA-EU6U m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. kg de pes de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 16,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,190      x 79,73000 = 15,14870

Subtotal: 15,14870 15,14870

COST DIRECTE 15,14870
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,90892

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,05762

P-107 P2RA-EU6W m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de
volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o
centre de recollida corresponent. kg de pes de cada
tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes
les despeses per la disposició de cada tipus de residu
al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament
del residu a dipòsit controlat segons el que determina
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 -43,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

0,200      x -205,02000 = -41,00400
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Subtotal: -41,00400 -41,00400

COST DIRECTE -41,00400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % -2,46024

COST EXECUCIÓ MATERIAL -43,46424

P-108 P2RA-EU74 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
02 02 segons la Llista Europea de Residus Criteri
d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. kg de pes de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TW t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
02 02 segons la Llista Europea de Residus

0,700      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-109 P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus Criteri
d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. kg de pes de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 15,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17

1,450      x 10,25000 = 14,86250
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01 01 segons la Llista Europea de Residus

Subtotal: 14,86250 14,86250

COST DIRECTE 14,86250
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,89175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,75425

P-110 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó
HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de
camió Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.

Rend.: 1,000 106,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 21,28000 = 5,32000

Subtotal: 5,32000 5,32000

Materials

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,100      x 86,13000 = 94,74300

Subtotal: 94,74300 94,74300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07980

COST DIRECTE 100,14280
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,00857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,15137

P-111 P3J3-3C36 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 1200 a
4000 kg de pes, col·locats amb els mitjans mecànics
necessaris

Rend.: 1,000 69,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 26,85000 = 3,35625

Subtotal: 3,35625 3,35625

Maquinària

C139-00KX h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t,
con pinza manipuladora de piedra

0,1847 /R x 217,77000 = 40,22212

Subtotal: 40,22212 40,22212

Materials

B040-064N t Bloque de piedra para formación de escolleras de
piedra calcárea de 1200 a 4000 kg de peso

1,300      x 16,54000 = 21,50200

Subtotal: 21,50200 21,50200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05034

COST DIRECTE 65,13071
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,90784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,03856

P-112 P3J4-HYOL m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 1x0.5x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de 26
KN/m3 pes específic, per a reblert de gabions,
col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la
cara exterior acabada concertada

Rend.: 1,000 317,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 2,750 /R x 26,85000 = 73,83750

A0D-0007 h Manobre 2,750 /R x 21,28000 = 58,52000

Subtotal: 132,35750 132,35750

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,900 /R x 59,51000 = 53,55900

Subtotal: 53,55900 53,55900

Materials

B353-HYZZ u Gabió de 1x0.5x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

2,000      x 47,00000 = 94,00000

B03B-M5NR m3 Pedra per a reblert de gabions de 26 KN/m3 pes
específic

0,900      x 19,76000 = 17,78400

Subtotal: 111,78400 111,78400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,98536

COST DIRECTE 299,68586
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,98115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 317,66701

P-113 P3J4-HYOM m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 1x1x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de 26
KN/m3 pes específic, per a reblert de gabions,
col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la
cara exterior acabada concertada

Rend.: 1,000 201,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,800 /R x 26,85000 = 48,33000

A0D-0007 h Manobre 1,800 /R x 21,28000 = 38,30400

Subtotal: 86,63400 86,63400

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,500 /R x 59,51000 = 29,75500

Subtotal: 29,75500 29,75500

Materials
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B03B-M5NR m3 Pedra per a reblert de gabions de 26 KN/m3 pes
específic

0,900      x 19,76000 = 17,78400

B353-HZ08 u Gabió de 1x1x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

1,000      x 54,91000 = 54,91000

Subtotal: 72,69400 72,69400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,29951

COST DIRECTE 190,38251
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,42295

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,80546

P3J4-HYZO m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 1x1x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior
acabada concertada

Rend.: 1,000 334,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 2,750 /R x 26,85000 = 73,83750

A0D-0007 h Manobre 2,750 /R x 21,28000 = 58,52000

Subtotal: 132,35750 132,35750

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,900 /R x 59,51000 = 53,55900

Subtotal: 53,55900 53,55900

Materials

B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

1,100      x 19,76000 = 21,73600

B353-HYZP u Gabió de 1x1x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x 100 mm
de pas de malla

2,000      x 52,93000 = 105,86000

Subtotal: 127,59600 127,59600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,98536

COST DIRECTE 315,49786
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,92987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 334,42773

P3J4-HYZS m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 1x0.7x0,7 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior
acabada concertada

Rend.: 1,000 359,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 3,100 /R x 26,85000 = 83,23500

A0D-0007 h Manobre 3,100 /R x 21,28000 = 65,96800
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Subtotal: 149,20300 149,20300

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,200 /R x 59,51000 = 71,41200

Subtotal: 71,41200 71,41200

Materials

B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

1,100      x 19,76000 = 21,73600

B353-HYZT u Gabió de 1x0.7x0,7 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

2,040      x 46,46000 = 94,77840

Subtotal: 116,51440 116,51440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,23805

COST DIRECTE 339,36745
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,36205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,72949

P-114 P3J4-MYOL m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 1x0.7x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de 26
KN/m3 pes específic, per a reblert de gabions,
col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la
cara exterior acabada concertada

Rend.: 1,000 269,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,800 /R x 21,28000 = 59,58400

A0F-000B h Oficial 1a 2,800 /R x 26,85000 = 75,18000

Subtotal: 134,76400 134,76400

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,900 /R x 59,51000 = 53,55900

Subtotal: 53,55900 53,55900

Materials

B03B-M5NR m3 Pedra per a reblert de gabions de 26 KN/m3 pes
específic

0,900      x 19,76000 = 17,78400

B353-MYZZ U Gabió de 1x0.7x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

0,700      x 66,00000 = 46,20000

Subtotal: 63,98400 63,98400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,02146

COST DIRECTE 254,32846
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,25971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,58817

P-115 P4520-3E51 m3 Formigonament per a mur, amb formigó HA-30/P / 10
/ IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 170,74 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,252 /R x 26,85000 = 6,76620

A0D-0007 h Manobre 1,008 /R x 21,28000 = 21,45024

Subtotal: 28,21644 28,21644

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 187,65000 = 23,45625

Subtotal: 23,45625 23,45625

Materials

B06E-11CB m3 Formigó HA-30/P / 10 / IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 103,52000 = 108,69600

Subtotal: 108,69600 108,69600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70541

COST DIRECTE 161,07410
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,66445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,73855

P-116 P4BC-43MX kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 23,68000 = 0,28416

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 26,85000 = 0,26850

Subtotal: 0,55266 0,55266

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 2,30000 = 0,02760

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,58064 = 1,58064

Subtotal: 1,60824 1,60824

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00829

COST DIRECTE 2,16919
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29934

P-117 P4DG-3XP7 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 30,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,498 /R x 23,68000 = 11,79264

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,453 /R x 26,85000 = 12,16305

Subtotal: 23,95569 23,95569

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,96000 = 0,29420

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,49000 = 0,73304
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B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 2,30000 = 2,53000

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 13,39000 = 0,13524

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 443,03000 = 0,44303

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 2,08000 = 0,41600

Subtotal: 4,55151 4,55151

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59889

COST DIRECTE 29,10609
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,74637

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,85246

P-118 P4DP-H7RU m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base

Rend.: 1,000 12,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,0665 /R x 26,85000 = 1,78553

A0E-000A h Manobre especialista 0,0333 /R x 22,47000 = 0,74825

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,28000 = 1,06400

Subtotal: 3,59778 3,59778

Maquinària

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 0,0085 /R x 59,83000 = 0,50856

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0017 /R x 59,51000 = 0,10117

Subtotal: 0,60973 0,60973

Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,150      x 0,49000 = 0,07350

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 0,033      x 18,88000 = 0,62304

B0DF0-H4O m3 Amortització de cindri metàl·lica 1,000      x 7,23000 = 7,23000

Subtotal: 7,92654 7,92654

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05397

COST DIRECTE 12,18802
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,73128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,91930

P-119 P7B1-6Q4O m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense
adherir Criteri d'amidament: m2 de superfície
amidada segons les especificacions de la DT. Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el
100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de
material corresponents a retalls i cavalcaments.

Rend.: 1,000 3,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 26,85000 = 1,07400

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 23,68000 = 0,47360

Subtotal: 1,54760 1,54760
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Materials

B7B1-0KPC m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2 Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

1,100      x 1,29000 = 1,41900

Subtotal: 1,41900 1,41900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02321

COST DIRECTE 2,98981
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17939

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,16920

P-120 P92A-DX8B m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent. No són d'abonament els
sobreamples laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Rend.: 1,000 38,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,28000 = 1,06400

Subtotal: 1,06400 1,06400

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 60,09000 = 1,50225

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 84,86000 = 2,97010

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 84,15000 = 5,04900

Subtotal: 9,52135 9,52135

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,150      x 22,09000 = 25,40350

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,050      x 1,78000 = 0,08900

Subtotal: 25,49250 25,49250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01596

COST DIRECTE 36,09381
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,16563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,25944

P-121 P931-3G6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 111,36 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 26,85000 = 4,02750

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 21,28000 = 9,57600

Subtotal: 13,60350 13,60350

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,44000 = 0,81600

Subtotal: 0,81600 0,81600

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,050      x 86,13000 = 90,43650

Subtotal: 90,43650 90,43650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20405

COST DIRECTE 105,06005
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,30360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,36366

P-122 P931-MG6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, amb malla electrosoldada
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 115,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 21,28000 = 9,57600

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 26,85000 = 4,02750

Subtotal: 13,60350 13,60350

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,44000 = 0,81600

Subtotal: 0,81600 0,81600

Materials

B0B8-108E m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,400      x 9,12000 = 3,64800

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,050      x 86,13000 = 90,43650

Subtotal: 94,08450 94,08450
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20405

COST DIRECTE 108,70805
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,52248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,23054

P-123 P938-DFU5 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent. No són d'abonament els
sobreamples laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Rend.: 1,000 38,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,28000 = 1,06400

Subtotal: 1,06400 1,06400

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 84,86000 = 2,97010

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 84,15000 = 5,04900

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 60,09000 = 1,50225

Subtotal: 9,52135 9,52135

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,150      x 22,09000 = 25,40350

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,050      x 1,78000 = 0,08900

Subtotal: 25,49250 25,49250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01596

COST DIRECTE 36,09381
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,16563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,25944

P-124 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent. No són d'abonament els
sobreamples laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Rend.: 1,000 36,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,28000 = 1,06400

Subtotal: 1,06400 1,06400

Maquinària
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C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 84,86000 = 2,97010

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 84,15000 = 3,36600

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 60,09000 = 1,50225

Subtotal: 7,83835 7,83835

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,150      x 22,09000 = 25,40350

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,050      x 1,78000 = 0,08900

Subtotal: 25,49250 25,49250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01596

COST DIRECTE 34,41081
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,06465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,47546

P93R-HZAM m3 Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Rend.: 1,000 169,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,429 /R x 26,85000 = 11,51865

A0D-0007 h Manobre 1,716 /R x 21,28000 = 36,51648

Subtotal: 48,03513 48,03513

Materials

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,100      x 100,86557 = 110,95213

Subtotal: 110,95213 110,95213

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,20088

COST DIRECTE 160,18814
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,61129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,79943

P-125 P966-H97R m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm Criteri
d'amidament: m de llargària amidada segons les

Rend.: 1,000 57,61 €
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especificacions de la DT.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 26,85000 = 4,02750

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,28000 = 3,19200

Subtotal: 7,21950 7,21950

Materials

B965-H696 m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,050      x 41,27000 = 43,33350

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,045      x 82,05000 = 3,69225

Subtotal: 47,02575 47,02575

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10829

COST DIRECTE 54,35354
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,26121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,61476

P-126 P967-E9VH m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter Criteri d'amidament: m de
llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 25,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 21,28000 = 9,57600

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 26,85000 = 5,90700

Subtotal: 15,48300 15,48300

Materials

B962-0GQS m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,050      x 4,41000 = 4,63050

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la

0,0021      x 45,13000 = 0,09477



PAU a2.5 ´´HOTEL AIGUA XELIDA´´ TAMARIU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/09/23 Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,044      x 82,05000 = 3,61020

Subtotal: 8,33547 8,33547

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23225

COST DIRECTE 24,05072
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,44304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,49376

P-127 P967-E9VR m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter Criteri d'amidament: m de
llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 26,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 21,28000 = 10,21440

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 26,85000 = 6,17550

Subtotal: 16,38990 16,38990

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,0561      x 82,05000 = 4,60301

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,0021      x 45,13000 = 0,09477

B962-0GRA m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,050      x 3,93000 = 4,12650

Subtotal: 8,82428 8,82428
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24585

COST DIRECTE 25,46003
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,52760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,98763

P-128 P967-E9VT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C6 25x12 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter Criteri d'amidament: m de
llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 25,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,460 /R x 21,28000 = 9,78880

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 26,85000 = 6,17550

Subtotal: 15,96430 15,96430

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,0506      x 82,05000 = 4,15173

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,0021      x 45,13000 = 0,09477

B962-0GR6 m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C6 25x12 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,050      x 3,12000 = 3,27600

Subtotal: 7,52250 7,52250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23946

COST DIRECTE 23,72626
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,42358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,14984

P9F3-H8HW m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de
40x40 cm i 5 cm de gruix, en voreres de més d'1 m
d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures
interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments
exteriors: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Paviments

Rend.: 1,000 59,51 €
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interiors: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords a
les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,800 /R x 26,85000 = 21,48000

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 21,28000 = 8,51200

Subtotal: 29,99200 29,99200

Materials

B9F2-1GE6 m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 5 cm
de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura
pètria, preu alt

1,020      x 22,35000 = 22,79700

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a l'obra.

0,030      x 96,85780 = 2,90573

Subtotal: 25,70273 25,70273

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44988

COST DIRECTE 56,14461
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,36868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,51329

P9F3-HZAL m2 Paviment de llambordí monocapa de formigó, de
forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu
superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert
de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 100,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 2,0914 /R x 26,85000 = 56,15409

A0D-0007 h Manobre 0,6757 /R x 21,28000 = 14,37890

Subtotal: 70,53299 70,53299

Materials

B9F3-0HQ9 m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma
rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu
superior

1,020      x 17,40000 = 17,74800

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 22,04000 = 0,37468

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a l'obra.

0,0504      x 96,85780 = 4,88163

Subtotal: 23,00431 23,00431
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05799

COST DIRECTE 94,59529
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,67572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,27101

P-129 P9F3-M8HM m2 Paviment de panot tipus municipal (Tamariu)
30x30x4cm , en voreres de més d'1 m d'amplària,
col·locades amb morter de ciment 1:6

Rend.: 1,000 59,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,800 /R x 26,85000 = 21,48000

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 21,28000 = 8,51200

Subtotal: 29,99200 29,99200

Materials

B9F2-1GEM m2 Paviment de panot tipus municipal (Tamariu)
30x30x4cm

1,020      x 22,35000 = 22,79700

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a l'obra.

0,030      x 96,85780 = 2,90573

Subtotal: 25,70273 25,70273

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44988

COST DIRECTE 56,14461
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,36868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,51329

P-130 P9F3-M8HW m2 Paviment de panot tipus municipal (Tamariu)
30x30x8cm , en voreres de més d'1 m d'amplària,
col·locades amb morter de ciment 1:6

Rend.: 1,000 63,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,800 /R x 26,85000 = 21,48000

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 21,28000 = 8,51200

Subtotal: 29,99200 29,99200

Materials

B9F2-MGEM m2 Panot tipus municipal (Tamariu) de 30x30 cm i 8 cm
de gruix, de forma quadrada, bicapa acabat amb color
vermellós

1,100      x 24,00000 = 26,40000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a l'obra.

0,031      x 96,85780 = 3,00259

Subtotal: 29,40259 29,40259
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44988

COST DIRECTE 59,84447
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,59067

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,43514

P-132 P9H5-E8A1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus,
mesurades multiplicant els amples de cada capa
segons amb les seccions tipus especificades a la DT,
pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes
dels assaigs de control de cada lot. L'abonament dels
treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No
són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs
d'emprimació o d'adherència.

Rend.: 1,000 85,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 21,28000 = 1,83008

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 26,85000 = 0,51015

Subtotal: 2,34023 2,34023

Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 62,60000 = 0,62600

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 75,17000 = 0,90204

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 84,15000 = 1,00980

Subtotal: 2,53784 2,53784

Materials

B9H1-0HVJ t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat calcari Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra Aquest criteri inclou
l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols
mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la
mescla bituminosa.

1,000      x 75,73000 = 75,73000

Subtotal: 75,73000 75,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03510

COST DIRECTE 80,64317
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,83859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,48176

P-133 P9H5-E8C2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S de temperatura baixa, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada Criteri d'amidament: t de pes
segons tipus, mesurades multiplicant els amples de
cada capa segons amb les seccions tipus
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les

Rend.: 1,000 85,31 €

PAU a2.5 ´´HOTEL AIGUA XELIDA´´ TAMARIU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/09/23 Pàg.: 94

PARTIDES D'OBRA

densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control
de cada lot. L'abonament dels treballs de preparació
de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament en
aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o
d'adherència.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 26,85000 = 0,51015

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 21,28000 = 1,83008

Subtotal: 2,34023 2,34023

Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 62,60000 = 0,62600

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 75,17000 = 0,90204

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 84,15000 = 1,00980

Subtotal: 2,53784 2,53784

Materials

B9H1-0HXI t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S de temperatura baixa, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a
capa intermèdia i granulat granític Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra Aquest criteri inclou
l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols
mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la
mescla bituminosa.

1,000      x 75,57000 = 75,57000

Subtotal: 75,57000 75,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03510

COST DIRECTE 80,48317
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,82899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,31216

P9H9-IKC7 m2 Reparació puntual de paviment asfàltic <= 10 cm de
gruix, amb mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa en diferents capes
inclòs requadrat, amb equip de reparacions
programades per a paviment asfàltic (RPP), en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 177,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri

1,000      x 79,48000 = 79,48000
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d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra Aquest criteri inclou l'abonament del lligant
hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats
en la confecció de la mescla bituminosa.

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 0,32000 = 0,06400

B9A0-HP65 h Equip de reparacions programades per a paviment
asfàltic (RPP)

0,6462      x 135,61080 = 87,63170

Subtotal: 167,17570 167,17570

COST DIRECTE 167,17570
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,03054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,20624

P-134 P9H9-MKC7 m2 Reparació puntual de paviment asfàltic <= 10 cm de
gruix, amb mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa en diferents capes
inclòs requadrat, amb equip de reparacions
programades per a paviment asfàltic (RPP), en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 54,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra Aquest criteri inclou l'abonament del lligant
hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats
en la confecció de la mescla bituminosa.

0,300      x 79,48000 = 23,84400

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 0,32000 = 0,06400

B9A0-HP65 h Equip de reparacions programades per a paviment
asfàltic (RPP)

0,200      x 135,61080 = 27,12216

Subtotal: 51,03016 51,03016

COST DIRECTE 51,03016
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,06181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,09197
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P-135 P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6
kg/m2 Criteri d'amidament: t de pes mesurades
segons les especificacions de la DT. No són
d'abonament els excessos laterals. m2 de superfície
amidada segons les especificacions de la DT. No són
d'abonament els excessos laterals. Queda inclòs en
aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a
donar obertura al trànsit.

Rend.: 1,000 0,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,0022 /R x 22,47000 = 0,04943

Subtotal: 0,04943 0,04943

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0022 /R x 34,02000 = 0,07484

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 48,36000 = 0,02418

Subtotal: 0,09902 0,09902

Materials

B057-06IM kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B2
TER, segons UNE-EN 13808 Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,600      x 0,33000 = 0,19800

Subtotal: 0,19800 0,19800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00074

COST DIRECTE 0,34719
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,02083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,36802

P-136 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 Criteri
d'amidament: t de pes mesurades segons les
especificacions de la DT. No són d'abonament els
excessos laterals. m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT. No són d'abonament els
excessos laterals. Queda inclòs en aquesta unitat
d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
trànsit.

Rend.: 1,000 0,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 22,47000 = 0,06741

Subtotal: 0,06741 0,06741

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 34,02000 = 0,10206

Subtotal: 0,10206 0,10206

Materials

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària

1,000      x 0,35000 = 0,35000
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subministrada a l'obra

Subtotal: 0,35000 0,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00101

COST DIRECTE 0,52048
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,03123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55171

P-137 PA000SSE1 u Unitat complerta, segons l'annex SS Rend.: 1,000 7.798,33 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-138 PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació
en calent de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual Criteri
d'amidament: m2 de superfície pintada, segons les
especificacions de la DT, mesurant la superfície
realment executada sobre el paviment. Aquesta
partida inclou les operacions auxiliars de neteja i
acondicionament del paviment a pintar.

Rend.: 1,000 13,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,084 /R x 26,85000 = 2,25540

A0D-0007 h Manobre 0,042 /R x 21,28000 = 0,89376

Subtotal: 3,14916 3,14916

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 30,95000 = 1,29990

Subtotal: 1,29990 1,29990

Materials

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

3,060      x 2,27000 = 6,94620

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,500      x 1,87000 = 0,93500

Subtotal: 7,88120 7,88120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04724

COST DIRECTE 12,37750
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,74265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,12015

P-139 PBA3-DXJ7 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització Criteri d'amidament: m de
llargària pintada, d'acord amb les especificacions de

Rend.: 1,000 0,80 €
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la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el
paviment. Aquesta partida inclou les operacions
auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 21,28000 = 0,07448

A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 26,85000 = 0,18795

Subtotal: 0,26243 0,26243

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 40,47000 = 0,14165

Subtotal: 0,14165 0,14165

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,0816      x 2,94000 = 0,23990

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,051      x 2,04000 = 0,10404

Subtotal: 0,34394 0,34394

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00394

COST DIRECTE 0,75196
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04512

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79707

P-140 PBBB-DVJB u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament Criteri d'amidament: Unitat de
quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

Rend.: 1,000 76,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 27,75000 = 2,77500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 23,68000 = 2,36800

Subtotal: 5,14300 5,14300

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,025 /R x 62,76000 = 1,56900

Subtotal: 1,56900 1,56900

Materials

BBM9-0S0M u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1 Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat

1,000      x 65,47000 = 65,47000
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necessària subministrada a l'obra

Subtotal: 65,47000 65,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07715

COST DIRECTE 72,25915
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,33555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,59469

P-141 PBBB-DVJK u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 235,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 27,75000 = 3,33000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 23,68000 = 2,84160

Subtotal: 6,17160 6,17160

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,030 /R x 62,76000 = 1,88280

Subtotal: 1,88280 1,88280

Materials

BBM9-0S0V u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3

1,000      x 213,95000 = 213,95000

Subtotal: 213,95000 213,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09257

COST DIRECTE 222,09697
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,32582

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,42279

P-142 PBBF-DUJN u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament Criteri d'amidament: Unitat de
quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

Rend.: 1,000 89,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,75000 = 6,93750

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 23,68000 = 5,92000

Subtotal: 12,85750 12,85750

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,062 /R x 62,76000 = 3,89112

Subtotal: 3,89112 3,89112

Materials

BBM7-0RYG u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1 Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

1,000      x 67,29000 = 67,29000
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Subtotal: 67,29000 67,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19286

COST DIRECTE 84,23148
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,05389

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,28537

P-143 PBBY-M8J8 u Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer
galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de
senyalització vertical, fixat a una base de formigó d'ús
no estructural HNE-20/F/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm

Rend.: 1,000 40,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,440 /R x 27,75000 = 12,21000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,880 /R x 23,68000 = 20,83840

Subtotal: 33,04840 33,04840

Materials

B069-I5I9 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,050      x 89,00000 = 4,45000

Subtotal: 4,45000 4,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49573

COST DIRECTE 37,99413
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,27965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,27377

PD5M-50TX m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren Criteri d'amidament: m de llargària amidada
segons les especificacions de la DT. Aquest criteri no
inclou la preparació de la superfície d'assentament ni
l'execució del llit de material filtrant. Aquest criteri no
inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni
el reblert de la rasa amb material filtrant.

Rend.: 1,000 34,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 26,85000 = 4,56450

A0D-0007 h Manobre 0,290 /R x 21,28000 = 6,17120

Subtotal: 10,73570 10,73570

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,068 /R x 59,51000 = 4,04668

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /R x 6,25000 = 0,62500

Subtotal: 4,67168 4,67168

Materials

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de

0,479      x 22,99000 = 11,01221
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l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

BD5O-0LJZ m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm
de diàmetre Criteri d'amidament: Unitat d'amidament:
la indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

1,050      x 5,93000 = 6,22650

Subtotal: 17,23871 17,23871

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16104

COST DIRECTE 32,80713
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,96843

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,77555

P-144 PD73-QJU7 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat. Aquest criteri inclou les despeses
associades a la realització de les proves sobre la
canonada instal·lada.

Rend.: 1,000 24,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 27,75000 = 5,82750

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 23,68000 = 4,97280

Subtotal: 10,80030 10,80030

Materials

BD76-2AAH m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 11,46000 = 11,68920

Subtotal: 11,68920 11,68920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16200

COST DIRECTE 22,65150
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,35909

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,01059

P-145 PDGM-CTI9 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb
banda continua de senyalització i placa protectora, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

Rend.: 1,000 10,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

PAU a2.5 ´´HOTEL AIGUA XELIDA´´ TAMARIU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/09/23 Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,28000 = 1,06400

A0F-000B h Oficial 1a 0,025 /R x 26,85000 = 0,67125

Subtotal: 1,73525 1,73525

Materials

BDG3-34IL u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal Criteri d'amidament: Unitat
composada pel conjunt de peces necessàries per a
muntar 1 m de tub.

1,050      x 0,49000 = 0,51450

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,100      x 6,24000 = 6,86400

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix Criteri d'amidament:
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries
per a muntar 1 m de tub.

1,040      x 0,16000 = 0,16640

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè Criteri
d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces
necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,500      x 0,31000 = 0,15500

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis

0,500      x 0,86000 = 0,43000

Subtotal: 8,12990 8,12990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02603

COST DIRECTE 9,89118
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,59347

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,48465

P-146 PDK4-LP5G u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 282,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 26,85000 = 6,71250

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,28000 = 10,64000

Subtotal: 17,35250 17,35250

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,167 /R x 62,76000 = 10,48092

Subtotal: 10,48092 10,48092

Materials

BDK2-1KN7 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat

1,000      x 189,58000 = 189,58000
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necessària subministrada a l'obra

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,588      x 83,66000 = 49,19208

Subtotal: 238,77208 238,77208

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26029

COST DIRECTE 266,86579
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,01195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,87773

P-147 PDM1-CTI9 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, amb
banda continua de senyalització i placa protectora, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

Rend.: 1,000 16,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,28000 = 1,06400

A0F-000B h Oficial 1a 0,025 /R x 26,85000 = 0,67125

Subtotal: 1,73525 1,73525

Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè Criteri
d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces
necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,020      x 0,31000 = 0,31620

BDG3-34IK u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 200 mm
de diàmetre nominal Criteri d'amidament: Unitat
composada pel conjunt de peces necessàries per a
muntar 1 m de tub.

1,050      x 1,96000 = 2,05800

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix Criteri d'amidament:
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries
per a muntar 1 m de tub.

1,040      x 0,16000 = 0,16640

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis

1,100      x 0,86000 = 0,94600

BG2Q-1KTP m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,100      x 9,74000 = 10,71400

Subtotal: 14,20060 14,20060
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02603

COST DIRECTE 15,96188
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,95771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,91959

P-148 PFB3-DVZV m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa Criteri d'amidament: m de
llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar. Aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat. En les
instal·lacions amb grau de dificultat especificat,
inclou, a més, la repercussió de les peces especials
per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus
de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 40,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,360 /R x 23,68000 = 8,52480

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 27,75000 = 9,99000

Subtotal: 18,51480 18,51480

Materials

BFYH-0A3N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar Criteri d'amidament: Unitat composada pel
conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de
tub.

1,000      x 1,03000 = 1,03000

BFB3-096W m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2 Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

1,020      x 7,52000 = 7,67040

BFWF-09TB u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar Criteri
d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces
necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,200      x 52,92000 = 10,58400

Subtotal: 19,28440 19,28440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27772

COST DIRECTE 38,07692
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,28462

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,36154

PFB4-DW47 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 15,18 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 23,68000 = 2,36800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 27,75000 = 2,77500

Subtotal: 5,14300 5,14300

Materials

BFB6-09B8 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 4,54000 = 4,63080

BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 13,63000 = 4,08900

BFYH-0A5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 9,09980 9,09980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07715

COST DIRECTE 14,31995
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,85920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,17914

P-149 PFB4-DW4A m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 11,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 23,68000 = 2,13120

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 27,75000 = 2,49750

Subtotal: 4,62870 4,62870

Materials

BFB6-09BH m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,89000 = 2,94780

BFYH-0A5T u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,24000 = 0,24000

BFWF-09VA u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 9,16000 = 2,74800

Subtotal: 5,93580 5,93580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06943

COST DIRECTE 10,63393
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,27197
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P-150 PFB4-DW4K m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 22,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 27,75000 = 3,05250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,110 /R x 23,68000 = 2,60480

Subtotal: 5,65730 5,65730

Materials

BFWF-09VT u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 26,63000 = 7,98900

BFYH-0A61 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,60000 = 0,60000

BFB6-09BZ m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 6,46000 = 6,58920

Subtotal: 15,17820 15,17820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08486

COST DIRECTE 20,92036
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,25522

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,17558

P-151 PFBM-DW3S m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Rend.: 1,000 8,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 27,75000 = 3,05250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,110 /R x 23,68000 = 2,60480

Subtotal: 5,65730 5,65730

Materials

BG2Q-1KTD m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,020      x 2,53000 = 2,58060

Subtotal: 2,58060 2,58060
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08486

COST DIRECTE 8,32276
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,82213

P-152 PG33-K6D8 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Rend.: 1,000 6,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 27,75000 = 1,11000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 23,65000 = 0,94600

Subtotal: 2,05600 2,05600

Materials

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,020      x 4,02000 = 4,10040

Subtotal: 4,10040 4,10040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03084

COST DIRECTE 6,18724
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,37123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,55847

P-153 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment Criteri d'amidament: m de
llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar. Aquest criteri
inclou les pèrdues de material com a conseqüència
dels retalls.

Rend.: 1,000 10,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 27,75000 = 2,77500

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,65000 = 3,54750

Subtotal: 6,32250 6,32250

Materials

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus Criteri d'amidament: Unitat composada pel
conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m
de conductor de coure, d'1 m de conductor de coure

1,000      x 0,38000 = 0,38000
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nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de
coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de
canalització o d'1 m de conductor de seguretat.

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,020      x 2,76000 = 2,81520

Subtotal: 3,19520 3,19520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09484

COST DIRECTE 9,61254
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,57675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,18929

P-154 PGK0-HAZ7 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de
composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables
unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240
mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament
de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils
de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de
poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada Criteri
d'amidament: m de llargària realment instal·lat,
amidat segons les especificacions de la DT, entre els
eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.

Rend.: 1,000 50,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,335 /R x 23,65000 = 7,92275

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,335 /R x 27,75000 = 9,29625

Subtotal: 17,21900 17,21900

Materials

BGK0-H6NI m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació
UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè
reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure
de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1)

3,060      x 9,77000 = 29,89620

Subtotal: 29,89620 29,89620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25829

COST DIRECTE 47,37349
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,84241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,21589

P-155 PM23-H86Q u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en
pericó soterrat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

Rend.: 1,000 356,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 27,75000 = 27,75000
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A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 23,68000 = 23,68000

Subtotal: 51,43000 51,43000

Materials

BM23-H5C5 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

1,000      x 257,65000 = 257,65000

BMY0-H5CT u Part proporcional d'elements especials i de muntatge
per a hidrants soterrats Criteri d'amidament: Unitat
composada pel conjunt d'elements especials
necessaris per al muntatge d'un element.

1,000      x 26,31000 = 26,31000

Subtotal: 283,96000 283,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77145

COST DIRECTE 336,16145
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,16969

COST EXECUCIÓ MATERIAL 356,33114

P-156 PN12-DPNZ u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

Rend.: 1,000 279,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,620 /R x 27,75000 = 44,95500

Subtotal: 44,95500 44,95500

Materials

BN12-0XG3 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 217,89000 = 217,89000

Subtotal: 217,89000 217,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67433

COST DIRECTE 263,51933
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,81116

COST EXECUCIÓ MATERIAL 279,33048
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P-157 POUINFIL u Pou d'infiltració ( Capitol Estructures) Rend.: 1,000 0,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-158 PQ23-MCBH u Paperera trabucable, col·locada ancorada amb dau
utilitzant martell trencador manual Criteri
d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 151,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 21,28000 = 15,96000

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 26,85000 = 10,74000

Subtotal: 26,70000 26,70000

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,750 /R x 4,20000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000

Materials

BQ23-MH6M u Paperera trabucable Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 104,22000 = 104,22000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l Criteri d'amidament: m3 de
volum necessari elaborat a l'obra.

0,0869      x 96,30463 = 8,36887

Subtotal: 112,58887 112,58887

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40050

COST DIRECTE 142,83937
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,57036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,40973

P-159 PQ43-I05N u Pilona tipus 'Barcelona 92 c-43 de Fabregas' o
equivalent, inclou demolició del paviment existent,
excavació, subministrament i col·locació amb dau de
formigó. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 106,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,28000 = 10,64000

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 26,85000 = 13,42500

Subtotal: 24,06500 24,06500

Materials

BQ42-I05O u Pilona de fosa Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 75,69000 = 75,69000

Subtotal: 75,69000 75,69000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60163

COST DIRECTE 100,35663
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,02140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,37802

P-160 PQ43-M001 u 'Subministrament i col·locació de tanca de fusta tipus
Tordera o similar

Rend.: 1,000 150,79 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-161 PR4DK-93J9 u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a
150 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4DK-25P u Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor
de 3 l

1,000      x 3,88000 = 3,88000

Subtotal: 3,88000 3,88000

COST DIRECTE 3,88000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,23280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,11280

P-162 PR61-8ZK3 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5
l en obres d'urbanització, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,000 9,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,240 /R x 31,89000 = 7,65360

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 35,94000 = 0,35940

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,020 /R x 34,44000 = 0,68880

Subtotal: 8,70180 8,70180

Materials

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,010      x 1,78000 = 0,01780

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0048      x 63,65000 = 0,30552

Subtotal: 0,32332 0,32332

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13053

COST DIRECTE 9,15565
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,54934

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,70499

PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol
forestal en obres d'urbanització, en terreny no
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer
reg

Rend.: 1,000 3,97 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,028 /R x 35,94000 = 1,00632

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,084 /R x 31,89000 = 2,67876

Subtotal: 3,68508 3,68508

Materials

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,005      x 1,78000 = 0,00890

Subtotal: 0,00890 0,00890

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05528

COST DIRECTE 3,74926
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97421

P-163 PR65-8ZQW u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 80 a
100 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 280x280x135 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

Rend.: 1,000 1.532,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 8,000 /R x 31,89000 = 255,12000

A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 3,600 /R x 44,00000 = 158,40000

Subtotal: 413,52000 413,52000

Maquinària

C151-0032 h Camió cisterna de 10 m3 1,900 /R x 66,14000 = 125,66600

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 4,5889 /R x 59,51000 = 273,08544

C152-003B h Camió grua 2,300 /R x 62,76000 = 144,34800

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 1,700 /R x 54,31000 = 92,32700

Subtotal: 635,42644 635,42644

Materials

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

4,150      x 81,99000 = 340,25850

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,6625      x 63,65000 = 42,16813

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

2,100      x 1,78000 = 3,73800

Subtotal: 386,16463 386,16463
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 10,33800

COST DIRECTE 1.445,44907
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 86,72694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.532,17601

P-164 PRA1-DOEG m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de
30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 500 a 2000 m2

Rend.: 1,000 1,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,0024 /R x 35,94000 = 0,08626

Subtotal: 0,08626 0,08626

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,0012 /R x 62,76000 = 0,07531

CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,0012 /R x 42,09000 = 0,05051

Subtotal: 0,12582 0,12582

Materials

BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base acrílica Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,045      x 9,35000 = 0,42075

BR4U0-21G kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

0,030      x 5,91000 = 0,17730

BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,200      x 1,18000 = 0,23600

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,002      x 1,78000 = 0,00356

BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,030      x 5,95000 = 0,17850

BR31-132Q kg Bioactivador microbià Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,015      x 7,43000 = 0,11145

Subtotal: 1,12756 1,12756
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00129

COST DIRECTE 1,34093
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42139

PRA1-DOEM m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 500 a 2000 m2

Rend.: 1,000 1,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,0024 /R x 35,94000 = 0,08626

Subtotal: 0,08626 0,08626

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,0012 /R x 62,76000 = 0,07531

CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,0012 /R x 42,09000 = 0,05051

Subtotal: 0,12582 0,12582

Materials

BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,030      x 5,95000 = 0,17850

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,002      x 1,78000 = 0,00356

BR4U0-21G kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb
addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

0,035      x 19,24000 = 0,67340

BR31-132Q kg Bioactivador microbià Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,015      x 7,43000 = 0,11145

BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,200      x 1,18000 = 0,23600

BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base acrílica Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,045      x 9,35000 = 0,42075

Subtotal: 1,62366 1,62366
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00129

COST DIRECTE 1,83703
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11022

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,94726

PRA1-DOEN m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2),
adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície < 500 m2 Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,003 /R x 35,94000 = 0,10782

Subtotal: 0,10782 0,10782

Maquinària

CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,0015 /R x 42,09000 = 0,06314

C152-003B h Camió grua 0,0015 /R x 62,76000 = 0,09414

Subtotal: 0,15728 0,15728

Materials

BR31-132Q kg Bioactivador microbià Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,015      x 7,43000 = 0,11145

BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,200      x 1,18000 = 0,23600

BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base acrílica Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,045      x 9,35000 = 0,42075

BR4U0-21G kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4,
segons NTJ 07N Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,010      x 6,34000 = 0,06340

BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,030      x 5,95000 = 0,17850

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,002      x 1,78000 = 0,00356

Subtotal: 1,01366 1,01366
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00162

COST DIRECTE 1,28038
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,07682

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35720

P-165 Z000G001 PA Partida alçada a justificar per la totalitat del control de
qualitat de les obres d'urbanització

Rend.: 1,000 5.707,04 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-166 ZN000022 m Enderrocament de canalització soterrada de
qualsevol de les xarxes de serveis existents d'aigua
potable, telefònica, gas, enllumenat o electricitat.
Inclou desconnexió a la xarxa, retirada del tub,
càrrega, condicionament de la zona afectada segons
criteris de la Direcció Facultativa, transport dels
residus a l'abocador o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, taxes d'abocador, canons,
despeses i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu.Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 8,02 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-167 ZN00053 u Unió de conductors de BT de 25 kV per punta. Inclou
subministrament i instal·lció. Tot inclòs, completament
acabat.

Rend.: 1,000 842,70 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-1 2RFZ0008 u Inspecció de la tota la instal·lació de reg, inclou
revisió de la programació del reg, control del bon
regatge dels aspersors, difusors i degoters, detecció i
reparació de possibles avaries en la xarxa, substitució
de les bateries dels programadors i de la cònsola de
programació al final del període de manteniment i el
consum d'aigua durant aquest període.

Rend.: 1,000 123,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FRFZ0007 m2 Inspecció mensual (12) de la instal·lació de reg,
inclou revisió de la programació del reg, control del
bon regatge de les canonades amb degoters integrats.

720,000      x 0,16120 = 116,06400

FRFZ0008 m2 Inspecció mensual (12) de la instal·lació de reg,
inclou revisió de la programació del reg, control del
bon regatge dels degoters dels arbres.

0,000      x 1,83226 = 0,00000

Subtotal: 116,06400 116,06400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 116,06400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,96384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,02784

P-19 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a
una distància menor de 25 km, de terres procedent
d'excavació i despeses per a la deposició controlada
del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del
material. Tot inclòs. Mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 0,102 15,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

1,000      x 6,22825 = 6,22825

F2RA7LP1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 8,01000 = 8,01000

Subtotal: 14,23825 14,23825

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 14,23825
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,85430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,09255

P-22 F9A1G001 m2 Formació de paviment de terra d'aportació, amb molt
alta estabilització SAULO SOLID, o equivalent, amb
mitjans mecànics, en recorreguts de més de 2,5 m.
d'ample, d'acord amb les especificacions de l'article
5219E del plec de condicions tècniques particulars
d'aquest projecte i les concrecions següents:

-gruix de 12 cm.
-Àrid de préstec, classificat i modificat a la
granulometria específica i els percentatges de

Rend.: 2,000 16,97 €
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PARTIDES D'OBRA

minerals adients, d'acord amb el I+D de SAULO
SOLID.
-175 kg/m3 de conglomerant ecològic SAULO SOLID

Inclou part proporcional de juntes. Tot inclòs,
completament acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AENCA H RESPONSABLE COORDINADOR PROCEDIMENT
APLICACIÓ i equip manual de control d'humitat ´´in
situ´´

0,022 /R x 24,00000 = 0,26400

A0160000 h Peó 0,044 /R x 12,10000 = 0,26620

A0150000 h Manobre especialista 0,066 /R x 22,47000 = 0,74151

Subtotal: 1,27171 1,27171

Maquinària

CDA10TN H DUMPER AUSA  ARTICULAT 10 TN 0,038 /R x 46,71000 = 0,88749

CPMF H PLANTA DOSIFICADORA VOLUMETRICA SOBRE
CAMIÓ

0,019 /R x 92,56000 = 0,87932

CEST H sense operari 0,019 /R x 72,00000 = 0,68400

CER1 H EXCAVAVADORA PNEUMATICS 1 M3 16/19TN 0,019 /R x 58,00000 = 0,55100

Subtotal: 3,00181 3,00181

Materials

BFDG KG 1 kg/150 kg/m3 ciment 0,150      x 16,00000 = 2,40000

BCESS TN Conglomerant ecològic SAULO SOLID a granel 0,027      x 119,56000 = 3,22812

CRULO3 DIA CORRO TANDEM METAL.LIC  3TN s/op 0,002      x 212,50000 = 0,42500

CCEP DIA CORRO PNEUMATIC s/op 0,002      x 199,50000 = 0,39900

CBVP D PLACA VIBRADORA ASFALT 0,002      x 100,60000 = 0,20120

Subtotal: 6,65332 6,65332

Partides d'obra

EPP.1 TN SAULO PARC 0/12 6040 RECICLAT 0,270      x 9,37720 = 2,53184

ESDE32W.1 M3 Transport àrid a obra 0,130      x 12,86744 = 1,67277

ESDANTISC M2 aplicació de additiu de impermeabilització superfície a
l'aigua, sol i aire, per evitar evaporació del aigua i
facilitar el correcte curat.

color blanquinós que desapareix en unes 2 setmanes.

1,000      x 0,87775 = 0,87775

Subtotal: 5,08236 5,08236

COST DIRECTE 16,00920
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,96055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,96975

P-23 F9A1M001 m2 Formació de paviment de terra d'aportació, amb molt
alta estabilització SAULO SOLID, o equivalent, amb
mitjans mecànics, en recorreguts de més de 2,5 m.
d'ample, d'acord amb les especificacions de l'article
5219E del plec de condicions tècniques particulars
d'aquest projecte i les concrecions següents:

-gruix de 15 cm.

Rend.: 1,302 25,01 €
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PARTIDES D'OBRA

-Àrid de préstec, classificat i modificat a la
granulometria específica i els percentatges de
minerals adients, d'acord amb el I+D de SAULO
SOLID.
-175 kg/m3 de conglomerant ecològic SAULO SOLID

Inclou part proporcional de juntes. Tot inclòs,
completament acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

AENCA H RESPONSABLE COORDINADOR PROCEDIMENT
APLICACIÓ i equip manual de control d'humitat ´´in
situ´´

0,025 /R x 24,00000 = 0,46083

A0160000 h Peó 0,055 /R x 12,10000 = 0,51114

A0150000 h Manobre especialista 0,0825 /R x 22,47000 = 1,42379

Subtotal: 2,39576 2,39576

Maquinària

CDA10TN H DUMPER AUSA  ARTICULAT 10 TN 0,047 /R x 46,71000 = 1,68615

CPMF H PLANTA DOSIFICADORA VOLUMETRICA SOBRE
CAMIÓ

0,023 /R x 92,56000 = 1,63508

CEST H sense operari 0,047 /R x 72,00000 = 2,59908

CER1 H EXCAVAVADORA PNEUMATICS 1 M3 16/19TN 0,023 /R x 58,00000 = 1,02458

Subtotal: 6,94489 6,94489

Materials

BFDG KG 1 kg/150 kg/m3 ciment 0,1875      x 16,00000 = 3,00000

BCESS TN Conglomerant ecològic SAULO SOLID a granel 0,033      x 119,56000 = 3,94548

CCEP DIA CORRO PNEUMATIC s/op 0,002      x 199,50000 = 0,39900

CRULO3 DIA CORRO TANDEM METAL.LIC  3TN s/op 0,002      x 212,50000 = 0,42500

CBVP D PLACA VIBRADORA ASFALT 0,002      x 100,60000 = 0,20120

Subtotal: 7,97068 7,97068

Partides d'obra

ESDE32W.1 M3 Transport àrid a obra 0,1625      x 12,86744 = 2,09096

EPP.1 TN SAULO PARC 0/12 6040 RECICLAT 0,330      x 9,37720 = 3,09448

ESDANTISC M2 aplicació de additiu de impermeabilització superfície a
l'aigua, sol i aire, per evitar evaporació del aigua i
facilitar el correcte curat.

color blanquinós que desapareix en unes 2 setmanes.

1,250      x 0,87775 = 1,09719

Subtotal: 6,28263 6,28263

COST DIRECTE 23,59396
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,41564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,00960

P-26 FD5JFZ10 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó
HM-20 completament acabat, segons plànols, inclou
marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa
dúctil de 750x300 mm amb bastiment exterior de 100
mm d'alçada en forma de L cap a fora, classe D-400,
i amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna.

Rend.: 1,000 188,67 €
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PARTIDES D'OBRA

Tot inclòs completament acabat.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FD5Z9JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x285x100 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

1,000      x 107,82302 = 107,82302

FD5J4F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

1,000      x 70,16476 = 70,16476

Subtotal: 177,98778 177,98778

COST DIRECTE 177,98778
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,67927

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,66705

P-32 FDD1G524 u Adaptació de pou o arqueta de registre existen. Inclou
desmuntatge i posterior recol·locació de marc i tapa
circular de pous de clavegueres, amb morter d'alta
resistència. Inclou adequació a la nova rasant (
demolició o recrescut de pou). S'inclou la càrrega,
transport i deposició a gestor de residus o abocador
autoritza del residus generats. Inclou cànon i taxes
cosrresponents. Inclou nou marc i tapa en cas que
l'actual es trobi en mal estat.Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 123,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 21,28000 = 10,64000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 26,85000 = 13,42500

Subtotal: 24,06500 24,06500

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,78000 = 0,01068

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

42,000      x 0,30000 = 12,60000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0326      x 142,35000 = 4,64061

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,068      x 96,85780 = 6,58633

Subtotal: 23,83762 23,83762

Partides d'obra

FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

0,300      x 228,31044 = 68,49313

Subtotal: 68,49313 68,49313



PAU a2.5 ´´HOTEL AIGUA XELIDA´´ TAMARIU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/09/23 Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36098

COST DIRECTE 116,75673
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,00540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,76213

P-33 FDD1M010 u Pou de registre circular tipus 'de diàmetre interior =
100cm, prefabricat de formigó fins a 2m de profuditat.
Inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat
interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat
segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona
articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil
segons norma EN-124 classe D-400 de 700mm de
pas lliure i del model MAXIMO C VOTC de la casa
comercial EJ (antiga NORINCO) o equivalent.
Segons plànols (tubs circulars). Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 997,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,0547 /R x 26,85000 = 108,86870

A0140000 h Manobre 4,0547 /R x 21,28000 = 86,28402

Subtotal: 195,15272 195,15272

Materials

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

7,000      x 4,13000 = 28,91000

BDD1M090 u Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, amb reducció a D 70 cm, prefabricada

1,000      x 85,40000 = 85,40000

BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de
paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de
700 mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe
D400

1,000      x 282,97000 = 282,97000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,121      x 220,67704 = 26,70192

Subtotal: 423,98192 423,98192

Partides d'obra

FDB2742B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m

1,000      x 41,38773 = 41,38773

G2225321 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

2,540      x 13,29736 = 33,77529

F228L30A m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de
fondària amb terres, amb mitjans mecànics o
manuals, sense aportació de material. Tot inclòs
completament acabat.

1,750      x 7,39597 = 12,94295

F2R35033 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km

0,780      x 2,05020 = 1,59916

FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4

2,100      x 109,79276 = 230,56480

Subtotal: 320,26993 320,26993
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,95153

COST DIRECTE 941,35610
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 56,48137

COST EXECUCIÓ MATERIAL 997,83746

P-41 FDK2S120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat
(pas lliure 40x40) amb marc i tapa de fundició dúctil
C-250 , tot inclòs, segons plànols.

Rend.: 1,000 193,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FDK282CA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

1,000      x 106,84219 = 106,84219

FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

1,000      x 75,43696 = 75,43696

Subtotal: 182,27915 182,27915

COST DIRECTE 182,27915
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,93675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,21590

P-77 P214F-HZ2O m2 Demolición de acera de losetas colocadas sobre base
de hormigón de hasta 10 cm de espesor, incluído la
demolición de la base, de ancho hasta 2 m, con
compresor y carga sobre camión con medios
manuales, en entorno urbano sin dificultad de
movilidad, en aceras <= 3 m de ancho o
calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, sin
afectación por servicios o elementos de mobiliario
urbano, en actuaciones de 1 a 10 m2

Rend.: 1,000 40,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P214W-HXL m Corte en pavimento de piezas con máquina
cortajuntas con disco de diamante para pavimento,
para delimitar la zona a demolir

1,2649      x 4,83137 = 6,11120

P2146-HXK m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre
base de hormigón de hasta 10 cm de espesor,
incluído la demolición de la base, de ancho hasta 2
m, con compresor y carga sobre camión con medios
manuales, en entorno urbano sin dificultad de
movilidad, en aceras <= 3 m de ancho o
calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, sin
afectación por servicios o elementos de mobiliario
urbano, en actuaciones de 1 a 10 m2

1,000      x 31,66393 = 31,66393

Subtotal: 37,77513 37,77513
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COST DIRECTE 37,77513
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,26651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,04164

P-83 P21GM-MID2 m Enderroc de clavegueró de 27x36 cm o de diàmetre
30 cm, com a màxim, sense solera, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
transport i deposició controlada

Rend.: 1,000 7,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,040 /R x 22,47000 = 0,89880

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 21,28000 = 2,12800

Subtotal: 3,02680 3,02680

Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,010 /R x 59,46000 = 0,59460

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 59,51000 = 2,97550

Subtotal: 3,57010 3,57010

Partides d'obra

P2RA-EU6M m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada
tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04540

COST DIRECTE 6,64230
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,04084

P-99 P2258-MRND m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades de prestec exterior, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 90% del PM. Tot
inclòs completament acabat. Mesurats sobre perfil
teòric.

Rend.: 1,000 22,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,470 /R x 21,28000 = 10,00160

Subtotal: 10,00160 10,00160
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Maquinària

C13A-00FS h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm, per a seguretat i
salut

0,450 /R x 6,34000 = 2,85300

C138-00KN h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per
a seguretat i salut

0,013 /R x 108,08000 = 1,40504

Subtotal: 4,25804 4,25804

Partides d'obra

P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent
d'aportació

1,000      x 7,08000 = 7,08000

Subtotal: 7,08000 7,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15002

COST DIRECTE 21,48966
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,28938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,77904

P-131 P9FR-HR6W m2 Reposició de paviment de peça o llambordí de
formigó de forma regular, amb llambordí monocapa
de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm
de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert
de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base,
repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM i execució de la base de
gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 216,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2241-HR6 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

1,000      x 3,81043 = 3,81043

P93R-HZAM m3 Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

0,200      x 160,18814 = 32,03763

P9F3-HZAL m2 Paviment de llambordí monocapa de formigó, de
forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu
superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert
de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

1,000      x 94,59529 = 94,59529

P2146-HZA m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats
sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs
la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans

1,000      x 68,10440 = 68,10440
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manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

P214W-HXL m Corte en pavimento de piezas con máquina
cortajuntas con disco de diamante para pavimento,
para delimitar la zona a demolir

1,2649      x 4,83137 = 6,11120

Subtotal: 204,65895 204,65895

COST DIRECTE 204,65895
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,27954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,93849
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PLÀNOLS SERVEIS EXISTENTS (ACEFAT) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XARXA ELÈCTRICA– ENDESA DISTRIBUCIÓN 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 

La futura traza de la canalización. 
La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XARXA ELÈCTRICA DE MITJA TENSIÓ – ENDESA DISTRIBUCIÓN 



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 682358 - 17448868

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:517387.66; Y:4641271.29Fecha: 25/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 682358 - 17448870

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:517337.96; Y:4640988.93Fecha: 25/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 682358 - 17448869

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:517394.24; Y:4641132.63Fecha: 25/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



Ref: Solicitud de Información de servicios 682358 en la petición 17448871 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 25/05/2023, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XARXA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ – ENDESA DISTRIBUCIÓN 



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 682358 - 17448868
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:517387.66; Y:4641271.29Fecha: 25/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 682358 - 17448869

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:517394.24; Y:4641132.63Fecha: 25/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 682358 - 17448870
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AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 682358 - 17448871
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:517502.85; Y:4640999.82Fecha: 25/05/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS – TELEFÒNICA DE ESPAÑA 



S/Referencia:

N/Referencia: 682358-17448883

Fecha: 25/05/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(517622.850/4641019.823)
Projecte: 682358
Coordenades: 517502.85,4640999.823

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 682358 Punto: 5900613682358 -5900613

PU AIGUA XELIDA

Fecha Entrega:

25 de mayo de 2023

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 517387.6624 Y: 4641271.2911
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 682358 Punto: 5900614682358 -5900614

PU AIGUA XELIDA

Fecha Entrega:

25 de mayo de 2023
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 
de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-
lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-
ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 
solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 
 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 
durante todos los días del año) 

 
 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 
EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 
NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 
 
 
El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
 

 

Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 682358, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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ASSESSORAMENT DE LA COMPANYIA E-DISTRIBUCIÓN 













Razón social / Nombre: CIF/NIF:

Dirección Vía: Nº: Piso:

Población: C.P.: Provincia:

Teléfono contacto: Correo electrónico(1):

Persona de contacto:

Razón social / Nombre: CIF/NIF:

Dirección Vía: Nº: Piso:

Población: C.P.: Provincia:

Teléfono contacto: Correo electrónico(1):

Persona de contacto:

( 2 ) En caso de que el solicitante realice la petición a través de un representante, se deberá adjuntar el documento de autorización firmado por el solicitante. 

DIRECCIÓN DE LA ACTUACIÓN A REALIZAR POR EL CLIENTE

Vía: Nº: Piso:

Población: C.P.: Provincia:

Aclarador:
Polígono

UTM X: UTM Y: HUSO: Parcela 
En el caso de que no se pueda especificar claramente la ubicación de la actuación

Adjunta proyecto de las actuaciones que realiza para estudiar afecciones (S/N)

Instalaciones afectadas. Indicar referencia para identificar las instalaciones a modificar

X Línea UTM X: UTM Y: HUSO:

En el caso de que no se conozca el código de la instalación

Tensión (kV)

C. Transf. UTM X: UTM Y: HUSO:

En el caso de que no se conozca el código de la instalación

Razón Social / Nombre:

Firma del Solicitante / Representante debidamente acreditado:

Documento NSYSR-002 Fecha:
08/05/2018 Versión v2.8

La documentación necesaria deberá ser remitida por correo electrónico a la siguiente dirección: conexiones.edistribucion@enel.com

GIRONA

BARCELONA

ESTEVE RIBA GENESCÀ

SE SOLICITA EL SOTERRAMIENTO DE LA LINEA DE BT, COMO PARTE DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PAU 2.5 "HOTEL AIGUA 
XELIDA". SE ADJUNTA PLANO.

98 3-1

08008 BARCELONA

ESTEVE RIBA GENESCÀ (Consulting OUA)

314641009,094

Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de solicitud de suministro eléctrico en la dirección arriba indicada, que tengo interés legítimo para efectuar la presente solicitud puesto que 
dispongo del título suficiente en relación a la propiedad o posesión de la finca, representación del titular de la finca, expectativa de adquirir la propiedad o el alquiler, etc.
Esta manifestación es fiel y auténtica, y asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con total indemnidad para EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L..

S

SOTERRAR LINEA BT INDICADA EN EL 
PLANO

 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

RESPONSABLE EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.
FINALIDAD

Esta presolicitud será considerada solicitud firme en un plazo de 48 horas a partir de su recepción, una vez validada la información contenida en la misma. En caso de ser precisa información
adicional no pondremos en contacto con usted para solicitársela.

8711

PASEO DE GRACIA

BARCELONA

CARRRER CAPSACOSTA/CARRER PUIGVENTÓS

TAMARIU

DESDE CARRER CAPSACOSTA,35 HASTA LA ROTONDA DE AVENIDA VICENÇ BOU Y 
DESDE LA ROTONDA HASTA CARRER PUIGVENTÓS,12

Actuación del cliente que motiva la petición de modificación de instalación existente (urbanización, reforma, carretera, etc).
Descripción de la propuesta de modificación.

517542,3882

ESTEVE RIBA GENESCÀ (Consulting OUA) 45.460.361-X

317 ENTRESÒL

08029

HARRY SERRA, REPRESENTATE DE SALOMON REAL ESTATE SSF 1965 4, S.L.

08/08/2023

PETICIÓN DE SERVICIO:  MODIFICACIÓN DE 
INSTALACIÓN DE EDISTRIBUCIÓN Redes 

Digitales, S.L.
PRESOLICITUD

SOLICITANTE (Promotor, Constructor, Industrial, Organismo Oficial, particular, etc.)

DETALLE DE LA PETICIÓN DE MODIFICACIÓN

REPRESENTANTE (SI EXISTE2). (Empresa instaladora, Ingeniería, Asesoría Energética, Comercializadora, etc.)

662-153-039

CARRER VILADOMAT

BARCELONA

SALOMON REAL ESTATE SSF 1965 4,S.L. B-06.961.270

93 688 88 00 harryserra@salomon1965.com

( 1 ) Para agilizar el envío de las condiciones técnico económicas o cualquier comunicación asociada, rogamos nos indique su correo electrónico.
       Este dato no será utilizado para otro propósito.

e.riba@ouagroup.com

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Puede consultar más información sobre la política de protección de datos de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. en la 
página web, www.edistribucion.com  .

LEGITIMACIÓN
caso, ejecución del contrato. 

DESTINATARIOS

No se cederán los datos facilitados a terceros, salvo obligación legal. Adicionalmente, podrán tener acceso a los datos 
personales los proveedores de servicios que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. contrate o pueda contratar y que 
tengan la condición de encargados del tratamiento. Asimismo, es posible que algunos de estos encargados del tratamiento 
se encuentren localizados fuera del Espacio Económico Europeo.

DERECHOS Acceso, rectificación, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que 
establezca la normativa aplicable en cada momento. 
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la Solicitud 0000700710 sita en CL CAPSACOSTA variante, 17212, TAMARIU,
PALAFRUGELL, GIRONA.

Pueden proceder a la aceptación de estas siguiendo las indicaciones recogidas en el propio
documento adjunto. Si no puede ver correctamente el documento, o para cualquier consulta
al respecto rogamos se dirija a nuestro Servicio de Asistencia Técnica 900920959, o por
correo electrónico en la dirección Conexiones.edistribucion@enel.com.

ATENCIÓN: Por favor, no responda a este email. Esta cuenta no es atendida.?
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal, C.I.F. B82846817, Ribera del Loira nº 60
Madrid, garantiza que la dirección de email que usted nos ha facilitado es utilizada en la
forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).
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Manuela Valerio

De: Arnau Zamora, Laia <laia.arnau@agbar.cat>
Enviado el: viernes, 7 de julio de 2023 7:39
Para: Manuela Valerio
CC: Albert Carreras Basart
Asunto: Re: Asesoramiento Hotel Tamariu

Hola Manuela,  
 
Esta documentación la recibimos correctamente, necesitaríamos tener los amidamientos, es decir, el plano 
15.1 que nos adjuntas con el detalle de metros y diámetro de los tubos que habéis contemplado. 
 
Gracias, 
 
Laia 
 

Laia Arnau Zamora 

Tècnica Suport Operatiu DT Catalunya Nord 

laia.arnau@agbar.cat  |    |  +34 680 71 39 96 

               

 Contribuïm a respectar el medi ambient. No imprimeixis aquest correu si no és necessari. 
 

 
 
El jue, 6 jul 2023 a las 15:06, Manuela Valerio (<m.valerio@oua-ciae.com>) escribió: 

Hola Arnau, 

Te adjunto el plano. Dime si tienes problemas en abrirlo. 

En dicho proyecto se construirá un hotel y se urbanizará la zona de alrededor, por la cual será necesario realizar un 
nuevo subministro de agua potable. 

Quisiéramos solicitar un asesoramiento para una necesidad de Q medio 18.182,7 m3/año. 

  

Necesitaríamos también por favor un documento que confirme la nuestra propuesta de red de abastecimiento con la 
necesidad antes indicada. 

  

Un saludo 

  

  

2

Muchas Gracias 

  

  

  

  

Manuela Valerio 

Enginyera Civil 
  

 

c/ Viladomat 317, entl • 08029 Barcelona T. 93 217 86 28 M. 623 435 082 

www.ouagroup.com 

Advertiment legal: 

El contingut d'aquest correu electrònic (incloent qualsevol arxiu adjunt) és confidencial i pot estar legalment protegit. Si vostè no és el destinatari d'aquest correu electrònic, es prohibeix 
estrictament la divulgació, còpia, distribució o ús del seu contingut, i ha de notificar-lo immediatament al remitent i, a continuació, eliminar-lo (inclosos els arxius adjunts) del seu sistema. 

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l'informem que les dades de caràcter personal proporcionats 
seran tractats per a enviar i/o respondre aquest correu electrònic, i prestar i oferir els nostres serveis professionals, havent estat incorporats en els nostres fitxers. El responsable del tractament 
és OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, SL (c/Viladomat, nº319, Entre planta, 08029 Barcelona). Les dades no seran cedits ni compartits amb terceres empreses alienes a OUA 
GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, SL i les empreses del Grup al qual pertany, la relació del qual consta en la web www.ouagroup.com. Les seves dades personals es mantindran de 
manera indefinida en tant no se sol liciti la seva supressió. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, 
així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin, enviant un correu a administriacio@ouagroup.com, indicant en 
l'assumpte “LOPD”. 

  

De: Arnau Zamora, Laia <laia.arnau@agbar.cat>
Enviado el: jueves, 6 de julio de 2023 14:59
Para: Manuela Valerio <m.valerio@oua ciae.com>
CC: Albert Carreras Basart <albert.carreras@agbar.cat>
Asunto: Asesoramiento Hotel Tamariu 

  

Hola Manuela,  

  

Me pongo en contacto contigo por el asesoramiento solicitado de la construcción del hotel en Tamariu, 
¿nos podrías pasar los planos con amidamientos como comentamos por teléfono? 

  

Muchas gracias, 

  

Laia 
 



3

Laia Arnau Zamora 

Tècnica Suport Operatiu DT Catalunya Nord 

laia.arnau@agbar.cat  |    |  +34 680 71 39 96 

               

 Contribuïm a respectar el medi ambient. No imprimeixis aquest correu si no és necessari. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESSORAMENT DE LA COMPANYIA TELEFÓNICA 



1

Manuela Valerio

De: TE_ASESORAMIENTOS_NUEVAS_CANALIZACIONES 
<asesoramientos.nuevas.canalizaciones@telefonica.com>

Enviado el: viernes, 23 de junio de 2023 12:39
Para: Manuela Valerio
Asunto: RE: Asesoramiento Telefónica PU-Tamariu
Datos adjuntos: Asesoramiento TAMARIU.pdf

Buenos días

Aceptamos propuesta y enviamos documentación.

Saludos

Marc VL | Telefónica
ASESORAMIENTOS Y GREENFIELD | Planta Externa
asesoramientos.nuevas.canalizaciones@telefonica.com

De: Manuela Valerio <m.valerio@oua ciae.com>
Enviado el: lunes, 19 de junio de 2023 14:52
Para: TE_ASESORAMIENTOS_NUEVAS_CANALIZACIONES <asesoramientos.nuevas.canalizaciones@telefonica.com>
CC: Marc Serrat Genescà <m.serrat@oua ciae.com>
Asunto: RE: Asesoramiento Telefónica PU Tamariu

Buenos días,
 
Sí, por favor.
 
 
 
Muchas Gracias
 
Un saludo cordial
 
 
Manuela Valerio
Enginyera Civil
 

c/ Viladomat 317, entl • 08029 Barcelona T. 93 217 86 28 M. 623 435 082
www.ouagroup.com

Advertiment legal:
El contingut d'aquest correu electrònic (incloent qualsevol arxiu adjunt) és confidencial i pot estar legalment protegit. Si vostè no és el destinatari d'aquest correu electrònic, es prohibeix 
estrictament la divulgació, còpia, distribució o ús del seu contingut, i ha de notificar-lo immediatament al remitent i, a continuació, eliminar-lo (inclosos els arxius adjunts) del seu sistema.
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l'informem que les dades de caràcter personal proporcionats seran 
tractats per a enviar i/o respondre aquest correu electrònic, i prestar i oferir els nostres serveis professionals, havent estat incorporats en els nostres fitxers. El responsable del tractament és OUA 
GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, SL (c/Viladomat, nº319, Entre planta, 08029 Barcelona). Les dades no seran cedits ni compartits amb terceres empreses alienes a OUA GESTIÓ DEL 
TERRITORI I URBANISME, SL i les empreses del Grup al qual pertany, la relació del qual consta en la web www.ouagroup.com. Les seves dades personals es mantindran de manera indefinida 
en tant no se sol liciti la seva supressió. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser 
objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin, enviant un correu a administriacio@ouagroup.com, indicant en l'assumpte “LOPD”.
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De: TE_ASESORAMIENTOS_NUEVAS_CANALIZACIONES <asesoramientos.nuevas.canalizaciones@telefonica.com>
Enviado el: lunes, 19 de junio de 2023 14:48
Para: Manuela Valerio <m.valerio@oua ciae.com>
Asunto: RE: Asesoramiento Telefónica PU Tamariu

Buenos días

Quieren que les validemos la propuesta?

Un saludo

Marc VL | Telefónica
ASESORAMIENTOS Y GREENFIELD | Planta Externa
asesoramientos.nuevas.canalizaciones@telefonica.com

De: Manuela Valerio <m.valerio@oua ciae.com>
Enviado el: miércoles, 14 de junio de 2023 17:19
Para: TE_ASESORAMIENTOS_NUEVAS_CANALIZACIONES asesoramientos.nuevas.canalizaciones@telefonica.com;
TE_VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@telefonica.com;
GRPU_GPES_IngenieriaEste ingenieriaeste@telefonica.com
CC: Esteve Riba e.riba@oua ciae.com; Marc Serrat Genescà m.serrat@oua ciae.com
Asunto: Asesoramiento Telefónica PU Tamariu
 
 
Buenos días,
 
Me llamo Manuela Valerio, ingeniera civil de OUA Group.
 
Estamos redactando el “Projecte d’urbanització del "PAU a2.5 “HOTEL AIGUA XELIDA” A TAMARIU 
PALAFRUGELL”
En dicho proyecto se construirá un hotel y se urbanizará la zona de alrededor y será necesario hacer la nueva red de 
telecomunicaciones.
Quisiéramos solicitar un asesoramiento para dicha necesidad.
 
Adjunto los siguientes archivos:
-El formulario de petición
-Plano planta planeamiento
-Plano de emplazamiento
-Plano propuesta
 
Muchas gracias.
 
Atentamente,
 
 
 
 
Manuela Valerio
Ingeniera Civil
 

c/ Viladomat 317, entl • 08029 Barcelona T. 93 217 86 28 M. 623 435 082
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www.ouagroup.com

Advertencia legal:  
 

El contenido de este correo electrónico (incluyendo cualquier archivo adjunto) es confidencial y puede estar legalmente protegido. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, se 
prohíbe estrictamente la divulgación, copia, distribución o uso de su contenido, y debe notificarlo inmediatamente al remitente y, a continuación, eliminarlo (incluidos los archivos adjuntos) de su 
sistema. 
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que los datos de carácter personal 
proporcionados serán tratados para enviar y/o responder este correo electrónico, y prestar y ofrecer nuestros servicios profesionales, habiendo sido incorporados en nuestros ficheros. El 
responsable del tratamiento es OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, SL (c/Viladomat, nº319, Entreplanta, 08029 Barcelona). Los datos no serán cedidos ni compartidos con terceras 
empresas ajenas a OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, SL y las empresas del Grupo al que pertenece, cuya relación consta en la web www.ouagroup.com. Sus datos personales se 
mantendrán de forma indefinida en tanto no se solicite su supresión. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan,  enviando un correo a administriacio@ouagroup.com, 
indicando en el asunto “LOPD”.

 

 
Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de 
la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización 
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta 
misma vía y proceda a su destrucción. 
 
The information contained in this transmission is confidential and privileged information intended only for the use of the individual or entity named above. If 
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is 
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this 
communication in error and then delete it. 
 
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo 
da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem 
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente 
por esta mesma via e proceda a sua destruição
 

 
Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de 
la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización 
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta 
misma vía y proceda a su destrucción. 
 
The information contained in this transmission is confidential and privileged information intended only for the use of the individual or entity named above. If 
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is 
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this 
communication in error and then delete it. 
 
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo 
da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem 
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente 
por esta mesma via e proceda a sua destruição 

En atención a su petición de información sobre la ubicación de su arqueta ICT o de entrada de telecomunicaciones, además
de indicarles la situación idónea de la misma, les facilitamos en plano adjunto la canalización necesaria que se debe construir
para conectar su ICT o de entrada de telecomunicaciones con nuestra red, sin compromiso ni obligación por su parte.
También les indicamos cómo debe comunicarnos la finalización de la construcción para facilitarles el acta de recepción que
podrá emplearse como certificado de idoneidad o de cobertura.

Les recordamos que este asesoramiento ha de ser comunicado tanto al promotor como al constructor de la obra. 

INSTRUCCIONES

La ubicación idónea de la arqueta ICT o de entrada de telecomunicacioneses orientativa, pues no tiene en cuenta posibles
inferencias con otros servicios, por lo que la situación definitiva puede no coincidir, realizándose la conexión en todo caso
siguiendo las características facilitadas y que mejor se adapten a las circunstancias del lugar, no siendo posible el
asesoramiento en el terreno por nuestra parte. En caso de que detectemos cableado en fachada, también les enviamos las
canalizaciones necesarias para soterrarlos en este asesoramiento. Es imprescindible que se instalen tapas de arquetas
homologadas, adquiridas en los suministradores que les indicamos en la página 4 y ss. 

Una vez construida nos deben remitir un correo a la dirección de correo electrónico
siguiendo las siguientes instrucciones:

Indicar en el asunto el literal: Aportación de canalización para Punto de Conexión –provincia -localidad - nuestra
referencia

Adjuntar Plano “As-Built de la canalización construida (en pdf), indicando los metros construidos, el número de
conductos y sus diámetros y tipo de arquetas construidas, plantillas para armarios o cualquier otro elemento (en
definitiva, un plano detallado de lo construido), y deberá estar firmado por el constructor o promotor.

Adjuntar Plano de Canalizaciones a realizar (página 2)

Adjuntar fotos de las tapas de arquetas instaladas

Adjuntar el documento Acta de aceptación ( siguiendo las siguientes instrucciones:
o Cumplimentar los campos SOMBREADOS EN GRIS, NO MODIFICAR EL RESTO
o Imprimir SÓLO ESA PÁGINA en .pdf
o Firmar digitalmente sin bloquear.

Adjuntar los planos y datos del edificio que aparecen en el proyecto de telecomunicaciones (punto 2.3.c.3 de la memoria
técnica)

Adjuntar cualquier otro documento que se considere de interés

Tras confirmar la idoneidad de la canalización, les remitiremos el acta de aceptación, que podrá emplearse como certificado
de idoneidad o de cobertura.

Si  tras recibir la  aceptación  por nuestra  parte del canalizado construido precisan soterrar el cableado, deberán acudir
al 900111002 (marcando de nuevo el mismo número 900111002 cuando requiera el número sobre el que realizar la gestión

En caso de que decidan NO construir esta canal zacion, les rogamos nos envíen a la misma dirección aviso de finalización
de obras del edificio, con el fin de dotarles de red de telecomuniaciones con la máxima rapidez. para ello necesitamos nos
remitan: 

Los planos y datos del  edificio  que aparecen en el proyecto de telecomunicaciones (punto 2.3.c.3 de la memoria
técnica)

1

ASESORAMIENTO PARA UNIR CANALIZACIÓN DE ICT
AL PUNTO DE CONEXIÓN DE TELEFÓNICA

N/Ref:
Ubicación de la obra:

ER-0413/1/98

17/PUIGVENTOS

CARRER PUIGVENTÓS TAMARIU



PLANO DE CANALIZACIONES A REALIZAR

ASESORAMIENTO PARA CONSTRUIR CANALIZACIÓN DESDE ARQUETA DE 

EDIFICIO AL PUNTO DE CONEXIÓN DE TELEFÓNICA 

N/REF.  

UBICACIÓN DE LA OBRA 

2
ER-0413/1/98

17/PUIGVENTOS

CARRER PUIGVENTÓS TAMARIU

72783183M 
JOSE 
ANTONIO 
PEREZ (A: 
A82018474)

Firmado 
digitalmente por 
72783183M JOSE 
ANTONIO PEREZ 
(A: A82018474) 
Fecha: 
2023.06.23 
09:04:17 +02'00'

:

N/Ref:
Ubicación de la obra:

ACTA DE ACEPTACIÓN RELATIVA AL ASESORAMIENTO SUSCRITO ENTRE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. Y

, a

Los abajo firmantes hacen constar que la obra amparada por este acta de aceptación se ha ejecutado 
conforme al asesoramiento técnico de referencia y la normativa técnica de TELEFÓNICA DE ESPAÑA 
S.A.U. El promotor/constructor manfiesta que se han aplicado los correspondientes métodos de 
construcción y que ha realizado el mandrilado de los conductos que conforman la canalización de 
manera satisfactoria, presentando tanto la calidad correcta para la finalidad a  que  está 
destinada como para su debida conservación. Por ello queda dispuesta para entrar en servicio, pasando 
estas instalaciones a ser objeto de un derecho de uso pleno y permanente a favor de TELEFÓNICA     DE      
ESPAÑA S.A.U. sobre ellas, alvo vicio oculto o evicción.

Así mismo señalar que Telefónica de España, S.A.U. tiene intención de suministrar servicio telefónico 
en la dirección mencionada, en función de las peticiones que en su momento se produzcan siempre y 
cuando los trabajos a realizar por parte de Telefónica se encuadren dentro de las limitaciones de 
inversión establecidas en cada momento.

Además, el servicio telefónico se podrá proporcionar siempre y cuando el promotor haya asegurado 
que la construcción se ha ejecutado respetando la normativa vigente en relación con infraestructuras 
comunes de telecomunicación (ICT) recogida en el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, o resto de 
normativa aplicable para nuevos edificios.

Por:
(Entidad Promotora)
EMPRESA:
DNI/CIF
D/Da.:
CARGO:
(firma/sello)
Fecha:

Por: Telefónica de España,
S.A.U.

Por:
(Empresa Contratista)
EMPRESA:
DNI/CIF
D/Da.
CARGO:
(firma/sello)
Fecha:ER-0413/1/98

NOMBRE DEL PROMOTOR/CONSTRUCTOR

17/PUIGVENTOS

DIRECCIÓN CORRECTA DEL EDIFICIO

EN LA CIUDAD DE



ER-0413/1/98

La profundidad mínima de la zanja desde pavimento a techo de prisma (siendo este techo el de la protección superior de la canalización) será de 45 cm. en acera o de 60 cm. en calzada, excepto para los tritubos PE que

será de 20 cm. Estos tritubos de PE puden sustituirse por 2 conductos de PVC de 63 . 

La distancia mínima con las líneas eléctricas subterráneas será de 25 cm para media/alta tensión y de 20 cm en las de baja tensión

La distancia mínima con el resto de las canalizaciones de otros servicios (agua, gas, alcantarillado…) será de 30 cm.

En caso de indicarse construir algún tipo de arqueta, se dan las instrucciones técnicas y se adjunta relación de materiales homologados y suministradores. Existe la posibilidad de adquirirlas prefabricadas

DIMENSIONES ARQUETA TIPO D CONSTRUIDA IN SITU DIMENSIONES ARQUETA TIPO H CONSTRUIDA IN SITU DIMENSIONES ARQUETA TIPO DM CONSTRUIDA IN SITU

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO ESPECIFICACION DE REQUISITOS PROVEEDORESAUTORIZADOS

510912 TAPA DE HORMIGON PARA ARQUETA TIPO H ERQ.f1.0021, Ed 6ª BUPRE S.L. (BURGALESA DE PREFABRICADOS S.L.) POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
510922 TAPA DE HORMIGON PARA ARQUETA TIPO DM ERQ.f1.0021, Ed 6ª BUPRE S.L. (BURGALESA DE PREFABRICADOS S.L.) POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
511293 ARQUETA PREFABRICADA TIPO HF- II ER.f1.007, Ed 6ª BUPRE S.L. (BURGALESA DE PREFABRICADOS S.L.) POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
511634 ARQUETA PREFABRICADA TIPO DMF SIN CERC ERQ.f1.0214 BUPRE S.L. (BURGALESA DE PREFABRICADOS S.L.)

EMPRESA CONTACTO, e-mail Teléfono ACCESO WEB

BUPRE, S.L. 947 298 064 http://www.bupre.es/_583_Contacta.aspx

POSTELECTRICA FABRICACION, S.A. 979 70 71 10
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INFORMACIÓN TÉCNICA PARA CONSTRUIR LAS CANALIZACIONES A REALIZAR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚMERO 13: PROGRAMACIÓ D’OBRA 

 



Id. Nom de la tasca

0 REPLANTEIG I TREBALLS PREVIS

1 DEMOLICIONS I ENDERROCS

2 MOVIMENT DE TERRES 

3 PAVIMENTACIÓ 

4 ESTRUCTURES

5 XARXA DE PLUVIALS 

6 XARXA DE RESIDUALS

7 ENLLUMENAT PÚBLIC 

8 XARXA ELÈCTRICA (MT I BT)

9 XARXA D'AIGUA POTABLE 

10 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

11 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL 

12 MOBILIARI URBÀ 

14 ENJARDINAMENT I REG

15 ACABATS I NETEJA FINAL DE L'OBRA

16 SEGURETAT I SALUT

17 CONTROL DE QUALITAT

M4

ANNEX NÚMERO 13: PROGRAMACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT PAU a2.5 "HOTEL AIGUA XELIDA" TAMARIU, PALAFRUGELL

M1 M2 M3 M5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚMERO 14: GESTIÓ DE RESIDUS 
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ANNEX NÚMERO 14:  GESTIÓ DE RESIDUS 
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Annex número 14: Gestió de residus 
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DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA 

14.1.1 - Introducció 

L’objecte del present annex és determinar els enderrocs a realitzar i la correcta gestió dels residus 

generats durant les obres d’urbanització de l’àmbit PAU a2.5 “Hotel Aigua Xelida” a Tamariu, al terme 

municipal de Palafrugell. 

 

A partir d’aquest estudi de gestió de residus, el contractista elaborarà un Pla de Gestió de Residus que 

haurà de presentar abans d’iniciar l’obra, al promotor i a la Direcció Facultativa. Aquesta l’haurà 

d’aprovar i seguidament passarà a ser un document contractual de l’obra. 

 

14.1.2 - Característiques generals del projecte d’urbanització 

L’àmbit objecte d’aquest projecte es troba a la part Nord del nucli urbà de Tamariu, delimitat al Nord 

pel’ Avinguda de Vicenç Bou a nord, a Est pel Carrer de Capsacosta i a Oest pels Carrers del Puigventós 

i Illa Negra a Oest. El desenvolupament de l’àmbit preveu també una càrrega externa d’urbanització del 

c/ del Puigventós en la seva totalitat fins al c/ Illa Negra. 

 

En el document número 2 “Plànols” d’aquest projecte d’urbanització es pot veure la planta d’enderrocs 

del projecte. 

 

En el document numero 4 “pressupost”, capítol 01 “demolicions i enderrocs”, del present projecte 

d’urbanització es pot veure la valoració del seu costs. 

 

Les obres d’urbanització comprenen les següents actuacions principals: 

 Demolicions i enderrocs 

 Moviment de terres 

 Pavimentació 

 Estructures 

 Xarxa de clavegueram d’aigües pluvials 

 Xarxa de clavegueram d’aigües residuals 

 Xarxa d’abastament d’aigua potable 

 Xarxa elèctrica de MT 

 Xarxa elèctrica de BT 

 Xarxa d’enllumenat públic 

 Xarxa de  telecomunicacions 

 Senyalització 

 Mobiliari urbà 

 

Les obres de demolicions i enderrocs més importants a realitzar contemplades en el projecte són les 

següents: 

 

 Neteja i esbrossada del terreny 

 Tala i retirada dels arbres que queden al mig de l’actuació 

 Trasplantament de les alzines 

 Enderroc del paviment asfàltic  

 Fresat de paviment asfàltic 

 Enderroc de paviment de formigó  

 Enderroc de les vorades  sense rigola 

 Retirada de senyals verticals 

 Retirada de punt de llum 

 Retirada de canonades 

 Enderroc pou 

 Adaptació de tapes a nova rasant 

 Retirada pals de formigó de la línia BT 

 

14.1.3 - Marc Legal 

Durant les obres del projecte d’urbanització, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie 

de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte 

sobre l’entorn. 

 

La gestió de residus complirà amb la normativa vigent d’àmbit estatal: Real Decret 105/2008, de 1 de 

febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Al mateix temps 

aquesta normativa contempla l’Ordre MAM/304/2002 per la que es publiquen les operacions de 

valoració i eliminació de residus i la llista europea de residus.  

 

Igualment, també es donarà compliment a la normativa d’àmbit autonòmic, com són el decret 201/1994, 

de 26 de juliol i el decret 161/2001, de 16 de juny que completa i modifica l’anterior. 
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14.1.4 - Identificació dels residus i estimació de la quantitat 

Durant l’execució de les obres es generaran uns residus que es detallen i es quantifiquen mitjançant les 

taules d'avaluació de volums i pesos exposades al document Programa de gestió de residus de la 

construcció a Catalunya (PROGROC) publicat per la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi 

Ambient i Habitatge i tenint en compte la llista europea de residus, publicada per l'Ordre MAM/304/2002, 

de 8 de febrer. 

 

A continuació es presenten unes taules resum de l’avaluació dels volums i pesos: 

 

Taula 1. Definició i amidament dels residus generats en l’execució de les obres d’urbanització 

M3 TN

1 Demolició de Paviment de mescla bituminosa_tot inclòs 47,09 113,02

2 Fresat 0,00 0,00

113,02

1 Demolició de paviment de panots + base de formigó 0,00 0,00

2 Demolició de paviment de peces formigó pref,+ base  formigó 0,00 0,00

3 Demolició de paviment de formigó 3,00 6,90

4 Demolició de vorades 15,35 36,85

5 Demolició de vorades remuntables 0,00 0,00

6 Demolició de vorades+ rigola 0,00 0,00

7 Demolició de rigoles 0,00 0,00

8 Enderrocament estructures i murs formigó armat 0,00 0,00

9 Enderrocament de murs formigó en massa 0,00 0,00

10 Enderrocament de murs paret de bloc de morter 0,00 0,00

11 Enderrocament de lloses i/o fonaments de formigó 0,00 0,00

12 Demolició de cuneta de formigó 0,00 0,00

13 Enderrocament d'embornals 0,00 0,00

14 Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm 0,00 0,00

15 Claveguera D=250 0,00 0,00

16 Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 0,00 0,00

43,75

1 Retirada senyal de transit 0,00 0,00

2 Retirada senyal de placa complementària 0,00 0,00

3 Retirada de biona metàl·lica 0,00 0,00

4 Retirada de punt de llum 0,97 7,58

5 Retirada de pilona fosa 0,00 0,00

6 Desmuntatge de tancament metàl·lic H: 2m inclou pp porta 0,00 0,00

7 Desmuntatge de barana metàl·lica 0,00 0,00

8 Desmuntatge Placa d'orientació o publicitat de 5 m d'alçada(u: postes) 0,00 0,00

9 Retirada de paperera 0,00 0,00

10 Retirada de tanca metàl·lica_rivisa_3,3Kg/m2_2m 0,00 0,00

11 Retirada de tanca metàl·lica_ reixat 3kg/m2_2m 0,00 0,00

12 Tapa metàl·lica pou de registre_120kg/u aprox 0,00 0,00

13 Marquesina bus 0,00 0,00

14 Retirada reixa embornal 0,00 0,00

15 Enderroc reixa quadrada 0,00 0,00

16 Tapa metàl·lica arqueta 1,62 12,72

20,30

1 Talat d'arbre_gran >6m 56,11 28,05

2 Talat d'arbre_petit fins a 6m 13,00 6,50

3 Talat arbust 0,00 0,00

4 Tanca fusta 0,00 0,00

5 Banc fusta 0,00 0,00

6 Desmuntatge de pals de fusta 0,00 0,00

34,55

1 Demolició de mur  d'obra de fàbrica (fins a 30cm aprox) 0,00 0,00

3 Enderrocament d'arquetes 0,00 0,00

4 Demolició de pou de diàmetre 80 cm de 15cm de gruix d'obra de fàbrica 3,15 5,66

5,66

1 Retirada d'instal·lació d'enllumenat_MT, BT, telefonica...aeris 0,00 0,01

2 Enderrocament de canalització soterrada 0,00 0,00

0,01

1 Marquesina bus 0,00 0,00

0,00

TOTAL 140,29 217,29

ENDERROCS URBANITZACIÓ

OBRA DE FÀBRICA                   

17 01 02 / 17 01 04

VIDRE 17 02 02

MESCLES BITUMINOSES 

17 03 02

FORMIGÓ 17 01 01

METALLS                                     

17 04 05  /  17 04 07

FUSTA 17 02 02

ALTRES MATERIALS                   

17 09 04 / 17 04 11    
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Es tracta de fer una previsió de la quantitat de materials sobrants de residus produïts; en tot cas, es 

considera que no tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que alguns d’ells 

poden ser reutilitzats a la pròpia obra.  

 

 

14.1.5 - Mesures per a la prevenció de residus  

La majoria dels residus que es generaran en l’obra, són de naturalesa no perillosa, però en cas d’aparèixer 

petites quantitats de residus contaminants o perillosos, es tractaran amb precaució i preferiblement es 

retiraran de l’obra a mesura que es vagin utilitzant. El constructor s’encarregarà d’emmagatzemar 

separadament aquests residus fins la seva entrega al “gestor de residus” corresponent i, en el seu cas, 

especificarà en els contractes a formalitzar amb els subcontractistes la obligació d’aquests de retirar de 

l’obra tots els residus generats per la seva activitat, així com de responsabilitzar-se de la seva gestió 

posterior. 

 

En particular, els materials que contenen amiant, com les cobertes de fibrociment d’edificacions a 

enderrocar, seran tractats per una empresa competent degudament registrada a l'autoritat laboral del 

territori i sempre complint el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo pel qual s'estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 

 

14.1.6 - Operacions de reutilització, valorització o eliminació dels residus 

El gestor autoritzat de Residus de Construcció i/o Demolició (RCD), pot orientar i aconsellar sobre els tipus 

de residus i la forma de gestió més adequada. Pot indicar si existeixen possibilitats de reciclatge i 

reutilització en origen. 

 

Segons l’annex I de l’Ordre MAM/304/2002 sobre residus, es consideren una sèrie d’operacions de 

conformitat amb la Decisió 96/35/CE relativa als residus. No obstant, en el cas de Catalunya, s’ha fet una 

adaptació i es disposa d’un Catàleg de residus de Catalunya, on es defineixen unes vies de gestió 

orientatives i de caràcter informatiu que pel nostre cas són les següents: 

 

Codi 

europeu 
Descripció 

Vies de gestió 

Classificació 
VAL (valorització) 

TDR (tractament de 

residus) 

17 01 01 Formigó (Forjats, murs, lloses, etc) V71 T11/T15 INERT 

17 02 01 Fusta (Tanques, pals elèctrics, etc) V15 - NO ESPECIAL 

17 03 02 Mescles bituminoses (Pavi vials) V71 T12 INERT 

17 04 07 Ferro i acer (estructures, tubs, etc) V41 T11 INERT 

17 04 11 Cables (Instal·lacions) V45 T11 INERT 

170904 

Residus mesclats de construcció i 

demolició diferents dels 

especificats en els codis 170901, 

170902 i 170903 

V71 T15/T33 INERT 

150101 Envasos de paper i cartró V11/V51/V85/V61 T12 INERT 

170203 Plàstic V12 T12 INERT 

170407 Metalls barrejats V41 - INERT 

170405 Ferro i acer V41 - INERT 

170504 
Terra i pedres diferents de les 

especificades en el codi 170503 
V71/V84 T15/T11 INERT 

Taula 2. Definició de les vies de gestió dels residus generats 

 

LLEGENDA: 

 

Valorització 

V11: reciclatge de paper i cartró 

V12: reciclatge de plàstics 

V14: reciclatge de vidre 

V15: reciclatge i reutilització de fustes. 

V41: reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V45: recuperació de cables 

V51: recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 

V61: utilització com a combustible 

V71: utilització en la construcció 

V84: utilització per a rebliments de terrenys 

V85: valorització amb procés anaerobi + compostatge 

 

Tractament de residus 

T11: deposició de residus inerts 

T12: deposició de residus no especials 

T15: deposició en dipòsit de terres i runes 

T21: Incineració de residus no halogenat 

T33: Estabilització 
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Pel tractament dels residus, proposem el següent gestor: 

 

 

Taula 3. Direcció Instal·lació per la gestió de residus 

 

En cas que el contractista principal vulgui gestionar els residus amb un gestor diferent dels proposats 

anteriorment, pot consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus:  

 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

 

14.1.7 - Mesures per la separació de residus 

Els residus de la mateixa naturalesa o similar hauran d’emmagatzemar-se en els mateixos contenidors, ja 

que d’aquesta manera s’aprofita millor l’espai i es facilita la seva posterior valorització.  

 

En cas d’aparèixer residus perillosos o especials, hauran de separar-se i guardar-se en un contenidor segur 

o en una zona reservada, que resti tancada quan no s’utilitzin i degudament protegida de la pluja. S’ha 

d’impedir que un eventual abocament d’aquests materials arribi al sòl, ja que d’una altra manera 

provocaria la seva contaminació. Per tant, serà necessària una impermeabilització del sòl mitjançant la 

construcció de soleres de formigó o zones asfaltades. 

 

Els recipients en els que es guardin aquests materials, han d’estar etiquetats amb claredat i tancar 

perfectament, per tal d’evitar derrames o pèrdues per evaporació. Els recipients per ells mateixos, també 

mereixen un maneig i evacuació especials: s’han de protegir del calor excessiu o del foc, ja que 

contenen productes fàcilment inflamables. 

 

Segons el Real Decret 105/2008, els residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les 

següents fraccions, quan, de forma individualitzada per cadascuna d’aquestes fraccions, la quantitat 

prevista de generació pel total de l’obra superi les següents quantitats: 

 

 Formigó: 80 Tn 

 Totxanes, rajols, ceràmics: 40 Tn 

 Metall: 2 Tn 

 Fusta: 1 Tn 

 Vidre: 1 Tn 

 Plàstic: 0,5 Tn 

 Paper i cartó: 0,5 Tn 

 

En el nostre cas concret de les obres d’urbanització de l’àmbit PAU a2.5 “Hotel Aigua Xelida” a Tamariu, 

al terme municipal de Palafrugell, el “posseïdor dels residus” (el titular de l’empresa que efectua les 

operacions generadores dels residus), haurà de portar a terme les següents separacions o fraccions de 

residus, en la mateixa obra, o bé a través del gestor de residus, sempre que quedi justificat per a cada 

una de les etapes. 

 

Codi 

europeu 
Descripció 

Quantitat 

Pes (Tn) Fracció (uts) 

17 01 01 Formigó (Forjats, murs, lloses, etc) 43.75 1 

17 02 01 Fusta (Tanques, pals elèctrics, etc) 34.55 35 

17 03 02(1) 
Mescles bituminoses (Paviments 

vials) 
113.02 2 

17 04 05 Ferro i acer (estructures, tubs, etc) 20.30 11 

17 01 02 Obra de fàbrica 5.76 1 

17 02 02 Vidre 0,18 1 

17 02 03 Plàstic 0,09 1 

17 04 11(2) Cables (Instal·lacions) 0 0 

Taula 4. Definició de les fraccions dels residus generats en l’execució de les obres 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp


Annex número 14: Gestió de residus 

6 

 

 

1  La normativa no determina en quines fraccions s'han de separar les mescles bituminoses, per 

això ho hem equiparat a les fraccions determinades pel formigó. 

2  La normativa no determina en quines fraccions s'han de separar els cables, per això ho hem 

equiparat a les fraccions determinades pel metall. 

 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, 

és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de 

desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels 

materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió 

dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de paviments 

i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la 

desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en 

l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies 

degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, 

especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es 

duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

 

 Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus  

 Enderrocs d’obra ( formigó, metall, fusta ...) 

 Cablejat elèctric 

 Paviment asfàltic i paviment de formigó 

 Materials amb amiant 

 Altres: vidre, fusta, plàstics. 

 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 

 Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 

 Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

 Naturalesa dels riscs 

 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells, comprovant que 

el Pla de Gestió de Residus presentat pel Contractista a l’iniciar l’obra, s’ha portat a bon terme. 

 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

 

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

 

 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

 

 

El seguiment es realitzarà documentalment i visualment tal i com indiquen les normes del Catàleg de 

Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure 

entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al 

llarg del seu recorregut. 

 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un 

mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

 

 Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor d’un 

residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per 

a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 

 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 

productor o posseïdor del residu. 

 

14.1.8 - Instal·lacions previstes per l’emmagatzematge de residus 

Per lo general, sempre seran necessaris, com a mínim, els següents elements d’emmagatzematge: 

 

 Una zona específica per l’emmagatzematge de materials reutilitzables. 

 Un contenidor per residus petris. 

 Un contenidor i/o un compactador per residus banals. 

 Un o varis contenidors per materials contaminats. 
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A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamariu, a setembre de l'any 2023 

L’autor del projecte: 

 

 

 

 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de Camins, Canals i Ports (Col·legiat núm. 25.288) 

  

Zona d’emmagatzematge de

formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 

metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de

materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de

fibrociment
Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  

reciclar

Contenidor per a paper i cartró

per a reciclar

Contenidor per a fusta

per a reciclar

Contenidor de banals per

abocador

Imatge 1. Esquema d'exemple de gestió de residus 
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DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE CONDICIONS 

 

14.3.1 - Amb caràcter general: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb 

l’emmagatzematge, maneig i en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 

demolició de l’obra. 

 

i) Gestió de residus de construcció i demolició: 

 

Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant-se la seva identificació segons la Llista Europea de Residus 

publicada per l'Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer, o les seves modificacions posteriors. 

 

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per part 

d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials. 

 

ii) Certificació dels mitjans utilitzats: 

 

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la Propietat, els certificats 

dels contenidors utilitzats així com dels punts d’abocament final, ambdós emesos per entitats autoritzades 

i homologades per la comunitat de Catalunya. 

 

iii) Neteja de les obres: 

 

És obligació del contractista mantenir netes les obres i el seu entorn, tant de runa com de materials 

sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i 

adoptar les mesures que siguin apropiades per tal que l’obra presenti un bon aspecte. 

 

iv) Abocadors: 

 

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització d’abocadors, així com 

les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

 

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l’excavació de 

l’aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d’obra rebutja 

l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar 

l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent 

excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d’emprar majors quantitats de material 

procedent de préstecs. 

 

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que 

siguin susceptibles de ser reciclats. 

 

En cas de sol·licitar-se, el contractista estarà obligat a presentar els corresponents albarans 

d’abocament. 

 

14.3.2 - Amb caràcter particular: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte. 

 

 El dipòsit temporal de les runes, es realitzarà o bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m³, 

contenidors metàl·lics específics, amb la ubicació i condicionant que estableixin les ordenances 

municipals. Aquest dipòsit també haurà d’estar en llocs degudament senyalitzats i segregats de 

la resta de residus. 

 

 El dipòsit temporal per RCDs (residus de construcció i/o demolició) valoritzables (fustes, plàstics, 

metalls ...) que es realitzi en contenidors o apilat, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de 

residus d’una manera adequada. 

 

 Els contenidors hauran d’estar pintats amb colors que destaquin la seva visibilitat, especialment 

durant la nit, i disposar una banda de material reflectant. 

 

 El responsable de l’obra a la que presti servei el contenidor, adoptarà les mesures necessàries per 

evitar el dipòsit de residus aliens al mateix. Els contenidors restaran tancats o tapats fora de l’horari 

de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra que presten servei. 

 

 En l’equip d’obra hauran d’establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per la separació 

de cada tipus de RCD. 

 

 Es tindran en compte els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència 

d’obres, ...), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte 

de reciclatge o deposició. 
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En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista, realitzar una avaluació 

econòmica de les condicions en les que és viable aquesta o operació, tan per les possibilitats reals 

d’executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. 

 

La Direcció de l’obra serà la responsable de prendre la última decisió i de la seva justificació, 

davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

 

 S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de 

reciclatge, abocador, cantera, incineradora...) són centres amb autorització autonòmica de 

la Conselleria de Medi Ambient, així mateix s’hauran de contractar únicament transportistes 

o gestors autoritzats per la mateixa Conselleria e inscrits en el Registre pertinent. Es portarà a 

terme un control documental en el que quedaran reflectits els avals de retirada i entrega final 

de cada transport de residus. 

 

 Quan s’encomani la separació de fraccions a un gestor autoritzat, haurà d’emetre 

documentació acreditativa de que ha complert en nom del posseïdor dels residus amb 

l’obligació de recollida. 

 

 La gestió tan documental com operativa dels residus perillosos que es puguin trobar en una 

obra d’enderroc o de nova planta, es regirà conforme a la legislació nacional i autonómica 

vigent i als requisits de les ordenances municipals. Així mateix els residus de caràcter urbà 

generats en les obres (restes de menjar, envasos, ...) seran gestionats d’acord amb els 

preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent. 

 

 Pel cas de residus amb amiant, si fos el cas, se seguiran els passos marcats per l’Ordre 

MAM/304/2002 de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valortizació i 

eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com a perillosos o 

no perillosos. En qualsevol cas, sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 108/1991 de 

1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per 

l’amiant, així com la legislació laboral al respecte. 

 

 Les restes del rentat de canaletes/cubes de formigó seran tractades com a runa. 

 

 S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes 

de fusta per la seva adequada segregació, així com la contaminació de les piles o 

contenidors de runa, amb components perillosos. 

 

 Les terres superficials que puguin tenir un us posterior per jardineria o recuperació de sòls 

degradats, serà retirada i emmagatzemada durant el mínim temps possible, en cavallons 

d’altura no superior als 2 metres. S’evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la 

contaminació amb altres materials.  

 

 

 

Tamariu, a setembre de l'any 2023 

L’autor del projecte: 

 

 

 

 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 25.288) 
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DOCUMENT NÚMERO 4. PRESSUPOST 

 

Per definir el cost que representa la gestió dels residus, cal tenir en compte el quadre d’identificació i 

estimació de la quantitat de residus que es generaran: 

 

A partir d’aquí i en base als preus establerts al document de pressupost, podem fer una estimació dels 

costos que implicarà aquesta gestió de residus i que seran: 

 

El Pressupost d’Execució Material PEM per la gestió de residus generats pels enderrocs de les obres 

d’urbanització de l’àmbit del Pau 2.5 “Hotel Aigua Xelida” de Tamariu ascendeix a SET MIL CINC-CENTS 

VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (7.581,82  €). 

 

El Pressupost d’Execució Material PEM per la gestió de residus de terres sobrants procedents d’excavació 

de les obres d’urbanització de l’àmbit del Pau 2.5 “Hotel Aigua Xelida” de Tamariu ascendeix VINT-I-UN 

MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (21.753,08 €). 

 

Per tant, el Pressupost d’Execució Material PEM corresponent a la totalitat de la gestió de residus de les 

obres d’urbanització de l’àmbit del Pau 2.5 “Hotel Aigua Xelida” de Tamariu ascendeix a VINT-I-NOU MIL 

TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (29.334,90 €). 

 

 

 

Tamariu, a setembre de l'any 2023 

L’autor del projecte: 

 

 

 

 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 25.288) 
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DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA 

 

15.1.1 - Objecte de l’estudi de seguretat i salut 

15.1.1.1.- Identificació de les obres 

L’abast del present estudi de seguretat i salut correspon a les obres d’urbanització del PAU a2.5  “Hotel 

Aigua Xelida” a Tamariu” al terme municipal de Palafrugell. 

 

15.1.1.2.- Objecte 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques per fixar els paràmetres de la prevenció de 

riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest 

estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, amb 

la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 

Contractista/es. 

 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 

l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 

persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de 

l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 

el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 

per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 

d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 

quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 

Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 

dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 

expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 

corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 

seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 

d'aplicació si n'és el cas. 

 

15.1.2 - Autor de l’estudi de seguretat i salut 

 Redactor E.S.S.: Esteve Riba Genescà 

 Titulació: Enginyer de Camins, Canals i Ports  (col·legiat núm. 25288) 

 Despatx professional: OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME 

 Població: Barcelona 

 

15.1.3 - Dades del projecte 

15.1.3.1.- Autor del projecte 

 Autor del projecte: Esteve Riba Genescà 

 Titulació: Enginyer de Camins, Canals i Ports (col·legiat núm. 25288) 

 Despatx professional: OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME 

 Població: Barcelona 

 

15.1.3.2.- Coordinador de seguretat durant l’elaboració del projecte 

 Coordinador E.S.S.: Esteve Riba Genescà 

 Titulació: Enginyer de Camins, Canals i Ports (col·legiat núm. 25288) 

 Despatx professional: OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME 

 Població: Barcelona 

 

15.1.3.3.- Tipologia de l’obra 

El “Projecte d’urbanització del PAU a2.5  “Hotel Aigua Xelida” a Tamariu” al terme municipal de 

Palafrugell, que es presenta, té per objecte definir i valorar les obres d’urbanització necessàries a l’àmbit, 

adequant-se a la nova reparcel·lació i per a això: proposant noves camins, dissenyant paviments 

adequats, donant continuïtat per als vianants a l’àmbit, dotant dels serveis necessaris a les noves 

parcel·les i millorant els bàsics existents. 

 

15.1.3.4.- Situació 

L’àmbit objecte d’aquest projecte es troba a la part Nord del nucli urbà de Tamariu, delimitat al Nord 

pel’ Avinguda de Vicenç Bou a nord, a Est pel Carrer de Capsacosta i a Oest pels Carrers del Puigventós 

i Illa Negra a Oest.  
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El desenvolupament de l’àmbit preveu una càrrega externa d’urbanització del c/ del Puigventós en la 

seva totalitat fins al c/ Illa Negra. La urbanització fora àmbit és un tram de 425 m². Actualment existeix un 

camí de terra, la inclusió d'aquest tram en el projecte d'urbanització serveix per a donar continuïtat al 

trànsit de vehicles procedents del carrer del Puigventós Nord i que accedeixen al carrer de sentit únic. 

 

15.1.3.5.- Comunicacions 

Pel que fa a les infraestructures i comunicacions, l’àmbit és accessible a través dels vials amb la qual 

confina i que es descriuen en el paràgraf anterior. 

 

15.1.3.6.- Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuació 

Els contactes més importants són: 

 

CENTRES MÈDICS (Telèfon emergències 112) 

NOM TRAJECTE 
TEMPS 

APROXIMAT 
ADREÇA I TELÈFON DE CONTACTE 

HOSPITAL DE PALAMÓS 15,9km 26min 
Carrer Hospital, 36, 17230, Palamós 

Telèfon: 972600620 

CAP PALAFRUGELL 6,9 km 14 min 
Carrer d'Àngel Guimerà, 6, 17200, 

Palafrugell 

Telèfon:  672610607 

 

BOMBERS (Telèfon emergències 112) 

NOM TRAJECTE 
TEMPS 

APROXIMAT 
ADREÇA I TELÈFON DE CONTACTE 

BOMBERS DE PALAFRUGELL 5,6 Km 13 min 

Carrer de la Indústria, 1, 17200 

Palafrugell, Girona 

Telèfon: 112 

PARC DE BOMBERS DE 

CALONGE 
19,8 Km 25 min 

C/ Mas Pallí, 17251, Girona 

Telèfon: 112 

 

POLICIA I MOSSOS (Telèfon emergències 088) 

NOM TRAJECTE 
TEMPS 

APROXIMAT 
ADREÇA I TELÈFON DE CONTACTE 

POLCIA LOCAL DE 

PALAFRUGELL 
6,1 Km 11 min 

Av. de García Lorca, 31, 17200 

Palafrugell, Girona 

Telèfon: 972306292 

POLICIA LOCAL DE BEGUR 8,5 km 17 min 

Carrer de Francesc Forgas, 1, 17255 

Begur, Girona 

Telèfon: 972624200 

 

15.1.3.7.- Pressupost d’execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) de l’Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a SET MIL SET-CENTS 

NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (7.798,33€)  

 

15.1.3.8.- Termini d’execució  

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5 mesos (CINC). 

 

15.1.3.9.- Mà d’obra prevista  

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 

 

15.1.3.10.- Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra  

- Cap de colla  

- Oficial 1a  

- Oficial 1a soldador  

- Oficial 1a electricista  

- Oficial 1a lampista  

- Oficial 1a muntador  

- Oficial 1a d'obra pública  

- Oficial 1a jardiner  

- Oficial 2a jardiner  

- Ajudant electricista  

- Ajudant lampista  

- Ajudant muntador  

- Ajudant jardiner  

- Ajudant  

- Manobre  

- Manobre especialista  

- Peó jardiner  
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15.1.3.11.- Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra  

- Aigua 

- Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 

- Sorra de pedrera per a morters 

- Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 

- Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 

- Sauló garbellat 

- Tot-u artificial amb un CBR 80 

- Terra tolerable procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a l'obra 

- Terra seleccionada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a 

l'obra 

- Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 

- Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 

- Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 

- Betum asfàltic tipus B 50/70 

- Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus PBM 45/80-65 

- Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 

- Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60BP4 ADH o C60BP3 ADH 

- Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER 

- Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra  

- Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

- Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 

200kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

- Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 

275kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa 

- Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb 

>=300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E 

- Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma 

UNE-EN 998-2 

- Colorant en pols per a formigó 

- Additiu multifunció tipus chomo o equivalent, que inclou colorant, fibres de poliprpopile, 

anticongelant, plastificant i antifluorescencies 

- Producte filmògen per a formigó 

- Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 

- Clau acer 

- Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 

10080 

- Tauló de fusta de pi per a 10 usos 

- Llata de fusta de pi  

- Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 

- Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD 

- Pintura termoplàstica, per a marques vials  

- Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 

- Vorada prefabricada de formigó de 100x15x25 cm 

- Vorada remuntable tipus americà, inclou pp de peces especials  

- Vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 cm 

- Peces especials per a formació gual per enfonsament de la vorera, segons plànols de detall. Tot 

inclòs completament acabat. 

- Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix 

- Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a 

peu de planta asfàltica 

- Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure betum, a 

peu de planta asfàltica 

- Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica 

- Placa triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb part proporcional 

d'elements de fixació 

- Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb part 

proporcional d'elements de fixació 

- Placa triangular d'acer galvanitzat, de 135 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos 

elements de fixació al suport 

- Placa circular d'acer galvanitzat, de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI classe RA2, 

inclosos elements de fixació al suport 

- Plafó rectangular reflectant tipus Reflex-1, sense suport, segons plánols, amb part proporcional 

d'elements de fixació 

- Plafó rectangular normal (amb lames) d'acer galvanitzat, sense suport, segons plánols, amb part 

proporcional d'elements de fixació 

- Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical  

- Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres de seguretat  

- Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a suport de 

senyals de trànsit 

- Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a 

una pressió interior d'1 kg/cm 
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- Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis  

- Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària  

- Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 

400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 

- Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de 70x70 cm, tipus LOCALRET o equivalent  

- Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm 

de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, 

resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades 

- Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm 

de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J, 

resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades 

- Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2  

- Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 

- Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra 

- Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de 

secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils 

de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1) 

- Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 

- Terra vegetal garbellada, a granel 

- Llavors amb les varietats millorades més adients del tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie, 

z% gènere espècie 

 

15.1.3.12.- Maquinària prevista per a executar l’obra  

- Compressor amb un martell pneumàtic  

- Compressor amb dos martells pneumàtics  

- Retroexcavadora amb martell trencador  

- Carro de perforació HC-350  

- Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg  

- Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t  

- Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t  

- Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t  

- Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t  

- Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t  

- Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t  

- Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm 

d'amplària 

- Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent  

- Motoanivelladora petita  

- Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

- Compactador duplex manual de 700 kg 

- Safata vibrant amb placa de 60 cm  

- Motoanivelladora de 125 hp  

- Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 12 m3 per runa, entrega, recollida, transport al gestor 

de residus o centre de reciclatge i suplement per contindre altres residus industrials 

- Camió per a transport de 7 t  

- Camió per a transport de 12 t  

- Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)  

- Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)  

- Camió cisterna de 8 m3 4 

- Camió grua  

- Camió grua de 3 t  

- Camió grua de 5 t  

- Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim  

- Grua autopropulsada de 12 t  

- Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de 

treball de 16 m, sense operari 

- Camió cisterna per a reg asfàltic  

- Bituminadora automotriu per a reg asfàltic  

- Formigonera de 165 l  

- Estenedora per a paviments de mescla bituminosa  

- Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic  

- Escombradora autopropulsada  

- Escombradora autopropulsada  

- Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment  

- Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica  

- Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 

- Màquina per a clavar muntants metàl·lics  

- Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica  

- Regle vibratori  

- Màquina taladradora  

- Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm 

com a màxim 

- Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic  
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- Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador  

- Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 

a 20 kw 

- Motoserra  

- Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 2 

- Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides  

- Grup electrògen de 20 a 30 kVA  

 

 

15.1.3.13.- Instal·lació elèctrica provisional d’obra  

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci 

la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de 

protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació 

elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 

segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de 

consum de l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de 

PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a 

resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 

connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 

l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

 Connexió de servei: 

o Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

o La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

o Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

o Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 

 

 Quadre General: 

o Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 

sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

o Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 

tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

o Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 

Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 

inclòs el neutre). 

o Anirà connectat a terra (resistència màxima 78Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 

connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 

després de realitzats els fonaments. 

o Estarà protegida de la intempèrie. 

o És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

o Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 

 Conductors: 

o Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 

o Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 

o Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant jocs d’endolls, mai amb regletes de 

connexió, retorciments i embetats. 

 

 Quadres secundaris: 

o Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 

o Cap punt de consum pot estar a més de 25m d’un d’aquests quadres. Encara que la seva 

composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips 

secundaris per planta és el següent: 

 1 Magnetotèrmic general de 4P:  30 A. 

 1 Diferencial de 30 A:    30 mA. 

 1 Magnetotèrmic 3P:    20 mA. 

 4 Magnetotèrmics 2P:   16 A. 

 1 Connexió de corrent 3P + T:  25 A. 

 1 Connexió de corrent 2P + T:  16 A. 

 2 Connexió de corrent 2P:   16 A. 

 1 Transformador de seguretat:  (220 v./ 24 v.). 

 1 Connexió de corrent 2P:   16 A. 
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 Connexions de corrent: 

o Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 

o S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

o Es faran servir els següents colors: 

 Connexió de 24v:    Violeta 

 Connexió de 220v:    Blau 

 Connexió de 380v:    Vermell 

o No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 

 Maquinària elèctrica: 

o Disposarà de connexió a terra. 

o Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

o Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 

o L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

 

 Enllumenat provisional: 

o El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

o Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

o Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim 

a la virolla. 

o Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 

 Enllumenat portàtil: 

o La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

o Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 

anticops i suport de sustentació. 

 

15.1.3.14.- Instal·lació d’aigua provisional d’obra  

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 

col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior 

de l’obra. 

 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 

relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 

dielèctric en les zones necessàries. 

 

15.1.3.15.- Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 

provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. Si es produís algun retard en l’obtenció 

del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou 

negre tractat amb bactericides. 

 

15.1.3.16.- Altres instal·lacions. prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 

d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 

costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 

precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 

prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 

vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 

necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de 

treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els 

locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 

Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge 

de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 

residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 

oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 

del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 

l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 
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 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 

prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 

qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions 

de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. 

Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb 

regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora 

de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 

possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 

seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats 

amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament 

per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació 

de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada 

obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 

contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 

combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una 

font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb 

la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 

líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 

emmagatzemat o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 

protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra: 

o Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals 

o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

o En àrees amb possibilitats de focs “A”, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 25 m. 

o En àrees amb possibilitats de focs “B”, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 15 m. 

o Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 

major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en 

llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la 

seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 

15.1.4 - Serveis de salubritat i confort del personal 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del 

R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ. Per al servei de neteja d’aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen 

tot seguit: 

 

15.1.4.1.- Serveis higiènics 

 Lavabos:  

Com a mínim un per a cada 10 persones.  

 

 Cabines d’evacuació: 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5m2x2,3m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 

persones  

 

 Local de dutxes: 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5m2x2,3m d’altura, 

dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

 

15.1.4.2.- Vestuaris 

Superfície aconsellable 2m2 per treballador contractat.  

 

15.1.4.3.- Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2m2 per treballador 

que mengi a l’obra.  
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Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 

comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

 

15.1.4.4.- Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 

recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més 

pròxim possible al menjador i serveis.  A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3m2 per usuari habitual.  

 

15.1.4.5.- Local d’assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 

s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis 

disposaran, com a mínim, de:  

 una farmaciola, 

 una llitera,  

 una font d’aigua potable.  

 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de 

treball.  

 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement 

en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de 

dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres 

assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.  

 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 

d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 

aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 

compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, 

bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil 

per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. Per a contractacions inferiors, podrà 

ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat.  

 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal 

d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.  

 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:  

 desinfectants i antisèptics autoritzats,  

 gases estèrils, 

 cotó hidròfil,  

 benes,  

 esparadrap,  

 apòsits adhesius,  

 estisores,  

 pinces,  

 guants d’un sol ús.  

 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 

utilitzat o caducat.  

 

15.1.5 - Àrees auxiliars 

15.1.5.1.- Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus 

accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima 

de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 

restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir 

de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma 

de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 

possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 

estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 

reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en 

previsió de bolcades. 
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Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la 

sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 

perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala “de gat” estarà protegida mitjançant 

argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 

importador. 

 

15.1.5.2.- Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els 

espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3m d’altura de pis a sostre, 2m2 de 

superfície i 10m3 de volum per treballador. 

 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb 

una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20m2 per a passadissos principals 

(1m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones 

de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80m (comptat des del punt més 

sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es 

mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció 

adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 

mínima d’1,90m sobre el nivell del paviment. 

 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La 

il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la 

seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a 

cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en 

el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o 

equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2m sobre el sòl o plataforma de nivell 

inferior, disposarà de barana reglamentària d’1m d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 

possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 

seran condemnats. 

 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la 

mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire 

fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire 

diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

 

15.1.5.3.- Zones d’apilament. magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-màxims“, 

segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 

puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 

mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.  

 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. De 

forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 

respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 

responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de 

les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

 

15.1.6 - Tractament de residus 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 

201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió 

de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució 

material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 

instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus 

de construcció. 
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Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. Si a les 

excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que 

continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els 

productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un 

gestor autoritzat. 

 

15.1.7 - Tractament de materials i/o substàncies perilloses 

El Contractista és responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei 

de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a 

l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 

exposats al seu contacte i/o manipulació. 

 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 

correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a 

fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 

tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la 

fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 

d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la 

seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 

h/setmana. 

 

15.1.7.1.- Manipulació 

 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 

l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 

correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 

personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

 Gasos liquats del petroli. 

 Baixos nivells d’oxigen respirable. 

 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual. 

 

15.1.7.2.- Delimitació/condicionament de zones d’apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 

amb el text en idioma espanyol. 

 

L’etiqueta ha de contenir: 

 Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura 

de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

 Nom comú, si és el cas. 

 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 

 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 

 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

 Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

 Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

 El número CEE, si en té. 

 La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat 

del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, 

partint de les següents premisses: 

 

 Explosius: L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 

requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la 

presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
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 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables: Emmagatzematge en lloc ben 

ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar.  

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció: Estarà 

adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 

l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants: Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 

màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 

pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 

15.1.8 - Condicions de l’entorn 

 Ocupació del tancament de l’obra: S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent 

tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. Cal tenir en compte 

que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser 

necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents 

fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 

de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els 

àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 

procés constructiu. 

 

 Situació de casetes i contenidors: Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat 

pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 

de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 

sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT 

les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 

segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 

 

8.1. SERVEIS AFECTATS 

 

Es descriu a l’annex de serveis afectats del present Projecte l’estudi realitzat entorn de les instal·lacions i 

serveis, siguin públics o privats, que les obres del projecte esmentat obligaran a modificar o bé a restituir. 

 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, 

cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra 

soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 

seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia 

investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 

descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 

adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus 

i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

 

15.1.8.1.- Servituds 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 

l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs 

dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un 

caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 

reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista 

està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les 

mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus 

i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

 

15.1.8.2.- Característiques meteorològiques 

El clima del municipi de la Granada ve determinat per la seva situació a l’Alt Penedès. Tota aquesta 

comarca es troba enclavada dins el que s’ha anomenat Catalunya mediterrània. 

 

En concret, la zona del Penedès, es caracteritza per un clima mediterrani relativament plujós on els 

fenòmens d’inversió tèrmica tot i que hi són presents són menys freqüents que en d’altres zones de la 

depressió prelitoral com el Vallès o la Selva. 

 

La inversió tèrmica és l’aïllament de les influències marines mercès a l’efecte de barrera de les muntanyes 

que envolten la comarca amb la conseqüent formació esporàdica de boires i certs aspectes de 

continentalitat moderada. Això s’explica pel fet que, en dies de calma, l’aire fred, més pesat que el 
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calent, forma una bossa de boira a nivell de terra. Naturalment, durant el dia, l’escalfor del sol desfà 

aquesta bossa però l’efecte de la baixa temperatura ja s’ha deixat sentir i per això es donen algunes 

gelades a les nits d’hivern a la part plana. 

 

En segon lloc, el Penedès es troba delimitat per la serra de Montserrat. El fet que aquestes muntanyes 

siguin paral·leles a la costa determina una pluviositat més elevada a la majoria de la comarca degut a 

l’efecte “pantalla” que provoquen. El refredament dels vents de llevant i de marinada, molt humits, 

possibiliten la formació de núvols i pluges, per tant, la pluviositat del Penedès augmenta quan més a prop 

d’aquestes serres, és a dir, plou més, i més regularment, quan més cap a, ponent. En canvi a l’est les 

pluges són més escasses, l’ambient més sec i amb més sol i menys boires. La influència mediterrània es 

deixa notar per la presència d’un període estival eixut i per l’existència manifesta de pluges estacionals. 

 

15.1.8.3.- Característiques del terreny 

La Granada està emmarcat geològicament a cavall entre les planes de la fossa Vallès-Penedès, i els 

relleus de la serralada Litoral Catalana-Massís del Garraf. 

 

Pel que fa a la Fossa, és de tipus graben i va ser reomplerta per materials continentals neògens. És una 

depressió tectònica allargada en direcció NE-SW. La falla del Llobregat, d’orientació NW-SE, divideix la 

fossa en dues meitats, la fossa del Vallès al NE i la del Penedès al SW. Un sondeig fet a Rubí acota a 2000 

metres la fondària on es troba el sòcol mesozoic o hercinià. 

 

El cabussament de les capes neògenes és, en general, cap al NW, amb plecs suaus i inclinacions 

produïdes en adaptar-se a l’estructura de blocs del substrat de l’interior de la fossa. 

 

Aquesta fossa es caracteritza per tenir dipòsits de naturalesa predominantment conglomeràtic, amb 

còdols de procedència mesozoica i paleozoica. Presenten litologies molt variades, predominant els 

còdols calcaris i quarsítics, i cap al centre de la fossa els materials són predominantment lutítics amb 

canals sorrencs. 

 

Aquests materials detrítics es troben molt fallats i és difícil correlacionar nivells a llarga distància. Són falles 

sin i post tectòniques produïdes per la inestabilitat d’una fossa de tipus graben. 

 

Aquests dipòsits al·luvials es caracteritzen per tenir abundants nivells conglomeràtics de fàcies proximals 

que passen lateralment i verticalment a dipòsits d’arenisques i lutites distals de granulometria mitjana i 

fina, amb geometria lenticular. La naturalesa d’aquests dipòsits, la seva disposició estructural i l’encaix de 

la xarxa fluvial actual determinen en gran mesura la morfologia de la zona d’estudi. 

15.1.8.4.- Característiques de l’entorn 

El present Projecte Constructiu es situa aproximadament en el pK 7+750 de la carretera C-243a al seu pas 

pel terme municipal de La Granada (Alt Penedès). 

 

En el punt quilomètric 7+750, coincidint amb el pas pel terme municipal de La Granada existeix 

actualment una intersecció complexa que dóna accés tant al polígon industrial “Fondos de l’Estació” 

així com al municipi de la Granada. 

 

Es tracta d’un encreuament en forma de T, que permet l’entrada al polígon, provinent des de la 

Granada, mitjançant una entrada amb desacceleració, i que presenta un tram central que permet, als 

vehicles que s’incorporen a la C-243a des del camí de la Carrerada, incorporar-se en sentit la Granada. 

Aquesta illa central permet realitzar l’Stop als vehicles que entren al polígon des de la C-243a provinents 

des de Sant Sadurní. 

 

Cal tenir present que un cop incorporats a la C-243a en sentit nord, l’illa central s’allarga per permetre 

l’accés als vehicles al nucli de la Granada per la prolongació del Carrer de Sant Joan (camí de la 

Carrerada). 

 

Tot i que l’encreuament en l’actualitat funciona correctament es creu convenient millorar-lo amb 

l’execució d’una nova rotonda a mateix nivell ja que amb les obres d’urbanització del polígon de “Les 

Antenes” es preveu un augment del volum de vehicles pesats a l’encreuament que podrien ocupar en 

alguns moments carrils contraris de circulació al entrar i/o sortir del sector industrial de manera que posaria 

en dubte la seguretat d’aquest tram de carretera.  

 

15.1.9 - Activitats constructives 

- TANCAMENT PERIMETRAL DE L’OBRA 

- ESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY 

- COL·LOCACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L’OBRA 

- ENDERROCS 

- ENDERREC O ARRENCADA D’ELEMENTS DIVERSOS 

- MOVIMENT DE TERRES 

- REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

- REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS/PEDRAPLENS 

- CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

- PAVIMENTS 
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- PAVIMENTS AMORFS (, SUBBASES, TERRA, BITUMINOSOS I REGS) 

- PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

- COL·LOCACIÓ DE SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICS 

- INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D’EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

- ACABATS 

 

15.1.10 - Determinació del procés constructiu 

El procediment constructiu haurà de ser desenvolupat pel contractista respectant el pla d’obres i 

l’estructuració de les obres indicada en els annexos corresponents del present pla d’obra. 

S’ha de tenir en compte que el procés constructiu depèn dels medis materials i humans de cada 

contractista. És per això que es considera adient que sigui desenvolupat per ell d’acord amb els 

“Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables 

durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

 

15.1.10.1.- Procediments d’execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

 

En el Pla de Seguretat i Salut el contractista haurà d'indicar com les materialitzarà en cada tram a partir 

de les directives extretes de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

15.1.10.2.- Ordre d’execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels 

suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 

l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de 

forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna 

de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 

L'ordre dels treballs queda determinat a l'Annex de Programació d’obres. L'organització i planificació dels 

treballs durant l'execució de les obres és competència del Contractista. 

 

15.1.10.3.- Determinació del temps efectiu de duració. pla d’execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, 

s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS:    Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA:  Prelació temporal de realització material d’unes unitats respecte a 

altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS:  Mitjançant la fixació determinis temporals per a l’execució de 

cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el 

qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat 

el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 

desenvolupament. 

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al 

procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

15.1.11 - Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al mateix procés 

constructiu 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte 

del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els 

“Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables 

durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de 

seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 

l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, 

Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 

aconsellada. 
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15.1.12 - Mediambient laboral 

15.1.12.1.- Agents atmosfèrics 

L’obra pot ser afectada per diferents agents atmosfèrics per cada un dels quals convindrà prendre un 

seguit de mesures. 

 

 Pluja: es prendrà especial atenció a l’estat del terra, per les possibles relliscades que es puguin 

patir. En aquest sentit s’evitarà treballar per sota el nivell de la maquinaria especialment en zones 

amb pendents. 

 Vent: davant la presència de ràfegues de vent molt fortes es treballarà a sotavent i lluny de les 

zones amb arbres d’alçades superiors a 6 metres. 

 Gel i fred: A l’hivern, es prendrà especial atenció a l’estat del terra, per les possibles relliscades 

que es puguin patir. Caldrà anar abrigat suficientment per poder realitzar els treballs en 

condicions. 

 

15.1.12.2.- Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 

presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 

artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 

ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 

disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 

seran els següents: 

 

 25-50 lux: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 

 100 lux: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació 

de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. 

Baixes exigències visuals. 

 100 lux: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, 

ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

 200 lux: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs 

senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. 

Moderades exigències visuals. 

 300 lux: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs 

de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

 500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs 

d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 

visuals. 

 1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant 

contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 

taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 

que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 

treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir 

el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

 

15.1.12.3.- Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre 

sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 

 Compressor .............................................................................................................................82-94 dB 

 Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) ...........................................................................82 dB 

 Formigonera petita < 500 lts. .....................................................................................................72 dB 

 Formigonera mitjana > 500 lts. ...................................................................................................60 dB 

 Martell pneumàtic (en recinte angost) ..................................................................................103 dB 

 Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ..............................................................................................94 dB 

 Esmeriladora de peu .............................................................................................................60-75 dB 

 Camions i dumpers .....................................................................................................................80 dB 

 Excavadora .................................................................................................................................95 dB 

 Grua autoportant .......................................................................................................................90 dB 

 Martell perforador .....................................................................................................................110 dB 

 Mototrailla ..................................................................................................................................105 dB 
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 Tractor d’orugues ......................................................................................................................100 dB 

 Pala carregadora d’orugues .............................................................................................95-100 dB 

 Pala carregadora de pneumàtics ......................................................................................84-90 dB 

 Pistoles fixaclaus d’impacte ....................................................................................................150 dB 

 Esmeriladora radial portàtil ......................................................................................................105 dB 

 Tronçadora de taula per a fusta ............................................................................................105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en 

les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 

reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 

protecció individual, formatives i informatives. 

15.1.12.4.- Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 

 Rinitis 

 Asma bronquial 

 Bronquitis destructiva 

 Bronquitis crònica 

 Efisemes pulmonars 

 Neumoconiosis 

 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 

d’exposició. En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és 

el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que 

excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per 

empreses especialitzades. 

 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 

8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per 

la fórmula: 

3

2

10
/

% 2
C mg m

SiO



 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 

correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 

retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els 

pulmons. 

 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 

 Escombrat i neteja de locals 

 Manutenció de runes 

 Demolicions 

 Treballs de perforació 

 Manipulació de ciment 

 Raig de sorra 

 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

 Esmerilat de materials 

 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

 Plantes de matxuqueix i classificació 

 Moviments de terres 

 Circulació de vehicles 

 Polit de paraments 

 Plantes asfàltiques 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 

adoptar les següents mesures preventives: 
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ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció 

d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desarbrat i soldadura 

elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 

que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 

treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir 

el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

 

15.1.12.5.- Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 

d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

 

 Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

 Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

 Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

 Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 

 Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

 Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació 

suficient. 

 Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 

 Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

 Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

 Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

 Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 

neteja inherents a l’operació realitzada. 

 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest 

tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 

15.1.12.6.- Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6cm i 10cm, aproximadament. Normalment, 

no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de 

ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de 

freqüència de ràdio. 

 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 

emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no 

ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 

conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els 

de soldadura elèctrica. 

 

 Radiacions infraroges: Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, 

produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 

dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 

professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers 

a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 

penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 

adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 

radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 

de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment 

a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 

increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
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De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 

desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

 

 Radiacions visibles: L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds 

d’ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 

 Radiacions ultraviolades: La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400nm 

(nanòmetres) i els 10nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a 

molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

o UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

o UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

o UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria 

i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 

completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 

longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 

pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb 

la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 

hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-

se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i 

de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que 

comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 

l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 

d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 

d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 

realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 

l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflectida, emprant pintures de color 

negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del 

valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible 

el flux radiant lliure, directe i reflectit. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi 

junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. 

Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin 

les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant 

guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 

similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la 

còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 

llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 

bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 

centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 

pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 

adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 

distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 

longitud d’ona. 

 

 Làser: La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 

diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 

continua de radiació, tant visible com invisible. 

Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan 

exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze 

curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona 

continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per 

a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i 

el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats 

de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 

següents: 

o Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflectida incloent la 

resposta de centelles. 

o Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
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 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 

 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 

 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la 

longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de 

dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 

encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica d’ emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 

radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

o Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

o Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 

resultar perillós. 

o Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 

radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 

perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 

unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es 

dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 

respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial 

en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix 

temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

o Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 

autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 

coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

o Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 

comunicada al departament mèdic. 

o La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 

que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 

 

 

 

 Àrea de treball: 

o L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 

recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 

possibilitat de lesió. 

o Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 

d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

o A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 

que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

o S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 

recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-

se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de 

protecció especial. 

o Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 

de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 

materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 

En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 Equip: 

o Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 

desconnectada. 

o Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 

de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

o Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 

control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 

persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

o Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 

seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

o Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 

previngui la reflexió especular. 

 

 Operació: 

o Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 

l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 

estaran sempre presents durant l’operació. 

o Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 

o L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, 

no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 



Annex número 15: Estudi de seguretat i salut 

20 

 

o Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el 

risc de dany ocular. 

o L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit 

de l’operador. 

o S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

o Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin 

a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el 

raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a 

eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de 

prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a utilitzar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 

topogràfics. Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 

perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 

protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

 

12.7. RADIACIONS IONITZANTS 

 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 

riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

 Control d’irregularitats en el nivell d’ompliment de recipients o grans dipòsits. 

 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de 

granels, etcètera. 

 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 

proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de 

cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionitzants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb 

un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 

segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

 Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts 

radioactius o equips emissors de raig X. 

 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 

 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el 

nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el 

fòsfor-32. 

 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 

Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi 

del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 

irradiats. 

 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 

fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 

de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa 

quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, 

per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) 

i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 mil·lirems 

per setmana. 
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Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. Per al control de la dosi 

rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) 

Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda 

en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de 

radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, 

encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 

general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una 

pel·lícula dosimètrica o un estil dosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, 

el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no 

col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 

professionalment exposats a radiacions. 

 

15.1.13 - Manipulació de materials 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a 

evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat 

que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 

accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 

 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, 

lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya 

i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se 

en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o 

similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 

damunt i que no rellisqui. 

 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà 

de tenir en comte les següents premisses: 

 

 Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

o Automatització i mecanització dels processos. 

o Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 

 Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

o Utilització d’ajudes mecàniques. 

o Reducció o redisseny de la càrrega. 

o Actuació sobre l‘organització del treball. 

o Millora de l’entorn de treball. 

 

 

 Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

o Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

o Ús correcte dels equips de protecció individual. 

o Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

o Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

 Els principis bàsics de la manutenció de materials: 

o El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 

al risc d’accident derivat de dita activitat. 

o Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

o Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 

contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

o Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 

de la seva posada en obra. 

o Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 

en lloc de portar-los d’un en un. 
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o No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 

franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

o Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

 

 Manejament de càrregues sense mitjans mecànics: 

 

Per l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 

o Apropar-se el més possible a la càrrega. 

o Assentar els peus fermament. 

o Ajupir-se doblegant els genolls. 

o Mantenir l’esquena dreta. 

o Subjectar l’objecte fermament. 

o L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

o Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

o Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 

 Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 

 Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

 Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 

o És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 

o Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 

pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 

col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 

redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

o És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 

quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 

sigui conegut o convingut per l’equip. 

 

15.1.14 - Mitjans auxiliars d’utilitat preventiva (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat 

de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de 

Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma 

solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de 

l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 

ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 

seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 

condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 

elecció, seguiment i control d’ús. 

 

15.1.15 - Sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 

Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 

adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 

condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 

en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 

ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 

seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 

participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència 

amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, 

el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, 

Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al 

conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

 

15.1.16 - Condicions dels equips de protecció individual (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, 

aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 

usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb 

una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
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La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 

Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi 

o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 

normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i 

que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna 

s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut 

per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 

que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva 

carència. 

 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

 

15.1.17 - Recursos preventius 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció 

està contemplada a la llei 54/2003. 

 

D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva 

en els següents casos: 

 

 Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 

presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 

riscos especials. 

 Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 

simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 

preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex 

II del RD 1627/97: 

 

 Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del 

lloc de treball. 

 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o 

pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

 Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

 Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

  Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

 Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

 Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

15.1.18 - Senyalització i abalisament 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 

l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer 

cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 

senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la 

Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 

la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 

exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 

observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
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suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 

l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. 

La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas 

omís de qualsevol tipus de senyal. 

 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que 

l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, 

posin de manifest la necessitat de: 

 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 

mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats  mitjans o instal·lacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 

estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 

 Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, 

tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 

resistència suficient. 

 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar  senyalitzats conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir 

la resistència suficient. 

 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals 

o panells de senyalització. 

 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular 

sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.  

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 

Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que 

no s’hagin pogut eliminar. 

 

15.1.19 - Condicions d’accés i afectacions de la via pública 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles 

i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els 

paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 

diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. 

 

A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 

d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la 

ciutat que correspongui. 

 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 

per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació 

de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció 

que corresponguin a cadascuna de les fases. 

 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 

vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050x600mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 

comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 

senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 

implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
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15.1.19.1.- Normes de policia 

 Control d’accessos: Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 

tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu 

servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 

sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de 

personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, 

el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de 

l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades 

les zones que puguin presentar riscos 

 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra: El contractista, quan sigui necessari, donat 

el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho 

aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc 

personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i 

d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

 

15.1.19.2.- Àmbit d’ocupació de la via pública 

 Ocupació del tancament de l’obra: S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent 

tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 

de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els 

àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 

procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 

de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 

façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 

d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 

col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60cm) deixant un pas 

mínim per a vianants d’un metre (1m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta 

baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció 

d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres 

(1,60cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1m) d’amplada 

podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i 

protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 

 Situació de casetes i contenidors: S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes 

per aquest fi. 

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una 

zona propera a l’obra. Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

o Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40m) per a pas de vianants per la vorera. 

o A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 

vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

o Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 

procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 

per a pas de vianants a la vorera. 

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues: Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 

 Canvis de la Zona Ocupada: Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini 

públic es considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 

documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 

15.1.19.3.- Tancaments de l’obra que afecte l’àmbit públic 

 Tanques: 

o Situació: Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra 

o Tipus de tanques: Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 

prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si 

s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals 

en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla 

electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 

taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
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o Complements: Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot 

el seu perímetre. 

o Manteniment:  El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, 

publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 

 

 

 Accés a l’obra: 

o Portes: Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per 

al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 

 

15.1.19.4.- Operacions que afecte l’àmbit públic 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària: 

o Vigilància: Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 

d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 

o Aparcament: Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles 

ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 

existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

o Camions en espera: Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 

acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora 

de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels 

treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

 Càrrega i descàrrega: 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 

Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 

es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 

prendran les següents mesures: 

o S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 

sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 

que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

o Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200x100 cm, delimitant el 

camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

o La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 

una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar 

o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat 

de l’obra. 

o Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 

netejarà el paviment. 

o Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 

calçada. 

 

La localització i col·locació de la maquinària per la càrrega i descàrrega haurà de ser proposada 

pel contractista i aprovada per la DO, aquesta pot variar de localització depenent de l'estat de 

la obra i dels medis a utilitzar. 

Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa: 

o Descàrrega: La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força 

de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), 

fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a 

fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 

sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

o Apilament: No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 

excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 

sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran 

directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es 

col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als 

vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

o Evacuació: Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada 

amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà 

a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
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 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública: 

 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 

garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en 

compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera 

o zona de pas de vianants o vehicles. 

o Bastides: Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció 

a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 

materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de 

peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una 

marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

o Xarxes: Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció, amb sistemes 

homologats. 

o Grues torre: En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués 

fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 

descàrregues. 

 

15.1.19.5.- Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic 

 

 Neteja: Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 

l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 

productores de pols o deixalles.  

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). Caldrà prendre les 

mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de 

l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó 

o planxes de “relliga“ de 2x1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran 

per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

 Sorolls. Horari de treball: Les obres es realitzaran entre les 8:00 i les 20:00 hores dels dies feiners. Fora 

d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 

estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 

autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 

produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar 

que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 

 Pols: Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

 

15.1.19.6.- Residus que afecten a l’àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, 

els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de 

residus que es puguin generar a l’obra. 

 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 

que ho comprenen i ho compleixen. 

 

15.1.19.7.- Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic 

 Senyalització i protecció: Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat 

o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 

d’Obres 8.3. 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants: Es respectaran les següents dimensions 

mínimes: 

o En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

o L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40m). 

 

 Elements de protecció: 

o Pas vianants: Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 

costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
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mínima d’un metre (1m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20m) 

a la base. 

L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, 

les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

o Forats i rases: Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran 

xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es 

col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 

 Enllumenat i abalisament lluminós: Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament 

il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 

mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 

elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200x100 

cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 

 Abalisament i defensa: Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles 

seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 

d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 

o En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 

o En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 

o Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

o En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 

o En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 

obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 

ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 

pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 

l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 

per l’existència de desnivells, etc.). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 Paviments provisionals: El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del 

gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 

part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 

protecció. 

 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda: Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan 

adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari 

alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

o Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

o En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 

o No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

o El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

o El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

o Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 

un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

 

 Manteniment: La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que 

impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 

vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

 Retirada de senyalització i abalisament: Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, 

dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 

l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
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15.1.19.8.- Protecció i trasllat d’elements emplaçats a la via pública 

 Arbres i jardins: Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a 

la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. 

L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 

afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 

vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 

deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 

normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 

tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies: A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, 

perquè queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat 

provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a 

l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 

el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 

operacions. 

 

15.1.20 - Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 

15.1.20.1.- Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos 

que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 

 

15.1.20.2.- Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 

voltants de l'obra: 

 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 

d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar 

el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la 

façana una marquesina en voladís de material resistent. 

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 

descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 

vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 

metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que 

avisin als vehicles de la situació de perill. 

 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 

contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 

expressament per a aquesta funció. 

 

15.1.21 -  Prevenció de riscos catastròfics 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 

Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

 Ordre i neteja general. 

 Accessos i vies de circulació interna de l’obra. 

 Ubicació d’extintors i d’altres agents extintors. 

 Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

 Punts de trobada. 

 Assistència Primers Auxilis. 

 

15.1.22 - Previsions de seguretat pels treballadors posteriors 

Pels treballs posteriors de manteniment que haurà d’executar l’explotador final de les obres, s’hauran de 

tenir en compte totes les normes de seguretat d’aquesta administració. 
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En el Pla de Seguretat i Salut s’indicaran les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les 

degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 

RD.1627/97. 

 

Un cop finalitzada l’obra, els instal·ladors, mitjançant el contractista, hauran de subministrar les mesures 

de seguretat per efectuar els treballs de reparació, manteniment i conservació i les instal·lacions en 

general. 

 

Tota aquesta informació caldrà lliurar-la a l’explotador (memòria, plànols, especificacions de les mesures 

adoptades, etc). 

 

 

 

Tamariu, juny de l’any 2023 

L’enginyer autor del projecte: 

 

 

 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número 25.288). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT NÚMERO 2 – PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT   



ARNÈS O ARREUS

CASQUET

COPA CIMA

BANDES D'ESMORTEÏMENT

CASQUETALA

VISERA

ARNÈS O ARREUS

MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GREIXOS, SALS I AIGUA
CLASSE M AÏLLANT A 1000 v. CLASSE E-AT AÏLLANT A 25000 v.
MATERIAL NO RÍGID, HIDRÒFUG, FÀCIL NETEJA I DESINFECCIÓ

ARNÈS O ARREUS > 25 mm AMPLE

ESPAI ENTRE CASQUET I ARREUS > 5 mm

ES
PA

I
LL

IU
RE

 >
 2

1 
m

m

2

1

3

A
LÇ

A
D

A
 D

E 
L'A

RN
ÈS

75
 a

 8
5 

m
m

PUNTERA DE SEGURETAT METÀL.LICA
RESISTENT A LA CORROSIÓ SOLA DE SEGURETAT RUGOSA AMB CLETES

TALÓ AMB CLETES

CONTRAFORT

CANYA CURTA

BOTA DE SEGURETAT CLASSE III

Ht

Rs

SOLA DURESA SHORE A 35-75 TALÓ

CONTRAFORT

Rt

Hs

PUNTERA

CANYA DURESA SHORE A 50-70

Rt

Ht

Rs

Hs

RESSALT DEL TALÓ     = 25 mm.

CLETA DEL TALÓ   = 20 mm.

RESSALT DE LA SOLA   = 9 mm.

CLETA DE LA SOLA = 5 mm.

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA I A LA HUMITAT

ZONA D'ASSAIG D'APLASTAMENT

10 mm

CINTURÓ

ENGANXOS
BOSSA

PERMET TENIR LES MANS LLIURES, MÉS SEGURETAT EN MOURE'S

EVITA CAIGUDES D'ESTRIS

NO EXIMEIX DEL CINTURÓ DE SEGURETAT QUAN AQUEST SIGUI NECESSARI

1

2

3

PORTAESTRIS

CASC DE SEGURETAT NO METÀL.LIC

(OPCIONAL)
BANDA D'ANCORATGE

BANDA D'ANCORATGE
(OPCIONAL)

MOSQUETÓ

CORDA D'ANCORATGE

ARGOLLA EN D

FAIXASIVELLASIVELLA

(OPCIONAL)

BANDA D'ANCORATGE

MOSQUETÓ

CORDA D'ANCORATGE

ARGOLLA EN D

FAIXASIVELLASIVELLA

TIPUS 2

TIPUS 1

CORRETGES D'ANCORATGE

1
2
3

CONSULTING:PROMOTOR: ESCALES: TÍTOL DEL PROJECTE: REVISIÓ:

SUBSTITUEIX:

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

NOM DEL DIBUIX:

PLÀNOL Núm.:

FULL               DE 

DIN A3: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PAU a2.5
“HOTEL AIGUA XELIDA” A TAMARIU, PALAFRUGELL

JULIOL 2023

Eccp, Num Col: 25288
MARC SERRAT GENESCÀ
Eccp, Num Col: 35574

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

SALOMON 1965, SL
ESTEVE RIBA GENESCÀ

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUTS/E AN15
1 13



CAPUTXÓ

VÀLVULA DE TANCAMENT I APERTURA

ACETILÈ COMPRIMIT AMB LA
MASSA POROSA SATURADA D'ACETONA
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10 m/mACETILÈ
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VÀLVULES ANTIRETORN
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PRESSIÓ DE CONDUCCIÓ
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FINS 25 Kg/cm² PER A PRESSIONS
SUPERIORS A 1Kg/cm²
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> 89% RESISTENT A L'IMPACTE
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A
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INTERRUPTOR LLUM

PUNTAL TELÈSCOPIC

PUNTAL TELÈSCOPIC

BATERIA 12 Volts

SENYAL PORTÀTIL PER REGULACIÓ DEL TRÀNSIT EN CARRETERA
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a = 2,00 m. a = 3,00 m. a = 5,00 m.
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Línies A.T.

per demunt de 57.000 V.
Línies A.T.

d'obra propera a les línies elèctriques aèries
DISTÀNCIES RELATIVES DE PROTECCIÓ PER LA MAQUINÀRIA D'OBRA PROPERA A LES LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES
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vertical

Apuntalament
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Rasa profunditat amb sobrecàrrega Rasa amb  sobrecàrrega lleugera

Banqueta

Com a mínim l'esmentada amplada cal  que sigui  de:

1,00 m. per a més de 4,00 m. de profunditat
0,90 m. fins a 4,00 m. de profunditat
0,80 m. fins a 3,00 m. de profunditat
0,75 m. fins a 2,00 m. de profunditat
0,65 m. fins a 1,50 m. de profunditat
0,50 m. fins a 1,00 m. de profunditat

Amplada de rases en funció de la seva profunditat.

ESQUEMA APUNTALAMENT RASES

sobrecàrrega
sobrecàrrega
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PALETES MANUALS DE SENYALITZACIÓ

LÀMPADA AUTÒNOMA FIXA INTERMITENT

CAPTAFARS HORITZONTAL

Plafó desviament trànsit 

Tanca
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Con de balisament
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40

Cartell indicatiu de risc
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Senyal de perill de mort

Balisa intermitent
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Balisa amb llums interminentsCinta abalisament

Cordó abalisament reflectant

DETALLS DE SENYALITZACIÓ D'OBRA DETALLS DE SENYALITZACIÓ D'OBRA
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E

AMARRA EN G
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GUARDACABS
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BASE ARMADURA
SEGONS AMPLADA
VARIABLE 
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AMPLADA ARMADURA
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A LES ARMADURES
GANXOS CONNECTATS
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ALÇADA 0,90m
CINTURA DE SENYALITZACIÓ

BB

ANCORATGES PRINCIPALS DE LA XARXA Ø16 mm

LLAÇ AMB GUARDACABS

PLÀNOL DE XARXA # 7 x 7 mm AMB CORDA DE POLIAMIDA Ø3 mm

CORDA Ø10 mm PER AMARRADOR DE XARXA DELS ANCORATGES

   CINTA A FRANJES GROGES I NEGRES DE SENYALITZACIÓ )

   ( EN AQUESTS PUNTS S'UBICARAN PEUS DRETS PER A SUJECCIÓ DE LA

ANCORATGE UBICAT A 2 m PER A AMARRADOR DE CINTURONS DE SEGURETAT

ANCORATGE UBICAT CADA 0.50m PER A SUJECCIÓ DE XARXA

AA
A A

A

B

D

C

F  G

E

A

AA

0.
90

m

ZONA DE MALLA ELECTROSOLDADA VIST PASSANT
SOBRE DAVANTER DE L' ENCOFRAT

CONNECTORS DE SEGURETAT AL CÈRCOL 

DAVANTER ENCOFRAT CÈRCOL PERIMETRALMALLA ELECTROSOLDADA

CINTA SENYALITZACIÓ

FORJAT

A

ANCORATGE PER AMARRADOR DELS CINTURONS DE SEGURETAT

COMPRESSIÓ
A LA CAPA DE

ZONA EMPOTRADA

1m

1m

2m

2m

A

SECCIÓ A'-A''

PLANTA

FORAT DE 2.00x2.00m

0.90m

ZONA DE MALLA ELECTROSOLDADA VIST PASSANT
SOBRE DAVANTER DE L' ENCOFRAT

CONNECTORS DE SEGURETAT AL CÈRCOL 

CINTA SENYALITZACIÓ

FORJAT

A

COMPRESSIÓ
EN LA CAPA DE

ZONA EMPOTRADA

1m

1m

2m

2m

A A

A A

SECCIÓ A'-A''

PLANTA

FORAT DE 3.00x1.00m

AA A A

(PER A CIRCULACIÓ DE VEHICLES SOTA LÍNIES DE A.T. < 70 KV)

50

20

ALTA TENSIÓ

PERILL

COLOR GROC-TARONJA

FUSTA
REFORÇ DE

PLÀSTIC
FIL DE

CORDA

ABRAÇADERA D'ACER

CORDA PVC Ø < 10mm

TENSOR
POST DE FUSTA Ø15cm

DETALL C

DETALL A
DETALL B

50
0

50
0

PLANTA

LÍNIA ELÈCTRICA A.T. < 70 KV.

AVÍS SEGURETAT

AVÍS SEGURETAT

TERRA COMPACTADA

C  

B

A

ALÇAT
LÍNIA ELÈCTRICA A.T. < 70 KV.

POST DE FUSTA AVÍS SEGURETAT

GROC-TARONJA-NEGRE
FRANJES DE COLOR

INFRAVERVELLS
DISPOSITIU D'ALARMASENYALITZACIÓ GROC-TARONJACABLE

5.
00

1.
50

1.
60

600 a  350 cm

7.
00

m5

3000

PERFIL D'ACER 1.54

MÀNEGA

DETALL DE ELEMENT AMARRADOR "A"

MÀNEGA AMB AÏLLAMENT MÍN. 250.000 SOSPESA EN POST

50
8

COTES EN cm

TERRENY COMPACTAT

POST DE FUSTA
Ø20

GUIA D'ACER

MÀNEGA

ELEMENT DE AMARRADOR

"A"

DETALL

PERFIL

PLANTA

ALÇAT

  15x5 cm
ENTORNPEU

  15x5 cm
INTERMIG

  20x5 cm
PASSAMANS PUNTAL

MÀXIM 250 cm FUSTA
BARANA DE

PUNTAL
SUBJECCÓ
BRIDA DE

PUNTAL

PUNTAL

8,
98

DURANTE EL MUNTATGE DE LES CORRETGES
SENTIT DEL MOVIMENT DE LES TORRETES

PER A MUNTATGE DE CORRETGES
PLATAFORMA EN POSICIÓ

GRANS ARMADURES I CORRETGES
PER A AJUDA AL MONTAJE DE 
TORRETA MOVIL DE SEGURETAT

O DE CORRETGES I COBRIMENT FINAL
ALÇADA PER A ATENDRE A NIVELL DE RECOLZADOR
PLATAFORMA DE TREBALL REGULABLE EN

AL FORJAT

PERFIL

ENTAULONAT PER CLAVAZON

FORJAT O LLOSA

TIRANTS D'ANCORATGE

IPN-200

LOS TAULONS BIGA
PER IMMOBILITZACIÓ DELS
ANGULARS SOLDATS

PLANTA

TRAM
HORITZONTAL  

TRAM INCLINAT

Ø20x5 cm

ENTAULONAT PER CLAVAZON

FORJAT O LLOSA

IPN-200

BIGA DE FUSTA Ø 20x9 cm

GÀLIB DE SEGURETAT LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA DE DISTRIBUCIÓ EN OBRA

Ø10mm MÍNIM
  5x5 cm MÀXIM

MALLA ELECTROSOLDADA

A ANCORATGE PER AMARRADOR DELS CINTURONS DE SEGURETATA

Ø10mm MÍNIM
  5x5 cm MÀXIM

MALLA ELECTROSOLDADA

DAVANTER ENCOFRAT CÈRCOL PERIMETRALMALLA ELECTROSOLDADA

BARRERAS DE SEGURETAT ANTICAIGUDES PROTECCIÓ PER A CAIGUDA D'OBJECTES 

CINTES DE SEGURETAT

CINTES DE SEGURETAT

PLANTA PLANTA

SECCIÓ A-A' SECCIÓ A-A'

B

B B

F

F F

F

C

A

G

G D

G

G

B

G D

C

FG DF C

ALÇADA 0,90m
CINTURA DE SENYALITZACIÓ

G G

B

BB

B

F FG

CINTA DE SENYALITZACIÓ

G D

B C
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UNIONS SOLDADES

PERFIL TUB

PLANTA

ALÇAT

PLANTA

UNIONS SOLDADES

PERFIL TUB

ALÇAT

POTÈNCIA > 60 CV.

RECOLZADOR FITXE DE COFRE SUMINISTRE DE C.E. PER BASE INF. O SUP.

S.
C

.

FORMIGÓ  

FORMIGÓ  

S.
C

.

L 50.50

L 50.50

30

25
25

25

39
,5

CH

39
,5

CARGOL DE PRESSIÓ C

39,5

54

L. PRIN. DE TERRA DE

CH

ABRAÇADERA

C

COURE Ø>35 mm

B

CH

B

DETALL ARMADURA TAPA

PERICÓ 30x30x30

DETALL A

O ACER GALVANITZAT
ELECTRODE DE COURE

54

PLANTA

PERICÓ
30x30x30 cm

54

25

PTO. DE POSTAA

Ø 1.5

Ø 40 mm

TUB D'ACER
GALVANITZAT

B

RESISTIVITAT  R=50  m

BASE DE MORTER

4

2,
5 407 7

OBRA DE FÀBRICA MASSÍS

TAPA DE FORMIGÓ

RESISTÈNCIA DE TERRA  R=80

ELECTRODE D'INCA

ARMADURA 6x6 Ø6 mm

ALÇAT

DETALL DE PERICÓ

DE COURE

A TERRA

POTÈNCIA > 60 CV.
RECOLZADOR FITXE DE COFRE SUMINISTRE DE C.E. PER BASE INF. O SUP.

C. SERVEIS NIC. OFICINA NI

N

int. MAGNETOTÈRMICS 
I =25A

AN

Protecció en quadre Secundari      dependiente   

Protecció en quadre General         I   =30mA

int. DIFERENCIAL I    =30 mAANI   =25A
int. MAGNETOTÈRMICS 

N

90

60 tT = Presa de terra

sortida inferior de manegues

Wparts activas (R=250.000 )
placa de aisl.lament de 

elements empotrats

zona de aparellaje

continuitat de terra

QUADRE  GENERAL  P 657

Nint. MAGNETOTÈRMICS (25A=I )

NANint. DIFERENCIAL I  =30 m  (I =40A)

Nint. OMN'POLAR (I =40A)

QUADRE DE PRESA DE CORRENT (DETALL N )

LÍNIA DE CONNEXIÓ DE SERVEI

WTR =800

L -3F+N+T21L -F+N+T

CONTINUITAT DE TERRA
TRANSFORMADOR

N(I  = 30A)
int. MAGNETOTÈRMIC

NOTES INFORMATIVES

PLANTA

3   DISPONIBLE A MÀQUINES

1   ENLLUMENAT

ALÇAT

QUADRE DE PVC-IP 400

PLANTES

ALÇATS

LÍNIAs de enllumenat F-N

LÍNIAs d'endolls F+N+T

sortida manegues

POTÈNCIA TOTAL DEL QUADRE: 50 C.V.

POTÈNCIA MÀXIMA PER PRESA DE FORÇA TRIFÀSICA:20 C.V.

POTÈNCIA MÀXIMA PER PRESA DE FORÇA MONOFÀSICA: 2 C.V.

LLEGENDA

1.

2.

4.

6.

4.

6.

4.

6.

3.

5.

7.

5.

7.

5.

7.

5.

7.

CABLEJAT FASES
CABLEJAT NEUTRE
CABLEJAT TERRA

INTERRUPTOR MANUAL 3x36A
DIFERENCIAL 3x36A 300mA
DIFERENCIAL 4x25A 30mA
AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 3x25A
AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 2x15A
BASES TIPUS CETACT III+T
BASES TIPUS CETACT II+T

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LONGITUDS
SECCIONS D'ALIMENTACIÓ
PER AQUESTS QUADRES

FINS 10 ml 4x10mm  +T. 10mm
DE 10 a 25 ml 4x16mm  +T. 16mm

4x25mm  +T. 16mmDE 100 a 250ml
DE 25 a 100ml 4x25mm  +T. 16mm

2 2

2 2

2 2

2 2

GRUPS ELECTRÒGENS

ESQUEMA D'UNA INSTAL.LACIÓ CONNECTADA

A UN GRUP ELECTROGEN EN ESTRELLA

A) AMB CENTRE A TERRA

B) AMB EL FIL DE TERRA DEL QUADRE DISTRIBUÏDOR

QUADRE
DISTRIBUCIÓ

N

R

S

TIN
TE

RR
UP

TO
R

D
IF

ER
EN

C
IA

L

ELECTROGEN
GRUP

ELECTROGEN
GRUP

D
IF

ER
EN

C
IA

L
IN

TE
RR

UP
TO

R N

T

R

S

DISTRIBUCIÓ
QUADRE

FIL DE POSADA A TERRA, NO ES PASSA PER L'INTERRUPTOR

- ELS GRUPS ELECTRÒGENS TINDRÀN EL NEUTRE

  ACCESSIBLE I AMB POSSIBILITAT D'ÉSSER DISTRIUBUÏT

- EL NEUTRE ESTARÀ CONNEXIONAT A TERRA, ABANS DEL

  DIFERENCIAL.

- LA CARCASSA DEL GRUP PORTARÀ UNA PRESA DE TERRA

  INDEPENDENT DEL NEUTRE

- EL QUADRE DE DISTRIBUCIÓ TINDRÀ TERRA INDEPENDENT

  O CONNECTADA A LA DE LA CARCASSA DEL GRUP.

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA D'OBRA SEGURETAT ( POTÈNCIA MÀXIMA 20 CV.) QUADRE SECUNDARI PER A INSTAL.LACIÓ AUXILIAR D'OBRA

SUMINISTRE DE CORRENT ELÈCTRICA EN OBRA
POSTA A TERRA D'INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA D'OBRA
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Cotes en cm.
DETALL DE TAPES DE PROTECCIÓ DE FORATS

2

1

CARA INTERNACARA EXTERNAPLANTA

TRAM INDEPENDENT

TRAM INDEPENDENT

MITJANÇANT CLAVAZON
TAPA DE FUSTA ARMADA

DE 70x70 cm
FORAT HORITZONTAL

2,
5

2,
5

2,
5

21

2121

3,
5

2,
5

15
,2

5

2,
5

15
,2

5

2,
67

3,
5

2,
5

15
,2

5

2,
5

15
,2

5

8
2,

5

19
,3

3

2,
5

19
,3

3

2,
5

19
,3

3

2,
5

8

1010101010

50

50

a

METÀL.LICA
SOPANDA

GUARDACABS
LLAÇ AMB 

ENCOFRAT

IMMOBILITZACIÓ DE FORCA
TENSOR ACER Ø 8 mm

VOL UTIL 3,50 m
EN XAPA DE 4mm D'ESPESSOR
FORCA EN TUB    100x50 mm

DE PILARS
MUNTATGE DE 2  ALÇADA
LAS FORCAS TRAS
POSSIBLE TENSOR A TOTES

ENCOFRAT

GUARDACABS
LLAÇ AMB 

ARMADURA, Ø10mm EN FERRO
ANCORTGE  AMBECTADO A LA

PER A PUNTALS ADAPTATS
TRÍPODE DE MUNTATGE

Ø 20x5 cm
DURMIENTE DE FUSTA

AMARRADOR OPCIONAL
AMB BRIDA
BASE DE FORMIGÓ

OPCIONAL 
TENSOR ACER Ø 8 mm

Ø 3 mm
CORDA DE POLIAMIDA
NUADA AMB
MALLA DE Ø 7x7 cm

METÀL.LICA
SOPANDA

ENCOFRAT
DAVANTER

PERIMETRAL
CÈRCOL

ENCOFRAT

LLAÇ AMB 3 APRETAMENTS
IMMOBILITZACIÓ DE FORCA
TENSOR ACER Ø 8 mm

VOL UTIL 3,50 m
EN XAPA DE 4mm D'ESPESSOR
FORCA EN TUB Ø 100x50 mm

SIMPLE A LA FORCA
SUBJECCIÓ PER APRETAMENT

DELS PANOS DE XARXA
MOVIMENTS I ANCORTGE
Ø 10 mm PER
CORDA DE POLIAMIDA

DOLÇ TIPUS F I G

ANCORTGE  AMBECTADO A LA

DOLÇ TIPUS F I G
ARMADURA, Ø10mm EN FERRO

CORDA DE POLIAMIDA
Ø 3 mm

TENSOR ACER Ø 8 mm
OPCIONAL 

MALLA DE Ø 7x7 cm
NUADA AMB

AMARRADOR OPCIONAL
AMB BRIDA
BASE DE FORMIGÓ

PER A PUNTALS ADAPTATS
TRÍPODE DE MUNTATGE

Ø 20x5 cm
DURMIENTE DE FUSTA

ENCOFRAT
DAVANTER

PERIMETRAL
CÈRCOL

SUBJECCIÓ PER APRETAMENT
SIMPLE A LA FORCA

LLAÇ AMB 3 APRETAMENTS

Ø 10 mm PER A

DELS PANOS DE XARXA
MOVIMENTS I ANCORTGE

CORDA DE POLIAMIDA

EN XAPA DE 4mm D'ESPESSOR
FORCA EN TUB    100x50 mm

VOL UTIL 3,50 m

DELS PANOS DE XARXA

CORDA DE POLIAMIDA

MOVIMENTS I ANCORTGE
Ø 10 mm PER A

LLAÇ AMB 3 APRETAMENTS

SUBJECCIÓ PER APRETAMENT
SIMPLE A LA FORCA

PERIMETRAL
CÈRCOL

ENCOFRAT
DAVANTER

Ø 3 mm

MALLA DE Ø 7x7 cm

CORDA DE POLIAMIDA
NUADA AMB

AMB BRIDA
AMARRADOR OPCIONAL

BASE DE FORMIGÓ

TENSOR ACER Ø 8 mm
OPCIONAL 

TRÍPODE DE MUNTATGE
PER A PUNTALS ADAPTATS

DURMIENTE DE FUSTA
Ø 20x5 cm

METÀL.LICA
SOPANDA

ANCORTGE  AMBECTADO A LA
ARMADURA, Ø10mm EN FERRO
DOLÇ TIPUS F I G

IMMOBILITZACIÓ DE FORCA
TENSOR ACER Ø 8 mm

INCLINACIÓ VARIABLE

BARANES

XARXES PERIMETRALS AMB SUPORT METÀL.LIC TIPUS "FORCA"

ESTIRAR. SUBJECTAR XARXA.
TREURE MORDASSA DEL CABLE PER

CORRER XARXA AMB CORDA.
TENSAR CABLE.

UNIÓ DE CABLE SUPORT A TENSAR.

TENSAR
CORDA PER

MORDASSA

PER ESTIRAR
CABLE PER

AGAFAR CABLE AMB XARXA

CABLES A TERRA
FICAR XARXA PELS 

CABLE Ø14 mm.

CARREGADOR

CABRESTANT

ANELLESMORDASSA

CABLE Ø14 mm.TENSOR

CARREGADOR

CLAVILLA O SOLDADURA

4a. OPERACIÓ
3a. OPERACIÓ

2a. OPERACIÓ1a. OPERACIÓ

TENSOR

CABLE Ø14 mm.

ANGULAR DE 50x60x120

CLAVILLA O SOLDADURA

GRILLÓ PER AGAFAR XARXA

ANGULAR DE 50x60x120

SISTEMA DE FIXACIÓ DE LES XARXES.

MUNTATGE DE LES XARXES.

XARXA DE PROTECCIÓ FIXA.

PUNTS D'ANCORATGE DE
CABLE SUPORT DE XARXA.
PUNTS EXTREMS.

PUNTS INTERMITJOS

Sistema de fixació de les xarxes de seguretat

0,34
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SABATA CORREGUDA CENTRADA

10.00

PLANTA GENERAL ACOTADA

DUPLICAT PER L'EIX DE SIMETRIA RESULTARÀ CASETA-MENJADOR
PER A 30 TREBALLADORS (Superficie 60 m )

10.25

1.00

PLANTES CIMENTACIÓ

1.00

1.00

 ENTRADA DES D'OBRA

1.60

1.15

PORTA AMB
CONDENA EXTERIOR

0.25

0.50

1.50

DE CALÇATS
BARRA NETEJA FANGS

0.07

1.100.10

0.07

1.00

1.60

 ENTRADA DESDE OBRA

 ENTRADA DES D'OBRA

1.60

3.00

2

A

2,
5

A`

2,
5

DE PROTECCIÓ
PLATAFORMA

2,5

0.50

0.50

3.30

2.50
2.80

SECCIÓ A-A'

HIDROMESCLADORA

TAULÓ   20X9cm

WC

PLACA ONDULADA DE
FIBROCIMENT

DUTXES I LAVABOS AMB AIXETERIA

DE 4cm D'ESPESOR
POLIESTIRÈ EXPANDIT

CONDENA INTERIOR
PORTA AMB

CONDENA EXTERIOR
PORTA AMB

PORTA AMB
CONDENA EXTERIOR

DUPLICAN PER L'EIX DE SIMETRIA CASETA-MENJADOR PER A

CASETA-MENJADOR PER A 10 TREBALLADORS (Superficie 20 m )

20 TREBALLADORS ( Superficie 40 m )

TAULA AUXILIAR

 PLATAFORMA DE PROTECCIÓ

ESCALFA MENJAR

AIGÜERA

NEVERA

PORTA AMB CONDENA

 ENTRADA DES DE L'OBRA

PLANTA GENERAL ACOTADA

EXTERIOR

7.00

1.60BARRA NETEJA FANGS
DE CALÇATS

0.25

0.50

3.00

0.25

0.25

2

COTAS EN m.

2

PLANTES CIMENTACIÓ

1.00

7.20

1.00

1.00 1.00

SABATA CORREGUDA CENTRADA

COTAS EN m.

0.25

A

A

PLATAFORMA DE PROTECCIÓ

DUPLICAT PER L'EIX DE SIMETRIA    RESULTARÀ

PORTA AMB CONDENA EXTERIOR

PLANTA GENERAL ACOTADA

BARRA LIMPIA FANGS

ENTRADA DESDE OBRA

DE CALÇATS

ENTRADA DESDE OBRA

COTES EN M.

A

ENTRADA DESDE OBRA

0.07

1.10

14.60

14.60

PORTA AMB CONDENA

1.22

2.50

2.50

PORTA AMB

0.25

CONDENA EXTERIOR

0.25

0.10

5.00

1.60

0.10

0.25

1.20 1.00

1.10

0.07

1.22

0.10

1.10

0.070.07

1.10

INTERIOR

PORTA AMB CONDENA EXTERIOR

1.00

0.07
1.10

0.07

0.25

3.00

3.00

0.25

0.25

1.00

0.25

A

0.50

1.60

TAULÓ  20X9cm

TALLAVENTS

VIGA DE FUSTA   20X9cm CAJEADA PER A
IMMOVILITZACIÓ BIGAS TRANSVERSALS

2.50
2.80

2.50

3.30

SECCIÓ A-A'

DE 4cm D'ESPESSOR
POLIESTIRÈ EXPANDIT

WC  

DUTXES I LAVABOS AMB AIXETERIA

MUR RASGAT A TOTA LA SEVA ALÇADA
PER A FORAT DE PAS INTERIOR

HIDROMESCLADORA

PLACA ONDULADA DE
FIBROCEMENTO

CASETA-VESTUARI PER A 100 TREBALLADORS

1 102 3 4 5 6 7 8 9 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

Mirall
Bonera

SERVEIS

Radiador

Taquilles

Banc

2 
Ra

d
ia

d
or

s

VESTUARIS

Taquilles

MENJADOR

Taula

Ra
d

ia
d

or
Pi

ca

Banc

Taula

Escalfa menjars

Banc

ESCALA 1:50

4.50

7.
00

9.
00

5.
00

PLANTA BARRACONS TIPUS

CASETA-VESTUARI PER A 50 TREBALLADORS (SUPERFÍCIE 200M²)

30CASETA-VESTUARI PER A 15 TREBALLADORS (SUPERFÍCIE 30M²)
COTES EN M.
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DOCUMENT NÚMERO 2 – PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT 



Annex número 15: Estudi de seguretat i salut 

31 

 

DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE CONDICIONS 

 

15.3.1 - Disposicions legals d'aplicació 

Són d'obligat compliment les disposicions esmentades en la Memòria. 

 

Es tindran en compte totes les previsions oficials relatives a la Seguretat, Higiene i Salut a les obres de 

construcció que puguin afectar als treballs que es realitzen a l’obra. 

 

15.3.2 - Normes referents al personal de l’obra 

La Direcció Facultativa seran el tècnic o tècnics competents encarregats de la direcció i control de 

l’execució de les obres. 

 

Es designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, el qual estarà integrat en la Direcció 

Facultativa, sempre que: 

 

1) Intervinguin diferents projectistes en l’elaboració del projecte. 

2) Intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms en l’execució de les obres. 

 

El coordinador en matèria de seguretat i salut designat durant l’elaboració del projecte i durant 

l’execució de les obres pot ésser la mateixa persona. 

 

15.3.2.1.- Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

Durant l’execució de les obres s’aplicaran els principis d’acció preventiva que es recullen a l’article 15 

de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, en els treballs i activitats següents: 

 

a)  Manteniment de l’obra en bon estat (ordenada i neta). 

b)  Escollir un emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte l’accés, el desplaçament i la 

circulació. 

c)  Manipular els materials i utilització dels mitjans auxiliars. 

 

d)  Manteniment i control periòdic de les instal·lacions i dispositius per l’execució de l’obra, amb l’objectiu 

de corregir els defectes que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e)  La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzemament dels materials. 

f)  Recollir els materials perillosos utilitzats. 

g)  Emmagatzemar o eliminar residus. 

h)  Adaptar en funció de l’evolució de l’obra, el període de temps a dedicar pels diferents treballs o fases 

de treball. 

i)   Cooperació entre contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

j)  Interaccions i incompatibilitats en qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l’obra o 

prop de l’obra. 

 

15.1.2.2.- Obligacions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució 

de l’obra 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, haurà de desenvolupar les 

funcions següents: 

 

- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat quan prengui decisions 

tècniques, organitzi i planifiqui els treballs a desenvolupar i quan estimi la duració dels treballs. 

- Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes, subcontractistes o treballadors 

autònoms apliquin coherentment i amb responsabilitat els punts anomenats en l’apartat anterior. 

- Aprovar el pla de seguretat i salut. 

- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscs Laborals. 

- Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

- Prendre les mesures necessàries per que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

 

15.3.2.3.- Obligacions dels contractistes i subcontractistes 

Els contractistes i subcontractistes estan obligats a : 

 

- Aplicar el principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscs 

Laborals en els treballs anomenats en l’apartat 3.2.1. 

- Complir i fer complir al seu personal el que s’estableix en el pla de seguretat i salut. 

- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals i les disposicions mínimes que a 

continuació s’anomenen: 

 Estabilitat dels materials i equips. 

1. La instal·lació elèctrica dels llocs de treball a les obres s’ajustarà a la normativa específica, així 

com la seva utilització. 



Annex número 15: Estudi de seguretat i salut 

32 

 

2. Disposar de vies i sortides d’emergència. Les quals es senyalitzaran d’acord amb el R.D. 

485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el 

treball. 

3. Preveure els suficients dispositius contra incendis, i si fos necessari disposar de detectors 

d’incendis i de sistemes d’alarma. 

4. Utilitzar un sistema de ventilació (si fos necessari) que proporcioni aire net en una quantitat 

suficient. 

5. Els treballadors no podran estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius 

(gasos, vapors, pols). 

6. La temperatura ha d’ésser, quan sigui possible, l’adequada pel cos humà. 

7. Disposar, en la mesura del possible, de suficient llum natural i tenir una il·luminació adequada 

i suficient a la nit o quan la llum natural no sigui suficient. 

8. Les vies de circulació hauran d’estar situades, condicionades i preparades pel seu ús fàcil, 

amb seguretat i sense que els treballadors puguin córrer cap risc. S’hauran de senyalitzar 

degudament les zones perilloses. 

9. Garantir els serveis de primers auxilis en tot moment per personal amb la suficient formació. Si 

fos necessari, disposar de locals expressos per primers auxilis. 

10. Quan els treballadors hagin de vestir roba especial de treball, l’hauran de tenir a la seva 

disposició en vestuaris amb taquilles, si l’obra així ho requereix. 

11. Els treballadors podran disposar de locals de descans o allotjament, en el cas que l’obra sigui 

llunyana. Quan no existeixen aquests locals, hi haurà a disposició del personal un altre tipus de 

local per descansar durant la interrupció del treball. 

12. Els llocs de treball estaran condicionats pels treballadors minusvàlids. 

13. A l’obra, els treballadors podran disposar d’aigua potable o una altra beguda apropiada no 

alcohòlica, d’instal·lacions per menjar i per preparar-lo. 

 

- Informar i proporcionar les instruccions necessàries als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que haurà d’adoptar. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador , o en el seu cas, de la direcció 

facultativa. 

- Són els responsables de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de 

seguretat i salut. 

 

15.3.2.4.- Obligacions dels treballadors autònoms 

Els treballadors autònoms (contractats pels contractistes o directament pel promotor) estan obligats a 

aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscs 

Laborals, complir les disposicions mínimes de seguretat i salut enumerades en l’apartat 3.2.1. i complir el 

que estableix el pla de seguretat i salut. 

 

També haurà de complir les obligacions en matèria de prevenció de riscs que estableix pels treballadors 

l’article 29, apartats 1 i 2 de la mateixa Llei, actuar a l’obra conforme als deures de coordinació 

d’activitats empresarials establerts a l’article 24 de l’esmentada Llei. 

 

Utilitzar equips de treball que s’ajustin al que disposa el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol i equips de protecció 

individual d’acord amb el que estableix el R.D. 773/1997, de 30 de maig. 

Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador , o en el seu cas, de la direcció 

facultativa. 

 

15.3.3 - Normes de senyalització 

No es podran començar les obres a la carretera, en cas d’estar oberta al trànsit, si no s’han col·locat les 

senyals informatives de perill i de delimitació prevista, pel que fa al tipus, número i modalitat de disposició, 

per les presents normes. 

 

En cap cas s’envairà un carril de circulació, encara que sigui per treballs de poca duració, sense haver 

col·locat la senyalització adequada. 

 

Es farà referència a la Norma de Carreteres 8.3-IC “Senyalització d’Obres”, on es contemplen entre altres: 

l’ordenació de la circulació en presència d’obres fixes, la limitació de la velocitat, el tancament de carrils 

a la circulació i el desviament a carrils provisionals, i abalisament. En la instrucció queden recollits els 

croquis explicatius i les taules informatives dels diferents tipus de senyalització, així com també un catàleg 

amb fitxes d’elements de senyalització (senyals de perill, de reglament i prioritat, d’indicació i manuals), 

abalisament (reflectant i lluminós) i defensa (barreres). Igualment, es tindran en consideració les Ordres 

Circulars emeses posteriorment a la Norma 8.3-IC, i que actualitzen, amplien i/o corregeixen aquesta. 

 

15.1.3.1.- Obligacions dels vehicles que s’incorporin o surtin de la zona de treball  

Quan un vehicle es trobi parat a la zona de treball, qualsevol operació d’entrada o sortida de persones, 

càrrega o descàrrega de materials, obertura de portes, bolcat de caixes basculants, etc., s’haurà de 

realitzat exclusivament a l’interior de la zona de treball delimitada, evitant tota possible ocupació de la 

calçada oberta al trànsit. 
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El conductor que, a partir del repòs iniciï la marxa, i hagi de sortir de la zona de treball delimitada, està 

obligat a cedir la preferència de pas als vehicles que normalment hi arribin. 

 

Si la zona de treball es troba situada a la dreta de la calçada (voral o carril de marxa normal), el 

conductor haurà de mantenir el seu vehicle en aquest fins que arribi a una velocitat de quaranta 

kilòmetres per hora (40 Km/h), com a mínim, i només aleshores podrà col·locar-se en el carril de marxa 

normal, tenint la precaució de senyalar clarament la maniobra mitjançant l’ús de les senyals de direcció 

 

Està prohibit realitzar, en qualsevol punt de la carretera, la maniobra de retrocés, si no és a l’interior de 

les zones de  treball degudament delimitades. Quan aquesta maniobra sigui necessària a causa de les 

obres, s’haurà de fer només en els vorals i amb l’ajuda d’un home amb una bandera vermella si és de 

dia o d’una llanterna vermella si és de nit o amb condicions d’escassa visibilitat, que assenyali 

anticipadament la maniobra als vehicles que s’apropen. 

 

Totes les senyalitzacions anomenades en els paràgrafs anteriors, s’hauran de realitzar a una distància de, 

com a mínim, cent metres (100 m) de la zona en la qual es realitza la maniobra. A més, s’ha de col·locar 

un home amb una bandera vermella a tots els punts que puguin sortir conflictes entre els vehicles que 

circulen per la part de la calçada lliure al tràfic i l’equip de construcció. 

 

Quan es descarregui material d’un vehicle d’obres destinat a l’execució d’obres o a senyalització, mai 

es deixarà un objecte a la calçada destinada al trànsit, encara que sigui per un moment amb la intenció 

de retirar-lo de seguida. 

 

Quan acabin els treballs es retiraran tots els materials, deixant la zona neta i lliure d’obstacles que 

ponguessin representar algun perill pel trànsit. 

 

Quan, per exigències del treball, fos necessari mantenir el bloqueig total o parcial de la calçada també 

durant la suspensió de les obres, de dia o de nit, tots els mitjans de treball i els materials s’hauran d’agrupar 

als vorals i el més allunyats possible de la barrera davantera. 

 

En aquest cas, el contractista té l’obligació d’efectuar un servei de guàrdia, a base de personal 

completament capaç i amb facultats per realitzar amb la major diligència i precisió els treballs 

encarregats. 

 

 

 

 

Aquest personal s’encarregarà de: 

 

 - Controlar constantment la posició de les senyals, realitzant la seva col·locació quan  

  aquestes caiguin o siguin desplaçades per l’acció del vent o dels vehicles que  

  circulen. 

 

 - En cas d’accident, recollir les dades relatives al tipus de vehicle i a la seva  

  documentació i si és possible, les del conductor. 

 

Tots els operaris, quan es trobin en obres de suport de trànsit, hauran de dur una jaqueta adequada i 

d’un color bastant perceptible, de manera que a una certa distància sigui visible.  

 

A la nit o en qualsevol circumstància amb escassa visibilitat, aquesta jaqueta haurà de portar tires de 

teixit reflectant de la llum blanca. 

 

15.1.3.2.- Col·locació de les senyals 

Les senyals col·locades sobre la carretera no hi estaran més temps del necessari, retirant-les 

immediatament després d’haver finalitzat el treball. 

 

En l’aplicació dels esquemes de senyalització, el Contractista estarà obligat de manera especial a 

observar les següents disposicions: 

 

- Les zones de treball hauran de quedar sempre delimitades en tota la seva longitud i amplada 

mitjançant cons de cautxú situats a no més de cinc metres (5 m) de distància entre 

ells. Els extrems d’aquestes zones s’hauran de senyalitzar amb cavallets reglamentaris, situats com 

a barreres a la part de calçada ocupada per les obres.  

 

- De nit o en condicions de poca visibilitat, els cons i els cavallets utilitzats portaran bandes 

de material reflectant. A més, tant amb els cons com amb els cavallets, s’alternaran les làmpades 

reglamentàries de llum vermella fixa. Les senyals seran reflexives i il·luminades.  

 

- La senyal triangular d’OBRES, si s’utilitza de nit o en condicions de poca visibilitat, 

sempre haurà de disposar d’una làmpada groga intermitent. Aquesta làmpada es col·locarà a 

la primera senyal  d’una zona de treball o de qualsevol situació de perill, encara que aquesta 

senyal no sigui d’OBRES. 
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Tots els cartells senyalitzadors muntats sobre cavallets hauran d’ésser subjectats amb blocs de formigó, 

amb la finalitat d’evitar que caiguin per efectes del vent. 

 

Les senyals de preavís no hauran d’envair els carrils oberts al trànsit i hauran de quedar sempre 

completament situades sobre els vorals, sense passar del límit vial dels mateixos. Tota senyal que pertanyi 

a la zona d’obres haurà de quedar situada dins de l’àrea delimitada amb aquesta finalitat. 

 

El Contractista, a més, haurà d’ocultar temporalment, les senyals fixes existents a la carretera que puguin 

estar en contraposició amb la senyalització d’emergència que es col·loca per les obres i que podrien 

produir errors o dubtes als usuaris. Els elements utilitzats per ocultar-les, s’eliminaran al final de les obres. 

 

En la col·locació de les senyals que adverteixen la proximitat d’una zona d’obres o zona on el trànsit es 

desviï, es començarà amb aquelles que hagin d’anar situades en el punt més llunyà de l’emplaçament 

de l’obra i s’anirà avançant progressivament segons el sentit de la marxa del trànsit. 

 

Quan aquesta zona sigui el carril de marxa normal, el vehicle amb les senyals avançarà pel voral dret i 

s’anirà col·locant la senyalització segons la seqüència corresponent. 

 

En col·locar les senyals de limitació de la zona d’obres, tals com cons, tanques i altres, l’operari haurà 

d’estar sempre a l’interior de la zona delimitada. 

 

Quan es retiri la senyalització es procedirà amb l’ordre invers al de la seva col·locació, és a dir, de la 

forma següent: 

 

- Primer es retiraran totes les senyals de delimitació de la zona de les obres, carregant-les al vehicle d’obres 

que estarà estacionat al voral dret, si la zona d’obres està al carril de marxa normal. 

 

- Un cop retirades, es retiraran les de desviament del trànsit (fletxes a 45º, plafons d’abalisament, etc.), 

així la calçada quedarà lliure. Es desplaçaran a continuació les senyals de preavís a l’extrem del voral o 

mediana, de manera que no siguin visibles pel trànsit, d’on seran recollides posteriorment per un vehicle. 

S’hauran de prendre les mateixes precaucions que en el cas anterior, romanent sempre l’operari a la part 

de la calçada aïllada al trànsit. 

 

15.1.3.3.- Ocupació parcial de la carretera : tancament de carrils o desviament de carrils 

Sempre que en l’execució d’una operació s’hagués d’ocupar parcialment el carril de marxa normal, es 

col·locarà prèviament la senyalització prevista en aquest carril, ocupant-lo totalment, evitant deixar al 

trànsit un carril lliure d’amplada superior a la que estableixen les marques vials, cosa que podria provocar 

avançaments d’alguns usuaris. Es prendran les mateixes precaucions en el cas d’ocupar el carril 

d’avançament. 

 

Normalment l’home amb la bandera es col·locarà al voral adjacent al carril amb el trànsit controlat, o 

en el carril tancat al trànsit. A vagades pot col·locar-se en el carril obert al trànsit. Ha d’ésser clarament 

visible al trànsit que està controlant des d’una distància de cent cinquanta metres (150 m). Per aquesta 

raó ha de romandre sol, no essent permès que un grup de treballadors estigui al seu voltant. 

 

Per les senyals amb les banderes vermelles, s’utilitzaran els mètodes de senyalització següents: 

 

- Per aturar el trànsit, l’home amb la bandera farà front al mateix i estendrà la bandera 

horitzontalment a través del carril en una posició fixa, de manera que tota la bandera sigui visible. 

Per incorporar-hi més èmfasis pot aixecar l’altre braç amb el palmell de la mà cap al trànsit que 

s’aproxima. 

 

- Quan es permeti als vehicles continuar amb la seva marxa, l’home es col·locarà paral·lelament 

al moviment del trànsit, amb el braç i la bandera en posició baixa, indicant el moviment cap 

endavant amb el seu braç lliure. No s’ha d’utilitzar la bandera vermella per assenyalar que el 

trànsit continuï. 

 

- Per disminuir la velocitat dels vehicles farà primer la senyal d’aturar-se i seguidament la de 

continuar, abans que el vehicle es pari. 

 

- Quan sigui necessari cridar l’atenció als conductors a través de la bandera vermella, però no 

sigui necessari reduir substancialment la velocitat, l’home amb la bandera es situarà de cara al 

trànsit i la farà ondular amb un moviment oscil·latori del braç davant el cos, sense que el braç 

sobrepassi la posició horitzontal. A la nit s’haurà d’utilitzar una llanterna vermella. 

 

Quan es suspenguin els treballs, bé sigui perquè s’acaba la jornada laboral o per qualsevol altre motiu, 

es tindran en compte les següents normes: 

 

- En el cas que la reparació en qüestió i el material acumulat no representi cap perill pel trànsit, 

podrà retirar-se la senyalització i tornar-se a col·locar quan es reprenguin les obres. 

- En cas contrari, es mantindrà la senyalització durant tot el temps que estiguin parats els treballs i 

durant la nit es col·locarà a més la senyalització addicional que s’indiqui. 
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Es senyalitzarà correctament el risc de caiguda al buit, a l’aigua o a diferent nivell, durant les tasques de 

canalitzacions de cabals de rius. Igualment, es tancaran les zones amb una possibilitat major de 

despreniment sobre les esculleres o marges de riu, disposant també topalls de retrocés per vehicles. 

 

15.3.4 - Condicions dels mitjans de protecció personals 

Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d’Homologació del Ministeri de Treball (O.M. 

17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat. 

 

En els casos que no existeixi Norma d’Homologació oficial, seran de qualitat adient a les seves respectives 

prestacions. 

 

Els filtres de les caretes autofiltrants, es substituiran amb la periodicitat adequada en funció del grau de 

saturació assolit. Totes les peces de roba de protecció personal o elements de protecció col·lectiva 

tindran fixat un període de vida útil, llençant-les al seu acabament. 

 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada 

peça de roba o equip, aquesta es substituirà, independentment de la durada prevista o data d'entrega. 

Tota peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tractament límit, és a dir, el màxim per al que 

fou concebut (per exemple, per un accident) serà rebutjat i substituït immediatament. 

 

Les peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgança o toleràncies de les admeses pel fabricant, 

seran substituïdes immediatament. 

 

L'ús d'una peça de roba o equip de protecció mai representarà  un risc per sí mateix. 

 

15.3.5 - Instal·lacions mèdiques 

La farmaciola es revisarà mensualment i el material consumit es substituirà immediatament. 

 

15.3.6 - Instal·lacions d’higiene i benestar 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran als elements, dimensions i característiques que figuren 

en els articles 39, 40, 41 i 42 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene i 335, 336 i 337 de l’Ordenança 

Laboral de la Construcció. 

 

Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador. 

El vestuari disposarà d'armaris individuals amb clau, seients i calefacció. 

 

Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada 10 treballadors, 

i un W.C. per a cada 25 treballadors, disposant de miralls i calefacció. 

 

El menjador disposarà de taules i seients amb respatllers, safareigs, escalfa  menjars, calefacció i un 

abocador de deixalles.  

 

Per a la neteja i conservació d'aquests locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 

 

15.3.7 - Pla de seguretat i salut en el treball 

Cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball. 

 

Aquest pla analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions contingudes a l’estudi i 

s’hi inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la 

corresponent justificació tècnica i amb la corresponent valoració econòmica, sense que pugui disminuir 

l’import total del pressupost i els nivells de protecció que conté l’estudi. 

 

Aquest pla de seguretat i salut serà aprovat abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l’execució de l’obra o per la direcció facultativa. En el cas de les Administracions 

Públiques, el pla es presentarà juntament amb un informe del coordinador, a l’Administració pública que 

hagi adjudicat l’obra. 

 

El pla de seguretat i salut inclou l’ordenació de la identificació dels llocs de treball a l’obra, l’avaluació 

de les activitats de risc i planificació de l’activitat preventiva. Aquest pla podrà ser modificat pel 

contractista en funció del procés de l’execució de l’obra, sempre i quan s’aprovi aquesta modificació. 

El pla de seguretat i salut estarà a l’obra a disposició dels treballadors, dels representants d’aquests i de 

la direcció facultativa. 

 

Tamariu, juliol de l’any 2023 

L’enginyer autor del projecte: 

 

 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número 25.288). 
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AMIDAMENTS



SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR

SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

19 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

20 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

21 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

22 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

23 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Obra 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol 03  UBICACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T MESOS
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T MESOS
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T MESOS
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol 04  DESPESES FORMACIÓ EN SEGURETAT DEL PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Curset de primers auxilis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol 05  DESPESES CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  SEGURETAT I SALUT
Capítol 06  INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ ELÈCTRICA I ANTIINCENDIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,39 €

(SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

26,94 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,54 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,86 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

13,24 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,74 €

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,04 €

(UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-9 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,93 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-10 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

14,43 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-11 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

24,37 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-12 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

8,16 €

(VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

20,13 €

(VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

3,17 €

(TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 21,68 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 27,99 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-17 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

31,47 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-18 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

7,51 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-19 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

12,59 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,23 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-21 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

6,20 €

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-22 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

16,75 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-23 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

20,55 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-24 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

37,85 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-25 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 51,04 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-26 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 22,34 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 28,19 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-28 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 29,85 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-29 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 16,18 €

(SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-30 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 26,47 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 129,39 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-32 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,56 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-33 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

52,48 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

25,20 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-35 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

32,06 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-36 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

128,94 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-37 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 42,34 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-38 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 228,72 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-39 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 22,57 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-40 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

71,96 €

(SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-41 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 84,71 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-42 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

76,24 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-43 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

71,76 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-44 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

85,21 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-45 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 128,92 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-46 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,42 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-47 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

53,94 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Tamariu, a juliol de l´any 2023

L’autor del projecte:

Esteve Riba Genescà
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número: 25.288)
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Obra 01 SEGURETAT I SALUT

Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

7,39 6,000 44,34

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

8,54 6,000 51,24

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 4)

5,86 3,000 17,58

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)

13,24 1,000 13,24

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)

0,27 12,000 3,24

6 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 2)

26,94 2,000 53,88

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 7)

1,74 12,000 20,88

8 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 8)

1,04 12,000 12,48

9 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 9)

2,93 6,000 17,58

10 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 10)

14,43 6,000 86,58

11 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 11)

24,37 2,000 48,74

12 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 12)

8,16 6,000 48,96

13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 13)

20,13 6,000 120,78

14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 14)

3,17 6,000 19,02

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 21,68 2,000 43,36
16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 16) 27,99 6,000 167,94
17 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 17)

31,47 6,000 188,82

18 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 18)

7,51 6,000 45,06

19 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 19)

12,59 6,000 75,54

EUR
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20 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 20) 14,23 6,000 85,38
21 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de

PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
21)

6,20 6,000 37,20

22 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 22)

16,75 6,000 100,50

23 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 23)

20,55 2,000 41,10

TOTAL Capítol 01.01 1.343,44

Obra 01 SEGURETAT I SALUT

Capítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 24)

37,85 10,000 378,50

2 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 29) 16,18 6,000 97,08
3 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 30) 26,47 20,000 529,40
4 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el

desmuntatge inclòs (P - 31)
129,39 10,000 1.293,90

5 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

6,56 80,000 524,80

TOTAL Capítol 01.02 2.823,68

Obra 01 SEGURETAT I SALUT

Capítol 03 UBICACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

71,96 6,000 431,76

2 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

25,20 1,000 25,20

3 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

32,06 1,000 32,06

4 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 36)

128,94 1,000 128,94

5 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 41)

84,71 1,000 84,71

6 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)

128,92 1,000 128,92

7 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

53,94 1,000 53,94

8 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 25)

51,04 10,000 510,40

9 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 27) 28,19 1,000 28,19
10 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 39) 22,57 8,000 180,56
11 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46) 2,42 5,000 12,10
12 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de

8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per

85,21 5,000 426,05

EUR
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tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 44)

13 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 43)

71,76 5,000 358,80

14 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 42)

76,24 5,000 381,20

TOTAL Capítol 01.03 2.782,83

Obra 01 SEGURETAT I SALUT

Capítol 04 DESPESES FORMACIÓ EN SEGURETAT DEL PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
26)

22,34 6,000 134,04

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 29,85 6,000 179,10
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 38) 228,72 1,000 228,72

TOTAL Capítol 01.04 541,86

Obra 01 SEGURETAT I SALUT

Capítol 05 DESPESES CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 37) 42,34 6,000 254,04

TOTAL Capítol 01.05 254,04

Obra 01 SEGURETAT I SALUT

Capítol 06 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ ELÈCTRICA I ANTIINCENDIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

52,48 1,000 52,48

TOTAL Capítol 01.06 52,48

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST GENERAL 



Núm: Capítol: Cost capítol: Percentatge:
1 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.343,44 17,23
2 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.823,68 36,21
3 UBICACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 2.782,83 35,68
4 DESPESES FORMACIÓ EN SEGURETAT DEL PERSONAL 541,86 6,95
5 DESPESES CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL 254,04 3,26
6 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ ELÈCTRICA I ANTIINCENDIS 52,48 0,67

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM): 7.798,33 100,00

Ascendeix el present Pressupost d'Execució Material a l'esmentada quantitat de:
SET MIL SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (7.798,33€)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM): 7.798,33
   13,00% DESPESES GENERALS: 1.013,78
   6,00% BENEFICI INDUSTRIAL: 467,90
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE ABANS D'IVA: 9.280,01
   21% IVA: 1.948,80
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE: 11.228,81

Ascendeix el present Pressupost d'Execució per Contracte a l'esmentada quantitat de:

Tamariu, juliol de l'any 2023
L’autor del projecte:

Esteve Riba Genescà
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número: 25.288)

PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT PROJECTE URBANITZACIÓ PAU a2.5 "HOTEL AIGUA XELIDA", TAMARIU

ONZE MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT AMB VUIT UN CÈNTIMS (11.228,81 €)
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ANNEX NÚMERO 6:  CONTROL DE QUALITAT 

 

16.1.- Introducció 

En el present annex s’elabora el Pla de Control de Qualitat, amb l’objecte de definir i valorar els assajos 

a realitzar als materials i partides d’obra a executar, per tenir el control necessari per assegurar la qualitat 

de les obres del projecte d’urbanització PAU a2.5 en l’àmbit “Hotel Aigua Xelida” a Tamariu al terme 

municipal de Palafrugell. 

 

16.2.- Consideracions de tipus general 

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control, s’obté el nombre d’actuacions 

previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 

 

 El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de 

l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest 

increment correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., 

de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 

 

Amb aquestes operacions, s’ha obtingut un Pressupost d’Execució per Contracte abans d’IVA pel control 

de qualitat de les obres DEL PAU a2.5 en l’àmbit “Hotel Aigua Xelida” a Tamariu de SIS MIL SET-CENTS 

NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (6.791,38 €). Això és així perquè el cost dels diferents 

assajos anirà a càrrec del Promotor i no de l’empresa constructora. 

 

16.2.- Terraplè en l’execució del vial  

Per l’execució de l’ampliació de la nova calçada s’ha considerat que ens trobem amb sòl TOLERABLE, 

pel que es podrà aprofitar el sòl preexistent per a l’execució de la plataforma, estenent una capa de 

60cm de sòl adequat per aconseguir una esplanada tipus E1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant caldrà caracteritzar el sòl adequat d’aportació: 

 

CONTROL DE QUALITAT DEL SÒL TOLERABLE DE LA PRÒPIA OBRA 

Assaig Normativa Mostres Unitats 

Próctor Modificat UNE 103501 1 1 

Anàlisi granulomètric UNE-EN 933-1 1 1 

Límit líquid del sòl UNE 103103 1 1 

Índex de plasticitat UNE 103104 1 1 

Contingut de matèria orgànica UNE 103204 1 1 

Contingut en guix NLT 115 1 1 

Contingut sals solubles (diferents del guix) NLT 114 1 1 

Assaig de col·lapse NLT 254 1 1 

Inflament lliure UNE 103601 1 1 

Taula 1. Assajos que cal fer al sòl adequat d’aportació 

 

Es demana cercar una compactació de com a mínim el 98%/100% del PM en el cas del sòl adequat i sòl 

tolerable dels terraplens. 

 

CONTROL COMPACTACIÓ EN EL TERRAPLÈ DELS PAVIMENTS  

Assaig Normativa Lloc Unitats 

Densitat i humitat “in situ” (nuclear) ASTM D 6938 Sòls tolerables de 

terraplenat (camí del 

Puigventós Sud) 

20 

Densitat i humitat “in situ” (nuclear) ASTM D 6938 Sòls adequats de 

terraplenat (camí del 

Puigventós Sud) 

20 

Densitat i humitat “in situ” (nuclear) ASTM D 6938 Base terraplenat (camí del 

Puigventós Sud) 

4 

Taula 2. Proposta d’assajos pel control de la compactació en el terraplè 

 

16.3.- Tot-ú artificial 

L’empresa constructora farà una proposta sobre el tot-ú artificial que vol usar en la sub-base de la nova 

pavimentació de calçada. Entregarà la relació d’assajos que demostren que es tracta d’un tot-ú artificial 

de qualitat. L’empresa de control de qualitat haurà de realitzar els següents assajos a una mostra 

aleatòria del tot-ú artificial agafada durant la fase d’execució: 
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CONTROL QUALITAT TOT-Ú ARTIFICIAL SUB-BASE I BASE CALÇADA I APARCAMENT  

Assaig Normativa Mostres Unitats 

Próctor Modificat UNE 103501 1 1x1=1 

Anàlisi granulomètric UNE-EN 933-1 1 1x1=1 

Límit líquid del sòl UNE 103103 1 1x1=1 

Índex de plasticitat UNE 103104 1 1x1=1 

Equivalent de sorra UNE-EN 933-8 1 1x1=1 

Índex blau de metilè (si no compleix) UNE-EN 933-9 1 1x1=1 

Coeficient de “Los Angeles” UNE-EN 1097-2 1 1x1=1 

Coeficient de neteja UNE 146130 1 1x1=1 

Taula 3. Assajos que cal fer a la mostra de tot-ú artificial proposada per l’empresa constructora agafada durant la 

fase d’execució de l’obra. 

 

Es farà un control de la compactació a la sub-base de tot-ú artificial que hi haurà sota les diferents 

paviments, segons la següent taula, i cercant una compactació del 98% i/o 100% del PM: 

 

CONTROL COMPACTACIÓ BASE TOT-Ú ARTIFICIAL EN ELS PAVIMENTS DEL PAU-GUI-4 

Assaig Normativa Lloc Unitats 

Densitat i humitat “in situ” (nuclear) ASTM D 6938 Sota paviment 

aparcament carrer 

Capçacosta 

3 

Densitat i humitat “in situ” (nuclear) ASTM D 6938 Sota paviment calçada 

carrer del Puigventós Nord 

2 

Densitat i humitat “in situ” (nuclear) ASTM D 6938 Base voreres 8 

Densitat i humitat “in situ” (nuclear) ASTM D 6938 Base paviment sauló sòlid 12 

Taula 4. Proposta d’assajos per al control de la compactació de la capa de tot-ú artificial del projecte 

 

16.4.- Peces de pavimentació 

L’empresa constructora entregarà a la Direcció Facultativa les dades i especificacions facilitades pel 

fabricant de: 

 

o Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de mides 100x12x25cm. 

 

o Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de cap pla de mides 100x12x25cm deprimit. 

 

o Vorada jardí de formigó de cap pla de mides 100x8x20cm col·locat elevat o deprimit 

o Platina amb xapa d’acer galvanitzat de 20cm d’alçada i 10mm de gruix limitant els canvis de 

paviment. 

 

o Paviment de senyalització de guals de vianants amb rajol hidràulic tàctil direccional i de 

botons de 20x20x4cm. 

 

16.5.- Aglomerat asfàltic 

El projecte inclou l’ampliació del vial existent i d’una zona d’aparcament, per tant l’execució de vials 

pavimentats amb mescla bituminosa així com la reposició de paviment asfàltic afectat per l’execució 

de rases per a passar diferents serveis i l’execució de la capa de rodadura del tram de vial existent a 

conservar. 

Per tant l’empresa de control de qualitat realitzarà diferents assaigs a la mescla bituminosa en calent del 

tipus AC 16 surf B50/70 S (abans S12), capa de rodadura que es col·locarà en un gruix de 4cm, recollida 

un xic abans de la seva estesa en la calçada: 

 

CONTROL QUALITAT ÀRIDS I BETUM MESCLA TIPUS AC16 surf B50/70D (abans D12) 

Assaig Normativa Mostra Unitats 

Anàlisi granulomètric dels àrids UNE-EN 933-1 1 1x1=1 

“Los Angeles” àrid gros UNE-EN 1097-2 1 1x1=1 

“Los Angeles” àrid fi UNE-EN 1097-2 1 1x1=1 

Índex de llenques àrid gros UNE-EN 933-3 1 1x1=1 

Adhesivitat a l’àrid del lligant betum NLT-166/92 1 1x1=1 

Adhesivitat de l’àrid fi NLT-355/93 1 1x1=1 

Densitat aparent del filer NLT-176/74 1 1x1=1 

Coeficient d’emulsibilitat del filer NLT-180/74 1 1x1 =1 

Equivalent de sorra mescla d’àrids UNE-EN 933-8 1 1x1=1 

Determinació del % de lligant UNE-EN 12697-1 1 1x1=1 

Fabricació proveta Marshall NLT-159/86 1 1x1=1 

Control Tª mescla abans estesa UNE-EN 12697-13 2 2x1=2 

Taula 5. Proposta d’assajos per al control de la mescla bituminosa AC16 surf B50/70D (abans D12). 
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16.6.- Xarxa de clavegueram i xarxa de drenatge 

16.6.1.-  Tubs de PE corrugat doble capa, pous de registre i material de fosa dúctil 

L’empresa constructora entregarà a la Direcció Facultativa les dades i especificacions facilitades pel 

fabricant dels tubs de PE corrugat doble capa que s’usaran en la xarxa de clavegueram. El mateix pels 

pous de registre prefabricats i tapes dels pous de registre. 

 

16.6.2.- Assajos a realitzar en les terres del rebliment de les rases 

L’empresa constructora farà una proposta sobre la sorra que vol usar per embolcallar els tubs.  

 

En quant als col·lectors de clavegueram i escomeses unitàries, cal compactar les terres adequades 

d’emplenat de la rasa, amb un valor mínim del 98% del PM. Així doncs, caldrà considerar: 

 

CONTROL COMPACTACIÓ RASES D’ECOMESES I COL·LECTORS  

Assaig Normativa Lloc Unitats 

Densitat i humitat “in situ” (nuclear) ASTM D 6938 Rasa col·lector camí 

Puigventós Sud 

10 

Taula 6. Proposta d’assajos per al control de la compactació de la rasa dels col·lectors 

 

16.6.3.- Inspecció amb càmera de TV 

L’empresa de control de qualitat prepararà un certificat sobre la inspecció de la xarxa de clavegueram 

de la urbanització gravant amb un equip de TV per l’interior dels col·lectors. 

 

16.7.- Xarxa d’aigua potable 

16.7.1.- Canonades i equips hidromecànics 

L’empresa constructora entregarà a la Direcció Facultativa les dades i especificacions facilitades pel 

fabricant del tub de polietilè del tipus PE-100 DN-125. També entregarà a la Direcció les dades i 

especificacions facilitades pel fabricant de les diferents vàlvules que s’usaran en la xarxa d’aigua 

potable.  

 

 

16.7.2.- Proba de pressió i estanquitat 

 

L’empresa de control de qualitat realitzarà una proba de pressió i estanquitat al conjunt de la xarxa 

d’aigua potable. 

 

Assaig Normativa Diàmetre 

Proba pressió i  estanquitat de la 

xarxa d’aigua potable 

UNE-EN 

805:2000 

DN-125 

 

Taula 7. Proba de pressió i estanquitat a la xarxa d’aigua potable 

 

I també caldrà efectuar la neteja i desinfecció del conjunt de la xarxa: 

 

Assaig Normativa Diàmetre 

Neteja i desinfecció de la xarxa 

d’aigua potable 

 DN-125 

 

Taula 8. Neteja i desinfecció de la xarxa d’aigua potable 

 

16.8.- Xarxa elèctrica 

La Direcció Facultativa haurà d’aconseguir el certificat segons el qual la companyia ENDESA 

DISTRIBUCIÓN accepta quedar-se i fer-se càrrec de la nova instal·lació de la xarxa de baixa tensió 

prevista en el present projecte. 

 

16.9.- Xarxa d’enllumenat públic 

L’empresa constructora entregarà a la Direcció Facultativa les dades i especificacions facilitades pel 

fabricant de les columnes i lluminàries que s’usaran en la xarxa d’enllumenat públic. 

 

La Direcció Facultativa demanarà a l’empresa constructora el certificat de l’empresa ICICT o ECA 

conforme han fet la inspecció de la xarxa d’enllumenat i l’han trobat satisfactòria. 

 

16.10.- Xarxa telecomunicacions 

L’empresa constructora entregarà a la Direcció Facultativa el certificat segons el qual l’Ajuntament 

accepta quedar-se i fer-se càrrec de la nova instal·lació de la xarxa de telecomunicacions prevista en 

el present projecte. 
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16.11.- Mobiliari urbà 

 

L’empresa constructora entregarà a la Direcció Facultativa les dades, especificacions i certificats dels 

arbres, terra vegetal , mobiliari urbà, jocs infantils i element salut,  que es col·locaran a l’obra. 

 

 

 

Tamariu,  juliol de l'any 2023 

Els autors del projecte: 

 

 

 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de Camins, Canals i Ports (Col·legiat núm. 25.288) 

 

 

 

Marc Serrat Genescà  

Enginyer de Camins, Canals i Ports (Col·legiat núm. 35.574) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – PRESSUPOST  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIDAMENTS 

 



CONTROL QUALITAT

AMIDAMENTS Data: 27/06/23 Pàg.: 1

Obra 01  CONTROL QUALITAT
Capítol 01  TERRAPLENS I ESPLANADES EN FORMACIÓ DELS CARRERS

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sòl adequat prèstec 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sòl adequat prèstec 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sòl adequat prèstec 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sòl adequat obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 J2VGM10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254

EUR

CONTROL QUALITAT

AMIDAMENTS Data: 27/06/23 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sòl adequat obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 J2VGY20X u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 J2VCR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sòls tolerables camí 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 sòls adequats camí 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Base terraplè 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

Obra 01  CONTROL QUALITAT
Capítol 02  TOT-Ú ARTIFICIAL

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mostra tot-ú 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J0304503 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mostra tot-ú 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mostra tot-ú 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mostra tot-ú 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



CONTROL QUALITAT

AMIDAMENTS Data: 27/06/23 Pàg.: 3

5 J030F60F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mostra tot-ú 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 J030G60G u Determinació del valor del blau de metilè d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mostra tot-ú 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J030970B u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts,
segons la norma UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mostra tot-ú 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 J0381080 u Determinació del coeficient de neteja, segons la norma NLT-172

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mostra tot-ú 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 J2VCR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota paviment aparcament carrer
Capçacosta

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 sota paviment calçada carrer de
Puigventós Nord

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 base voreres 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 base paviment de saulósòlid 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01  CONTROL QUALITAT
Capítol 03  AGLOMERAT ASFÀLTIC

1 J0304503 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAPA RODADURA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J030970B u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts,
segons la norma UNE-EN 1097-2

EUR

CONTROL QUALITAT

AMIDAMENTS Data: 27/06/23 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAPA RODADURA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J030K50L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 354, UNE-EN 933-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAPA RODADURA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J030S50V u Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència d'aigua d'una mostra d'àrids, segons la
norma NLT 166

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAPA RODADURA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J030Q60T u Determinació de l'índex d'adhesivitat amb un lligant bituminós (procediment Riedel-Weber) d'una mostra d'àrids
fins, segons la norma NLT 355

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAPA RODADURA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 J031WA0G u Determinació de la densitat aparent en toluè d'una mostra de fíl·ler, segons la norma NLT 176

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAPA RODADURA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J031RA0C u Determinació del coeficient d'emulsivitat d'una mostra de fíl·ler, segons la norma NLT 180

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAPA RODADURA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 J030F60F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAPA RODADURA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAPA RODADURA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



CONTROL QUALITAT

AMIDAMENTS Data: 27/06/23 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAPA RODADURA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 J9H1B401 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN
12697-13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAPA RODADURA 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 J9H1D20L u Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 314

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 J9H1E20K u Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  CONTROL QUALITAT
Capítol 04  XARXA DE PLUVIALS I RESIDUALS

1 J2VCR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 JDV79702 u Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de clavegueram, segons exigències del
Projecte i del CTE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inspecció xarxa amb equip TV -
residuals

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

CONTROL QUALITAT

AMIDAMENTS Data: 27/06/23 Pàg.: 6

Obra 01  CONTROL QUALITAT
Capítol 05  XARXA D'AIGUA POTABLE

1 ZNJ2C001 u Unitat completa per la prova de pressió i estanquitat segons la vigent Norma UNE-EN 805:2000 a la nova xarxa
d'aigua potable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Prova pressió aigua potable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ZNJ2C002 u Unitat completa per la neteja interior de les canonades fent circular aigua lliurement i desinfecció amb hipoclorit
càlcic al 70% o sodi líquid entre el 5-15% fins que s'obtingui en el punt més llunyà 25 mg/l transcorregudes 24
hores. El clor residual en dit punt estarà per sobre dels 10 mg/l. En la nova xarxa d'aigua potable de la
urbanització..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Neteja i desinfecció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST PARCIAL 

 



CONTROL QUALITAT

PRESSUPOST Data: 27/06/23 Pàg.: 1

Obra 01 CONTROL QUALITAT

Capítol 01 TERRAPLENS I ESPLANADES EN FORMACIÓ DELS CARRERS

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 14)

85,94 1,000 85,94

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 11)

42,22 1,000 42,22

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 (P - 12)

37,94 1,000 37,94

4 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 13)

48,11 1,000 48,11

5 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 16)

57,48 1,000 57,48

6 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma
NLT 114 (P - 17)

51,93 1,000 51,93

7 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 15)

107,95 1,000 107,95

8 J2VGM10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 19) 118,01 1,000 118,01
9 J2VGY20X u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre d'una

mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 20)
109,37 1,000 109,37

10 J2VCR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 18)

18,18 44,000 799,92

TOTAL Capítol 01.01 1.458,87

Obra 01 CONTROL QUALITAT

Capítol 02 TOT-Ú ARTIFICIAL

1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 14)

85,94 1,000 85,94

2 J0304503 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

42,22 1,000 42,22

3 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 (P - 12)

37,94 1,000 37,94

4 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 13)

48,11 1,000 48,11

5 J030F60F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)

33,30 1,000 33,30

6 J030G60G u Determinació del valor del blau de metilè d'una mostra d'àrids fins,
segons la norma UNE-EN 933-9 (P - 4)

74,60 1,000 74,60

7 J030970B u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 2)

122,93 1,000 122,93

8 J0381080 u Determinació del coeficient de neteja, segons la norma NLT-172 (P -
10)

23,05 1,000 23,05

9 J2VCR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 18)

18,18 25,000 454,50

TOTAL Capítol 01.02 922,59

EUR

CONTROL QUALITAT

PRESSUPOST Data: 27/06/23 Pàg.: 2

Obra 01 CONTROL QUALITAT

Capítol 03 AGLOMERAT ASFÀLTIC

1 J0304503 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

42,22 1,000 42,22

2 J030970B u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 2)

122,93 2,000 245,86

3 J030K50L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids,
segons la norma NLT 354, UNE-EN 933-3 (P - 5)

46,65 1,000 46,65

4 J030S50V u Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència
d'aigua d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 166 (P - 7)

91,38 1,000 91,38

5 J030Q60T u Determinació de l'índex d'adhesivitat amb un lligant bituminós
(procediment Riedel-Weber) d'una mostra d'àrids fins, segons la
norma NLT 355 (P - 6)

81,99 1,000 81,99

6 J031WA0G u Determinació de la densitat aparent en toluè d'una mostra de fíl·ler,
segons la norma NLT 176 (P - 9)

43,40 1,000 43,40

7 J031RA0C u Determinació del coeficient d'emulsivitat d'una mostra de fíl·ler, segons
la norma NLT 180 (P - 8)

154,35 1,000 154,35

8 J030F60F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 3)

33,30 1,000 33,30

9 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 21)

59,36 1,000 59,36

10 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6 (P - 22)

142,19 1,000 142,19

11 J9H1B401 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 23)

17,92 4,000 71,68

12 J9H1D20L u Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 314 (P - 24)

75,90 2,000 151,80

13 J9H1E20K u Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P - 25)

24,80 2,000 49,60

TOTAL Capítol 01.03 1.213,78

Obra 01 CONTROL QUALITAT

Capítol 04 XARXA DE PLUVIALS I RESIDUALS

1 J2VCR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 18)

18,18 10,000 181,80

2 JDV79702 u Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació
de clavegueram, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 26)

630,00 1,000 630,00

TOTAL Capítol 01.04 811,80

Obra 01 CONTROL QUALITAT

Capítol 05 XARXA D'AIGUA POTABLE

1 ZNJ2C001 u Unitat completa per la prova de pressió i estanquitat segons la vigent
Norma UNE-EN 805:2000 a la nova xarxa d'aigua potable.
(P - 27)

650,00 1,000 650,00

EUR



CONTROL QUALITAT

PRESSUPOST Data: 27/06/23 Pàg.: 3

2 ZNJ2C002 u Unitat completa per la neteja interior de les canonades fent circular
aigua lliurement i desinfecció amb hipoclorit càlcic al 70% o sodi líquid
entre el 5-15% fins que s'obtingui en el punt més llunyà 25 mg/l
transcorregudes 24 hores. El clor residual en dit punt estarà per sobre
dels 10 mg/l. En la nova xarxa d'aigua potable de la urbanització..

(P - 28)

650,00 1,000 650,00

TOTAL Capítol 01.05 1.300,00

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM PRESSUPOST 



CONTROL QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Data: 27/06/23 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TERRAPLENS I ESPLANADES EN FORMACIÓ DELS CARRERS 1.458,87
Capítol 01.02  TOT-Ú ARTIFICIAL 922,59
Capítol 01.03  AGLOMERAT ASFÀLTIC 1.213,78
Capítol 01.04  XARXA DE PLUVIALS I RESIDUALS 811,80
Capítol 01.05  XARXA D'AIGUA POTABLE 1.300,00
Obra 01  CONTROL QUALITAT 5.707,04
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.707,04
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  CONTROL QUALITAT 5.707,04

5.707,04

euros
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Num. Descripició / Títol Fulls

Índex de plànols 1

4

4

04

06.1

07

08.1

09.1

10.1

01

02

03

4

5

00

Planta topogràfica

1

4

4

8

Situació i emplaçament 1

Planta d'adaptació al planejament

Planta de superposició

Planta d'enderrocs

Planta de pavimentació

Seccions tipus

Num. Descripició / Títol Fulls

Definició traçat
Planta definició d'eixos

08.2

08.3

Definició traçat
Perfils Longitudinals 4

11

06.2

Planta de definició geomètrica
Planta d'acotació

06.3

Planta de definició geomètrica
Planta punts de replanteig
Planta de definició geomètrica
Planta altimetria

4

5

Definició traçat
Perfils Transversals

08.4 4Definició traçat
Planta de talussos
Pavimentació

09.2 3Detalls de pavimentació
Pavimentació

11.1 Planta estructures
Estructures

11.3 Seccions tipus mur de gabions
Estructures

Xarxa pluvial
Xarxa de clavegueram12.1

Xarxa pluvial - Perfil longitudinal
Xarxa de clavegueram12.2

Planta SUDS
Xarxa de clavegueram12.3

Detall suds
Xarxa de clavegueram12.4

3

1

4

6

1

1

05 Planta d'urbanització 4

11.2
Perfils transversals mur de gabions
Estructures 2

10.2 4Seccions coordinació de serveis

11.4 Pou d'infiltració - Replanteig i Detall
Estructures 2

Xarxa Residual
Xarxa de clavegueram12.5 4

Xarxa Residual - Perfil longitudinal
Xarxa de clavegueram12.6 1

Detalls clavegueram
Xarxa de clavegueram12.7 3

Planta
Xarxa aigua potable13.1 4

Detalls
Xarxa aigua potable13.2 1

Detalls
Xarxa aigua potable13.2 1

MT - Planta
Xarxa elèctrica14.1 3

BT - Planta
Xarxa elèctrica14.2 4

MT I BT - detalls
Xarxa elèctrica14.3 4

Planta
Xarxa enllumenat públic15.1 4

Detalls
Xarxa enllumenat públic15.2 4

Planta
Xarxa telecomunicacions16.1 4

Detalls
Xarxa telecomunicacions16.2 1

Planta
Senyalització17.1 4

Detalls
Senyalització17.2 3

Planta
Mobiliari urbà18.1 3

Detalls
Mobiliari urbà18.2 2

Planta
Enjardinament i xarxa de reg19.1 3

Detalls
Enjardinament i xarxa de reg19.2 4
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EIX 2
CAMÍ A (CAMÍ EXISTENT)

PUNT X Y

EIXOS PRINCIPALS EIXOS PERIMETRALS RADIS D'ENTRADA - SORTIDA

EIX 1
VORERA CAPSACOSTA SUD

(VORERA EXISTENT)

PUNT X Y
01-01 517488.5512 4641057.5968

01-02 517433.5693 4641127.9946

01-03 517438.1845 4641174.2742

02-01 517435.7833 4641172.6175

02-02 517420.7234 4641171.3796

02-03 517418.9358 4641171.1676

02-04 517416.6725 4641170.8162

02-05 517414.3706 4641170.5673

02-06 517406.5102 4641170.0841

02-07 517403.7308 4641170.2367

02-08 517401.1132 4641170.3982

02-09 517383.4907 4641169.5537

03A-01 517382.2522 4641174.2561

03A-02 517382.5915 4641171.4449

03A-03 517385.0960 4641167.5405

03A-04 517386.0767 4641166.4839

03B-01 517390.1234 4641167.9885

03B-02 517396.2465 4641127.9172

03B-03 517394.6718 4641098.0728

03B-04 517395.3602 4641093.8349

03B-05 517419.8841 4641031.4939

07-01 517394.9682 4641171.9636

07-02 517392.6723 4641190.3223

07-03 517391.6641 4641193.1360

07-04 517386.8513 4641200.2306

07-05 517385.3977 4641204.0151

07-06 517377.3777 4641265.9551

07-07 517379.1813 4641273.9804

07-08 517381.8239 4641277.0741

EIX 3
CAMÍ PUIGVENTÓS SUD

PUNT X Y

EIX 3B
CAMÍ PUIGVENTÓS SUD

PUNT X Y

05-01 517408.4614 4641051.2980

05-02 517408.3103 4641047.2919

05-03 517405.5036 4641041.8311

05-04 517399.9763 4641034.0679

05-05 517398.0826 4641031.9861

EIX 5
RADI SORTIDA CAMÍ ILLA NEGRA

PUNT X Y

06-01 517400.3646 4641030.0568

06-02 517400.7569 4641030.5253

06-03 517408.0219 4641033.3093

06-04 517419.8336 4641031.6223

EIX 6
RADI ENTRADA CAMÍ ILLA NEGRA

PUNT X Y

EIX 7
VORERA PUIGVENTÓS

(VORERA EXISTENT)

PUNT X Y

04-01 517412.7492 4641040.3982

04-02 517406.1270 4641036.6974

04-03 517399.5196 4641031.3493

04-04 517396.9680 4641028.4372

EIX 4
CAMÍ ILLA NEGRA

PUNT X Y
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69

73

10 5

69.80

Pk=0+000

69

72

10 5

69.85

Pk=0+010

69

71

10 5

69.95

Pk=0+020

69

72

10 5

70.33

Pk=0+030

70

72

10 5

70.88

Pk=0+040

70

75

10 5

71.52

Pk=0+050

71

76

10 5

72.24

Pk=0+060

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    2.93 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.61 m2.

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    0.21 m2.

S. TERRAPLEN =    0.05 m2.

S. VEGETAL =    0.90 m2.

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    0.30 m2.

S. TERRAPLEN =    0.06 m2.

S. VEGETAL =    1.10 m2.

S. FIRME =    0.89 m2.
S. D TIERRA =    0.12 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. RELL EXT SANEO =    0.08 m2.
S. EXCAVA SANEO =    0.06 m2.
S. TERRAP SANEO =    0.06 m2.

S. VEGETAL =    0.81 m2.

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    0.22 m2.

S. TERRAPLEN =    0.04 m2.

S. VEGETAL =    1.06 m2.

S. FIRME =    0.85 m2.

S. D TIERRA =    0.72 m2.
S. TERRAPLEN =    0.02 m2.

S. VEGETAL =    1.38 m2.

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    0.84 m2.

S. TERRAPLEN =    0.15 m2.

S. VEGETAL =    1.62 m2.

69.800

69.851

69.950

70.331

70.881

71.518

72.238

PERFILS TRANSVERSALS EIX 1
VORERA CAPSACOSTA SUD
ESCALA 1/100

TERRENY NATURAL
TERRENY VEGETAL
SANEIG
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77

10 5

72.89

Pk=0+070
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10 5

73.60

Pk=0+080
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74.39

Pk=0+090

74

80

10 5

74.99

Pk=0+100

74

78

10 5

74.90

Pk=0+110

74

78

10 5

74.92

Pk=0+120

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    2.64 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.57 m2.

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    2.39 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.62 m2.

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    1.76 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.51 m2.

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    8.71 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    2.04 m2.

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    3.41 m2.

S. TERRAPLEN =    0.01 m2.

S. RELL EXT SANEO =    0.04 m2.
S. VEGETAL =    1.67 m2.

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    2.14 m2.

S. TERRAPLEN =    0.01 m2.

S. VEGETAL =    1.48 m2.

72.886

73.604

74.391

74.907

74.898

74.920

PERFILS TRANSVERSALS EIX 1
VORERA CAPSACOSTA SUD
ESCALA 1/100

TERRENY NATURAL
TERRENY VEGETAL
SANEIG
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74

77

10 5

74.95

Pk=0+130

74

76

10 5

74.97

Pk=0+140

74

77

8 6

74.83

Pk=0+146.254

S. FIRME =    0.88 m2.
S. TERRAPLEN =    0.17 m2.

S. EXCAVA SANEO =    0.12 m2.

S. TERRAP SANEO =    0.12 m2.
S. VEGETAL =    0.71 m2.

S. FIRME =    0.90 m2.
S. TERRAPLEN =    0.14 m2.

S. VEGETAL =    0.74 m2.

S. FIRME =    0.87 m2.
S. TERRAPLEN =    0.15 m2.

S. RELL EXT SANEO =    0.04 m2.

S. EXCAVA SANEO =    0.05 m2.
S. TERRAP SANEO =    0.05 m2.

S. VEGETAL =    0.76 m2.

74.949

74.973

74.832

PERFILS TRANSVERSALS EIX 1
VORERA CAPSACOSTA SUD
ESCALA 1/100

TERRENY NATURAL
TERRENY VEGETAL
SANEIG

M
U

R
 D

E 
G

AB
IO

N
S

A 
C

O
N

ST
R

U
IR

 E
N

 F
AS

E
D

'E
D

IF
IC

AC
IÓ

M
U

R
 D

E 
G

AB
IO

N
S

A 
C

O
N

ST
R

U
IR

 E
N

 F
AS

E
D

'E
D

IF
IC

AC
IÓ

CONSULTING:PROMOTOR: ESCALES: TÍTOL DEL PROJECTE: REVISIÓ:

SUBSTITUEIX:

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

NOM DEL DIBUIX:

PLÀNOL Núm.:

FULL               DE 

DIN A3: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PAU a2.5
“HOTEL AIGUA XELIDA” A TAMARIU, PALAFRUGELL

SETEMBRE 2023

Eccp, Num Col: 25288
MARC SERRAT GENESCÀ
Eccp, Num Col: 35574

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

SALOMON 1965, SL
ESTEVE RIBA GENESCÀ

DEFINICIÓ TRAÇAT
PERFILS TRANSVERSALS

1/100 08.3
3 11EIX 1 (3 DE 3)



74

77

5 7

74.92 75.048

2.1%

Pk=0+000

7

75.15
75.148

1.5%1.5%

Pk=0+010

7

75.07
75.073

1.5%1.5%

Pk=0+020

7

74.82
74.817

1.2%1.2%

Pk=0+030

7

74.20
74.195

1.0%1.0%

Pk=0+040

7

73.78 73.893

1.0%1.0%

Pk=0+050

72

75

5 7

73.69 73.819

1.0%

Pk=0+052.453

S. FIRME =    0.55 m2.
S. TERRAPLEN =    0.12 m2.

S. VEGETAL =    0.48 m2.

S. FIRME =    0.93 m2.
S. D TIERRA =    0.13 m2.

S. TERRAPLEN =    0.02 m2.

S. VEGETAL =    0.82 m2.

S. FIRME =    0.98 m2.
S. D TIERRA =    0.14 m2.

S. TERRAPLEN =    0.02 m2.

S. VEGETAL =    0.87 m2.

S. FIRME =    0.93 m2.
S. D TIERRA =    0.13 m2.

S. TERRAPLEN =    0.02 m2.

S. VEGETAL =    0.83 m2.

S. FIRME =    1.32 m2.
S. D TIERRA =    0.29 m2.

S. TERRAPLEN =    0.01 m2.

S. VEGETAL =    1.15 m2.

S. FIRME =    1.34 m2.
S. D TIERRA =    0.06 m2.

S. TERRAPLEN =    0.26 m2.

S. VEGETAL =    1.18 m2.

S. FIRME =    0.66 m2.
S. D TIERRA =    0.05 m2.

S. TERRAPLEN =    0.04 m2.

S. VEGETAL =    0.58 m2.
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PERFILS TRANSVERSALS EIX 2
CAMÍ A (CAMÍ EXISTENT)
ESCALA 1/100

TERRENY NATURAL
TERRENY VEGETAL
SANEIG
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TERRENY NATURAL
TERRENY VEGETAL
SANEIG

73

76

5 7

73.98
73.976

Pk=0+000

71

75

5 7

73.60 73.933

Pk=0+008.953

S. FIRME =    0.30 m2.
S. TERRAPLEN =    0.16 m2.

S. RELL EXT SANEO =    0.04 m2.

S. VEGETAL =    0.38 m2.

S. FIRME =    0.33 m2.
S. TERRAPLEN =    1.07 m2.

S. RELL EXT SANEO =    0.04 m2.

S. EXCAVA SANEO =    0.27 m2.
S. TERRAP SANEO =    0.27 m2.

S. VEGETAL =    0.65 m2.

PERFILS TRANSVERSALS EIX 3A
CAMÍ PUIGVENTÓS SUD
ESCALA 1/100

73

76

5 7

73.83
73.816

Pk=0+002.957

72

75

5 7

73.69 73.819

Pk=0+004.924

71

75

5 8

73.60 73.840

Pk=0+007.257

S. FIRME =    0.33 m2.
S. TERRAPLEN =    0.22 m2.

S. RELL EXT SANEO =    0.04 m2.

S. EXCAVA SANEO =    0.08 m2.
S. TERRAP SANEO =    0.08 m2.

S. VEGETAL =    0.43 m2.

S. FIRME =    0.33 m2.
S. TERRAPLEN =    0.57 m2.

S. RELL EXT SANEO =    0.04 m2.

S. EXCAVA SANEO =    0.13 m2.
S. TERRAP SANEO =    0.13 m2.

S. VEGETAL =    0.52 m2.

S. FIRME =    0.33 m2.
S. TERRAPLEN =    0.84 m2.

S. RELL EXT SANEO =    0.04 m2.

S. EXCAVA SANEO =    0.22 m2.
S. TERRAP SANEO =    0.22 m2.

S. VEGETAL =    0.60 m2.
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PERFILS TRANSVERSALS EIX 3B
CAMÍ PUIGVENTÓS SUD
ESCALA 1/100
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5 11

73.94
73.998

1.5%
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5 11

72.86

74.198

1.5%
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75

5 11
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74.398

1.5%
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5 11
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79

5 9

75.53

75.197

1.5%

Pk=0+060
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5 9
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PERFILS TRANSVERSALS EIX 3B
CAMÍ PUIGVENTÓS SUD
ESCALA 1/100

TERRENY NATURAL
TERRENY VEGETAL
SANEIG
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PERFILS TRANSVERSALS EIX 4
CAMÍ ILLA NEGRA
ESCALA 1/100

73

77

10 13

74.34
74.343 4.1%

Pk=0+000

6
Z:73.99

PK:0+003.445

72

78

10 9

74.32
74.311

2.7%
5.8%

Pk=0+005

6
Z:74.17

PK:0+009.524

71

77

10 9

74.35
74.359

0.4%3.1%

Pk=0+010

6
Z:74.37

PK:0+015.504

7
Z:74.44

PK:0+006.274

71

77

8 5

74.52
74.521

2.0%2.0%

Pk=0+015

6
Z:74.55

PK:0+020.969

7
Z:74.49

PK:0+001.478

71

77

7 5

74.72
74.721

0.0%0.0%

Pk=0+020

S. FIRME =    3.01 m2.
S. D TIERRA =    0.26 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    2.58 m2.

S. FIRME =    3.86 m2.
S. D TIERRA =    0.85 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.31 m2.

S. FIRME =    1.75 m2.
S. D TIERRA =    0.21 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.50 m2.

S. FIRME =    1.04 m2.
S. D TIERRA =    0.15 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    0.89 m2.

S. FIRME =    1.09 m2.
S. D TIERRA =    0.16 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    0.94 m2.

7
Z:74.66

PK:0+011.987

TERRENY NATURAL
TERRENY VEGETAL
SANEIG
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73
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5 7

74.19
74.186

Pk=0+000

73
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74.43
74.433

Pk=0+010
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74.74
74.739

Pk=0+020
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75.26
75.264

Pk=0+030
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75.93
75.925

Pk=0+040
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76.72
76.716

Pk=0+050

76
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5 7

77.61
77.613

Pk=0+060

77

80

5 7

78.63
78.627

Pk=0+070

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    0.42 m2.

S. TERRAPLEN =    0.03 m2.

S. VEGETAL =    0.99 m2.

S. FIRME =    0.90 m2.
S. TERRAPLEN =    0.09 m2.

S. RELL EXT SANEO =    0.09 m2.

S. EXCAVA SANEO =    0.08 m2.
S. TERRAP SANEO =    0.08 m2.

S. VEGETAL =    0.83 m2.

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    0.09 m2.

S. TERRAPLEN =    0.01 m2.

S. RELL EXT SANEO =    0.05 m2.
S. EXCAVA SANEO =    0.03 m2.
S. TERRAP SANEO =    0.03 m2.

S. VEGETAL =    1.06 m2.

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    1.65 m2.

S. TERRAPLEN =    0.01 m2.

S. RELL EXT SANEO =    0.04 m2.
S. EXCAVA SANEO =    0.04 m2.
S. TERRAP SANEO =    0.04 m2.

S. VEGETAL =    1.64 m2.

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    2.09 m2.

S. TERRAPLEN =    0.03 m2.

S. RELL EXT SANEO =    0.04 m2.
S. EXCAVA SANEO =    0.06 m2.
S. TERRAP SANEO =    0.06 m2.

S. VEGETAL =    1.57 m2.

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    1.63 m2.

S. TERRAPLEN =    0.01 m2.

S. RELL EXT SANEO =    0.04 m2.
S. EXCAVA SANEO =    0.04 m2.
S. TERRAP SANEO =    0.04 m2.

S. VEGETAL =    1.64 m2.

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    1.66 m2.

S. TERRAPLEN =    0.01 m2.

S. VEGETAL =    1.50 m2.

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    0.82 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. RELL EXT SANEO =    0.05 m2.
S. EXCAVA SANEO =    0.01 m2.
S. TERRAP SANEO =    0.01 m2.

S. VEGETAL =    1.30 m2.

PERFILS TRANSVERSALS EIX 7
VORERA PUIGVENTÓS (VORERA EXISTENT)
ESCALA 1/100

TERRENY NATURAL
TERRENY VEGETAL
SANEIG
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5 7

79.74
79.736

Pk=0+080
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5 7

80.82
80.824

Pk=0+090

80

82

5 7

81.87
81.868

Pk=0+100

81

84

5 7

82.57
82.575

Pk=0+109.120

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    0.66 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.23 m2.

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    0.38 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. RELL EXT SANEO =    0.05 m2.
S. VEGETAL =    1.20 m2.

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    0.26 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. RELL EXT SANEO =    0.04 m2.
S. EXCAVA SANEO =    0.00 m2.
S. TERRAP SANEO =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.09 m2.

S. FIRME =    0.85 m2.
S. D TIERRA =    0.78 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.25 m2.

PERFILS TRANSVERSALS EIX 7
VORERA PUIGVENTÓS (VORERA EXISTENT)
ESCALA 1/100

TERRENY NATURAL
TERRENY VEGETAL
SANEIG
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- 20 cm de base de tot-ú artificial compactat al
100% PM
- Reg d’emprimació C60BF4 IMP amb dotació
1Kg/m2
- 6 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 22
bin B50/70 S (abans S-20) (capa intermitja)
- Reg d’adherència C60B3 ADH amb dotació 0,6
Kg/m2
- 4 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 16
surf B50/70 D (abans D-12). (capa de rodadura)

PAVIMENT DE SENYALITZACIÓ DE GUALS DE
VIANANTS amb rajol hidràulic tàctil de botons de
20x20x4 cm

PAVIMENT DE SAULÓ SÒLID DE CAMÍ DE
VIANANTS AMB LA SEGÜENT SECCIÓ
ESTRUCTURAL:
- 20 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

100% del PM
- 12 cm de sauló sòlid

PAVIMENT DE VORERA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL
AMB LA SEGÜENT SECCIÓ:
- 15 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

98% del PM
- 15 cm de base de formigó HM-20
- 3 cm de morter de ciment
- Panot tipus municipal de 30x30x4 cm

PAVIMENT DE SENYALITZACIÓ DE GUALS DE
VIANANTS amb rajol hidràulic tàctil direccional de
20x20x4 cm

PAVIMENT DE VORERA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL
REFORÇAT PEL PAS DE VEHÍCLES AMB LA SEGÜENT
SECCIÓ:
- 15 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

98% del PM
- 15 cm de base de formigó HA-20 reforçat amb

malla
- 3 cm de morter de ciment
- Panot tipus municipal de 30x30x8cm

PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB ÀRID VIST DE CAMÍ
DE VIANANTS I VEHICLES AMB LA SEGÜENT SECCIÓ
ESTRUCTURAL:
- 20 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

100% del PM
- 20 cm de formigó amb àrid vist i tractat amb

àcid

LLEGENDA

PAVIMENT DE c/ PUIGVENTÓS NORD I ANTIC
PARTERRE APARCAMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC
AMB LA SEGÜENT SECCIÓ ESTRUCTURAL:
-20 cm de sub-base de tot-ú artificial compactat
al 100%
- 20 cm de base de tot-ú artificial compactat al
100% PM
- Reg d’emprimació C60BF4 IMP amb dotació
1Kg/m2
- 6 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 22
bin B50/70 S (abans S-20) (capa intermitja)
- Reg d’adherència C60B3 ADH amb dotació 0,6
Kg/m2
- 4 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 16
surf B50/70 D (abans D-12). (capa de rodadura)

REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA EXISTENT DE
PANOT amb 3 cm de morter de ciment i panot
tipus municipal de 30x30x4cm

REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA EXISTENT DE
PANOT A GUALS DE VEHÍCLES amb 3 cm de
morter de ciment i panot tipus municipal de
30x30x8cm
PAVIMENT DE LLAMBORDES AMB LA SEGÜENT
SECCIÓ ESTRUCTURAL:
- 20 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

98% del PM
- 9 cm de base de formigó HM-20
- 3 cm de morter de ciment
- 8cm de llambordes de formigó de mides

20x10x8cm

N

ACTUACIÓ FORA D'AMBIT

ÀMBIT DE PROJECTE

DELIMITACIÓ FUTUR ESPAI
PRIVAT

FRESAT DE 4 cm DEL PAVIMENT EXISTENT I NOVA
PAVIMENTACIÓ amb aglomerat asfàltic en
calent tipus AC16 surf B50/70D (abans D12) sobre
una capa reg tipus C60BP4 ADH

- PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20cm
D'ALÇADA I 1 cm DE GRUIX

- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2
(100x15/12x25 cm)
- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2
CAP PLA (100x15x25 cm) ENRASADA

- RIGOLA PREFABRICADA 20x20x8cm

- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
JARDÍ (100x8x20 cm) ENRASADA

GUAL DEPRIMIT TIPUS 1 construït in situ i acabat
segons plànol de detall
SUDS enjardinat amb HIDROSEMBRA

- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2
(100x15/12x25 cm) AMB RIGOLA PREFABRICADA
(20x20x8cm)

NOUS TALUSSOS ENJARDINATS AMB HIDROSEMBRA

- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2
CAP PLA I ENRASADA (100x15/12x25 cm) AMB
RIGOLA PREFABRICADA (20x20x8cm)

BERMA

- TALL DE PAVIMENT DE FORMIGÓ PER
ORDENACIÓ DE L'ESPAI
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N

PAVIMENT DE L'APARCAMENT D'AGLOMERAT
ASFÀLTIC AMB LA SEGÜENT SECCIÓ ESTRUCTURAL:
- 20 cm de base de tot-ú artificial compactat al
100% PM
- Reg d’emprimació C60BF4 IMP amb dotació
1Kg/m2
- 6 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 22
bin B50/70 S (abans S-20) (capa intermitja)
- Reg d’adherència C60B3 ADH amb dotació 0,6
Kg/m2
- 4 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 16
surf B50/70 D (abans D-12). (capa de rodadura)

PAVIMENT DE SENYALITZACIÓ DE GUALS DE
VIANANTS amb rajol hidràulic tàctil de botons de
20x20x4 cm

PAVIMENT DE SAULÓ SÒLID DE CAMÍ DE
VIANANTS AMB LA SEGÜENT SECCIÓ
ESTRUCTURAL:
- 20 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

100% del PM
- 12 cm de sauló sòlid

PAVIMENT DE VORERA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL
AMB LA SEGÜENT SECCIÓ:
- 15 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

98% del PM
- 15 cm de base de formigó HM-20
- 3 cm de morter de ciment
- Panot tipus municipal de 30x30x4 cm

PAVIMENT DE SENYALITZACIÓ DE GUALS DE
VIANANTS amb rajol hidràulic tàctil direccional de
20x20x4 cm

PAVIMENT DE VORERA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL
REFORÇAT PEL PAS DE VEHÍCLES AMB LA SEGÜENT
SECCIÓ:
- 15 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

98% del PM
- 15 cm de base de formigó HA-20 reforçat amb

malla
- 3 cm de morter de ciment
- Panot tipus municipal de 30x30x8cm

PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB ÀRID VIST DE CAMÍ
DE VIANANTS I VEHICLES AMB LA SEGÜENT SECCIÓ
ESTRUCTURAL:
- 20 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

100% del PM
- 20 cm de formigó amb àrid vist i tractat amb

àcid

LLEGENDA

PAVIMENT DE c/ PUIGVENTÓS NORD I ANTIC
PARTERRE APARCAMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC
AMB LA SEGÜENT SECCIÓ ESTRUCTURAL:
-20 cm de sub-base de tot-ú artificial compactat
al 100%
- 20 cm de base de tot-ú artificial compactat al
100% PM
- Reg d’emprimació C60BF4 IMP amb dotació
1Kg/m2
- 6 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 22
bin B50/70 S (abans S-20) (capa intermitja)
- Reg d’adherència C60B3 ADH amb dotació 0,6
Kg/m2
- 4 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 16
surf B50/70 D (abans D-12). (capa de rodadura)

REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA EXISTENT DE
PANOT amb 3 cm de morter de ciment i panot
tipus municipal de 30x30x4cm

REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA EXISTENT DE
PANOT A GUALS DE VEHÍCLES amb 3 cm de
morter de ciment i panot tipus municipal de
30x30x8cm
PAVIMENT DE LLAMBORDES AMB LA SEGÜENT
SECCIÓ ESTRUCTURAL:
- 20 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

98% del PM
- 9 cm de base de formigó HM-20
- 3 cm de morter de ciment
- 8cm de llambordes de formigó de mides

20x10x8cm

ACTUACIÓ FORA D'AMBIT

ÀMBIT DE PROJECTE

DELIMITACIÓ FUTUR ESPAI
PRIVAT

FRESAT DE 4 cm DEL PAVIMENT EXISTENT I NOVA
PAVIMENTACIÓ amb aglomerat asfàltic en
calent tipus AC16 surf B50/70D (abans D12) sobre
una capa reg tipus C60BP4 ADH

- PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20cm
D'ALÇADA I 1 cm DE GRUIX

- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2
(100x15/12x25 cm)
- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2
CAP PLA (100x15x25 cm) ENRASADA

- RIGOLA PREFABRICADA 20x20x8cm

- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
JARDÍ (100x8x20 cm) ENRASADA

GUAL DEPRIMIT TIPUS 1 construït in situ i acabat
segons plànol de detall
SUDS enjardinat amb HIDROSEMBRA

- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2
(100x15/12x25 cm) AMB RIGOLA PREFABRICADA
(20x20x8cm)

NOUS TALUSSOS ENJARDINATS AMB HIDROSEMBRA

- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2
CAP PLA I ENRASADA (100x15/12x25 cm) AMB
RIGOLA PREFABRICADA (20x20x8cm)

BERMA

- TALL DE PAVIMENT DE FORMIGÓ PER
ORDENACIÓ DE L'ESPAI
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PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20cm D'ALÇADA I 10mm DE GRUIX

COORDINAR A L'OBRA L'UBICACIÓ
DEL GUAL DE VINANATS AMB GUAL
DEL PROJECTE D'URBANITZAZIÓ DEL
PAUa2.1 AIGUA XELIDA

CONSULTING:PROMOTOR: ESCALES: TÍTOL DEL PROJECTE: REVISIÓ:
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PAVIMENT DE L'APARCAMENT D'AGLOMERAT
ASFÀLTIC AMB LA SEGÜENT SECCIÓ ESTRUCTURAL:
- 20 cm de base de tot-ú artificial compactat al
100% PM
- Reg d’emprimació C60BF4 IMP amb dotació
1Kg/m2
- 6 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 22
bin B50/70 S (abans S-20) (capa intermitja)
- Reg d’adherència C60B3 ADH amb dotació 0,6
Kg/m2
- 4 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 16
surf B50/70 D (abans D-12). (capa de rodadura)

PAVIMENT DE SENYALITZACIÓ DE GUALS DE
VIANANTS amb rajol hidràulic tàctil de botons de
20x20x4 cm

PAVIMENT DE SAULÓ SÒLID DE CAMÍ DE
VIANANTS AMB LA SEGÜENT SECCIÓ
ESTRUCTURAL:
- 20 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

100% del PM
- 12 cm de sauló sòlid

PAVIMENT DE VORERA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL
AMB LA SEGÜENT SECCIÓ:
- 15 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

98% del PM
- 15 cm de base de formigó HM-20
- 3 cm de morter de ciment
- Panot tipus municipal de 30x30x4 cm

PAVIMENT DE SENYALITZACIÓ DE GUALS DE
VIANANTS amb rajol hidràulic tàctil direccional de
20x20x4 cm

PAVIMENT DE VORERA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL
REFORÇAT PEL PAS DE VEHÍCLES AMB LA SEGÜENT
SECCIÓ:
- 15 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

98% del PM
- 15 cm de base de formigó HA-20 reforçat amb

malla
- 3 cm de morter de ciment
- Panot tipus municipal de 30x30x8cm

PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB ÀRID VIST DE CAMÍ
DE VIANANTS I VEHICLES AMB LA SEGÜENT SECCIÓ
ESTRUCTURAL:
- 20 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

100% del PM
- 20 cm de formigó amb àrid vist i tractat amb

àcid

LLEGENDA

PAVIMENT DE c/ PUIGVENTÓS NORD I ANTIC
PARTERRE APARCAMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC
AMB LA SEGÜENT SECCIÓ ESTRUCTURAL:
-20 cm de sub-base de tot-ú artificial compactat
al 100%
- 20 cm de base de tot-ú artificial compactat al
100% PM
- Reg d’emprimació C60BF4 IMP amb dotació
1Kg/m2
- 6 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 22
bin B50/70 S (abans S-20) (capa intermitja)
- Reg d’adherència C60B3 ADH amb dotació 0,6
Kg/m2
- 4 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 16
surf B50/70 D (abans D-12). (capa de rodadura)

REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA EXISTENT DE
PANOT amb 3 cm de morter de ciment i panot
tipus municipal de 30x30x4cm

REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA EXISTENT DE
PANOT A GUALS DE VEHÍCLES amb 3 cm de
morter de ciment i panot tipus municipal de
30x30x8cm
PAVIMENT DE LLAMBORDES AMB LA SEGÜENT
SECCIÓ ESTRUCTURAL:
- 20 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

98% del PM
- 9 cm de base de formigó HM-20
- 3 cm de morter de ciment
- 8cm de llambordes de formigó de mides

20x10x8cm

ACTUACIÓ FORA D'AMBIT

ÀMBIT DE PROJECTE

DELIMITACIÓ FUTUR ESPAI
PRIVAT

FRESAT DE 4 cm DEL PAVIMENT EXISTENT I NOVA
PAVIMENTACIÓ amb aglomerat asfàltic en
calent tipus AC16 surf B50/70D (abans D12) sobre
una capa reg tipus C60BP4 ADH

- PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20cm
D'ALÇADA I 1 cm DE GRUIX

- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2
(100x15/12x25 cm)
- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2
CAP PLA (100x15x25 cm) ENRASADA

- RIGOLA PREFABRICADA 20x20x8cm

- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
JARDÍ (100x8x20 cm) ENRASADA

GUAL DEPRIMIT TIPUS 1 construït in situ i acabat
segons plànol de detall
SUDS enjardinat amb HIDROSEMBRA

- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2
(100x15/12x25 cm) AMB RIGOLA PREFABRICADA
(20x20x8cm)

NOUS TALUSSOS ENJARDINATS AMB HIDROSEMBRA

- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2
CAP PLA I ENRASADA (100x15/12x25 cm) AMB
RIGOLA PREFABRICADA (20x20x8cm)

BERMA

- TALL DE PAVIMENT DE FORMIGÓ PER
ORDENACIÓ DE L'ESPAI
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PAVIMENT DE L'APARCAMENT D'AGLOMERAT
ASFÀLTIC AMB LA SEGÜENT SECCIÓ ESTRUCTURAL:
- 20 cm de base de tot-ú artificial compactat al
100% PM
- Reg d’emprimació C60BF4 IMP amb dotació
1Kg/m2
- 6 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 22
bin B50/70 S (abans S-20) (capa intermitja)
- Reg d’adherència C60B3 ADH amb dotació 0,6
Kg/m2
- 4 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 16
surf B50/70 D (abans D-12). (capa de rodadura)

PAVIMENT DE SENYALITZACIÓ DE GUALS DE
VIANANTS amb rajol hidràulic tàctil de botons de
20x20x4 cm

PAVIMENT DE SAULÓ SÒLID DE CAMÍ DE
VIANANTS AMB LA SEGÜENT SECCIÓ
ESTRUCTURAL:
- 20 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

100% del PM
- 12 cm de sauló sòlid

PAVIMENT DE VORERA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL
AMB LA SEGÜENT SECCIÓ:
- 15 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

98% del PM
- 15 cm de base de formigó HM-20
- 3 cm de morter de ciment
- Panot tipus municipal de 30x30x4 cm

PAVIMENT DE SENYALITZACIÓ DE GUALS DE
VIANANTS amb rajol hidràulic tàctil direccional de
20x20x4 cm

PAVIMENT DE VORERA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL
REFORÇAT PEL PAS DE VEHÍCLES AMB LA SEGÜENT
SECCIÓ:
- 15 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

98% del PM
- 15 cm de base de formigó HA-20 reforçat amb

malla
- 3 cm de morter de ciment
- Panot tipus municipal de 30x30x8cm

PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB ÀRID VIST DE CAMÍ
DE VIANANTS I VEHICLES AMB LA SEGÜENT SECCIÓ
ESTRUCTURAL:
- 20 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

100% del PM
- 20 cm de formigó amb àrid vist i tractat amb

àcid

LLEGENDA

PAVIMENT DE c/ PUIGVENTÓS NORD I ANTIC
PARTERRE APARCAMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC
AMB LA SEGÜENT SECCIÓ ESTRUCTURAL:
-20 cm de sub-base de tot-ú artificial compactat
al 100%
- 20 cm de base de tot-ú artificial compactat al
100% PM
- Reg d’emprimació C60BF4 IMP amb dotació
1Kg/m2
- 6 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 22
bin B50/70 S (abans S-20) (capa intermitja)
- Reg d’adherència C60B3 ADH amb dotació 0,6
Kg/m2
- 4 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC 16
surf B50/70 D (abans D-12). (capa de rodadura)

REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA EXISTENT DE
PANOT amb 3 cm de morter de ciment i panot
tipus municipal de 30x30x4cm

REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA EXISTENT DE
PANOT A GUALS DE VEHÍCLES amb 3 cm de
morter de ciment i panot tipus municipal de
30x30x8cm
PAVIMENT DE LLAMBORDES AMB LA SEGÜENT
SECCIÓ ESTRUCTURAL:
- 20 cm de sub-base tot-ú artificial compactat al

98% del PM
- 9 cm de base de formigó HM-20
- 3 cm de morter de ciment
- 8cm de llambordes de formigó de mides

20x10x8cm

ACTUACIÓ FORA D'AMBIT

ÀMBIT DE PROJECTE

DELIMITACIÓ FUTUR ESPAI
PRIVAT

FRESAT DE 4 cm DEL PAVIMENT EXISTENT I NOVA
PAVIMENTACIÓ amb aglomerat asfàltic en
calent tipus AC16 surf B50/70D (abans D12) sobre
una capa reg tipus C60BP4 ADH

- PLATINA D'ACER GALVANITZAT DE 20cm
D'ALÇADA I 1 cm DE GRUIX

- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2
(100x15/12x25 cm)
- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2
CAP PLA (100x15x25 cm) ENRASADA

- RIGOLA PREFABRICADA 20x20x8cm

- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
JARDÍ (100x8x20 cm) ENRASADA

GUAL DEPRIMIT TIPUS 1 construït in situ i acabat
segons plànol de detall
SUDS enjardinat amb HIDROSEMBRA

- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2
(100x15/12x25 cm) AMB RIGOLA PREFABRICADA
(20x20x8cm)

NOUS TALUSSOS ENJARDINATS AMB HIDROSEMBRA

- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2
CAP PLA I ENRASADA (100x15/12x25 cm) AMB
RIGOLA PREFABRICADA (20x20x8cm)

BERMA

- TALL DE PAVIMENT DE FORMIGÓ PER
ORDENACIÓ DE L'ESPAI



SECCIÓ VORERA C/ CAPSACOSTA
ESC: 1/10 (COTES EN cm)

PEÇA PREFABRICADA DE PANOT
TIPUS MUNICIPAL DE 30x30x4cm

3cm DE MORTER DE CIMENT

15 cm DE BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 98%

4
3

15
15

37

12
20

32

12cm DE SAULÓ SÒLID

20cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100%

SECCIÓ CAMÍ A
ESC: 1/10 (COTES EN cm)

20
20

10
0

20cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100%

SECCIÓ PAVIMENT CARRER PUIGVENTÓS SUD
(NOMÉS TERRAPLÈ)
ESC: 1/10 (COTES EN cm)

60 cm DE SOLS ADEQUATS
COMPACTATS AL 100% PM

SECCIÓ VORERA REFORÇADA C/ CAPSACOSTA
ESC: 1/10 (COTES EN cm)

PEÇA PREFABRICADA DE PANOT
TIPUS MUNICIPAL DE 30x30x8cm

15cm DE FORMIGÓ HM-20

3cm DE MORTER DE CIMENT

15 cm DE BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 98%

8
3

15
15

41

15cm DE FORMIGÓ HA-20
REFORÇAT AMB ARMAT

4 cm D’AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT TIPUS AC 16
SURF B50/70 D (ABANS D-12). (CAPA DE RODADURA)

6 cm D’AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT TIPUS AC
22 BIN B50/70 S (ABANS S-20) (CAPA INTERMITJA)

SECCIÓ PAVIMENT CARRER PUIGVENTÓS NORD I
APARCAMENT C/ CAPSACOSTA
ESC: 1/10 (COTES EN cm)

20 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100%

4
6

20
20

20 cm DE BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100% PM

REG D’EMPRIMACIÓ C60BF4 IMP AMB
DOTACIÓ 1Kg/m2

REG D’ADHERÈNCIA C60B3 ADH AMB
DOTACIÓ 0,6 Kg/m2

SECCIÓ PAVIMENT APARCAMENT
ESC: 1/10 (COTES EN cm)

4
6

20

20 cm DE BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100% PM

50
30

20
20

40

20cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT AL 100%

SECCIÓ PAVIMENT CARRER PUIGVENTÓS
SUD I CAMÍ ILLA NEGRA
ESC: 1/10 (COTES EN cm)

20cm DE FORMIGÓ AMB ÀRID VIST I TRACTAT AMB àcid

REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA
EXISTENT DE PANOT
ESC: 1/10 (COTES EN cm)

PEÇA PREFABRICADA DE PANOT
TIPUS MUNICIPAL DE 30x30x4cm

3cm DE MORTER DE CIMENT

4
3

7

REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA
EXISTENT DE PANOT A GUALS DE VEHÍCLES
ESC: 1/10 (COTES EN cm)

PEÇA PREFABRICADA DE PANOT
TIPUS MUNICIPAL DE 30x30x8cm

VORERA EXISTENT

3cm DE MORTER DE CIMENT

8
3

11

VORERA EXISTENT

8 cm DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ
DE MIDES 20x10x8cm
3 cm DE BASE DE MORTER DE
CIMENT

20 cm DE  BASE DE PAVIMENT DE FORMIGÓ
LLEUGERAMENT ARMAT DEL TIPUS HA-25

20 cm DE  SUBBASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100% P.M.

PAVIMENT DE LLAMBORDES C/
PUIGVENTÓS SUD  I CAMÍ ILLA NEGRA
ESC: 1/10 (COTES EN cm)

4 cm D’AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT TIPUS AC 16
SURF B50/70 D (ABANS D-12). (CAPA DE RODADURA)

4 cm DE FRESAT EN CALÇADA EXISTENT I NOVA
CAPA D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT TIPUS
AC16 SURF B50/70D (ABANS D12)

SECCIÓ PAVIMENT CARRER PUIGVENTÓS NORD
ESC: 1/10 (COTES EN cm)

4
6

PAVIMENT EXISTENT

REG D’EMPRIMACIÓ C60BF4 IMP AMB
DOTACIÓ 1Kg/m2

8

20cm DE FORMIGÓ AMB ÀRID VIST I TRACTAT AMB àcid

4 cm D’AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT TIPUS AC 16
SURF B50/70 D (ABANS D-12). (CAPA DE RODADURA)

6 cm D’AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT TIPUS AC
22 BIN B50/70 S (ABANS S-20) (CAPA INTERMITJA)

REG D’EMPRIMACIÓ C60BF4 IMP AMB
DOTACIÓ 1Kg/m2

REG D’ADHERÈNCIA C60B3 ADH AMB
DOTACIÓ 0,6 Kg/m2

8
3

51

20
20
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VORADA DE FORMIGÓ TIPUS
JARDI AMB EL CAP PLA
(100x8x20cm)

8

VORADA JARDÍ DE CAP PLA ENRASADA DE
100x8x20 cm
ESC: 1/10 (COTES EN cm)

FORMIGÓ HM-20 DE BASE I
PROTECCIÓ

6

21

10
10

10

10
6

14

30

45°

1.25 2.5

PAVIMENT TÀCTIL DIRECCIONAL DE 20x20x4
cm
ESC: 1/10 (COTES EN cm)

6

2.5

PLANTA

ALÇAT

SUPERFÍCIE DE LA
CAPA DE PAVIMENT

12,5
50

25 25

PAVIMENT TÀCTIL DE BOTONS DE 20x20x4cm
ESC: 1/10

PLATINA METÀL·LICA D'ACER
GALVANITZAT DE 20cm D'ALÇADA

 I 10mm DE GRUIX

SUPERFÍCIE DE LA CAPA
DE PAVIMENT

10 10

21

1

10
10

PLATINA METÀL·LICA D'ACER GALVANITZAT
DE 20cm D'ALÇADA I 10mm DE GRUIX
ESC:1/10

10

FORMIGÓ HM-20 DE BASE I
PROTECCIÓ

20

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
TIPUS T2 DE MIDES 100x15/12x25cm
ESC: 1/10

14
15

12

VORADA DE FORMIGÓ TIPUS 2 (100x12/15X25cm)

25

11

45°

FORMIGÓ HM-20 DE BASE I
PROTECCIÓ

VORADA DE FORMIGÓ TIPUS
JARDI AMB EL CAP PLA
(100x8x20cm)

8

VORADA JARDI DE CAP PLA DE 100x8x20 cm
ESC: 1/10 (COTES EN cm)

FORMIGÓ HM-20 DE BASE
I PROTECCIÓ

6

21

10
10

10

10
6

14

30

45°

6

SUPERFÍCIE DE LA
CAPA DE PAVIMENT

SUPERFÍCIE DE LA
CAPA DE PAVIMENT

10 15 10

35

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
TIPUS T2 DE MIDES 100x15x25cm ENRASADA
ESC: 1/10

14
15

25

11

45°

FORMIGÓ HM-20 DE BASE I
PROTECCIÓ

SUPERFÍCIE DE LA
CAPA DE PAVIMENT

10 15 10

35

15

PLANTA

ALÇAT

44
2

20
20

VORADA DE FORMIGÓ TIPUS JARDI
AMB EL CAP PLA (100x8x20cm)

8

VORADA JARDI DE CAP PLA DE 100x8x20 cm
AMB RIGOLA DE 20x20x8 cm
ESC: 1/10 (COTES EN cm)

FORMIGÓ HM-20 DE BASE I
PROTECCIÓ

6

41

10

10

10
6

14

30

45°

20

RIGOLA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
(20x20x8 cm)

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
TIPUS T2 DE MIDES 100x15/12x25cm  AMB
RIGOLA DE 20x20x8 cm
ESC: 1/10

14
15

12

VORADA DE FORMIGÓ TIPUS 2 (100x12/15X25cm)

25

11

45°

SUPERFÍCIE DE LA
CAPA DE PAVIMENT

10 15 26

51

6

SUPERFÍCIE DE LA
CAPA DE PAVIMENT

8

45°

10

FORMIGÓ HM-20 DE
BASE I PROTECCIÓ

RIGOLA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ (20x20x8 cm)

45°

3 20 6

8

PEÇA PREFABRICADA DE PANOT TIPUS
MUNICIPAL DE 30x30x4cm
ESC: 1/10 (COTES EN cm)

PLANTA

ALÇAT

4

30
30

PEÇA PREFABRICADA DE PANOT TIPUS
MUNICIPAL DE 30x30x8cm
ESC: 1/10 (COTES EN cm)

PLANTA

ALÇAT

8

30

30

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
TIPUS T2 DE MIDES 100x15x25cm ENRASADA
ESC: 1/10

14
15

VORADA DE FORMIGÓ TIPUS 2 AMB CAP PLA (100x12/15X25cm)

25

11

45°

FORMIGÓ HM-20 DE
BASE I PROTECCIÓ

SUPERFÍCIE DE LA CAPA DE
PAVIMENT

10 15 10

35

15

RIGOLA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
(20x20x8 cm)

8

45°

26

32

8

LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE
20x10x8cm (PAVIMENT DE GORGERA)
ESC: 1/10

20

10

8

RIGOLA DE RAJOL HIDRÀULIC
PREFABRICADA BLANCA DE 20x20x8cm
ESC: 1/10

20

VORADA DE FORMIGÓ TIPUS 2 AMB CAP PLA
(100x12/15X25cm)
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GUAL DE VIANANTS DEPRIMIT TIPUS 1 DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES
ESC:1/30

≤10% ≤10%

3

4

COTA ±0.14 COTA ±0.14

COTA ±0.00

1%

2

2

2

2

4

1

140min 180140

COTA CALÇADA ±0.00
VORADA T2

≤ 10%
COTA VORERA +0.14

≤ 10%
VORADA T2

COTA VORERA +0.14

SECCIÓ 140140 min 180

LLEGENDA

1- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2 DE 100x15/12x25cm
2- PEÇA PREFABRICADA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL DE 30x30x8cm
3- PAVIMENT SENYALITZACIÓ GUALS: RAJOL HIDRÀULIC TÀCTIL DIRECCIONAL DE 20x20x4cm
4- PAVIMENT SENYALITZACIÓ GUALS: RAJOL HIDRÀULIC DE BOTONS DE 20x20x4cm
5- VORADA JARDI DE CAP PLA DE 100X8X20cm
6- RIGOLA PREFABRICADA 20x20x8cm
7- VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2 DE 100x15/12x25cm, CAP PLA I ENRASADA

PLANTA DETALL

in
fe

rio
r a

 3
,3

 m
et
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s

6

7
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PEÇA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL DE
30x30x4 cm

1,5 %

15 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98%

3 cm DE MORTER DE CIMENT
15 cm DE FORMIGÓ HM-20

SECCIÓ 1. CARRER DE CAPSACOSTA SUD
ESC. 1/50

AMPLE VARIABLE 2.30 aprox.
(no afectació a talús)

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
TIPUS JARDÍ (100x8x20 cm)

CALÇADA EXISTENT

VORADA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ TIPUS T2 (100x15/12x25 cm)

REPOSICIÓ PAVIMENT

PA
RC

EL
·L

A
 P

RI
V

A
D

A

LÍ
M

IT 
À

M
BI

T 
D

'A
C

TU
A

C
IÓ

RIGOLA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ (20x20x8 cm)

T.N

RETIRADA DE PEDRES I ELEMENTS
INESTABLES

PEÇA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL DE
30x30x4 cm

1,5 %

15 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98%

3 cm DE MORTER DE CIMENT
15 cm DE FORMIGÓ HM-20

SECCIÓ 1. CARRER DE CAPSACOSTA SUD
ESC. 1/50

AMPLE VARIABLE 2.30 aprox.
(no afectació a talús)

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
TIPUS JARDÍ (100x8x20 cm)

CALÇADA EXISTENT

VORADA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ TIPUS T2 (100x15/12x25 cm)

REPOSICIÓ PAVIMENT

PA
RC

EL
·L

A
 P

RI
V

A
D

A

LÍ
M

IT 
À

M
BI

T 
D

'A
C

TU
A

C
IÓ

RIGOLA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ (20x20x8 cm)

T.N

RETIRADA DE PEDRES I ELEMENTS
INESTABLES
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SECCIONS TIPUS
S1 - CARRER CAPSACOSTA SUD

1/50 10.1
1 8

A21t1

SV2

Vp(p)

Vp(c)

SV2

Vp(g)

A21t1

A21t1

A21t1

SECCIÓ 1



NOU TALÚS ENJARDINAT AMB HIDROSEMBRA DE
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA DE TIPUS
RÚSTIC

PEÇA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL DE
30x30x4 cm

45 cm DE TERRA VEGETAL
LÀMINA DE GEOTÈXTIL

30 cm DE GRAVES

0.
30

0.
45

RASA D'INFILTRACIÓ
0.20

BERMA

VEGETACIÓ HERBÀCIA

0.15 1,5 %

15 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98%

T.N

0.20

BERMA

3 cm DE MORTER DE CIMENT
15 cm DE FORMIGÓ HM-20

1.00

SECCIÓ 2. CARRER DE CAPSACOSTA SUD
ESC. 1/50

2.30-VORERA

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
TIPUS JARDÍ (100x8x20 cm)

CALÇADA EXISTENT

1,0 %1,0 %

VORADA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ TIPUS T2 (100x15/12x25 cm)

1

1
REPOSICIÓ PAVIMENT

LLUMINÀRIA LED MODEL "VENT" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA CONVENCIONAL A 5 m D'ALÇADA

COL·LOCADA DURANT L'OBRA DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ PAU a2.1

PA
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·L

A
 P

RI
V

A
D

A

LÍ
M

IT 
À

M
BI

T 
D

'A
C

TU
A

C
IÓ

RIGOLA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ (20x20x8 cm)

VORERA DEL PROJECTE
D'URBANITZACIÓ PAU a2.1

NOU TALÚS ENJARDINAT AMB HIDROSEMBRA DE
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA DE TIPUS
RÚSTIC

PEÇA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL DE
30x30x4 cm

45 cm DE TERRA VEGETAL
LÀMINA DE GEOTÈXTIL

30 cm DE GRAVES

0.
30

0.
45

RASA D'INFILTRACIÓ
0.20

BERMA

VEGETACIÓ HERBÀCIA

0.15 1,5 %

15 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98%

T.N

0.20

BERMA

3 cm DE MORTER DE CIMENT
15 cm DE FORMIGÓ HM-20

1.00

SECCIÓ 2. CARRER DE CAPSACOSTA SUD
ESC. 1/50

2.30-VORERA

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
TIPUS JARDÍ (100x8x20 cm)

CALÇADA EXISTENT

1,0 %1,0 %

VORADA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ TIPUS T2 (100x15/12x25 cm)

1

1
REPOSICIÓ PAVIMENT

LLUMINÀRIA LED MODEL "VENT" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA CONVENCIONAL A 5 m D'ALÇADA

COL·LOCADA DURANT L'OBRA DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ PAU a2.1

PA
RC

EL
·L

A
 P

RI
V

A
D

A

LÍ
M

IT 
À

M
BI

T 
D

'A
C

TU
A

C
IÓ

RIGOLA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ (20x20x8 cm)

VORERA DEL PROJECTE
D'URBANITZACIÓ PAU a2.1

SECCIONS TIPUS
S2 - CARRER CAPSACOSTA SUD

1/50 10.1
2 8

A21t1

SV2

Vp(p)

Vp(c)

SV2

Vp(g)

A21t1

A21t1

A21t1

SECCIÓ 2
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SECCIÓ 3. APARCAMENT CARRER DE CAPSACOSTA
ESC. 1/50

PA
RC

EL
·L

A
 P

RI
V

A
D

A

CALÇADA EXISTENT
T.N

6 cm D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT
TIPUS AC22 bin B50/70S (abans S20)

4 cm D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT
TIPUS AC16 SURF B50/70D (ABANS D12)
REG D'ADHERÈNCIA C60B3 ADH
AMB DOTACIÓ 1 Kg/m2

REG D''IMPRIMACIÓ C60BF4 IMP
AMB DOTACIÓ 1Kg/m2
20 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100% DEL PM

1,5 %

PEÇA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL DE
30x30x4 cm

15 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 98%

3 cm DE MORTER DE CIMENT
15 cm DE FORMIGÓ HM-20

LÍ
M

IT 
À

M
BI

T 
D

'A
C

TU
A

C
IÓ

VORADA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ TIPUS T2 (100x15/12x25 cm)

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
JARDI (100x8x20 cm)

PENDENT EXISTENT

5.75-VORERA 5.50-APARCAMENT

LLLUMINÀRIA LED DE 40W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B6" DE 16 LEDs DE LA CASA COMERCIAL "ROS"

O EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A 5 m
D'ALÇADA

RIGOLA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ (20x20x8 cm)

MUR DE GABIONS A
CONTRUIR DURANT
L'OBRA D'EDIFICACIÓ

0.50

20 cm DE BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100% DEL PM
(només en antic parterre)

1.000.40

SECCIÓ 3. APARCAMENT CARRER DE CAPSACOSTA
ESC. 1/50

PA
RC

EL
·L

A
 P

RI
V

A
D

A

CALÇADA EXISTENT
T.N

6 cm D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT
TIPUS AC22 bin B50/70S (abans S20)

4 cm D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT
TIPUS AC16 SURF B50/70D (ABANS D12)
REG D'ADHERÈNCIA C60B3 ADH
AMB DOTACIÓ 1 Kg/m2

REG D''IMPRIMACIÓ C60BF4 IMP
AMB DOTACIÓ 1Kg/m2
20 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100% DEL PM

1,5 %

PEÇA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL DE
30x30x4 cm

15 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 98%

3 cm DE MORTER DE CIMENT
15 cm DE FORMIGÓ HM-20

LÍ
M

IT 
À

M
BI

T 
D

'A
C

TU
A

C
IÓ

VORADA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ TIPUS T2 (100x15/12x25 cm)

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
JARDI (100x8x20 cm)

PENDENT EXISTENT

5.75-VORERA 5.50-APARCAMENT

LLLUMINÀRIA LED DE 40W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B6" DE 16 LEDs DE LA CASA COMERCIAL "ROS"

O EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A 5 m
D'ALÇADA

RIGOLA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ (20x20x8 cm)

MUR DE GABIONS A
CONTRUIR DURANT
L'OBRA D'EDIFICACIÓ

0.50

20 cm DE BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100% DEL PM
(només en antic parterre)

1.000.40
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Vp(g)

A21t1
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SECCIÓ 3

SECCIONS TIPUS
S3 - APARCAMENT CARRER CAPSACOSTA

1/50 10.1
3 8



PEÇA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL DE
30x30x4 cm

1,5 %

15 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98%

3 cm DE MORTER DE CIMENT
15 cm DE FORMIGÓ HM-20

SECCIÓ 4. CARRER DE CAPSACOSTA NORD
ESC. 1/50

VORERA-1.20

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
TIPUS JARDÍ (100x8x20 cm)

CALÇADA EXISTENT

VORADA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ TIPUS T2 (100x15/12x25 cm)

REPOSICIÓ PAVIMENT
LÍ

M
IT 

À
M

BI
T 

D
'A

C
TU

A
C

IÓ

RIGOLA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ (20x20x8 cm)

RETIRADA DE PEDRES I ELEMENTS
INESTABLES

LLUMINÀRIA LED MODEL "VENT" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA CONVENCIONAL A 5 m D'ALÇADA

COL·LOCADA DURANT L'OBRA DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ PAU a2.1

VORERA DEL PROJECTE
D'URBANITZACIÓ PAU a2.1LÍ

M
IT 

ES
PA

IS
LL

IU
RE

S

T.N

PEÇA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL DE
30x30x4 cm

1,5 %

15 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98%

3 cm DE MORTER DE CIMENT
15 cm DE FORMIGÓ HM-20

SECCIÓ 4. CARRER DE CAPSACOSTA NORD
ESC. 1/50

VORERA-1.20

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
TIPUS JARDÍ (100x8x20 cm)

CALÇADA EXISTENT

VORADA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ TIPUS T2 (100x15/12x25 cm)

REPOSICIÓ PAVIMENT
LÍ

M
IT 

À
M

BI
T 

D
'A

C
TU

A
C

IÓ

RIGOLA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ (20x20x8 cm)

RETIRADA DE PEDRES I ELEMENTS
INESTABLES

LLUMINÀRIA LED MODEL "VENT" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA CONVENCIONAL A 5 m D'ALÇADA

COL·LOCADA DURANT L'OBRA DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ PAU a2.1

VORERA DEL PROJECTE
D'URBANITZACIÓ PAU a2.1LÍ

M
IT 

ES
PA

IS
LL

IU
RE

S

T.N
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PA
RC
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·L

A
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V

A
D

A

T.N

T.N

SECCIÓ 5. CAMÍ  A
ESC. 1/50

0.15
1,0 %

12 cm  DE SAULÓ SÒLID
45 cm DE TERRA VEGETAL

LÀMINA DE GEOTÈXTIL
40 cm DE GRAVES

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
JARDÍ (100x8x20 cm) ENRASADA

VEGETACIÓ HERBÀCIA

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
JARDÍ (100x8x20 cm) ENRASADA

AMPLE VARIABLE EXISTENT
MIN 2.79 MAX 4.10 0.10 0.50

RASA D'INFILTRACIÓBERMA

1,5 %

20 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 100%

0.
45

0.
40

ZONA SISTEMA D'ESPAIS LLIURES

LLLUMINÀRIA LED DE 15W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B6" DE 16 LEDs DE LA CASA COMERCIAL "ROS"

O EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A 5 m
D'ALÇADA

0.40

PA
RC

EL
·L

A
 P

RI
V

A
D

A

T.N

T.N

SECCIÓ 5. CAMÍ  A
ESC. 1/50

0.15
1,0 %

12 cm  DE SAULÓ SÒLID
45 cm DE TERRA VEGETAL

LÀMINA DE GEOTÈXTIL
40 cm DE GRAVES

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
JARDÍ (100x8x20 cm) ENRASADA

VEGETACIÓ HERBÀCIA

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
JARDÍ (100x8x20 cm) ENRASADA

AMPLE VARIABLE EXISTENT
MIN 2.79 MAX 4.10 0.10 0.50

RASA D'INFILTRACIÓBERMA

1,5 %

20 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 100%

0.
45

0.
40

ZONA SISTEMA D'ESPAIS LLIURES

LLLUMINÀRIA LED DE 15W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B6" DE 16 LEDs DE LA CASA COMERCIAL "ROS"

O EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A 5 m
D'ALÇADA

0.40
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SECCIÓ 6. CARRER DE PUIGVENTÓS NORD
ESC. 1/50

1,5 %

0.
30

0.
45

0.15
1

1 1,0 %1,0 %

LÀMINA DE GEOTÈXTIL
30 cm DE GRAVES

VEGETACIÓ
HERBÀCIA

RASA D'INFILTRACIÓ
BERMA BERMA

0.20 0.20 2.30-NOVA VORERA1.00

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
JARDÍ (100x8x20 cm) ENRASADA

T.N

45 cm DE TERRA VEGETAL

LLUMINÀRIA LED DE 40W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B11" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O

EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A 5 m
D'ALÇADA

NOU TALÚS ENJARDINAT AMB HIDROSEMBRA DE
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA DE TIPUS
RÚSTIC

VORADA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ TIPUS T2 (100x15/12x25 cm)

REPOSICIÓ PAVIMENT

RIGOLA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ (20x20x8 cm)

PEÇA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL DE
30x30x4 cm

15 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98%

3 cm DE MORTER DE CIMENT
15 cm DE FORMIGÓ HM-20

VORERA EXISTENTCALÇADA EXISTENT

PENDENT EXISTENT

PEÇA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL DE
30x30x4 cm
3 cm DE MORTER DE CIMENT

VORADA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ TIPUS T2 (100x15/12x25 cm)
ENRASADA A L'ALÇADA DE LA
VORERA EXISTENT

4 cm D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT
TIPUS AC16 SURF B50/70D (ABANS D12)
REG D'ADHERÈNCIA C60B3 ADH
AMB DOTACIÓ 1 Kg/m2

0.40

SECCIÓ 6. CARRER DE PUIGVENTÓS NORD
ESC. 1/50

1,5 %

0.
30

0.
45

0.15
1

1 1,0 %1,0 %

LÀMINA DE GEOTÈXTIL
30 cm DE GRAVES

VEGETACIÓ
HERBÀCIA

RASA D'INFILTRACIÓ
BERMA BERMA

0.20 0.20 2.30-NOVA VORERA1.00

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
JARDÍ (100x8x20 cm) ENRASADA

T.N

45 cm DE TERRA VEGETAL

LLUMINÀRIA LED DE 40W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B11" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O

EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A 5 m
D'ALÇADA

NOU TALÚS ENJARDINAT AMB HIDROSEMBRA DE
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA DE TIPUS
RÚSTIC

VORADA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ TIPUS T2 (100x15/12x25 cm)

REPOSICIÓ PAVIMENT

RIGOLA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ (20x20x8 cm)

PEÇA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL DE
30x30x4 cm

15 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98%

3 cm DE MORTER DE CIMENT
15 cm DE FORMIGÓ HM-20

VORERA EXISTENTCALÇADA EXISTENT

PENDENT EXISTENT

PEÇA DE PANOT TIPUS MUNICIPAL DE
30x30x4 cm
3 cm DE MORTER DE CIMENT

VORADA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ TIPUS T2 (100x15/12x25 cm)
ENRASADA A L'ALÇADA DE LA
VORERA EXISTENT

4 cm D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT
TIPUS AC16 SURF B50/70D (ABANS D12)
REG D'ADHERÈNCIA C60B3 ADH
AMB DOTACIÓ 1 Kg/m2

0.40
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SECCIÓ 6

SECCIONS TIPUS
S6 - CARRER DE PUIGVENTÓS NORD

1/50 10.1
6 8



SECCIÓ 8. CARRER DE L'ILLA NEGRA
ESC. 1/50

T.N

4,50/VARIABLE

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2
(100x15/12x25 cm)

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
T2 AMB CAP PLA (100X15X25) ENRASADA

PENDENT EXISTENT PENDENT EXISTENT

ACTUACIÓ FORA D'ÀMBIT

20 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100%

LLUMINÀRIA LED DE 40W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B11" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O

EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A 5 m
D'ALÇADA

1

1

NOU TALÚS ENJARDINAT AMB HIDROSEMBRA DE
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA DE TIPUS
RÚSTIC

0,50

BERMA

1,5 %0.40

20cm DE PAVIMETNT DE FORMIGÓ AMB ÀRID VIST I
TRACTAT AMB ÀCID AMB JUNTES TRANSVERSALS DE
LLAMBORDES CADA 10m

SECCIÓ 8. CARRER DE L'ILLA NEGRA
ESC. 1/50

T.N

4,50/VARIABLE

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T2
(100x15/12x25 cm)

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
T2 AMB CAP PLA (100X15X25) ENRASADA

PENDENT EXISTENT PENDENT EXISTENT

ACTUACIÓ FORA D'ÀMBIT

20 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100%

LLUMINÀRIA LED DE 40W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B11" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O

EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A 5 m
D'ALÇADA

1

1

NOU TALÚS ENJARDINAT AMB HIDROSEMBRA DE
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA DE TIPUS
RÚSTIC

0,50

BERMA

1,5 %0.40

20cm DE PAVIMETNT DE FORMIGÓ AMB ÀRID VIST I
TRACTAT AMB ÀCID AMB JUNTES TRANSVERSALS DE
LLAMBORDES CADA 10m

CONSULTING:PROMOTOR: ESCALES: TÍTOL DEL PROJECTE: REVISIÓ:
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NOM DEL PLÀNOL: DATA:

NOM DEL DIBUIX:

PLÀNOL Núm.:

FULL               DE 

DIN A3: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PAU a2.5
“HOTEL AIGUA XELIDA” A TAMARIU, PALAFRUGELL

SETEMBRE 2023

Eccp, Num Col: 25288
MARC SERRAT GENESCÀ
Eccp, Num Col: 35574

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

SALOMON 1965, SL
ESTEVE RIBA GENESCÀ

A21t1

SV2

Vp(p)

Vp(c)

SV2

Vp(g)

A21t1

A21t1

A21t1SECCIÓ 8
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SECCIÓ 7. CAMÍ DE PUIGVENTÓS SUD
ESC. 1/50

20 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100%

20cm DE PAVIMETNT DE FORMIGÓ AMB
ÀRID VIST I TRACTAT AMB ÀCID AMB JUNTES
TRANSVERSALS DE LLAMBORDES CADA 10m

1,5 %

1,5 %

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
T2 AMB CAP PLA (100X15X25 cm) ENRASADA

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
TIPUS T2 (100x15/12x25 cm)

T.N

4.50

EI
X 

V
IA

L

2
3

60 cm SOLS ADEQUATS COMPACTATS AL
100% PM (només a terraplè)

0.
60

TERRAPLENAT AMB SOLS TOLERABLES PROCEDENTS DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ I PRÉSTEC, COMPACTATS AL 98% PM.

LLUMINÀRIA LED DE 20W-2700ºK MODEL "VENTT LRA-1070-B6" DE LA CASA
COMERCIAL "ROS" O EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A 5m

NOU TALÚS ENJARDINAT AMB HIDROSEMBRA DE
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA DE TIPUS
RÚSTIC

0,20

0.40

TALL LONGITUDINAL DEL PAVIMENT PER
MARCAR DE MANERA INDICATIVA L'ESPAI
DELS VIANANTS EN CAS DE CREUAMENT DE
VEHICLES

3.001.50
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SECCIÓ 7. CAMÍ DE PUIGVENTÓS SUD
ESC. 1/50

20 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100%

20cm DE PAVIMETNT DE FORMIGÓ AMB
ÀRID VIST I TRACTAT AMB ÀCID AMB JUNTES
TRANSVERSALS DE LLAMBORDES CADA 10m

1,5 %

1,5 %

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
T2 AMB CAP PLA (100X15X25 cm) ENRASADA

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
TIPUS T2 (100x15/12x25 cm)

T.N

4.50

EI
X 

V
IA

L

2
3

60 cm SOLS ADEQUATS COMPACTATS AL
100% PM (només a terraplè)

0.
60

TERRAPLENAT AMB SOLS TOLERABLES PROCEDENTS DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ I PRÉSTEC, COMPACTATS AL 98% PM.

LLUMINÀRIA LED DE 20W-2700ºK MODEL "VENTT LRA-1070-B6" DE LA CASA
COMERCIAL "ROS" O EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A 5m

NOU TALÚS ENJARDINAT AMB HIDROSEMBRA DE
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA DE TIPUS
RÚSTIC

0,20

0.40

TALL LONGITUDINAL DEL PAVIMENT PER
MARCAR DE MANERA INDICATIVA L'ESPAI
DELS VIANANTS EN CAS DE CREUAMENT DE
VEHICLES

3.001.50
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NOM DEL PLÀNOL: DATA:

NOM DEL DIBUIX:

PLÀNOL Núm.:

FULL               DE 

DIN A3: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PAU a2.5
“HOTEL AIGUA XELIDA” A TAMARIU, PALAFRUGELL

SETEMBRE 2023

Eccp, Num Col: 25288
MARC SERRAT GENESCÀ
Eccp, Num Col: 35574

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

SALOMON 1965, SL
ESTEVE RIBA GENESCÀ

A21t1

SV2

Vp(p)

Vp(c)

SV2

Vp(g)

A21t1

A21t1

A21t1

SECCIÓ 7

SECCIONS TIPUS
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20 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100%

20cm DE PAVIMETNT DE FORMIGÓ AMB
ÀRID VIST I TRACTAT AMB ÀCID AMB JUNTES
TRANSVERSALS DE LLAMBORDES CADA 10m

1,5 %

1,5 %

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
T2 AMB CAP PLA (100X15X25 cm) ENRASADA

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
TIPUS T2 (100x15/12x25 cm)

T.N

4.50
EI

X 
V

IA
L

2
3

60 cm SOLS ADEQUATS COMPACTATS AL
100% PM (només a terraplè)

0.
60

TERRAPLENAT AMB SOLS TOLERABLES PROCEDENTS DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ I PRÉSTEC, COMPACTATS AL 98% PM.

LLUMINÀRIA LED DE 20W-2700ºK MODEL "VENTT LRA-1070-B6" DE LA CASA
COMERCIAL "ROS" O EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A 5m

NOU TALÚS ENJARDINAT AMB HIDROSEMBRA DE
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA DE TIPUS
RÚSTIC

0,20

0.40

TALL LONGITUDINAL DEL PAVIMENT PER
MARCAR DE MANERA INDICATIVA L'ESPAI
DELS VIANANTS EN CAS DE CREUAMENT DE
VEHICLES

3.001.50

0.94
0.20

0.
10

0.
05

1.
10

RASA COMPARTIDA A TERRA.
5 CIRCUITS BT + 1 EP + 1 CIRCUIT
ELÈCTRIC PER REG - TUB SEC

EP

BT BT BT
BTBTBT

RE

CONSULTING:PROMOTOR: ESCALES: TÍTOL DEL PROJECTE: REVISIÓ:

SUBSTITUEIX:

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

NOM DEL DIBUIX:

PLÀNOL Núm.:

FULL               DE 

DIN A3: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PAU a2.5
“HOTEL AIGUA XELIDA” A TAMARIU, PALAFRUGELL

SETEMBRE 2023

Eccp, Num Col: 25288
MARC SERRAT GENESCÀ
Eccp, Num Col: 35574

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

SALOMON 1965, SL
ESTEVE RIBA GENESCÀ

SECCIONS COORDINACIÓ DE SERVEIS
S1 - CAMÍ PUIGVENTÓS

1/50 10.2
1 4

A21t1

SV2

Vp(p)

Vp(c)

SV2

Vp(g)

A21t1

A21t1

A21t1

SECCIÓ S1

SECCIÓ COORDINACIÓ DE SERVEIS S1. CAMÍ PUIGVENTÓS
ESC. 1/50
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20 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100%

20cm DE PAVIMETNT DE FORMIGÓ AMB
ÀRID VIST I TRACTAT AMB ÀCID AMB JUNTES
TRANSVERSALS DE LLAMBORDES CADA 10m

1,5 %

1,5 %

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
T2 AMB CAP PLA (100X15X25 cm) ENRASADA

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
TIPUS T2 (100x15/12x25 cm)

T.N

4.50
EI

X 
V

IA
L

2
3

60 cm SOLS ADEQUATS COMPACTATS AL
100% PM (només a terraplè)

0.
60

TERRAPLENAT AMB SOLS TOLERABLES PROCEDENTS DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ I PRÉSTEC, COMPACTATS AL 98% PM.

LLUMINÀRIA LED DE 20W-2700ºK MODEL "VENTT LRA-1070-B6" DE LA CASA
COMERCIAL "ROS" O EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A 5m

NOU TALÚS ENJARDINAT AMB HIDROSEMBRA DE
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA DE TIPUS
RÚSTIC

0,20

0.40

TALL LONGITUDINAL DEL PAVIMENT PER
MARCAR DE MANERA INDICATIVA L'ESPAI
DELS VIANANTS EN CAS DE CREUAMENT DE
VEHICLES

3.001.50

0.94
0.20

0.
10

1.
10

0.
05

RASA COMPARTIDA A TERRA.
4 CIRCUITS BT + 1 EP + 1 CIRCUIT
ELÈCTRIC PER REG - TUB SEC

EP

BT BT
BTBTBT

RE

SECCIONS COORDINACIÓ DE SERVEIS
S2 - CAMÍ PUIGVENTÓS

1/50 10.2
2 4

A21t1

SV2

Vp(p)

Vp(c)

SV2

Vp(g)

A21t1

A21t1

A21t1

SECCIÓ S2
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SUBSTITUEIX:

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

NOM DEL DIBUIX:

PLÀNOL Núm.:

FULL               DE 

DIN A3: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PAU a2.5
“HOTEL AIGUA XELIDA” A TAMARIU, PALAFRUGELL

SETEMBRE 2023

Eccp, Num Col: 25288
MARC SERRAT GENESCÀ
Eccp, Num Col: 35574

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

SALOMON 1965, SL
ESTEVE RIBA GENESCÀ

SECCIÓ COORDINACIÓ DE SERVEIS S2. CAMÍ PUIGVENTÓS
ESC. 1/50
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20 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100%

20cm DE PAVIMETNT DE FORMIGÓ AMB
ÀRID VIST I TRACTAT AMB ÀCID AMB JUNTES
TRANSVERSALS DE LLAMBORDES CADA 10m

1,5 %

1,5 %

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
T2 AMB CAP PLA (100X15X25 cm) ENRASADA

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
TIPUS T2 (100x15/12x25 cm)

T.N

4.50
EI

X 
V

IA
L

2
3

60 cm SOLS ADEQUATS COMPACTATS AL
100% PM (només a terraplè)

0.
60

TERRAPLENAT AMB SOLS TOLERABLES PROCEDENTS DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ I PRÉSTEC, COMPACTATS AL 98% PM.

LLUMINÀRIA LED DE 20W-2700ºK MODEL "VENTT LRA-1070-B6" DE LA CASA
COMERCIAL "ROS" O EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A 5m

NOU TALÚS ENJARDINAT AMB HIDROSEMBRA DE
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA DE TIPUS
RÚSTIC

0,20

0.40

TALL LONGITUDINAL DEL PAVIMENT PER
MARCAR DE MANERA INDICATIVA L'ESPAI
DELS VIANANTS EN CAS DE CREUAMENT DE
VEHICLES

3.001.50

0.74
0.20

0.
10

1.
10

0.
05

RASA COMPARTIDA A TERRA.
3 CIRCUITS BT + 1 EP + 1 CIRCUIT
ELÈCTRIC PER REG - TUB SEC

EP

BT BT
BTBTRE

CONSULTING:PROMOTOR: ESCALES: TÍTOL DEL PROJECTE: REVISIÓ:

SUBSTITUEIX:

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

NOM DEL DIBUIX:

PLÀNOL Núm.:

FULL               DE 

DIN A3: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PAU a2.5
“HOTEL AIGUA XELIDA” A TAMARIU, PALAFRUGELL

SETEMBRE 2023

Eccp, Num Col: 25288
MARC SERRAT GENESCÀ
Eccp, Num Col: 35574

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

SALOMON 1965, SL
ESTEVE RIBA GENESCÀ

A21t1

SV2

Vp(p)

Vp(c)

SV2

Vp(g)

A21t1

A21t1

A21t1

SECCIONS COORDINACIÓ DE SERVEIS
S3 - CAMÍ PUIGVENTÓS

1/50 10.2
3 4

SECCIÓ S3

SECCIÓ COORDINACIÓ DE SERVEIS S3. CAMÍ PUIGVENTÓS
ESC. 1/50
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20 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100%

20cm DE PAVIMETNT DE FORMIGÓ AMB
ÀRID VIST I TRACTAT AMB ÀCID AMB JUNTES
TRANSVERSALS DE LLAMBORDES CADA 10m

1,5 %

1,5 %

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
T2 AMB CAP PLA (100X15X25 cm) ENRASADA

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
TIPUS T2 (100x15/12x25 cm)

T.N

4.50
EI

X 
V

IA
L

2
3

60 cm SOLS ADEQUATS COMPACTATS AL
100% PM (només a terraplè)

0.
60

TERRAPLENAT AMB SOLS TOLERABLES PROCEDENTS DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ I PRÉSTEC, COMPACTATS AL 98% PM.

LLUMINÀRIA LED DE 20W-2700ºK MODEL "VENTT LRA-1070-B6" DE LA CASA
COMERCIAL "ROS" O EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A 5m

NOU TALÚS ENJARDINAT AMB HIDROSEMBRA DE
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA DE TIPUS
RÚSTIC

0,20

0.40

TALL LONGITUDINAL DEL PAVIMENT PER
MARCAR DE MANERA INDICATIVA L'ESPAI
DELS VIANANTS EN CAS DE CREUAMENT DE
VEHICLES

3.001.50

0.74
0.20

0.
10

1.
10

0.
05

EP

BT
BT BT

RASA COMPARTIDA A TERRA .
2 CIRCUITS BT + 1 EP + 1 CIRCUIT
ELÈCTRIC PER REG - TUB SEC

CONSULTING:PROMOTOR: ESCALES: TÍTOL DEL PROJECTE: REVISIÓ:

SUBSTITUEIX:

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

NOM DEL DIBUIX:

PLÀNOL Núm.:

FULL               DE 

DIN A3: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PAU a2.5
“HOTEL AIGUA XELIDA” A TAMARIU, PALAFRUGELL

SETEMBRE 2023

Eccp, Num Col: 25288
MARC SERRAT GENESCÀ
Eccp, Num Col: 35574

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

SALOMON 1965, SL
ESTEVE RIBA GENESCÀ

A21t1

SV2

Vp(p)

Vp(c)

SV2

Vp(g)

A21t1

A21t1

A21t1

SECCIONS COORDINACIÓ DE SERVEIS
S4 - CAMÍ PUIGVENTÓS

1/50 10.2
4 4

SECCIÓ S4

SECCIÓ COORDINACIÓ DE SERVEIS S4. CAMÍ PUIGVENTÓS
ESC. 1/50
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS SEGONS EHE
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EXECUCIÓ

800

ACCIONS

500
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Ø (mm)

POS. I
(mm)
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ELEMENT

HA-30/IIa 

MINORACIÓ  gc = 1,50

ESTADÍSTIC

ELS SOLAPAMENTS i ANCORATGES NO INDICATS S'EFECTUARÀN D'ACORD AL DISPOSAT

COEFICIENT

A L'ARTICLE 66º DE LA Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08

ACER

B 500 SD
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DESSIGNACIÓ

HA-30/IIa 

TIPUS

500 N/mm 
ELEMENT

ALÇATS I LLOSES IN-SITU
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3.60
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RECOBRIMENT NOMINAL SERÀ 75 MM, EXCEPTE QUE
D'HAGI PREPARAT EL TERRENY I DISPOSAT FORMIGÓ DE
NETEJA.

NIVELL DE
CONTROL
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NOU TUB SOBREEIXIDOR DE PEAD
CORRUGAT DOBLE CAPA  DN-400

NOVA ESCOMESA EMBORNAL PEAD
DN-315

NOU POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT DE DN-1000

NOU EMBORNAL DE MIDES INTERIOR
700x300mm, INCLÒS TUB DE CONNEXIÓ DE
PEAD CORRUGAT DOBLE CAPA DN-315
NOU EMBORNAL TIPUS BARCELONA 10 DE
MIDES INTERIOR 1000x500mm, INCLÒS TUB
DE CONNEXIÓ DE PEAD CORRUGAT
DOBLE CAPA DN-315
NOU POU D'INFILTRACIÓ DE MIDES
INTERIOR 3.00x3.00mt

NOU COL·LECTOR DE PEAD CORRUGAT
DOBLE CAPA  DN-400

DELIMITACIÓ FUTUR ESPAI PRIVAT

Cota rasant
col·lector

e: H 1/1000
    V 1/500

0+
28

.05
74

.59
1.6

3
72

.95

1.6
3

72
.96

DISTÀNCIA A
L'ORIGEN

COTA
CALÇADA

COTA INF.
COL·LECTOR

COTA
VERMELLA

0+
64

.51
75

.25
2.4

8
72

.77

2.4
7

72
.78
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.25
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.09
2.3

8
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2.3
7
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74
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4
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1.5
4
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2.6
5
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1.5
9
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65
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PEAD Ø 400 mm
L=28.05m. (0.5%)

PEAD Ø 400 mm
L=36.46m. (0.5%)

PEAD Ø 400 mm
L=10.74m. (0.5%)

PEAD Ø 400 mm
L=23.07m. (0.6%)

PEAD Ø 400 mm
L=13.52m. (0.6%)

PEAD Ø 400 mm
L=10.81m. (0.5%)

0+
11

1.8
4

73
.82

1.3
2

72
.50

1.3
1

72
.51
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75

80

65

85

PP_01
PP_02

PP_03 PP_04
PP_05 PP_06 POU DE

D'INFILTRACIÓ

0+
0.0

0
74

.01
0.9

0
73

.11

QUAN EL RECOBRIMENT DEL COL·LECTOR SIGUI MENOR A 1 METRE, ES FARÀ UN
RECOBRIMENT DE FORMIGÓ D'AQUEST.

TUB SOBREEIXIDOR
DN400
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SUDS TIPUS 4: POU D'INFILTRACIÓ DE
FORMIGÓ ARMAT 3X3 m, COM A SOLUCIÓ
DE SUDS FET AMB:
60 cm graves compactades *

SUDS TIPUS 1: RASA D'INFILTRACIÓ
D'AMPLADA 1m ENJARDINAT AMB
VEGETACIÓ HERBÀCIA, COM A SOLUCIÓ
DE SUDS FETA AMB:

- 30 cm terra vegetal
- 30 cm graves compactades *
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UN RECOBRIMENT DE FORMIGÓ D'AQUEST.

70

65

75

80

85

CONSULTING:PROMOTOR: ESCALES: TÍTOL DEL PROJECTE: REVISIÓ:

SUBSTITUEIX:

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

NOM DEL DIBUIX:

PLÀNOL Núm.:

FULL               DE 

DIN A3: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PAU a2.5
“HOTEL AIGUA XELIDA” A TAMARIU, PALAFRUGELL

SETEMBRE 2023

Eccp, Num Col: 25288
MARC SERRAT GENESCÀ
Eccp, Num Col: 35574

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

SALOMON 1965, SL
ESTEVE RIBA GENESCÀ

N

PERFILS RESIDUAL
PERFIL LONGITUDINAL

1/500 12.6
1 1

POU
D'INFILTRACIÓ

PERFIL LONGITUDINAL

PLANTA

PR_07
PR_06

PR_05

PR_04
PR_03

PR_02

PR_01PR_00
(PRE_03)



1
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CARACTERÍSTIQUES:

1.- FABRICAT EN VARET D'ACER DE Ø12 RECOBERTA DE POLIPORPILÈ PER
EVITAR L'OXIDACIÓ. RESISTENT ALS ÀCIDS I DISSOLVENTS ORGÀNICS.

2.-  FIXACIÓ:
INTRODUIR EL PATE 85mm A LA PARET DEL POU. DISTÀNCIA
RECOMENADA ENTRE PATES: 330 mm.
3.- SEGURETAT:
ALETES LATERALS  PER A MES SEGURETAT (1) I RELLEU ANTILLISCANT(2).

TUB POLIETILÈ CORRUGAT DE DOBLE CAPA
DIÀMETRE EXTERIOR

DN= Dext (mm)
DIÀMETRE INTERIOR

Di (mm)
GRUIX PARET

e (mm)

315 272

500 433

21,50

33,50

B (mm)
RASA

0,65

0,85

> 
1.

10
+ 

D
ex

t

0.
40

 +
 D

ex
t

0,
1

D
ex

t
0,

3
V
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bl
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B

1
3

1
3

SÒLS ADEQUATS PROCEDENTS DE
LA PRÒPRIA OBRA COMPACTATS AL 100% PM

SORRA NETA DE PEDRERA AMB EL LATERALS COMPACTATS

COL·LECTOR DE PE CORRUGAT DOBLE CAPA

LLIT DE SORRA NETA DE PEDRERA COMPACTADA

PAQUET DE FERM DE GRUIX VARIABLE

630 535 47,50 1,00

m
ín

. 1
,0

DETALL PATES DE POLIPROPILÈ
ESC: 1/20

DETALL RASA DE CLAVEGUERAM PER ALS DIFERENTS COL·LECTORS
ESC: 1/20

> 
0.

20

800 678 61,00 1,20

1000 852 74,00 1,40

1200 1030 85,00 1,60

0,83

0,
34

A'A

Cota de pas 0,70

Exterior reixa 0,74

0,
10

B'

Marc vist 0,761

B

Exterior reixa 0.28

SECCIÓ B-B'

SECCIÓ A-A'

0,24
0,26

ALÇAT

REIXA I MARC
EMBORNAL
ESCALA 1:20

0.
90

0.
70

0.30

0.
30

1.
20

0.30

tub pvc Ø315

PLANTA

CALAIX DE FORMIGÓ PREFABRICAT

calaix de formigó prefabricat

ALÇAT

DETALL D'EMBORNAL
E: 1/20

tub pvc Ø315

formigó hm-20

0,5

EN124-D400     33/5

EN124-D400     33/5

REIXA I MARC
EMBORNAL
ESCALA 1:20

0,5

0,
1

0,41

0,53

1,
03

DETALLS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
DETALL CLAVEGUERAM 1

1/20 12.7
1 3
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A

CAPA DE RODADURA

POU PREFABRICAT

MARC I TAPA

1.00

0.30

POU DE REGISTRE TIPUS D (CIRCULAR) DE DIÀMETRE
INTERIOR 1m PER TUBS DE DN≤800mm
ESC: 1/40

0.70

PREFABRICAT DE
FORMIGÓ

0.10

COL·LECTOR UNITARI DE PE
CORRUGAT DOBLE CAPA
DN-500 mm
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FORMIGÓ HM-20

A
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00
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A' 900-950

Ø714

H 
12

5-
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2

PLANTA

ALÇAT

TAPA I MARC DEL MODEL "SOLO 7 SC" DE
LA CASA COMERCIAL "EJ" O EQUIVALENT

CARACTERÍSTIQUES:

1. REALITZADES EN FOSA DÚCTIL, CUMPLEIX LES
PRESCRIPCIONS  DE LA NORMA EUROPEA EN-124.

2. CLASSE D 400 PER A CALÇADES I D-250 PER A VORERES
3.  REVESTIDES AMB PINTURA NEGRA.

4. SUPERFÍCIE METÀL·LICA ANTILLISCANT.
5. TANCAMENT  AMB BLOQUEIG ANTI RETORN A 90º

EVITANT EL TANCAMENT ACCIDENTAL.
6. ZONA D'INSTAL·LACIÓ: CALÇADES, CARRERS

PEATONALS, ÀREES D'ESTACIONAMENT, PER TRÀFIC
LLEUGER VEHICLES

7. LA TAPA VA EQUIPADA AMB UN ORIFICI DE CLAU PER
MANIPULAR-LA AMB L'AJUDA DE  UN PIC O UN GANXO.

POU DE REGISTRE DE DIÀMETRE INTERIOR 1,2m PER TUBS DE
DN≥1000mm
ESC: 1/40

POU DE REGISTRE Ø120

ANELL 150X30

BASE POU 120X200

ANELL
RECRESCUT

70x15

CON
1200x700X800

ANELL
120X60

BASE POU
120X200

POU DE REGISTRE Ø190

CON
1200x700X800

CON
1900x700X800

Ø70

20
0
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PORTA
VIANANT TRAFO

PORTA

DIMENSIONS DE L'EXCAVACIÓ
5,26m ample x 3,18m fons  x 0,56m de profunditat.

CENTRE TRANSFORMADOR PREFABRICAT TIPUS PFU-4 PINTAT COLOR VERD
PER INTEGRACIÓ AMB EL PAISATGE
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N

XARXA D'ENLLUMENTAT PÙBLIC
PLANTA ENLLUMENAT

1/1.500 15.1
1 4PLÀNOL CONJUNT

LLEGENDA

ACTUACIÓ FORA D'AMBIT

ÀMBIT DE PROJECTE

DELIMITACIÓ FUTUR ESPAI
PRIVAT

LLUMINÀRIA LED DE 15W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B6" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A
5m D'ALÇADA INCLOENT ARQUETA DE REGISTRE
40X40cm

LLUMINÀRIA LED DE 40W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B6" DE 16 LEDs DE LA CASA COMERCIAL
"ROS" O EQUIVALENT EN COLUMNA
TRONCOCÒNICA A 5 m D'ALÇADA INCLOENT
ARQUETA DE REGISTRE 40X40cm
LLUMINÀRIA LED DE 40W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B11" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A 5
m D'ALÇADA INCLOENT ARQUETA DE REGISTRE
40X40cm

LLEGENDA XARXA D'ENLLUMENAT

PUNT DE LLUM EXISTENT A RESPECTAR

QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT A RESPECTAR

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT
DE 60x60cm

PROTECCIÓ EN CREUAMENT SOTA VIAL

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT
DE 40x40cm

CONDUCTOR DE COURE TIPUS 0,6/1kV DE 4x6mm²
EN TUB DE PEAD DE DN110mm + CONDUCTOR NU
DE Cu DE 35mm²

NOU QUADRE D'ENLLUMENAT PÚBLIC T IPUS
"CS+CIT I -10 AST RO DR " O EQUIVALENT AMB
ARMARI TIPUS ARELSA D'ACER INOXIDABLE DE
M I D E S  E X T E R I O R S  1 7 0 0 x 3 2 0 x 1 3 5 0 m m

NOTES:

- S'INSTAL·LARÀ UNA PICA DE TERRA CADA 5 PUNTS DE LLUM
- S'HAURÀ DE REALITZAR LA CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL DEL

T E R R A  E N  E L  Q U A D R E  D E  M A N I O B R A .
- LES  COLU MNE S ESTARAN P INTADES  AMB P INTU RA

ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITI, INCLOENT EL TRACTAMENT
RILSAN DE LA BASE DE PROTECCIÓ D'ORINS O EQUIVALENT.

- TOTES LES COLUMNES D'ENLLUMENAT DISPOSARAN D'UN
DISPOSITIU ANTIROBATORI TIPUS “APRUDEVAN” O SIMILAR
PER EVITAR LA SOSTRACCIÓ DELS CABLES DE COURE

L1
L2
L3

LLUMINÀRIA LED DE 20W-2700ºK MODEL "VENTT
LRA-1070-B6" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A
5m D'ALÇADA INCLOENT ARQUETA DE REGISTRE
40X40cm

LLUMINÀRIA LED DE 45W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B11" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A
5m D'ALÇADA PER REFORÇ PAS DE VIANANTS
INCLOENT ARQUETA DE REGISTRE 40X40cm

PUNT DE LLUM I PAL EXISTENT A RETIRAR
ELS PUNTS DE LLUM DE CARRER CAPSACOSTA
NORD ES RETIRARAN QUAN ES CONFIRMI LA
COL.LOCACIÓ DELS NOUS A L'ALTRE VORERA
(PROJECTE PAU a2.1)
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CONSULTING:PROMOTOR: ESCALES: TÍTOL DEL PROJECTE: REVISIÓ:

SUBSTITUEIX:

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

NOM DEL DIBUIX:

PLÀNOL Núm.:

FULL               DE 

DIN A3: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PAU a2.5
“HOTEL AIGUA XELIDA” A TAMARIU, PALAFRUGELL

SETEMBRE 2023

Eccp, Num Col: 25288
MARC SERRAT GENESCÀ
Eccp, Num Col: 35574

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

SALOMON 1965, SL
ESTEVE RIBA GENESCÀ

N

1r QUADRANT

XARXA D'ENLLUMENTAT PÙBLIC
PLANTA ENLLUMENAT

1/500 15.1
2 4PRIMER QUADRANT

LLEGENDA

ACTUACIÓ FORA D'AMBIT

ÀMBIT DE PROJECTE

DELIMITACIÓ FUTUR ESPAI
PRIVAT

LLUMINÀRIA LED DE 15W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B6" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A
5m D'ALÇADA INCLOENT ARQUETA DE REGISTRE
40X40cm

LLUMINÀRIA LED DE 40W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B6" DE 16 LEDs DE LA CASA COMERCIAL
"ROS" O EQUIVALENT EN COLUMNA
TRONCOCÒNICA A 5 m D'ALÇADA INCLOENT
ARQUETA DE REGISTRE 40X40cm
LLUMINÀRIA LED DE 40W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B11" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A 5
m D'ALÇADA INCLOENT ARQUETA DE REGISTRE
40X40cm

LLEGENDA XARXA D'ENLLUMENAT

PUNT DE LLUM EXISTENT A RESPECTAR

QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT A RESPECTAR

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT
DE 60x60cm

PROTECCIÓ EN CREUAMENT SOTA VIAL

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT
DE 40x40cm

CONDUCTOR DE COURE TIPUS 0,6/1kV DE 4x6mm²
EN TUB DE PEAD DE DN110mm + CONDUCTOR NU
DE Cu DE 35mm²

NOU QUADRE D'ENLLUMENAT PÚBL IC T IPUS
"CS+CIT I -10 AST RO DR " O EQUIVALENT AMB
ARMARI TIPUS ARELSA D'ACER INOXIDABLE DE
M I D E S  E X T E R I O R S  1 7 0 0 x 3 2 0 x 1 3 5 0 m m

NOTES:

- S'INSTAL·LARÀ UNA PICA DE TERRA CADA 5 PUNTS DE LLUM
- S'HAURÀ DE REALITZAR LA CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL DEL

T E R R A  E N  E L  Q U A D R E  D E  M A N I O B R A .
- LES  COLU MNES  ESTARAN P INTADES  AMB P INTU RA

ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITI, INCLOENT EL TRACTAMENT
RILSAN DE LA BASE DE PROTECCIÓ D'ORINS O EQUIVALENT.

- TOTES LES COLUMNES D'ENLLUMENAT DISPOSARAN D'UN
DISPOSITIU ANTIROBATORI TIPUS “APRUDEVAN” O SIMILAR
PER EVITAR LA SOSTRACCIÓ DELS CABLES DE COURE

L1
L2
L3

LLUMINÀRIA LED DE 20W-2700ºK MODEL "VENTT
LRA-1070-B6" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A
5m D'ALÇADA INCLOENT ARQUETA DE REGISTRE
40X40cm

LLUMINÀRIA LED DE 45W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B11" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A
5m D'ALÇADA PER REFORÇ PAS DE VIANANTS
INCLOENT ARQUETA DE REGISTRE 40X40cm

PUNT DE LLUM I PAL EXISTENT A RETIRAR
ELS PUNTS DE LLUM DE CARRER CAPSACOSTA
NORD ES RETIRARAN QUAN ES CONFIRMI LA
COL.LOCACIÓ DELS NOUS A L'ALTRE VORERA
(PROJECTE PAU a2.1)
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1.1

1.2

2.1

2.2

2.3
3.1

3.2

3.4

3.5

3.6

LÍNIA 1
PEAD DE DN110mm
+ CONDUCTOR NU
DE Cu DE 35mm²

LÍNIA 3
PEAD DE DN110mm
+ CONDUCTOR NU
DE Cu DE 35mm²

LÍNIA 2
PEAD DE DN110mm
+ CONDUCTOR NU
DE Cu DE 35mm²

3.3

2.4

2.5

ZONA IL·LUMINADA AMB ELS PUNTS
DE LLUM PRESENTS A LA VORADA EST I
PREVISTOS EN EL PROJECTE
D'URBANITZACIÓ PAU A2.1 AIGUA
XELIDA.

CONSULTING:PROMOTOR: ESCALES: TÍTOL DEL PROJECTE: REVISIÓ:

SUBSTITUEIX:

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

NOM DEL DIBUIX:

PLÀNOL Núm.:

FULL               DE 

DIN A3: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PAU a2.5
“HOTEL AIGUA XELIDA” A TAMARIU, PALAFRUGELL

SETEMBRE 2023

Eccp, Num Col: 25288
MARC SERRAT GENESCÀ
Eccp, Num Col: 35574

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

SALOMON 1965, SL
ESTEVE RIBA GENESCÀ

N

2n QUADRANT

LLEGENDA

ACTUACIÓ FORA D'AMBIT

ÀMBIT DE PROJECTE

DELIMITACIÓ FUTUR ESPAI
PRIVAT

XARXA D'ENLLUMENTAT PÙBLIC
PLANTA ENLLUMENAT

1/500 15.2
3 4SEGON QUADRANT

LLUMINÀRIA LED DE 15W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B6" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A
5m D'ALÇADA INCLOENT ARQUETA DE REGISTRE
40X40cm

LLUMINÀRIA LED DE 40W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B6" DE 16 LEDs DE LA CASA COMERCIAL
"ROS" O EQUIVALENT EN COLUMNA
TRONCOCÒNICA A 5 m D'ALÇADA INCLOENT
ARQUETA DE REGISTRE 40X40cm
LLUMINÀRIA LED DE 40W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B11" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A 5
m D'ALÇADA INCLOENT ARQUETA DE REGISTRE
40X40cm

LLEGENDA XARXA D'ENLLUMENAT

PUNT DE LLUM EXISTENT A RESPECTAR

QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT A RESPECTAR

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT
DE 60x60cm

PROTECCIÓ EN CREUAMENT SOTA VIAL

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT
DE 40x40cm

CONDUCTOR DE COURE TIPUS 0,6/1kV DE 4x6mm²
EN TUB DE PEAD DE DN110mm + CONDUCTOR NU
DE Cu DE 35mm²

NOU QUADRE D'ENLLUMENAT PÚBL IC T IPUS
"CS+CIT I -10 AST RO DR " O EQUIVALENT AMB
ARMARI TIPUS ARELSA D'ACER INOXIDABLE DE
M I D E S  E X T E R I O R S  1 7 0 0 x 3 2 0 x 1 3 5 0 m m

NOTES:

- S'INSTAL·LARÀ UNA PICA DE TERRA CADA 5 PUNTS DE LLUM
- S'HAURÀ DE REALITZAR LA CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL DEL

T E R R A  E N  E L  Q U A D R E  D E  M A N I O B R A .
- LES  COLU MNES  ESTARAN P INTADES  AMB P INTU RA

ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITI, INCLOENT EL TRACTAMENT
RILSAN DE LA BASE DE PROTECCIÓ D'ORINS O EQUIVALENT.

- TOTES LES COLUMNES D'ENLLUMENAT DISPOSARAN D'UN
DISPOSITIU ANTIROBATORI TIPUS “APRUDEVAN” O SIMILAR
PER EVITAR LA SOSTRACCIÓ DELS CABLES DE COURE

L1
L2
L3

LLUMINÀRIA LED DE 20W-2700ºK MODEL "VENTT
LRA-1070-B6" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A
5m D'ALÇADA INCLOENT ARQUETA DE REGISTRE
40X40cm

LLUMINÀRIA LED DE 45W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B11" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A
5m D'ALÇADA PER REFORÇ PAS DE VIANANTS
INCLOENT ARQUETA DE REGISTRE 40X40cm

PUNT DE LLUM I PAL EXISTENT A RETIRAR
ELS PUNTS DE LLUM DE CARRER CAPSACOSTA
NORD ES RETIRARAN QUAN ES CONFIRMI LA
COL.LOCACIÓ DELS NOUS A L'ALTRE VORERA
(PROJECTE PAU a2.1)
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LÍNIA 3
PEAD DE DN110mm
+ CONDUCTOR NU
DE Cu DE 35mm²
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CONSULTING:PROMOTOR: ESCALES: TÍTOL DEL PROJECTE: REVISIÓ:

SUBSTITUEIX:

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

NOM DEL DIBUIX:

PLÀNOL Núm.:

FULL               DE 

DIN A3: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PAU a2.5
“HOTEL AIGUA XELIDA” A TAMARIU, PALAFRUGELL

SETEMBRE 2023

Eccp, Num Col: 25288
MARC SERRAT GENESCÀ
Eccp, Num Col: 35574

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:

SALOMON 1965, SL
ESTEVE RIBA GENESCÀ

N

3r QUADRANT

LLEGENDA

ACTUACIÓ FORA D'AMBIT

ÀMBIT DE PROJECTE

DELIMITACIÓ FUTUR ESPAI
PRIVAT

XARXA D'ENLLUMENTAT PÙBLIC
PLANTA ENLLUMENAT

1/500 15.1
4 4TERCER QUADRANT

LLUMINÀRIA LED DE 15W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B6" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A
5m D'ALÇADA INCLOENT ARQUETA DE REGISTRE
40X40cm

LLUMINÀRIA LED DE 40W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B6" DE 16 LEDs DE LA CASA COMERCIAL
"ROS" O EQUIVALENT EN COLUMNA
TRONCOCÒNICA A 5 m D'ALÇADA INCLOENT
ARQUETA DE REGISTRE 40X40cm
LLUMINÀRIA LED DE 40W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B11" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A 5
m D'ALÇADA INCLOENT ARQUETA DE REGISTRE
40X40cm

LLEGENDA XARXA D'ENLLUMENAT

PUNT DE LLUM EXISTENT A RESPECTAR

QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT A RESPECTAR

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT
DE 60x60cm

PROTECCIÓ EN CREUAMENT SOTA VIAL

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT
DE 40x40cm

CONDUCTOR DE COURE TIPUS 0,6/1kV DE 4x6mm²
EN TUB DE PEAD DE DN110mm + CONDUCTOR NU
DE Cu DE 35mm²

NOU QUADRE D'ENLLUMENAT PÚBL IC T IPUS
"CS+CIT I -10 AST RO DR " O EQUIVALENT AMB
ARMARI TIPUS ARELSA D'ACER INOXIDABLE DE
M I D E S  E X T E R I O R S  1 7 0 0 x 3 2 0 x 1 3 5 0 m m

NOTES:

- S'INSTAL·LARÀ UNA PICA DE TERRA CADA 5 PUNTS DE LLUM
- S'HAURÀ DE REALITZAR LA CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL DEL

T E R R A  E N  E L  Q U A D R E  D E  M A N I O B R A .
- LES  COLU MNES  ESTARAN P INTADES  AMB P INTU RA

ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITI, INCLOENT EL TRACTAMENT
RILSAN DE LA BASE DE PROTECCIÓ D'ORINS O EQUIVALENT.

- TOTES LES COLUMNES D'ENLLUMENAT DISPOSARAN D'UN
DISPOSITIU ANTIROBATORI TIPUS “APRUDEVAN” O SIMILAR
PER EVITAR LA SOSTRACCIÓ DELS CABLES DE COURE

L1
L2
L3

LLUMINÀRIA LED DE 20W-2700ºK MODEL "VENTT
LRA-1070-B6" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A
5m D'ALÇADA INCLOENT ARQUETA DE REGISTRE
40X40cm

LLUMINÀRIA LED DE 45W-2700ºK MODEL "VENT
LRA-1070-B11" DE LA CASA COMERCIAL "ROS" O
EQUIVALENT EN COLUMNA TRONCOCÒNICA A
5m D'ALÇADA PER REFORÇ PAS DE VIANANTS
INCLOENT ARQUETA DE REGISTRE 40X40cm

PUNT DE LLUM I PAL EXISTENT A RETIRAR
ELS PUNTS DE LLUM DE CARRER CAPSACOSTA
NORD ES RETIRARAN QUAN ES CONFIRMI LA
COL.LOCACIÓ DELS NOUS A L'ALTRE VORERA
(PROJECTE PAU a2.1)
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ENLLUMENAT PUBLIC

EN  124   C-250

FUNDICIO DUCTIL BENITO
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SECCIÓ ARQUETA
DETALL ARQUETA ENLLUMENAT PÚBLIC
60x60cm PER CREUAMENTS DE
CALÇADA
ESC: 1/10

DETALL TAPA I MARC ENLLUMENAT PÚBLIC DE
FUNDICIÓ DÚCTL PER CREUAMENTS DE CALÇADA
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LLUMINÀRIA "VENT LRA-1070-B11" DE LA CASA COMERCIAL "ROS"
ESC: 1/20 (COTES EN cm)

5.
00

C/CAPSCOSTA SUD / C/PUIGVENTÓS NORD / APARCAMENT
Punt de llum format per:
Columna: TRONCOCÒNICA DE 5m D'ALÇADA
Lluminària: VENT LRA-1070-B11
1/20 (COTES EN cm)
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LLEGENDA XARXA DE TELECOMUNICACIONS

NOVA ARQUETA DE REGISTRE TIPUS DM DE MIDES
INTERIORS 900x475x1.000mm

NOVA ARQUETA DE REGISTRE TIPUS MF DE MIDES
INTERIORS 300x300x610mm

NOU PRISMA PRINCIPAL SOTERRAT DE
TELECOMUNICACIONS CONSISTENT EN 4
TUBS PVC Ø75

PAL DE FUSTA EXISTENT

PAL DE FORMIGÓ EXISTENT

PEDESTAL EXISTENT

ARQUETA TIPIUS I GENÈRICA EXISTENT

ARQUETA TIPUS D EXISTENT

XARXA SOTERRADA EXISTENT

XARXA AÈRIA EXISTENT

XARXA AÈRIA EXISTENT A SOTERRAR

PAL DE FUSTA EXISTENT A RETIRAR
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Les dues bandes més properes a la vora de la calçada o de la vorada han d'estar entre 0 i 0,50 m d'aquesta
línia.
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BY-PASS

XARXA SECUNDARIA DE REG PE 50mm.

XARXA PRIMARIA DE REG
TUB DE P.E. 16mm AMB DEGOTADORS
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VÀLVULA DE
DESCARREGA
AUTOMATICA

VÀLVULA RACORD PLA
DE RENTAT MANUAL

SORTIDA DE LA XARXA
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1. INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

1.1. OBJECTE DEL PLEC I  ÀMBIT D’APLICACIÓ 

1.1.1 Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, 

prescripcions, criteris i normes que regiran la construcció del Projecte d’urbanització de l’àmbit del 

Pau 2.5 “Hotel Aigua Xelida” a Tamariu. 

 

1.1.2 Àmbit d’Aplicació 

 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que 

no siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran 

incorporades al Projecte i, en el seu cas, el Contracte d’obres, per simple referència a ells a l’esmentat 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  

 

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu contingut 

regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser  menys restrictives a 

l’establert en disposicions legals vigents. 

 

1.1.3 Disposicions Generals 

 

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran d’aplicació els 

següents documents: 

 

 Generals: 

  

o Texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público: Real Decreto Legislativo 3/2011 

de 14 de noviembre. 

o Reglamento de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas: Real Decreto 

1098/2001 de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda. 

   

 

 Seguretat i Salut en el Treball: 

 

o Directiva 92/57/CEE de  24 de Juny (DO: 26/08/92) 

"Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporales o móviles". 

o RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

 "Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción" 

 Transposició de la Directiva 92/57/CEE. 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 

projectes d'edificació i obres públiques. 

o Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

 "Prevención de riesgos laborales". 

  

 Obra Civil: 

 

o Instrucción de hormigón estructural EHE-08. (Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio). 

o Instrucción para la recepción de cementos RC-08. (Real Decreto 956/2008 de 6 de junio). 

o Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975. (Aprovat 

per  O.M. de 6 de Febrer de 1976). 

o Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02). (Real 

Decreto 997/2002 de 27 de septiembre). 

o Norma de construcción sismorresistente: Puentes (NCSP-07). (Real Decreto 637/2007 de 

18 de mayo). 

o Accesos a las carreteras del estado, vías de servicio y construcción de instalaciones de 

servicio. (Orden de 16 de diciembre de 1997). 

o Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. 

o Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera. 

o Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera IAP-

11. (Orden FOM/2842/2011 de 29 de septiembre). 

o Rehabilitación de firmes. Norma 6.3-IC. (Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre). 

o Secciones de firme. Norma 6.1-IC. (Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre). 

o Señalización vertical. Norma 8.1-IC. (Orden de 28 de diciembre de 1999). 

o Marcas viales. Norma 8.2-IC. (Orden de 16 de julio de 1987). 
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o Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en 

correlativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. Orden 

de 28 de diciembre de 1999 

o Trazado. Instrucciones de carreteras. Norma 3.1-IC. (Orden de 27 de diciembre de 

1999). 

o Normes UNE de compliment obligatori en el Ministeri d’Obres Públiques.- O.O.M.M. de 

5 de Juliol de 1967, 11 de Maig de 1671 i 28 de Maig de 1974. 

o Normes DIN. (Les no contradictòries amb les normes FEM i Normes UNE). 

o Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del terra del Centre d’Estudis i 

Experimentació de Obres Públiques. 

o Código Técnico de la Edificación (CTE). (Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo). I 

també a Catalunya el Decret 68/2010 de 25 de maig, sobre tramitació i aprovació 

dels documents reconeguts del Codi tècnic de l'edificació i del Registre general del 

Codi tècnic de l'edificació. L’objecte d’aquest Decret és establir el procediment de 

tramitació i aprovació dels documents reconeguts del Codi tècnic de l'edificació, a fi 

d'adequar el Codi tècnic de l'edificació a les concretes exigències del territori i de la 

població a Catalunya 

 

 Sanejament: 

 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. (Orden de 15 de septiembre de 1986). 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 

Poblaciones. (Orden de 28 de julio de 1974). 

 

1.2. CONDICIONS GENERALS 

 

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin modificades per 

les Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

1.2.1. Documents del Projecte 

 

El present  Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1 - Memòria i Annexos;  

Document núm. 2 - Plànols; Document núm. 3 - Plec de Condicions Facultatives Generals i Particulars i, 

Document  núm. 4 - Pressupost. El contingut d'aquests  documents es detallat a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat 

compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 

pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1, Pressupost Total. 

 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexos, els 

amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, 

sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes 

dades han de considerar-se tan sols com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per 

tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades 

contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents 

contractuals. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 

informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 

 

En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars prevalen el que s'han 

prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions 

Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present Plec. 

 

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou 

definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

 

1.2.2. Direcció d’obra 

 

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació Vigent, 

podran ésser delegats amb el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i 

poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en ordre que consti en el 

corresponent “Llibre de Ordenances” d’Obra. 
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Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de la 

Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi 

pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista. 

 

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són pràcticament 

ambivalents, tenint en compte l’ anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar  Direcció d’Obra, 

les funcions o tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement delegables. 

 

La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per la Propietat o en la persona o 

entitat designada per l’esmentat Entitat. 

 

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment 

afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 

 

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les 

condicions contractuals. 

- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions 

degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la 

seva decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, 

condicions de materials i d’ execució d’unitats d’obra, sempre que no és modifiquin les 

condicions del Contracte. 

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal 

compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les 

propostes corresponents. 

- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els 

permisos i autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats 

per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció 

immediata, per la qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el personal, material 

de l’obra i maquinària necessària. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme  a allò que es disposa en els documents 

del contracte. 

- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme a 

les normes legals establertes. 

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració  al Director per al normal compliment 

de les funcions a aquest encomanades. 

- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra. 

 

1.2.3. Organització i Representació del Contractista 

 

El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el personal que 

compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant 

s’indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides 

varies d’elles per una mateixa persona. 

 

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per representar 

com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 

Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació. 

 

Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i 

l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on es 

desenvoluparà els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part 

d’aquella. 

 

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran 

de l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l’obra, sent 

obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior responsable del control 

de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació 

de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 

 

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització 

que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol 

modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre 

d’aquesta. 

 

Abans de iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els 

detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre 
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ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de 

les obres. 

 

1.2.4.- Documents a lliurar al Contractista. 

 

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al 

Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a 

continuació: 

 

1.2.4.1.- Documents contractuals. 

 

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i  les 

Administracions Públiques. 

 

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, 

és farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació 

amb els altres documents contractuals, de forma anàloga a l’expressada a l’Article 1.3.1 del present 

Plec. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a l’esmentada 

documentació si s’indica expressament en els Plecs de Licitació. 

 

1.2.4.2.- Documents informatius 

 

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència  s’exigeixi en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de 

terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els 

que inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en 

conseqüència, hauran d’acceptar-se tan sols com a complements de la informació que el 

Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o 

negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a 

l’execució de les obres. 

 

1.2.5.- Compliment de les ordenances i normativa vigents 

 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el 

desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec 

o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

 

Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, 

indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures 

necessàries per tal d'evitar la contaminació del rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per 

l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 

causar. 

 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les servituds 

afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", 

sent al seu compte els treballs necessaris. 

 

 

1.2.6.- Obligacions i Drets del Contractista. 

1.2.6.1. Obligacions Generals corresponent al Contractista. 

 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o 

autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi 

corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 

compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treballs. 

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de l’obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 

subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, 

comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció 

d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat 

requerits per les normes d’aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’enterat a les anotacions que es 

practiquin en el mateix. 

g) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
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h) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva. 

i) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

j) Executar el document As Built a la finalització de l’obra. 

 

1.2.6.2. Verificació dels documents del projecte. 

 

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 

suficient per la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitar els 

aclariments pertinents. 

 

1.2.6.3. Pla de seguretat i salut. 

 

El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, en el seu cas, l’Estudi de Seguretat i 

Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de la direcció facultativa. 

 

1.2.6.4. Oficina en l’obra 

 

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el que 

poder estendre i consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de 

la Direcció Facultativa: 

- El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements  que en el seu cas redacti la Direcció 

Facultativa. 

- La llicencia d’Obres. 

- El llibre d’Ordenances i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 

- El llibre d’Incidències. 

- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

-  La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment 

condicionada per que en ella es pugi treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

 

 

 

1.2.6.5. Presència del constructor a l’obra  

 

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 

legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hagin a les obres, posant-se a 

la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les 

dades precises per la comprovació d’amidaments i liquidacions. 

 

1.2.6.6. Treballs no estipulats expressament. 

 

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, 

encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense 

separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de possibilitats 

que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

 

En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que requereix reformat de 

projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi increment de preus 

d’alguna unitat d’obra a més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d’un 10 per 100. 

 

1.2.6.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

 

Quant es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 

plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran amb precisió per escrit el 

Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva 

signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 

 

 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el  

Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà al 

Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 

 

El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les 

instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projectat. 
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1.2.6.8. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa. 

 

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció 

Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la  Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de 

l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. 

Contra disposicions d’ ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap reclamació; el 

Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonable 

dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que 

en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 

1.2.6.9. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel director de les obres 

 

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la 

vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als 

reconeixements. 

 

Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d’acord amb l’ estipulat a l’article 

precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels 

treballs. 

 

1.2.6.10. Faltes del personal 

 

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent 

o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista 

per que aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.  

 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb 

subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves 

obligacions com a Contractista general de l’obra. 

 

 

 

 

 

1.3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

1.3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelació. 

 

Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques General i Particular. 

 

1.3.1.1. Plànols 

 

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les 

instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres, 

lliurarà la Propietat al Contractista. 

 

1.3.1.2. Plànols complementaris. 

 

El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d’execució, 

necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. 

Els plànols sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a 

trenta (30) dies. 

 

1.3.1.3. Interpretació dels plànols 

 

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, el qual, 

abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin 

perfectament definits en els plànols. 

 

1.3.1.4. Confrontació de plànols i mides. 

 

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l’hagin sigut 

facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les 

cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala. 

 

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar l’obra i 

serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 
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1.3.1.5. Contradiccions, omissions o errades en la documentació. 

 

L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els Plànols o viceversa, 

haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaldran el prescrit 

en aquests últims. 

 

Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin 

manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs 

o que per ús i costums tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al Contratista de l’obligació 

d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, haurà d’ésser 

executats com si haguessin estat complerts  i correctament especificats. 

 

Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contratista prepararà uns croquis que proposaran el 

Director d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents per el 

Director, o pel Contratista, haurà de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del 

Replanteig. 

 

1.3.1.6. Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions. 

 

En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s’inclourà la descripció de les obres a les que aquest 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per 

determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particular fixarà exactament la que sigui d’aplicació. 

 

1.4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 

A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de Clàusules 

Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o Contracte 

no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i 

energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de 

presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació 

i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 

confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a 

Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

- Despeses d’accés i vials provisionals. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 

contractats. 

 

1.5. REPLANTEIG DE LES OBRES 

 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució 

de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots 

els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots 

els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec del Contractista. 

 

1.6. MATERIALS 

 

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà 

d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de 

l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència. 
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Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, 

préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista 

tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin 

dret a un nou preu unitari. 

 

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es 

presentin per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 

 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels 

materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a 

la quantitat com a la qualitat. 

 

1.7.  DESVIAMENTS PROVISIONALS 

 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos 

provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els 

accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de 

la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, 

compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives. 

  

Aquestes obres seran d'abonament,  amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el 

pressupost, en cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del contractista. 

 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, 

sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran 

d'abonament. 

 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., 

necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i 

circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir 

els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació. 

 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 

contractista. 

 

1.8. ABOCADORS 

 

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització d'abocadors, així com 

les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

 

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de 

l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja  

l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar 

l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent 

excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material 

procedent de préstecs. 

 

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que 

siguin susceptibles de ser reciclats. 

 

En cas de sol·licitar-se, el contractista estarà obligat a presentar els corresponents albarans de vertit. 

 

1.9. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

 

En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades en el "Plec de 

Prescripcions", aquelles que apareguin definides en els Plànols del Projecte. 

 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 

 

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o 

desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient 

per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al 

Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats 

d'obra, amb aplicació del preus del Quadre núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix 

en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
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1.10. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE  LES OBRES 

 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no 

serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució 

de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments 

provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les 

despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es 

consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En 

el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, 

aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com 

en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 

 

1.11. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui 

possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes 

elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la 

Direcció referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de 

delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs 

complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o 

increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del 

contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació. 

 

1.12. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 

 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol 

tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de 

les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els 

mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc 

d'accidents de qualsevol tipus. 

 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de 

definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis 

enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de 

rendiment originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

 

1.13. DESVIAMENT DE SERVEIS 

 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o 

mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 

instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i 

assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

 

Si l'Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la 

modificació d'aquestes instal·lacions.  

 

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració del 

Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

 

1.14. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 

 

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura marxa 

dels treballs. 

 

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres de 

tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat.  

En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la legislació 

vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació d'assegurança contra el 

risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent. 

 

1.15. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i unitats d’obra que 

en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes 

de recepció. 
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En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició 

general a l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que tenen que reunir els 

esmentats assaigs, anàlisis i proves. També indicarà el laboratori per a realitzar-los. 

 

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec de la partida pressupostària existent 

prèvia justificació de la mateixa. 

 

La Propietat podrà exigir al Contractista els comprovants de haver abonat les despeses a qui es 

refereixi la present clàusula, i li podrà retenir de les certificacions, liquidació o fiances, les quantitats no 

pagades en tant s’acrediti el seu abonament. 

 

En el supòsit de que en el contracte s’indiqui que les despeses d’assaig i control de qualitat els 

contracta la Propietat, independentment del projecte, es suposarà que aquestes no s’inclouen a 

l’oferta del Contractista. 

 

1.15.1 Definició 

 

S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per 

proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixin 

d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte. 

 

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

 

- Qualitat de matèries primeres. 

- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 

- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 

- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 

 

1.15.2. Programa de Control de Qualitat. 

1.15.2.1. Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d’Obra. 

 

La Direcció d’Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d’inspecció i Control de les obres i realitzarà els 

assaigs, i en donarà facilitats necessàries. 

 

El cost de l’execució d’aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a conseqüència dels 

mateixos el subministrament, material o unitat d’obra compleix les exigències de qualitat. 

 

Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos: 

 

a) Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra és rebutjat  

b) Si és tracta d’assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials 

o unitats d’obra que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats per la  

Direcció d’Obra. 

c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors. 

 

1.15.2.2. Procediments, Instruccions i Plànols. 

 

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar d’acord 

amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan 

detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 

 

1.15.2.3. Control de materials i serveis comprats. 

 

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar 

documentada i serà sotmesa a l’ aprovació de la Direcció d’Obra. 

 

Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan d’acord 

amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció degudament avalats amb 

els resultats i certificats dels assaigs realitzats. 

 

1.15.2.4. Maneig, emmagatzematge i transport. 

 

El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els procediments i 

instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del 

materials i components utilitzats en l’Obra. 
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1.15.2.5. Procés especials. 

 

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per 

personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis, 

Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte. 

 

El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 

 

1.15.2.6. Inspecció d’obra per part del Contractista. 

 

El Contractista és responsable  de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries per 

que la Construcció de l’obra s’ajusti a les condicions requerides en el Projecte. 

 

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la representació de la 

Direcció d’Obra a la presa de provetes, realització d’assaigs “in situ” i/o en Laboratoris, controls de 

fabricació, etc., que realitzin la Direcció d’Obra. 

 

1.15.2.7. Gestió de la documentació. 

 

S’assegurarà l’adequació gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que 

s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en 

el Programa de Control de Qualitat. 

 

1.15.3. Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció (P.P.I.). 

 

La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 1.19.2., per 

cada activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o 

fase. 

 

Les activitats o fases d’obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, les 

següents: 

 

- Recepció i emmagatzematge de materials. 

- Fabricació de  tubs. 

- Col·locació de tubs en rases. 

- Rebliments i compactacions. 

- Pavimentacions - Rics i aglomerats asfàltic. 

- Construcció de Pous de Registre. 

- Formigons en General - Col·locació i cura 

- Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons) 

- Acers en general. 

- Obres de fàbrica. 

- Fabricació i transport de formigó. 

- Etc. 

 

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quant siguin 

aplicables: 

 

- Descripció i objecte del Pla 

- Codis i normes aplicables. 

- Materials a utilitzar 

- Plànols de construcció (número i denominació) 

- Procediments de construcció prevists per el Contractista. 

- Procediments d’inspecció, assaigs i proves 

- Proveïdors i subcontractistes. 

- Embalatge, transport i emmagatzematge. 

- Marcat e identificació. 

 

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 

 

Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un llistat 

seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota la 

activitat o fase d’obra. 

 

Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a 

utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar. 

 

Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en 

el P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 
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1.15.4. Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat. 

 

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència  de les obligacions que contreu en 

compliment dels Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i s’entén inclòs en els Preus del 

Contracte. 

 

1.15.5. Nivell de Control de Qualitat. 

 

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número d’assaigs a 

realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels treballs. S’entén 

que el número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva 

freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 

 

El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el control 

adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs 

addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista. 

 

1.15.6. Responsable del Contractista del Control de Qualitat. 

 

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior amb tot 

l’equip necessari per l’execució d’aquest control. 

 

1.16. INICI DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

 

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions, 

desenvolupant  en la forma necessària per que dintre dels períodes parcials en aquell assenyalats 

quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, la execució total es porti a terme 

dintre del termini exigit en el Contracte. 

 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del 

començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació. 

 

 

1.16.1. Ordre dels treballs. 

 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat d’aquells casos en 

que, per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa. 

 

1.17. MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ DE PROJECTE I TERMINI 

1.17.1. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 

 

Quan per motiu imprevist o per qualsevol accident, s’hagi d’ampliar el projecte, no s’interrompran els 

treballs, continuant-se segons les instruccions donades per la Direcció Facultativa en tant és formula o 

tramita el Projecte Reformat. 

 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la Direcció de les 

obres disposi per estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de 

caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual serà consignat en un pressupost 

addicional o abonat directament, d’acord amb el que es convingui. 

 

1.17.2. Pròrroga per causa de força major. 

 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues començar 

les obres, o tingués que suspendre-les, o no li fos possible finalitzar-les en els terminis prefixats, es donarà 

una pròrroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe favorable de la Direcció 

d’Obra, Per això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d’Obra, la causa que impedeix 

l’execució o la marxa dels treballs i l’endarreriment que per això s’originarà en els terminis acordats, 

raonat degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita. 

 

Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra. 

 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complit els terminis d’obres estipulats, adduint com a 

causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que tot i 

sol·licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat. 
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1.18. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ. 

 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que 

prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per 

escrit es lliurin a la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de 

conformitat amb l’especificat a l’article 11. 

 

1.18.1. Obres ocultes. 

 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran 

els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per 

duplicat, lliurant-se un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per els dues 

parts. Aquest plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren documents 

indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

 

1.18.2. Treballs defectuosos. 

 

El Costructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les “Condiciones 

generales y particulares de índole técnico” del Plec de Condicions i es realitzaran tots i cada un dels 

treballs contractats d’acord amb l’especificat també en aquest document.  

 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels treballs 

que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de 

responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut 

valorats en els certificats parcials d’ obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon 

compte. 

 

Com a conseqüència del anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o 

defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les 

condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de 

verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 

enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si 

aquest no considerés justa la decisió i és negués a l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es 

plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho resoldrà. 

 

1.18.3. Vicis ocults. 

 

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les 

obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, 

destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte 

de la circumstància a l'Enginyer Superior. 

 

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; en 

cas contrari  a càrrec de la Propietat. 

 

1.19. PREUS UNITARIS 

 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 5l del "Plec de Clàusules Administratives Generals", 

els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa 

en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la 

justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon 

d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la 

corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 

instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per 

acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a 

les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 

Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 

figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una 

advertència a l'efecte. 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els 

corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del 

conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 

necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es 

consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 
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1.20. PARTIDES ALÇADES 

 

Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els 

quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un 

cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, 

a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus o bancs de preus vigents a la zona d’obra. 

 

1.21. RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA 

 

Neteja final de les obres. 

 

El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la 

neteja de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, 

magatzems, edificis, etc.,  que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de 

garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat. 

 

Recepció de les obres 

 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres 

practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del Contractista. Si les obres es trobessin en estat 

de ser admeses, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de 

ser rebudes,  es farà constar i es donaran al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els 

desperfectes observats, tot fixant-se un termini per esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica 

efectuarà un nou reconeixement i, en el cas de que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, 

s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

 

Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció 

signades per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, així 

com la legalització de les instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus 

d’instal·lació elèctrica, de les quals haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i 

butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la 

normativa vigent. 

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 

 

Termini de garantia 

 

El termini de garantia serà d’un (1) any , comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat 

que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament 

aquest termini. 

 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (Obra principal, 

abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 

obres auxiliars, etc.) 

 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut 

a l’incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant 

el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 

 

1.22. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i 

reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de 

funcionament i policia. L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix 

contracte (obra principal, balissatge, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 

elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

 

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà  pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec 

de Clàusules Administratives Generals". 

 

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció definitiva. 

Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista. 

 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de 

robatori. El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques les 

despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 
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1.23. DOCUMENT AS BUILT 

Al finalitzar l’obra, el contractista estarà obligat a l’execució del document as built on es recullin totes 

característiques i estat de l’obra executada. Aquest document serà entregat a la propietat un cop 

examinada la seva correcció per la Direcció facultativa de les Obres. Un cop aprovat, s’entregaran 4 

còpies, 3 per la propietat i 1 per la Direcció Facultativa de les obres.  

Els documents d’aquests document seran: Memòria, plànols (inclòs l’aixecament topogràfic parcial i 

final d’obra), reportatge fotogràfic, relació de contractistes, control de qualitat, i tots els annexos 

rellevants que puguin sorgir durant l’execució de les obres.  

Tamariu, a setembre de l’any 2023 

Els autors del projecte: 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número: 25.288) 

Marc Serrat Genescà  

Enginyer de Camins, Canals i Ports (Col·legiat núm. 35.574) 
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CAPÍTOL 2.- PLEC DE CONDICIONS DE MATERIALS I UNITATS D'OBRA 

 

2.1. MATERIALS BÀSICS 

 

Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres seran de primera qualitat i 

compliran les especificacions que s'exigeixen al materials en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals i 

les seves modificacions posteriors per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (juliol 1.976) i en les 

Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent esmentades a l'article 1.1.3 de present Plec. 

 

2.2. PREUS UNITARIS 

 

Serà d'aplicació la Clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

D'acord amb el que disposa l'esmentada Clàusula els Preus unitaris fixats en el Contracte per  a cada 

unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a l'execució material de la unitat corresponent, 

inclòs els treballs auxiliars i qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les 

Obres per a la correcta execució de la unitat contractada. 

 

2.3.   ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS 

 

Definició 

 

Es defineix com a esbrossada del terreny, el treball consistent a extreure i retirar, de les zones designades, 

tots els arbres, calcinals, plantes, males herbes, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material no 

desitjable. Aquestes operacions inclouen l'excavació, càrrega i transport interior dels primers 30 

centímetres (30 cm) de terra vegetal superficial que hi hagi per sota de la cota de terreny natural. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Excavació dels materials objecte d'esbrossada. 

- Retirada i transport a abocador o lloc d’ús dels materials objecte d'esbrossada. 

 

Tot això efectuat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular,   

inclouen els corresponents documents del Projecte. 

 

Execució de les obres 

 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, respecte d'això, ordeni la 

Direcció Facultativa de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes. 

 

Per tal de disminuir al màxim la deterioració dels arbres que s'hagin de conservar, es procurarà que els que 

s'hagin de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres 

arbres, al trànsit per carretera o ferrocarril o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per les seves 

rames i troncs progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre 

en el seu lloc, s'haguessin d'aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 

s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni el Director Facultatiu de les obres. 

 

En els rebaixaments, els calcinals i les arrels majors de deu centímetres (10 cm) de diàmetre seran eliminats 

fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm) per sota de l'esplanada. 

 

Del terreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran tots els calcinals o les arrels amb un 

diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), amb la finalitat que no quedi res dins del fonament del 

terraplè, no a menys de cinquanta centímetres (50 cm) de profunditat sota la superfície natural del terreny. 

 

També s'eliminaran sota els terrenys de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm) 

per sota de l'esplanada. 

 

Aquells arbres que tinguin possibilitats comercials seran podats; després es tallaran a trossos adequats i 

finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tram, separats dels munts que seran cremats o 

llençats. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m) si el tronc ho permet. Ara bé, abans 

de procedir a tallar els arbres, el Contractista haurà d'obtenir els permisos i les autoritzacions pertinents i serà 

al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni aquest concepte. 

 

Els treballs s'efectuaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 

pròximes a les obres. 

 

No es deteriorarà o desplaçarà cap fita de propietat o de punt de referència de dades topogràfiques, de 

qualsevol tipus, fins que una persona autoritzada hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o 

n'hagi aprovat el desplaçament. 
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La retirada dels materials objecte de l'esbrossada es farà com es descriu a continuació: 

 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que 

ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista 

de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 

 

Es complirà, en tot moment, el que s'especifica en el P.G.3. (article 300). 

 

L’amidament i abonament 

 

L’amidament i l'abonament es farà per metres quadrats (m2) realment esbrossats, messurats en planta 

sobre plànol . 

 

El preu inclou la càrrega i el transport a l'abocador dels materials i totes les operacions esmentades en 

l'apartat anterior. 

 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada s'haurà d'excavar la capa de terra vegetal. 

 

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'aplegaran en les zones que indiqui la direcció de les 

obres, amb un radi màxim de 3km, amb la finalitat que siguin emprades per a la formació de zones 

verdes.  

 

2.4. ENDERROCAMENTS 

 

Definició.  

 

Es defineix com a enderrocament l'operació de demolició o retirada de tots els elements que 

obstaculitzin la construcció de l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar per acabada 

l'execució de la mateixa. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

- Enderrocament o excavació dels materials (murs, escales, obres de fàbrica). 

- Escarificació, demolició i  fressats de ferm (calçades, voravies, etc.) 

- Retirada dels materials resultants a abocadors  al seu lloc d'utilització o al més definitiu. 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que sobre el particular, inclouen la 

resta de documents del Projecte. 

 

Execució de les obres.  Enderrocament o excavació de materials. 

 

Les obres d'enderrocament o d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció 

d'unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre 

el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin 

de conservar intactes, així com el llocs d'aplec i la forma de transport d'aquells. 

 

Amidament i abonament. 

 

La demolició del paviment s'amidaran per metres quadrats (m2) de superfície enderrocada, indistintament 

del gruix de paviment enderrocat. Les vorades, de qualsevol tipus, es mesuraran per metres lineals (ml) 

realment enderrocats, incloent sempre la demolició de la base de formigó, indistintament del gruix 

d’aquesta. El tall de paviment s'amidarà per metres lineals (ml) tallats, indistintament del gruix de paviment 

tallat. El fressat de paviments s’abonarà per centímetres per metres cuadrats. La direcció facultativa de les 

obres podrà ordenar quantes operacions siguin necessàries per a determinar el gruix de paviment a fressar, 

aquestes feines, així com els desplaçaments necessaris dels equips de fressat es consideren inclosos en el 

preu unitari, indistintament de les fases necessàries que l’obra pugui necessitar. La retirada de elements 

d’iluminació es realitzarà indistintament la tipologia d’aquests, serà abonat per unitats retirades. La direcció 

facultativa podrà escollir la destinació d’aquest elements, ja sigui abocador o lloc de nova utilització. Dintre 

del preu unitari es considera inclós, en cas de considerar-ho necessari la Direcció Facultativa,  la retirada a 

abocador del cable de interconnexió de bàculs, columnes, projectors o pilones. Tots ells s’abonaran segons 

els preus del Quadre de Preus núm. 1. 

 

El preus corresponents inclouen, la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d'utilització dels 

materials i mà d'obra necessària per la seva execució. 

 

Solament seran abonables les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran les ruptures de 

canonades de qualsevol tipus. 

 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que procedents d'enderrocs consideri de possible 

utilització o d'algun valor en lloc que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra. 
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2.5. EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 

 

Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del Projecte amb les dades obtingudes del 

replanteig general de les obres i les ordres de la Direcció de les Obres. 

 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus 

de terreny. 

 

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, la millora o la rectificació dels talussos de les zones de 

desmunt, com també la seva repassada i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 

 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per deixar 

l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar la col·locació de la subbase 

granular estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'explanada no compleix les condicions de 

capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en 

subrasant, la qual serà mesurada i abonada al mateix preu definit per a totes les excavacions. 

 

Si durant les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els 

treballs d'acord amb les indicacions existents en la normativa indicada a l'article 1.1.3 i es consideraran 

inclosos en els preus d'excavació. 

 

La direcció facultativa classificarà el material procedent de l’excavació amb l’ajuda dels assajos de 

caracterització. En funció del resultat obtingut, la DF podrà ordenar l’acopi temporal, la utilització per 

terraplenats o el transport a abocador de cada material excavat indistintament dels volums estimats 

inicialment, sense que això supossi cap increment en el preu de les partides afectades. 

 

L’excavació de terra vegetal serà tractada igual que l’excavació anterior. Aquesta excavació s’abonarà 

tenint en compte el marcat a l’esbrossada de terreny. 

 

Les reparacions de ruptures de serveis existents, grafiats o no, per l’execució de l’excavació aniran a 

càrrec del contractiste.  

 

Amidament i abonament. 

 

S'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, i col·locats sobre camió, amidats dels 

perfils cubicats dels plànols del projecte. 

 

No són abonables, les esllavissades o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat 

en aquest projecte. 

 

Per l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum 

corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 

Advertiments sobre els preus de les excavacions 

 

A més del que s'especifica en els articles anteriors, i d'altres on es detalla la forma d'execució de les 

excavacions, caldrà tenir en compte el següent: 

 

El Contractista, en executar les excavacions, s'haurà d'atenir sempre als plànols i a les instruccions del 

Director. En el cas que l'excavació a executar no estigués suficientment definida, sol·licitarà els aclariments 

necessaris abans de procedir a la seva execució. Per tant, no s'abonaran els esllavissaments ni els augments 

de seccions no previstos en el Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 

 

Contràriament, si seguint les instruccions del Director, el Contractista executés menor volum d'excavació que 

el que hauria de resultar dels plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el 

volum realment executat. 

 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, fins i tot els que resultin dels 

esllavissaments, s'hauran d'omplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per això, 

cap quantitat addicional. en cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el 

Contractista s'haurà d'atenir al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, als efectes de 

valoració del Pressupost, figuri en els Pressupostos Parcials del Projecte. 

 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots 

els auxiliars i complementaris com són: 

 

Instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, 

ventilació, utilització de qualsevol classe de maquinària amb totes les seves despeses i amortització, etc., així 

com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu, càrrega de materials. 

 

A part de les específicacions concretes d’aquest plec sobre de la terra vegetal, tot l’aplicat en aquest 
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capítol, s’aplicarà també a l’excavació de terra vegetal. 

 

Transport interior  

 

S’entén com a transport interior del material excavat a aquell realitzat sobre camió en l’interior d‘obra 

amb un mínim de distància de 100 metres i un màxim de 3000 metres. Distàncies menors no seran 

comptabilitzades com a transport ja que es consideren incloses dintre del presu d’excavació. El preu 

inclou la descàrrega i l’acopi temporal del material al lloc que designi ladirecció facultativa de les obres.  

 

Transport a abocador  

 

S’entén com a transport a abocador del material excavat a aquell realitzat sobre camió fins a 

l’abocador de residus necessari, indistintament de la distància de localització del mateix. El preu inclou la 

descàrrega i tost els cànons d’abocament i manteniment necessaris. 

 

Excavació per a localització de serveis  

 

S’entén com a excavació per a localització de serveis, la totalitat dels treballs estrictament manuals 

necessaris per a la localització acurada de serveis existents. La partida inclou l’excavació de terres fins a 

la identificació del servei, l’acopi a la vora del mateix, i el rebliment i compactació amb el propi material. 

Les reparacions de ruptures de serveis existents, grafiats o no, per l’execució de l’excavació aniran a 

càrrec del contractiste. L’amidament es realitzarà per metres cùbics realment excavats manualment, 

indistintament del número o tamany de les cates.  

 

2.6. TERRAPLENS 

 

Consisteix en l’estesa i compactació de materials terrossos procedents d'excavació o préstecs. Els 

materials per formar terraplens compliran les especificacions del P.G.3., utilitzant-se com a mínim terreny 

adequat en zones de vials. 

 

L'equip necessari per efectuar la seva compactació es determinarà pel facultatiu encarregat en funció 

de les característiques del material a compactar en el tipus d'obra. 

 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent. Per això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director 

que només la concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista obtingui la compactació requerida, 

al menys al mateix grau que amb l'equip proposat pel Director Facultatiu. 

 

El fonament del replè es prepararà de forma adequada per suprimir les superfícies de discontinuïtat 

evitables. 

 

A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb els 

mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació del 100% P.M. Els materials de  cada 

tongada seran de característiques uniformes i, si no ho fossin, s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se 

convenientment amb els mitjans adequats. En cas de requerir-ho, la direcció facultativa podrà ordenar 

l’estesa de tongades en gruixos de fins a 25 cm de gruix.  

 

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleixi les condicions 

exigides, i per tant sigui autoritzada la seva estesa pel Facultatiu encarregat. La pèrdua de rendiment o 

enderreriment de les feines per aquest motiu no supossarà cap increment del preu del terraplenat. Quan la 

tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. Les recompactacions 

necessàries per l’aparició de pluges o humitats exagerades no seran abonades.  

 

Amidament i abonament. 

 

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3), segons perfils teòrics de projecte. 

El material a utilitzar serà, en algun cas, el que provingui de l'excavació del traçat; en aquests casos el preu 

del rebliment inclou la càrrega, el transport, l'estesa, la humectació, la compactació i l'anivellament. 

 

En el cas que el material provingui de préstecs, el préstec corresponent inclou excavació, càrrega, transport, 

estesa, humectació, compactació, anivellament i cànon de préstecs corresponents. 

 

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic, sempre que els préstecs s'obtinguin de l'excavació 

de l’obra. El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades zones exteriors de vials, amb 

la finalitat d'obtenir materials de terraplenats.. 

 

Els terraplens considerats en el P.G.3. com a rebliments localitzats (article 332) o pedraplens (article 331) 

s'executaran d'acord amb el P.G.3., però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 
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Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors  

 

Quan sigui necessari obtenir materials per a formar terraplens de préstecs exteriors, el preu del terraplè 

inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, 

compactació, anivellament i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat 

de terraplè. 

 

El preu inclou l'excavació, càrrega, transport, extensió, humectació, compactació, anivellació i cànon de 

préstec corresponent. 

 

El Contractista haurà  de localitzar les zones de préstecs per  obtenir els permisos i llicències que siguin 

necessaris, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les 

obres les zones de préstecs a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

 

El material d’aportació serà mínim amb caracterització d’adequat o seleccionat segons la capa i les 

indicacions del el PG3. 

 

2.7. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

 

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases 

definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits 

en el present projecte i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els  plànols del Projecte i amb les dades obtingudes de 

replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de 

terreny. 

 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa 

s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions 

estarà comprés en els preus d'excavació 

 

Amidament i abonament. 

 

L'excavació de rases i pous s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb el mesurament 

teòric dels plànols del Projecte, i amb els sobreamples corresponents que hi constin als amidaments del 

Projecte per tal de poder executar l'obra. 

 

El preu de les excavacions comprèn també les estrebacions que siguin necessàries i el transport de les terres 

a l'abocador o lloc d’aplec, a qualsevol distància. La Direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, 

l'execució de sobreexcavacions per tal d'evitar les operacions d'apuntalament, però els volums 

sobreexcavats no seran objecte d'abonament.  

 

El preu corresponent inclou el subministrament, el transport, la manipulació i l'ús de tots els materials, la 

maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i l'esbrossada de tota la vegetació; la 

construcció d'obres de desguàs, per evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i  

recolsaments que es necessitin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador;  

les possibles indemnitzacions i la reparació de les àrees afectades. 

 

Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, amb independència  que aquests s'hagin 

contemplat o no en el projecte els treballs s'executaran fins i tot amb mitjans manuals, per tal de no fer 

malbé les instal·lacions, contemplant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les 

canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol altre servei 

que sigui precís descobrir sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. La 

reparació de serveis, grafiats o no, per execució d’aquesta partida anirà a càrrec del contractista. 

 

El rebliment de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit en els terraplens (apartat 

2.4). El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, 

sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrecost. 

 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per al seu rebliment, s'obtindran els 

materials necessaris dels préstecs interiors del polígon i no seran abonables els treballs d'excavació i transport 

dels materials de préstec esmentats, els quals estan inclosos en el preu unitari del rebliment de rases definit 

en el Quadre de Preus núm.1. 

 

2.8. VORADES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

 

Definició. 

 

És un element resistent de formigó prefabricat que col·locat sobre una base adequada de formigó, delimita 
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una calçada o una vorera. 

 

Procedència. 

 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

 

Característiques generals. 

 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 

 

Per a finalitats especials s'admetran voreres de dimensions diferents a les especificades, sempre que siguin 

aprovades per la Direcció d'Obra. 

 

Normes de qualitat.  

 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular dimantada als vint-i-vuit dies 

(28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2). 

 

Desgast per fregament: 

- Recorregut:  mil metres (1.000 m.) 

- Pressió:   Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2). 

- Abrasiu:   Carburundum un gram per centímetre quadrat  

    (1 gr./cm2) (per via humida) 

- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm.) 

- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2) 

 

Recepció. 

 

Es rebutjaran a l'aplec vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions 

assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més ò menys un centímetre (+ 1 

cm). 

 

 

 

Amidament i abonament. 

 

S'abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó de base necessari de 

resistència característica 150 Kp/cm2. 

 

2.9. RIGOLES 

 

Definició 

 

És una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i 

una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

 

Procedència 

 

Aquesta rigola prové d'una fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals 

 

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i 

vuit centímetres (8 cm) de gruix. La cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb 

superfície llisa. 

 

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Portland blanc. 

Amidament i abonament. 

 

S'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclosa en la seva geometria la base de suport 

necessària. 

 

2.10. LLOSETES DE FORMIGÓT PER PAVIMENTACIÓ VORERES 

 

Definició. 

 

Les lloses de formigó són rajoles d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en casos 

particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric de ciment i àrid més 
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gruixut, que constitueix el dors. 

 

Procedència. 

 

Aquest tipus de rajola prové d'una fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals. 

 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 

 

Per a finalitats especials s'admetran lloses de dimensions diferents a les especificades, sempre que siguin 

aprovades per la Direcció d'Obra. 

 

Amidament i abonament. 

 

S'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment pavimentats, inclòs el morter sec 1:4 

d'assentament necessari per la seva col·locació, i exclòs el formigó de base necessari de resistència 

característica 150 Kp/cm2 (base de la vorera) que s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus 

núm. 1. La beurada de ciment que serveix de vorada entre totes les rajoles es considera inclòs en el preu 

d'aquest panot. 

 

2.11. SUB-BASE GRANULAR 

 

Condicions generals. 

 

Els materials a utilitzar en sotabases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració de 

pedra de pedrera o grava natural, sorres, escòries, sòls seleccionats o materials locals exemptes d'argila, 

marga o altres matèries estranyes. 

 

En tot moment es compliran les especificacions del PG-3 (article 500). 

 

Abans de col·locar la sotabase granular es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de 

refí i compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. La compactació serà com a 

mínim del 100% del Proctor Modificat, amb una corba granulomètrica S-2. 

 

El percentatge d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes d'acord amb els assaigs del 

Laboratori homologat que s'encarregui del Control de Qualitat de l'Obra, i es comprovaran els pendents 

transversals de la plataforma. 

 

Amidament i abonament. 

 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, amidats sobre els plànols 

del projecte. 

 

El preu inclourà la preparació de la superfície d’assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a 

qualsevulla distància, humectació i la resta d'operacions necessàries per deixar completament acabada la 

unitat. 

 

2.12. BASE GRANULAR 

 

Es compliran en tot moment les especificacions del P.G.-3 (article 501). Abans de col·locar la capa de base 

granular es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de 

sotabase i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de 

sotabase seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

 

La compactació serà com a mínim del 100% del Próctor Modificat amb una corba granulomètrica Z-2. 

 

Amidament i abonament. 

 

S'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, amidats sobre els plànols del 

projecte. 

 

El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància, humectació i la resta 

d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 

 

2.13. REGS D'IMPRIMACIÓ 

 

Es defineix com a reg d'imprimació l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa no bituminosa, 

prèviament a l'estesa sobre aquesta d'una capa bituminosa. La seva execució inclou les operacions 



Cap. 2.- Plec de Condicions de materials i unitats d’obra 

 

 

 

  Full 9 de 40 

següents: Preparació de la superfície existent i aplicació del lligant bituminós,  

 

Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR0 amb una dosificació de 

lligant 1,2 kg/m2. 

 

Els àrids, dosificacions de materials, l'equip necessari per a l'execució de les obres, i aquestes acompliran 

les especificacions del PG-3. 

 

Amidament i abonament 

 

El regs d'imprimació s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment pavimentats. 

 

2.14. PAVIMENTS ASFÀLTICS 

 

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es 

comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repassada i compactació de l'esmentada 

capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la 

superfície de la base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

 

Els aglomerats asfàltics en calent seran aprovats per al seu ús per l'Enginyer Director i en la seva qualitat, 

característiques i condicions s'ajustaran a la "Instrucción de la Dirección General de Carreteras sobre 

secciones de firmes" (Orden de 23.05.89), la Norma 6.1-IC de ferms flexibles, el PG-3 (article 542), i el 

Manual de Control de Frabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas del MOPU 1.978. 

 

Execució. 

 

Prèviament a l'execució de les obres el Contractista, presentarà al Director de les obres la fórmula de 

treball per la seva aprovació. 

 

Amidament i abonament. 

 

S'amidaran i abonaran per tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2) de paviment 

executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat teòrica de les capes d'asfalt de 2.40 

Tn/m3. 

 

2.15. FORMIGONS 

 

Es consideren els següents tipus de formigons, segons la seva resistència característica a compressió a 28 

díes: 

 

- Formigó HM-15 de 150 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-17,5 de 175 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-20 de 200 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-25 de 250 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

 

Tots els formigons compliran el EHE-98, considerat com a definició de resistència característica la d'aquesta 

instrucció. 

 

Tots els formigons seran vibrals mitjançant vibradors d'aquella i d'encofratge o regles vibrants. 

 

Es fabricarà sempre amb formigonera, essent el període de basement superior a un minut (1') i inferior al 

minut i mig (1'30"), de manera que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada mescla. 

 

A més de les prescripcions del EHE-98, es tindran en compte les següents: 

 

- La instal·lació de transport i posada a l'obra es farà de manera que el formigó no perdi compacitat ni 

homogeneïtat. 

- No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçària superior a un metre cinquanta centímetres 

(1,50 cm) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 

- Resta prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o per a la posada a l'obra del formigó, sense 

l'autorització del Director d'Obra. 

- No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del 

formigó. Per al formigonatge en temps fred o calorós, es seguiran les prescripcions del EHE-98. 

- Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. El vibrador s'introduirà verticalment en la 

massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre estigui 

submergit en el formigó. 

- Es procurarà extremar el vibratge als encontorns dels encofrats per evitar la formació de bosses de pedres i 

de cocons. 

- En general el vibratge del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades en la EHE-98. 

- La situació dels junts de construcció serà fixada pel Director d'Obra de manera que compleixin les 
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prescripcions de la EHE-98 i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 

- Sempre que s'interrompi el treball, sigui el que sigui el temps d'interrupció, es cobrirà el junt amb sacs 

d'arpillera humits, per tal de protegir-lo dels agents atmosfèrics. 

- Abans de començar novament el treball, es prendran les mesures necessàries per aconseguir una bona 

unió del formigó fresc amb el que està endurit. 

- Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera humida. Com a 

mínim, durant els set (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, 

mitjançant el reg, la inundació o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals s'hauran de mantenir 

constantment humides. 

- La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg no serà inferior en més de vint graus (20°) a la del formigó 

per evitar la formació d'esquerdes produïdes per refredament brusc. 

- També es podran utilitzar procediments de cura especial a base de pel·lícules superficials 

impermeables, amb l'autorització prèvia per escrit del Director Facultatiu.  

- Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i amb bon aspecte, sense defectes o 

rugositats, i sense que sigui necessari aplicar en aquests paraments lliscats, els quals no podran ser, en 

cap cas, executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 

 

Les operacions necessàries per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a càrrec del 

Contractista. 

 

La irregularitat màxima que s'admet en els paràmetres és la següent: 

 

- Paraments vistos = sis mil·límetres (0,006 m). 

- Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m).    

 

En qualsevol cas, en totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, les quals es trencaran als set 

(7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres 

cúbics (50 m3) de formigó utilitzades en voltes i soleres. 

 

En les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per tal de 

trencar cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de ruptura, en cada sèrie, la 

mitjana dels resultats, descartant les dues (2) extremes. 

 

Les provetes es compactaran de manera similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions 

anàlogues a les d'aquella. Si passats vint-i-vuit (28) dies, la resistència de les provetes fos menor que 

l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran testimonis de l'obra i, si la 

resistència d'aquest també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència 

de les provetes extretes fos major que la de l'assaig, es podrà acceptar l'obra en el cas que es pugui 

efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una càrrega superior a un cinquanta per cent (50%) de la 

del càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, la qual haurà de ser admissible. 

 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les de l'assaig no donaven el vuitanta per cent (80%) de les 

resistències especificades, l'obra haurà de ser enderrocada. 

 

En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estiguessin compreses entre un 

vuitanta i un cent per cent (80 i 100%) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, 

l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 

 

Els motllos i encofratges seran de fusta, compliran les condicions exigides en l'apartat corresponent, 

metàl·lics o d'un altre material idoni segons el parer del Director Facultatiu. 

 

Tant les unions com les peces que constitueixin els encofratges, cindris i falques hauran de tenir la resistència i 

rigidesa necessària perquè, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixin moviments locals de més de 

cinc mil·límetres (0,005 m). 

 

Les superfícies interiors dels encofratges hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 

paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, resalts o rebaves de més de cinc mil·límetres 

(0,005m). 

 

Tant les superfícies dels encofratges, com els productes que se'ls pugui aplicar per facilitar l'encofratge, no 

hauran de contenir substàncies agressives per al formigó. 

 

Els encofratges de fusta s'humitejaran abans del formigonatge i es netejaran, especialment el fons, deixant 

obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 

 

Els junts entre els diferents taulers hauran de permetre el seu inflament per la humitat del reg o de l'aigua del 

formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonatge. 

 

Es disposarà l'encofratge en les bigues i els sostres amb la necessària contrafletxa perquè, un cop 

desencofrada i carregada la peça de formigó, conservi la contrafletxa de 1:300 de la llum. 
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S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofratge, el comportament i resultat dels quals serà 

sancionat per la pràctica, i caldrà justificar l'eficàcia d'aquelles que es proposin i que per la seva novetat 

no tinguin aquestes garanties. 

 

Amidament i abonament 

 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte i s'abonaran per metres cúbics (m3) 

realment col·locats. 

 

El preu dels encofratges va inclòs en els corresponents preus dels formigons quan es tracti de formigons 

de paviments. Els preus inclouen els materials dels encofratges, la maquinària i la mà d'obra necessària 

per a la col·locació. 

 

Els encofrats metàl·lics d'obres de fàbrica s'abonaran independents de la partida de formigons, al seu 

preu corresponent del Quadre de Preus num. 1 i per metres quadrats (m2) realment col·locats. 

 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat per metres cúbics (m3) realment  

col·locats, i incloent-hi totes les operacions necessàries per a executar la unitat d'obra, llevat de les  

armadures i la seva col·locació, que s'abonaran per quilograms (Kg) d'acer col·locat. Les batides, els 

cindris, l'execució de junts, les operacions de cura i altres operacions necessàries per a l'execució del 

formigonatge, a criteri de la Direcció Facultativa, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 

 

Advertiment sobre l'abonament de les obres de fàbrica 

 

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat, de conformitat amb les condicions 

dels plànols que figuren en el Projecte o ordres escrites pel Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran 

d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista al seu càrrec, sense tenir aquesta 

autorització. 

 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats en els plànols de 

seccions tipus, caldrà que prèviament s'hagi ordenat la seva execució pel Director Facultatiu, per escrit i 

fent constar de manera explícita les dimensions que s'han de donar a la secció. Per això el Contractista 

estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles 

dimensions que no s'hi trobin definides. 

 

2.16. TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ  

 

Definició 

 

Es defineixen com col·lectors de plolietilè aquelles canonades fabricades de polietilè (PE), amb una densitat 

major 930 kg/m3, amb superfície exterior corrugada i interior llisa. 

 

Condicions generals 

 

- Els tubs seran sempre de secció circular, amb els seus extrems llisos i tallats en secció perpendicular en 

el seu eix longitudinal.  

- Aquests tubs no s’utilitzaran quan la temperatura permanent de l’aigua sigui superior a 40ª C. 

- Estaran exempts de bombolles i esquerdes. 

- La paret externa serà de color negre per garantitzar una gran resistencia als raigs UVA. 

- La paret interna serà de color blanc per facilitar i millorar la qualitat durant les eventuals inspeccions 

televisives en l’interior del conducte. 

- Realització de la unió amb mànec i junta, o bé amb soldadura a tope. 

 

Amidament i abonament 

 

El subministrament i col·locació de canonada de PE es mesurarà i abonarà per metre lineals (ml) de 

canonada realment col·locada en obra i finalitzada segons les condicions indicades en aquest Plec i en els 

plànols del Projecte. 

 

S’inclouen a les operacions d’instal·lació de la canonada l’execució de juntes. Es descomptarà de 

l’amidament la longitud de les peces especials. 

 

Aquest preu inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d’obra 

necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials que calguin per tal de 

que l’obra realitzada sigui aprovada per la inspecció facultativa. 
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2.17. ACER A UTILITZAR EN ARMADURES DE FORMIGÓ ARMAT. 

 

Condicions generals 

 

L'acer a utilitzar complirà les condicions exigides en la Instrucció del Formigó Estructural EHE-98. 

 

Qualitat 

 

La tensió de ruptura serà superior a sis mil cent quilos per centímetre quadrat (6.100 Kg/cm2). 

 

L'allargament repartit de ruptura serà superior o igual al quatre per cent (4%), i per això s'entén la 

deformació unitària romanent mesurada després d'un assaig normal de tracció UNE 7010, sobre una base 

de 10 diàmetres (10f) situada a més de 5 diàmetres (5f) del coll d'estricció i a més de 3 diàmetres (3f) del 

punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil 

quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per 

centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). 

 

En els acers amb esglaó de relaxació, es prendrà com a límit elàstic la mínima tensió, capaç de produir 

una deformació romanent del dos per mil (0,2%). La tensió màxima de ruptura serà igual o superior al cent 

vint-i-cinc per cent (125%) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de ruptura el 

valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 

 

El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més 

baixos obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mitjà de la sèrie, si "n" fos senar. 

 

La qualitat s'ajustarà a l'article 600 del PG3. 

 

Assaigs 

 

Si el Director Facultatiu de l'obra ho considera convenient, exigirà un certificat del Laboratori Oficial que 

garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix, donarà instruccions sobre l'execució en l'obra de l'assaig 

de doblegament, descrit en la Instrucció del Formigó Estructural EHE-98. 

 

 

 

Armadures i elements metàl.lics 

 

S'abonaran per quilograms (Kg), que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada 

obra, hagin estat presentats i aprovats pel Director Facultatiu, al preu corresponent que figuri en el Quadre 

de Preus núm. 1. 

 

Estan compresos en aquests preus totes les operacions i els mitjans necessaris per efectuar el doblament i la 

posada a l'obra. Així mateix, estan inclosos els encavalcaments, els ganxos, els elements de sustentació, les 

pèrdues per retalls, els lligams, etc. 

 

2.18. POUS DE REGISTRE 

 

Definició 

 

Elements estancs que permeten l’accés als col·lectors per a la seva conservació i reparació. 

 

Procedència 

 

Fàbrica especialitzada o execució a l’obra. 

 

Característiques generals 

 

Poden ser de diferents tipus segons les dimensions necessàries per allotjar-hi l’element especial de que es 

tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d’entrada o sortida d’un tram deprimit, pou amb caiguda, etc.) i de la 

seva procedència. 

 

a) Pous prefabricats 

 

Seran tubulars de formigó armat de 1.000 mm. de diàmetre interior i 16 cm. de gruix de paret per a 

escomeses normalitzades de 300 a 800 mm. de diàmetre interior s’hauran d’adaptar perfectament a la 

rasant definida en els plànols. No s’admetrà que la tapa sobresurti més de 20 cm de la cota teòrica, per la 

qual cosa hi haurà peces intermèdies d’alçades diferents. 

 

L’element de fons haurà de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent diàmetre i per permetre 

canvis d’alineació en planta. Les peces intermèdies facilitaran la connexió amb les clavegueres que 
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convergeixen al col·lector, assegurant també una estanquitat total. Totes les peces vindran amb els 

orificis per a la col·locació dels graons. 

 

Els pous de tipus 1.000 tindran una anella de transició en la qual es realitzi aquesta. A partir d’aquí el pou 

serà de 1.000 mm amb una altra transició en la part final gràcies a un con de 1.000-600. La part superior 

del con, de 600 mm de pas lliure, fa possible la instal·lació del marc de la tapa de fosa dúctil, que té una 

mida de 850 mm. L’anella de base, a més dels orificis d’escomesa, portarà de fàbrica, o es realitzarà a 

l’obra, la cubeta de recepció per a les aigües convergents en el pou, el disseny del qual haurà de limitar 

la turbulència i els esquitxos, i estarà a càrrec del fabricant, sempre que no s’especifiqui en Projecte; el 

Director de les obres es reservarà la realització de les proves que consideri adients per a la constatació de 

l’acompliment d’aquesta premissa. 

 

b) Pous fabricats “in situ” 

 

Seran de formigó armat segons plànols, amb formigó de resistència característica de 200 kp/cm2. 

S’assegurarà l’estanquitat total tant del pou com del conjunt que forma amb els tubs que hi desguassen.  

 

No s’admetran més juntes de construcció que les definides en els plànols i podran tractar-se interiorment 

per tal d’evitar filtracions, mentre que la base s’emmotllarà formant una banqueta que reculli les aigües 

de les escomeses minimitzant les turbulències per tal d’evitar despreniment de gasos molests. La forma 

serà la dels plànols o la que autoritzi el Director de les obres. 

 

Els entroncaments del col·lector i de les clavegueres es prepararan també per garantir la impermeabilitat. 

 

El marc i la tapa seran de fosa dúctil. Exceptuant les corresponents a pous situats a l’interior de les 

parcel·les d’estacions de bombeig, les tapes tindran dispositiu antirobatori. 

 

Normes de qualitat 

 

En ambdós tipus de pous se’ls exigirà impermeabilitat. Els prefabricats acompliran les prescripcions de la 

Norma ASTM C478, tant pel que fa a materials com a disseny. La resistència mínima del formigó serà de 

200 kp/cm2. L’armat es mesurarà per resistir les accions del terreny suposat xop d’aigua, a més de complir 

la normativa. 

 

Als elements de formigó armat dels pous prefabricats o executats “in situ”, se’ls realitzaran les proves 

següents: 

 

- Proves d’absorció 

 

L’absorció de les parets de l’element assajat no superarà el 6% del pes en sec. La prova es farà segons el 

mètode A de la Norma ASTM C947 i per a elements de més 1 Kg. 

 

- Prova de resistència 

 

Es realitzarà segons el mètode C 39 de les Normes ASTM i no s’admetrà que més del 10% de les peces 

assajades tinguin una resistència més petita que l’exigida: 280/200 kg/cm2. Es podran extreure provetes i 

assajar-les segons la Norma C497. 

 

En els elements d’ambdós pous es realitzarà la prova de pressió hidràulica. Les proves de pressió hidràulica 

responen a la necessitat de comprovar l’estanquitat del pou i de les connexions dels tubs. 

 

Es tracta de mantenir una pressió d’1 Kp/cm2 durant un temps mínim de 20 minuts, de manera que no es 

produeixi degotim ni per les juntes ni per les parets del pou. S’admeten, però, taques d’humitat que no donin 

lloc a degotim. 

 

No s’admetrà pas cap dels dos tipus de pous contemplats variacions de les dimensions internes a l’1%. 

 

Els pous fabricats “in situ” compliran la totalitat d’aquest apartat. 

 

Recepció 

 

Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no compleixin les exigències d’aquest capítol del Plec o si s’hi 

aprecien directament defectes com: 

 

- Esquerdes d’amplada igual o més gran que 0,25 mm i longitud igual o més gran de 10 cm. 

- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 

- Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat de formigó. 
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Execució de pous de registre prefabricats 

 

Es disposaran mentre les dimensions dels col·lectors a connectar ho permetin. Quan es situïn en zones 

amb nivell freàtic alt o amb estanquitat preceptiva no es col·locaran fins que s’hagi extret l’aigua que 

pugui aflorar en superfície. Es col·locaran les peces de base amb els mitjans auxiliars que prescrigui el 

Director de les obres. 

 

Es realitzarà a continuació la col·locació de les juntes estanques i l’entroncament dels tubs de l’escomesa 

segons les directrius establertes per la casa subministradora d’aquests elements i de conformitat amb el 

Director de les obres. S’executarà llavors la cubeta de canalització amb formigó en massa HM-15 de 

ciment putzolànic arrebossat i lliscat, sent decisió del Director de les obres la necessitat d’acabar la 

cubeta mitjançant pintat amb morter de resina epoxi en una capa de 0,5 cm. de gruix. 

A continuació s’aixecarà el pou fins assolir la rasant anterior al con de reducció. Aquest es podrà recalçar 

amb morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant aquest espai per a la realització del suport del marc 

de la tapa de registre, que es col·locarà amb posterioritat 

 

Finalment es posaran els esglaons de poliprotilé als forats amb els que arriben les parets dels pous, segons 

les directrius del fabricant i de conformitat amb el Director de les obres. 

Execució de pous de registre i pous especials “in situ” 

 

Un cop executada la solera i zona d’escomesa del pou com un tot únic, abans de la connexió de les 

escomeses, que es realitzaran com en els pous prefabricats, s’executarà la cubeta de canalització amb 

formigó en massa HM-15 o en el propi formigó estructural, sent decisió del Director de les obres la 

necessitat d’acabar la cubeta mitjançant pintat amb morter de resina epoxi en una capa de 0,50 cm. 

de gruix. La pujada des de la clau del col·lector fins a la superfície es realitzarà amb formigó armat. 

 

En aquest últim cas el suport es realitzarà per a marc i tapa quadrats. 

 

Un cop executada l’obra de fàbrica del mateix, es procedirà al replè, amb material aprovat pel Director 

de les obres, de l’espai existent entre la paret i l’excavació una vegada retirada l’estrebada. S’exigirà en 

aquesta zona una compactació igual o superior al 95% del P.M., sempre que el Director de les obres no 

disposi el contrari. 

 

 

 

Amidament i abonament 

 

Es mesuraran i abonaran per unitat de pou executat (ut) independentment de l’alçada del mateix, incloent 

l’execució de la base, l’excavació d’aquest en qualsevol tipus de terreny, el reblert de la sobreexcavació 

am material granular porcedent de cantera, els elements prefabricats, el marc i la tapa de foneria, els pates 

de polipropilé amb ànima d'acer, i tots els elements i materials necessaris per tal de deixar completament 

acabada. 

 

El preu d’aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà 

d’obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials que calguin per 

tal de que l’obra realitzada sigui aprovada per la inspecció facultativa. 

 

2.19. EMBORNALS I BUNERES. 

 

Definició 

 

Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull 

l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o en general de qualsevol construcció. 

 

Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal, 

generalment protegit per una reixeta que compleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de manera 

que l'entrada de l'aigua és quasi vertical. 

Materials 

 

Els diferents materials compliran el que es prescriu en els corresponents articles del Present Plec. 

 

Execució de les obres 

 

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica en les Prescripcions Tècniques Particulars de 

Sanejament del projecte, i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 

 

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions 

de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions 

fins a la recepció definitiva de les obres. 
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Amidament i abonament 

 

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 

inclosa la troneta i pou de caiguda d'aigües, i la reixeta i tapa de foneria. 

 

2.20. CONDUCCIONS DE POLIETILÈ I DE PLÀSTIC 

 

El polietilé per a construcció de canonades complirà la Norma UNE 53.188  per a 10 atm de pressió. El 

dimensionat es farà segons les normes UNE 53.111 per al polietilé de baixa densitat. 

 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interior com exteriorment, sense rastre de sediments 

ni incrustacions, i el seu palp serà parafínic i gras. La pressió nominal serà de 10 atm a 20º C. 

 

Les unions de tubs de polietilé de baixa densitat garantiran l'estanquitat del junt i, a l'hora, retindran 

mecànicament el tub. L'estanquitat es produirà per mitjà d'un junt d'elastòmer entre la superfície exterior 

del tub i la interior de la copa de la peça d'unió. La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de 

material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. El 

muntatge de les unions de polietilé d'alta densitat es podran fer també per soldadura. 

 

L'execució de la soldadura comprendrà la preparació del caps dels tubs, l'escalfament a temperatura 

controlada i el premsat dels tubs entre sí. 

 

S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps del tub amb superfície uniforme, 

sense rebabes i perfectament a escaire de la generatriu del tub per poder escalfar suficientment el cap 

del tubs tot controlant la temperatura per no perjudicar el material, i per fi, per premsar alineada i 

concèntricament els dos caps entre si, sense que la subjecció dels tubs es deformi o deixi marques sobre 

la seva superfície exterior. 

 

Les unions per mitjà de platines es faran interposant un junt pla de goma entre les platines, i collant-les 

entre elles per mitjà de cargols. 

 

Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19153/PN-10 i PN-16, que correspon a les 

Normes DIN-2.502 i DIN 2.576. 

 

Les unions de les platines al tub es faran per mitjà dels següents accessoris: 

 

- Tubs de polietilé: Muntabrides de polietilé amb coll per soldar al cap de tub i brida boja. 

- Tubs de polietilé: Platina de poliester amb coll reforçat per unió al tub reforçat. 

- Peces especials: S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o 

interrupció. 

 

En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat de pressió 

nominal i igual a protecció contra la corrosió. Portaran gravada la marca del fabricant i el número de sèrie 

de fabricació. S'ancoraran amb daus de formigó prou dimensionades per suportar les forces originades per 

la pressió interior. 

 

L'acoblament es farà per el mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 

 

Les corbes tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix tres vegades el radi interior 

del tub com a mínim. 

 

Amidament i abonament 

 

Les conduccions de polietilè s'amidaran i abonaran per metres lineals (ml) de conducció col·locades. Els 

preus del metre lineal (ml.) de conducció inclouran els materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució de 

junts, les proves de la canonada instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per  finalitzar 

totalment les obres, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de 

reg i sorra per a protecció de les conduccions seran d'abonament independent i al preu unitari que marqui 

el Quadre de Preus núm. 1. 

 

L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus unitaris d'excavació de rases, pous i replens compactats, 

definits al Quadre de Preus nº 1. 

 

2.21. ENCOFRATS 

 

Definició 

 

Es defineix com a encofrat l’element destinat al moldeig "in situ" de formigons. Pot ser recuperable o perdut. 

Per aquest últim es designa al que resta embegut dins del formigó. 
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Tipus d’encofrat i característiques 

 

L’encofrat pot ser de fusta o metàl·lic segons el material que s’empri. Per altra part, l’encofrat pot ser fix o 

lliscant. 

 

En qualsevol cas, el Contractista, informarà de la tipologia d'encofrat i l’especificació tècnica del sistema 

que es proposa emprar a la Direcció d’Obra, per a la seva aprovació. 

 

Control de Qualitat 

 

Seran aplicables els apartats corresponents al PG3 a on es defineixin els corresponents materials que 

constitueixen l’encofrat. 

 

Materials 

 

La fusta a emprar en l'apuntalament de les rases, cintres i calçat, bastides així com els mitjans auxiliars i les 

fustes per a encofrats hauran de complir les següents condicions: 

- Procedir de troncs sans. 

- Haver estat secada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un temps superior a dos anys (2)  

- No presentar cap tipus de putrefacció, corcó ni cap tipus de fong. 

- Estar exempta d'esquerdes, taques o qualsevol d'altre defecte que perjudiqui la seva solidesa. Es 

procurarà tenir el menor nombre de nusos, dels que en tot cas, tindran un gruix inferior a la setena 

part (1/7) de la dimensió més petita. 

- Tenir les fibres rectes i no regirades, paral·leles a la dimensió més gran de la peça. 

- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat. 

- Donar un so clar per percussió. 

 

Per als encofrats metàl·lics regirà la instrucció PG3. 

 

Execució de les obres 

 

Els motlles i encofrats seran de fusta, que compleixi les condicions exigides en el apartat corresponent, 

metàl·lics o d'altre material que reuneixi anàlogues condicions d'eficàcia, a judici del Director. 

 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de posseir la 

resistència i la rigidesa necessària per a que, amb la marxa de formigonat prevista, no es produeixin 

moviments locals de més de cinc mil·límetres (5). 

 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 

paràmetres de formigó no presentin defectes, abombaments, resalts o rebaves de més de dos mil·límetres 

(2). 

 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls hi pugui aplicar per facilitar l'encofrat, no 

hauran de contenir substàncies agressives per al formigó. 

 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, deixant-se 

obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 

 

Els junts entre les diferents fustes hauran de permetre l'entumiment de les mateixes per la humitat del reg o de 

l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 

 

Es disposarà l’encofrat amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la peça 

de formigó, aquesta conservi una contrafletxa del 1:300 de la llum. S'autoritza l'ús de tipus i tècniques 

especials d'encofrat si el comportament i resultats estan sancionats per la pràctica, si bé es justificarà 

l'eficàcia d'aquells altres que s'hi proposin i que, per la seva novetat, en manquin d'aquelles garanties. 

 

Amidament i abonament 

 

S'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) d'encofrat de cadascun dels tipus que calguin a l'obra, 

deduïts dels plànols de construcció. No seran d'abonament independent els encofrats de les petites obres 

de fàbrica definides en el Quadre de Preus núm. 1. Totes aquestes unitats d'encofrat s'abonaran segons els 

preus del Quadre de Preus núm. 1, que comprenen a més del materials, totes les operacions d'encofrat i 

desencofrat, neteja, desencofrants i la resta d'operacions que siguin necessàries per a que les obres estiguin 

d'acord amb els Plànols i el Plec de Condicions. No s’acceptaran increments de preu en l’encofrat per 

dificultat d’execució, volum d’obra o qüestions vàries. 

 

2.22. SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 

 

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de 

circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com 
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a l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), 

les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions 

mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la 

senyalització vertical s'adaptarà a la normativa vigent i a les recomanacions del Ministeri de Foment. 

 

Senyalització horitzontal o marques vials 

 

S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, 

realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el 

trànsit de vehicles i vianants. 

 

Cal que compleixin els següents requisits: 

 

- visibilitat diürna i nocturna 

- resistència al lliscament 

- resistència a la deterioració 

 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de març de 1987 

(BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments 

flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990). 

 

També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a continuació: 

 

- El valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. Igualment, 

cap dels assaigs del grup b) de l’article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la. 

- El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la pintura, 

serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 

- El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux i 

metre quadrat. 

- El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació, no serà superior 

al 30%.. 

 

De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als Laboratoris Oficials 

per a la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un 

altre envàs, com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder realitzar assaigs 

de contrast en cas de dubte. 

 

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos el 

cas, caldrà eliminar la pintura existent. 

 

Amidament i abonament 

 

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en 

obra. 

 

La resta de marques vials reflexives, així com zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, es 

mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 

 

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, 

maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 

 

Senyalització vertical 

 

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l’usuari 

respecte a la circulació o l’itinerari. 

 

Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de  0,2 mm o de 

qualsevol altre material admès per la normativa vigent. 

 

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les prescripcions 

de la normativa vigent. 

 

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 

 

- senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 

- cartells senyalitzadors 

- cartells informadors 

 

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que 

estigui grafiat als plànols. 
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Amidament i abonament 

 

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, suports i execució 

completa de la cimentació. 

 

Els cartells s’abonaran per metres quadrats m2 col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional 

d’elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació. 

 

Elements de balissament i defensa 

 

Els elements de balissament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de 

circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als vianants. 

 

Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, baranes...) o verticals (pilones). 

 

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA. 

 

Amidament i abonament 

 

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat (ut), col·locats en obra 

segons els plànols de detall o, en cas que faltessin, seguint el criteri de la direcció d’obra. 

 

El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, ancoratges, 

pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat 

totalment acabada. 

 

2.23. FOSA PER A MARCS, TAPES I ALTRES ELEMENTS 

 

Provindrà de fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals 

 

Es fixa la utilització general de la tapa rodona de 600 mm de diàmetre per a pous de registre segons 

plànols i de 800 mm a l’entrada per a neteja als pous tipus D i E. Les tapes s’adaptaran al marc en tota la 

superfície de la corona circular de suport entre la tapa i el marc. L’ajustament lateral entre la tapa i el 

marc no passarà de 2 mm impedint qualsevol moviment lateral. 

 

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori, excepte a les situades a l’interior de les estacions de 

bombeig. 

 

Per aconseguir la consecució d’aquestes condicions s’exigeix que l’ajust mecànic del marc i la tapa sigui 

rectificat mecànicament. 

 

Normes de qualita 

Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines uniformement repartides i sense 

zones de fosa blanca (cementita) ni tant sols les arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, 

inclusions de sorra, esquerdes de contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises. 

 

Les característiques metàl·liques, d’acord amb el mètode d’assaig del Plec General de Condicions 

Facultatives per a Canonades d’Abastament d’Aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974, seran: 

a)  Duresa Brinell 205-235. 

b)  Resistència a tracció 18.22 kg/mm2. 

c)  Assaig d’impacte: Haurà de resistir sense trencar-se l’impacte d’un pes de 12 kg. 

d) Càrrega de prova de 40 tones. 

 

Les mostres a assajar a tracció s’obtindran d’apèndixs col·locats expressament a les peces de forma 

cilíndrica de 30 mm. de diàmetre o bé de mostres especials idèntiques, col·locades a part, verticalment en 

motlles de terra seca, però simultàniament a les peces, amb fosa d’idèntica qualitat i a la mateixa 

temperatura. 

 

Pel que fa a l’assaig d’impacte, les provetes s’obtindran d’igual manera que les del paràgraf anterior, però 

la seva secció serà quadrada i de 50 mm de costat. 

  

Recepció 

 

Els conjunts de marc i tapa que no s’ajustin a les normes d’aquest apartat es rebutjaran. 

 

Amidament i abonament 

 

Tots els elements de fosa per a marcs, Tapes i reixes d'embornals estan inclosos en les respectives partides de 
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pous de registre i embornals, i no seran mesurables ni abonables per separat. 

 

2.24.  OBRES DE FABRICA DE MAONS 

 

S'executaran d'acord amb la normativa esmentada a l'article 1.2 i s'abonaran al preu del Quadre de 

Preus núm. 1. 

 

Reenfonsaments, regularitzacions i arrebossats brunyits 

 

Acabades les obres de fàbrica de maó vist, es tractaran els paraments amb el mateix morter amb el que 

s'han construït, tenint cura que presentin la major uniformitat possible, i enrasant el morter dels junts amb 

els cantells dels maons. 

 

Quan els paraments corresponents exigeixin ser regularitzats, es practicaran prèviament les corresponents 

operacions de reenfonsament esmentats anteriorment, amb la diferència de que el morter dels junts ha 

d'arribar només fins a cinc mil·límetres (0,005 m) dels cantells dels maons en lloc d'enrasar amb aquests. 

Realitzant el reenfonsament es regularitzaran les superfícies amb morter de ciment, proposat per a 

aquesta finalitat en els documents corresponents. 

En aquells paràments corresponents a obres ja construïdes, en les quals es necessiti un arrebossat brunyit, 

a més de la regularització necessària per a omplir forats dels junts i de la fàbrica, es practicarà, en 

general, la regularització d'acord amb el que ha estat esmentat, i sobre aquest un arrebossat brunyit amb 

la mescla de ciment proposada amb aquesta finalitat en els documents del Pressupost. 

 

Per últim, per als paraments de nova planta, que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà aquest 

d'acord amb el que s'expressa en l'última part del paràgraf anterior. 

 

Amidament i abonament 

 

Totes les operacions esmentades en el present article no seran objecte d'abonament independent, ja 

que es consideren incloses en els preus de les unitats de fàbrica de maons. 

 

 

 

 

2.25. ENCREUAMENT DE VIAL 

 

Definició. 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-

les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta de rases 

transversals. 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular.  

 

D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’explanada ja acceptada. 

 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó 

adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de 

color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció 

facultativa. 

 

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 

 

Amidament i abonament. 

 

Si el projecte no indica una altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals 

realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte 

acabament de l’encreuament, incloses les tronetes de registre i connexions corresponents. 

 

Plànols 

 

Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis 

corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més propera i la seva fondària respecte a la cota superior 

de la vorada. 

 

Encreuaments d’abastament d’aigua 

 

Quan les conduccions d’abastament d’aigua siguin de fibrociment, PVC o polietilé, caldrà protegir la 

canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa n’hi haurà prou amb la 

protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o 

seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig del Póctor Modificat. A la capa de 
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coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Próctor Modificat. L’alçada mínima entre la 

generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col·locada serà d’1,5 m com a mínim. 

 

Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió 

 

Els encreuaments de la xarxa elèctrica s’executaran amb tubs de fibrociment o PVC protegits amb 

formigó HM-15. Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 

 

La generatriu inferior dels tubs estarà a una fondària mínima d’1,35 m des de la cota superior de la 

vorada col·locada. 

 

En tots els encreuaments de Baixa Tensió es deixarà un tub de reserva. 

 

Encreuament d’enllumenat públic 

 

Els encreuaments d’enllumenat públic s’executaran amb tubs de PVC corrugat protegits amb formigó 

HM-15, col·locats a una fondària mínima d’1 m des de la cara superior de la vorada col·locada. 

 

Encreuaments de la xarxa telefònica 

 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb formigó de protecció HM-15. El 

material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats, compactats fins aconseguir les densitats 

exigides als rebliments de rases. La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior 

de la vorada col·locada serà d’1,15 m. 

 

Encreuaments de reserva 

 

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable, compliran amb 

tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 

 

2.26. INFRASTRUCTURA DE SERVEIS 

 

L’obra de construcció de la infrastructura de serveix comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten 

de forma coordinada a les zones de serveis de la vorera, entre la línia de vorada i la línia que delimita 

l’espai públic i l’espai parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per construir les xarxes 

d’abastament d’aigua, gas canalitzat (en cas que hi hagi), telefonia, subministrament elèctric en mitja 

tensió, enllumenat públic, xarxa de baixa tensió o qualsevol altre servei. 

 

2.27. ABASTAMENT D’AIGUA 

 

Generalitats 

 

Cada tub portarà impreses les característiques següents: 

 

- marca del fabricant 

- any de fabricació 

- diàmetre nominal 

- pressió nominal i de treball 

- norma segons la que ha estat fabricat 

 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de 

canonada es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades 

d’abastament del ministeri corresponent. 

 

Canonades de polietilé. 

 

El polietilé per a construcció de canonades complirà amb la norma UNE 53.131. Els tubs presentaran una 

superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de sediments ni d’incrustacions. 

 

Canonades de fosa 

 

Les canonades de fosa compliran la norma EN-545. 

 

Unions de tubs 

 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitat del tub. 

 

La pressió nominal serà, com a mínim, igual a la dels tubs. 
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Unió de tubs de polietilé. 

 

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior 

de la copa de la peça d’unió. 

 

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la 

superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 

 

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 

 

Les unions de tubs de polietilé d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 

 

L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura 

controlada i el premsat dels tubs entre sí. 

 

Unió de tubs de fosa 

 

Les unions entre tubs de fosa es faran tot introduint el cap del tub dins d’una copa, i s’hi interposarà 

material de junta. 

 

Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 

 

Peces especials. 

 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 

 

S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran 

gravada la marca del fabricant. 

 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió 

interior. 

 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. 

 

 

Els materials a emprar per a cada classe de tub seran: 

 

- per a tubs de polietilé: polietilé 

- per a tubs de fosa: fosa 

 

Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 

 

Corbes 

 

Tindran igual diàmetre que el tub i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior del tub, com a 

mínim. 

 

Cons 

 

S’empraran per connectar canonades de diàmetres diferents. 

 

Derivació en T 

 

Es faran les derivacions de més de 50 mm de diàmetre; no podran produir cap estrangulació. 

 

Collarins 

 

S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i, en general, per a les 

derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 

 

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre interior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el 

collarí s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols. 

 

Vàlvules 

 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector de la 

xarxa. 

 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa 

modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
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El cos de la vàlvula de fosa de primera qualitat o d’acer modelat; haurà de ser prou resistent per suportar 

sense deformació les pressions de servi i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que s’hagin 

provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de fosa 

estarà pintat. 

 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió  

nominal sobre una única cara, sense esforços excessius. 

 

Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc. seran d’acer o bronze i estaran 

perfectament ajustades. 

 

Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables, seran resistents a l’erosió i a la corrosió. 

 

Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. 

 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 

 

S’instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins de tronetes quan 

no portin eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament a terra amb un trampilló a nivell del 

paviment que permetrà accionar-les. Les tronetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat 

(amb anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat i dimensions que permetin la inspecció i 

accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmetre la troneta. 

 

Vàlvules de comporta 

 

S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de fosa modular o fosa grisa per a 

pressions nominals fins a 25 kp/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix serà d’acer inoxidable i fet  

d’una única peça, fins i tot la valona de fixació. 

 

La femella serà de bronze. El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície 

d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran 

prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara. 

 

La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions Gibault. 

 

Si la xarxa és de polietilé, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per 

evitar pèrdues per les dilatacions. 

 

L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 

 

Vàlvules de papallona 

 

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a aquestes, per 

diàmetres iguals o superiors a 200 mm. 

 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kp/cm2, i d’acer fos per a pressions 

superiors. 

 

La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es produirà per 

pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 

 

L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen esforços 

considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor, inclourà senyalització de la posició d’obertura o 

tancament de la papallona. La tanca sempre serà estanca. 

Vàlvules de retenció 

 

Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 

 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa, per a pressions nominals fins a 25 kp/cm2, i d’acer fos per a pressions 

superiors. 

 

Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes 

d’elastòmer. La tanca sempre serà estanca. 

 

Purgues 

 

S’anomena purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció connectada 

a la xarxa de clavegueram mitjançant tub de Ø63 mm. 
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El cos d’ambdues vàlvules serà de fosa modular o fosa grisa, per a pressions nominals de fins a 25 kp/cm2, 

i d’acer fos per a pressions superiors. 

 

Ventoses 

El cos serà de fosa modular per a pressions nominals de fins a 25 kp/cm2. 

 

Aquestes vàlvules s’instal·laran fins d’una troneta, si s’escau, que serà d’obra, amb marc i tapa de fosa, si 

no porten eix telescòpic i trampilló. 

 

Boques de reg 

 

El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la norma UNE 

23-400, d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 ò 70. 

 

S’instal·laran dins d’una troneta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro 

colat desmuntable. 

 

Comptadors per a les boques de reg 

 

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a 

la seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 

 

Hidrants 

 

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades en el reial decret 1942/1993 de 5 de 

novembre, pel qual s’aprova el reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

 

La seva localització serà senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23-033. 

 

Hidrants soterrats 

 

El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. La distància entre 2 hidrants no serà superior a 150 m. 

 

S’instal·laran dins d’una troneta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll 

ràpid, segons la norma UNE 23-400. 

Es proveirà de tapa de ferro colat de Ø600, amb marc de color vermell per la cara vista. Aixímateix, la seva 

situació anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers. 

 

Hidrants aèris 

 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra, accionada per un  

eix d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de 

tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, així com d’un 

sistema d’autobloqueig. 

 

Execució de les obres 

 

Rases 

 

Les rases per a la instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària suficient 

per instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior del tub i la 

superfície de 100 cm, quan s’instal·li sota voreres. Es situarà a la seva posició correcta i prendrà  

 

com a referència la cota superior de la vorada col·locada. El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot 

estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, com a mínim. 

 

Un cop muntada la canonada, es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres 

garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran 

perfectament els costats del tub. 

 

La resta del rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec, segons es detalla a  

continuació.  

 

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre el tub. S’exigirà una 

densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. 

 

Per a les canonades instal·lades es faran proves d’estanquitat i de pressió interior, d'acord amb El Plec de 

Condicions per Canonades d'Abastament d'Aigua i els criteris de  la Companyia Subministradora. 
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Excavació i rebliment de rases 

 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases 

definides en el projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 

  

Amidament i abonament 

 

Si en els quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, 

de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit 

d’excavació. 

 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, 

s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar l’aigua. El cost d’aquestes operacions estarà 

comprès en els preus de l’excavació i els quadres de preus o pressupostos no especifiquen el contrari. 

 

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments i els transport de terres a l’abocador, a 

qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de sobre 

excavacions per evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobrexcavats no seran objecte 

d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metre cúbics excavats, d’acord amb l’amidament 

teòric dels plànols del projecte. 

 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i l’ús de tots els materials, 

maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la 

construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i 

calçats que calguin; el transport dels productes extrets al llos d’ús, als dipòsits o a l’abocador, i  

l’arranjament de les àrees afectades. 

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb 

mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o 

penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, 

telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap 

dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis 

afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 

 

El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, 

sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. Si els materials procedents de les 

excavacions de rases no són adequats per al seu rebliment, s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, 

no sent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran 

inclosos en el preu unitari de rebliment de rases definit en el quadre de preus, sempre que el pressupost no 

especifiqui el contrari. 

 

En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existent, aniran a càrrec del contractista tots els 

elements necessaris per facilitar-lo. 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior 

a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls 

adequats o seleccionats. 

 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la 

màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix 

terreny a la zona de rasa. 

 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a 

l’assaig Próctor Modificat. 

 

Tronetes per a vàlvules (dimensions mínimes) 

 

Les tronetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i fondària 

d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 × 0,50 m i 

paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, 

forma quadrada i d’un mínim de 40×40 cm. 

 

Les tronetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d’1 m 

fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per permetre el 

desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra, de 15 cm de gruix. La 

tapa d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 

 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas. 
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Es preveurà un sistema de desguàs o, com a mínim, una troneta per poder recollir l’aigua que hi entri. 

 

També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que 

continguin. 

 

En tot cas, s’intentarà comptabilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 

companyia concessionària. 

 

Amidament i abonament 

 

La xarxa d’aigua es mesurarà i abonarà amb tots els seus elements independents:  excavació de rases 

(m3), rebliment amb sorra 0/3 (m3), protecció de canonades amb formigó (m3), tub (ml) inclòs part 

proporcional de formació de juntes i peces especials, vàlvules i ventoses (ut), arquetes(ut) i boques de 

reg (ut), tal i com s’especifica al Quadre de preus núm. 1 i al Pressupost del projecte. 

 

 

2.28. XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

Reglaments, Instruccions, Normes Recomanacions i Plecs de Condicions Tècniques i Generals 

 

A més de les Condicions Tècniques contingudes en el present Plec, seran d'aplicació les generals 

especificades en els documents següents: 

 

- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" (Decret 2413/1973, de 20 de Setembre). 

- "Instrucciones Complementarias al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y Hojas de 

Interpretación", publicats pel Ministerio de Industria. 

- "Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía" (Decret del 12 de 

maig de 1954). 

- "Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión" (Decret 3151/68, de 28 de 

novembre). 

- "Reglamento sobre instalaciones y funcionamiento de Centrales Eléctricas y Estaciones 

Transformadoras", aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 

- "Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.)", del Ministeri de la Vivenda. 

- "Normas e Instrucciones del Ministerio de la Vivienda sobre Alumbrado Urbano". 

- "Normas UNE" declarades d'obligat compliment. 

- Les recomanacions de U.N.E.S.A. 

- Recomanacions Internacionals sobre "Alumbrado de la Vías Públicas", publicat pel Ministerio de Obras 

Públicas. 

 

També seran d’obligat compliment les normes i costums particulars de la companyia subministradora, així 

com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova 

legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 

 

El contractista s'obliga a mantenir amb l'empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic 

encarregat, a fi d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 

 

Permisos, llicències i dictàmens. 

 

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada 

en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció, així 

com de visat del projecte d’enllumenat públic, del col·legi professional corresponent. 

 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia 

del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui 

delegui. 

 

Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat. 

 

Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques. 

 

Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al director de 

l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han d’utilitzar 

a l’obra. 

 

Abans d'instal·lar qualsevol material, s'haurà de presentar el següent: 

 

- Bàculs i columnes. 

 

Certificats i plànols de totes les característiques del suport (mesures, gruixàries, tipus d'acer, característiques 

del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de Condicions, Plànols i altra documentació d'aquest 
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Projecte. 

 

Certificat de colada. 

 

- Lluminàries. 

 

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que componen la lluminària, 

concretament del reflector. 

 

Corbes fotomètriques. 

 

- Làmpades. 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mesurades, vida mitjana i 

fluix lumínic. 

 

- Equip d'encesa. 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

 

- Cables. 

 

Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 

 

- Tubs i canalitzacions. 

 

Catàlegs del fabricant amb el tipus de materials, gruixàries i resistència. 

 

La totalitat dels documents que es lliurin, hauran d'anar identificats pel fabricant, instal·lador o persona 

qualificada, amb menció expressa de l'obra a la qual van destinats. 

 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptades per la direcció de l’obra. 

Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poder ser rebutjats per la 

direcció de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest 

Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin. 

Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 

contractista, immediatament i en llur totalitat, Si no es compleix aquesta condició, la direcció de l’obra 

podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 

 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 

avariats, amb defectes o deteriorats. 

 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin en aquest Plec 

de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora d’electricitat, i 

previ el vist-i-plau del director de l’obra. 

 

XARXA ELÈCTRICA (MITJA  i BAIXA TENSIÓ) 

 

Cables (Conductors) 

 

Els cables de mitjana tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r 

complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de l’aigua i humitats. 

 

Els cables de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de 

policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r complement. 

 

Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 

 

Conduccions de xarxes elèctriques 

 

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per col·locar els conductors de MB i BT sota les 

voreres i calçades. 

 

Conduccions sota vorera 

 

Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d’amplada i 90 cm 

de fondària per a la MT, i de 0,70 cm per a la BT. 

 

En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels cables. 
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Les rases hauran de ser verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 10 cm, 

sobre la qual es col·locaran els cables que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que 

puguin girar lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa 

de sorra de 10 cm. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT, per tal d’evitar la dispersió dels 

conductors per efecte dels corrents de curt-circuit o dilatacions. 

 

Sobre la capa de sorra de recobriment, es col·locarà un totxo de protecció i a 20 cm d’aquesta capa,  

anirà una cinta de senyalització de la companyia distribuïdora. 

 

Per al replè de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor 

Modificat. 

 

Conduccions sota calçada 

 

Els conductors es col·locaran dins de tubs Ø 150 de fibrociment, els quals aniran envoltats de formigó. Per 

dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 

 

L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures 

ampliacions. La fondària de les rases serà, com a mínim, de 0,90 m per a la de MT i de 0,70 m per a la de 

BT en guals, i  d’1 m sota calçada. 

 

En els extrems de la conducció sota calçada es construirà una troneta, sense tapa, de dimensions que 

permetin la manipulació dels conductors. 

 

Elements singulars. 

 

Tronetes 

 

Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb 

tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 

 

Basaments i suports d’armaris 

 

Seran prefabricats i homologats per a la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els 

seus criteris. 

Estacions transformadores 

 

Les estacions transformadores poder ser prefabricades o fetes “in situ”, i a la vegada aèries i soterrades. 

Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que 

correspongui. 

 

Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes 

per les companyies elèctriques i es construiran segons els esquemes que figuren en els plànols del projecte i 

d’acord amb les instruccions de la direcció facultativa. 

 

Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, xarxa de terres, 

enllumenat interior, reparació de cel·les, ferratges d’OC (portes, mampares de protecció, reixes de 

ventilació, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, així com l’aportació de mitjans que calguin per al 

correcte acabament de l’obra. 

 

Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat, el subministrament, la 

col·locació i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra. 

 

Unitats interiors de l’estació transformadora 

 

Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al transformador, 

terres del neutre de BT, circuit trifàsic amb tub de coure i comandament a distància, senyalització, etc.) i tot 

aquells materials i operacions necessàries per al bon funcionament de l’Estació Transformadora, d’acord 

amb la Companyia elèctrica subministradora. 

 

L’aparellatge interior per a Estacions Transformadores prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, 

terminacions interiors a les cabines i al transformador MT), circuit del tret del rupte, terres del neutre de BT i tot 

aquell material i operacions necessàries per al bon funcionament de l’Estació Transformadora, d’acord amb 

la normativa de la companyia elèctrica. 
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ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

Condicions dels materials 

 

Llumeneres tancades 

 

Seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en columna, i amb capacitat 

per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Seran tancades amb un grau de protecció IP-44, com a 

mínim, classe I. L’hermeticitat del grup òptic serà mínim IP-65. Quan siguin accessibles, seran de classe II. 

 

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

 

La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà de peces d’alumini injectat a pressió, segons 

UNE 38269. Aniran convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents valors: classe 0, 

segons UNE 480325 amb lluentor a 60º > 83% + 5, segons UNE 48026 o normes equivalents. 

 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enllumenat i anoditzat. El seu gruix serà, com a mínim, 

d’1,2 mm, el qual, un cop conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1 mm. El gruix mínim de la 

capa anòdica serà de 4 micres, segons UNE 38017. 

 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim “bona”, segons UNE 38019 o 38017. 

 

Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 

 

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 

 

El tancament serà de vidre templat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resistent al xoc  

tèrmic i al mecànic. 

 

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material inoxidable. 

 

El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70% per a les 

làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi d’alta pressió o 

halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60% quan l’ampolla de la làmpada sigui amb 

recobriment fosfòric. Independentment d’aquests paràmetres, com a mínim s’han d’obtenir els resultats 

luminotècnics projectats. 

 

Les mides de les llumeneres no seran mai inferiors a les que figuren en els plànols.  

 

El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el muntatge amb 

amplitud dels elements elèctrics i el seu funcionament a la temperatura adient, que en cap cas serà superior 

als 60º C d’ambient. El grau de protecció del compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual o superior a IP-44, 

segons EN 60598. 

 

Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics que no puguin 

patir alteracions a temperatures de fins a 120º C. 

 

El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a l’armadura mitjançant 

un mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant horitzontalment com verticalment, adequant-lo 

al tipus i potència de la llàntia i per a distintes distribucions del feix de llum. 

 

Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. 

 

El dispositiu de subjecció de la llumenera haurà de tenir un mínim de 3 punts de suport, que assegurin que la 

posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al 

de la llumenera equipada. 

 

La instal·lació elèctrica interior de la llumenera es realitzarà amb materials resistents a les altes temperatures, 

amb cable tricapa de poliester fibra de vidre. 

 

El dimensionat de la llumenera i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un període de 10 

hores de funcionament a temperatura ambient de 25º C, cap punt dels diferents components registri una 

temperatura superior a l’admesa per la norma UNE EN 60598. 

 

Llumenera esfèrica 

 

Tindrà el globus difusor de polietilé d’alta densitat o policarbonat, opac resistent a l’impacte IP-9, i a 

l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 

 

La base portaglobus serà de fosa d’alumini, prevista per allotjar l’equip d’encesa, el portallànties i la xapa 
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reflectora. 

 

Amb deflector-reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i augmentar el rendiment 

lumínic cap a la calçada. 

 

Projectors 

 

Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistència mecànica. 

 

El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors amb grau de 

protecció del sistema òptic IP-65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP-66. 

 

Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell. 

 

L’armadura serà de fosa d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat, o de polímers tècnics reforçats amb 

fibra de vidre. 

 

Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de reflector, 

admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte. 

 

Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables per mitjà 

d’una premsa-estopa amb curt-circuits seccionables per cartutx fundible, fins a una grandària de 10×38  

mm. 

 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà, com a mínim, 

d’1,2 mm, el qual, un cop conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1 mm. El gruix mínim de la 

capa anòdica serà de 4 micres, segons UNE 38017. 

 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim “bona”, segons normes UNE 38016 o 38017. 

 

Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat. 

 

Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 

 

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 

El tancament serà de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim. 

 

Hi haurà una junta d’hemerticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el tancament de vidre i 

l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada. 

 

El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior. 

 

El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no oxidable, que 

permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a diversos tipus de llums i de 

repartiment lluminosos. 

 

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de 

material inoxidable. 

 

La direcció d’obra indicarà al contractista el tipus de llumenera o projector que, d’acord amb aquest plec, 

s’ajusti a les necessitats de La Propietat. 

Balast 

 

Característiques físiques: 

 

Tots els balasts hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 

 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 

4. Temperatura de treball nominal màxima Tw 

5. Potència nominal i tipus de llum 

6. Augment de la temperatura nominal del balast 

7. Tipus interior o exterior 

 

Característiques constructives: 

 

Els balasts hauran de ser construïts amb: 

 

1. xapa magnètica de baixa pèrdua  
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2. Conductors esmaltats classe 2 H 180º C 

3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques 

4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) 

5. Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers 

 

Característiques normatives: 

 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

 

1. CEI 922 o UNE 20922 (balasts per a llums de descàrrega), prescripcions generals i de seguretat. 

2.  CEI 923 o UNE 20923 (balasts per a llums de descàrrega) Prescripcions de funcionament. 

 

Arrencadors 

 

S’utilitzaran arrencadors temporitzats per estalviar un perllongat cansament per alta tensió, perjudicial per 

a l’equip o la línia, així com perills innecessaris. 

 

 

Característiques físiques: 

 

Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 

 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió-producció 

4. Tensió nominal, freqüència 

5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 

6. Potència nominal i tipus de llum 

7. Augment de la temperatura nominal del balast 

8. Indicació de la capacitat de càrrega 

 

Característiques constructives: 

 

1. Components electrònics de qualitat professional 

2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini. 

3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció contra ambients 

agressius. 

4. Un impuls per període de xarxa com a mínim 

 

Característiques normatives: 

 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

 

1. CEI 926 o UNE 20066 (aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis), prescripcions generals i de 

seguretat. 

2. CEI 927 o UNE 20067 (aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis), prescripcions de 

funcionament. 

 

Condensadors 

 

Característiques físiques: 

 

Tots els condensadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 

 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Capacitat nominal i tolerància 

4. Tensió nominal 

5. Quan es munti una resistència de descàrrega o un fusible es posarà el símbol corresponent 

6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 

7. Temperatura nominal mínima i màxima 

8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable 

 

Característiques constructives: 

 

1. Estaran fabricats amb film de polipropilé metalitzat sobre nucli estable 

2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible 

3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà en sec i només 

quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines especials de poliuretà autoextingible VZ 

4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible 
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Característiques normatives: 

 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

 

1. CEI 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de 

fluorescència i altres llums de descàrrega), prescripcions generals i de seguretat. 

2. CEI 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de 

fluorescència i altres llums de descàrrega), prescripcions de funcionament. 

 

Proteccions 

 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una placa de terra a cada punt 

de llum i quadre. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure un 

de 35 mm2 de secció. Les plaques i el cable aniran soterrats directament a terra, i a 50 cm de profunditat, 

com a mínim. 

Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotècnica d’alta temperatura de fusió. 

 

La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable.  

 

No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 

 

A més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 

 

S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de la 

resistència a terra de les masses. 

 

La instal·lació de tots els elements a l’interior de la llumenera, així com la resta de la columna, fa que tota 

l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a la seva manipulació. 

 

Caixa de connexió en columna 

 

S’entén per caixa de connexió en columnes el suport i elements de protecció i entroncament que 

s’instal·laran en cada columna. 

 

Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. Les 

caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols inoxidables; els conductors arribaran fins a  l’interior 

de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, coberta, aïllaments i armadura). La grandària de 

les caixes de connexió s’adaptarà a les seccions de les línies que les connecten. 

 

Els canvis de secció de les línies es faran dintre de les caixes de connexió. No es permetrà la unió de 

conductors dintre de les tronetes de pas de carrers no dels tubs de pas de les línies. 

 

La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic; tindrà els borns polits i no 

tallants. 

 

Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 

 

- curt-cirtuïts unipolars amb els seus corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que 

pugin fins a la llumenera. 

- borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i derivacions que 

figuren en els plànols. 

 

Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La 

cargoleria serà de material inoxidable. 

 

Centre de maniobra i comptatge 

 

Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions que calen per a la correcta 

maniobra d’encesa i apagada de la il·luminació, així com per al seu control i mesurament. 

 

Principalment consta dels elements següents: 

 

- Cèl·lula fotoelèctrica per a la maniobra automàtica i interruptor horari 

- Quadre elèctric amb contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relès i transformadors d’intensitat i 

tensió, en el seu cas. 

- Armari de protecció. 

- Contactors: Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir 

deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a apagar l’arc. 

- Interruptors: Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit elèctric real. No 

podran tancar-se per gravetat no adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de 
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connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

- Interruptors de puenteig de contactors: Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la 

intensitat del circuit elèctrica real. No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de 

contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i 

de ruptura brusca. 

- Interruptor horari: Serà del tipus astronòmic, digital i programable. Com a mínim disposarà de: 

circuits per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de tensió, circuit 

de mitja apagada); circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb 

programació astronòmica o horària; quadrant de visualització d’horaris i funcions; reserva de marxa 

de més de 1.500 hores (bateries de NiCd) protegit davant de les pertorbacions elèctriques. 

- Conductors: Seran de coure 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi, i sense emissió de 

fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE-21.031). 

- Plaques de terra: Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts 

metàl·liques. La resistència de posada a terra no serà superior a 10 ohms, col·locant, si fos 

necessari, més plaques a terra, les quals compliran el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Armaris metàl·lics: Els armaris seran de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, pintats 

exteriorment amb el color normalitzat RAL-7002. La direcció facultativa podrà optar per un altre 

color normalitzat d’acord amb l’Estació Transformadora propera. 

 

Al llarg del quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure un de 50 mm2, al qual serà 

connectada la carcassa de l’armari, així com totes les parts metàl·liques, com ara les portes, els suports, 

etc. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de l’enllumenat. 

 

L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la ventilació. 

 

Es preveuran dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la companyia 

subministradora, i un altre per a les instal·lacions de protecció de línies. La zona destinada a la companyia 

subministradora es farà seguint les seves indicacions. 

 

Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de poliester reforçat, amb fibra 

de vidre i tapes transparents de policarbonat, amb les característiques següents: 

 

- doble aïllament 

- resistència d’aïllament > 5 M 

- rigidesa dielèctrica > 5 Kv 

- autoextingible (UNE 53315) 

- IP 659 (UNE 20324) 

- ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres provistes de tapes. 

 

La connexió entre tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir fàcilment 

qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb color internacionals i amb altres colors els fils 

corresponents als circuits secundaris de maniobres. Cada conductor s’identificarà en ambdós extrems de 

forma indeleble. 

 

Protegit contra contactes directes i indirectes, segons la instrucció MI BT 021. 

 

Borns de sortida de 35 mm2 de secció i premsa-estopes per a cada línia de sortida. 

 

Bossa-suport amb esquema elèctric plastificat. 

 

Equip estabilitzador-reductor de tensió per a instal·lacions elèctriques d’enllumenat 

 

L’equip haurà de complir les especificacions mínimes següents: 

 

- tensió d’alimentació: 3×380 V amb neutre 

- marges de regulació:  

 amb U de sortida nominal +39% - 5% 

 amb U de sortida en règim estalvi VM +18% - 20% 

 amb U de sortida en règim estalvi VSAP +10% - 24% 

- marges de freqüència 48 Hz a 63 Hz 

- precisió de la tensió de sortida +/-2% en qualsevol estat de funcionament 

- estabilització regulació independent per fase 

- distorsió harmònica nul·la 

- rendiment superior al 97% 

- temperatura ambient de treball -40º a 45ºC 

- humitat relativa    0%-95% no condensada 

- alçada màxima de funcionament 2.400 msnm 

- factor de potència admissible 0,5 induc. a 0,7 capacitiu 

- proteccions d’entrada magnetotèrmica per fase 

- ind. Òptiques per fase en l’equip U de xarxa present 
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  U en borns de sortida 

- ind. Òptiques per fase en cada UE presa seleccionada by-pass automàtic procés ordre estalvi 

activada 

- ind. Acústiques per fase en cada UE alarma by-pass automàtic 

- selector tipus làmpada VM o VSAP 

- by-pass automàtic 

- l’equip estabilitzarà en tots els estats de funcionament: tensió nominal, nivell reduït i rampes de 

pujada i baixada. 

- l’equip admetrà desequilibris de càrrega fins al 100% entre fases. 

- l’equip iniciarà el procés de funcionament diari o després d’un tall del subministrament elèctric a 

200 V, mantenint-se en aquest nivell durant 2 minuts, 30 segons, un cop passats els quals 

començarà la rampa fins atènyer els 220 V nominals en 5 minuts més. 

- el pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de descens. 

- l’equip no afectarà la senoide de sortida ni crearà cap tipus d’harmònics, així com tampoc 

alterarà el factor de potència de la instal·lació. 

- permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple selecció d’un 

microruptor en la placa electrònica. 

- l’equip estarà dotat de by-pass automàtic. 

- disposarà d’un sistema ràpid d’assaig per efectuar els ajustos d’instal·lació de forma ràpida i 

precisa. 

- no disposarà de sistemes de transmissió, servomotors, engranatges ni corretges. 

- disposarà d’un limitador de puntes de corrent d’arrencada per eliminar els possibles disparaments 

dels ICP. 

- haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, dins 

de la tolerància d’alimentació de les làmpades. 

- la velocitat de correcció de la tensió en estabilització serà inferior a 250 ms. 

- l’equip serà totalment electrònic i no disposarà de sistemes e transmissió, servomotors, engranatges, 

corretges, etc. 

- incorporarà control per microprocessador. 

- disposarà de comunicació mitjançant interface RS-485, el qual permet l’ajust des d’un ordinador a 

un sistema de control d’enllumenat centralitzat. 

 

Cables per a enllumenat públic 

 

Els cables que s’empraran per a l’enllumenat públic seran de coure electrolític de: 

20.003 UNE segons 
m

mm
 014241,0

58

1
K

2


 

 

de resistència específica, i les seccions nominals que figuren en els plànols. 

 

Tots els conductors que s’utilitzin seran de les seccions especificades en els plànols. La seva tensió nominal de 

funcionament serà de 0,6/1 kV i la tensió de prova de 3.500 V. 

 

Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un aïllament de polietilé reticular (XLPE) designació UNE RVFV 

0,6/1 kV. 

 

L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de material 

amagnètic (alumini) als unipolars. 

 

La resistència màxima a 20ºC haurà de complir amb els valors assenyalats per la norma UNE 21.022-82. 

 

A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels 

cables, segons UNE 21.123-91, apartat 20. 

 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-82, amb 

aïllament de polietilé reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal 0,6/1 kV, designació UNE RV-K 0,6/1 kV, i 

de secció mínima de 2,5 mm2, segons UNE 21.123-91. 

 

Tubs, canalitzacions de cables soterrats 

 

Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro 

galvanitzat inclosa. 

 

De polietilé d’alta densitat, color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per a canalitzacions sota 

vorera i 150 mm per a les de sota calçada. 

 

Estancs i estables fins a una temperatura de 60ºC. Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un 

grau de protecció 9 contra damnatges mecànics. 

 

La unió es farà amb maniguet i junta. 
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Columnes i bàculs 

 

La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les columnes 

instal·lades. 

 

En cas que els plànols de projecte no especifiquin una altra cosa, les columnes seran troncocòniques, de 

les dimensions especificades en els mateixos i construïdes en placa d’acer, classe AE-235, grau B, segons 

UNE 36.080.10985, com a mínim. 

 

El troncs de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se 

l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material compatible amb l’acer 

base. 

 

A l’extrem inferior es soldarà la placa d’andoratge, de les dimensions especificades en els plànols, i 

dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament. 

 

Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d’alta resistència a la 

tracció, cargolat a l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi 

millor a la massa de formigó. 

 

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats en els plànols, d’acer F-111 UNE 36.011, i 

zincats. 

 

L’obertura de la porta indicada en els plànols presentarà els seus cantons arrodonits. 

 

El marc de reforç exterior serà de ferro, passamà de 30×30 cm, soldat exteriorment en línia contínua, i 

interiorment amb segments per tal que la portella, encastada, ajusti perfectament. 

 

Anirà proveïda de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir 

contra la possible entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per una 

cadeneta galvanitzada. 

 

Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a aquesta, un 

angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm 

de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació. 

Les columnes es lliuraran galvanitzades, en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. El 

bany galvanitzat ha de contenir un mínim de 98,5% de zenc pur en pes, i s’haurà d’obtenir un dipòsit mínim 

de 600 gr/m2 sobre la superfície de la columna. Aquesta característica i la d’adherència, continuïtat i 

aspecte superficial, s’adaptaran al que estableix el RD 2531/85. El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, 

incloses les portes, no serà inferior a 80 micres. 

 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó de soldat serà 

uniforme i continu; en cas contrari, les soldadures es poliran degudament, per tal d’aconseguir un acabat 

exterior de bona aparença i regularitat. 

 

Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 

 

També s’admetran en dos trams, com a màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint a  

l’interior dels trams per unir un maniguet interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un gruix igual al de la 

menor d’ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres peces a la vegada i solidàriament, i seguint en tot 

cas les instruccions i característiques de la soldadura de la generatriu. 

 

En cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar certificat de laboratori oficial d’assaig de càrrega per tal de 

comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de soldadures, segons normes UNE 72-406-84 

EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN 40-8. També s’haurà d’adjuntar certificat que indiqui les característiques i 

configuració de la unió dels dos trams, així com que el gruix dels trams sigui el mateix. 

 

Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de complir els 

requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE-EN-ISO- 9002, certificat mitjançant el “registre de 

l’empresa”. 

 

Basaments de les columnes 

 

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, s’indiquen en els plànols. 

 

L’excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons pla, sense que en aquest les 

arestes quedin arrodonides. 

 

La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-15 (si no s’especifica en els plànols una 

resistència superior), en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva 
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col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de 

les femelles de subjecció i les seves volanderes. 

 

Conduccions 

 

Quan la conducció es realitzi per sota de les voreres els cables aniran dins de tubs de polietilé d’alta 

densitat, que es col·locaran envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm de fondària. 

Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic senyalitzadora del servei. 

 

Dins de cada tub anirà un únic circuit; el cable un de coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins de la sorra. 

 

Si la conducció va sota la calçada, la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1 m de fondària; els tubs aniran 

envoltats de formigó HM-15 en comptes de sorra. En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de 

circuits, més un que es deixarà de reserva. 

 

A cada extrem del pas sota calçada, hi anirà una troneta prefabricada o feta “in situ”, amb dimensions 

que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat. 

 

Amidament i Abonament de les instal·lacions d'Energia Elèctrica i d'Enllumenat. 

 

Estació transformadora 

 

L'esmentada unitat comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l'estació, 

segons esquemes que figuren en els plànols, ampliats per les normes particulars de l'Empresa 

subministradora. 

 

Tots els treballs necessaris, com també l'aportació dels mitjans necessaris per al correcte acabament de 

l'obra es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada. 

 

Transformador 

 

Aquesta unitat comprèn l'adquisició, el transport i el dipòsit del transformador adequat a les potències i 

tensions indicades. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) de transformador connectat i comprovat. 

Aparellatge interior de l'Estació Transformadora 

 

Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'entrada i de sortida, protecció del 

transformador, etc.) necessaris per al correcte funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així 

mateix, inclou els circuits auxiliars d'enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, 

senyalització, circuit de terra i tot el material necessari per al bon funcionament de la E.T. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada i comprovada. 

 

Instal·lació en Baixa Tensió 

 

Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, els cables i el quadre de distribució complet, de quatre  

més quatre (4 + 4) sortides protegides. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) totalment instal·lada i comprovada. 

 

Cables 

 

En el preu assignat per metre lineal (ml) queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, 

transport, carrebuig i col·locació del cable, com també la retirada i l'abonament de les bobines 

corresponents. 

 

Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considera inclòs en el preu per metre lineal (ml) la part 

proporcional d'unions, derivacions, terminals, etc. 

 

Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat, baixa o mitja tensió 

 

El preu comprèn l'execució per metre lineal (ml) de rasa, segons les dimensions i característiques que 

s'assenyalen en els plànols corresponents. 

 

Hi està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit i el 

recobriment dels cables o les conduccions, la cinta de senyalització o les peces ceràmiques de protecció 

(segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o qui convingui, canaletes prefabricades). 

 

En cas de conducció per a encreuaments de calçades, el preu inclou totes les canonades necessàries  
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més el llit i la protecció de formigó, com també l'excavació, el rebliment i el transport a l'abocador dels 

materials sobrants. 

En tots els casos s'entén que el preu és el mateix, sigui el que sigui el nombre de canonades (o canaletes) 

necessàries. 

 

També hi està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95%) del Pròctor Modificat. 

 

Es mesurarà per metre lineal (ml). 

 

Columna 

 

La columna de suport a les lumeneres inclou la columna, el dau de formigó, els seus perns d'ancoratge, 

inclosa l'excavació i els accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament, als preus 

corresponents al Quadre de Preus núm. 1 .  

 

Es mesurarà per unitat (ut) acabada i comprovada. 

 

Lumenera 

 

Les lumeneres es mesuraran i abonaran per (ut) col·locada i de correcte funcionament, inclosos tots els 

elements auxiliars necessaris per a la operació. 

 

Piques 

 

Les piquetes de toma de terra s'amidaran i abonaran per unitat de piqueta totalment col·locada als 

preus corresponents al Quadre de Preus núm. 1, incloent-se totes les operacions necessàries per la 

instal·lació de la pica 

 

Arquetes de connexió 

 

Les arquetes de connexió a peu de luminària s'amidaran i abonaran als preus corresponents al Quadre 

de Preus núm. 1, incloent-se en aquesta unitat la tapa i el marc corresponent de cadascuna d’elles, i tots 

els elements necessaris per deixar l’arqueta acabada. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) acabada i comprovada. 

Centres i quadres de maniobra 

 

L'esmentada unitat inclou l'armari de maniobra, com a continent dels elements de mesura i control de  les 

linies elèctriques, com també l'obra civil d'assentament de l'armari. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) acabada i en servei. 

 

Equips de mesura del quadre 

 

S'inclouen en l'esmentat concepte aquells materials, degudament instal·lats, necessaris per a la correcta 

maniobra d'encesa, apagada, protecció i amidament de les instal·lacions. 

 

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics, galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques, rellotge horari, 

compactadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, 

connexió a terra, base per al corresponent ancoratge, cable elèctric de connexió de servei fins al quadre 

de baixa tensió dins de l'Estació Transformadora, etc. tot això degudament connexionat i posat en servei. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) acabada i en servei. 

 

Escomesa del quadre d’enllumenat a l’ET. 

 

Inclou les unitats necessàries per a la connexió i bon funcionament de l’enllumenat públic amb la xarxa 

d’energia elèctrica. 

 

Es mesurarà i abonarà per unitat de connexió, restant a compte del contractista les despeses de  drets 

d’embrancament, així com el corresponent projecte de legalització de les instal.lacions. 

 

PROVES PER A LES RECEPCIONS 

 

Proves per a la Recepció Provisional de les Obres 

 

Per a la recepció provisional de les obres, un cop acabades, la Direcció Facultativa de les Obres efectuarà, 

en presència dels Representants del Contractista, els reconeixements i assaigs que es considerin necessaris 

per comprovar que les obres han estat executades d'acord amb el Projecte, segons les ordres de la Direcció 
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de l'Obra i de les modificacions que hagin estat autoritzades. La  Contracta haurà d'aportar els aparells 

necessaris per a fer els amidaments que s'esmenten més endavant. 

 

No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, 

demostrant el seu perfecte funcionament. 

 

Abans de la recepció provisional de les obres, la propietat haurà de disposar de tots els documents 

necessaris per a la immediata connexió de totes les instal·lacions; en particular: 

 

- Carta de la Companyia subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 

- Butlletins de l'Instal·lador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria. 

- Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 

- Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen en l'apartat 4.1. 

 

Reconeixement de les Obres 

 

Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà, fins a deixar-les completament netes i 

desembarassades, tots els materials sobrants, les deixalles, els embaltges, les bobines de cables, els mitjans 

auxiliars, les terres sobrants de les excavacions i els rebliments, les escombraries, etc. 

 

Es comprovarà que els materials coincideixin amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control previ, 

que corresponen amb les mostres que ja tenia i que no estan deteriorats en el seu aspecte i 

funcionament. També es comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de les 

obres de connexió a terra i el muntatge de totes les instal·lacions elèctriques han estat executades de 

forma correcta i acabades i rematades completament. 

 

En particular, es crida l'atenció sobre la verificació dels següents punts: 

 

- Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats. 

- Alineació dels punts de llum. 

- Forma d'execució dels terminals, els entroncaments, les derivacions i les connexions en general. 

- Tipus, tensió i intensitat nominals. 

- Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. 

- Estat dels revestiments, les pintures i els paviments dels centres de transformació i absència 

d'esquerdes en ells, humitats i penetracions d'aigua. 

- Un cop efectuat aquest reconeixement, i d'acord amb les conclusions obtingudes, es procedirà a 

efectuar amb les instal·lacions elèctriques els assaigs que s'indiquen en els Articles següents: 

 

Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió 

 

S'efectuaran, successivament, els assaigs següents: 

 

1.- Es mesurarà la resistència, de l'aïllament entre conductors i entre aquests i terra. 

2.- Es procedirà a la posada en tensió de la xarxa, si és possible aplicant la tensió de forma creixent fins 

a arribar a la normal de servei, i si no, es donarà tensió de cop, tancant l'interruptor corresponent. 

3.- S'acoplarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l'Empresa subministradora, deixant-la 

en servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim. 

4.- Es mesurarà novament la resistència de l'aïllament.  La resistència d'aïllament en ohms (W) no serà 

inferior a mil per U (1.000 x U), essent U la tensió de servei en volts (V). La posada en tensió i el 

manteniment en servei de la xarxa d'alta tensió no ha de provocar el funcionament dels aparells de 

protecció, si estan correctament calibrats i regulats, ni la fallada de l'aïllament dels cables i de les 

seves caixes terminals. 

 

A la vista dels resultats dels assaigs que es vagin efectuant, es decidirà la conveniència o no de portar a 

terme els següents. 

 

Assaigs de les Instal·lacions Elèctriques dels Centres de Transformació i Repartiment 

 

S'efectuaran els assaigs següents: 

 

- Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió i entre aquests i 

les parts que no estan en tensió, per comprovar que compleixen el que disposa l'Article 8 del 

Reglament d'Estacions Transformadores. 

- Es mesurarà la resistència d'aïllament, respecte a terra, de les parts actives de la instal.lació, la qual no 

haurà de ser inferior a mil per U (1.000 x U), essent U la tensió de servei en volts (V). 

- Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de connexió a terra, tant dels corresponents a 

les parts metàl·liques, no sotmeses a tensió, com a les neutres dels transformadors, i haurà de complir 

el que s'indica en els reglaments vigents. 

 

Tots aquests assaigs s'han d'efectuar amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la instal.lació a la seva 
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tensió de servei normal. 

 

Assaig de les Instal·lacions d'Enllumenat Públic 

 

- Caiguda de tensió: 

 

Amb tots els punts de llum connectats, es mesurarà la tensió en la connexió de servei del centre de 

comandament i en les capçaleres dels diferents ramals. L’aiguda de tensió, en cada ramal, no serà 

superior al tres per cent (3%) de l'existent al centre de comandament, si en aquest s'assolís el seu valor 

nominal. 

 

- Aïllament: 

 

L'assaig d'aïllament s'efectuarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, connectat a terra o 

entre conductors actius aïllats. L’amidament de l'aïllament s'efectuarà segons el que indica l'Article del 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent. 

 

- Proteccions: 

 

Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles és igual o inferior al valor de la intensitat 

màxima de servei del conductor protegit. 

 

- Línia de terres: 

 

Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, la qual no haurà de ser superior a deu ohms (10 W). 

 

Equilibri entre Fases 

 

Es mesuraran les intensitats en cadascuna de les fases, i hi haurà d'haver el màxim equilibri entre elles. 

 

Identificació de Fases 

 

S'ha de comprovar que en el Quadre de comandament i en tots aquells en els quals s'efectuen 

conduccions, els conductors de les diverses fases i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment identificables pel 

seu color. 

Il·luminació 

 

Es comprovarà, amb luxòmetre, que els resultats obtinguts són iguals o superiors als previstos en el Projecte. 

 

Proves de la Recepció Definitiva de les Obres 

 

Abans d'efectuar la Recepció definitiva de les Obres, es farà un reconeixement de les obres i la Direcció de 

l'Obra podrà fer qualsevol de les proves esmentades en la recepció provisional. 

 

2.29. XARXA DE TELECOMUNICACIONS i PREVISSIÓ DE FIBRA ÒPTICA 

 

Xarxa telefònica 

 

Totes les infrastructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 

especificacions de la companyia telefònica. 

 

Materials 

 

Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits en els plànols i en el 

present Plec de Condicions. 

 

Materials homologats per telefònica 

 

- Tubs de PEAD Ø125 i Ø63 mm, especificació núm. 634.008, codis núm. 510.505 (125×1,2) i 510.696 

(63×1,2). 

- Colzes de PEAD Ø125 i Ø63 mm, especificació núm. 634.024, codis núm. 510.172 (125/90/490), 510.718 

(125/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 

- Altres peces especials, codis 510.866 i 510.858. 

- Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 

- Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta 

tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 

- Tapes per tronetes i cambres. 

- Tronetes prefabricades. 

- Cambres prefabricades. 
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Canalitzacions 

 

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia 

telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima entre el paviment de voravia i 

el sostre del prisma serà de 45 cm. 

 

Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l’esmentada alçada mínima serà de 60 cm. 

 

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària, 

normalment de diàmetre 125 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 125 mm ò 63 mm. Cal 

pensar que un tub de 63 mm pot portar un cable o bé un màxim de 10 connexions. S’entendrà per xarxa 

primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària la 

que condueix únicament connexions dels armaris de connexió als edificis. 

 

Col·locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques 

 

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de 8 cm, i sobre d’aquesta es col·locarà la 

primera capa de tubs, tot subjectant-los amb un suport distanciador cada 70 cm. Un cop col·locada 

aquesta capa, s’abocarà formigó fins cobrir 3 cm, a sobre de la qual es col·locarà la segona capa. 

 

L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre la 

darrera capa una protecció de 8 cm de formigó. 

 

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PEAD es realitzarà mitjançant unió 

termosoldada, acoblant l’extrem resta d’un d’aquests amb l’extrem de l'altre, ambdós degudament 

tallats, allisats i netejats, i escalfant-los i pressionant-los, amb màquina termosoldadora amb control de la 

pressió i la temperatura. 

 

Els àrids a emprar en el formigó no han de superar els 25 mm en un 85%, tolerant-se en el 15% restant una 

dimensió de 30 mm. 

 

Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies 

telefòniques han de quedar lliures d’elements estranys. 

 

Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PEAD, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i 

diàmetre adequat, segons la normativa de la companyia telefònica. 

 

A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics. 

 

La xarxa de previsió de fibra òptica estarà composta per dos tubs de PEAD Ø125 mm formigonats fins a 15 

cm per sobre de la seva generatriu superior, i arquetes iguals a les de telefònica tipus “D”. 

 

Tronetes i elements singulars 

 

Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les tronetes. Són elements de 

registre que es situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre són 

elements de grans dimensions que es poden situar a zona de calçada, preferentment amb accés des de la 

zona de vorera. Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de manera que, en un sector de sòl 

urbanitzable, normalment només s’hi construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del 

sector amb la portada general del servei telefònic. 

Les tronetes són registres de menor dimensió que normalment es situen a zona de vorera. Poden ser del tipus 

anomenat D, H, F i M. 

 

Totes les infrastructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 

especificacions de la companyia telefònica. 

 

Les canalitzacions estaran formades per tubs de PEAD normalitzats per la companyia telefònica, elements 

separadors normalment subministrats per la companyia, i protecció de formigó de 150 kg/cm2 de resistència 

característica (HM-15). 

 

La distància entre el fons de la rasa en vorera i la part superior de la vorada col·locada serà d’1 m. 

 

Amidament i abonament de les obres 

 

Les cambres de registre i tronetes de telefònica i de la xarxa de fibra òptica, s’amidaran i pagaran per 

unitats totalment acabades. El preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els 

materials i les operacions necessàries per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, 

d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies, el qual solament inclou la seva 

col·locació o instal·lació i el transport. 
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Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 

Les conduccions telefòniques i de fibra òptica es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció 

acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigó i el transport i 

la col·locació de tots els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les 

companyies. 

El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus diferent i, 

per tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 

2.30.  ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

Qualsevol material o unitat d'obra no referenciada específicament en aquest Plec de Condicions 

Generals haurà de complir el que prescriu el P.G.3. 

Tamariu, a setembre de l’any 2023 

Els autors del projecte: 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número: 25.288) 

Marc Serrat Genescà  

Enginyer de Camins, Canals i Ports (Col·legiat núm. 35.574) 
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CAPITOL 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

3.1. PREUS  

3.1.1. Composició dels preus i pressupostos 

 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes i els costos 

indirectes. 

 

Es consideraran costos directes: 

 

a) La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que intervinguin 

directament en l’execució de la unitat d’obra. 

b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de que es 

tracti o que siguin necessaris per la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció 

d’accidents i malalties professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per 

l’accionament o funcionament de la maquinària e instal·lacions utilitzades en 

l’execució de la unitat d’obra. 

e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i 

equips anteriorment citats. 

 

Es consideraran costos indirectes: 

 

1. Les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, 

tallers, pavellons temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i 

administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Tots aquests despeses, es xifraran en 

un percentatge dels costos directes. 

 

Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents amidaments s’efectuarà el 

Pressupost Parcial de cada capítol  i que la suma total serà el Pressupost d’Execució Material (PEM). 

Aquest pressupost es veurà afectat per els despeses generals. 

 

Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l’Administració, 

legalment establertes, es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes que 

s’estableixen en un 13 per 100. 

 

 

 

Benefici Industrial 

 

El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del Pressupost o Preu 

d’Execució Material. 

 

Preu de Contracte 

 

El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, els despeses Generals i el Benefici 

Industrial. 

 

L’IVA s’aplica sobre aquesta suma però no integra el  preu. 

 

3.1.2. Preus contradictoris 

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà del Director d’Obra, decideixi 

introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna 

circumstància imprevista. 

 

A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista 

abans de començar l’execució dels treballs i en el termini no inferior a deu dies. Si subsisteix la diferència 

s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc 

al banc de preus d’ús més freqüent en la localitat. En cas dubte en el banc d’aplicació serà d’aplicació 

el Banc de Preus GISA 2003.  

 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 

3.1.3. Reclamacions d’augment de preus per causes diverses 

 

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 

oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre 

corresponent del pressupost que serveixi de base per l’execució de les obres (amb referència a 

facultatius). 

 

3.1.4. Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus. 

 

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació dels preus o 
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de la forma d’amidar les unitats d’obra executades, s’entendrà al previst en primer lloc, el Plec 

General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, el Plec General de Condicions particulars. 

 

3.1.5. Revisió dels preus contractats. 

 

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus.  

 

3.1.6. Aplec de materials 

 

El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que la Propietat 

ordeni per escrit o només per desig o necessitat expressa d’aquesta última. 

 

Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva propietat d’aquest; de la 

seva vigilància i conservació serà responsable el Contractista. 

 

En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap certificació a 

compte per compra de materials. Les compres prèvies van a compte del Contractista fins la seva 

utilització en obra. 

 

3.2. OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

 

Es diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calen per a la seva realització 

les porti directament el propietari o la Direcció d’Obra, bé per si o per un representat seu, o bé 

mitjançant un constructor. 

 

Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents: 

 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 

3.2.1. Obres per administració directa. 

 

Es denominen “Obres per Administració directa” aquelles en les que el Propietari de l’Obra per sí 

mateix o mitjançant un representant seu, que pot ésser el propi Director de l’Obra, expressament 

autoritzat aquests efectes, porti directament les gestions necessàries per l’execució de l’obra, 

adquirint els materials, contractant el seu transport a l’obra i, en definitiva, intervenint directament en 

totes les operacions necessàries per que el personal i els obrers contractats per ell pugin realitzar-la; en 

aquestes obres el constructor, si n’hi hagués, o si l’encarregat de la seva realització és només un 

depenent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que si reuneix en sí, 

per tant, la doble personalitat de Propietari i Contractista. 

 

3.2.2. Obres per administració delegat o indirecta. 

 

Es considera “Obra per administració delegada o indirecta” la que convé un Propietari i un Constructor 

per què aquesta, per compte d’aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es 

convinguin. 

 

Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegat o indirecta” les següents: 

 

a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonat directament o mitjançant del Constructor, totes 

les despeses inherents a la realització dels treballs convenients, reservant el Propietari la facultat 

de poder ordenar, bé per sí mateix o mitjançant el Director en la seva representació, l’ordre i la 

marxa dels treballs, a l’elecció dels materials i aparells que en els treballs han d’emprar-se i, en 

suma, tots els elements que consideri necessaris per regular la realització dels treballs 

convenients. 

 

b) Per part del Contractista, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els 

seus coneixements constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en suma, tot el que, en harmonia 

amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels treballs, pel que percebrà per això del 

Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import total de les despeses efectuades i 

abonades pel Constructor. 

 

3.2.3. Liquidació d’obres per administració 

 

Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta, regiran les normes 

que a la fi s’estableixin a les “Condicions particulars d’índole econòmic” vigents en l’obra; a falta d’elles, 

els comptes d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la  que 

s’haurà d’acompanyar i agrupats en l’ordre que s’expressen, els documents següents tots ells conformats 

per la Direcció d’Obra. 

 

a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que 

justifiqui el dipòsit o la col·locació de dits materials en l’obra. 

 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l’establert en la legislació vigent, especificant 
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el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, 

acompanyada a dites nòmines una relació numèrica dels encarregats, capatassos, 

caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, manobres especialitzats i lliures, 

administratiu d’obra, guardes, etc., que hagin treballat en l’obra durant el termini de 

temps a que corresponguin les nòmines que es presentin. 

 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada de runes. 

 

d) Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l’obra que hagin 

pagat o en la qual la gestió hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és 

sempre a compte del propietari. A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia 

obra en la qual la gestió o pagament hagi intervingut el Constructor s’aplicarà, a falta 

de conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest 

percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, 

les despeses Generals que el Constructor origini als treballs per administració que realitzi 

i el Benefici Industrial del mateix. 

 

3.2.4. Abonament al contractista dels comptes d’administració delegat. 

 

Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegats els 

realitzarà el Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o per 

la seva delegació representant. 

 

Independentment, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, l’amidament de l’obra 

realitzada, valorant-li d’acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als  

abonaments al Constructor llevat de que s’hagués pactat el contrari contractualment. 

 

3.2.5. Responsabilitat del constructor  en el baix rendiment dels obrers. 

 

Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Contractista-

Director, aquest adverteixin que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les unitats 

d’obra executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per 

unitats d’obra iguals o similars, ho notificarà per escrit al Constructor, amb la fi de que aquest faci les 

gestions necessàries per augmentar la producció en la quantia assenyalada pel Director. 

 

Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 

normals, el Propietari queda facultat per ressarcir-se de la diferència, rebaixant el seu import  del 

quinze per cent (15 per 100) que per als conceptes abans expressats correspondria abonar-ho al 

Constructor en les liquidacions quinzenals  que preceptivament han d’efectuar-s’hi. En cas de no arribar 

ambdós parts a un acord en compte en quant els rendiments de la mà d’obra, es sotmetrà el cas a 

arbitratge. 

 

3.2.6. Responsabilitat del constructor. 

 

En els treballs d’ “Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable dels efectes 

constructius que pugin tenir els treballs o unitats per l’execució i també dels accidents o perjudicis que 

pugin sobrevenir els obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries que en les 

disposicions legals vigents s’estableixen.  

 

En canvi, no serà responsable del mal resultat que pugin donar els materials i aparells elegits amb 

arranjament a les normes establertes a l’esmentat article. 

 

En virtut de l’anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 

defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

 

3.3. ABONAMENT  DE LES OBRES 

 

Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu unitari invariable 

estipulat  per endavant per cada una d’elles. S’abonarà al Contractista l’import de les unitats compreses 

en els treballs executats i ultimats d’acord i subjecció als documents que constitueixen el Projecte, les 

que serveixen de base per l’amidament i valoració de les diverses unitats. 

 

3.3.1. Relació valorades i certificacions 

 

Al final de cada més i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el més, formarà el Contractista una 

relació valorada de les obres executades durant el mes previst. 

 

L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direcció Facultativa de 

la qual valorarà aplicant el resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o 

numeral corresponent per cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per cada una 

d’elles, tenint  present a més a més l’establert en el present “Plec General de Condicions econòmiques” 

respecte a millorar o substituir el material i les obres accessòries i especials, etc. 

 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació,  facilitarà 
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a la Direcció Facultativa les dades corresponents de la relació valorada incloent si s’escau fotografies 

i desglossament dels amidaments, acompanyades d’una nota d’enviament, l’objecte de que, dins 

del termini de deu (10) dies a partir de la data del rebut de l’esmentada nota, pugui el Contractista 

examinar-les i tornar-les signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 

reclamacions que consideri  oportunes. Dins dels deu (10) dies següents al seu rebut, el Director 

acceptarà o rebutjarà les reclamacions del Contractista, si n’hi hagués, donant compte el mateix de 

la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant del Propietari contra la resolució del 

Director en la forma previnguda en els “Plecs Generals de Condicions Facultatius i Legals”. 

 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director la 

certificacions de les obres executades. 

 

El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se 

fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, els preus que figuren en els documents del 

Projecte, sense afectar-los del tant per cent del contracte. 

 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es refereix, i tindran 

el caràcter de document i lliurés a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es 

deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de 

les obres que comprenen. 

 

Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a que la valoració es refereix.  

 

En el cas de que el Director l’exigeixi, les certificacions s’estendran a l’origen. 

 

En cas d’executar-se certificació per avançat i que aquesta finalment no s’executi, es certificarà  

negatiu fins assolir l’amidament real certificat. 

 

3.3.2. Millores d’obres lliurament executades. 

 

Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Director, emprarà materials de la més acurada 

preparació o més grans que les indicades en el Projecte o substituint-se una classe de fàbrica amb 

una altra que tingués assignat un preu més alt, o executés amb majors dimensions qualsevol part de 

l’obra, o, en general, introdueixi en aquest i sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui 

beneficiosa a judici del Director, no tindrà dret, tot i així, més que a l’abonament de el que li pogués 

correspondre en el cas de que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la projectada i 

contractada o adjudicada. 

 

3.3.3. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada. 

 

L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb un preu  establert i 

en el mes en que aquest s’hagi executat. 

 

Pagaments 

 

Els pagaments s’efectuaran les oficines de la Propietat en els terminis prèviament establerts, i el seu 

import correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades pel Director d’Obra, en 

virtut de les quals es verifiquen aquells. 

 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia. 

 

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol treball, 

per al seu abonament es procedirà així: 

 

1º Si els treballs que es realitzen estiguin especificats en el Projecte, i sense causa justificada 

no s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps degut, i el Director exigirà seva 

realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figuren en el seu 

Pressupost i abonats d’acord amb l’establert en els “Plecs Particulars” o en el seu defecte 

en els generals, en el cas de que els  preus esmentats fossin inferiors a les que regeixen en 

l’època de la seva realització; en cas contrari, s’aplicaran aquests últims. 

 

2º Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús 

de l’obra, per haver estat aquest utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, es 

valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament retallats. 

 

3º Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 

construcció de la qualitat dels materials, res s’abonarà per ells al Contractista. 

 

3.4. INDEMNITZACIONS MÚTUES  

 

3.4.1. Import de la indemnització per retard  no justificat en el termini d’acabament de les obres. 

 

La indemnització per retard en l’acabament es determinarà per contracte, en el seu defecte es fixarà en 

un dos per mil (2 per 1000) de l’import  total dels treballs contractats, per cada dia natural de retorn, 

contats a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari d’obra. 
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Les sumes resultants es descomptaran i retindran  amb càrrec a la fiança. 

 

Demora dels pagaments 

 

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el 

Contracte al que correspon el termini convenient, el Contractista tindrà a més el dret de percebre 

l’abonament d’un interès de demora amb base oficial durant l’espai de temps del retard i sobre 

l’import  de les esmentades certificacions. 

 

Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini de d’aquest termini d’un mes sense realitzar-se 

el pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació 

corresponent a les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les 

condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per l’acabament de 

l’obra contractada o adjudicada. 

 

Malgrat tot el que anteriorment s’ha exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte 

fonamentat en la demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data 

de la sol·licitud indicada ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles a la part de pressupost  

corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte. 

 

No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit l’execució 

de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i aparells previstos  

en el contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, llevat de casos 

d’error en els amidaments del Projecte, a menys que el Director ordeni, també per escrit, l’ampliació 

dels contractes. 

 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, abans de la seva 

execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels 

nous materials i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de 

les unitats contractades. 

 

Es seguirà el mateix criteri i procediment, quant el Director introdueixi innovacions que suposin una 

reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 

 

3.5. UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES 

 

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director de 

les obres, aquest determinarà el preu o partir d’abonament després d’escoltar al Contractista, el qual 

haurà de conformar-se amb dita resolució, només en el cas en que, trobant-se dins del termini 

d’execució, prefereixi enderrocar l’obra i refer-la d’acord a condicions, sense excedir-se de l’esmentat 

termini. 

 

3.6. ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

 

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva 

execució fins la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el 

valor que tingui per contracte els objectes assegurats. L’import abonat per la Societat Asseguradora, en 

el cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del Propietari, per a què amb càrrec a ella, s’aboni 

l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de l’esmentada 

quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En 

cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista, fet en documents públics, el Propietari podrà 

disposar de dit import per a tasques diferents de les de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de 

l’anteriorment exposat serà motiu suficient per que el Contractista pugui resoldre el contracte, amb 

devolució de fiança, abonament complert de despeses, materials aplegats, etc., i una indemnització 

equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se l’haguessin abonat, però 

només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia 

Asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel 

Director. 

 

Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els posarà el 

Contractista, abans de contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de recabar d’aquesta la 

seva prèvia conformitat. 

 

3.7. CONSERVACIÓ DE L’OBRA 

 

Si el Contractista, tot i la seva obligació, no se n’ocupa de la conservació de l’obra durant el termini de 

garantia, en el cas de que aquesta no hagi estat ocupat per el Propietari abans de la recepció 

definitiva, el Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui per que deguda a 

la vigilància, neteja i bona conservació, abonant-se tot allò per compte del contractat. 

 

Després de la recepció provisional de l’obra corre a càrrec del Contractista, no haurà d’haver-hi en ella 

més eines, estris, materials, mobles, etc., que les indispensables per la seva vigilància i neteja i per als 

treballs que calgui efectuar. 
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3.8. DESVIAMENTS 

L’execució de les obres s’haurà de realitzar amb independència de l’existència dels serveis que 

travessen el terreny a urbanitzar. Específicament no hi haurà dret a cap indemnització pel retard per 

dificultats en l’execució de les obres de desviament, per l’Empresa que sigui adjudicatària de 

l’esmentat desviament, en cas de que la Direcció de les Obres consideri necessària l’adjudicació a 

una altra empresa de desviament. En qualsevol cas, l’Empresa contractista principal no tindrà dret a 

cap tipus d’indemnització. 

3.9. PRODUCTES INDUSTRIALS D’ÚS A L’OBRA 

Els productes industrials d’ús a l’obra es determinaran per les seves qualitats i característiques, sense fer 

referència a marques, models o denominacions específiques. Si en els documents contractuals figurés 

alguna marca d’un producte industrial específic, s’entendrà que aquest esment només fa referència 

a les qualitats i característiques del producte, pel que el Contractista podrà emprar productes d’altres 

marques i models que reuneixin les mateixes condicions. 

3.10. ASSAIGS, ANÀLISIS I PROVES DE MATERIALS I UNITATS D’OBRA 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d’obra que 

en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu acabament a 

efectes de recepció. 

En el cas de que no es determinin en el Plec de Prescripcions Tècniques ni existeixi disposició general a 

l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que han de reunir aquests assaigs, 

anàlisis i proves. També indicarà el laboratori per realitzar-los. 

Les despeses originades per aquests conceptes aniran a càrrec de la partida pressupostària previ 

justificació de la mateixa. 

L’import d’aquestes despeses tindrà caràcter d’execució material, sent d’aplicació l’augment de 

contracte i la baixa de la licitació, si n’hi hagués. 

L’administració contractant podrà exigir al Contractista els comprovants d’haver abonat les despeses 

a que fa referència el present apartat, i podrà retenir-li de les certificacions, liquidació o fiances les 

quantitats impagades fins que s’acrediti el seu abonament. 

En el supòsit de que en el contracte s’indiqui que les despeses d’assaig i control de qualitat les contracta 

l’Administració contractant , es suposarà que aquestes no estan incloses a l’oferta del Contractista. 

Tamariu, a setembre de l’any 2023 

Els autors del projecte: 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número: 25.288) 

Marc Serrat Genescà  

Enginyer de Camins, Canals i Ports (Col·legiat núm. 35.574) 
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AMIDAMENTS AUXILIARS 



FIRME D TIERRA TERRAPLEN RELL EXT SANEO EXCAVA SANEO TERRAP SANEO VEGETAL
GRUPO EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen

1 Grupo 1 544,4 450,4 469,6 10,9 65,5 65,5 690,5
1 0,000 146,254 146,254 EIX 1 - VORERA CAPSACOSTA SUD 125,0 215,6 6,0 2,9 1,5 1,5 192,4
2 0,000 52,453 52,453 EIX 2 - CAMÍ A 59,2 7,9 2,4 0,0 0,0 0,0 52,1
3 0,000 8,953 8,953 EIX 3A - CAMÍ PUIGVENTÓS SUD 2,9 0,0 4,6 0,4 1,0 1,0 4,5
4 0,000 142,023 142,023 EIX 3B - CAMÍ PUIGVENTÓS SUD 207,8 105,1 450,5 3,1 60,6 60,6 246,2
5 0,000 20,000 20,000 EIX 4 - CAMÍ ILLA NEGRA 48,6 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,7
6 0,000 22,632 22,632 EIX 5 - RS CAMÍ ILLA NEGRA 3,1 0,0 3,4 1,0 0,5 0,5 5,5
7 0,000 20,667 20,667 EIX 6 - RE CAMÍ ILLA NEGRA 0,8 9,8 0,2 0,3 0,0 0,0 8,3
8 0,000 109,120 109,120 EIX 7 - VORERA PUIGVENTÓS 93,3 97,2 2,5 3,2 1,9 1,9 139,7
9 0,000 21,641 21,641 REIXA 3,7 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 544,4 450,4 469,6 10,9 65,5 65,5 690,5

R E S U M E N   D E   M E D I C I O N E S   P O R   G R U P O S



PK PK2-PK1 SOL  DE PRESTEC SECCIÓ TEORICA EXC SECCIÓ TEORICA M3 SOL M3 EXC
0 0 0

10 10 3,84 19,2 0
20 10 3,83 38,35 0
30 10 3,85 0,35 38,4 1,75
40 10 3,84 1,56 38,45 9,55
50 10 3,61 2,16 37,25 18,6
60 10 18,05 10,8
70 10 0 0
80 10 0 0
90 10 2,82 1,88 14,1 9,4

100 10 3,63 1,03 32,25 14,55
110 10 3,81 2,71 37,2 18,7
120 10 19,05 13,55
130 10 0 0
140 10 0 0

142,02 2,02 0 0
292,3 96,9

PK PK2-PK1 EXCAVACIÓ TEORICA SECCIÓ M3 EXC M2 TALUSSOS
0 6,8 1,43 1,94 3,37
2 2 6,3 1,65 2,44 4,09 13,1 7,46
4 2 4,85 1,73 2,51 4,24 11,15 8,33
6 2 3,54 2,81 1,29 4,1 8,39 8,34
8 2 2,36 1,92 1,97 3,89 5,9 7,99

10 2 1,02 1,65 1,39 3,04 3,38 6,93
12 2 0,63 1,32 1,1 2,42 1,65 5,46

TALUDES TRANSVERSALES 0,72 6,2064 44,51
49,7764 53,42

MEDICIÓN EIX 3B

MEDICIÓN EXCAVACIÓ SUDS
TALUSSOS SECCIÓ













RASES COL·LECTORS PLUVIALS 
DN=D ext  (mm): 250 315 400 500 630 800 935 1.000 1.200

e (mm): 16,00 21,50 26,50 33,50 47,50 61,00 67,50 74,00 85,00
D int  (mm/m): 218 272 347 433 535 678 800 852 1.030

B inf  (m): 0,60 0,65 0,75 0,85 1,00 1,20 1,30 1,40 1,60

Gruix de les capes 1: 0,150
Gruix de les capes 2: 0,200

Llargada entre els dos pous de registre: L (m): 12,24
DN del col·lector (mm): 400
H primer pou (entre rasants) (m): 1,040 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
H segon pou (entre rasants) (m): 0,970 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
Gruix de la paret del tub e (mm): 26,50
H excav (m): 0,782
H sorra (m): 0,700
H reblert  (m): 0,082
B inf  = B inf,sorra (m): 0,75
B sup,sorra  = B inf,reblert  (m): 1,217
B sup,reblert  = B inf,t ot -ú (m): 1,271
A excavació  (m2): 0,790 0,790
A sorra  (m2): 0,563
A rebliment  (m2): 0,101
V excavació  (m3): 9,67
V sorra  (m3): 6,89 FORMIGONAT
V rebliment  (m3): 1,24

Llargada entre els dos pous de registre: L (m): 26,15
DN del col·lector (mm): 400
H primer pou (entre rasants) (m): 0,970 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
H segon pou (entre rasants) (m): 1,690 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
Gruix de la paret del tub e (mm): 26,50
H excav (m): 1,107
H sorra (m): 0,700
H reblert  (m): 0,407
B inf  = B inf,sorra (m): 0,75
B sup,sorra  = B inf,reblert  (m): 1,217
B sup,reblert  = B inf,t ot -ú (m): 1,488
A excavació  (m2): 1,238 1,238
A sorra  (m2): 0,563
A rebliment  (m2): 0,550
V excavació  (m3): 32,37
V sorra  (m3): 14,71
V rebliment  (m3): 14,37

Llargada entre els dos pous de registre: L (m): 35,68
DN del col·lector (mm): 400
H primer pou (entre rasants) (m): 1,690 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
H segon pou (entre rasants) (m): 2,490 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)

PR00-PR01

PR01-PR02

PR02-PR03



Gruix de la paret del tub e (mm): 26,50
H excav (m): 1,867
H sorra (m): 0,700
H reblert  (m): 1,167
B inf  = B inf,sorra (m): 0,75
B sup,sorra  = B inf,reblert  (m): 1,217
B sup,reblert  = B inf,t ot -ú (m): 1,994
A excavació  (m2): 2,561 2,561
A sorra  (m2): 0,563
A rebliment  (m2): 1,873
V excavació  (m3): 91,38
V sorra  (m3): 20,08
V rebliment  (m3): 66,82

Llargada entre els dos pous de registre: L (m): 9,09
DN del col·lector (mm): 400
H primer pou (entre rasants) (m): 2,490 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
H segon pou (entre rasants) (m): 2,450 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
Gruix de la paret del tub e (mm): 26,50
H excav (m): 2,246
H sorra (m): 0,700
H reblert  (m): 1,546
B inf  = B inf,sorra (m): 0,75
B sup,sorra  = B inf,reblert  (m): 1,217
B sup,reblert  = B inf,t ot -ú (m): 2,248
A excavació  (m2): 3,367 3,367
A sorra  (m2): 0,563
A rebliment  (m2): 2,679
V excavació  (m3): 30,61
V sorra  (m3): 5,11
V rebliment  (m3): 24,35

Llargada entre els dos pous de registre: L (m): 26,81
DN del col·lector (mm): 400
H primer pou (entre rasants) (m): 2,450 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
H segon pou (entre rasants) (m): 2,090 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
Gruix de la paret del tub e (mm): 26,50
H excav (m): 2,047
H sorra (m): 0,700
H reblert  (m): 1,347
B inf  = B inf,sorra (m): 0,75
B sup,sorra  = B inf,reblert  (m): 1,217
B sup,reblert  = B inf,t ot -ú (m): 2,114
A excavació  (m2): 2,931 2,931
A sorra  (m2): 0,563
A rebliment  (m2): 2,243
V excavació  (m3): 78,58
V sorra  (m3): 15,09 FORMIGONAT
V rebliment  (m3): 60,12

PR03-PR04

PR04-PR05

PR07-PR06



Llargada entre els dos pous de registre: L (m): 10,81
DN del col·lector (mm): 400
H primer pou (entre rasants) (m): 1,500 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
H segon pou (entre rasants) (m): 1,410 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
Gruix de la paret del tub e (mm): 26,50
H excav (m): 1,232
H sorra (m): 0,700
H reblert  (m): 0,531
B inf  = B inf,sorra (m): 0,75
B sup,sorra  = B inf,reblert  (m): 1,217
B sup,reblert  = B inf,t ot -ú (m): 1,571
A excavació  (m2): 1,429 1,429
A sorra  (m2): 0,563
A rebliment  (m2): 0,741
V excavació  (m3): 15,45
V sorra  (m3): 6,08 FORMIGONAT
V rebliment  (m3): 8,01

Llargada entre els dos pous de registre: L (m): 17,56
DN del col·lector (mm): 400
H primer pou (entre rasants) (m): 1,410 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
H segon pou (entre rasants) (m): 2,110 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
Gruix de la paret del tub e (mm): 26,50
H excav (m): 1,537
H sorra (m): 0,700
H reblert  (m): 0,836
B inf  = B inf,sorra (m): 0,75
B sup,sorra  = B inf,reblert  (m): 1,217
B sup,reblert  = B inf,t ot -ú (m): 1,774
A excavació  (m2): 1,939 1,939
A sorra  (m2): 0,563
A rebliment  (m2): 1,251
V excavació  (m3): 34,05
V sorra  (m3): 9,88
V rebliment  (m3): 21,97

Llargada entre els dos pous de registre: L (m): 2,00
DN del col·lector (mm): 400
H primer pou (entre rasants) (m): 2,110 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
H segon pou (entre rasants) (m): 2,110 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
Gruix de la paret del tub e (mm): 26,50
H excav (m): 1,887
H sorra (m): 0,700
H reblert  (m): 1,187
B inf  = B inf,sorra (m): 0,75
B sup,sorra  = B inf,reblert  (m): 1,217
B sup,reblert  = B inf,t ot -ú (m): 2,008
A excavació  (m2): 2,601 2,601
A sorra  (m2): 0,563
A rebliment  (m2): 1,913
V excavació  (m3): 5,20

PR06-PR05

PR05-TUB EXISTENT



V sorra  (m3): 1,13
V rebliment  (m3): 3,83

Llargada entre els dos pous de registre: L (m): 4,00
DN del col·lector (mm): 250
H primer pou (entre rasants) (m): 1,000 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
H segon pou (entre rasants) (m): 1,000 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
Gruix de la paret del tub e (mm): 16,00
H excav (m): 0,766
H sorra (m): 0,550
H reblert  (m): 0,216
B inf  = B inf,sorra (m): 0,60
B sup,sorra  = B inf,reblert  (m): 0,967
B sup,reblert  = B inf,t ot -ú (m): 1,111
A excavació  (m2): 0,655 0,655
A sorra  (m2): 0,382
A rebliment  (m2): 0,224
V excavació  (m3): 2,62
V sorra  (m3): 1,53
V rebliment  (m3): 0,90

ESCOMESA



RASES COL·LECTORS RESIDUAL
DN=D ext  (mm): 250 315 400 500 630 800 935 1.000 1.200

e (mm): 16,00 21,50 26,50 33,50 47,50 61,00 67,50 74,00 85,00
D int  (mm/m): 218 272 347 433 535 678 800 852 1.030

B inf  (m): 0,60 0,65 0,75 0,85 1,00 1,20 1,30 1,40 1,60

Gruix de les capes 1: 0,150
Gruix de les capes 2: 0,200

Llargada entre els dos pous de registre: L (m): 28,05
DN del col·lector (mm): 400
H primer pou (entre rasants) (m): 0,900 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
H segon pou (entre rasants) (m): 1,640 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
Gruix de la paret del tub e (mm): 26,50
H excav (m): 1,047
H sorra (m): 0,700
H reblert  (m): 0,347
B inf  = B inf,sorra (m): 0,75
B sup,sorra  = B inf,reblert  (m): 1,217
B sup,reblert  = B inf,t ot -ú (m): 1,448
A excavació  (m2): 1,150 1,150
A sorra  (m2): 0,563
A rebliment  (m2): 0,462
V excavació  (m3): 32,26
V sorra  (m3): 15,78 FORMIGONAT
V rebliment  (m3): 12,95

Llargada entre els dos pous de registre: L (m): 36,46
DN del col·lector (mm): 400
H primer pou (entre rasants) (m): 1,640 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
H segon pou (entre rasants) (m): 2,480 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
Gruix de la paret del tub e (mm): 26,50
H excav (m): 1,837
H sorra (m): 0,700
H reblert  (m): 1,137
B inf  = B inf,sorra (m): 0,75
B sup,sorra  = B inf,reblert  (m): 1,217
B sup,reblert  = B inf,t ot -ú (m): 1,974
A excavació  (m2): 2,502 2,502
A sorra  (m2): 0,563
A rebliment  (m2): 1,813
V excavació  (m3): 91,21
V sorra  (m3): 20,51
V rebliment  (m3): 66,11

Llargada entre els dos pous de registre: L (m): 10,74
DN del col·lector (mm): 400
H primer pou (entre rasants) (m): 2,480 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
H segon pou (entre rasants) (m): 2,370 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)

PP01-PP02

PP02-PP03

PP03-PP04



Gruix de la paret del tub e (mm): 26,50
H excav (m): 2,202
H sorra (m): 0,700
H reblert  (m): 1,502
B inf  = B inf,sorra (m): 0,75
B sup,sorra  = B inf,reblert  (m): 1,217
B sup,reblert  = B inf,t ot -ú (m): 2,218
A excavació  (m2): 3,267 3,267
A sorra  (m2): 0,563
A rebliment  (m2): 2,578
V excavació  (m3): 35,08
V sorra  (m3): 6,04
V rebliment  (m3): 27,69

Llargada entre els dos pous de registre: L (m): 19,23
DN del col·lector (mm): 400
H primer pou (entre rasants) (m): 2,370 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
H segon pou (entre rasants) (m): 1,540 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
Gruix de la paret del tub e (mm): 26,50
H excav (m): 1,732
H sorra (m): 0,700
H reblert  (m): 1,032
B inf  = B inf,sorra (m): 0,75
B sup,sorra  = B inf,reblert  (m): 1,217
B sup,reblert  = B inf,t ot -ú (m): 1,904
A excavació  (m2): 2,298 2,298
A sorra  (m2): 0,563
A rebliment  (m2): 1,610
V excavació  (m3): 44,19
V sorra  (m3): 10,82
V rebliment  (m3): 30,95

Llargada entre els dos pous de registre: L (m): 13,52
DN del col·lector (mm): 400
H primer pou (entre rasants) (m): 2,370 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
H segon pou (entre rasants) (m): 1,320 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
Gruix de la paret del tub e (mm): 26,50
H excav (m): 1,622
H sorra (m): 0,700
H reblert  (m): 0,921
B inf  = B inf,sorra (m): 0,75
B sup,sorra  = B inf,reblert  (m): 1,217
B sup,reblert  = B inf,t ot -ú (m): 1,831
A excavació  (m2): 2,093 2,093
A sorra  (m2): 0,563
A rebliment  (m2): 1,404
V excavació  (m3): 28,29
V sorra  (m3): 7,61 FORMIGONAT
V rebliment  (m3): 18,98

PP04-PP05

PP05-PP06

PP06-PINFILTRACIÓ



Llargada entre els dos pous de registre: L (m): 10,82
DN del col·lector (mm): 400
H primer pou (entre rasants) (m): 1,320 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
H segon pou (entre rasants) (m): 1,580 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
Gruix de la paret del tub e (mm): 26,50
H excav (m): 1,227
H sorra (m): 0,700
H reblert  (m): 0,526
B inf  = B inf,sorra (m): 0,75
B sup,sorra  = B inf,reblert  (m): 1,217
B sup,reblert  = B inf,t ot -ú (m): 1,568
A excavació  (m2): 1,421 1,421
A sorra  (m2): 0,563
A rebliment  (m2): 0,733
V excavació  (m3): 15,38
V sorra  (m3): 6,09 FORMIGONAT
V rebliment  (m3): 7,93

Llargada entre els dos pous de registre: L (m): 5,30
DN del col·lector (mm): 400
H primer pou (entre rasants) (m): 1,000 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
H segon pou (entre rasants) (m): 2,000 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
Gruix de la paret del tub e (mm): 26,50
H excav (m): 1,277
H sorra (m): 0,700
H reblert  (m): 0,577
B inf  = B inf,sorra (m): 0,75
B sup,sorra  = B inf,reblert  (m): 1,217
B sup,reblert  = B inf,t ot -ú (m): 1,601
A excavació  (m2): 1,501 1,501
A sorra  (m2): 0,563
A rebliment  (m2): 0,812
V excavació  (m3): 7,95
V sorra  (m3): 2,98
V rebliment  (m3): 4,30

Llargada entre els dos pous de registre: L (m): 3,50
DN del col·lector (mm): 315
H primer pou (entre rasants) (m): 1,000 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
H segon pou (entre rasants) (m): 1,000 (Entre la rasant del paviment acabat i la rasant del tub, o sigui la cara inferior interior del tub)
Gruix de la paret del tub e (mm): 21,50
H excav (m): 0,772
H sorra (m): 0,615
H reblert  (m): 0,157
B inf  = B inf,sorra (m): 0,65
B sup,sorra  = B inf,reblert  (m): 1,060
B sup,reblert  = B inf,t ot -ú (m): 1,164
A excavació  (m2): 0,700 0,700
A sorra  (m2): 0,448
A rebliment  (m2): 0,174
V excavació  (m3): 2,45

PP05-SOBREEIXIDOR

ESCOMESAS EMBORNAL



V sorra  (m3): 1,57
V rebliment  (m3): 0,61



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIDAMENTS 

 



PAU a2.5 ´´HOTEL AIGUA XELIDA´´ TAMARIU

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 01  ENDERROCS
Capítol 01  ENDERROCS

1 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Criteri d'amidament: m de llargària executada
realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C CAPSACOSTA 140,500 140,500 C#*D#*E#*F#
2 CARRER PUIGVENTOS 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 C7PUIGVENTOS TRANSV 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
4 ACERA EXISTENT 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,000

2 P2148-49LD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió Criteri
d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 C/CAPSACOSTA 143,000 143,000 C#*D#*E#*F#
3 C/PUIGVENTOS 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
4 PARTERRE 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
5 INICI CAMI PUIGVENTOS 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#
6 FINAL ILLA NEFRA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 ACERA EXISTENT C7PUIGVENTOS 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 333,800

3 P2146-DJ2S m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DEMOLICIO ASFALT T
2 CARRER PUIGVENTOS NORD 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 APARCAMENT 358,000 358,000 C#*D#*E#*F#
5 DEMOLICIÓ PER VORADA T L A
6 C/CAPSACOSTA 84,700 0,200 16,940 C#*D#*E#*F#
7 C/PUIGVENTOS 100,000 0,200 20,000 C#*D#*E#*F#
8 PARTERRE 26,500 0,200 5,300 C#*D#*E#*F#
9 ACERA EXISTENT C7PUIGVENTOS 7,500 0,200 1,500 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 461,740

4 F219Q200 m2 Fresat per 4 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses. Inclou càrrega sobre camió, transport i deposició
a planta pròpia de l'empresa constructura per a futurs usos. Tot Inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M2
2 Final carrer Puigventós 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 56,000

5 P2146-DJ4O m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 P214E-H8NJ u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons
les especificacions de la DT. m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. Unitat de
quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 P21DM-HBKF u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 P21R0-92HN u Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de
la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de
20 km) Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 P21R0-92I8 u Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

10 FDD1G524 u Adaptació de pou o arqueta de registre existen. Inclou desmuntatge i posterior recol·locació de marc i tapa
circular de pous de clavegueres, amb morter d'alta resistència. Inclou adequació a la nova rasant ( demolició o
recrescut de pou). S'inclou la càrrega, transport i deposició a gestor de residus o abocador autoritza del residus
generats. Inclou cànon i taxes cosrresponents. Inclou nou marc i tapa en cas que l'actual es trobi en mal
estat.Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 P214S-M3G5 m Reitirada i reposició de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a
mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

12 P214S-M000 u Adaptació escales o elements existents a nou projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PR65-8ZQW u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 80 a 100 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació
de 280x280x135 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió.No inclou les feines de preparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alzines a trasplantar a la parcel.la
privada

12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 01  ENDERROCS
Capítol 02  GESTIÓ RESIDUS

1 P2R5-DT1E m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pav mescla bit 47,090 47,090 C#*D#*E#*F#
2 pav fomigo 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 voradas 15,350 15,350 C#*D#*E#*F#
4 punt de llum 0,970 0,970 C#*D#*E#*F#
5 tapa metalica 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,410

2 P2RA-EU6S m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de
volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus
de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per
la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La
empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat
de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mezcal bituminosa 47,090 47,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,090

3 P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus Criteri
d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg
de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament
del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons
la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorades 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 paviment formigo 333,800 333,800 C#*D#*E#*F#
3 pous 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 339,950

4 P2RA-EU6W m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus Criteri
d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg
de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament
del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons
la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 punt de llum 0,970 0,970 C#*D#*E#*F#
2 tapas metalicas 1,620 1,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,590

5 P2RA-EU6U m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus Criteri
d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg
de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament
del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons
la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 34,550 34,550 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,550

6 P2RA-EU74 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de
volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus
de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per
la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La
empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat
de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P2RA-EU6M m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus Criteri
d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg
de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament
del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons
la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

8 P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les
especificacions del ´´Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs´´ de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri
d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. No inclou la
tala d'arbres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.267,100 2.267,100 C#*D#*E#*F#
2 Descompte talús vorera aparacament -76,500 -76,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.190,600

2 P2217-55SN m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb els mitjans mecànics necessaris i càrrega sobre
camió. Mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX 1 192,400 192,400 C#*D#*E#*F#
2 Descompte talús vorera aparcament -76,500 0,300 -22,950 C#*D#*E#*F#
3 EIX 3A 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
4 EIX 3B 246,200 246,200 C#*D#*E#*F#
5 EIX 7 139,700 139,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 559,850
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3 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-75) i part proporcional de roca, realitzada amb els mitjans
mecànics necessaris i càrrega directa sobre camió. Mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX 1 T
2 215,600 215,600 C#*D#*E#*F#
3 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
4 Descompte talús i SUDS vorera

aparcament
-85,700 -85,700 C#*D#*E#*F#

5 EIX 2 T
6 7,900 7,900 C#*D#*E#*F#
7 52,100 52,100 C#*D#*E#*F#
8 EIX 3A T
9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 EIX 3B T
11 SUPLEMENT PER EXPLANADA 96,900 96,900 C#*D#*E#*F#
12 105,100 105,100 C#*D#*E#*F#
13 60,600 60,600 C#*D#*E#*F#
14 EIX 4 T
15 41,700 41,700 C#*D#*E#*F#
16 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
17 EIX 5 T
18 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
19 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
20 EIX 6 T
21 8,300 8,300 C#*D#*E#*F#
22 9,800 9,800 C#*D#*E#*F#
23 EIX 7 T
24 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
25 97,200 97,200 C#*D#*E#*F#
26 CALAIX PAVIMENT APARCAMENT I

PUGVENTOS SUD
T

27 0,300 395,400 118,620 C#*D#*E#*F#
28 0,500 57,500 28,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 778,270

4 P2257-54AY m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM.Tot inclòs completament acabat. Mesurats sobre perfil
teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX 1 T
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
4 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 EIX 2 T
6 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
7 EIX 3A T
8 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
9 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 EIX 3B T
12 450,500 450,500 C#*D#*E#*F#
13 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
14 60,600 60,600 C#*D#*E#*F#
15 -292,300 -292,300 C#*D#*E#*F#
16 EIX 5 T

EUR
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17 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
20 EIX 6 T
21 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
22 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
23 EIX 7 T
24 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
25 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
26 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,700

5 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM Criteri d'amidament: m2 de superfície
amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES T
2 SAULO G12 T
3 ACERA 218,550 218,550 C#*D#*E#*F#
4 ACERA PF T
5 269,550 269,550 C#*D#*E#*F#
6 ACERA EXISTENT VADO 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 ACERA PF RENFORÇAT T
8 28,250 28,250 C#*D#*E#*F#

10 CALÇADES T
11 ASFALT T
12 APARCAMENT 395,400 395,400 C#*D#*E#*F#
13 PUIGVENOS NORD 57,500 57,500 C#*D#*E#*F#
15 CAMI T
16 SAULO G12 T
17 123,500 123,500 C#*D#*E#*F#
18 SAULO G15 T
19 560,000 560,000 C#*D#*E#*F#
20 FORA AMBIT 384,600 384,600 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.044,350

6 P2258-MRND m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades de prestec exterior, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 90% del PM. Tot inclòs completament acabat. Mesurats sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX 3B 292,300 292,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 292,300

7 P2242-53CC m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 eix 1 T DESMONTE TERRAPLE
2 D 309,900 309,900 C#*D#*E#*F#
3 Descompte talús aparcament -76,500 -76,500 C#*D#*E#*F#
4 eix 3a T
5 T 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
6 EIX 3B T
7 14,100 14,100 C#*D#*E#*F#
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8 210,300 210,300 C#*D#*E#*F#
9 EIX 5 T

10 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
11 EIX 6 T
12 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
13 EIX 7 T
14 210,900 210,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 694,400

8 P241-FIPP m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRA VEGETAL 559,850 559,850 C#*D#*E#*F#
2 TERRAPLÈ AMB TERRES DE

L'OBRA
253,700 253,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 813,550

9 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància menor de 25 km, de terres procedent
d'excavació i despeses per a la deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot inclòs. Mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació 778,270 778,270 C#*D#*E#*F#
2 Terraplè amb terres de l'obra -253,700 -253,700 C#*D#*E#*F#
3 Material neteja i esbroçada 2.190,600 0,050 109,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 634,100

10 F2422063 m3 Càrrega amb mitjans mecànics, transport i estesa de terres per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de fins a 2 km. Mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EIX 1 192,400 192,400 C#*D#*E#*F#
2 Descompte talús vorera aparcament -76,500 0,300 -22,950 C#*D#*E#*F#
3 EIX 3A 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
4 EIX 3B 246,200 246,200 C#*D#*E#*F#
5 EIX 7 139,700 139,700 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 559,850

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 03  PAVIMENTACIÓ
Capítol 01  VORERES

1 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals
ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 SAULO G12 T
2 ACERA 0,200 218,550 43,710 C#*D#*E#*F#
3 ACERA PF T
4 0,150 281,200 42,180 C#*D#*E#*F#
5 ACERA EXISTENT GUAL VIANANTS 0,170 7,000 1,190 C#*D#*E#*F#
6 ACERA PF REFORÇAT T
7 0,150 16,900 2,535 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,615

2 P931-3G6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACERA PF T
2 0,150 281,200 42,180 C#*D#*E#*F#
3 ACERA EXISTENT VADO 0,170 7,000 1,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,370

3 P931-MG6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb malla electrosoldada abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACERA PF REFORÇAT T
2 0,150 17,000 2,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,550

4 P967-E9VH m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10
a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions
de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 338,800 338,800 C#*D#*E#*F#
2 PARTERRE 55,110 55,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 393,910

5 P967-E9VT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 25x12 cm, segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de
la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 507,400 507,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 507,400

6 P967-E9VR m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de
la DT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,360 12,360 C#*D#*E#*F#
2 150,300 150,300 C#*D#*E#*F#
3 AFORA AMBIT 73,790 73,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,450

7 P9F3-M8HM m2 Paviment de panot tipus municipal (Tamariu) 30x30x4cm , en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb
morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACERA PF T
2 CAPÇACOSTA 281,200 281,200 C#*D#*E#*F#
3 ACERA EXISTENT VADO

PUIGVENTÓS
7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,200

8 P9F3-M8HW m2 Paviment de panot tipus municipal (Tamariu) 30x30x8cm , en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb
morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACERA PF RENFORÇAT T
2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

9 F9E1S001 m2 Paviment de senyalització en els guals de vianants amb rajol hidràulic tàctil direccional o de botonera de mides
20x20x4cm, col.locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment. Inclou subministrament i col.locació. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BOTONS T
2 SALIDA HOTEL 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
3 VADO VIANANTS CAPSACOSTA 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
4 ACERA EXIST 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
5 VADO VIANANTS PUIGVENTOS 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#
6 ESTRIAS T
7 VADO VIANANTS CAPSACOSTA 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
8 ACERA EXIST 0,550 0,550 C#*D#*E#*F#
9 VADO VIANANTS PUIGVENTOS 0,550 0,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,760

10 F9850100 u Gual per a vianants rebaixat, conformat fent un enfonsament de la vorera mitjançant dues rampes amb una
pendent del 8,0%, que deixaran un tram de vorera al mig al mateix nivell de la calçada de 4,0 metres d'amplada
mes rampes laterals de 1.75m. S'acompleix amb la vigent Ordre VIV/561/2010 d'1 de febrer. Tot inclòs
completament acabat segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 F9A1G001 m2 Formació de paviment de terra d'aportació, amb molt alta estabilització SAULO SOLID, o equivalent, amb
mitjans mecànics, en recorreguts de més de 2,5 m. d'ample, d'acord amb les especificacions de l'article 5219E
del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents:

-gruix de 12 cm.
EUR
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-Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i els percentatges de minerals adients,
d'acord amb el I+D de SAULO SOLID.
-175 kg/m3 de conglomerant ecològic SAULO SOLID

Inclou part proporcional de juntes. Tot inclòs, completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SAULO G12 T
2 ACERA 218,550 218,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,550

12 F9740100 m Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER CAPSACOSTA 146,440 146,440 C#*D#*E#*F#
2 PARTERRE 55,110 55,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,550

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 03  PAVIMENTACIÓ
Capítol 02  CALÇADES

1 P938-DFU5 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals
ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASFALT T
2 APARCAMENT 0,200 395,400 79,080 C#*D#*E#*F#
3 PUIGVENOS NORD 0,400 57,500 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,080

2 P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2
Criteri d'amidament: t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos
laterals. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos
laterals. Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASFALT T
2 APARCAMENT 395,400 395,400 C#*D#*E#*F#
3 PUIGVENOS NORD 57,500 57,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 452,900

3 P9H5-E8C2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S de temperatura baixa, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons
amb les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs
de control de cada lot. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o
d'adherència.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASFALT T
2 APARCAMENT 0,060 395,400 2,400 56,938 C#*D#*E#*F#
3 PUIGVENOS NORD 0,060 57,500 2,400 8,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,218

4 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 Criteri
d'amidament: t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos
laterals. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos
laterals. Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASFALT T
2 APARCAMENT 395,400 395,400 C#*D#*E#*F#
3 PUIGVENOS NORD 57,500 57,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 452,900

5 P9H5-E8A1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada Criteri
d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de
cada lot. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de
la capa subjacent. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASFALT T
2 APARCAMENT 0,040 395,400 2,400 37,958 C#*D#*E#*F#
3 PUIGVENOS NORD 0,040 57,500 2,400 5,520 C#*D#*E#*F#
4 FRESAT 0,040 55,220 2,400 5,301 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,779

6 P9H9-MKC7 m2 Reparació puntual de paviment asfàltic <= 10 cm de gruix, amb mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa en diferents capes inclòs requadrat, amb equip de reparacions programades per a paviment
asfàltic (RPP), en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10
m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 C/CAPSACOSTA 143,000 0,200 28,600 C#*D#*E#*F#
3 C/PUIGVENTOS 110,000 0,200 22,000 C#*D#*E#*F#
4 PARTERRE 57,000 0,200 11,400 C#*D#*E#*F#
5 INICI CAMI PUIGVENTOS 12,300 0,200 2,460 C#*D#*E#*F#
6 FINAL ILLA NEFRA 4,000 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
7 ACERA EXISTENT C7PUIGVENTOS 7,500 0,200 1,500 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,760

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 03  PAVIMENTACIÓ
Capítol 03  CAMINS
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1 P938-DFU5 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals
ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SAULO G12 T
2 0,200 123,500 24,700 C#*D#*E#*F#
3 SAULO G15 T
4 0,200 560,000 112,000 C#*D#*E#*F#
5 AFORA AMBIT 0,200 384,600 76,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,620

2 F9A1M001 m2 Formació de paviment de terra d'aportació, amb molt alta estabilització SAULO SOLID, o equivalent, amb
mitjans mecànics, en recorreguts de més de 2,5 m. d'ample, d'acord amb les especificacions de l'article 5219E
del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents:

-gruix de 15 cm.
-Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i els percentatges de minerals adients,
d'acord amb el I+D de SAULO SOLID.
-175 kg/m3 de conglomerant ecològic SAULO SOLID

Inclou part proporcional de juntes. Tot inclòs, completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SAULO G15 T
2 560,000 560,000 C#*D#*E#*F#
3 FORA AMBIT 384,600 384,600 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 944,600

3 F9A1G001 m2 Formació de paviment de terra d'aportació, amb molt alta estabilització SAULO SOLID, o equivalent, amb
mitjans mecànics, en recorreguts de més de 2,5 m. d'ample, d'acord amb les especificacions de l'article 5219E
del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents:

-gruix de 12 cm.
-Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i els percentatges de minerals adients,
d'acord amb el I+D de SAULO SOLID.
-175 kg/m3 de conglomerant ecològic SAULO SOLID

Inclou part proporcional de juntes. Tot inclòs, completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SAULO G12 T
2 123,500 123,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,500

4 P966-H97R m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm Criteri d'amidament: m de
llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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2 VADO 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 04  ESTRUCTURES
Capítol 01  MUR DE GABIONS

1 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que
s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per
a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FULL EXCEL T
2 M1 19,750 19,750 C#*D#*E#*F#
3 M2 11,650 11,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,400

2 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base hormigonada T
2 C#*D#*E#*F#
3 M1 13,500 0,300 0,200 0,810 C#*D#*E#*F#
4 M2 7,670 0,300 0,200 0,460 C#*D#*E#*F#
6 anivellament T
7 M1 13,500 0,150 2,025 C#*D#*E#*F#
8 M2 7,670 0,150 1,151 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,446

3 P2242-53CA m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 base hormigonada T
2 C#*D#*E#*F#
3 M1 13,500 1,100 14,850 C#*D#*E#*F#
4 M2 7,670 1,100 8,437 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,287

4 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància menor de 25 km, de terres procedent
d'excavació i despeses per a la deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot inclòs. Mesurat sobre perfil teòric.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 31,400 31,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,400

5 P3J4-HYOL m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 1x0.5x1 m, de malla electrosoldada galvanitzada,
de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de 26 KN/m3 pes
específic, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada
concertada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 m1 2,370 2,370 C#*D#*E#*F#
2 m2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,370

6 P3J4-HYOM m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 1x1x1 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de
diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de 26 KN/m3 pes específic,
per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 m1 25,250 25,250 C#*D#*E#*F#
2 m2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,250

7 P3J4-MYOL m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 1x0.7x1 m, de malla electrosoldada galvanitzada,
de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de 26 KN/m3 pes
específic, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada
concertada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 m1 4,720 4,720 C#*D#*E#*F#
2 m2 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,220

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 04  ESTRUCTURES
Capítol 02  POUS D'INFILTRACIÓ

1 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-75) i part proporcional de roca, realitzada amb els mitjans
mecànics necessaris i càrrega directa sobre camió. Mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T AREA TALUD PERIMETRO
2 TALUDES 2,000 22,400 44,800 C#*D#*E#*F#
3 T AREA SECCI LONGITUD
4 18,900 5,600 105,840 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 150,640

2 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM Criteri d'amidament: m2 de superfície
amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,400 5,400 29,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,160

3 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació 150,640 150,640 C#*D#*E#*F#
2 Grava -8,500 -8,500 C#*D#*E#*F#
3 Espai Pou -8,600 3,600 -30,960 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,180

4 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància menor de 25 km, de terres procedent
d'excavació i despeses per a la deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot inclòs. Mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Grava 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
2 Espai Pou 8,600 3,600 30,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,460

5 P7B1-6Q4O m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls
i cavalcaments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,400 5,400 29,160 C#*D#*E#*F#
2 0,600 5,400 2,000 6,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,640

6 P2255-DPI9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves,
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,210 4,400 2,000 1,848 C#*D#*E#*F#
2 0,210 3,000 2,000 1,260 C#*D#*E#*F#
3 0,600 3,000 3,000 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,508
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7 P4520-3E51 m3 Formigonament per a mur, amb formigó HA-30/P / 10 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata 4,400 4,400 0,400 7,744 C#*D#*E#*F#
2 -3,000 3,000 0,400 -3,600 C#*D#*E#*F#
3 Alçat 3,600 3,600 1,600 20,736 C#*D#*E#*F#
4 -3,000 3,000 1,600 -14,400 C#*D#*E#*F#
5 Llosa superior 3,600 3,600 0,300 3,888 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,368

8 P4DG-3XP7 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base 17,600 0,400 7,040 C#*D#*E#*F#
2 12,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
3 Alçat 26,400 1,900 2,000 100,320 C#*D#*E#*F#
4 Llosa superior 14,400 0,300 4,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,480

9 P4BC-43MX kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70kg/m3 70,000 14,368 1.005,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.005,760

10 P4DP-H7RU m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

11 FDD1M010 u Pou de registre circular tipus 'de diàmetre interior = 100cm, prefabricat de formigó fins a 2m de profuditat. Inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de
paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124
classe D-400 de 700mm de pas lliure i del model MAXIMO C VOTC de la casa comercial EJ (antiga NORINCO)
o equivalent. Segons plànols (tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Registre pou d'infiltració 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 05  XARXA CLAVEGUERAM
Capítol 01  PLUVIAL
Subcapítol 01  SUDS
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1 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-75) i part proporcional de roca, realitzada amb els mitjans
mecànics necessaris i càrrega directa sobre camió. Mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PERFIL TEORIC EXCEL 49,770 49,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,770

2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA CAPSACOSTA SUD 1METRO T Z L A
2 0,600 84,100 1,000 50,460 C#*D#*E#*F#
3 RASA PUIGVENTOS NORD 1

METRO
T

4 0,600 105,000 1,000 63,000 C#*D#*E#*F#
5 RASA CAMI 0.5 T
6 0,700 37,800 0,500 13,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,690

3 P2242-53CC m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 53,420 53,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,420

4 P7B1-6Q4O m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls
i cavalcaments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA CAPSACOSTA SUD 1METRO T Z L A N
2 LATERALES 0,600 84,100 2,000 100,920 C#*D#*E#*F#
3 84,100 1,000 2,000 168,200 C#*D#*E#*F#
4 RASA PUIGVENTOS NORD 1

METRO
T

5 LATERALES 0,600 105,000 2,000 126,000 C#*D#*E#*F#
6 105,000 1,000 105,000 C#*D#*E#*F#
7 RASA CAMI 0.5 T
8 LATERALES 0,700 37,800 2,000 52,920 C#*D#*E#*F#
9 37,800 0,500 2,000 37,800 C#*D#*E#*F#

10 BASSA T
11 20,400 3,000 61,200 C#*D#*E#*F#
12 1,300 2,000 2,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 654,640

5 P2255-DPI9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves,
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA CAPSACOSTA SUD 1METRO T Z L A
2 0,300 84,100 1,000 25,230 C#*D#*E#*F#
3 RASA PUIGVENTOS NORD 1

METRO
T

4 0,300 105,000 1,000 31,500 C#*D#*E#*F#
5 RASA CAMI 0.5 T
6 0,400 37,800 0,500 7,560 C#*D#*E#*F#
7 bassa T
8 1,000 20,400 20,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,690

6 P2255-MPIP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i
fins a 1,5m, terres vegetal de la propria excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA CAPSACOSTA SUD 1METRO T Z L A
2 0,300 84,100 1,000 25,230 C#*D#*E#*F#
3 RASA PUIGVENTOS NORD 1

METRO
T

4 0,300 105,000 1,000 31,500 C#*D#*E#*F#
5 RASA CAMI 0.5 T
6 0,300 37,800 0,500 5,670 C#*D#*E#*F#
7 bassa T
8 0,300 20,400 6,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,520

7 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància menor de 25 km, de terres procedent
d'excavació i despeses per a la deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot inclòs. Mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIO 49,770 49,770 C#*D#*E#*F#
2 126,690 126,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,460

8 PRA1-DOEG m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA CAPSACOSTA SUD 1METRO T Z L A
2 84,100 1,000 84,100 C#*D#*E#*F#
3 RASA PUIGVENTOS NORD 1

METRO
T

4 105,000 1,000 105,000 C#*D#*E#*F#
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5 RASA CAMI 0.5 T
6 37,800 0,500 18,900 C#*D#*E#*F#
7 bassa T
8 20,400 20,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 228,400

9 POUINFIL u Pou d'infiltració ( Capitol Estructures)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 05  XARXA CLAVEGUERAM
Capítol 01  PLUVIAL
Subcapítol 03  XARXA

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 PP01-PP02 32,260 32,260 C#*D#*E#*F#
3 PP02-PP03 91,210 91,210 C#*D#*E#*F#
4 PP03-PP04 35,080 35,080 C#*D#*E#*F#
5 PP04-PP05 44,190 44,190 C#*D#*E#*F#
6 PP05-PP06 28,290 28,290 C#*D#*E#*F#
7 PP06-PINFILTRACIÓ 15,380 15,380 C#*D#*E#*F#
8 PP05-SOBREEIXIDOR 7,953 7,953 C#*D#*E#*F#
9 ESCOMESAS EMBORNAL 2,450 11,000 26,950 C#*D#*E#*F#

10 escullera 2,000 2,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 283,713

2 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PP01-PP02 12,950 12,950 C#*D#*E#*F#
2 PP02-PP03 66,110 66,110 C#*D#*E#*F#
3 PP03-PP04 27,690 27,690 C#*D#*E#*F#
4 PP04-PP05 30,950 30,950 C#*D#*E#*F#
5 PP05-PP06 18,980 18,980 C#*D#*E#*F#
6 PP06-PINFILTRACIÓ 7,930 7,930 C#*D#*E#*F#
7 PP05-SOBREEIXIDOR 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
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8 ESCOMESAS EMBORNAL 11,000 0,610 6,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,620

3 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0= formigonat T
2 PP01-PP02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 PP02-PP03 20,510 20,510 C#*D#*E#*F#
4 PP03-PP04 6,040 6,040 C#*D#*E#*F#
5 PP04-PP05 10,820 10,820 C#*D#*E#*F#
6 PP05-PP06 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 PP06-PINFILTRACIÓ 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 PP05-SOBREEIXIDOR 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 ESCOMESES EMBORNAL 11,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,370

4 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0=sorra T
2 PP01-PP02 15,780 15,780 C#*D#*E#*F#
3 PP02-PP03 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 PP03-PP04 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 PP04-PP05 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 PP05-PP06 7,610 7,610 C#*D#*E#*F#
7 PP06-PINFILTRACIÓ 7,610 7,610 C#*D#*E#*F#
8 PP05-SOBREEIXIDOR 2,980 2,980 C#*D#*E#*F#
9 ESCOMESAS EMBORNAL 11,000 1,570 17,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,250

5 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància menor de 25 km, de terres procedent
d'excavació i despeses per a la deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot inclòs. Mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació 283,710 283,710 C#*D#*E#*F#
2 Rebliment amb terres de l'obra -175,620 -175,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,090

6 FD5JFZ10 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó HM-20 completament acabat, segons plànols, inclou
marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm amb bastiment exterior de 100 mm
d'alçada en forma de L cap a fora, classe D-400, i amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 FD5JMZ10 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó HM-20 completament acabat, segons plànols, inclou
marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 500x1000 mm amb bastiment exterior de 100 mm
d'alçada en forma de L cap a fora, classe D-400, i amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

8 FFZBZ001 u Subministrament i col·locació d'injert d'escomesa mecànic del tipus ´´click´´ amb junta de goma elastomèrica per
assegurar la correcte estanquitat, colze de PVC-U de DN-400, DN-315 ó DN-250 segons el cas i embolcallat
amb formigó en massa HM-20. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses directament a col·lector 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 col·lectores 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#
2 sobreexidor 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,300

10 FD7JM185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses 28,500 28,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,500

11 FDD1M010 u Pou de registre circular tipus 'de diàmetre interior = 100cm, prefabricat de formigó fins a 2m de profuditat. Inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de
paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124
classe D-400 de 700mm de pas lliure i del model MAXIMO C VOTC de la casa comercial EJ (antiga NORINCO)
o equivalent. Segons plànols (tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 P3J3-3C36 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb els mitjans mecànics
necessaris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 protecció sortioda sobreeixidor 2,000 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,200

13 POUINFIL u Pou d'infiltració ( Capitol Estructures)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 05  XARXA CLAVEGUERAM
Capítol 02  RESIDUAL

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PR00-PR01 9,670 9,670 C#*D#*E#*F#
2 PR01-PR02 32,370 32,370 C#*D#*E#*F#
3 PR02-PR03 91,380 91,380 C#*D#*E#*F#
4 PR03-PR04 30,610 30,610 C#*D#*E#*F#
5 PR04-PR05 78,580 78,580 C#*D#*E#*F#
6 PR07-PR06 15,450 15,450 C#*D#*E#*F#
7 PR06-PR05 34,054 34,054 C#*D#*E#*F#
8 PR05-TUB EXISTENT 5,202 5,202 C#*D#*E#*F#
9 ESCOMESA 2,621 4,000 10,484 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 307,800

2 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PR00-PR01 1,240 1,240 C#*D#*E#*F#
2 PR01-PR02 14,370 14,370 C#*D#*E#*F#
3 PR02-PR03 66,820 66,820 C#*D#*E#*F#
4 PR03-PR04 24,350 24,350 C#*D#*E#*F#
5 PR04-PR05 60,120 60,120 C#*D#*E#*F#
6 PR07-PR06 8,010 8,010 C#*D#*E#*F#
7 PR06-PR05 21,970 21,970 C#*D#*E#*F#
8 PR05-TUB EXISTENT 3,830 3,830 C#*D#*E#*F#
9 ESCOMESA 0,897 4,000 3,588 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,298

3 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PR00-PR01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 PR01-PR02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 PR02-PR03 20,080 20,080 C#*D#*E#*F#
4 PR03-PR04 5,110 5,110 C#*D#*E#*F#
5 PR04-PR05 15,090 15,090 C#*D#*E#*F#
6 PR07-PR06 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 PR06-PR05 9,880 9,880 C#*D#*E#*F#
8 PR05-TUB EXISTENT 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
9 ESCOMESA 0,000 4,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,290

4 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PR00-PR01 6,890 6,890 C#*D#*E#*F#
2 PR01-PR02 14,710 14,710 C#*D#*E#*F#
3 PR02-PR03 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 PR03-PR04 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 PR04-PR05 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 PR07-PR06 15,090 15,090 C#*D#*E#*F#
7 PR06-PR05 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 PR05-TUB EXISTENT 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 ESCOMESA 1,527 4,000 6,108 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,798

5 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància menor de 25 km, de terres procedent
d'excavació i despeses per a la deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot inclòs. Mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXC-REBL 307,800 307,800 C#*D#*E#*F#
2 -204,290 -204,290 C#*D#*E#*F#
3 demolició pou 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,660

6 FFZBZ001 u Subministrament i col·locació d'injert d'escomesa mecànic del tipus ´´click´´ amb junta de goma elastomèrica per
assegurar la correcte estanquitat, colze de PVC-U de DN-400, DN-315 ó DN-250 segons el cas i embolcallat
amb formigó en massa HM-20. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou col·lector residuals 139,000 139,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,000

8 FD7JM285 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomeses 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 FDD1M010 u Pou de registre circular tipus 'de diàmetre interior = 100cm, prefabricat de formigó fins a 2m de profuditat. Inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de
paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124
classe D-400 de 700mm de pas lliure i del model MAXIMO C VOTC de la casa comercial EJ (antiga NORINCO)
o equivalent. Segons plànols (tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Localització de tubs i pous enterrats 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 P21G7-49KC m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PR00 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#
2 PRE04 0,950 0,950 C#*D#*E#*F#
3 PRE05-PRE06-PRE07 1,400 3,000 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,800

12 P21GM-MID2 m Enderroc de clavegueró de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, sense solera, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, transport i deposició controlada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 06  ENLLUMENAT PÚBLIC
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1 FGZZE0010 u Redacció del projecte de legalització elèctrica d'enllumenat, per a un armari; visat per un col·legi professional
incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de
l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa compartidas T A(m) Z(M) L(m)
2 medició en bt 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 1 circuit saulo g12 T
4 CARRER PUIGVENTOS 0,400 0,300 109,000 13,080 C#*D#*E#*F#
5 CAMI A 0,400 0,300 38,350 4,602 C#*D#*E#*F#
6 1 circuit panot T
7 VORERA APARCAMENT 0,400 0,300 42,570 5,108 C#*D#*E#*F#
8 2 circuit saulo g15 T
9 CAMI A 0,400 0,300 5,000 0,600 C#*D#*E#*F#

10 1 circuit saulo g15 formigonat T
11 CREUAMENT CAMI PUIGVENTOS 0,400 0,300 18,000 2,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,550

3 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa compartidas T A(m) Z(M) L(m)
2 medició en bt 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 1 circuit saulo g12 T
4 CARRER PUIGVENTOS 0,400 0,050 109,000 2,180 C#*D#*E#*F#
5 CAMI A 0,400 0,050 38,350 0,767 C#*D#*E#*F#
6 1 circuit panot T
7 VORERA APARCAMENT 0,400 0,050 42,570 0,851 C#*D#*E#*F#
8 2 circuit saulo g15 T
9 CAMI A 0,400 0,050 5,000 0,100 C#*D#*E#*F#

10 1 circuit saulo g15 formigonat T
11 CREUAMENT CAMI PUIGVENTOS 0,400 0,300 18,000 2,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,058

4 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa compartidas T M2 L(m)
2 medició en bt 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 1 circuit saulo g12 T
4 CARRER PUIGVENTOS 0,099 109,000 10,791 C#*D#*E#*F#
5 CAMI A 0,099 38,350 3,797 C#*D#*E#*F#
6 1 circuit panot T
7 VORERA APARCAMENT 0,099 42,570 4,214 C#*D#*E#*F#
8 2 circuit saulo g15 T
9 CAMI A 0,098 5,000 0,490 C#*D#*E#*F#

10 1 circuit saulo g15 formigonat T
11 CREUAMENT CAMI PUIGVENTOS 0,000 18,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,292

5 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa compartidas T M2 L(m)
2 medició en bt
3 1 circuit saulo g12 T
4 CARRER PUIGVENTOS 0,000 109,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 CAMI A 0,000 38,350 0,000 C#*D#*E#*F#
6 1 circuit panot T
7 VORERA APARCAMENT 0,000 42,570 0,000 C#*D#*E#*F#
8 2 circuit saulo g15 T
9 CAMI A 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 1 circuit saulo g15 formigonat T
11 CREUAMENT CAMI PUIGVENTOS 0,220 18,000 3,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,960

6 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància menor de 25 km, de terres procedent
d'excavació i despeses per a la deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot inclòs. Mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCA 25,550 25,550 C#*D#*E#*F#
2 -REBL -6,050 -6,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,500

7 FDG5S2SC m Canalització d'enllumenat públic  de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 circuit saulo g12 T
2 CARRER PUIGVENTOS 1,000 109,000 109,000 C#*D#*E#*F#
3 CAMI A 1,000 38,350 38,350 C#*D#*E#*F#
4 1 circuit panot T
5 VORERA APARCAMENT 1,000 42,570 42,570 C#*D#*E#*F#
6 2 circuit saulo g15 T
7 CAMI A 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 1 circuit saulo g15 formigonat T
9 CREUAMENT CAMI PUIGVENTOS 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#
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10 RASA COMPARTIDA BERMA CAMI
PUIGVENTOS

T Z (M)

11 5BT+1EP+1REG 1,000 16,750 16,750 C#*D#*E#*F#
12 4BT+1EP+1REG 1,000 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#
13 3BT+1EP+1REG 1,000 28,510 28,510 C#*D#*E#*F#
14 3BT+1EP 1,000 15,350 15,350 C#*D#*E#*F#
15 2BT+1EP 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 358,530

8 PG33-K6D8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 punt llum T
2 L1 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 L2 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 L3 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
5 1 circuit saulo g12 T
6 CARRER PUIGVENTOS 1,000 109,000 109,000 C#*D#*E#*F#
7 CAMI A 1,000 38,350 38,350 C#*D#*E#*F#
8 1 circuit panot T
9 VORERA APARCAMENT 1,000 42,570 42,570 C#*D#*E#*F#

10 2 circuit saulo g15 T
11 CAMI A 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
12 1 circuit saulo g15 formigonat T
13 CREUAMENT CAMI PUIGVENTOS 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
14 RASA COMPARTIDA BERMA CAMI

PUIGVENTOS
T Z (M)

15 5BT+1EP+1REG 1,000 16,750 16,750 C#*D#*E#*F#
16 4BT+1EP+1REG 1,000 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#
17 3BT+1EP+1REG 1,000 28,510 28,510 C#*D#*E#*F#
18 3BT+1EP 1,000 15,350 15,350 C#*D#*E#*F#
19 2BT+1EP 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 378,530

9 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 circuit saulo g12 T
2 CARRER PUIGVENTOS 109,000 109,000 C#*D#*E#*F#
3 CAMI A 38,350 38,350 C#*D#*E#*F#
4 1 circuit panot T
5 VORERA APARCAMENT 42,570 42,570 C#*D#*E#*F#
6 2 circuit saulo g15 T
7 CAMI A 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 1 circuit saulo g15 formigonat T
9 CREUAMENT CAMI PUIGVENTOS 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

10 RASA COMPARTIDA BERMA CAMI
PUIGVENTOS

T Z (M)

11 5BT+1EP+1REG 16,750 16,750 C#*D#*E#*F#
12 4BT+1EP+1REG 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#
13 3BT+1EP+1REG 28,510 28,510 C#*D#*E#*F#
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14 3BT+1EP 15,350 15,350 C#*D#*E#*F#
15 2BT+1EP 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,530

10 FGD20020 u Placa de pressa de terra de 500x500x3 mm, aprofitant una arqueta de registre, inclou l'increment de profunditat
d'aquesta arqueta, totalment muntat i connexionat, inclou els elements de subjecció necessaris, subministrament
i munatge, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QE 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PUNT LLUM 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 FHZ1G001 u Subministrament i col·locació de dispositiu antirobatori per a columnes d'enllumenat tipus APRUDEVAN o
similar. Inclou:
- Estirar cadascun dels cables per evitar que estiguin doblegats.
- Ficar-los per un tub rígid de 63mm de diàmetre, que va des de la base de la columna fins a 20cm de la part
baixa de la portella.
- Col·locar el dispositiu model DPC APRUDEVAN o similar fins a tocar amb el tub rígid.

Tot inclòs, completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

12 FDK2S120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat (pas lliure 40x40) amb marc i tapa de fundició dúctil C-250 ,
tot inclòs, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FDK20610 u Arqueta de registre de 0,60x0,60 m d'obra de fàbrica amb marc i tapa de fundició dúctil C-250. Tot inclòs segons
plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 FHNMS025 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x 360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color 2700º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía de producto 5 años.
Potencia: 40W
Óptica: B11

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

15 FHNMM022 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x 360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color 3000º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía de producto 5 años.
Potencia: 45W
Óptica: B11
de la casa ROS

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 FHNMS022 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x 360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color 2700º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía de producto 5 años.
Potencia: 20W
Óptica: B6
de la casa ROS

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 L3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 L2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

17 FHM3MM22 u Columna troncocònica d'acer galvanitzat entre 4- 5 metres d'alçada, col·locada sobre dau de formigó. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 07  XARXA ELÈCTRICA
Capítol 01  BT
Subcapítol 01  NOVA XARXA BT

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
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pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA COMPARTIDA BERMA CAMI
PUIGVENTOS

T ANCHO Z (M)

2 5BT+1EP+1REG 16,750 0,940 1,000 15,745 C#*D#*E#*F#
3 4BT+1EP+1REG 47,000 0,940 1,000 44,180 C#*D#*E#*F#
4 3BT+1EP+1REG 28,510 0,740 1,000 21,097 C#*D#*E#*F#
5 3BT+1EP 15,350 0,740 1,000 11,359 C#*D#*E#*F#
6 2BT+1EP 15,000 0,740 1,000 11,100 C#*D#*E#*F#
7 5C T
8 CREUAMENT CAMI PUIGVENTOS

(G15F)
17,100 0,600 0,850 8,721 C#*D#*E#*F#

9 2C T
10 FINAL BERMA 11,700 0,400 1,000 4,680 C#*D#*E#*F#
11 CREUAMENT CAMI PUIGVENTOS

(G15F)
6,500 0,400 0,850 2,210 C#*D#*E#*F#

12 1C T
13 CREUAMENT CAMI PUIGEVNTOS

G15F
4,500 0,400 0,650 1,170 C#*D#*E#*F#

14 4,700 0,400 0,650 1,222 C#*D#*E#*F#
15 4,100 0,400 0,650 1,066 C#*D#*E#*F#
16 CREUAMENT CAMI A G12 3,750 0,400 0,480 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,270

2 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA COMPARTIDA BERMA CAMI
PUIGVENTOS

T ANCHO Z(M)

2 5BT+1EP+1REG 16,750 0,940 0,340 5,353 C#*D#*E#*F#
3 4BT+1EP+1REG 47,000 0,940 0,340 15,021 C#*D#*E#*F#
4 3BT+1EP+1REG 28,510 0,740 0,340 7,173 C#*D#*E#*F#
5 3BT+1EP 15,350 0,740 0,340 3,862 C#*D#*E#*F#
6 2BT+1EP 15,000 0,740 0,340 3,774 C#*D#*E#*F#
7 5C T
8 CREUAMENT CAMI PUIGVENTOS

(G15F)
17,100 0,600 0,350 3,591 C#*D#*E#*F#

9 2C T
10 FINAL BERMA 11,700 0,400 0,500 2,340 C#*D#*E#*F#
11 CREUAMENT CAMI PUIGVENTOS

(G15F)
6,500 0,400 0,350 0,910 C#*D#*E#*F#

12 1C T
13 CREUAMENT CAMI PUIGEVNTOS

G15F
4,500 0,400 0,350 0,630 C#*D#*E#*F#

14 4,700 0,400 0,350 0,658 C#*D#*E#*F#
15 4,100 0,400 0,350 0,574 C#*D#*E#*F#
16 CREUAMENT CAMI A G12 3,750 0,400 0,180 0,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,156

3 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA COMPARTIDA BERMA CAMI
PUIGVENTOS

T EXCEL (M2)

2 5BT+1EP+1REG 16,750 0,620 10,385 C#*D#*E#*F#
3 4BT+1EP+1REG 47,000 0,620 29,140 C#*D#*E#*F#
4 3BT+1EP+1REG 28,510 0,490 13,970 C#*D#*E#*F#
5 3BT+1EP 15,350 0,490 7,522 C#*D#*E#*F#
6 2BT+1EP 15,000 0,490 7,350 C#*D#*E#*F#
7 5C T
8 CREUAMENT CAMI PUIGVENTOS

(G15F)
17,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 2C T
10 FINAL BERMA 11,700 0,399 4,668 C#*D#*E#*F#
11 CREUAMENT CAMI PUIGVENTOS

(G15F)
6,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 1C T
13 CREUAMENT CAMI PUIGEVNTOS

G15F
4,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 4,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
15 4,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
16 CREUAMENT CAMI A G12 3,750 0,120 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,485

4 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA COMPARTIDA BERMA CAMI
PUIGVENTOS

T EXCEL (M2)

2 5BT+1EP+1REG 16,750 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 4BT+1EP+1REG 47,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 3BT+1EP+1REG 28,510 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 3BT+1EP 15,350 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 2BT+1EP 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 5C T
8 CREUAMENT CAMI PUIGVENTOS

(G15F)
17,100 0,300 5,130 C#*D#*E#*F#

9 2C T
10 FINAL BERMA 11,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 CREUAMENT CAMI PUIGVENTOS

(G15F)
6,500 0,120 0,780 C#*D#*E#*F#

12 1C T
13 CREUAMENT CAMI PUIGEVNTOS

G15F
4,500 0,120 0,540 C#*D#*E#*F#

14 4,700 0,120 0,564 C#*D#*E#*F#
15 4,100 0,120 0,492 C#*D#*E#*F#
16 CREUAMENT CAMI A G12 3,750 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,506

5 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància menor de 25 km, de terres procedent
d'excavació i despeses per a la deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot inclòs. Mesurat sobre perfil teòric.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 EXCAVACIÓ 123,270 123,270 C#*D#*E#*F#
3 REBLIMENT -44,156 -44,156 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,114

6 PDGM-CTI9 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior,
de 160 mm de diàmetre nominal, amb banda continua de senyalització i placa protectora, de PE, situada a la
part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA COMPARTIDA BERMA CAMI
PUIGVENTOS

T

2 5BT+1EP+1REG 16,750 6,000 100,500 C#*D#*E#*F#
3 4BT+1EP+1REG 47,000 5,000 235,000 C#*D#*E#*F#
4 3BT+1EP+1REG 28,510 4,000 114,040 C#*D#*E#*F#
5 3BT+1EP 15,350 4,000 61,400 C#*D#*E#*F#
6 2BT+1EP 15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#
7 5C T
8 CREUAMENT CAMI PUIGVENTOS

(G15F)
17,100 6,000 102,600 C#*D#*E#*F#

9 2C T
10 FINAL BERMA 11,700 3,000 35,100 C#*D#*E#*F#
11 CREUAMENT CAMI PUIGVENTOS

(G15F)
6,500 3,000 19,500 C#*D#*E#*F#

12 1C T
13 CREUAMENT CAMI PUIGEVNTOS

G15F
4,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

14 4,700 2,000 9,400 C#*D#*E#*F#
15 4,100 2,000 8,200 C#*D#*E#*F#
16 CREUAMENT CAMI A G12 3,750 2,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 747,240

7 FG39I010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA COMPARTIDA BERMA CAMI
PUIGVENTOS

T

2 5BT+1EP+1REG 16,750 5,000 83,750 C#*D#*E#*F#
3 4BT+1EP+1REG 47,000 4,000 188,000 C#*D#*E#*F#
4 3BT+1EP+1REG 28,510 3,000 85,530 C#*D#*E#*F#
5 3BT+1EP 15,350 3,000 46,050 C#*D#*E#*F#
6 2BT+1EP 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
7 5C T
8 CRUZE CAMI PUIGVENTOS (G15F) 17,100 5,000 85,500 C#*D#*E#*F#
9 2C T

10 FINAL BERMA 11,700 2,000 23,400 C#*D#*E#*F#
11 CRUZE CAMI PUIGVENTOS (G15F) 6,500 2,000 13,000 C#*D#*E#*F#
12 1C T
13 CRUZE CAMI PUIGEVNTOS G15F 4,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
14 4,700 1,000 4,700 C#*D#*E#*F#
15 4,100 1,000 4,100 C#*D#*E#*F#
16 CRUZE CAMI A G12 3,750 1,000 3,750 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 572,280

8 FG14SCGP u Armari per a cdu o per a cgp+cs (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó, tubulars inferiors de
DN-160mm, excavació de terres, fonamentació, connexions, canal de cables, fussibles cutxilla tamany 2-315 A i
presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Escomeses hotel 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 FDK20110 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment acabada, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànol 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 07  XARXA ELÈCTRICA
Capítol 01  BT
Subcapítol 02  SOTERRAMENT XARXA EXISTENT

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavación-1 CIRCUIT(2T) T A(m) Z(M) L(M)
2 G12-CRUZE CAMI A (PREVISIO

FINS ET)
0,400 0,480 4,700 0,902 C#*D#*E#*F#

3 VORERA PUIGVENTOS G12 0,400 0,480 99,000 19,008 C#*D#*E#*F#
4 CALÇADA EXISTENT VICENC BOU 0,400 0,400 21,000 3,360 C#*D#*E#*F#
5 TERRA 0,400 0,800 161,000 51,520 C#*D#*E#*F#
6 VORERA CAPSACOSTA 0,400 0,430 130,000 22,360 C#*D#*E#*F#
7 0,400 0,430 8,150 1,402 C#*D#*E#*F#
8 VORERA CAPSACOSTA

REFORÇADA
0,400 0,390 11,200 1,747 C#*D#*E#*F#

9 TIERRA CAPSACOSTA 0,400 0,800 75,000 24,000 C#*D#*E#*F#
10 EXCAVACIO 2 CIRCUIT (4T) T
11 CRUZE 1 PUIGVENTOS 0,400 0,800 10,800 3,456 C#*D#*E#*F#
12 CRUZE 2 PUIGVENTOS 0,400 0,800 7,500 2,400 C#*D#*E#*F#
13 CRUZE 3 PUIGVENTOS (NORD) 0,400 0,800 8,200 2,624 C#*D#*E#*F#
14 cruze capsacosta 0,400 0,800 7,000 2,240 C#*D#*E#*F#
15 2 C (3T) T
16 VORERA G12 PUIGVENTOS 0,400 0,680 7,000 1,904 C#*D#*E#*F#
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17 TERRA 0,400 1,000 14,000 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,523

2 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavación-1 CIRCUIT(2T) T A(m) Z(M) L(M)
2 G12-CRUZE CAMI A (PREVISIO

FINS ET)
0,400 0,300 4,700 0,564 C#*D#*E#*F#

3 VORERA PUIGVENTOS G12 0,400 0,300 99,000 11,880 C#*D#*E#*F#
4 CALÇADA EXISTENT VICENC BOU 0,400 0,300 21,000 2,520 C#*D#*E#*F#
5 TERRA 0,400 0,300 161,000 19,320 C#*D#*E#*F#
6 VORERA CAPSACOSTA 0,400 0,300 130,000 15,600 C#*D#*E#*F#
7 0,400 0,300 8,150 0,978 C#*D#*E#*F#
8 VORERA CAPSACOSTA

REFORÇADA
0,400 0,300 11,200 1,344 C#*D#*E#*F#

9 TIERRA CAPSACOSTA 0,400 0,300 75,000 9,000 C#*D#*E#*F#
10 EXCAVACIO 2 CIRCUIT (4T) T
11 CRUZE 1 PUIGVENTOS 0,400 0,500 10,800 2,160 C#*D#*E#*F#
12 CRUZE 2 PUIGVENTOS 0,400 0,500 7,500 1,500 C#*D#*E#*F#
13 CRUZE 3 PUIGVENTOS (NORD) 0,400 0,500 8,200 1,640 C#*D#*E#*F#
14 cruze capsacosta 0,400 0,500 7,000 1,400 C#*D#*E#*F#
15 2 C (3T) T
16 VORERA G12 PUIGVENTOS 0,400 0,500 7,000 1,400 C#*D#*E#*F#
17 TERRA 0,400 0,500 14,000 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,106

3 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavación-1 CIRCUIT(2T) T Z(M) L(M)
2 G12-CRUZE CAMI A (PREVISIO

FINS ET)
0,120 4,700 0,564 C#*D#*E#*F#

3 VORERA PUIGVENTOS G12 0,120 99,000 11,880 C#*D#*E#*F#
4 CALÇADA EXISTENT VICENC BOU 0,000 21,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 TERRA 0,120 161,000 19,320 C#*D#*E#*F#
6 VORERA CAPSACOSTA 0,120 130,000 15,600 C#*D#*E#*F#
7 0,120 8,150 0,978 C#*D#*E#*F#
8 VORERA CAPSACOSTA

REFORÇADA
0,000 11,200 0,000 C#*D#*E#*F#

9 TIERRA CAPSACOSTA 0,120 75,000 9,000 C#*D#*E#*F#
10 EXCAVACIO 2 CIRCUIT (4T) T
11 CRUZE 1 PUIGVENTOS 0,000 10,800 0,000 C#*D#*E#*F#
12 CRUZE 2 PUIGVENTOS 0,000 7,500 0,000 C#*D#*E#*F#
13 CRUZE 3 PUIGVENTOS (NORD) 0,000 8,200 0,000 C#*D#*E#*F#
14 cruze capsacosta 0,000 7,000 0,000 C#*D#*E#*F#
15 2 C (3T) T
16 VORERA G12 PUIGVENTOS 0,200 7,000 1,400 C#*D#*E#*F#
17 TERRA 0,200 14,000 2,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 61,542

4 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavación-1 CIRCUIT(2T) T A(m) Z(M) L(M)
2 G12-CRUZE CAMI A (PREVISIO

FINS ET)
0,400 0,000 4,700 0,000 C#*D#*E#*F#

3 VORERA PUIGVENTOS G12 0,400 0,000 99,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 CALÇADA EXISTENT VICENC BOU 0,400 0,120 21,000 1,008 C#*D#*E#*F#
5 TERRA 0,400 0,000 161,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 VORERA CAPSACOSTA 0,400 0,000 130,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 0,400 0,000 8,150 0,000 C#*D#*E#*F#
8 VORERA CAPSACOSTA

REFORÇADA
0,400 0,120 11,200 0,538 C#*D#*E#*F#

9 TIERRA CAPSACOSTA 0,400 0,000 75,000 0,000 C#*D#*E#*F#
10 EXCAVACIO 2 CIRCUIT (4T) T
11 CRUZE 1 PUIGVENTOS 0,400 0,200 10,800 0,864 C#*D#*E#*F#
12 CRUZE 2 PUIGVENTOS 0,400 0,200 7,500 0,600 C#*D#*E#*F#
13 CRUZE 3 PUIGVENTOS (NORD) 0,400 0,200 8,200 0,656 C#*D#*E#*F#
14 cruze capsacosta 0,400 0,200 7,000 0,560 C#*D#*E#*F#
15 2 C (3T) T
16 VORERA G12 PUIGVENTOS 0,400 0,000 7,000 0,000 C#*D#*E#*F#
17 TERRA 0,400 0,000 14,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,226

5 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància menor de 25 km, de terres procedent
d'excavació i despeses per a la deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot inclòs. Mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIO 142,530 142,530 C#*D#*E#*F#
2 -REBLIMENT -72,106 -72,106 C#*D#*E#*F#
3 enderroc asfalt 21,800 21,800 C#*D#*E#*F#
4 enderroc vorera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,224

6 PDGM-CTI9 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior,
de 160 mm de diàmetre nominal, amb banda continua de senyalització i placa protectora, de PE, situada a la
part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavación-1 CIRCUIT(2T) T Z(M) L(M)
2 G12-CRUZE CAMI A (PREVISIO

FINS ET)
2,000 4,700 9,400 C#*D#*E#*F#

3 VORERA PUIGVENTOS G12 2,000 99,000 198,000 C#*D#*E#*F#
4 CALÇADA EXISTENT VICENC BOU 2,000 21,000 42,000 C#*D#*E#*F#
5 TERRA 2,000 161,000 322,000 C#*D#*E#*F#
6 VORERA CAPSACOSTA 2,000 130,000 260,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 8,150 16,300 C#*D#*E#*F#
8 VORERA CAPSACOSTA

REFORÇADA
2,000 11,200 22,400 C#*D#*E#*F#

9 TIERRA CAPSACOSTA 2,000 75,000 150,000 C#*D#*E#*F#
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10 EXCAVACIO 2 CIRCUIT (4T) T
11 CRUZE 1 PUIGVENTOS 4,000 10,800 43,200 C#*D#*E#*F#
12 CRUZE 2 PUIGVENTOS 4,000 7,500 30,000 C#*D#*E#*F#
13 CRUZE 3 PUIGVENTOS (NORD) 4,000 8,200 32,800 C#*D#*E#*F#
14 cruze capsacosta 4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#
15 2 C (3T) T
16 VORERA G12 PUIGVENTOS 3,000 7,000 21,000 C#*D#*E#*F#
17 TERRA 3,000 14,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.217,100

7 FG39I010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavación-1 CIRCUIT(2T) T Z(M) L(M)
2 G12-CRUZE CAMI A (PREVISIO

FINS ET)
4,700 4,700 C#*D#*E#*F#

3 VORERA PUIGVENTOS G12 99,000 99,000 C#*D#*E#*F#
4 CALÇADA EXISTENT VICENC BOU 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
5 TERRA 161,000 161,000 C#*D#*E#*F#
6 VORERA CAPSACOSTA 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
7 8,150 8,150 C#*D#*E#*F#
8 VORERA CAPSACOSTA

REFORÇADA
11,200 11,200 C#*D#*E#*F#

9 TIERRA CAPSACOSTA 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
10 EXCAVACIO 2 CIRCUIT (4T) T
11 CRUZE 1 PUIGVENTOS 2,000 10,800 21,600 C#*D#*E#*F#
12 CRUZE 2 PUIGVENTOS 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#
13 CRUZE 3 PUIGVENTOS (NORD) 2,000 8,200 16,400 C#*D#*E#*F#
14 cruze capsacosta 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
15 2 C (3T) T
16 VORERA G12 PUIGVENTOS 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
17 TERRA 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 619,050

8 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Criteri d'amidament: m de llargària executada
realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavación-1 CIRCUIT(2T) T L(M)
2 CALÇADA EXISTENT VICENC BOU 2,000 21,000 42,000 C#*D#*E#*F#
3 EXCAVACIO 2 CIRCUIT (4T) T
4 CRUZE 1 PUIGVENTOS 2,000 10,800 21,600 C#*D#*E#*F#
5 CRUZE 2 PUIGVENTOS 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#
6 CRUZE 3 PUIGVENTOS (NORD) 2,000 8,200 16,400 C#*D#*E#*F#
7 cruze capsacosta 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,000

9 P2146-DJ2S m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavación-1 CIRCUIT(2T) T L(M)
2 CALÇADA EXISTENT VICENC BOU 0,400 21,000 8,400 C#*D#*E#*F#
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3 EXCAVACIO 2 CIRCUIT (4T) T
4 CRUZE 1 PUIGVENTOS 0,400 10,800 4,320 C#*D#*E#*F#
5 CRUZE 2 PUIGVENTOS 0,400 7,500 3,000 C#*D#*E#*F#
6 CRUZE 3 PUIGVENTOS (NORD) 0,400 8,200 3,280 C#*D#*E#*F#
7 cruze capsacosta 0,400 7,000 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,800

10 P92A-DX8B m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals
ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavación-1 CIRCUIT(2T) T L(M)
2 CALÇADA EXISTENT VICENC BOU 0,200 0,400 21,000 1,680 C#*D#*E#*F#
3 EXCAVACIO 2 CIRCUIT (4T) T
4 CRUZE 1 PUIGVENTOS 0,200 0,400 10,800 0,864 C#*D#*E#*F#
5 CRUZE 2 PUIGVENTOS 0,200 0,400 7,500 0,600 C#*D#*E#*F#
6 CRUZE 3 PUIGVENTOS (NORD) 0,200 0,400 8,200 0,656 C#*D#*E#*F#
7 cruze capsacosta 0,200 0,400 7,000 0,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,360

11 P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2
Criteri d'amidament: t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos
laterals. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos
laterals. Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Excavación-1 CIRCUIT(2T) T L(M)
3 CALÇADA EXISTENT VICENC BOU 0,400 21,000 8,400 C#*D#*E#*F#
4 EXCAVACIO 2 CIRCUIT (4T) T
5 CRUZE 1 PUIGVENTOS 0,400 10,800 4,320 C#*D#*E#*F#
6 CRUZE 2 PUIGVENTOS 0,400 7,500 3,000 C#*D#*E#*F#
7 CRUZE 3 PUIGVENTOS (NORD) 0,400 8,200 3,280 C#*D#*E#*F#
8 cruze capsacosta 0,400 7,000 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,800

12 P931-3G6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavación-1 CIRCUIT(2T) T L(M)
2 CALÇADA EXISTENT VICENC BOU 0,200 0,400 21,000 1,680 C#*D#*E#*F#
3 EXCAVACIO 2 CIRCUIT (4T) T
4 CRUZE 1 PUIGVENTOS 0,200 0,400 10,800 0,864 C#*D#*E#*F#
5 CRUZE 2 PUIGVENTOS 0,200 0,400 7,500 0,600 C#*D#*E#*F#
6 CRUZE 3 PUIGVENTOS (NORD) 0,200 0,400 8,200 0,656 C#*D#*E#*F#
7 cruze capsacosta 0,200 0,400 7,000 0,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,360

13 P9H5-E8A1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada Criteri
d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de
cada lot. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de
la capa subjacent. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavación-1 CIRCUIT(2T) T L(M)
2 CALÇADA EXISTENT VICENC BOU 0,050 0,400 2,400 21,000 1,008 C#*D#*E#*F#
3 EXCAVACIO 2 CIRCUIT (4T) T
4 CRUZE 1 PUIGVENTOS 0,050 0,400 2,400 10,800 0,518 C#*D#*E#*F#
5 CRUZE 2 PUIGVENTOS 0,050 0,400 2,400 7,500 0,360 C#*D#*E#*F#
6 CRUZE 3 PUIGVENTOS (NORD) 0,050 0,400 2,400 8,200 0,394 C#*D#*E#*F#
7 cruze capsacosta 0,050 0,400 2,400 7,000 0,336 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,616

14 P214F-HZ2O m2 Demolición de acera de losetas colocadas sobre base de hormigón de hasta 10 cm de espesor, incluído la
demolición de la base, de ancho hasta 2 m, con compresor y carga sobre camión con medios manuales, en
entorno urbano sin dificultad de movilidad, en aceras <= 3 m de ancho o calzada/plataforma única <= 7 m de
ancho, sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de 1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 afectacion vorera puigventos T u l a
2 4,000 2,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 P9FR-HR6W m2 Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó,
de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb
sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i
execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 afectacion vorera puigventos T u l a
2 4,000 2,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 P9F3-M8HM m2 Paviment de panot tipus municipal (Tamariu) 30x30x4cm , en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb
morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AFECTACION CDU 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 FGZZSMAS U Unitat de conversió d' aèri a soterrat d' instal·lació de BT. Inclou montant per a conversió de linia
subterrània-aèria amb tub de PVC reforçat antixoc fixat a suport , amb protecció superior impermeable, segons
condicions companyia Endesa. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 ZN00053 u Unió de conductors de BT de 25 kV per punta. Inclou subministrament i instal·lció. Tot inclòs, completament
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 F21G0010 m Desmuntatge de línia de BT existent. Inclou càrrega i transport a zona de gestió de residus i taxes corresponents
. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROC LÍNIA AÈRIA T U LONG
2 525,600 525,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 525,600

20 F21G0040 u Desmuntatge suports de formigó existents. Trasporte, tractament (segon assesorament) i deposició Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

21 ZN000022 m Enderrocament de canalització soterrada de qualsevol de les xarxes de serveis existents d'aigua potable,
telefònica, gas, enllumenat o electricitat. Inclou desconnexió a la xarxa, retirada del tub, càrrega, condicionament
de la zona afectada segons criteris de la Direcció Facultativa, transport dels residus a l'abocador o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, taxes d'abocador, canons, despeses i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu.Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BT SOTERRAT T U LONG
2 2,000 6,200 12,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,400

22 FDK20110 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment acabada, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànol 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

23 ENDESA1 u Nou pal de formigó HV630R11 ETU-6703Bamb les característiques establertes per la companyia: Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 ENDESA2 u Casquillo aux gancho ancl vida 6703101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 ENDESA3 u Legalització, projecte, permisos, taxes segons assessorament, drets de supervisió d'instal·lacions cedides

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 ENDESA4 u Amarre BT de qualsevol tipus AP/Paló/Postissó segons assessorament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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27 ENDESA5 u Ganxo línia de vida per suport existent segons assessorament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 ENDESA6 u CS/T.UURB/S.ARQ./ESS segons assessorament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 ENDESA7 u Cata de tendido

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

30 ENDESA8 u 6700140 Pica lisa puesta tierra 2m 15d segons assessorament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

31 ENDESA0 u Muntatge AP formigó BT fins a 800 dan inclòs segons assessorament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

32 FG14SCGP u Armari per a cdu o per a cgp+cs (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó, tubulars inferiors de
DN-160mm, excavació de terres, fonamentació, connexions, canal de cables, fussibles cutxilla tamany 2-315 A i
presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

33 ENDESA10 U Desconnexió d'acometides aèries de BT segons assessorament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

34 ENDESA11 U Previsió d'altres elements segons assessorament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 07  XARXA ELÈCTRICA
Capítol 02  MT

1 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 circuits T A Z L
2 CALÇADA EXISTENT 0,500 1,320 18,210 12,019 C#*D#*E#*F#
3 SAULO G12- VORERA 0,500 0,800 117,400 46,960 C#*D#*E#*F#
4 TERRA 0,500 1,120 9,750 5,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,439

3 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 circuits T A Z L
2 CALÇADA EXISTENT 0,500 0,250 18,210 2,276 C#*D#*E#*F#
3 SAULO G12- VORERA 0,500 0,180 117,400 10,566 C#*D#*E#*F#
4 TERRA 0,500 0,500 9,750 2,438 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,280

4 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 circuits T A L
2 CALÇADA EXISTENT 0,000 18,210 0,000 C#*D#*E#*F#
3 SAULO G12- VORERA 0,220 117,400 25,828 C#*D#*E#*F#
4 TERRA 0,220 9,750 2,145 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,973

5 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 circuits T A L
2 CALÇADA EXISTENT-H 0,220 18,210 4,006 C#*D#*E#*F#
3 SAULO G12- VORERA 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 TERRA 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PAU a2.5 ´´HOTEL AIGUA XELIDA´´ TAMARIU

AMIDAMENTS Pàg.: 43

TOTAL AMIDAMENT 4,006

6 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància menor de 25 km, de terres procedent
d'excavació i despeses per a la deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot inclòs. Mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIÓ 64,439 64,439 C#*D#*E#*F#
2 REBLIMENT -15,280 -15,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,159

7 PDM1-CTI9 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior,
de 200 mm de diàmetre nominal, amb banda continua de senyalització i placa protectora, de PE, situada a la
part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 circuits T A L
2 CALÇADA EXISTENT 3,000 18,210 54,630 C#*D#*E#*F#
3 SAULO G12- VORERA 3,000 117,400 352,200 C#*D#*E#*F#
4 TERRA 3,000 9,750 29,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 436,080

8 PGK0-HAZ7 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de
designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat
(XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica
(Z1), soterrada Criteri d'amidament: m de llargària realment instal·lat, amidat segons les especificacions de la
DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 circuits T A L
2 CALÇADA EXISTENT 2,000 18,210 36,420 C#*D#*E#*F#
3 SAULO G12- VORERA 2,000 117,400 234,800 C#*D#*E#*F#
4 TERRA 2,000 9,750 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,720

9 ZN00053 u Unió de conductors de BT de 25 kV per punta. Inclou subministrament i instal·lció. Tot inclòs, completament
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FGJ1I010 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, inclòs excavació, red de terres de
MT, enllumenat interior, separació de cel·les del transformador i accès perimetral de formigó d'1 m d'amplària.
D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora i pintat amb Ral 7.002 o acabats exteriors a
determinar per la D.O. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FGH20020 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA,
tensió nominal 36 kV tipus (3 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines
en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i
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accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica
subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la
seva posada en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb normativa TIER2, de 630 kVA de
potència, tensió assignada 24 kV, bany d'oli, rodes de transport i termòmetres d'esfera. Inclou transport i
connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FGKW0010 u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctil. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 FGHZ0020 u Motorització de cel·les de linea. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 FGHZZ025 u Unitat completa de telecomandament de cel·les de distribució de MT que inclou RGDAT i armari UB. Tot inclòs,
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Criteri d'amidament: m de llargària executada
realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L N
2 CALÇADA EXISTENT 18,210 2,000 36,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,420

17 P2146-DJ2S m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L A
2 CALÇADA EXISTENT 18,210 0,500 9,105 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,105

18 P92A-DX8B m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals
ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L A G
2 CALÇADA EXISTENT 18,210 0,500 0,200 1,821 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,821

19 P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2
Criteri d'amidament: t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos
laterals. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos
laterals. Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L A
2 CALÇADA EXISTENT 18,210 0,500 9,105 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,105

20 P931-3G6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L A G
2 CALÇADA EXISTENT 18,210 0,500 0,200 1,821 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,821

21 P9H5-E8A1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada Criteri
d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de
cada lot. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de
la capa subjacent. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L A G
2 CALÇADA EXISTENT 18,210 0,500 0,050 2,400 1,093 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,093

22 FDK20110 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment acabada, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànol 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 08  XARXA AIGUA POTABLE
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1 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó
doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues,
amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T N
2 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A L N
2 SAULO G12-CAMI 0,580 23,700 13,746 C#*D#*E#*F#
3 SAULO G15 0,580 138,000 80,040 C#*D#*E#*F#
4 SAULO G15-ESCOMESES 1,080 6,000 4,000 25,920 C#*D#*E#*F#
5 CREUAMENT 1,080 10,500 11,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,046

4 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A L N
2 SAULO G12-CAMI 0,250 23,700 5,925 C#*D#*E#*F#
3 SAULO G15 0,250 138,000 34,500 C#*D#*E#*F#
4 SAULO G15-ESCOMESES 0,560 6,000 4,000 13,440 C#*D#*E#*F#
5 CREUAMENT 0,560 10,500 5,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,745

5 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A L N
2 SAULO G12-CAMI 0,320 23,700 7,584 C#*D#*E#*F#
3 SAULO G15 0,320 138,000 44,160 C#*D#*E#*F#
4 SAULO G15-ESCOMESES 0,000 6,000 4,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 CREUAMENT 0,000 10,500 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,744

6 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A L N
2 SAULO G12-CAMI 0,000 23,700 0,000 C#*D#*E#*F#
3 SAULO G15 0,000 111,040 0,000 C#*D#*E#*F#
4 SAULO G15-ESCOMESES 0,360 6,000 4,000 8,640 C#*D#*E#*F#
5 CREUAMENT 0,360 10,500 3,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,420

7 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància menor de 25 km, de terres procedent
d'excavació i despeses per a la deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot inclòs. Mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIÓ 131,046 131,046 C#*D#*E#*F#
2 REBLIMENT -59,745 -59,745 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,301

8 PD73-QJU7 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa Criteri
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la
canonada instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASSATUBS T L N RESERVA
2 ESCOMESA 6,000 4,000 2,000 48,000 C#*D#*E#*F#
3 CREUAMENT 10,500 2,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

9 PFB3-DVZV m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els
eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la
repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a
l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L N
2 171,000 171,000 C#*D#*E#*F#
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3 ESCOMESES 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,000

10 FN12STAP u Tap ceg en extrem de canonada de polietilè tipus PE-100 o de canonada de fossa dúctil, de qualsevol diàmetre
fins a DN-160 mm. Inclou subministre, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOMESES 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 FDKM0010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si
s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PM23-H86Q u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PN12-DPNZ u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 P21GM-MID2 m Enderroc de clavegueró de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, sense solera, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, transport i deposició controlada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 09  XARXA TELECOMUNICACIONS
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1 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim tram
construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i
en perfecte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A Z
2 SAULO G12 -VORERA 0,300 0,630 97,200 18,371 C#*D#*E#*F#
3 SAULO G15-CAMI 0,300 0,600 168,900 30,402 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,773

4 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A Z
2 SAULO G12 -VORERA 0,300 0,260 97,200 7,582 C#*D#*E#*F#
3 SAULO G15-CAMI 0,300 0,290 168,900 14,694 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,276

5 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A
2 SAULO G12 -VORERA 0,084 97,200 8,165 C#*D#*E#*F#
3 SAULO G15-CAMI 0,084 168,900 14,188 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,353
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6 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància menor de 25 km, de terres procedent
d'excavació i despeses per a la deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot inclòs. Mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIÓ 48,770 48,770 C#*D#*E#*F#
2 REBLIMENT -22,270 -22,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,500

7 PFBM-DW3S m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Z
2 SAULO G12 -VORERA 4,000 97,200 388,800 C#*D#*E#*F#
3 SAULO G15-CAMI 4,000 168,900 675,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.064,400

8 FDK26D17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOMESES 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 PDK4-LP5G u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CREUAMENT 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 10  JARDINERIA I REG
Capítol 01  JARDINERIA

1 PR4DK-93J9 u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 5,500 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 PR61-8ZK3 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació
de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 5,500 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 P7B1-6Q4O m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls
i cavalcaments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,500

4 P2255-DPI9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves,
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA CAPSACOSTA SUD 1METRO T Z L A
2 0,200 5,500 1,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,100

5 PRA1-DOEG m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TALUSSOS+BERMA 583,000 583,000 C#*D#*E#*F#
2 PARTERRE 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 626,000

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 10  JARDINERIA I REG
Capítol 02  REG

1 FJZ10010 u Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, comptador, arqueta
segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a la xarxa d'aigua potable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
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començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA COMPARTIDA BERMA CAMI
PUIGVENTOS (PARTIDA BT)

T

2 5BT+1EP+1REG
3 4BT+1EP+1REG
4 3BT+1EP+1REG
5 T
6 CRUZE CAMI PUIGVENTOS (G15F) 15,500 0,300 0,400 1,860 C#*D#*E#*F#
7 XARXA PRINCIPAL 1,500 0,670 0,400 0,402 C#*D#*E#*F#
8 XARXA DEGOTEIG 3,600 0,650 0,400 0,936 C#*D#*E#*F#
9 DESCARREGA 6,000 0,850 0,500 2,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,748

3 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA COMPARTIDA BERMA CAMI
PUIGVENTOS (PARTIDA BT)

T ANCHO Z (M)

2 5BT+1EP+1REG
3 4BT+1EP+1REG
4 3BT+1EP+1REG
5 T
6 CRUZE CAMI PUIGVENTOS (G15F) 15,500 0,050 0,400 0,310 C#*D#*E#*F#
7 XARXA PRINCIPAL 1,500 0,050 0,400 0,030 C#*D#*E#*F#
8 XARXA DEGOTEIG 3,600 0,400 0,400 0,576 C#*D#*E#*F#
9 DESCARREGA 6,000 0,400 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,116

4 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA COMPARTIDA BERMA CAMI
PUIGVENTOS (PARTIDA BT)

T

2 5BT+1EP+1REG
3 4BT+1EP+1REG
4 3BT+1EP+1REG
5 T
6 CRUZE CAMI PUIGVENTOS (G15F) 15,500 0,090 1,395 C#*D#*E#*F#
7 XARXA PRINCIPAL 1,500 0,110 0,165 C#*D#*E#*F#
8 XARXA DEGOTEIG 3,600 0,100 0,360 C#*D#*E#*F#
9 DESCARREGA 6,000 0,220 1,320 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,240

5 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància menor de 25 km, de terres procedent
d'excavació i despeses per a la deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot inclòs. Mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIO 5,748 5,748 C#*D#*E#*F#
2 -REBL -2,160 -2,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,588

6 PFB4-DW4A m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA COMPARTIDA BERMA CAMI
PUIGVENTOS (PARTIDA BT)

T

2 5BT+1EP+1REG
3 4BT+1EP+1REG
4 3BT+1EP+1REG
5 T
6 XARXA DEGOTEIG 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

7 PFB4-DW4K m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 XARXA PRINCIPAL 1,500 0,670 0,400 0,402 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,402

8 FJS5G010 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m. Amb sistema del tipus ´´Tech-Line´´ o equivalent, amb cabal
nominal de 3,5 l/h, amb mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a
través de filtre de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebliment de rasa de 0,1x0,1 m, i
part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DEGOTERS PARTERRES T U M M2 DIST
2 Av. St. ildefons 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#
3 5,420 0,200 1,084 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,084

9 FDG5M2SC m Canalització d'enllumenat públic , 1 tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 CRUZE CAMI PUIGVENTOS (G15F) 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#
3 RASA COMPARTIDA BERMA CAMI

PUIGVENTOS
T

EUR
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4 5BT+1EP+1REG 16,750 16,750 C#*D#*E#*F#
5 4BT+1EP+1REG 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#
6 3BT+1EP+1REG 28,510 28,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,760

10 FG312134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 107,950 107,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,950

11 FDK2G410 u Arqueta de 60x60x90 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossat a tots els
laterals amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de 0,20 m de gruix sobre una base de
geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació de bastiment i tapa d'acer amb capa de zinc per
galvanitzat en calent B-125 de 600x600mm i bastiment de fosa, tot completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arqueta desague T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 MESTRE T
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 SECTORIAL T
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 FJSAG011 u Programador de reg de 8 estacions ampliable fins 48 estacions, amb alimentació de les electrovàlvules de 24V.
Model ESP-LXME de la casa comercial RainBird o equivalent. Compatible amb sistemes de control centralitzat.
Inclou instal·lació, programació, i comprovacións. Tot inclòs completament acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MESTRE T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 SECTORIAL T
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 FJ650004 u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre de 2'' i 120 mesh amb presa manomètrica, vàlvula de neteja
incorporada, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MESTRE T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 SECTORIAL T

EUR
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4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 FJSB2411 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MESTRE T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 SECTORIAL T
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 EJM1240B u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2'', connectat a una
bateria o a un ramal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FN121694 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 50 mm. Inclòs
tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arqueta desague T ARQ U VALVULA
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 MESTRE T
4 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 SECTORIAL T
6 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

18 FN8114F4 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4'' de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta comptador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 FJSCG200 u Sensor de pluja vía radiofreqüència compatible amb el sistema de control ´´Samcla´´, regulabe, amb protecció
antibandàlica en acer inoxidable per a instal·lació amb cables. Tot inclòs completament acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 FJSA0002 u Caixa tipus 'Himel' o equivalent, per a la ubicació dels programadors. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 FDK20425 u Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per
l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de formigó HM-20 amb formació de pendents, connexió
a clavegueram mitjançant tub de PVC de 75 mm de diàmetre, inclou subministrament, transport i col·locació de
tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic,
tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color que
designi la direcció facultativa, tot completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ARQUETA COMPTADOR T U
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 2RFZ0008 u Inspecció de la tota la instal·lació de reg, inclou revisió de la programació del reg, control del bon regatge dels
aspersors, difusors i degoters, detecció i reparació de possibles avaries en la xarxa, substitució de les bateries
dels programadors i de la cònsola de programació al final del període de manteniment i el consum d'aigua durant
aquest període.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Repas reg: 4 vegades a l'any T U SECTORS
2 1/ sector de reg 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

23 FD7JM015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 11  SENYALITZACIÓ
Capítol 01  VERTICAL

1 PBBF-DUJN u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PBBB-DVJB u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a
l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PBBY-M8J8 u Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de
senyalització vertical, fixat a una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOVA SENYALITZACIÓ 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 SENYALS DESPLAÇATS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 PBBB-DVJK u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA3, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prioritat inverida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 11  SENYALITZACIÓ
Capítol 02  HORITZONTAL

1 PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual Criteri d'amidament: m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la
DT, mesurant la superfície realment executada sobre el paviment. Aquesta partida inclou les operacions
auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAS VIANANTS T M2 N FRANGES N PASSOS
2 PUIGVENTOS 2,000 6,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 CAPSACOSTA 2,800 6,000 1,000 16,800 C#*D#*E#*F#
4 1,400 2,000 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,400

2 FBA3S0GR m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura groga reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, antilliscant, inclou premarcatge, segons plànols. S'efectuarà l'aplicació manual i amb
dosificació recomadada pel fabricant amb un mínim de 3kg/m2 per a donar-li uniformitat. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

3 PBA3-DXJ7 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les
especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment. Aquesta partida inclou les operacions
auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 APARCAMENT 7,500 8,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 APARCAMENT 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 CANTONADA APARCAMENT 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 12  MOBILIARI URBÀ

1 PQ23-MCBH u Paperera trabucable, col·locada ancorada amb dau utilitzant martell trencador manual Criteri d'amidament:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PQ43-I05N u Pilona tipus 'Barcelona 92 c-43 de Fabregas' o equivalent, inclou demolició del paviment existent, excavació,
subministrament i col·locació amb dau de formigó. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQ43-M001 u 'Subministrament i col·locació de tanca de fusta tipus Tordera o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat bassa infiltració 18,810 18,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,810

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 13  SEGURETAT I SALUT

1 PA000SSE1 u Unitat complerta, segons l'annex SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HOTEL AIGUA XELIDA
Tipus Obra 14  CONTROL DE QUALITAT

EUR
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1 Z000G001 PA Partida alçada a justificar per la totalitat del control de qualitat de les obres d'urbanització

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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P-1 2RFZ0008 u Inspecció de la tota la instal·lació de reg, inclou revisió de la programació del reg, control del
bon regatge dels aspersors, difusors i degoters, detecció i reparació de possibles avaries en
la xarxa, substitució de les bateries dels programadors i de la cònsola de programació al final
del període de manteniment i el consum d'aigua durant aquest període.

123,03 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-2 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

22,81 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 EJM1240B u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2'',
connectat a una bateria o a un ramal

357,72 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-4 ENDESA0 u Muntatge AP formigó BT fins a 800 dan inclòs segons assessorament 843,04 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-5 ENDESA1 u Nou pal de formigó HV630R11 ETU-6703Bamb les característiques establertes per la
companyia: Tot inclòs.

372,36 €

(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 ENDESA2 u Casquillo aux gancho ancl vida 6703101 3,74 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 ENDESA3 u Legalització, projecte, permisos, taxes segons assessorament, drets de supervisió
d'instal·lacions cedides

1.601,52 €

(MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-8 ENDESA4 u Amarre BT de qualsevol tipus AP/Paló/Postissó segons assessorament 50,59 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 ENDESA5 u Ganxo línia de vida per suport existent segons assessorament 38,24 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 ENDESA6 u CS/T.UURB/S.ARQ./ESS segons assessorament 200,97 €

(DOS-CENTS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-11 ENDESA7 u Cata de tendido 88,18 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-12 ENDESA8 u 6700140 Pica lisa puesta tierra 2m 15d segons assessorament 15,49 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-13 ENDESA10 U Desconnexió d'acometides aèries de BT segons assessorament 406,19 €

(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-14 ENDESA11 U Previsió d'altres elements segons assessorament 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-15 F219Q200 m2 Fresat per 4 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses. Inclou càrrega sobre camió,
transport i deposició a planta pròpia de l'empresa constructura per a futurs usos. Tot Inclòs.

0,42 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

PAU a2.5 ´´HOTEL AIGUA XELIDA´´ TAMARIU
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P-16 F21G0010 m Desmuntatge de línia de BT existent. Inclou càrrega i transport a zona de gestió de residus i
taxes corresponents . Tot inclòs.

7,02 €

(SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-17 F21G0040 u Desmuntatge suports de formigó existents. Trasporte, tractament (segon assesorament) i
deposició Tot inclòs.

447,69 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-18 F2422063 m3 Càrrega amb mitjans mecànics, transport i estesa de terres per a reutilitzar dins de l'obra,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km. Mesurat sobre perfil teòric.

6,19 €

(SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-19 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància menor de 25 km, de terres
procedent d'excavació i despeses per a la deposició controlada del material procedent de
l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot
inclòs. Mesurat sobre perfil teòric.

15,09 €

(QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-20 F9740100 m Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot
inclòs completament acabat.

21,05 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-21 F9850100 u Gual per a vianants rebaixat, conformat fent un enfonsament de la vorera mitjançant dues
rampes amb una pendent del 8,0%, que deixaran un tram de vorera al mig al mateix nivell de
la calçada de 4,0 metres d'amplada mes rampes laterals de 1.75m. S'acompleix amb la vigent
Ordre VIV/561/2010 d'1 de febrer. Tot inclòs completament acabat segons plànols de detall.

98,04 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-22 F9A1G001 m2 Formació de paviment de terra d'aportació, amb molt alta estabilització SAULO SOLID, o
equivalent, amb mitjans mecànics, en recorreguts de més de 2,5 m. d'ample, d'acord amb les
especificacions de l'article 5219E del plec de condicions tècniques particulars d'aquest
projecte i les concrecions següents:

-gruix de 12 cm.
-Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i els percentatges de
minerals adients, d'acord amb el I+D de SAULO SOLID.
-175 kg/m3 de conglomerant ecològic SAULO SOLID

Inclou part proporcional de juntes. Tot inclòs, completament acabat.

16,97 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-23 F9A1M001 m2 Formació de paviment de terra d'aportació, amb molt alta estabilització SAULO SOLID, o
equivalent, amb mitjans mecànics, en recorreguts de més de 2,5 m. d'ample, d'acord amb les
especificacions de l'article 5219E del plec de condicions tècniques particulars d'aquest
projecte i les concrecions següents:

-gruix de 15 cm.
-Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i els percentatges de
minerals adients, d'acord amb el I+D de SAULO SOLID.
-175 kg/m3 de conglomerant ecològic SAULO SOLID

Inclou part proporcional de juntes. Tot inclòs, completament acabat.

25,01 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-24 F9E1S001 m2 Paviment de senyalització en els guals de vianants amb rajol hidràulic tàctil direccional o de
botonera de mides 20x20x4cm, col.locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment.
Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de
detall.

22,39 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-25 FBA3S0GR m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura groga reflectant de dos
components blanca i microesferes de vidre, antilliscant, inclou premarcatge, segons plànols.
S'efectuarà l'aplicació manual i amb dosificació recomadada pel fabricant amb un mínim de
3kg/m2 per a donar-li uniformitat. Tot inclòs.

15,43 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-26 FD5JFZ10 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó HM-20 completament acabat, segons
plànols, inclou marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm amb
bastiment exterior de 100 mm d'alçada en forma de L cap a fora, classe D-400, i amb reixa
interior per minimitzar l'afecció a la fauna. Tot inclòs completament acabat.

188,67 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-27 FD5JMZ10 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó HM-20 completament acabat, segons
plànols, inclou marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 500x1000 mm
amb bastiment exterior de 100 mm d'alçada en forma de L cap a fora, classe D-400, i amb
reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna. Tot inclòs completament acabat.

167,53 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 FD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

31,82 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-29 FD7JM015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

51,83 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-30 FD7JM185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

23,70 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-31 FD7JM285 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

18,25 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-32 FDD1G524 u Adaptació de pou o arqueta de registre existen. Inclou desmuntatge i posterior recol·locació
de marc i tapa circular de pous de clavegueres, amb morter d'alta resistència. Inclou
adequació a la nova rasant ( demolició o recrescut de pou). S'inclou la càrrega, transport i
deposició a gestor de residus o abocador autoritza del residus generats. Inclou cànon i taxes
cosrresponents. Inclou nou marc i tapa en cas que l'actual es trobi en mal estat.Tot inclòs
completament acabat.

123,76 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-33 FDD1M010 u Pou de registre circular tipus 'de diàmetre interior = 100cm, prefabricat de formigó fins a 2m
de profuditat. Inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates,
marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400 de 700mm de pas
lliure i del model MAXIMO C VOTC de la casa comercial EJ (antiga NORINCO) o equivalent.
Segons plànols (tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.

997,84 €

(NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-34 FDG5M2SC m Canalització d'enllumenat públic , 1 tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a
senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

12,72 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-35 FDG5S2SC m Canalització d'enllumenat públic de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a
senyalització

6,29 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-36 FDK20110 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment acabada, segons plànols. 218,18 €

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-37 FDK20425 u Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de formigó
HM-20 amb formació de pendents, connexió a clavegueram mitjançant tub de PVC de 75 mm
de diàmetre, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa de dues fulles de xapa
estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot
acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final
segons color que designi la direcció facultativa, tot completament acabat.

520,22 €

(CINC-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-38 FDK20610 u Arqueta de registre de 0,60x0,60 m d'obra de fàbrica amb marc i tapa de fundició dúctil
C-250. Tot inclòs segons plànols.

253,37 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-39 FDK26D17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal·lacions de telefonia,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

709,91 €

(SET-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-40 FDK2G410 u Arqueta de 60x60x90 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat,
arrebossat a tots els laterals amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de
0,20 m de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació de
bastiment i tapa d'acer amb capa de zinc per galvanitzat en calent B-125 de 600x600mm i
bastiment de fosa, tot completament acabat.

221,69 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-41 FDK2S120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat (pas lliure 40x40) amb marc i tapa de
fundició dúctil C-250 , tot inclòs, segons plànols.

193,22 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-42 FDKM0010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet
acabat.

261,53 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-43 FFZBZ001 u Subministrament i col·locació d'injert d'escomesa mecànic del tipus ´´click´´ amb junta de
goma elastomèrica per assegurar la correcte estanquitat, colze de PVC-U de DN-400,
DN-315 ó DN-250 segons el cas i embolcallat amb formigó en massa HM-20. Inclou part
proporcional d'accessoris i peces especials.

49,72 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-44 FG14SCGP u Armari per a cdu o per a cgp+cs (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó, tubulars
inferiors de DN-160mm, excavació de terres, fonamentació, connexions, canal de cables,
fussibles cutxilla tamany 2-315 A i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.

1.451,45 €

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-45 FG312134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,47 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-46 FG39I010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

23,92 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-47 FGD20020 u Placa de pressa de terra de 500x500x3 mm, aprofitant una arqueta de registre, inclou
l'increment de profunditat d'aquesta arqueta, totalment muntat i connexionat, inclou els
elements de subjecció necessaris, subministrament i munatge, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.

62,16 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-48 FGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb normativa TIER2, de
630 kVA de potència, tensió assignada 24 kV, bany d'oli, rodes de transport i termòmetres
d'esfera. Inclou transport i connexionat.

21.650,89 €

(VINT-I-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-49 FGH20020 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo,
fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (3 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles,
terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del
ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge
dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora.
Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la
seva posada en funcionament.

30.713,48 €

(TRENTA MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-50 FGHZ0020 u Motorització de cel·les de linea. Tot inclòs completament acabat. 1.410,10 €

(MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-51 FGHZZ025 u Unitat completa de telecomandament de cel·les de distribució de MT que inclou RGDAT i
armari UB. Tot inclòs, completament acabat.

9.349,98 €

(NOU MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-52 FGJ1I010 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, inclòs excavació,
red de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel·les del transformador i accès
perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica
subministradora i pintat amb Ral 7.002 o acabats exteriors a determinar per la D.O. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

15.123,41 €

(QUINZE MIL  CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-53 FGKW0010 u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctil. Inclou subministrament i
instal·lació. Tot inclòs completament acabat.

1.447,63 €

(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-54 FGZZSMAS U Unitat de conversió d' aèri a soterrat d' instal·lació de BT. Inclou montant per a conversió de
linia subterrània-aèria amb tub de PVC reforçat antixoc fixat a suport , amb protecció superior
impermeable, segons condicions companyia Endesa. Tot inclòs completament acabat.

2.550,66 €

(DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-55 FGZZE0010 u Redacció del projecte de legalització elèctrica d'enllumenat, per a un armari; visat per un
col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la
documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions.
Tot inclòs.

1.339,26 €

(MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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P-56 FHM3MM22 u Columna troncocònica d'acer galvanitzat entre 4- 5 metres d'alçada, col·locada sobre dau de
formigó. Tot inclòs.

785,18 €

(SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-57 FHNMM022 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x 360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color 3000º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía de producto 5 años.
Potencia: 45W
Óptica: B11
de la casa ROS

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

385,12 €

(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-58 FHNMS022 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x 360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color 2700º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía de producto 5 años.
Potencia: 20W
Óptica: B6
de la casa ROS

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

437,27 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-59 FHNMS025 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x 360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color 2700º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía de producto 5 años.
Potencia: 40W
Óptica: B11

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

399,98 €

(TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-60 FHZ1G001 u Subministrament i col·locació de dispositiu antirobatori per a columnes d'enllumenat tipus
APRUDEVAN o similar. Inclou:
- Estirar cadascun dels cables per evitar que estiguin doblegats.
- Ficar-los per un tub rígid de 63mm de diàmetre, que va des de la base de la columna fins a
20cm de la part baixa de la portella.
- Col·locar el dispositiu model DPC APRUDEVAN o similar fins a tocar amb el tub rígid.

Tot inclòs, completament acabat.

98,51 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-61 FJ650004 u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre de 2'' i 120 mesh amb presa
manomètrica, vàlvula de neteja incorporada, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i
part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

262,31 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-62 FJS5G010 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb
degoters autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m. Amb sistema del tipus
´´Tech-Line´´ o equivalent, amb cabal nominal de 3,5 l/h, amb mecanisme antisucció, amb
barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2. Inclou
subministrament, col·locació, excavació i rebliment de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional
de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)



PAU a2.5 ´´HOTEL AIGUA XELIDA´´ TAMARIU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 08/09/23 Pàg.: 7

P-63 FJSA0002 u Caixa tipus 'Himel' o equivalent, per a la ubicació dels programadors. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

581,12 €

(CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-64 FJSAG011 u Programador de reg de 8 estacions ampliable fins 48 estacions, amb alimentació de les
electrovàlvules de 24V. Model ESP-LXME de la casa comercial RainBird o equivalent.
Compatible amb sistemes de control centralitzat. Inclou instal·lació, programació, i
comprovacións. Tot inclòs completament acabat

561,03 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-65 FJSB2411 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

119,39 €

(CENT DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-66 FJSCG200 u Sensor de pluja vía radiofreqüència compatible amb el sistema de control ´´Samcla´´,
regulabe, amb protecció antibandàlica en acer inoxidable per a instal·lació amb cables. Tot
inclòs completament acabat

227,60 €

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-67 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula
de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

795,00 €

(SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

P-68 FJZ10010 u Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de
presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de
connexió, comptador, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat.

1.406,74 €

(MIL QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-69 FN121694 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar,
de D 50 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.

116,46 €

(CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-70 FN12STAP u Tap ceg en extrem de canonada de polietilè tipus PE-100 o de canonada de fossa dúctil, de
qualsevol diàmetre fins a DN-160 mm. Inclou subministre, instal·lació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

26,50 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-71 FN8114F4 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4'' de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de
canalització soterrada

174,47 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-72 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat
del ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant
la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

795,00 €

(SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

P-73 P2146-DJ2S m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la
DT.

5,77 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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P-74 P2146-DJ4O m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

11,34 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-75 P2148-49LD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

4,01 €

(QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-76 P214E-H8NJ u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions Criteri d'amidament: m de llargària realment
desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 realment executat,
amidat segons les especificacions de la DT. Unitat de quantitat realment executada segons
les especificacions de la DT.

38,40 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-77 P214F-HZ2O m2 Demolición de acera de losetas colocadas sobre base de hormigón de hasta 10 cm de
espesor, incluído la demolición de la base, de ancho hasta 2 m, con compresor y carga sobre
camión con medios manuales, en entorno urbano sin dificultad de movilidad, en aceras <= 3
m de ancho o calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, sin afectación por servicios o
elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de 1 a 10 m2

40,04 €

(QUARANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-78 P214S-M000 u Adaptació escales o elements existents a nou projecte 1.590,00 €

(MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS)

P-79 P214S-M3G5 m Reitirada i reposició de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de
daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

12,05 €

(DOTZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-80 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Criteri
d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

5,85 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-81 P21DM-HBKF u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

16,07 €

(SETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-82 P21G7-49KC m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

8,39 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-83 P21GM-MID2 m Enderroc de clavegueró de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, sense solera, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, transport i deposició
controlada

7,04 €

(SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-84 P21R0-92HN u Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i
transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) Criteri d'amidament: Unitat d'arbre
realment arrencat, aprovat per la DF

191,22 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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P-85 P21R0-92I8 u Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i
transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) Criteri d'amidament: Unitat d'arbre
realment arrencat, aprovat per la DF

293,15 €

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-86 P2217-55SN m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb els mitjans mecànics
necessaris i càrrega sobre camió. Mesurat sobre perfil teòric.

8,49 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-87 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin
per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

4,53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-88 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-75) i part proporcional de roca,
realitzada amb els mitjans mecànics necessaris i càrrega directa sobre camió. Mesurat sobre
perfil teòric.

4,53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-89 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m3 de
volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació
que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

9,02 €

(NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-90 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació
de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

94,89 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-91 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM Criteri d'amidament:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1,88 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-92 P2242-53CA m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

5,84 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-93 P2242-53CC m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Criteri d'amidament: m2 de superfície
amidada segons les especificacions de la DT.

2,25 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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P-94 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons
les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

12,39 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-95 P2255-DPI9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a
drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

51,80 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-96 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

35,28 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-97 P2255-MPIP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m, terres vegetal de la propria excavació

6,47 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-98 P2257-54AY m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM.Tot inclòs
completament acabat. Mesurats sobre perfil teòric.

7,88 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-99 P2258-MRND m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades de prestec exterior, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM. Tot inclòs completament
acabat. Mesurats sobre perfil teòric.

22,78 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-100 P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les
especificacions de la DT. No inclou la tala d'arbres.

2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-101 P241-FIPP m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

2,25 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-102 P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals Criteri d'amidament: m3 de volum realment
classificat d'acord amb les especificacions del ´´Pla de Gestió de Residus de Construcció i
Enderrocs´´ de l'obra.

22,90 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-103 P2R5-DT1E m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

7,31 €

(SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-104 P2RA-EU6M m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat
a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la

0,00 €
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disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(ZERO EUROS)

P-105 P2RA-EU6S m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

25,72 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-106 P2RA-EU6U m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

16,06 €

(SETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-107 P2RA-EU6W m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon
d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha
de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

-43,46 €

(MENYS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-108 P2RA-EU74 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de
Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o
centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o
centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició
de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a
dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-109 P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda

15,75 €
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suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-110 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat des de camió Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de
la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per
la DF.

106,15 €

(CENT SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-111 P3J3-3C36 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb els mitjans
mecànics necessaris

69,04 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-112 P3J4-HYOL m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 1x0.5x1 m, de malla
electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm de pas de malla i reblert
amb pedra granítica de 26 KN/m3 pes específic, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada

317,67 €

(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-113 P3J4-HYOM m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 1x1x1 m, de malla
electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm de pas de malla i reblert
amb pedra granítica de 26 KN/m3 pes específic, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada

201,81 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-114 P3J4-MYOL m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 1x0.7x1 m, de malla
electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm de pas de malla i reblert
amb pedra granítica de 26 KN/m3 pes específic, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada

269,59 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-115 P4520-3E51 m3 Formigonament per a mur, amb formigó HA-30/P / 10 / IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,
abocat amb cubilot

170,74 €

(CENT SETANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-116 P4BC-43MX kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

2,30 €

(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-117 P4DG-3XP7 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

30,85 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-118 P4DP-H7RU m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 12,92 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-119 P7B1-6Q4O m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es
dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i
cavalcaments.

3,17 €

(TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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P-120 P92A-DX8B m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels
treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.

38,26 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-121 P931-3G6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat Criteri d'amidament:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

111,36 €

(CENT ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-122 P931-MG6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
amb malla electrosoldada abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

115,23 €

(CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-123 P938-DFU5 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels
treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.

38,26 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-124 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels
treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.

36,48 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-125 P966-H97R m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

57,61 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-126 P967-E9VH m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

25,49 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-127 P967-E9VR m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

26,99 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-128 P967-E9VT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 25x12 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

25,15 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

PAU a2.5 ´´HOTEL AIGUA XELIDA´´ TAMARIU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 08/09/23 Pàg.: 14

P-129 P9F3-M8HM m2 Paviment de panot tipus municipal (Tamariu) 30x30x4cm , en voreres de més d'1 m
d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6

59,51 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-130 P9F3-M8HW m2 Paviment de panot tipus municipal (Tamariu) 30x30x8cm , en voreres de més d'1 m
d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6

63,44 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-131 P9FR-HR6W m2 Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí
monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior,
col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i
piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix
20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

216,94 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-132 P9H5-E8A1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els
amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos
mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot. L'abonament
dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o
d'adherència.

85,48 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-133 P9H5-E8C2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S de temperatura
baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític, estesa i compactada Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades
multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT,
pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs
d'emprimació o d'adherència.

85,31 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-134 P9H9-MKC7 m2 Reparació puntual de paviment asfàltic <= 10 cm de gruix, amb mescla bituminosa contínua
en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa en diferents capes inclòs requadrat,
amb equip de reparacions programades per a paviment asfàltic (RPP), en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més
de 10 m2

54,09 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-135 P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER,
amb dotació 0,6 kg/m2 Criteri d'amidament: t de pes mesurades segons les especificacions
de la DT. No són d'abonament els excessos laterals. m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos laterals. Queda inclòs en
aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

0,37 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-136 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2
Criteri d'amidament: t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. No són
d'abonament els excessos laterals. m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT. No són d'abonament els excessos laterals. Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el
granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

0,55 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-137 PA000SSE1 u Unitat complerta, segons l'annex SS 7.798,33 €

(SET MIL SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-138 PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual Criteri d'amidament: m2
de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment
executada sobre el paviment. Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i
acondicionament del paviment a pintar.

13,12 €

(TRETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-139 PBA3-DXJ7 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització Criteri
d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en
l'eix de la marca sobre el paviment. Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i
acondicionament del paviment a pintar.

0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-140 PBBB-DVJB u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament Criteri d'amidament: Unitat de
quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la
DF.

76,59 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-141 PBBB-DVJK u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

235,42 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-142 PBBF-DUJN u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament Criteri d'amidament:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

89,29 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-143 PBBY-M8J8 u Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a
suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20
de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat
20 mm

40,27 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-144 PD73-QJU7 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que
s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves
sobre la canonada instal·lada.

24,01 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-145 PDGM-CTI9 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i
corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb banda continua de senyalització
i placa protectora, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

10,48 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-146 PDK4-LP5G u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació Criteri d'amidament:

282,88 €
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-147 PDM1-CTI9 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i
corrugada la exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, amb banda continua de senyalització
i placa protectora, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

16,92 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-148 PFB3-DVZV m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat,
inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest
criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

40,36 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-149 PFB4-DW4A m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

11,27 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-150 PFB4-DW4K m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

22,18 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-151 PFBM-DW3S m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

8,82 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-152 PG33-K6D8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

6,56 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-153 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment Criteri
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de
material com a conseqüència dels retalls.

10,19 €

(DEU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-154 PGK0-HAZ7 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per
cables unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor
d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16
mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada Criteri
d'amidament: m de llargària realment instal·lat, amidat segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de
material com a conseqüència dels retalls.

50,22 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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P-155 PM23-H86Q u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb
tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en pericó soterrat Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

356,33 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-156 PN12-DPNZ u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

279,33 €

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-157 POUINFIL u Pou d'infiltració ( Capitol Estructures) 0,00 €

(ZERO EUROS)

P-158 PQ23-MCBH u Paperera trabucable, col·locada ancorada amb dau utilitzant martell trencador manual Criteri
d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

151,41 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-159 PQ43-I05N u Pilona tipus 'Barcelona 92 c-43 de Fabregas' o equivalent, inclou demolició del paviment
existent, excavació, subministrament i col·locació amb dau de formigó. Tot inclòs
completament acabat.

106,38 €

(CENT SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-160 PQ43-M001 u 'Subministrament i col·locació de tanca de fusta tipus Tordera o similar 150,79 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-161 PR4DK-93J9 u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l 4,11 €

(QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-162 PR61-8ZK3 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de
clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

9,70 €

(NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-163 PR65-8ZQW u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 80 a 100 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 280x280x135 cm amb retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou
les feines de preparació

1.532,18 €

(MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-164 PRA1-DOEG m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch
de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

1,42 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-165 Z000G001 PA Partida alçada a justificar per la totalitat del control de qualitat de les obres d'urbanització 5.707,04 €

(CINC MIL SET-CENTS SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-166 ZN000022 m Enderrocament de canalització soterrada de qualsevol de les xarxes de serveis existents
d'aigua potable, telefònica, gas, enllumenat o electricitat. Inclou desconnexió a la xarxa,
retirada del tub, càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteris de la Direcció
Facultativa, transport dels residus a l'abocador o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, taxes d'abocador, canons, despeses i tota la documentació acreditativa del procés
de deposició del residu.Tot inclòs completament acabat.

8,02 €

(VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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P-167 ZN00053 u Unió de conductors de BT de 25 kV per punta. Inclou subministrament i instal·lció. Tot inclòs,
completament acabat.

842,70 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

Tamariu, a setembre de l´any 2023
Els autors del projecte

Esteve Riba Genescà
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número 25.288)

Marc Serrat Genescà
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número 35.574)
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MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 23,68000 €
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 23,68000 €
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 23,68000 €
A01-FEPD h Ajudant electricista 23,65000 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 23,68000 €
A01-FEPI h Ajudant obra pública 23,68000 €
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,89000 €
A0121000 h Oficial 1a 26,85000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 31,62000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 32,68000 €
A012J000 h Oficial 1a lampista 27,75000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 27,75000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 26,85000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,60000 €
A013H000 h Ajudant electricista 28,03000 €
A013J000 h Ajudant lampista 23,65000 €
A013M000 h Ajudant muntador 23,68000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 23,61000 €
A0140000 h Manobre 21,28000 €
A0150000 h Manobre especialista 22,47000 €
A0160000 h Peó 12,10000 €
A0D-0007 h Manobre 21,28000 €
A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 21,28000 €
A0E-000A h Manobre especialista 22,47000 €
A0F-000B h Oficial 1a 26,85000 €
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 26,85000 €
A0F-000E h Oficial 1a electricista 27,75000 €
A0F-000F h Oficial 1a encofrador 26,85000 €
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 26,85000 €
A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,94000 €
A0F-000R h Oficial 1a muntador 27,75000 €
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 26,85000 €
A0F-000T h Oficial 1a paleta 26,85000 €
A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 44,00000 €
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 34,44000 €
AENCA H RESPONSABLE COORDINADOR PROCEDIMENT APLICACIÓ i equip manual de control

d'humitat ´´in situ´´
24,00000 €
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C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 56,26000 €
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 81,51000 €
C110-0052 h Carro de perforació HC-350 124,78000 €
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,08000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €
C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 64,11000 €
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 84,15000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 84,15000 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,25000 €
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 84,86000 €
C138-00KH h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 108,08000 €
C138-00KN h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per a seguretat i salut 108,08000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,08000 €
C139-00KX h Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t, con pinza manipuladora de piedra 217,77000 €
C139-00L9 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador 128,07000 €
C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 112,48000 €
C139-00LI h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 151,50000 €
C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 112,48000 €
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,25000 €
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000 €
C13A-00FS h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm, per a seguretat i salut 6,34000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 45,56000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 34,69000 €
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 68,06000 €
C1503000 h Camió grua 62,67000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 54,97000 €
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 59,83000 €
C150MC50 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball

de 21 m , sense operari
19,22000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 60,09000 €
C151-0032 h Camió cisterna de 10 m3 66,14000 €
C152-0039 h Camió grua de 5 t 66,06000 €
C152-003A h Camió grua de 3 t 59,46000 €
C152-003B h Camió grua 62,76000 €
C153-003H h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical,

5 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació
45,47000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 54,31000 €
C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 59,83000 €
C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball

de 16 m, sense operari
15,68000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,16000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 36,56000 €
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C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 34,02000 €
C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 187,65000 €
C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 75,17000 €
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 48,36000 €
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 62,60000 €
C176-00FW h Formigonera de 250 l 3,51000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,16000 €
C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,95000 €
C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 40,47000 €
C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,95000 €
C1RAI015 u (E01050) Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 12 m3 per runa, entrega, recollida, transport al

gestor de residus o centre de reciclatge i suplement per contindre altres residus industrials
184,80000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,53000 €
C20H-00DN h Martell trencador manual 4,20000 €
C20K-00DP h Regle vibratori 5,44000 €
CCPN DIA CORRO PNEUMATIC 4 TN 180,00000 €
CCTM3 DIA CORRO TANDEM METAL.LIC 3 TN 180,00000 €
CD4 H CAMIÓ 4 EIXOS 32 TN 58,00000 €
CDA10TN H DUMPER AUSA  ARTICULAT 10 TN 46,71000 €
CENSUF DIA ENSULFATADORA PULVERITZADORA 40,00000 €
CER1 H EXCAVAVADORA PNEUMATICS 1 M3 16/19TN 58,00000 €
CEST H sense operari 72,00000 €
CFINLAY H CLASSIFICADORA DITS 92,00000 €
CG21 H CAMIÓ GRUA DE 21 M. 68,00000 €
CL25 H PALA PNEUMATICS 2'5 M3 63,24000 €
CL45HITACHI H PALA PNEUMÀTICS 4/4,8 M3 HITACHI 119,62000 €
CPMF H PLANTA DOSIFICADORA VOLUMETRICA SOBRE CAMIÓ 92,56000 €
CPVA DIA PLACA VIBRADORA PER ASFALT 85,00000 €
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 40,88000 €
CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 54,08000 €
CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20

kW
42,09000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,88000 €
CRE23000 h Motoserra 2,80000 €
CTRAILER H CAMIÓ TRACTORA 39,23000 €
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A1ROS u Rematada superior en columna RMA-515 Ø127 realitzat en fosa d'alumini de ROS 87,77000 €
A2ROS u Braç d'estètica MODERNA sortint 1500mm (100+500) per a columna de diàmetre

127mm subjecte de manera TANGENCIAL amb brides BRD-KL o BRD-SM o directament,
fixació lluminària LATERAL a 60mm diàmetre, realitzat en acer galvanitzat, de
color OXIRÓN NEGRE FORJA de ROS

244,18000 €

B0111000 m3 Aigua 1,78000 €
B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri

d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
1,78000 €

B020-05MN kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant Criteri d'amidament: kg de
pes necessari subministrat a l'obra. Aquest criteri inclou el subministrament dels elements auxiliars
que calguin.

6,70000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 22,52000 €
B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 21,20000 €
B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions 19,76000 €
B03B-M5NR m3 Pedra per a reblert de gabions de 26 KN/m3 pes específic 19,76000 €
B03C-05NJ m3 Sauló garbellat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
20,78000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 18,88000 €
B03E-05OE m3 Terra adequada 7,08000 €
B03F-05NW m3 Tot-u artificial Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
22,09000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 20,76000 €
B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons Criteri

d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

24,27000 €

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

23,86000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció
de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

22,99000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 20,98000 €
B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la

indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

23,09000 €

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 81,99000 €
B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 22,04000 €
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció

de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
22,52000 €

B040-064N t Bloque de piedra para formación de escolleras de piedra calcárea de 1200 a 4000 kg de peso 16,54000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 142,35000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 220,86000 €
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,33000 €
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la

descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
0,33000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

142,35000 €

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,35000 €
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B057-06IM kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus
C60B3/B2 TER, segons UNE-EN 13808 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,33000 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,32000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

83,13000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

83,94000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

83,94000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

94,25000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

82,05000 €

B069-I5I9 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

89,00000 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

83,66000 €

B06E-11CB m3 Formigó HA-30/P / 10 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

103,52000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

86,13000 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

86,13000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

55,87000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

45,13000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

45,13000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,30000 €
B0AK-07AS kg Clau acer 1,96000 €
B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,30000 €
B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 2,08000 €
B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN

10080
2,24000 €

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,24000 €
B0B8-108E m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD

UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

9,12000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,49000 €
B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 443,03000 €
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B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 13,39000 €
B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,30000 €
B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28000 €
B0DF0-H4O5 m3 Amortització de cindri metàl·lica 7,23000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,84000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,30000 €
B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN

771-1
0,31000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,30000 €

B0F95530 u Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 0,34000 €
B2RA7LP1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

8,01000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

41,33000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

67,16000 €

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

79,73000 €

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

10,25000 €

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

0,00000 €

B2RA-28TW t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus

0,00000 €

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

91,12000 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

56,95000 €

B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

-205,02000 €

B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

142,72000 €

B353-HYZP u Gabió de 1x1x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x 100 mm
de pas de malla

52,93000 €

B353-HYZT u Gabió de 1x0.7x0,7 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100
mm de pas de malla

46,46000 €

B353-HYZZ u Gabió de 1x0.5x1 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

47,00000 €

B353-HZ08 u Gabió de 1x1x1 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

54,91000 €
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B7B1I020 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2 1,22000 €
B7B1-0KPC m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 Criteri

d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,29000 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 4,15000 €
B962-0GQS m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons

UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa) segons UNE-EN 1340 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,41000 €

B962-0GR6 m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 25x12 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,12000 €

B962-0GRA m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,93000 €

B965-H696 m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció
de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

41,27000 €

B9740010 u Rigola blanca de 20x20x8 cm, prefabricada de formigó amb 12% d'àrids reciclats 0,96000 €

B9850100 u Peces especials per a formació gual per enfonsament de la vorera, segons plànols de detall. Tot
inclòs completament acabat.

28,78000 €

B9E1T001 m2 Rajol hidràulic tàctil direccional o de botonera de mides 20x20x4cm, c 7,00000 €
B9F2-1GE6 m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb

textura pètria, preu alt
22,35000 €

B9F2-1GEM m2 Llosa de formigó per a paviments de 30x30 cm i 4 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb
textura pètria, preu alt

22,35000 €

B9F2-MGEM m2 Panot tipus municipal (Tamariu) de 30x30 cm i 8 cm de gruix, de forma quadrada, bicapa acabat
amb color vermellós

24,00000 €

B9F2-1GEM2 m2 Paviment de panot tipus municipal (Tamariu) 30x30x4cm 22,35000 €
B9F3-0HQ9 m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior 17,40000 €
B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del
pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.

79,48000 €

B9H1-0HVJ t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del
pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.

75,73000 €

B9H1-0HXI t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S de temperatura baixa, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra Aquest criteri inclou l'abonament del lligant
hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.

75,57000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2,04000 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,87000 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a

2,94000 €
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l'obra
BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials Criteri

d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

2,27000 €

BBM7-0RYG u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

67,29000 €

BBM9-0S0M u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

65,47000 €

BBM9-0S0V u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3

213,95000 €

BCESS TN Conglomerant ecològic SAULO SOLID a granel 119,56000 €
BD5O-0LJZ m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm de diàmetre Criteri d'amidament: Unitat

d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

5,93000 €

BD5Z9JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x285x100 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció

85,50000 €

BD76-2AAE m Tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa corrugada, de polietileno HDPE, tipo
B, área aplicación U, de diámetro nominal exterior 250 mm, de rigidez anular SN 8 kN/m2, según la
norma UNE-EN 13476-3

7,87000 €

BD76-2AAF m Tubo de pared estructurada, con pared interna lisa y externa corrugada, de polietileno HDPE, tipo
B, área aplicación U, de diámetro nominal exterior 315 mm, de rigidez anular SN 8 kN/m2, según la
norma UNE-EN 13476-3

13,01000 €

BD76-2AAH m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

11,46000 €

BD7B-1ZR7 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

42,85000 €

BD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per
a una pressió interior d'1 kg/cm2

10,71000 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

20,27000 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 74,72000 €
BDD1M090 u Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, amb reducció a D 70 cm, prefabricada 85,40000 €
BDD1-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de

400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

41,54000 €

BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700 mm de diàmetre, segons norma EN-124
classe D400

282,97000 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

206,67000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 4,13000 €
BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
0,31000 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix Criteri
d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,16000 €

BDG3-34IK u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 200 mm de
diàmetre nominal Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a
muntar 1 m de tub.

1,96000 €
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BDG3-34IL u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de
diàmetre nominal Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a
muntar 1 m de tub.

0,49000 €

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis 0,86000 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €
BDK218ZC u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal·lacions de telefonia 609,99000 €
BDK2-1KN7 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

189,58000 €

BDKZ0010 u Tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de
perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de
pintat final segons color que designi la direcció facultativa, per a arqueta

54,34000 €

BDKZGEC0 u Bastiment i tapa d'acer amb capa de zinc per galvanitzat en calent B-125 de 600x600mm model
´´FC2S048048AVOTC´´ de la casa comercial ´´EJ´´ o equivalent.

89,32000 €

BDKZH9C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

58,16000 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

117,80000 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D 14,48000 €
BFB3-096W m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

7,52000 €

BFB6-09B8 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,54000 €

BFB6-09BH m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,89000 €

BFB6-09BZ m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

6,46000 €

BFDG KG 1 kg/150 kg/m3 ciment 16,00000 €
BFWF-09TB u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de

plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

52,92000 €

BFWF-09VA u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

9,16000 €

BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

13,63000 €

BFWF-09VT u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

26,63000 €

BFYH-0A3N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar Criteri d'amidament: Unitat
composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,03000 €

BFYH-0A5T u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,24000 €

BFYH-0A5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,38000 €

BFYH-0A61 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,60000 €

BFZBM020 u Injert d'escomesa mecànic del tipus ´´click´´ amb junta de goma elastomèrica per assegurar la
correcte estanquitat

30,00000 €

BG140030 u Quadre armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó 1.246,66000 €
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm

de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,12000 €
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BG2Q-1KTD m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

2,53000 €

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

6,24000 €

BG2Q-1KTP m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

9,74000 €

BG312130 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,45000 €

BG33-G2RM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

4,02000 €

BG39I010 m Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors 12,58000 €
BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la

indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

2,76000 €

BGD20020 u Presa de terra de 500x500x3 mm, inclou els elements de subjecció necessaris 41,00000 €

BGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb normativa TIER2, de 630
kVA de potència, tensió assignada 24 kV, bany d'oli, rodes de transport i termòmetres d'esfera.

20.056,80000 €

BGH20020 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a
1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (3 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles,
terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor,
pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells,
etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora

26.063,03000 €

BGHZ0020 u Motorització de cel·les de línia. Tot inclòs completament acabat. 1.330,28000 €
BGJ1I010 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a un trafo, fins a 1000 kVA, inclòs red de terres de

MT, enllumenat interior, separació de cel·les del transformador, d'acord amb la normativa de la
companyia elèctrica subministradora i pintat amb Ral 7.002 o acabats exteriors a determinar per la
D.O

8.955,00000 €

BGK0-H6NI m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)

9,77000 €

BGKW0010 u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctil 1.298,60000 €
BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus Criteri d'amidament: Unitat

composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m
de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina
de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.

0,38000 €

BGZZ0010 u Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
inferior o igual a 5 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs

1.263,45000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €
BHZ1G001 u Subministrament i col·locació de dispositiu antirobatori per a columnes d'enllumenat tipus

APRUDEVAN o similar.
83,83000 €
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BJ650004 u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre de 2'' i 120 mesh amb presa manomètrica,
vàlvula de neteja incorporada, inclou part proporcional de peces de connexió

208,84000 €

BJM1240B u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2'', per a
connectar a la bateria o al ramal

329,23000 €

BJS50010 m Canonada de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m, amb cabal nominal de 3,5 l/h, amb mecanisme
antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2,
inclou part proporcional de peces de connexió

0,96000 €

BJSA0002 u Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació dels programadors 519,00000 €
BJSAG011 u Programador de reg de 8 estacions ampliable fins 48 estacions, amb alimentació de les

electrovàlvules de 24V. Model ESP-LXME de la casa comercial RainBird o equivalent. Compatible
amb sistemes de control centralitzat

506,52000 €

BJSB2410 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

63,54000 €

BJSCG100 u Sensor de lluvia vía radio modelo WRD-RF para programadores de 24V. Ajustable para
precipitaciones de 3 a 13mm y temperaturas entre 0,5 a 5º C. Equipado con display conectado al
programador para el reglaje de los niveles de precipitación, temperatura, encendido/apagado.
Soporte autonivelante de fácil instalación. Reemplazo muy sencillo de la pila del sensor. Con
capacidad eléctrica de hasta seis solenoides de 24VAC, 7V por estación más una válvula maestra
adicional o arranque con bomba que no supere los 53 VA

121,77000 €

BJSWE400 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2'' 6,84000 €
BJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de

retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

750,00000 €

BJZ10010 u Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió,
comptador, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot
completament acabat

1.327,11000 €

BM23-H5C5 u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb racord Bombers, amb tap
antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre Criteri d'amidament: Unitat d'amidament:
la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

257,65000 €

BMY0-H5CT u Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a hidrants soterrats Criteri d'amidament:
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

26,31000 €

BN121690 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

81,68000 €

BN12STAP U Tap injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110,
per a unió per fusió a topall/electrofusió.

14,71000 €

BN12-0XG3 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

217,89000 €

BN760012 u Regulador de pressió de bronze de 2'' amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou part proporcional de peces
de connexió

160,35000 €

BN8114F0 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4'' de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal,
cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

107,17000 €

BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat del
ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la
connexió totalment acabada i en perfecte funcionament

750,00000 €

BPAR05 TN ARID RECICLAT 0/5 3,00000 €
BPSP012 TN SAULO PARC 0/12 4,00000 €
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BPSP012SS TN SAULO PARC 0/12 SS 0,00000 €
BQ23-MH6M u Paperera trabucable Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de

l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
104,22000 €

BQ42-I05O u Pilona de fosa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

75,69000 €

BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,95000 €

BR31-132Q kg Bioactivador microbià Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

7,43000 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 63,65000 €
BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta Criteri d'amidament: Unitat

d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,18000 €

BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base acrílica Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

9,35000 €

BR4DK-25PA u Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 3 l 3,88000 €
BR4U0-21GV kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ

07N
19,24000 €

BR4U0-21GX kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,
segons NTJ 07N

5,91000 €

BR4U0-21GY kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

6,34000 €

BSANTIS kg Additiu SAULO SOLID hivernacle 1,50000 €
C1MAN u Columna troncocònica d'acer galvanitzat entre 4-5 metres d'alçada 629,37000 €
C1ROS u Columna URBAN MIXTA - TA de 6,50 metres d'altura amb la base de fosa de

ferro nodular d'1.8 d'altura, el fust d'acer galvanitzat cilíndric per immersió
en bany de zinc, porta de registre amb bastidor intern per a fixació caixa derivació.
Perns i plantilla no inclosos. de la casa ROS

1.609,78000 €

C2ROS u Columna URBAN MIXTA - TA de 5,50 metres d'altura amb la base de fosa de
ferro nodular d'1.8 d'altura, el fust d'acer galvanitzat cilíndric per immersió
en bany de zinc, porta de registre amb bastidor intern per a fixació caixa derivació de ROS
Perns i plantilla no inclosos.

1.549,39000 €

DGASOIL L GASOIL 1,30000 €
PLROS1 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de aluminio, aleación EN AC-43400 según

Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x 360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color 2700º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía de producto 5 años.
Potencia: 40W
Óptica: B11

316,02000 €

PLROS2 U Luminaria vial VENT realizada en inyección de aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x 360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color 2700º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía de producto 5 años.
Potencia: 20W
Óptica: B6
de la casa ROS

351,20000 €

PLROS3 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x 360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color 3000º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía de producto 5 años.

302,00000 €
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Potencia: 45W
Óptica: B11
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ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l Criteri d'amidament: m3 de
volum necessari elaborat a l'obra.

Rend.: 1,000 96,30000 €

Total materials 74,30

Total mà d'obra 20,22

Total maquinària 1,58

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20223
COST DIRECTE 96,30463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,30463

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 100,87000 €

Total materials 74,61
Total mà d'obra 24,72

Total maquinària 1,30

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24717
COST DIRECTE 100,86557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,86557

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a l'obra.

Rend.: 1,000 96,86000 €

Total materials 72,65

Total mà d'obra 22,47

Total maquinària 1,51

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22470
COST DIRECTE 96,85780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,85780

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri
d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

Rend.: 1,000 220,68000 €
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Total materials 195,28

Total mà d'obra 23,59
Total maquinària 1,57

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23594
COST DIRECTE 220,67704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,67704

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,58000 €

Total materials 1,33

Total mà d'obra 0,25

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00253
COST DIRECTE 1,58064

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,58064

B353-MYZZ U Gabió de 1x0.7x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

Rend.: 1,000 66,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9A0-HP65 h Equip de reparacions programades per a paviment
asfàltic (RPP)

Rend.: 1,000 135,61000 €

Total mà d'obra 73,00

Total maquinària 62,61

COST DIRECTE 135,61080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,61080

CBVP D PLACA VIBRADORA ASFALT Rend.: 1,000 100,60000 €
Total materials 15,60

Total maquinària 85,00

COST DIRECTE 100,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,60000

CCEP DIA CORRO PNEUMATIC s/op Rend.: 1,000 199,50000 €
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Total materials 19,50

Total maquinària 180,00

COST DIRECTE 199,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,50000

CRULO3 DIA CORRO TANDEM METAL.LIC  3TN s/op Rend.: 1,000 212,50000 €
Total materials 32,50

Total maquinària 180,00

COST DIRECTE 212,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,50000

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 0,574 110,18000 €

Total materials 68,01

Total mà d'obra 39,15

Total maquinària 2,63

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,39146
COST DIRECTE 110,18275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,18275

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 96,86000 €

Total materials 72,65

Total mà d'obra 22,47

Total maquinària 1,51

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22470
COST DIRECTE 96,85780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,85780

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 220,68000 €
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Total materials 195,28

Total mà d'obra 23,59
Total maquinària 1,57

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23594
COST DIRECTE 220,67704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,67704

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 173,62000 €

Total materials 148,23

Total mà d'obra 23,59

Total maquinària 1,57

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23594
COST DIRECTE 173,62204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,62204

FD5J4F0M u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 500x1000 mm, classe C400

Rend.: 1,000 98,51000 €

______________________________________________________________________________________________________________

FD5J4FM u Canal formigó per reixa 500x1000mm Rend.: 1,000 59,54000 €
Total materials 6,65
Total mà d'obra 48,13

Total maquinària 4,76

COST DIRECTE 59,54120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,54120
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EPP.1 TN SAULO PARC 0/12 6040 RECICLAT Rend.: 1,000 9,94 €
Total materials 3,88

Total maquinària 5,50

COST DIRECTE 9,37720
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,56263

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,93983

ESDANTISCAT M2 aplicació de additiu de impermeabilització superfície a
l'aigua, sol i aire, per evitar evaporació del aigua i
facilitar el correcte curat.

color blanquinós que desapareix en unes 2 setmanes.

Rend.: 1,000 0,93 €

Total materials 0,30

Total mà d'obra 0,19

Total maquinària 0,35

Total altres conceptes 0,04

COST DIRECTE 0,87775
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,05267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,93042

ESDE32W.1 M3 Transport àrid a obra Rend.: 1,000 13,64 €

Total maquinària 12,87

COST DIRECTE 12,86744
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,77205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,63949

F21R12F5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20
m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Rend.: 1,751 837,27 €
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Total materials 331,46

Total mà d'obra 114,86
Total maquinària 341,83

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,72292
COST DIRECTE 789,87972
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 47,39278

COST EXECUCIÓ MATERIAL 837,27251

F228L30A m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de
fondària amb terres, amb mitjans mecànics o
manuals, sense aportació de material. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,262 7,84 €

Total maquinària 7,40

COST DIRECTE 7,39597
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,44376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,83973

F2R35033 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km

Rend.: 1,000 2,17 €

Total maquinària 2,05

COST DIRECTE 2,05020
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17321

F2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,661 6,60 €

Total maquinària 6,23

COST DIRECTE 6,22825
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,37370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,60195

F2RA7LP1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 8,49 €
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Total materials 8,01

COST DIRECTE 8,01000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,49060

FD5J4F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,267 74,37 €

Total materials 27,75

Total mà d'obra 41,79

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62679
COST DIRECTE 70,16476
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,20989

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,37465

FD5Z9JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x285x100 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 114,29 €

Total materials 87,31

Total mà d'obra 20,21

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30322
COST DIRECTE 107,82302
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,46938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,29240

FD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 17,08 €

Total materials 10,92

Total mà d'obra 5,14

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05138
COST DIRECTE 16,11392
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,96684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,08076

FDB2742B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m

Rend.: 1,000 43,87 €
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Total materials 28,20

Total mà d'obra 13,00

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19493
COST DIRECTE 41,38773
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,48326

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,87099

FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 116,38 €

Total materials 79,78

Total mà d'obra 21,66

Total maquinària 8,03

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32488
COST DIRECTE 109,79276
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,58757

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,38032

FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 242,01 €

Total materials 208,28

Total mà d'obra 19,73

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29600
COST DIRECTE 228,31044
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,69863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,00907

FDK282CA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 113,25 €
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Total materials 21,05

Total mà d'obra 84,52

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,26780
COST DIRECTE 106,84219
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,41053

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,25272

FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 79,96 €

Total materials 58,34

Total mà d'obra 16,85

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25268
COST DIRECTE 75,43696
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,52622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,96318

FHM3MF22 u -Columna URBAN MIXTA - TA de 6,50 metres
d'altura amb la base de fosa de ferro nodular d'1.8
d'altura, el fust d'acer galvanitzat cilíndric per
immersió en bany de zinc, porta de registre amb
bastidor intern per a fixació caixa derivació.
-Rematada superior en columna RMA-515 Ø127
realitzat en fosa d'alumini.
-Braç d'estètica MODERNA sortint 1500mm
(100+500) per a columna de diàmetre127mm subjecte
demanera TANGENCIAL amb brides BRD-KL o
BRD-SM o directament,fixació lluminària LATERAL a
60mm diàmetre, realitzat en acer galvanitzat, de color
OXIRÓN NEGRE FORJA.

de la casa comercial ROS o equivalent, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 2.165,60 €

Total materials 2.000,78

Total mà d'obra 24,50

Total maquinària 17,37

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36757
COST DIRECTE 2.043,02285
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 122,58137

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.165,60422

FHMRMF22 u -Columna URBAN MIXTA - TA de 5,50 metres
d'altura amb la base de fosa de
ferro nodular d'1.8 d'altura, el fust d'acer galvanitzat
cilíndric per immersió
en bany de zinc, porta de registre amb bastidor intern
per a fixació caixa derivació.
-Rematada superior en columna RMA-515 Ø127

Rend.: 1,000 2.101,59 €



PAU a2.5 ´´HOTEL AIGUA XELIDA´´ TAMARIU

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 08/09/23 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

realitzat en fosa d'alumini.
-Braç d'estètica MODERNA sortint 1500mm
(100+500) per a columna de diàmetre127mm subjecte
demanera TANGENCIAL amb brides BRD-KL o
BRD-SM o directament,fixació lluminària LATERAL a
60mm diàmetre, realitzat en acer galvanitzat, de color
OXIRÓN NEGRE FORJA.

de la casa comercial ROS o equivalent, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó. Tot inclòs.

Total materials 1.940,39

Total mà d'obra 24,50

Total maquinària 17,37

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36757
COST DIRECTE 1.982,63285
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 118,95797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.101,59082

FN760012 u Regulador de pressió de bronze de 2'' amb sortida de
0,5 a 5 bar, inclou subministrament, col·locació,
muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 191,89 €

Total materials 160,35

Total mà d'obra 20,47

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20474
COST DIRECTE 181,02903
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,86174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,89077

FRFZ0007 m2 Inspecció mensual (12) de la instal·lació de reg,
inclou revisió de la programació del reg, control del
bon regatge de les canonades amb degoters integrats.

Rend.: 1,000 0,17 €

Total mà d'obra 0,16

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00160
COST DIRECTE 0,16120
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,00967

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,17087

FRFZ0008 m2 Inspecció mensual (12) de la instal·lació de reg,
inclou revisió de la programació del reg, control del
bon regatge dels degoters dels arbres.

Rend.: 1,000 1,94 €
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Total mà d'obra 1,81

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01814
COST DIRECTE 1,83226
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,94220

G2225321 m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 14,10 €

Total mà d'obra 1,06

Total maquinària 12,22

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01596
COST DIRECTE 13,29736
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,79784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,09520

K21GU001 m Retirada d'instal·lació elèctrica aeris emplaçats a via
pública delimitada sense accés a persones alienes a
l'obra, amb mitjans manuals i mecànics, incloent
retirada de postes de fusta o formigó, càrrega i
transport a zona de gestió de residus. Inclou taxes.
Tot inclòs.

Rend.: 0,163 12,02 €

Total mà d'obra 11,17

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16760
COST DIRECTE 11,34122
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,68047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,02170

P2146-HXKH m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre
base de hormigón de hasta 10 cm de espesor,
incluído la demolición de la base, de ancho hasta 2
m, con compresor y carga sobre camión con medios
manuales, en entorno urbano sin dificultad de
movilidad, en aceras <= 3 m de ancho o
calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, sin
afectación por servicios o elementos de mobiliario
urbano, en actuaciones de 1 a 10 m2

Rend.: 1,000 33,56 €
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Total mà d'obra 27,73

Total maquinària 3,51

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41600
COST DIRECTE 31,66393
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,89984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,56376

P2146-HZAK m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats
sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs
la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 72,19 €

Total mà d'obra 55,93

Total maquinària 11,34

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,83895
COST DIRECTE 68,10440
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,08626

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,19066

P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,51 €

Total mà d'obra 3,31

Total maquinària 0,89

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04967
COST DIRECTE 4,25183
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50693

P214W-HXLT m Corte en pavimento de piezas con máquina
cortajuntas con disco de diamante para pavimento,
para delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,12 €
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Total mà d'obra 3,35

Total maquinària 1,44

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05019
COST DIRECTE 4,83137
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,28988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,12125

P21G3-DJ1P m Demolició de claveguera de diàmetre 100 cm o 60x90
cm, de formigó vibropremsat, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora

Rend.: 1,000 14,25 €

Total maquinària 13,44

COST DIRECTE 13,44000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,80640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,24640

P21GM-FID2 m Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de
diàmetre 30 cm, com a màxim, sense solera, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 3,60 €

Total mà d'obra 3,03

Total maquinària 0,33

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04540
COST DIRECTE 3,39840
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,20390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,60231

P2214-AYNQ m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de
resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador i càrrega indirecta sobre camió Criteri
d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Rend.: 1,000 56,90 €
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Total maquinària 53,68

COST DIRECTE 53,68266
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,22096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,90362

P221H-EL6A m3 Excavació en zona de desmunt, de roca, mitjançant
voladura i càrrega sobre camió Criteri d'amidament:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar
les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols,
amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. No s'inclou dins
d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb
explosiu.

Rend.: 1,000 9,03 €

Total materials 2,35

Total mà d'obra 0,75

Total maquinària 5,41

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01125
COST DIRECTE 8,51981
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,03100

P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió Criteri
d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin

Rend.: 1,000 3,45 €
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observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. No s'inclou dins
d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb
explosiu.

Total mà d'obra 0,21

Total maquinària 3,04

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00319
COST DIRECTE 3,25295
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,44813

P2241-HR6S m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 4,04 €

Total maquinària 3,81

COST DIRECTE 3,81043
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,03906

P2255-DPHA m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 13,16 €

Total maquinària 12,42

COST DIRECTE 12,41570
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,74494

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,16064

P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, amb
una compactació del 95% del PM .Tot inclòs
completament acabat. Mesurats sobre perfil teòric.

Rend.: 1,000 7,44 €
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Total maquinària 7,02

COST DIRECTE 7,01758
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,43863

P2258-DRND m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM

Rend.: 1,000 15,27 €

Total mà d'obra 10,00

Total maquinària 4,26

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15002
COST DIRECTE 14,40966
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,86458

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,27424

P242-DYRS m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 4,65 €

Total maquinària 4,39

COST DIRECTE 4,38777
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,26327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,65104

P2A0-4ILS m3 Subministrament de terra adequada, procedent
d'aportació

Rend.: 1,000 7,50 €

Total materials 7,08

COST DIRECTE 7,08000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50480

P3J4-HYZO m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 1x1x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior
acabada concertada

Rend.: 1,000 334,43 €
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Total materials 127,60

Total mà d'obra 132,36
Total maquinària 53,56

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,98536
COST DIRECTE 315,49786
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,92987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 334,42773

P3J4-HYZS m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 1x0.7x0,7 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior
acabada concertada

Rend.: 1,000 359,73 €

Total materials 116,51
Total mà d'obra 149,20

Total maquinària 71,41

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,23805
COST DIRECTE 339,36745
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,36205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,72949

P93R-HZAM m3 Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Rend.: 1,000 169,80 €

Total materials 110,95

Total mà d'obra 48,04

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,20088
COST DIRECTE 160,18814
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,61129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,79943

P9F3-H8HW m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de
40x40 cm i 5 cm de gruix, en voreres de més d'1 m
d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures
interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments
exteriors: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Paviments
interiors: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests

Rend.: 1,000 59,51 €
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criteris inclouen l'acabament específic dels acords a
les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

Total materials 25,70

Total mà d'obra 29,99

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44988
COST DIRECTE 56,14461
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,36868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,51329

P9F3-HZAL m2 Paviment de llambordí monocapa de formigó, de
forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu
superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert
de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 100,27 €

Total materials 23,00

Total mà d'obra 70,53

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05799
COST DIRECTE 94,59529
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,67572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,27101

P9H9-IKC7 m2 Reparació puntual de paviment asfàltic <= 10 cm de
gruix, amb mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa en diferents capes
inclòs requadrat, amb equip de reparacions
programades per a paviment asfàltic (RPP), en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 177,21 €

Total materials 167,18

COST DIRECTE 167,17570
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,03054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,20624

PD5M-50TX m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren Criteri d'amidament: m de llargària amidada
segons les especificacions de la DT. Aquest criteri no
inclou la preparació de la superfície d'assentament ni

Rend.: 1,000 34,78 €
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l'execució del llit de material filtrant. Aquest criteri no
inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni
el reblert de la rasa amb material filtrant.

Total materials 17,24

Total mà d'obra 10,74

Total maquinària 4,67

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16104
COST DIRECTE 32,80713
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,96843

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,77555

PFB4-DW47 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 15,18 €

Total materials 9,10

Total mà d'obra 5,14

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07715
COST DIRECTE 14,31995
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,85920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,17914

PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol
forestal en obres d'urbanització, en terreny no
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer
reg

Rend.: 1,000 3,97 €

Total materials 0,01

Total mà d'obra 3,69

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05528
COST DIRECTE 3,74926
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97421

PRA1-DOEM m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 500 a 2000 m2

Rend.: 1,000 1,95 €
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Total materials 1,62

Total mà d'obra 0,09
Total maquinària 0,13

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00129
COST DIRECTE 1,83703
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11022

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,94726

PRA1-DOEN m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2),
adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície < 500 m2 Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 1,36 €

Total materials 1,01

Total mà d'obra 0,11

Total maquinària 0,16

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00162
COST DIRECTE 1,28038
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,07682

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35720

P-2 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat
roscat

Rend.: 1,000 22,81 €

Total materials 14,48

Total mà d'obra 6,94

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10406
COST DIRECTE 21,52156
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,29129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,81286

P-3 EJM1240B u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions embridades de diàmetre nominal 2'', connectat
a una bateria o a un ramal

Rend.: 1,000 357,72 €
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Total materials 329,23

Total mà d'obra 8,12

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12180
COST DIRECTE 337,47180
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,24831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 357,72011

P-4 ENDESA0 u Muntatge AP formigó BT fins a 800 dan inclòs segons
assessorament

Rend.: 1,000 843,04 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 ENDESA1 u Nou pal de formigó HV630R11 ETU-6703Bamb les
característiques establertes per la companyia: Tot
inclòs.

Rend.: 1,000 372,36 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-6 ENDESA2 u Casquillo aux gancho ancl vida 6703101 Rend.: 1,000 3,74 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-7 ENDESA3 u Legalització, projecte, permisos, taxes segons
assessorament, drets de supervisió d'instal·lacions
cedides

Rend.: 1,000 1.601,52 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-8 ENDESA4 u Amarre BT de qualsevol tipus AP/Paló/Postissó
segons assessorament

Rend.: 1,000 50,59 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-9 ENDESA5 u Ganxo línia de vida per suport existent segons
assessorament

Rend.: 1,000 38,24 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-10 ENDESA6 u CS/T.UURB/S.ARQ./ESS segons assessorament Rend.: 1,000 200,97 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-11 ENDESA7 u Cata de tendido Rend.: 1,000 88,18 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-12 ENDESA8 u 6700140 Pica lisa puesta tierra 2m 15d segons
assessorament

Rend.: 1,000 15,49 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-13 ENDESA10 U Desconnexió d'acometides aèries de BT segons
assessorament

Rend.: 1,000 406,19 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-14 ENDESA11 U Previsió d'altres elements segons assessorament Rend.: 1,000 500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-15 F219Q200 m2 Fresat per 4 cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses. Inclou càrrega sobre camió, transport i
deposició a planta pròpia de l'empresa constructura
per a futurs usos. Tot Inclòs.

Rend.: 1,000 0,42 €
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Total mà d'obra 0,11

Total maquinària 0,29

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00108
COST DIRECTE 0,39396
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,02364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,41759

P-16 F21G0010 m Desmuntatge de línia de BT existent. Inclou càrrega i
transport a zona de gestió de residus i taxes
corresponents . Tot inclòs.

Rend.: 1,000 7,02 €

Total mà d'obra 2,34

Total maquinària 4,25

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02344
COST DIRECTE 6,62208
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,01940

P-17 F21G0040 u Desmuntatge suports de formigó existents. Trasporte,
tractament (segon assesorament) i deposició Tot
inclòs.

Rend.: 1,000 447,69 €

Total mà d'obra 83,63

Total maquinària 337,89

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,83625
COST DIRECTE 422,35176
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 25,34111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 447,69287

P-18 F2422063 m3 Càrrega amb mitjans mecànics, transport i estesa de
terres per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12
t, amb un recorregut de fins a 2 km. Mesurat sobre
perfil teòric.

Rend.: 0,620 6,19 €

Total maquinària 5,84

COST DIRECTE 5,84288
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,19345

P-20 F9740100 m Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de
formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,880 21,05 €

PAU a2.5 ´´HOTEL AIGUA XELIDA´´ TAMARIU

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 08/09/23 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

Total materials 10,20

Total mà d'obra 9,56

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09562
COST DIRECTE 19,85771
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,19146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,04918

P-21 F9850100 u Gual per a vianants rebaixat, conformat fent un
enfonsament de la vorera mitjançant dues rampes
amb una pendent del 8,0%, que deixaran un tram de
vorera al mig al mateix nivell de la calçada de 4,0
metres d'amplada mes rampes laterals de 1.75m.
S'acompleix amb la vigent Ordre VIV/561/2010 d'1 de
febrer. Tot inclòs completament acabat segons
plànols de detall.

Rend.: 1,182 98,04 €

Total materials 51,37

Total mà d'obra 40,72

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,40719
COST DIRECTE 92,49401
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,54964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,04365

P-24 F9E1S001 m2 Paviment de senyalització en els guals de vianants
amb rajol hidràulic tàctil direccional o de botonera de
mides 20x20x4cm, col.locat a truc de maceta amb
morter i beurada de ciment. Inclou subministrament i
col.locació. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols de detall.

Rend.: 1,000 22,39 €

Total materials 10,66

Total mà d'obra 10,46

COST DIRECTE 21,12210
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,26733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,38943

P-25 FBA3S0GR m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb
pintura groga reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, antilliscant, inclou
premarcatge, segons plànols. S'efectuarà l'aplicació
manual i amb dosificació recomadada pel fabricant
amb un mínim de 3kg/m2 per a donar-li uniformitat.
Tot inclòs.

Rend.: 1,508 15,43 €
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Total materials 4,98

Total mà d'obra 6,58
Total maquinària 2,93

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06576
COST DIRECTE 14,55459
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,87328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,42787

P-27 FD5JMZ10 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó
HM-20 completament acabat, segons plànols, inclou
marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa
dúctil de 500x1000 mm amb bastiment exterior de
100 mm d'alçada en forma de L cap a fora, classe
D-400, i amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la
fauna. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 167,53 €

Total materials 158,05

COST DIRECTE 158,05120
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,48307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,53427

P-28 FD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,564 31,82 €

Total materials 20,68

Total mà d'obra 9,21

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13811
COST DIRECTE 30,02093
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,80126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,82219

P-29 FD7JM015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 51,83 €
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Total materials 43,71

Total mà d'obra 5,14

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05138
COST DIRECTE 48,89672
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,93380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,83053

P-30 FD7JM185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,564 23,70 €

Total materials 13,01

Total mà d'obra 9,21

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13811
COST DIRECTE 22,35553
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,34133

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,69686

P-31 FD7JM285 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,564 18,25 €

Total materials 7,87

Total mà d'obra 9,21

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13811
COST DIRECTE 17,21553
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,03293

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,24846

P-34 FDG5M2SC m Canalització d'enllumenat públic , 1 tub de PEAD de
DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i
reblert compactat de rases. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

Rend.: 1,740 12,72 €
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Total materials 4,46

Total mà d'obra 3,45
Total maquinària 4,05

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03449
COST DIRECTE 11,99653
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,71979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,71633

P-35 FDG5S2SC m Canalització d'enllumenat públic de PEAD de DN 110
mm, làmina de plàstic per a senyalització

Rend.: 1,740 6,29 €

Total materials 2,45

Total mà d'obra 3,45

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03449
COST DIRECTE 5,93681
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35621

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,29302

P-36 FDK20110 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable,
totalment acabada, segons plànols.

Rend.: 1,000 218,18 €

Total materials 108,61

Total mà d'obra 96,26

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,96260
COST DIRECTE 205,83123
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,34987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,18110

P-37 FDK20425 u Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb
paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i
lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de
morter, i solera de formigó HM-20 amb formació de
pendents, connexió a clavegueram mitjançant tub de
PVC de 75 mm de diàmetre, inclou subministrament,
transport i col·locació de tapa de dues fulles de xapa
estampada en fred i reforçades, amb frontisses i
pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb
dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i
dues capes de pintat final segons color que designi la
direcció facultativa, tot completament acabat.

Rend.: 1,000 520,22 €
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Total materials 139,77

Total mà d'obra 347,53

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 3,47527
COST DIRECTE 490,77484
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 29,44649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 520,22134

P-38 FDK20610 u Arqueta de registre de 0,60x0,60 m d'obra de fàbrica
amb marc i tapa de fundició dúctil C-250. Tot inclòs
segons plànols.

Rend.: 1,679 253,37 €

Total materials 152,34

Total mà d'obra 85,83

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,85826
COST DIRECTE 239,02713
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,34163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,36875

P-39 FDK26D17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus DM, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 709,91 €

Total materials 627,62

Total mà d'obra 31,23

Total maquinària 10,40

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46852
COST DIRECTE 669,72364
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 40,18342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 709,90706

P-40 FDK2G410 u Arqueta de 60x60x90 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossat a
tots els laterals amb formació de mitja canya de
morter, i solera de graves de 0,20 m de gruix sobre
una base de geotèxtil, inclou subministrament,
transport i col·locació de bastiment i tapa d'acer amb
capa de zinc per galvanitzat en calent B-125 de
600x600mm i bastiment de fosa, tot completament
acabat.

Rend.: 1,000 221,69 €
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Total materials 137,29

Total mà d'obra 71,15

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,71146
COST DIRECTE 209,14288
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,54857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,69145

P-42 FDKM0010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20,
inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i
lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de
detall. Tot inclòs completamet acabat.

Rend.: 1,000 261,53 €

Total materials 155,28

Total mà d'obra 91,45

COST DIRECTE 246,72478
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,80349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 261,52827

P-43 FFZBZ001 u Subministrament i col·locació d'injert d'escomesa
mecànic del tipus ´´click´´ amb junta de goma
elastomèrica per assegurar la correcte estanquitat,
colze de PVC-U de DN-400, DN-315 ó DN-250
segons el cas i embolcallat amb formigó en massa
HM-20. Inclou part proporcional d'accessoris i peces
especials.

Rend.: 3,869 49,72 €

Total materials 42,47

Total mà d'obra 4,44

COST DIRECTE 46,90489
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,81429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,71918

P-44 FG14SCGP u Armari per a cdu o per a cgp+cs (4 línies), inclòs
bassament prefabricat de formigó, tubulars inferiors
de DN-160mm, excavació de terres, fonamentació,
connexions, canal de cables, fussibles cutxilla tamany
2-315 A i presa de terres. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 1.451,45 €
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Total materials 1.246,66

Total mà d'obra 121,42

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,21420
COST DIRECTE 1.369,29420
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 82,15765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.451,45185

P-45 FG312134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,47 €

Total materials 0,46
Total mà d'obra 0,91

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01366
COST DIRECTE 1,38331
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,46631

P-46 FG39I010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150
mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 23,92 €

Total materials 12,58

Total mà d'obra 9,89

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09890
COST DIRECTE 22,56856
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,35411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,92267

P-47 FGD20020 u Placa de pressa de terra de 500x500x3 mm,
aprofitant una arqueta de registre, inclou l'increment
de profunditat d'aquesta arqueta, totalment muntat i
connexionat, inclou els elements de subjecció
necessaris, subministrament i munatge, segons
plànols. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 62,16 €

Total materials 41,00

Total mà d'obra 17,47

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17466
COST DIRECTE 58,64093
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,51846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,15939

P-48 FGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb normativa TIER2, de 630 kVA
de potència, tensió assignada 24 kV, bany d'oli, rodes

Rend.: 1,000 21.650,89 €
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de transport i termòmetres d'esfera. Inclou transport i
connexionat.

Total materials 20.056,80

Total mà d'obra 242,84
Total maquinària 119,66

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,07100
COST DIRECTE 20.425,37100
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1.225,52226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21.650,89326

P-49 FGH20020 u Aparellatge interior d'estació transformadora
prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a
1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (3 cel·la de línia
i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors
a les cabines en MT fins al transformador, circuit del
disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del
neutre de BT i accessoris (banquet, plaques,
ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la
normativa de la companyia elèctrica subministradora.
Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs
completament acabat i connexionat per a la seva
posada en funcionament.

Rend.: 1,000 30.713,48 €

Total materials 26.063,03

Total mà d'obra 2.296,36

Total maquinària 592,63

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 22,96362
COST DIRECTE 28.974,98176
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1.738,49891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30.713,48066

P-50 FGHZ0020 u Motorització de cel·les de linea. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 1.410,10 €

Total materials 1.330,28

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1.330,28000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 79,81680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.410,09680

P-51 FGHZZ025 u Unitat completa de telecomandament de cel·les de
distribució de MT que inclou RGDAT i armari UB. Tot
inclòs, completament acabat.

Rend.: 1,000 9.349,98 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 FGJ1I010 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a un
Trafo, fins a 1000 kVA, inclòs excavació, red de terres
de MT, enllumenat interior, separació de cel·les del
transformador i accès perimetral de formigó d'1 m
d'amplària. D'acord amb la normativa de la

Rend.: 0,488 15.123,41 €
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companyia elèctrica subministradora i pintat amb Ral
7.002 o acabats exteriors a determinar per la D.O.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.

Total materials 9.118,84

Total mà d'obra 2.719,43
Total maquinària 2.401,90

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 27,19434
COST DIRECTE 14.267,36963
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 856,04218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.123,41181

P-53 FGKW0010 u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240
termoretràctil. Inclou subministrament i instal·lació.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 1.447,63 €

Total materials 1.298,60

Total mà d'obra 66,42

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,66423
COST DIRECTE 1.365,68704
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 81,94122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.447,62826

P-54 FGZZSMAS U Unitat de conversió d' aèri a soterrat d' instal·lació de
BT. Inclou montant per a conversió de linia
subterrània-aèria amb tub de PVC reforçat antixoc
fixat a suport , amb protecció superior impermeable,
segons condicions companyia Endesa. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 2.550,66 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-55 FGZZE0010 u Redacció del projecte de legalització elèctrica
d'enllumenat, per a un armari; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 1.339,26 €

Total materials 1.263,45

COST DIRECTE 1.263,45000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 75,80700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.339,25700

P-56 FHM3MM22 u Columna troncocònica d'acer galvanitzat entre 4- 5
metres d'alçada, col·locada sobre dau de formigó. Tot
inclòs.

Rend.: 1,000 785,18 €



PAU a2.5 ´´HOTEL AIGUA XELIDA´´ TAMARIU

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 08/09/23 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

Total materials 698,49

Total mà d'obra 24,50
Total maquinària 17,37

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36757
COST DIRECTE 740,73565
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 44,44414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 785,17978

P-57 FHNMM022 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de
aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia
máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con
posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x
360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color
3000º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía
de producto 5 años.
Potencia: 45W
Óptica: B11
de la casa ROS

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
segons plànols.

Rend.: 1,000 385,12 €

Total materials 302,00
Total mà d'obra 60,71

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,60710
COST DIRECTE 363,31710
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,79903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 385,11613

P-58 FHNMS022 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de
aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia
máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con
posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x
360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color
2700º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía
de producto 5 años.
Potencia: 20W
Óptica: B6
de la casa ROS

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
segons plànols.

Rend.: 1,000 437,27 €
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Total materials 351,20

Total mà d'obra 60,71

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,60710
COST DIRECTE 412,51710
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 24,75103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 437,26813

P-59 FHNMS025 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de
aluminio, aleación EN AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia
máxima 50W); 5 fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con
posibilidad de inclinación -4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x
360mm. IP general 66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color
2700º K. Driver DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía
de producto 5 años.
Potencia: 40W
Óptica: B11

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
segons plànols.

Rend.: 1,000 399,98 €

Total materials 316,02

Total mà d'obra 60,71

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,60710
COST DIRECTE 377,33710
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,64023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 399,97733

P-60 FHZ1G001 u Subministrament i col·locació de dispositiu
antirobatori per a columnes d'enllumenat tipus
APRUDEVAN o similar. Inclou:
- Estirar cadascun dels cables per evitar que estiguin
doblegats.
- Ficar-los per un tub rígid de 63mm de diàmetre, que
va des de la base de la columna fins a 20cm de la
part baixa de la portella.
- Col·locar el dispositiu model DPC APRUDEVAN o
similar fins a tocar amb el tub rígid.

Tot inclòs, completament acabat.

Rend.: 1,000 98,51 €
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Total materials 83,83

Total mà d'obra 9,11

COST DIRECTE 92,93650
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,57619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,51269

P-61 FJ650004 u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre
de 2'' i 120 mesh amb presa manomètrica, vàlvula de
neteja incorporada, inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 262,31 €

Total materials 208,84

Total mà d'obra 38,24

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,38238
COST DIRECTE 247,46059
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,84764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,30823

P-62 FJS5G010 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior
i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m.
Amb sistema del tipus ´´Tech-Line´´ o equivalent, amb
cabal nominal de 3,5 l/h, amb mecanisme antisucció,
amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa
d'aigua a través de filtre de 130 mm2. Inclou
subministrament, col·locació, excavació i rebliment de
rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 2,08 €

Total materials 0,96

Total mà d'obra 0,99

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00993
COST DIRECTE 1,96253
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08028

P-63 FJSA0002 u Caixa tipus 'Himel' o equivalent, per a la ubicació dels
programadors. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 581,12 €
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Total materials 519,00

Total mà d'obra 28,94

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28940
COST DIRECTE 548,22907
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 32,89374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 581,12281

P-64 FJSAG011 u Programador de reg de 8 estacions ampliable fins 48
estacions, amb alimentació de les electrovàlvules de
24V. Model ESP-LXME de la casa comercial RainBird
o equivalent. Compatible amb sistemes de control
centralitzat. Inclou instal·lació, programació, i
comprovacións. Tot inclòs completament acabat

Rend.: 1,000 561,03 €

Total materials 506,52

Total mà d'obra 22,20

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55500
COST DIRECTE 529,27500
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 31,75650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 561,03150

P-65 FJSB2411 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

Rend.: 1,000 119,39 €

Total materials 70,38

Total mà d'obra 41,63

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62438
COST DIRECTE 112,62938
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,75776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,38714

P-66 FJSCG200 u Sensor de pluja vía radiofreqüència compatible amb
el sistema de control ´´Samcla´´, regulabe, amb
protecció antibandàlica en acer inoxidable per a
instal·lació amb cables. Tot inclòs completament
acabat

Rend.: 1,000 227,60 €
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Total materials 121,77

Total mà d'obra 91,58

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,37363
COST DIRECTE 214,71863
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,88312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,60174

P-67 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de
polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 795,00 €

Total materials 750,00

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 750,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 45,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 795,00000

P-68 FJZ10010 u Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent,
inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó,
joc d'aixetes complerts, drets de connexió,
comptador, arqueta segons especificacions
companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 1.406,74 €

Total materials 1.327,11

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1.327,11000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 79,62660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.406,73660

P-69 FN121694 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per
a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 50 mm.
Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 116,46 €
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Total materials 81,68

Total mà d'obra 27,77

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41658
COST DIRECTE 109,86878
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,59213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,46091

P-70 FN12STAP u Tap ceg en extrem de canonada de polietilè tipus
PE-100 o de canonada de fossa dúctil, de qualsevol
diàmetre fins a DN-160 mm. Inclou subministre,
instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 26,50 €

Total materials 14,71

Total mà d'obra 10,29

COST DIRECTE 24,99600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,49976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,49576

P-71 FN8114F4 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4'' de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 174,47 €

Total materials 107,17

Total mà d'obra 56,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84860
COST DIRECTE 164,59160
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,87550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,46709

P-72 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a
localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim
tram construït i la col·locació del fil de guia, segons
normes de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 795,00 €
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Total materials 750,00

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 750,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 45,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 795,00000

P-73 P2146-DJ2S m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics Criteri
d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 5,77 €

Total maquinària 5,44

COST DIRECTE 5,43918
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,32635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,76553

P-74 P2146-DJ4O m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de
gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Criteri
d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 11,34 €

Total mà d'obra 7,68
Total maquinària 2,90

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11527
COST DIRECTE 10,70012
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,64201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,34213

P-75 P2148-49LD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 0,378 4,01 €

Total maquinària 3,78

COST DIRECTE 3,77841
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,00511

P-76 P214E-H8NJ u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions Criteri d'amidament: m
de llargària realment desmuntada o enderrocada,
segons les especificacions de la DT. m2 realment
executat, amidat segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 38,40 €
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Unitat de quantitat realment executada segons les
especificacions de la DT.

Total mà d'obra 20,63

Total maquinària 15,28

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30949
COST DIRECTE 36,22418
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,17345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,39763

P-78 P214S-M000 u Adaptació escales o elements existents a nou projecte Rend.: 1,000 1.590,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-79 P214S-M3G5 m Reitirada i reposició de reixat metàl·lic de fins a 2 m
d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,05 €

Total materials 7,12

Total mà d'obra 3,31

Total maquinària 0,89

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04967
COST DIRECTE 11,37183
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,68231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,05413

P-80 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir Criteri d'amidament: m de llargària
executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF.

Rend.: 1,000 5,85 €

Total mà d'obra 3,82

Total maquinària 1,64

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05730
COST DIRECTE 5,51600
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,33096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,84696

P-81 P21DM-HBKF u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 16,07 €
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Total mà d'obra 6,15

Total maquinària 8,92

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09218
COST DIRECTE 15,15668
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,90940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,06608

P-82 P21G7-49KC m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 8,39 €

Total maquinària 7,91

COST DIRECTE 7,91483
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,47489

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,38972

P-84 P21R0-92HN u Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre
de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió
grua amb pinça i transport a planta de compostatge
(no més lluny de 20 km) Criteri d'amidament: Unitat
d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

Rend.: 1,000 191,22 €

Total materials 34,85

Total mà d'obra 45,66

Total maquinària 99,20

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,68488
COST DIRECTE 180,39588
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,82375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,21963

P-85 P21R0-92I8 u Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre
de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió
grua amb pinça i transport a planta de compostatge
(no més lluny de 20 km) Criteri d'amidament: Unitat
d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

Rend.: 1,000 293,15 €
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Total materials 47,72

Total mà d'obra 83,02
Total maquinària 144,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,24524
COST DIRECTE 276,55734
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,59344

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,15078

P-86 P2217-55SN m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb els mitjans mecànics necessaris i
càrrega sobre camió. Mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 1,000 8,49 €

Total maquinària 8,01

COST DIRECTE 8,00616
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48653

P-87 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió Criteri d'amidament: m3 de volum
excavat segons les especificacions de la DT, amidat
com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar
l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Rend.: 1,000 4,53 €

Total maquinària 4,27

COST DIRECTE 4,27424
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25645

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53069

P-88 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-75) i part proporcional de roca, realitzada amb els
mitjans mecànics necessaris i càrrega directa sobre
camió. Mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 1,000 4,53 €
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Total maquinària 4,27

COST DIRECTE 4,27424
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25645

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53069

P-89 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Rend.: 1,000 9,02 €

Total maquinària 8,51

COST DIRECTE 8,50993
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,02053

P-90 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb
mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

Rend.: 1,000 94,89 €

Total mà d'obra 85,12

Total maquinària 3,13

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27680
COST DIRECTE 89,52180
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,37131

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,89311

P-91 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 1,88 €
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Total maquinària 1,77

COST DIRECTE 1,77425
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,88071

P-92 P2242-53CA m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM Criteri d'amidament: m2 de superfície
amidada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 5,84 €

Total mà d'obra 4,66

Total maquinària 0,78

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06988
COST DIRECTE 5,50732
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,33044

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,83776

P-93 P2242-53CC m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 2,25 €

Total mà d'obra 0,47

Total maquinària 1,65

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00702
COST DIRECTE 2,12653
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12759

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,25412

P-94 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i
fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT. La
partida d'obra inclou el subministrament i aportació
del material en cas de graves, tot-u o material
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i
no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Rend.: 1,000 12,39 €



PAU a2.5 ´´HOTEL AIGUA XELIDA´´ TAMARIU

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 08/09/23 Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

Total maquinària 11,69

COST DIRECTE 11,68841
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,70130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,38971

P-95 P2255-DPI9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT. La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en
cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas
de que es tracti de terres.

Rend.: 1,000 51,80 €

Total materials 40,56

Total mà d'obra 1,80

Total maquinària 6,48

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02696
COST DIRECTE 48,86703
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,93202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,79906

P-96 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de
que es tracti de terres.

Rend.: 1,000 35,28 €

Total materials 23,90

Total mà d'obra 4,49

Total maquinària 4,82

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06741
COST DIRECTE 33,27901
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,99674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,27575

P-97 P2255-MPIP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb Rebliment+picon.rasa,ampl.més de
0,6 i fins a 1,5m, terres vegetal de la propria excavació

Rend.: 1,000 6,47 €
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Total mà d'obra 1,80

Total maquinària 4,28

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02696
COST DIRECTE 6,10316
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,46935

P-98 P2257-54AY m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM.Tot inclòs completament acabat.
Mesurats sobre perfil teòric.

Rend.: 1,000 7,88 €

Total maquinària 7,44

COST DIRECTE 7,43833
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,44630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,88463

P-100 P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT. No inclou la tala d'arbres.

Rend.: 1,000 2,46 €

Total maquinària 2,32

COST DIRECTE 2,32089
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46014

P-101 P241-FIPP m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 2,25 €

Total maquinària 2,12

COST DIRECTE 2,11809
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,12709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24518

P-102 P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals Criteri d'amidament:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les
especificacions del ´´Pla de Gestió de Residus de
Construcció i Enderrocs´´ de l'obra.

Rend.: 1,000 22,90 €
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Total mà d'obra 21,28

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31920
COST DIRECTE 21,59920
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,29595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,89515

P-103 P2R5-DT1E m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 7,31 €

Total maquinària 6,90

COST DIRECTE 6,89737
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,41384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,31121

P-104 P2RA-EU6M m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada
tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-105 P2RA-EU6S m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus Criteri
d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. kg de pes de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al

Rend.: 1,000 25,72 €
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centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

Total materials 24,26

COST DIRECTE 24,26240
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,45574

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,71814

P-106 P2RA-EU6U m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. kg de pes de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 16,06 €

Total materials 15,15

COST DIRECTE 15,14870
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,90892

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,05762

P-107 P2RA-EU6W m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de
volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o
centre de recollida corresponent. kg de pes de cada
tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes
les despeses per la disposició de cada tipus de residu
al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament
del residu a dipòsit controlat segons el que determina
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició

Rend.: 1,000 -43,46 €
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de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

Total materials -41,00

COST DIRECTE -41,00400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % -2,46024

COST EXECUCIÓ MATERIAL -43,46424

P-108 P2RA-EU74 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
02 02 segons la Llista Europea de Residus Criteri
d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. kg de pes de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-109 P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus Criteri
d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. kg de pes de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del
residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

Rend.: 1,000 15,75 €
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Total materials 14,86

COST DIRECTE 14,86250
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,89175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,75425

P-110 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó
HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de
camió Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.

Rend.: 1,000 106,15 €

Total materials 94,74

Total mà d'obra 5,32

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07980
COST DIRECTE 100,14280
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,00857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,15137

P-111 P3J3-3C36 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 1200 a
4000 kg de pes, col·locats amb els mitjans mecànics
necessaris

Rend.: 1,000 69,04 €

Total materials 21,50

Total mà d'obra 3,36

Total maquinària 40,22

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05034
COST DIRECTE 65,13071
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,90784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,03856

P-112 P3J4-HYOL m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 1x0.5x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de 26
KN/m3 pes específic, per a reblert de gabions,
col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la
cara exterior acabada concertada

Rend.: 1,000 317,67 €
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Total materials 111,78

Total mà d'obra 132,36
Total maquinària 53,56

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,98536
COST DIRECTE 299,68586
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,98115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 317,66701

P-113 P3J4-HYOM m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 1x1x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de 26
KN/m3 pes específic, per a reblert de gabions,
col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la
cara exterior acabada concertada

Rend.: 1,000 201,81 €

Total materials 72,69
Total mà d'obra 86,63

Total maquinària 29,76

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,29951
COST DIRECTE 190,38251
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,42295

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,80546

P-114 P3J4-MYOL m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 1x0.7x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de 26
KN/m3 pes específic, per a reblert de gabions,
col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la
cara exterior acabada concertada

Rend.: 1,000 269,59 €

Total materials 63,98

Total mà d'obra 134,76

Total maquinària 53,56

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,02146
COST DIRECTE 254,32846
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,25971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,58817

P-115 P4520-3E51 m3 Formigonament per a mur, amb formigó HA-30/P / 10
/ IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 170,74 €
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Total materials 108,70

Total mà d'obra 28,22
Total maquinària 23,46

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70541
COST DIRECTE 161,07410
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,66445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,73855

P-116 P4BC-43MX kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,30 €

Total materials 1,61

Total mà d'obra 0,55

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00829
COST DIRECTE 2,16919
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29934

P-117 P4DG-3XP7 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 30,85 €

Total materials 4,55

Total mà d'obra 23,96

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59889
COST DIRECTE 29,10609
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,74637

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,85246

P-118 P4DP-H7RU m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base

Rend.: 1,000 12,92 €

Total materials 7,93

Total mà d'obra 3,60

Total maquinària 0,61

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05397
COST DIRECTE 12,18802
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,73128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,91930

P-119 P7B1-6Q4O m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense
adherir Criteri d'amidament: m2 de superfície
amidada segons les especificacions de la DT. Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el

Rend.: 1,000 3,17 €
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100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de
material corresponents a retalls i cavalcaments.

Total materials 1,42

Total mà d'obra 1,55

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02321
COST DIRECTE 2,98981
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17939

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,16920

P-120 P92A-DX8B m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent. No són d'abonament els
sobreamples laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Rend.: 1,000 38,26 €

Total materials 25,49

Total mà d'obra 1,06

Total maquinària 9,52

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01596
COST DIRECTE 36,09381
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,16563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,25944

P-121 P931-3G6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 111,36 €

Total materials 90,44

Total mà d'obra 13,60

Total maquinària 0,82

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20405
COST DIRECTE 105,06005
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,30360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,36366

P-122 P931-MG6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, amb malla electrosoldada
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 115,23 €
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Total materials 94,08

Total mà d'obra 13,60

Total maquinària 0,82

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20405
COST DIRECTE 108,70805
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,52248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,23054

P-123 P938-DFU5 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent. No són d'abonament els
sobreamples laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Rend.: 1,000 38,26 €

Total materials 25,49

Total mà d'obra 1,06

Total maquinària 9,52

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01596
COST DIRECTE 36,09381
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,16563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,25944

P-124 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent. No són d'abonament els
sobreamples laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Rend.: 1,000 36,48 €

Total materials 25,49

Total mà d'obra 1,06

Total maquinària 7,84

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01596
COST DIRECTE 34,41081
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,06465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,47546

P-125 P966-H97R m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm Criteri
d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 57,61 €
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Total materials 47,03

Total mà d'obra 7,22

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10829
COST DIRECTE 54,35354
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,26121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,61476

P-126 P967-E9VH m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter Criteri d'amidament: m de
llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 25,49 €

Total materials 8,34
Total mà d'obra 15,48

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23225
COST DIRECTE 24,05072
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,44304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,49376

P-127 P967-E9VR m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter Criteri d'amidament: m de
llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 26,99 €

Total materials 8,82

Total mà d'obra 16,39

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24585
COST DIRECTE 25,46003
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,52760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,98763

P-128 P967-E9VT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C6 25x12 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter Criteri d'amidament: m de
llargària amidada segons les especificacions de la

Rend.: 1,000 25,15 €
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DT.

Total materials 7,52

Total mà d'obra 15,96

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23946
COST DIRECTE 23,72626
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,42358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,14984

P-129 P9F3-M8HM m2 Paviment de panot tipus municipal (Tamariu)
30x30x4cm , en voreres de més d'1 m d'amplària,
col·locades amb morter de ciment 1:6

Rend.: 1,000 59,51 €

Total materials 25,70

Total mà d'obra 29,99

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44988
COST DIRECTE 56,14461
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,36868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,51329

P-130 P9F3-M8HW m2 Paviment de panot tipus municipal (Tamariu)
30x30x8cm , en voreres de més d'1 m d'amplària,
col·locades amb morter de ciment 1:6

Rend.: 1,000 63,44 €

Total materials 29,40

Total mà d'obra 29,99

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44988
COST DIRECTE 59,84447
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,59067

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,43514

P-132 P9H5-E8A1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus,
mesurades multiplicant els amples de cada capa
segons amb les seccions tipus especificades a la DT,
pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes
dels assaigs de control de cada lot. L'abonament dels
treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No
són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs
d'emprimació o d'adherència.

Rend.: 1,000 85,48 €
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Total materials 75,73

Total mà d'obra 2,34
Total maquinària 2,54

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03510
COST DIRECTE 80,64317
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,83859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,48176

P-133 P9H5-E8C2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S de temperatura baixa, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada Criteri d'amidament: t de pes
segons tipus, mesurades multiplicant els amples de
cada capa segons amb les seccions tipus
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les
densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control
de cada lot. L'abonament dels treballs de preparació
de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament en
aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o
d'adherència.

Rend.: 1,000 85,31 €

Total materials 75,57
Total mà d'obra 2,34

Total maquinària 2,54

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03510
COST DIRECTE 80,48317
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,82899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,31216

P-134 P9H9-MKC7 m2 Reparació puntual de paviment asfàltic <= 10 cm de
gruix, amb mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa en diferents capes
inclòs requadrat, amb equip de reparacions
programades per a paviment asfàltic (RPP), en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 54,09 €
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Total materials 51,03

COST DIRECTE 51,03016
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,06181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,09197

P-135 P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6
kg/m2 Criteri d'amidament: t de pes mesurades
segons les especificacions de la DT. No són
d'abonament els excessos laterals. m2 de superfície
amidada segons les especificacions de la DT. No són
d'abonament els excessos laterals. Queda inclòs en
aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a
donar obertura al trànsit.

Rend.: 1,000 0,37 €

Total materials 0,20

Total mà d'obra 0,05

Total maquinària 0,10

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00074
COST DIRECTE 0,34719
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,02083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,36802

P-136 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 Criteri
d'amidament: t de pes mesurades segons les
especificacions de la DT. No són d'abonament els
excessos laterals. m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT. No són d'abonament els
excessos laterals. Queda inclòs en aquesta unitat
d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
trànsit.

Rend.: 1,000 0,55 €

Total materials 0,35
Total mà d'obra 0,07

Total maquinària 0,10

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00101
COST DIRECTE 0,52048
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,03123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55171

P-137 PA000SSE1 u Unitat complerta, segons l'annex SS Rend.: 1,000 7.798,33 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-138 PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació
en calent de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual Criteri
d'amidament: m2 de superfície pintada, segons les
especificacions de la DT, mesurant la superfície

Rend.: 1,000 13,12 €
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realment executada sobre el paviment. Aquesta
partida inclou les operacions auxiliars de neteja i
acondicionament del paviment a pintar.

Total materials 7,88

Total mà d'obra 3,15
Total maquinària 1,30

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04724
COST DIRECTE 12,37750
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,74265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,12015

P-139 PBA3-DXJ7 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització Criteri d'amidament: m de
llargària pintada, d'acord amb les especificacions de
la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el
paviment. Aquesta partida inclou les operacions
auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.

Rend.: 1,000 0,80 €

Total materials 0,34

Total mà d'obra 0,26

Total maquinària 0,14

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00394
COST DIRECTE 0,75196
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04512

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79707

P-140 PBBB-DVJB u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament Criteri d'amidament: Unitat de
quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

Rend.: 1,000 76,59 €

Total materials 65,47

Total mà d'obra 5,14
Total maquinària 1,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07715
COST DIRECTE 72,25915
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,33555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,59469

P-141 PBBB-DVJK u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 235,42 €
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Total materials 213,95

Total mà d'obra 6,17

Total maquinària 1,88

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09257
COST DIRECTE 222,09697
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,32582

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,42279

P-142 PBBF-DUJN u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament Criteri d'amidament: Unitat de
quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

Rend.: 1,000 89,29 €

Total materials 67,29

Total mà d'obra 12,86

Total maquinària 3,89

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19286
COST DIRECTE 84,23148
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,05389

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,28537

P-143 PBBY-M8J8 u Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer
galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de
senyalització vertical, fixat a una base de formigó d'ús
no estructural HNE-20/F/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm

Rend.: 1,000 40,27 €

Total materials 4,45

Total mà d'obra 33,05

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49573
COST DIRECTE 37,99413
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,27965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,27377

P-144 PD73-QJU7 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat. Aquest criteri inclou les despeses
associades a la realització de les proves sobre la
canonada instal·lada.

Rend.: 1,000 24,01 €
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Total materials 11,69

Total mà d'obra 10,80

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16200
COST DIRECTE 22,65150
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,35909

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,01059

P-145 PDGM-CTI9 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb
banda continua de senyalització i placa protectora, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

Rend.: 1,000 10,48 €

Total materials 8,13

Total mà d'obra 1,74

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02603
COST DIRECTE 9,89118
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,59347

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,48465

P-146 PDK4-LP5G u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural
HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 282,88 €

Total materials 238,77

Total mà d'obra 17,35

Total maquinària 10,48

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26029
COST DIRECTE 266,86579
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,01195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,87773

P-147 PDM1-CTI9 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, amb
banda continua de senyalització i placa protectora, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

Rend.: 1,000 16,92 €
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Total materials 14,20

Total mà d'obra 1,74

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02603
COST DIRECTE 15,96188
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,95771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,91959

P-148 PFB3-DVZV m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa Criteri d'amidament: m de
llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar. Aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat. En les
instal·lacions amb grau de dificultat especificat,
inclou, a més, la repercussió de les peces especials
per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus
de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 40,36 €

Total materials 19,28

Total mà d'obra 18,51

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27772
COST DIRECTE 38,07692
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,28462

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,36154

P-149 PFB4-DW4A m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 11,27 €

Total materials 5,94

Total mà d'obra 4,63

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06943
COST DIRECTE 10,63393
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,27197

P-150 PFB4-DW4K m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 22,18 €



PAU a2.5 ´´HOTEL AIGUA XELIDA´´ TAMARIU

QUADRE DE PREUS Nº 2 Data: 08/09/23 Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

Total materials 15,18

Total mà d'obra 5,66

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08486
COST DIRECTE 20,92036
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,25522

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,17558

P-151 PFBM-DW3S m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Rend.: 1,000 8,82 €

Total materials 2,58

Total mà d'obra 5,66

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08486
COST DIRECTE 8,32276
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,82213

P-152 PG33-K6D8 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Rend.: 1,000 6,56 €

Total materials 4,10

Total mà d'obra 2,06

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03084
COST DIRECTE 6,18724
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,37123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,55847

P-153 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment Criteri d'amidament: m de
llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar. Aquest criteri
inclou les pèrdues de material com a conseqüència
dels retalls.

Rend.: 1,000 10,19 €
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Total materials 3,20

Total mà d'obra 6,32

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09484
COST DIRECTE 9,61254
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,57675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,18929

P-154 PGK0-HAZ7 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de
composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables
unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 240
mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament
de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils
de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de
poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada Criteri
d'amidament: m de llargària realment instal·lat,
amidat segons les especificacions de la DT, entre els
eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència dels retalls.

Rend.: 1,000 50,22 €

Total materials 29,90

Total mà d'obra 17,22

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25829
COST DIRECTE 47,37349
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,84241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,21589

P-155 PM23-H86Q u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre amb racord Bombers, amb tap antirrobatori,
connexió a la canonada de 4´´ de diàmetre, muntat en
pericó soterrat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

Rend.: 1,000 356,33 €

Total materials 283,96

Total mà d'obra 51,43

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77145
COST DIRECTE 336,16145
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,16969

COST EXECUCIÓ MATERIAL 356,33114

P-156 PN12-DPNZ u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

Rend.: 1,000 279,33 €
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Total materials 217,89

Total mà d'obra 44,96

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67433
COST DIRECTE 263,51933
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,81116

COST EXECUCIÓ MATERIAL 279,33048

P-157 POUINFIL u Pou d'infiltració ( Capitol Estructures) Rend.: 1,000 0,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-158 PQ23-MCBH u Paperera trabucable, col·locada ancorada amb dau
utilitzant martell trencador manual Criteri
d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 151,41 €

Total materials 112,59

Total mà d'obra 26,70

Total maquinària 3,15

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40050
COST DIRECTE 142,83937
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,57036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,40973

P-159 PQ43-I05N u Pilona tipus 'Barcelona 92 c-43 de Fabregas' o
equivalent, inclou demolició del paviment existent,
excavació, subministrament i col·locació amb dau de
formigó. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 106,38 €

Total materials 75,69

Total mà d'obra 24,07

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60163
COST DIRECTE 100,35663
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,02140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,37802

P-160 PQ43-M001 u 'Subministrament i col·locació de tanca de fusta tipus
Tordera o similar

Rend.: 1,000 150,79 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-161 PR4DK-93J9 u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a
150 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,11 €
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Total materials 3,88

COST DIRECTE 3,88000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,23280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,11280

P-162 PR61-8ZK3 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5
l en obres d'urbanització, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,000 9,70 €

Total materials 0,32
Total mà d'obra 8,70

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13053
COST DIRECTE 9,15565
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,54934

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,70499

P-163 PR65-8ZQW u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 80 a
100 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 280x280x135 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

Rend.: 1,000 1.532,18 €

Total materials 386,16

Total mà d'obra 413,52

Total maquinària 635,43

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 10,33800
COST DIRECTE 1.445,44907
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 86,72694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.532,17601

P-164 PRA1-DOEG m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de
30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 500 a 2000 m2

Rend.: 1,000 1,42 €
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Total materials 1,13

Total mà d'obra 0,09
Total maquinària 0,13

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00129
COST DIRECTE 1,34093
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42139

P-165 Z000G001 PA Partida alçada a justificar per la totalitat del control de
qualitat de les obres d'urbanització

Rend.: 1,000 5.707,04 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-166 ZN000022 m Enderrocament de canalització soterrada de
qualsevol de les xarxes de serveis existents d'aigua
potable, telefònica, gas, enllumenat o electricitat.
Inclou desconnexió a la xarxa, retirada del tub,
càrrega, condicionament de la zona afectada segons
criteris de la Direcció Facultativa, transport dels
residus a l'abocador o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, taxes d'abocador, canons,
despeses i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu.Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 8,02 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-167 ZN00053 u Unió de conductors de BT de 25 kV per punta. Inclou
subministrament i instal·lció. Tot inclòs, completament
acabat.

Rend.: 1,000 842,70 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-1 2RFZ0008 u Inspecció de la tota la instal·lació de reg, inclou
revisió de la programació del reg, control del bon
regatge dels aspersors, difusors i degoters, detecció i
reparació de possibles avaries en la xarxa, substitució
de les bateries dels programadors i de la cònsola de
programació al final del període de manteniment i el
consum d'aigua durant aquest període.

Rend.: 1,000 123,03 €

116,06

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 116,06400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,96384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,02784

P-19 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a
una distància menor de 25 km, de terres procedent
d'excavació i despeses per a la deposició controlada
del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del
material. Tot inclòs. Mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 0,102 15,09 €

14,24

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 14,23825
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,85430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,09255

P-22 F9A1G001 m2 Formació de paviment de terra d'aportació, amb molt
alta estabilització SAULO SOLID, o equivalent, amb
mitjans mecànics, en recorreguts de més de 2,5 m.
d'ample, d'acord amb les especificacions de l'article
5219E del plec de condicions tècniques particulars
d'aquest projecte i les concrecions següents:

-gruix de 12 cm.
-Àrid de préstec, classificat i modificat a la
granulometria específica i els percentatges de
minerals adients, d'acord amb el I+D de SAULO
SOLID.
-175 kg/m3 de conglomerant ecològic SAULO SOLID

Inclou part proporcional de juntes. Tot inclòs,
completament acabat.

Rend.: 2,000 16,97 €
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Total materials 6,65

Total mà d'obra 1,27
Total maquinària 3,00

5,08

COST DIRECTE 16,00920
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,96055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,96975

P-23 F9A1M001 m2 Formació de paviment de terra d'aportació, amb molt
alta estabilització SAULO SOLID, o equivalent, amb
mitjans mecànics, en recorreguts de més de 2,5 m.
d'ample, d'acord amb les especificacions de l'article
5219E del plec de condicions tècniques particulars
d'aquest projecte i les concrecions següents:

-gruix de 15 cm.
-Àrid de préstec, classificat i modificat a la
granulometria específica i els percentatges de
minerals adients, d'acord amb el I+D de SAULO
SOLID.
-175 kg/m3 de conglomerant ecològic SAULO SOLID

Inclou part proporcional de juntes. Tot inclòs,
completament acabat.

Rend.: 1,302 25,01 €

Total materials 7,97

Total mà d'obra 2,40

Total maquinària 6,94

6,28

COST DIRECTE 23,59396
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,41564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,00960

P-26 FD5JFZ10 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó
HM-20 completament acabat, segons plànols, inclou
marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa
dúctil de 750x300 mm amb bastiment exterior de 100
mm d'alçada en forma de L cap a fora, classe D-400,
i amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 188,67 €

177,99

COST DIRECTE 177,98778
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,67927

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,66705

P-32 FDD1G524 u Adaptació de pou o arqueta de registre existen. Inclou
desmuntatge i posterior recol·locació de marc i tapa
circular de pous de clavegueres, amb morter d'alta
resistència. Inclou adequació a la nova rasant (
demolició o recrescut de pou). S'inclou la càrrega,
transport i deposició a gestor de residus o abocador

Rend.: 1,000 123,76 €
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autoritza del residus generats. Inclou cànon i taxes
cosrresponents. Inclou nou marc i tapa en cas que
l'actual es trobi en mal estat.Tot inclòs completament
acabat.

Total materials 23,84

Total mà d'obra 24,07

68,49

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36098
COST DIRECTE 116,75673
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,00540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,76213

P-33 FDD1M010 u Pou de registre circular tipus 'de diàmetre interior =
100cm, prefabricat de formigó fins a 2m de profuditat.
Inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat
interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat
segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona
articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil
segons norma EN-124 classe D-400 de 700mm de
pas lliure i del model MAXIMO C VOTC de la casa
comercial EJ (antiga NORINCO) o equivalent.
Segons plànols (tubs circulars). Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 997,84 €

Total materials 423,98

Total mà d'obra 195,15

320,27

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,95153
COST DIRECTE 941,35610
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 56,48137

COST EXECUCIÓ MATERIAL 997,83746

P-41 FDK2S120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat
(pas lliure 40x40) amb marc i tapa de fundició dúctil
C-250 , tot inclòs, segons plànols.

Rend.: 1,000 193,22 €

182,28

COST DIRECTE 182,27915
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,93675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,21590

P-77 P214F-HZ2O m2 Demolición de acera de losetas colocadas sobre base
de hormigón de hasta 10 cm de espesor, incluído la
demolición de la base, de ancho hasta 2 m, con
compresor y carga sobre camión con medios
manuales, en entorno urbano sin dificultad de
movilidad, en aceras <= 3 m de ancho o
calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, sin
afectación por servicios o elementos de mobiliario

Rend.: 1,000 40,04 €
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urbano, en actuaciones de 1 a 10 m2

37,78

COST DIRECTE 37,77513
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,26651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,04164

P-83 P21GM-MID2 m Enderroc de clavegueró de 27x36 cm o de diàmetre
30 cm, com a màxim, sense solera, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
transport i deposició controlada

Rend.: 1,000 7,04 €

Total mà d'obra 3,03

Total maquinària 3,57

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04540
COST DIRECTE 6,64230
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,39854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,04084

P-99 P2258-MRND m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades de prestec exterior, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 90% del PM. Tot
inclòs completament acabat. Mesurats sobre perfil
teòric.

Rend.: 1,000 22,78 €

Total mà d'obra 10,00

Total maquinària 4,26

7,08

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15002
COST DIRECTE 21,48966
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,28938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,77904

P-131 P9FR-HR6W m2 Reposició de paviment de peça o llambordí de
formigó de forma regular, amb llambordí monocapa
de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm
de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert
de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base,
repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM i execució de la base de
gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 216,94 €
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204,66

COST DIRECTE 204,65895
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,27954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,93849

Tamariu, a setembre de l´any 2023
Els autors del projecte

Esteve Riba Genescà
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número 25.288)

Marc Serrat Genescà

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número 35.574)
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Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 01 ENDERROCS

Capítol 01 ENDERROCS

1 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir Criteri d'amidament: m de llargària
executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.  (P - 80)

5,85 261,000 1.526,85

2 P2148-49LD m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m de
llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
(P - 75)

4,01 333,800 1.338,54

3 P2146-DJ2S m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. (P
- 73)

5,77 461,740 2.664,24

4 F219Q200 m2 Fresat per 4 cm de gruix de paviment de mescles bituminoses. Inclou
càrrega sobre camió, transport i deposició a planta pròpia de l'empresa
constructura per a futurs usos. Tot Inclòs. (P - 15)

0,42 56,000 23,52

5 P2146-DJ4O m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.  (P - 74)

11,34 15,000 170,10

6 P214E-H8NJ u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions Criteri d'amidament: m de llargària realment
desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2
realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. Unitat
de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
(P - 76)

38,40 3,000 115,20

7 P21DM-HBKF u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 81)

16,07 10,000 160,70

8 P21R0-92HN u Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària
de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega
sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment
arrencat, aprovat per la DF  (P - 84)

191,22 10,000 1.912,20

9 P21R0-92I8 u Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m
d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada,
càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) Criteri d'amidament: Unitat
d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF  (P - 85)

293,15 26,000 7.621,90

10 FDD1G524 u Adaptació de pou o arqueta de registre existen. Inclou desmuntatge i
posterior recol·locació de marc i tapa circular de pous de clavegueres,
amb morter d'alta resistència. Inclou adequació a la nova rasant (
demolició o recrescut de pou). S'inclou la càrrega, transport i
deposició a gestor de residus o abocador autoritza del residus
generats. Inclou cànon i taxes cosrresponents. Inclou nou marc i tapa
en cas que l'actual es trobi en mal estat.Tot inclòs completament
acabat. (P - 32)

123,76 9,000 1.113,84

11 P214S-M3G5 m Reitirada i reposició de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a
màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 79)

12,05 50,000 602,50

12 P214S-M000 u Adaptació escales o elements existents a nou projecte (P - 78) 1.590,00 1,000 1.590,00

EUR
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13 PR65-8ZQW u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 80 a 100 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 280x280x135 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació (P - 163)

1.532,18 12,000 18.386,16

TOTAL Capítol 01.01.01 37.225,75

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 01 ENDERROCS

Capítol 02 GESTIÓ RESIDUS

1 P2R5-DT1E m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 103)

7,31 75,410 551,25

2 P2RA-EU6S m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada
tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador
o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual
queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu
ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.  (P - 105)

25,72 47,090 1.211,15

3 P2RA-EU7H m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus
de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La
unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus
de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa
receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  (P - 109)

15,75 339,950 5.354,21

4 P2RA-EU6W m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de
cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el
cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que
determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la
Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.  (P - 107)

-43,46 2,590 -112,56

5 P2RA-EU6U m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

16,06 34,550 554,87

EUR
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Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus
de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La
unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus
de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa
receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  (P - 106)

6 P2RA-EU74 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts
amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus Criteri
d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus
de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La
unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus
de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa
receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  (P - 108)

0,00 1,000 0,00

7 P2RA-EU6M m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus
de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La
unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus
de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa
receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  (P - 104)

0,00 1,500 0,00

8 P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les
especificacions del ´´Pla de Gestió de Residus de Construcció i
Enderrocs´´ de l'obra.  (P - 102)

22,90 1,000 22,90

TOTAL Capítol 01.01.02 7.581,82

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m2 de superfície
realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. No
inclou la tala d'arbres.  (P - 100)

2,46 2.190,600 5.388,88

2 P2217-55SN m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb els
mitjans mecànics necessaris i càrrega sobre camió. Mesurat sobre
perfil teòric. (P - 86)

8,49 559,850 4.753,13

3 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-75) i part
proporcional de roca, realitzada amb els mitjans mecànics necessaris i
càrrega directa sobre camió. Mesurat sobre perfil teòric.  (P - 88)

4,53 778,270 3.525,56

4 P2257-54AY m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM.Tot inclòs completament acabat.
Mesurats sobre perfil teòric. (P - 98)

7,88 253,700 1.999,16

EUR
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5 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.  (P - 91)

1,88 2.044,350 3.843,38

6 P2258-MRND m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades de
prestec exterior, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 90% del PM. Tot inclòs completament acabat. Mesurats sobre
perfil teòric. (P - 99)

22,78 292,300 6.658,59

7 P2242-53CC m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Criteri
d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.  (P - 93)

2,25 694,400 1.562,40

8 P241-FIPP m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 101)

2,25 813,550 1.830,49

9 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància
menor de 25 km, de terres procedent d'excavació i despeses per a la
deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot
inclòs. Mesurat sobre perfil teòric. (P - 19)

15,09 634,100 9.568,57

10 F2422063 m3 Càrrega amb mitjans mecànics, transport i estesa de terres per a
reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 2 km. Mesurat sobre perfil teòric. (P - 18)

6,19 559,850 3.465,47

TOTAL Tipus Obra 01.02 42.595,63

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 03 PAVIMENTACIÓ

Capítol 01 VORERES

1 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
(P - 124)

36,48 89,615 3.269,16

2 P931-3G6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat Criteri d'amidament: m3
de volum amidat segons les especificacions de la DT.  (P - 121)

111,36 43,370 4.829,68

3 P931-MG6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, amb malla electrosoldada
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat (P - 122)

115,23 2,550 293,84

4 P967-E9VH m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A3 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter Criteri d'amidament: m de llargària
amidada segons les especificacions de la DT.  (P - 126)

25,49 393,910 10.040,77

5 P967-E9VT m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C6 25x12 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter Criteri d'amidament: m de llargària
amidada segons les especificacions de la DT.  (P - 128)

25,15 507,400 12.761,11

EUR



PAU a2.5 ´´HOTEL AIGUA XELIDA´´ TAMARIU

PRESSUPOST Pàg.: 5

6 P967-E9VR m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter Criteri d'amidament: m de llargària
amidada segons les especificacions de la DT.  (P - 127)

26,99 236,450 6.381,79

7 P9F3-M8HM m2 Paviment de panot tipus municipal (Tamariu) 30x30x4cm , en voreres
de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (P -
129)

59,51 288,200 17.150,78

8 P9F3-M8HW m2 Paviment de panot tipus municipal (Tamariu) 30x30x8cm , en voreres
de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (P -
130)

63,44 17,000 1.078,48

9 F9E1S001 m2 Paviment de senyalització en els guals de vianants amb rajol hidràulic
tàctil direccional o de botonera de mides 20x20x4cm, col.locat a truc
de maceta amb morter i beurada de ciment. Inclou subministrament i
col.locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.
(P - 24)

22,39 18,760 420,04

10 F9850100 u Gual per a vianants rebaixat, conformat fent un enfonsament de la
vorera mitjançant dues rampes amb una pendent del 8,0%, que
deixaran un tram de vorera al mig al mateix nivell de la calçada de 4,0
metres d'amplada mes rampes laterals de 1.75m. S'acompleix amb la
vigent Ordre VIV/561/2010 d'1 de febrer. Tot inclòs completament
acabat segons plànols de detall. (P - 21)

98,04 4,000 392,16

11 F9A1G001 m2 Formació de paviment de terra d'aportació, amb molt alta estabilització
SAULO SOLID, o equivalent, amb mitjans mecànics, en recorreguts de
més de 2,5 m. d'ample, d'acord amb les especificacions de l'article
5219E del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i
les concrecions següents:

-gruix de 12 cm.
-Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i
els percentatges de minerals adients, d'acord amb el I+D de SAULO
SOLID.
-175 kg/m3 de conglomerant ecològic SAULO SOLID

Inclou part proporcional de juntes. Tot inclòs, completament acabat.
(P - 22)

16,97 218,550 3.708,79

12 F9740100 m Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de formigó HM-20, segons
plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 20)

21,05 201,550 4.242,63

TOTAL Capítol 01.03.01 64.569,23

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 03 PAVIMENTACIÓ

Capítol 02 CALÇADES

1 P938-DFU5 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del
PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
(P - 123)

38,26 102,080 3.905,58

2 P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent
tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2 Criteri d'amidament: t de
pes mesurades segons les especificacions de la DT. No són
d'abonament els excessos laterals. m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos
laterals. Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura
per a donar obertura al trànsit.  (P - 135)

0,37 452,900 167,57

EUR
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3 P9H5-E8C2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada Criteri d'amidament: t de pes segons tipus,
mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot. L'abonament
dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a
la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament en aquesta
unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  (P - 133)

85,31 65,218 5.563,75

4 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 Criteri d'amidament: t de pes mesurades
segons les especificacions de la DT. No són d'abonament els
excessos laterals. m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos laterals.
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a
donar obertura al trànsit.  (P - 136)

0,55 452,900 249,10

5 P9H5-E8A1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els
amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la
DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs
de control de cada lot. L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs
d'emprimació o d'adherència.  (P - 132)

85,48 48,779 4.169,63

6 P9H9-MKC7 m2 Reparació puntual de paviment asfàltic <= 10 cm de gruix, amb mescla
bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa en diferents capes inclòs requadrat, amb
equip de reparacions programades per a paviment asfàltic (RPP), en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2
(P - 134)

54,09 66,760 3.611,05

TOTAL Capítol 01.03.02 17.666,68

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 03 PAVIMENTACIÓ

Capítol 03 CAMINS

1 P938-DFU5 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del
PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
(P - 123)

38,26 213,620 8.173,10

2 F9A1M001 m2 Formació de paviment de terra d'aportació, amb molt alta estabilització
SAULO SOLID, o equivalent, amb mitjans mecànics, en recorreguts de
més de 2,5 m. d'ample, d'acord amb les especificacions de l'article
5219E del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i
les concrecions següents:

-gruix de 15 cm.
-Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i
els percentatges de minerals adients, d'acord amb el I+D de SAULO
SOLID.
-175 kg/m3 de conglomerant ecològic SAULO SOLID

Inclou part proporcional de juntes. Tot inclòs, completament acabat.

25,01 944,600 23.624,45

EUR
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(P - 23)

3 F9A1G001 m2 Formació de paviment de terra d'aportació, amb molt alta estabilització
SAULO SOLID, o equivalent, amb mitjans mecànics, en recorreguts de
més de 2,5 m. d'ample, d'acord amb les especificacions de l'article
5219E del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i
les concrecions següents:

-gruix de 12 cm.
-Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i
els percentatges de minerals adients, d'acord amb el I+D de SAULO
SOLID.
-175 kg/m3 de conglomerant ecològic SAULO SOLID

Inclou part proporcional de juntes. Tot inclòs, completament acabat.
(P - 22)

16,97 123,500 2.095,80

4 P966-H97R m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm Criteri d'amidament: m de llargària
amidada segons les especificacions de la DT.  (P - 125)

57,61 15,000 864,15

TOTAL Capítol 01.03.03 34.757,50

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 04 ESTRUCTURES

Capítol 01 MUR DE GABIONS

1 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió Criteri
d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin
per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres. També estan inclosos en el preu el
manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.  (P - 87)

4,53 31,400 142,24

2 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.  (P - 110)

106,15 4,446 471,94

3 P2242-53CA m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM Criteri d'amidament: m2
de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  (P - 92)

5,84 23,287 136,00

4 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància
menor de 25 km, de terres procedent d'excavació i despeses per a la
deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot
inclòs. Mesurat sobre perfil teòric. (P - 19)

15,09 31,400 473,83

5 P3J4-HYOL m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 1x0.5x1
m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i
100x 100 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de 26
KN/m3 pes específic, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans

317,67 8,370 2.658,90

EUR
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manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada (P -
112)

6 P3J4-HYOM m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 1x1x1 m,
de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x
100 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de 26 KN/m3
pes específic, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans
manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada (P - 113)

201,81 34,250 6.911,99

7 P3J4-MYOL m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 1x0.7x1
m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i
100x 100 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de 26
KN/m3 pes específic, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans
manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada (P - 114)

269,59 6,220 1.676,85

TOTAL Capítol 01.04.01 12.471,75

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 04 ESTRUCTURES

Capítol 02 POUS D'INFILTRACIÓ

1 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-75) i part
proporcional de roca, realitzada amb els mitjans mecànics necessaris i
càrrega directa sobre camió. Mesurat sobre perfil teòric.  (P - 88)

4,53 150,640 682,40

2 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.  (P - 91)

1,88 29,160 54,82

3 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95% PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.  (P - 94)

12,39 111,180 1.377,52

4 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància
menor de 25 km, de terres procedent d'excavació i despeses per a la
deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot
inclòs. Mesurat sobre perfil teòric. (P - 19)

15,09 39,460 595,45

5 P7B1-6Q4O m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es
dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.  (P - 119)

3,17 35,640 112,98

6 P2255-DPI9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està
inclòs en cas de que es tracti de terres.  (P - 95)

51,80 8,508 440,71

7 P4520-3E51 m3 Formigonament per a mur, amb formigó HA-30/P / 10 / IIa de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb
cubilot (P - 115)

170,74 14,368 2.453,19

8 P4DG-3XP7 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3
m (P - 117)

30,85 116,480 3.593,41

EUR
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9 P4BC-43MX kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 116)

2,30 1.005,760 2.313,25

10 P4DP-H7RU m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 118)

12,92 18,000 232,56

11 FDD1M010 u Pou de registre circular tipus 'de diàmetre interior = 100cm, prefabricat
de formigó fins a 2m de profuditat. Inclou aquesta unitat la base del
pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat
segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe
D-400 de 700mm de pas lliure i del model MAXIMO C VOTC de la
casa comercial EJ (antiga NORINCO) o equivalent. Segons plànols
(tubs circulars). Tot inclòs completament acabat. (P - 33)

997,84 1,000 997,84

TOTAL Capítol 01.04.02 12.854,13

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 05 XARXA CLAVEGUERAM

Capítol 01 PLUVIAL

Subcapítol 01 SUDS

1 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-75) i part
proporcional de roca, realitzada amb els mitjans mecànics necessaris i
càrrega directa sobre camió. Mesurat sobre perfil teòric.  (P - 88)

4,53 49,770 225,46

2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega,
allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i
la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  (P - 89)

9,02 126,690 1.142,74

3 P2242-53CC m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Criteri
d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.  (P - 93)

2,25 53,420 120,20

4 P7B1-6Q4O m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es
dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.  (P - 119)

3,17 654,640 2.075,21

5 P2255-DPI9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està
inclòs en cas de que es tracti de terres.  (P - 95)

51,80 84,690 4.386,94

6 P2255-MPIP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m, terres
vegetal de la propria excavació (P - 97)

6,47 68,520 443,32

7 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància
menor de 25 km, de terres procedent d'excavació i despeses per a la

15,09 176,460 2.662,78

EUR
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deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot
inclòs. Mesurat sobre perfil teòric. (P - 19)

8 PRA1-DOEG m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (P - 164)

1,42 228,400 324,33

9 POUINFIL u Pou d'infiltració ( Capitol Estructures) (P - 157) 0,00 1,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.05.01.01 11.380,98

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 05 XARXA CLAVEGUERAM

Capítol 01 PLUVIAL

Subcapítol 03 XARXA

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega,
allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i
la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  (P - 89)

9,02 283,713 2.559,09

2 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95% PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.  (P - 94)

12,39 175,620 2.175,93

3 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.  (P - 96)

35,28 37,370 1.318,41

4 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.  (P - 110)

106,15 51,250 5.440,19

5 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància
menor de 25 km, de terres procedent d'excavació i despeses per a la
deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot
inclòs. Mesurat sobre perfil teòric. (P - 19)

15,09 108,090 1.631,08

EUR
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6 FD5JFZ10 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó HM-20
completament acabat, segons plànols, inclou marc, massisat amb
formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm amb bastiment
exterior de 100 mm d'alçada en forma de L cap a fora, classe D-400, i
amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna. Tot inclòs
completament acabat. (P - 26)

188,67 8,000 1.509,36

7 FD5JMZ10 u Formació d'embornal senzill de maó massís o formigó HM-20
completament acabat, segons plànols, inclou marc, massisat amb
formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 500x1000 mm amb bastiment
exterior de 100 mm d'alçada en forma de L cap a fora, classe D-400, i
amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna. Tot inclòs
completament acabat. (P - 27)

167,53 26,000 4.355,78

8 FFZBZ001 u Subministrament i col·locació d'injert d'escomesa mecànic del tipus
´´click´´ amb junta de goma elastomèrica per assegurar la correcte
estanquitat, colze de PVC-U de DN-400, DN-315 ó DN-250 segons el
cas i embolcallat amb formigó en massa HM-20. Inclou part
proporcional d'accessoris i peces especials. (P - 43)

49,72 4,000 198,88

9 FD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 28)

31,82 128,300 4.082,51

10 FD7JM185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 30)

23,70 28,500 675,45

11 FDD1M010 u Pou de registre circular tipus 'de diàmetre interior = 100cm, prefabricat
de formigó fins a 2m de profuditat. Inclou aquesta unitat la base del
pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat
segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe
D-400 de 700mm de pas lliure i del model MAXIMO C VOTC de la
casa comercial EJ (antiga NORINCO) o equivalent. Segons plànols
(tubs circulars). Tot inclòs completament acabat. (P - 33)

997,84 5,000 4.989,20

12 P3J3-3C36 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes,
col·locats amb els mitjans mecànics necessaris  (P - 111)

69,04 1,200 82,85

13 POUINFIL u Pou d'infiltració ( Capitol Estructures) (P - 157) 0,00 1,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.05.01.03 29.018,73

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 05 XARXA CLAVEGUERAM

Capítol 02 RESIDUAL

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega,
allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i
la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  (P - 89)

9,02 307,800 2.776,36

EUR
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2 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95% PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.  (P - 94)

12,39 204,298 2.531,25

3 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.  (P - 96)

35,28 51,290 1.809,51

4 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.  (P - 110)

106,15 42,798 4.543,01

5 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància
menor de 25 km, de terres procedent d'excavació i despeses per a la
deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot
inclòs. Mesurat sobre perfil teòric. (P - 19)

15,09 106,660 1.609,50

6 FFZBZ001 u Subministrament i col·locació d'injert d'escomesa mecànic del tipus
´´click´´ amb junta de goma elastomèrica per assegurar la correcte
estanquitat, colze de PVC-U de DN-400, DN-315 ó DN-250 segons el
cas i embolcallat amb formigó en massa HM-20. Inclou part
proporcional d'accessoris i peces especials. (P - 43)

49,72 4,000 198,88

7 FD7JL185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 28)

31,82 139,000 4.422,98

8 FD7JM285 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 31)

18,25 16,000 292,00

9 FDD1M010 u Pou de registre circular tipus 'de diàmetre interior = 100cm, prefabricat
de formigó fins a 2m de profuditat. Inclou aquesta unitat la base del
pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat
segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe
D-400 de 700mm de pas lliure i del model MAXIMO C VOTC de la
casa comercial EJ (antiga NORINCO) o equivalent. Segons plànols
(tubs circulars). Tot inclòs completament acabat. (P - 33)

997,84 8,000 7.982,72

10 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i
reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres (P - 90)

94,89 4,000 379,56

11 P21G7-49KC m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 82)

8,39 5,800 48,66

12 P21GM-MID2 m Enderroc de clavegueró de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a
màxim, sense solera, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, transport i deposició controlada (P - 83)

7,04 150,000 1.056,00

TOTAL Capítol 01.05.02 27.650,43

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 06 ENLLUMENAT PÚBLIC

EUR
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1 FGZZE0010 u Redacció del projecte de legalització elèctrica d'enllumenat, per a un
armari; visat per un col·legi professional incloent el certificat final
d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les
instal·lacions. Tot inclòs. (P - 55)

1.339,26 1,000 1.339,26

2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega,
allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i
la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  (P - 89)

9,02 25,550 230,46

3 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95% PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.  (P - 94)

12,39 6,058 75,06

4 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.  (P - 96)

35,28 19,292 680,62

5 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.  (P - 110)

106,15 3,960 420,35

6 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància
menor de 25 km, de terres procedent d'excavació i despeses per a la
deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot
inclòs. Mesurat sobre perfil teòric. (P - 19)

15,09 19,500 294,26

7 FDG5S2SC m Canalització d'enllumenat públic de PEAD de DN 110 mm, làmina de
plàstic per a senyalització (P - 35)

6,29 358,530 2.255,15

8 PG33-K6D8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Criteri
d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents
a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  (P - 152)

6,56 378,530 2.483,16

9 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material
com a conseqüència dels retalls.  (P - 153)

10,19 335,530 3.419,05

EUR
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10 FGD20020 u Placa de pressa de terra de 500x500x3 mm, aprofitant una arqueta de
registre, inclou l'increment de profunditat d'aquesta arqueta, totalment
muntat i connexionat, inclou els elements de subjecció necessaris,
subministrament i munatge, segons plànols. Tot inclòs completament
acabat.
(P - 47)

62,16 20,000 1.243,20

11 FHZ1G001 u Subministrament i col·locació de dispositiu antirobatori per a columnes
d'enllumenat tipus APRUDEVAN o similar. Inclou:
- Estirar cadascun dels cables per evitar que estiguin doblegats.
- Ficar-los per un tub rígid de 63mm de diàmetre, que va des de la
base de la columna fins a 20cm de la part baixa de la portella.
- Col·locar el dispositiu model DPC APRUDEVAN o similar fins a
tocar amb el tub rígid.

Tot inclòs, completament acabat. (P - 60)

98,51 19,000 1.871,69

12 FDK2S120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat (pas lliure 40x40)
amb marc i tapa de fundició dúctil C-250 , tot inclòs, segons plànols. (P
- 41)

193,22 1,000 193,22

13 FDK20610 u Arqueta de registre de 0,60x0,60 m d'obra de fàbrica amb marc i tapa
de fundició dúctil C-250. Tot inclòs segons plànols. (P - 38)

253,37 8,000 2.026,96

14 FHNMS025 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de aluminio, aleación EN
AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia máxima 50W); 5
fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con posibilidad de inclinación
-4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x 360mm. IP general
66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color 2700º K. Driver
DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía de producto 5
años.
Potencia: 40W
Óptica: B11

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P -
59)

399,98 9,000 3.599,82

15 FHNMM022 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de aluminio, aleación EN
AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia máxima 50W); 5
fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con posibilidad de inclinación
-4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x 360mm. IP general
66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color 3000º K. Driver
DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía de producto 5
años.
Potencia: 45W
Óptica: B11
de la casa ROS

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P -
57)

385,12 1,000 385,12

16 FHNMS022 u Luminaria vial VENT realizada en inyección de aluminio, aleación EN
AC-43400 según
Norma UNE EN-1706-98 con 16 LED (potencia máxima 50W); 5
fotometrías
disponibles. Fijación vertical y horizontal con posibilidad de inclinación
-4 a 12º
(manguito 60Øx100mm). Dimensiones 435mm x 360mm. IP general
66, IK general
08; Protector 10kv; Color RAL 9007. Temp. Color 2700º K. Driver
DALI2 programable
con opciones de reducción de flujo diverso. Garantía de producto 5

437,27 9,000 3.935,43

EUR
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años.
Potencia: 20W
Óptica: B6
de la casa ROS

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P -
58)

17 FHM3MM22 u Columna troncocònica d'acer galvanitzat entre 4- 5 metres d'alçada,
col·locada sobre dau de formigó. Tot inclòs.  (P - 56)

785,18 19,000 14.918,42

TOTAL Tipus Obra 01.06 39.371,23

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 07 XARXA ELÈCTRICA

Capítol 01 BT

Subcapítol 01 NOVA XARXA BT

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega,
allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i
la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  (P - 89)

9,02 123,270 1.111,90

2 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95% PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.  (P - 94)

12,39 44,156 547,09

3 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.  (P - 96)

35,28 73,485 2.592,55

4 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.  (P - 110)

106,15 7,506 796,76

5 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància
menor de 25 km, de terres procedent d'excavació i despeses per a la
deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot
inclòs. Mesurat sobre perfil teòric. (P - 19)

15,09 79,114 1.193,83

6 PDGM-CTI9 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble
capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, amb banda continua de senyalització i placa protectora, de

10,48 747,240 7.831,08

EUR

PAU a2.5 ´´HOTEL AIGUA XELIDA´´ TAMARIU

PRESSUPOST Pàg.: 16

PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 145)

7 FG39I010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs
d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P -
46)

23,92 572,280 13.688,94

8 FG14SCGP u Armari per a cdu o per a cgp+cs (4 línies), inclòs bassament
prefabricat de formigó, tubulars inferiors de DN-160mm, excavació de
terres, fonamentació, connexions, canal de cables, fussibles cutxilla
tamany 2-315 A i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs completament acabat. (P - 44)

1.451,45 6,000 8.708,70

9 FDK20110 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment
acabada, segons plànols. (P - 36)

218,18 15,000 3.272,70

TOTAL Subcapítol 01.07.01.01 39.743,55

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 07 XARXA ELÈCTRICA

Capítol 01 BT

Subcapítol 02 SOTERRAMENT XARXA EXISTENT

1 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega,
allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i
la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  (P - 89)

9,02 142,523 1.285,56

2 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95% PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.  (P - 94)

12,39 72,106 893,39

3 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.  (P - 96)

35,28 61,542 2.171,20

4 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.  (P - 110)

106,15 4,226 448,59

5 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància
menor de 25 km, de terres procedent d'excavació i despeses per a la
deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot
inclòs. Mesurat sobre perfil teòric. (P - 19)

15,09 96,224 1.452,02

EUR
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6 PDGM-CTI9 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble
capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, amb banda continua de senyalització i placa protectora, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 145)

10,48 1.217,100 12.755,21

7 FG39I010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs
d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P -
46)

23,92 619,050 14.807,68

8 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir Criteri d'amidament: m de llargària
executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.  (P - 80)

5,85 109,000 637,65

9 P2146-DJ2S m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. (P
- 73)

5,77 21,800 125,79

10 P92A-DX8B m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100%
del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
(P - 120)

38,26 4,360 166,81

11 P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent
tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2 Criteri d'amidament: t de
pes mesurades segons les especificacions de la DT. No són
d'abonament els excessos laterals. m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos
laterals. Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura
per a donar obertura al trànsit.  (P - 135)

0,37 21,800 8,07

12 P931-3G6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat Criteri d'amidament: m3
de volum amidat segons les especificacions de la DT.  (P - 121)

111,36 4,360 485,53

13 P9H5-E8A1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els
amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la
DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs
de control de cada lot. L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs
d'emprimació o d'adherència.  (P - 132)

85,48 2,616 223,62

14 P214F-HZ2O m2 Demolición de acera de losetas colocadas sobre base de hormigón de
hasta 10 cm de espesor, incluído la demolición de la base, de ancho
hasta 2 m, con compresor y carga sobre camión con medios
manuales, en entorno urbano sin dificultad de movilidad, en aceras <=
3 m de ancho o calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, sin
afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en
actuaciones de 1 a 10 m2 (P - 77)

40,04 4,000 160,16

15 P9FR-HR6W m2 Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma
regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de
10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i
reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i
piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i
execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb
una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 131)

216,94 4,000 867,76
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16 P9F3-M8HM m2 Paviment de panot tipus municipal (Tamariu) 30x30x4cm , en voreres
de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (P -
129)

59,51 4,000 238,04

17 FGZZSMAS U Unitat de conversió d' aèri a soterrat d' instal·lació de BT. Inclou
montant per a conversió de linia subterrània-aèria amb tub de PVC
reforçat antixoc fixat a suport , amb protecció superior impermeable,
segons condicions companyia Endesa. Tot inclòs completament
acabat.
(P - 54)

2.550,66 2,000 5.101,32

18 ZN00053 u Unió de conductors de BT de 25 kV per punta. Inclou subministrament
i instal·lció. Tot inclòs, completament acabat. (P - 167)

842,70 3,000 2.528,10

19 F21G0010 m Desmuntatge de línia de BT existent. Inclou càrrega i transport a zona
de gestió de residus i taxes corresponents . Tot inclòs.  (P - 16)

7,02 525,600 3.689,71

20 F21G0040 u Desmuntatge suports de formigó existents. Trasporte, tractament
(segon assesorament) i deposició Tot inclòs. (P - 17)

447,69 20,000 8.953,80

21 ZN000022 m Enderrocament de canalització soterrada de qualsevol de les xarxes
de serveis existents d'aigua potable, telefònica, gas, enllumenat o
electricitat. Inclou desconnexió a la xarxa, retirada del tub, càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteris de la Direcció
Facultativa, transport dels residus a l'abocador o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, taxes d'abocador, canons, despeses i
tota la documentació acreditativa del procés de deposició del
residu.Tot inclòs completament acabat. (P - 166)

8,02 12,400 99,45

22 FDK20110 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment
acabada, segons plànols. (P - 36)

218,18 10,000 2.181,80

23 ENDESA1 u Nou pal de formigó HV630R11 ETU-6703Bamb les característiques
establertes per la companyia: Tot inclòs. (P - 5)

372,36 1,000 372,36

24 ENDESA2 u Casquillo aux gancho ancl vida 6703101 (P - 6) 3,74 1,000 3,74

25 ENDESA3 u Legalització, projecte, permisos, taxes segons assessorament, drets
de supervisió d'instal·lacions cedides (P - 7)

1.601,52 1,000 1.601,52

26 ENDESA4 u Amarre BT de qualsevol tipus AP/Paló/Postissó segons
assessorament (P - 8)

50,59 1,000 50,59

27 ENDESA5 u Ganxo línia de vida per suport existent segons assessorament (P - 9) 38,24 1,000 38,24

28 ENDESA6 u CS/T.UURB/S.ARQ./ESS segons assessorament (P - 10) 200,97 1,000 200,97

29 ENDESA7 u Cata de tendido (P - 11) 88,18 2,000 176,36

30 ENDESA8 u 6700140 Pica lisa puesta tierra 2m 15d segons assessorament (P - 12) 15,49 1,000 15,49

31 ENDESA0 u Muntatge AP formigó BT fins a 800 dan inclòs segons assessorament
(P - 4)

843,04 1,000 843,04

32 FG14SCGP u Armari per a cdu o per a cgp+cs (4 línies), inclòs bassament
prefabricat de formigó, tubulars inferiors de DN-160mm, excavació de
terres, fonamentació, connexions, canal de cables, fussibles cutxilla
tamany 2-315 A i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs completament acabat. (P - 44)

1.451,45 5,000 7.257,25

33 ENDESA10 U Desconnexió d'acometides aèries de BT segons assessorament (P -
13)

406,19 1,000 406,19

34 ENDESA11 U Previsió d'altres elements segons assessorament (P - 14) 500,00 1,000 500,00

TOTAL Subcapítol 01.07.01.02 70.747,01

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 07 XARXA ELÈCTRICA

Capítol 02 MT

1 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i
reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres (P - 90)

94,89 1,000 94,89

EUR
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2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega,
allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i
la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  (P - 89)

9,02 64,439 581,24

3 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95% PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.  (P - 94)

12,39 15,280 189,32

4 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.  (P - 96)

35,28 27,973 986,89

5 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.  (P - 110)

106,15 4,006 425,24

6 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància
menor de 25 km, de terres procedent d'excavació i despeses per a la
deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot
inclòs. Mesurat sobre perfil teòric. (P - 19)

15,09 49,159 741,81

7 PDM1-CTI9 m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble
capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 200 mm de diàmetre
nominal, amb banda continua de senyalització i placa protectora, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 147)

16,92 436,080 7.378,47

8 PGK0-HAZ7 m Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240
mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RHZ1 18/30
kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16
mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1),
soterrada Criteri d'amidament: m de llargària realment instal·lat, amidat
segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material
com a conseqüència dels retalls.  (P - 154)

50,22 290,720 14.599,96

9 ZN00053 u Unió de conductors de BT de 25 kV per punta. Inclou subministrament
i instal·lció. Tot inclòs, completament acabat. (P - 167)

842,70 1,000 842,70

10 FGJ1I010 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a un Trafo, fins a 1000
kVA, inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior,
separació de cel·les del transformador i accès perimetral de formigó
d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica
subministradora i pintat amb Ral 7.002 o acabats exteriors a
determinar per la D.O. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat. (P - 52)

15.123,41 1,000 15.123,41

EUR
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11 FGH20020 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o
soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus
(3 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors
a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del
ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet,
plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la
companyia elèctrica subministradora. Inclou subministrament i
instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la seva
posada en funcionament.  (P - 49)

30.713,48 1,000 30.713,48

12 FGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord
amb normativa TIER2, de 630 kVA de potència, tensió assignada 24
kV, bany d'oli, rodes de transport i termòmetres d'esfera. Inclou
transport i connexionat.  (P - 48)

21.650,89 1,000 21.650,89

13 FGKW0010 u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctil. Inclou
subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat. (P - 53)

1.447,63 3,000 4.342,89

14 FGHZ0020 u Motorització de cel·les de linea. Tot inclòs completament acabat. (P -
50)

1.410,10 3,000 4.230,30

15 FGHZZ025 u Unitat completa de telecomandament de cel·les de distribució de MT
que inclou RGDAT i armari UB. Tot inclòs, completament acabat. (P -
51)

9.349,98 1,000 9.349,98

16 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir Criteri d'amidament: m de llargària
executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.  (P - 80)

5,85 36,420 213,06

17 P2146-DJ2S m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. (P
- 73)

5,77 9,105 52,54

18 P92A-DX8B m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100%
del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
(P - 120)

38,26 1,821 69,67

19 P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent
tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2 Criteri d'amidament: t de
pes mesurades segons les especificacions de la DT. No són
d'abonament els excessos laterals. m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos
laterals. Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura
per a donar obertura al trànsit.  (P - 135)

0,37 9,105 3,37

20 P931-3G6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat Criteri d'amidament: m3
de volum amidat segons les especificacions de la DT.  (P - 121)

111,36 1,821 202,79

21 P9H5-E8A1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els
amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la
DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs
de control de cada lot. L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs
d'emprimació o d'adherència.  (P - 132)

85,48 1,093 93,43

22 FDK20110 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment
acabada, segons plànols. (P - 36)

218,18 7,000 1.527,26

EUR
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TOTAL Capítol 01.07.02 113.413,59

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 08 XARXA AIGUA POTABLE

1 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de
presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc
d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions
companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament
acabat. (P - 67)

795,00 3,000 2.385,00

2 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i
reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres (P - 90)

94,89 2,000 189,78

3 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega,
allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i
la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  (P - 89)

9,02 131,046 1.182,03

4 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95% PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.  (P - 94)

12,39 59,745 740,24

5 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.  (P - 96)

35,28 51,744 1.825,53

6 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.  (P - 110)

106,15 12,420 1.318,38

7 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància
menor de 25 km, de terres procedent d'excavació i despeses per a la
deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot
inclòs. Mesurat sobre perfil teòric. (P - 19)

15,09 71,301 1.075,93

8 PD73-QJU7 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa Criteri d'amidament: m de
llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri

24,01 69,000 1.656,69
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inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que
s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la
realització de les proves sobre la canonada instal·lada.  (P - 144)

9 PFB3-DVZV m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa Criteri d'amidament: m de llargària
instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els
eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou
les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou,
a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No
s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels
tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P -
148)

40,36 195,000 7.870,20

10 FN12STAP u Tap ceg en extrem de canonada de polietilè tipus PE-100 o de
canonada de fossa dúctil, de qualsevol diàmetre fins a DN-160 mm.
Inclou subministre, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces
de connexió. Tot inclòs completament acabat.
(P - 70)

26,50 4,000 106,00

11 FDKM0010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa,
segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.
(P - 42)

261,53 1,000 261,53

12 PM23-H86Q u Hidrant per a soterrar, amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb
racord Bombers, amb tap antirrobatori, connexió a la canonada de 4´´
de diàmetre, muntat en pericó soterrat Criteri d'amidament: Unitat de
quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
(P - 155)

356,33 1,000 356,33

13 PN12-DPNZ u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  (P - 156)

279,33 2,000 558,66

14 P21GM-MID2 m Enderroc de clavegueró de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a
màxim, sense solera, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, transport i deposició controlada (P - 83)

7,04 140,000 985,60

TOTAL Tipus Obra 01.08 20.511,90

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 09 XARXA TELECOMUNICACIONS

1 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita
existent, el mandrilat del ùltim tram construït i la col·locació del fil de
guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment
acabada i en perfecte funcionament. (P - 72)

795,00 1,000 795,00

2 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i
reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres (P - 90)

94,89 1,000 94,89

3 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega,

9,02 48,773 439,93

EUR
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allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i
la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  (P - 89)

4 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95% PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.  (P - 94)

12,39 22,276 276,00

5 P312-D4Z4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.  (P - 110)

106,15 22,353 2.372,77

6 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància
menor de 25 km, de terres procedent d'excavació i despeses per a la
deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot
inclòs. Mesurat sobre perfil teòric. (P - 19)

15,09 26,500 399,89

7 PFBM-DW3S m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades (P - 151)

8,82 1.064,400 9.388,01

8 FDK26D17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 39)

709,91 4,000 2.839,64

9 PDK4-LP5G u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó formigó
d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.  (P - 146)

282,88 2,000 565,76

TOTAL Tipus Obra 01.09 17.171,89

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 10 JARDINERIA I REG

Capítol 01 JARDINERIA

1 PR4DK-93J9 u Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 125 a 150 cm, en
contenidor de 3 l (P - 161)

4,11 22,000 90,42

2 PR61-8ZK3 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l en obres
d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P
- 162)

9,70 22,000 213,40

3 P7B1-6Q4O m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es
dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.  (P - 119)

3,17 5,500 17,44

EUR
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4 P2255-DPI9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està
inclòs en cas de que es tracti de terres.  (P - 95)

51,80 1,100 56,98

5 PRA1-DOEG m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (P - 164)

1,42 626,000 888,92

TOTAL Capítol 01.10.01 1.267,16

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 10 JARDINERIA I REG

Capítol 02 REG

1 FJZ10010 u Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de
polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble
de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, comptador,
arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat. (P - 68)

1.406,74 1,000 1.406,74

2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega,
allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i
la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  (P - 89)

9,02 5,748 51,85

3 P2255-DPHB m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més d'1,5 i fins a 2 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95% PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.  (P - 94)

12,39 2,116 26,22

4 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.  (P - 96)

35,28 3,240 114,31

5 F2RAU240 m3 Transport i deposició controlada dipòsit autoritzat a una distància
menor de 25 km, de terres procedent d'excavació i despeses per a la
deposició controlada del material procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del material. Tot
inclòs. Mesurat sobre perfil teòric. (P - 19)

15,09 3,588 54,14

EUR
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6 PFB4-DW4A m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 149)

11,27 3,600 40,57

7 PFB4-DW4K m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 150)

22,18 0,402 8,92

8 FJS5G010 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de
diàmetre interior, amb degoters autocompensants integrats i disposats
cada 0,3 m. Amb sistema del tipus ´´Tech-Line´´ o equivalent, amb
cabal nominal de 3,5 l/h, amb mecanisme antisucció, amb barrera
física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130
mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebliment de
rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat. (P - 62)

2,08 29,084 60,49

9 FDG5M2SC m Canalització d'enllumenat públic , 1 tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 34)

12,72 107,760 1.370,71

10 FG312134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
45)

1,47 107,950 158,69

11 FDK2G410 u Arqueta de 60x60x90 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat, arrebossat a tots els laterals amb formació de mitja
canya de morter, i solera de graves de 0,20 m de gruix sobre una base
de geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació de
bastiment i tapa d'acer amb capa de zinc per galvanitzat en calent
B-125 de 600x600mm i bastiment de fosa, tot completament acabat.
(P - 40)

221,69 3,000 665,07

12 FJSAG011 u Programador de reg de 8 estacions ampliable fins 48 estacions, amb
alimentació de les electrovàlvules de 24V. Model ESP-LXME de la
casa comercial RainBird o equivalent. Compatible amb sistemes de
control centralitzat. Inclou instal·lació, programació, i comprovacións.
Tot inclòs completament acabat (P - 64)

561,03 1,000 561,03

13 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 2)

22,81 2,000 45,62

14 FJ650004 u Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre de 2'' i 120 mesh
amb presa manomètrica, vàlvula de neteja incorporada, inclou
subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.  (P - 61)

262,31 2,000 524,62

15 FJSB2411 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs (P - 65)

119,39 2,000 238,78

16 EJM1240B u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de
diàmetre nominal 2'', connectat a una bateria o a un ramal (P - 3)

357,72 1,000 357,72

17 FN121694 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè,
per a una PN 16 bar, de D 50 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió,
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.
(P - 69)

116,46 7,000 815,22

18 FN8114F4 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4'' de diàmetre nominal,
de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 71)

174,47 1,000 174,47

19 FJSCG200 u Sensor de pluja vía radiofreqüència compatible amb el sistema de
control ´´Samcla´´, regulabe, amb protecció antibandàlica en acer
inoxidable per a instal·lació amb cables. Tot inclòs completament
acabat (P - 66)

227,60 1,000 227,60

20 FJSA0002 u Caixa tipus 'Himel' o equivalent, per a la ubicació dels programadors.
Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat. (P - 63)

581,12 1,000 581,12
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21 FDK20425 u Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de
mitja canya de morter, i solera de formigó HM-20 amb formació de
pendents, connexió a clavegueram mitjançant tub de PVC de 75 mm
de diàmetre, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa de
dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i
pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de
pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons
color que designi la direcció facultativa, tot completament acabat. (P -
37)

520,22 1,000 520,22

22 2RFZ0008 u Inspecció de la tota la instal·lació de reg, inclou revisió de la
programació del reg, control del bon regatge dels aspersors, difusors i
degoters, detecció i reparació de possibles avaries en la xarxa,
substitució de les bateries dels programadors i de la cònsola de
programació al final del període de manteniment i el consum d'aigua
durant aquest període. (P - 1)

123,03 8,000 984,24

23 FD7JM015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols. (P - 29)

51,83 6,000 310,98

TOTAL Capítol 01.10.02 9.299,33

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 11 SENYALITZACIÓ

Capítol 01 VERTICAL

1 PBBF-DUJN u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per
la DF.  (P - 142)

89,29 3,000 267,87

2 PBBB-DVJB u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per
la DF.  (P - 140)

76,59 5,000 382,95

3 PBBY-M8J8 u Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <=
3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de
formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm
(P - 143)

40,27 12,000 483,24

4 PBBB-DVJK u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament (P - 141)

235,42 1,000 235,42

TOTAL Capítol 01.11.01 1.369,48

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 11 SENYALITZACIÓ

Capítol 02 HORITZONTAL

1 PBA2-FIHX m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual Criteri
d'amidament: m2 de superfície pintada, segons les especificacions de
la DT, mesurant la superfície realment executada sobre el paviment.

13,12 34,400 451,33

EUR
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Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i
acondicionament del paviment a pintar.  (P - 138)

2 FBA3S0GR m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura groga
reflectant de dos components blanca i microesferes de vidre,
antilliscant, inclou premarcatge, segons plànols. S'efectuarà l'aplicació
manual i amb dosificació recomadada pel fabricant amb un mínim de
3kg/m2 per a donar-li uniformitat. Tot inclòs. (P - 25)

15,43 0,900 13,89

3 PBA3-DXJ7 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les
especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el
paviment. Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i
acondicionament del paviment a pintar.  (P - 139)

0,80 118,000 94,40

TOTAL Capítol 01.11.02 559,62

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 12 MOBILIARI URBÀ

1 PQ23-MCBH u Paperera trabucable, col·locada ancorada amb dau utilitzant martell
trencador manual Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.  (P - 158)

151,41 2,000 302,82

2 PQ43-I05N u Pilona tipus 'Barcelona 92 c-43 de Fabregas' o equivalent, inclou
demolició del paviment existent, excavació, subministrament i
col·locació amb dau de formigó. Tot inclòs completament acabat. (P -
159)

106,38 1,000 106,38

3 PQ43-M001 u 'Subministrament i col·locació de tanca de fusta tipus Tordera o similar
(P - 160)

150,79 18,810 2.836,36

TOTAL Tipus Obra 01.12 3.245,56

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 13 SEGURETAT I SALUT

1 PA000SSE1 u Unitat complerta, segons l'annex SS (P - 137) 7.798,33 1,000 7.798,33

TOTAL Tipus Obra 01.13 7.798,33

Obra 01 Pressupost HOTEL AIGUA XELIDA

Tipus Obra 14 CONTROL DE QUALITAT

1 Z000G001 PA Partida alçada a justificar per la totalitat del control de qualitat de les
obres d'urbanització  (P - 165)

5.707,04 1,000 5.707,04

TOTAL Tipus Obra 01.14 5.707,04

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST GENERAL 



Núm: Capítol: Cost subcapítol (€): Pressupost PEM (€):

1 ENDERROCS 44.807,57

1.1.           ENDERROCS 37.225,75

1.2.           GESTIÓ DE RESIDUS 7.581,82

2 MOVIMENT DE TERRES 42.595,63

3 PAVIMENTACIÓ 116.993,41

3.1.           VORERES 64.569,23

3.2.           CALÇADES 17.666,68

3.3.           CAMINS 34.757,50

4 ESTRUCTURES 25.325,88

4.1.           MURS DE GABIONS 12.471,75

4.2.           POU D'INFILTRACIÓ 12.854,13

5 XARXA DE CLAVEGUERAM 68.050,14

5.1.1           PLUVIAL - SUDS 11.380,98

5.1.2           PLUVIAL - XARXA 29.018,73

5.2           RESIDUAL 27.650,43

6 ENLLUMENAT PÚBLIC 39.371,23

7 XARXA ELÈCTRICA 223.904,15

7.1.           NOVA XARXA DE BT 39.743,55

7.2.           SOTERRAMENT XARXA EXISTENT DE BT 70.747,01

7.3.           MT 113.413,59

8 XARXA AIGUA POTABLE 20.511,90

9 XARXA TELECOMUNICACIONS 17.171,89

10 JARDINERIA I REG 10.566,49

10.1.           JARDINERIA  1.267,16

10.2.           REG 9.299,33

11 SENYALITZACIÓ 1.929,10

11.1.           VERTICAL 1.369,48

11.2.           HORITZONTAL 559,62

11 MOBILIARI URBÀ 3.245,56

12 SEGURETAT I SALUT 7.798,33

13 CONTROL DE QUALITAT 5.707,04

627.978,32

627.978,32

81.637,18

37.678,70

747.294,20

156.931,78

904.225,98

Marc Serrat Genescà

SIS-CENTS VINT-I-SET MIL NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (627.978,32 €)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):

   13,00% DESPESES GENERALS:

   6,00% BENEFICI INDUSTRIAL:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE ABANS D'IVA:

PRESSUPOST PE URBANITZACIÓ DEL PAU a2.5 "HOTEL AIGUA XELIDA" A TAMARIU, PALAFRUGELL 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)

Ascendeix el present Pressupost d'Execució Material a l'esmentada quantitat de:

Tamariu, a setembre de l'any 2023

Esteve Riba Genescà

   21% IVA:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE:

Ascendeix el present Pressupost d'Execució per Contracte a l'esmentada quantitat de:

NOU-CENTS QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS  (904.225,98 €)

Col·legiat número: 25.288

Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat número: 35.574

Els autors del projecte:

Enginyer de camins, canals i ports 
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