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AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE 

CLIMATITZACIÓ DEL MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL  

(BAIX EMPORDÀ) 

A Palafrugell, Gener de 2022 

1.- ANTECEDENTS 
 

Es redacta el present projecte per part d’Eduard - Gregori Rodríguez Rodríguez, Enginyer 

Tècnic en Telecomunicació amb número de col·legiat 7.689 pel COITT, al servei de SERVEIS 

D’ENGINYERIA I DOMÒTICA ER SCP a sol·licitud de l’AJUNTAMENT DE 

PALAFRUGELL, amb la finalitat de determinar, definir i valorar les accions a dur a terme per 

tal realitzar una millora en el sistema de les instal·lacions de climatització del Museu del Suro 

propietat de l’Ajuntament de Palafrugell. 

 

2.- DADES GENERALS 

Les dades identificatives del titular objecte del present projecte són les que es detallen a 

continuació:  

2.1. DADES GENERALS DEL PETICIONARI 

Titular:   AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

NIF:   P-1712400-I 

Adreça:   Carrer Cervantes, 16 (17200) Palafrugell 

2.2. DADES GENERALS DE L’EDIFICI 

 

Nom:  MUSEU DEL SURO 

Adreça:    Placeta del Museu del Suro s/n (17200) Palafrugell 
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3.- DESCRIPCIÓ SITUACIO ACTUAL 

El Museu del Suro del Palafrugell es va inaugurar l’any 2012, en la ubicació actual, s’ubica en la 

fàbrica modernista de Can Mario, l’edifici és de planta rectangular aïllat, es tracta de un espai 

destinat principalment a museu i exposicions.  

 

L’edifici està composat per planta soterrani, plata baixa, planta primera i planta coberta. La 

planta soterrani està destinada a sales tècniques. La planta baixa, on hi ha l’accés principal, hi ha 

les sales d’exposicions i l’auditori. La planta primera hi ha sales d’exposicions i la planta coberta 

hi ha la sala de màquines. 

3.1. SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ ACTUAL 

 
La instal·lació de climatització actual del Museu es composa per dues unitats de producció aire-

aigua bomba de calor, un dipòsit de inèrcia de 1.500 litres i un col·lector amb varis circuits 

secundaris que alimenta varies zones del Museu climatitzant les zones mitjançant fan-coils per 

conductes i UTA, cobrin les necessitats tèrmiques del Museu. 
 

El sistema doncs queda dividit amb circuit primari amb dues bombes una per cada una de les 

bombes de calor, un dipòsit d’inèrcia i varis circuits secundaris que alimenten les diferents zones 

del Museu. 

 

A continuació es detallen les unitats exteriors instal·lades segons visita d’obra i la documentació 

rebuda: 

- Bomba de Calor 1: 

o Marca:    TERMOVEN 

o Model:    ETX-B 230.4 

o Potencia Fred:  228,4 kW 

o Potencia Calefacció: 280,3 KW 

o 2 compressors 
 *segons dades del fabricant 

- Bomba de Calor 2 

o Marca:    TERMOVEN 

o Model:    ETX-B 145.2 

o Potencia Fred:  131,7 kW 

o Potencia Calefacció: 148,4 KW 

o 2 compressors 
  *segons dades del fabricant 
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Actualment existeixen sis circuits secundaris en funcionament i un circuit en previsió, cada 

circuit secundari surt del col·lector principal i disposa de una bomba, des de aquestes es 

distribueix fins cada unitat terminal formada per fancoil de conductes o UTA, els circuits 

secundaris alimenten a: 

 

 - Circuit 1: Sala Temporals 

 - Circuit 2: Museu Sala Gran 2 

 - Circuit 3: Museu Sala Gran 1 

 - Circuit 4: Auditori 1 i 2 

 - Circuit 5: Planta Primera 1 

- Circuit 6: Planta Primera 2 

 - Circuit previsió: Can Ganxó 

4.- AVALUACIÓ DEL SISTEMA VIGENT I MESURES CORRECTIVES 

S’ha realitzat varies visites i s’ha comprovat que la unitat exterior Bomba de calor 2 es troba 

malmesa sense possibilitat de reparació ja que presenta les següents incidències: 

 

- Compressor del circuit C1 avariat.  

- Varis tubs del circuit intern C1 i C2 malmesos i trencats. 

- Intercanviador C1 malmès. 

- Falta de gas R410 per fuita del gas refrigerant del circuit C1, varies fuites en la zona 

de la bateria de refrigeració i la zona d’oli del equip. 

- Dany en la centraleta de control. 

 

De manera que el cost de la reparació de l’equip és superior al valor actual del mateix.  

 

Al tenir la Bomba de calor 2 sense ús i fora de servei el sistema de climatització del Museu es 

troba reduït en potencia no poden garantir el confort de temperatura necessari pel Museu i els 

actes que es desenvolupen.  

 

4.1. MESURA CORRECTIVA  

 

Per tal d’aconseguir una temperatura confortable en el Museu es proposa substituir la Bomba de 

calor 2 per una de nova, recuperant així el total de la potència tèrmica disponible en la producció 

de climatització. 
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5.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

Tal i com s’ha descrit anteriorment, és projecta la substitució de la Bomba de calor 2 per una de 

nova de característiques similars. Aquestes modificacions no alteren, en cap cas, la configuració 

de façana ni elements estructurals del Museu. 

 

Es descriuen a continuació les obres i actuacions a realitzar per a la instal·lació i substitució de 

la Bomba de calor 2 del present projecte.  

5.1. OBRES I ACTUACIONS 

Es descriuen a continuació les obres i accions a realitzar per a l’adequació del espai per a la nova 

Bomba de calor objecte d’aquest projecte. 

5.1.1.- Treballs previs i desmuntatges 

- Retirada i desmuntatge de bigues existents, es conservarà per posterior col·locació.  

- Desconnexió i retirada d’instal·lació elèctrica existent Bomba de calor 2. 

- Desconnexió de la instal·lació hidràulica existent Bomba de calor 2. 

- Retirada i desmuntatge estructura suport recuperador de calor. 

- Retirada i desmuntatge del recuperador de calor, es conservarà per posterior col·locació. 

- Retirada de conductes de impulsió i retorn de la UTA i del recuperador de calor. 

5.1.2.- Obra  

- Muntatge de les bigues retirades prèvies a la col·locació de la nova unitat. 

- Formació de suport per a recuperador de calor, segons noves dimensions i plànols 

- Ampliació de bigues per formació de la bancada 

5.1.3.- Instal·lació climatització  

- Desmuntatge conductes d’aire existents de la UTA i del recuperador de calor per a 

posterior utilització. 

- Desconnexió elèctrica de la unitat ETX-B 145.2 

- Retirada mitjançant grua de la unitat ETX-B 145.2 

- Col·locació nova unitat exterior Bomba de calor mitjançant grua. 

- Connexió elèctrica i hidràulica de la nova unitat exterior Bomba de calor. 

- Connexió conductes aire existents a la UTA i recuperador de calor anteriorment 

desmuntats. 
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6.- INSTAL·LACIONS 

6.1.- INSTAL·LACIÓ BOMBA DE CALOR 

 

Actualment la unitat de producció Bomba de calor 2 té les següents característiques: 

 

 REFERENCIA 

DIMENSIONS 

AltxAmplxFons 

(mm) 

CABAL 

AIRE 

(m3/h) 

PES 

(kg) 

Bomba de calor 2 ETX-B 145.2 1995 x2050x2800 36.000 924 
 

Característiques POT. FRED POT. CALOR INTESITAT NOMINAL EER COP Q AIGUA 

ETX-B 145.2 131,7 kW 148,4kW 109, A 2,79 2,85 24,5 m3/h 

 

Es projecta la substitució de la unitat existent, ETX-B 145.2, per una unitat equivalent model 

NX-N-G06  0604T R454B de la marca Climaveneta Mitsubishi Electric o equivalent. 

 

Les característiques de la unitat projectada són les següents:  

 

 REFERENCIA 

DIMENSIONS 

AltxAmplxFons 

(mm) 

CABAL 

AIRE 

(m3/h) 

PES 

(kg) 

Bomba de calor  
NX-N-G06  0604T 

(R454B) o equiv. 
2150 x2220x3310 38.412 1.900 

 

Característiques POT. FRED POT. CALOR INTESITAT NOMINAL EER COP Q AIGUA 

NX-N-G06  0604T 

(R454B) o equiv. 
141,9 kW 150,8kW 116 A 2,61 3,19 30,7 m3/h 

 

La Bomba de calor projectada utilitzarà el gas refrigerant R454B, aquest gas refrigerant a base 

de hidrofluoroolefines (HFO) té un baix potencial en l’escalfament global del planeta, 

comportant una reducció de nivells de CO2 important, té uns nivells de GWP (Efecte hivernacle 

directe) de 467, nivells més baixos respecte el gas refrigerant R32 (un 31% menys) i el gas 

refrigerant R410 (un 76% menys) sent doncs un gas refrigerant amb un respecte mediambiental 

important. 

 

També s’ha tingut en compte la millora en la classificació energètica millorant el COP de la 

unitat de producció, tal com es pot observar en les característiques del equip projectat. 
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Així mateix i previ a la col·locació de la nova unitat projectada es col·locaran unes bigues HEB-

120 per tal que actuïn com a bancada, de longitud segons les noves dimensions de la Bomba de 

calor, s’afegirà unes cintes de goma antivibració de cautxú sota les bigues HEB. 

 

Es projecta també la modificació de la estructura que suporta el recuperador de calor existent, 

modificant la altura del mateix fins els 2,2m, sempre segons la altura final de la nova Bomba de 

calor,  així mateix es modificarà el traçat dels conductes de xapa helicoidal del recuperador de 

calor mitjançant les figures necessàries per tal de connectar el circuit de aire a la nova ubicació. 

 

En la zona de la UTA es projecta desmuntar les connexions hidràuliques i un cop instal·lada la 

nova Bomba de calor es tornarà a connectar deixant en funcionament la UTA. 

 

El sistema de control és situarà en la mateixa Bomba de calor i es deixarà un segon control en 

la zona interior del Museu connectat amb el sistema actual de control de climatització del Museu. 

 

La retirada de la Bomba de calor 2 i la instal·lació de la nova Bomba de calor es realitzarà 

mitjançant un camió-pluma amb capacitat per tenir un pes en punta de 2.500kg, distància de 25 

metres i una altura de 8 m, aquesta actuació es realitzarà des del Carrer Pi Margall, per aquest 

motiu es realitzarà un tall de circulació per tal de poder portar a terme aquesta operació, el 

transport de la nova Bomba de Calor arribarà pel Carrer Pi Margall en contra direcció, quedant 

el més proper possible al edifici del Museu del Suro i del camió-pluma. 

 

El mateix camió que portarà la nova Bomba de calor, carregarà la Bomba de calor 2 i la portarà 

a un centre de gestió de residus per la correcte gestió. 
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6.1.1.- Instal·lació Hidràulica 

 

Per a la instal·lació serà necessària modificar la instal·lació hidràulica per adaptar-la a les 

entrades i sortides de la nova unitat, de manera que s’allargarà els tubs existents de 4” fins a la 

clau de tall de sortida de la nova unitat, la connexió final es realitzarà amb tub de 3” segons 

especificacions del fabricant. 

 

A continuació s’adjunten els càlculs hidràulics segons la nova unitat. 

 

 
 

 
 

Es comprova que la secció existent de 4” es suficient per les noves potències de la nova unitat 

Bomba de calor. 

 

Un cop realitzada la modificació de la instal·lació s’aïllarà els tubs amb aïllament i es 

calorifugaran amb un gruix mínim segons la taula 1.2.4.2.4, del RITE-2013, al ser més 

restrictiva: 

 

 

 

 

Així doncs s’instal·larà un aïllament de 50mm més el calorifugant. 
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Inicial Final Potència 
(kW)

Cabal (l/h) Diàmetre 
càlcul (mm)

Diàmetre 
seleccionat 

(m)

Diàmetre 
comercial 

(mm)

Velocitat 
(m/s)

Longitut 
(m)

Pèrdua de 
càrrega     

(mm c.d.a)

P. C. tram 
(mm c.d.a)

Coeficient 
característic

P. C. 
singular 

(mm c.d.a.)

P. C. total 
(mm c.d.a.)

P. C. 
acumulada 
(mm c.d.a.)

Maq.  Sortida 141 24.746,94 65,97 61,4 3" 3,25 5 56,39 281,93 9 4715,75 4997,68 4997,68

Sortida Diposti Inercia 141 24.746,94 65,97 73,6 4" 1,96 18 23,84 429,11 9 1709,14 2138,25 7135,93

XARXA DISTRIBUCIÓ REFRIGERACIÓ

Pes especific aigua (g/cm3)

Temperatura aigua (ºC)

b-

Salt tèrmic (ºK)
Pcu (mm cda.)

55
10
40
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360

Inicial Final Potència 
(kW)

Cabal (l/h) Diàmetre 
càlcul (mm)

Diàmetre 
seleccionat 

(m)

Diàmetre 
comercial 

(mm)

Velocitat 
(m/s)

Longitut 
(m)

Pèrdua de 
càrrega     

(mm c.d.a)

P. C. tram 
(mm c.d.a)

Coeficient 
característi

c

P. C. 
singular 

(mm c.d.a.)

P. C. total 
(mm c.d.a.)

P. C. 
acumulada 
(mm c.d.a.)

Maq. Col.lector 151 13.251,02 52,41 61,4 3" 1,36 5 18,90 94,50 9 820,33 914,83 914,83

Col.lector B 151 13.251,02 52,41 73,6 4" 0,82 18 7,99 143,83 9 297,31 441,14 1355,97

XARXA DISTRIBUCIÓ CALEFACCIÓ

Temperatura aigua (ºC)
Salt tèrmic (ºK)
Pcu (mm cda.)

Pes especific aigua 
b-
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6.1.2.- Instal·lació Elèctrica 

 

La instal·lació elèctrica de l'edifici és existent i es troba degudament legalitzada segons la 

normativa REBT 2002, segons el reglament l’edifici es de publica concurrència per tant es 

seguirà tot el referent a la ITC-BT 28. 

 

Per tal de alimentar a la nova unitat de climatització es preveu modificar el subquadre de 

climatització, instal·lant les proteccions necessàries segons normativa vigent per a la bomba de  

de calor projectada. 

 

S’adjunta la taula amb els càlculs corresponents per la nova línia. 

 

Nota: de color gris línies ja existents 

 

Es preveu modificar la protecció de capçalera del subquadre de climatització L6.N augmentant-

la fins a 315A, el cablejat existent es mantindrà ja que segons documentació es suficient, també 

es preveu modificar la protecció BC2 fins als 160A i el cablejat d’alimentació, el recorregut 

s’aprofitarà el existent.  

 
 

Definició Característiques elèctriques Conductor. Tipus Factors de correcció Càlcul
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- - W - V - mm2
m M/SV/B/D/R/P V - - ºC A A % V %

L6.N Subm.Normal  Subquadre Climatització 210.000 3 400 1,00 240 18 M V 1000 1,00 1,00 40 303,11 315 1,5 0,70 0,18

BC1 Bomba de Calor 1 88.000 3 400 0,85 70 29 M V 1000 1,25 1,00 40 186,79 200 5,0 2,03 0,51
BC2 Bomba de Calor 2 66.000 3 400 0,85 70 27 M V 1000 1,25 1,00 40 140,09 160 5,0 1,42 0,36
L5,3 Climatitzador accés CL1 4.400 3 400 0,85 4 37 M V 1000 1,25 1,00 40 9,34 10 5,0 2,27 0,57
L5,4 Deshumectador CL2 9.000 3 400 0,85 4 45 M V 1000 1,25 1,00 40 19,10 20 5,0 5,65 1,41
L5,5 Climatitzador sala gran 1 CL3 3.000 3 400 0,85 4 46 M V 1000 1,25 1,00 40 6,37 10 5,0 1,93 0,48
L5,6 Climatitzador sala gran 2 CL4 3.000 3 400 0,85 4 59 M V 1000 1,25 1,00 40 6,37 10 5,0 2,47 0,62
L5,7 Climatitzador temporal CL5 4.000 3 400 0,85 4 68 M V 1000 1,25 1,00 40 8,49 10 5,0 3,79 0,95
L5,8 Deshumectador CL6 3.000 3 400 0,85 4 71 M V 1000 1,25 1,00 40 6,37 10 5,0 2,97 0,74
L5,9 Climatitzador auditori 2 CL8 4.500 3 400 0,85 4 84 M V 1000 1,25 1,00 40 9,55 10 5,0 5,27 1,32

L5,10 Climatitzador auditori 1 CL7 3.000 3 400 0,85 4 88 M V 1000 1,25 1,00 40 6,37 10 5,0 3,68 0,92
L5,14 Recuperador auditori Rc1 3.500 1 230 0,85 4 49 M V 1000 1,25 1,00 40 22,38 25 5,0 8,32 3,62
L5,15 Recuperador auditori Rc2 3.500 1 230 0,85 4 44 M V 1000 1,25 1,00 40 22,38 25 5,0 7,47 3,25
L5,16 Recuperador auditori Rc3 3.500 1 230 0,85 4 21 M V 1000 1,25 1,00 40 22,38 25 5,0 3,57 1,55
L5,17 Recuperador auditori Rc4 3.500 3 400 0,85 2,5 25 M V 1000 1,25 1,00 40 7,43 10 5,0 1,95 0,49
L5,19 Extractor arxiu 3.500 1 230 0,85 4 44 M V 1000 1,25 1,00 40 22,38 25 5,0 7,47 3,25

QUADRE L6.N
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7.- COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 105/2008, PEL QUAL ES REGULA LA 

PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

 

Els residus, runa i altres elements constructius es transporten fins a l’abocador autoritzat o 

plantes de tractament de residus més proper. 

És normativa bàsica d'aplicació: 

▬ Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del registre general de gestors de residus de 

Catalunya. 

▬ Ordre d'1 de juny de 1995, del Departament de Medi Ambient, acreditació de laboratoris 

per a la determinació de les característiques dels residus, modificada per l’Ordre de 26 de 

setembre de 2000. 

▬ Decret 1/1997, de 7 de gener, disposició del rebuig en dipòsits controlats. 

▬ Decret 93/1999, procediments de gestió de residus. 

▬ Reial Decret 105/2008, regulador de la producció i gestió dels residus de la construcció. 

▬ Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text Refòs de la Llei 

reguladora dels residus. 

▬ Decret 89/2010, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya. 

En compliment del Reial Decret 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 

de la construcció, el Decret 89/2010, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC) i l’Ordenança Municipal de Gestió de Runes i de Residus 

de la Construcció es procedeix a descriure els punts que en ells es desenvolupen: 

  



Pàgina 11

    

ER ENGINY  
SERVEIS D’ENGINYERIA i DOMOTICA ER, SCP 
C/Pic de Peguera nº11 Giroemprèn Ala B 1-16 
Tel.972 18 33 19  

8.- ANNEX RESIDUS 

8.1.1.- Residus de la construcció 

Segons el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de 

la construcció de Catalunya, es defineix com: 

 

▬ Productor del residu, al propietari de l'immoble o estructura que l'origina, a la persona que 

efectua operacions que ocasionen un canvi de naturalesa dels residus, i a la persona 

adquirent de residus en qualsevol Estat membre de la Unió Europea. 

 

▬ Posseïdor del residu, al titular de l'empresa que efectua les operacions d'enderrocament, 

construcció, reforma, excavació o altres operacions generadores dels residus, o la persona 

física o jurídica que el tingui en possessió i no tingui la condició de gestor de residus. 

Obligacions del productor de residus 

Complir les determinacions establertes a l’article 23 del Text refós de la Llei reguladora de 

residus, DL 1/2009, de 21 de juliol, així com les disposicions específiques o complementàries que 

regulin els residus de la construcció i demolició. 

 

Fiançar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, els costos previstos de gestió dels residus, 

llevat que aquesta fiança sigui aportada pel gestor de residus. Aquesta fiança queda fixada en 

11€/tona, amb un mínim de 150 €. 

Obligacions del posseïdor de residus 

Complir les determinacions establertes a l’article 23 del Text refós de la Llei reguladora de 

residus, DL 1/2009, de 21 de juliol, així com les disposicions específiques o complementàries que 

regulin els residus de la construcció i demolició. 

 

Presentar al productor un pla de gestió de residus que reflecteixi com es duran a terme les 

obligacions que li corresponen, d’acord amb el que s’estableix al Reial Decret 105/2008. 

 

Separar els residus en les fraccions de petris i no petris i, em les següents fraccions, quan de 

forma individualitzada, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 

quantitats següents: 

 

 

Formigó : 80 t 
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Maons, teules, ceràmics : 40 t 

Metall : 2 t 

Fusta : 1 t 

Vidre : 1 t 

Plàstic : 0,5 t 

Paper i cartró : 0,5 t 

 

Obligacions del gestor de residus 

Complir les determinacions establertes a l’article 24 del Text refós de la Llei reguladora de 

residus, DL 1/2009, de 21 de juliol, així com les disposicions específiques o complementàries que 

regulin els residus de la construcció i demolició. 

 

Complir amb les determinacions que constin a la llicència o autorització ambiental. 

 

Estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els certificats acreditatius de la gestió 

realitzada, on s’identifiqui l’obra, atès que aquest certificat és necessari per al retorn de la fiança 

municipal. 

Document de seguiment 

S’estableix l’obligació d’elaborar un document de seguiment que haurà de recollir cada 

lliurament de residus de la construcció. Aquest document ha d’identificar : 

- La persona productora o posseïdora del residu. 

- L’obra de la qual prové el residu i el número de llicència d’obres. 

- La quantitat de tones o m3 de residus a gestionar i la seva codificació d’acord amb el 

Catàleg europeu de residus. 

- Les persones gestores. 

- La persona transportista. 

 

També es generaran residus per l’embalatge procedent dels materials a emprar en l’obra. 
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9.- DISPOSICIONS LEGALS D’OBLIGAT COMPLIMENT 

GENERAL 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.    
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
 
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
 
LIBRO DE ORDENES Y VISITAS 
D 461/1997, de 11 de març 
 
CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
ACCESSIBILITAT 
 
CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91 
D 135/95 DOGC: 24/3/95 
 
Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 
l'accés y utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions  
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 
 
CTE DB SUA 1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) 
 
CTE DB SUA 9 Accessibilitat 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 173/2010 (BOE 13/03/2010) 
 
MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
RC-92 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE REHABILITACIÓN 
DE TERRAS 
O. 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
 
UC-85 RECOMANACIONS SOBRE L’ÚS DE CENDRES VOLANTS EN EL FORMIGÓ 
O. 12/4/85 (DOG: 3/5/85) 
 
RC-03 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS 
R.D. 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 
 
RY-85 PLIEGO GENERAL. DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y 
ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE  CONSTRUCCIÓN 
O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
 
RL-88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS 
CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
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SEGURETAT EN CAS D’INCENDIS 
 
CTE DB SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 
RD 173/2010 i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008 i 13/03/2010) 
 
LLEI 3/2010, DEL 18 DE FEBRER, DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA 
D'INCENDIS EN ESTABLIMENTS, ACTIVITATS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS. 
 
REIAL DECRET 1942/1993, DE 5 DE NOVEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT 
D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.  
 
 
SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 
 
CTE DB SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
RD 173/2010(BOE 11/03/2010) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008 i 
13/03/2010). 
 
 
SALUBRITAT 
 
CTE DB HS SALUBRITAT 
HS 1 Protecció enfront de la humitat. 
HS 2 Recollida i evacuació de residus. 
HS 3 Qualitat de l’aire interior. 
HS 4 Subministrament d’aigua. 
HS 5 Evacuació d’aigües. 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
 
 
PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 
 
CTE DB HR PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL 
RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) i RD 
1675/2008(BOE 18/10/2008). 
 
LEY DEL RUIDO. 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
 
ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
 
LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002      
 
REGLAMENT 176/2009, DE 10 DE NOVEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT 
QUE DESENVOLUPA LA LLEI 16/2002. 
 
 
SISTEMES CONSTRUCTIUS 
 
CTE DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (REBT). INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 
CTE DB HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
FECSA-ENDESA NORMES TÈCNIQUES PARTICULARS RELATIVES A LES 
INSTAL·LACIONS DE XARXA I A LES INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ 
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A L’APLICACIÓ DEL REGLAMENT 
ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A L’APLICACIÓ DEL REGLAMENT 
ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 
 
CERTIFICAT SOBRE COMPLIMENT DE LES DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I 
CONSTRUCCIONS A LÍNIES ELÈCTRIQUES 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
 
REGLAMENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS 
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS, ITC-LAT 01 A 09 
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) 
 
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO 
Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGIA 
ELÉCTRICA 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 
 
INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 
 
CTE DB HE-3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
CTE DB SU-1 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ 
INADEQUADA 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 
CTE DB HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
 
CTE DB HE-4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 



Pàgina 16

    

ER ENGINY  
SERVEIS D’ENGINYERIA i DOMOTICA ER, SCP 
C/Pic de Peguera nº11 Giroemprèn Ala B 1-16 
Tel.972 18 33 19  

CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DE LA 
LEGIONEL·LOSI. 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
 
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
LEGIONELOSIS. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
 
ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS 
EDIFICIS   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
 
INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ 
 
CTE DB HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CONTROL DE QUALITAT 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 
 
CONTROL DE QUALITAT EN L'EDIFICACIÓ 
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
 
OBLIGATORIETAT DE FER CONSTAR EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
LES DADES REFERENTS A L’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA RELATIVA A SOSTRES 
I ELEMENTS RESISTENTS. 
O. 18/03/97  (DOGC 18/04/97) 
 
CRITERIS D’UTILITZACIÓ EN L’OBRA PÚBLICA DE DETERMINATS PRODUCTES 
UTILITZATS EN L’EDIFICACIÓ. 
R. 22/06/98 (DOGC.3/08/98) 
 
AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS O ESTRUCTURAS PARA PISOS Y 
CUBIERTA. 
R.D. 1630/80 (BOE 8/08/80) 
 
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE 
FORJADOS. 
R. 30/01/97 (BOE 6/03/97) 
 
AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER ALS FABRICANTS DE SISTEMES DE SOSTRES 
PER A PISOS  I COBERTES I D’ELEMENTS RESISTENTS COMPONENTS DE SISTEMES 
D. 71/95 (DOGC 24/03/95) 
Desplegament O. 31/10/95 (DOGC 8/11/95) 
 
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS DESTINADOS A LA 
FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y 
PRODUCTOS PREFABRICADOS 
R.D. 1313/88 (BOE: 4/11/88) 
Modificació de referències a normes UNE (BOE: 30/6/89, 29/12/89, 3/7/90, 11/2/92) 
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA 
HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS 
O. 17/1/89 (BOE: 25/1/89) 
 
HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
R.D. 1312/86 (BOE: 1/7/86) 



Pàgina 17

    

ER ENGINY  
SERVEIS D’ENGINYERIA i DOMOTICA ER, SCP 
C/Pic de Peguera nº11 Giroemprèn Ala B 1-16 
Tel.972 18 33 19  

RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 
 
REGULADOR DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 
 
RESIDUS 
Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora dels Residus 
 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA 
EUROPEA DE RESIDUOS 
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
 
PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA 
(PROGROC). 
D. 89/2010, 29 juny, (DOGC:06/07/10) 
 
SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL   
 
LLEI 31/199, de 8 de novembre, DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero de 1.997 
 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril de 1.997  
 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril de 1.997 
 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril de 1.997 
 
REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril de 1.997 
 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción (BOE núm. 256 de 25 de octubre).  
 
ORDENANCES MUNICIPALS 
 
PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE PALAFRUGELL 
 
NORMES URBANÍSTIQUES DE PALAFRUGELL  
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10.DOCUMENTS QUE FORMEN EL PROJECTE TÈCNIC 

 

El projecte tècnic que es presenta està format per els següents documents: 

 

- Document I: Memòria 

- Annex 1: Estudi de la gestió de residus 

- Document II: EBSiS 

 

- Document III: Pressupost 

 

- Document IV: Plànols 
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11.- VALORACIÓ ECONÒMICA 

 

Es valoren les accions a realitzar per al de les obres i instal·lacions descrites en aquesta memòria 

valorada en SETANTA-NOU MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRETZE 

CÈNTIMS (79.840,13 EUROS) PEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Palafrugell, Gener de 2022. 

 

Per l’ Enginyer Tècnic de Telecomunicació 

Eduard-Gregori Rodríguez Rodríguez 

 

 

 

 

 

Nº de col·legiat: 7.689 

Per: SERVEIS D’ENGINYERIA I  

DOMÒTICA ER, SCP 
 

 

Es preveu un termini de execució de 4 setmanes per la realització de les feines descrites en el 

present projecte. 
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AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 
 

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE 

CLIMATITZACIÓ DEL MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL  

(BAIX EMPORDÀ) 

A Palafrugell, Gener de 2022 
 

ANNEX 1: ESTUDI DE LA GESTIÓ DE RESIDUS D’ENDERROC 
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1.- OBJECTIU 

L’aprovació del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de 

residus de construcció i d’enderrocs.  

 
El present estudi de gestió de residus de l’obra es redacta en compliment de la normativa 

autonòmica i estatal d’aplicació, concretament el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que 

es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició. 

 

Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, 

fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclatge i altres formes de 

valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament 

sostenible de l’activitat de la construcció. 

1.1.- Àmbit d’aplicació 

1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició 

definits en l’art. 2, llevat de: 

 Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra 

diferent, sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per 

legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i 

de demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en 

aquella legislació. 

2.- DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la 

definició de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 10/1998, de 21 d’abril, es generi en una 

obra de construcció o enderroc. 

 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 

d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
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Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 

cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui 

entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a 

la salut humana. 

 

La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus 

hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la 

qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

 

Productor de residus de construcció i demolició: 

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

enderroc; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de 

residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o 

enderroc. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra. 

• L’importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 

demolició. 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al 

seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. 

Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de 

construcció o enderroc, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. 

No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors 

per compte aliè. 

3.- MARC LEGISLATIU 

Les principals normatives d’aplicació tant per l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de 

Gestió de Residus són: 

 Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i enderrocs. 

 Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

 Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/1999, reguladora de residus. 
 Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006. 
 Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos. 
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4.- TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS 

A continuació, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER). Aquesta classificació estableix, 

mitjançant un sistema de llista única, s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a 

perillosos (especials). Els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 

codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no té 

perquè coincidir. 

 

El CRC determina la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, 

tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del Catàleg 

Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

4.1.- Residus principals segons CER procedents de construcció i enderroc 

 
Els principals residus del procés d’enderroc que es detalla al present projecte són els següents: 

 

- Residus d’obra humida:  enderroc de murs i divisòries 

- Residus de formigó (paviments) 

- Cablejat elèctric 

- Metalls 

- Maons 

- Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

- Gasos refrigerants inerts que contenen olis. 

- Equips els quals majoritàriament son elements metàl·lics de diferents materials 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

RESIDUS NO ESPECIALS: 
 
(14) DISOLVENTS, REFRIGERANTS: 
14 06 01 Clorofluorocarbonis, HCFC, HFC. 
14 06 02 Altres dissolvents i mescles de dissolvents halogenats. 
 
 
(17) Residus de construcció i d’enderrocs 
RUNA: 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
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FUSTA: 
17 02 01 Fusta 
 
PLÀSTIC: 
17 02 03 Plàstic 
 
FERRALLA: 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 

4.2.- Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos al capítol 17 del CER 

 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

- Paper i cartró 

- Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

5.- TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS 

5.1.- Volum de residus d’enderroc generats en obra 

Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i 

gestió dels residus de construcció i enderroc, s’ha d’estimar el volum dels residus de 

construcció i enderroc generats a l’obra al corresponent Estudi de Gestió de Residus, Per tant, 

al present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es 

generaran a l’àmbit de l’enderroc de l’edificació.  

 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 

Europeu de Residus (CER), definida en apartats anteriors del present annex.  L’elaboració de 

l’estimació del volum d’enderrocs s’ha realitzat mitjançant la taula que s’adjunta a continuació: 

 
Estimació dels residus banals generats en l’obra 

Descripció Codi CER Tipus Volum aparent 

(m3) 

Pes (Tn) 

Envasos de paper 

i cartró 

150101 NE 0,15 0,075 

Plàstic 170203 NE 0,2 0,22 

Metalls mesclats 170407 NE 0,94 1,91 

Pes total 2,195 
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6.- OPERACIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 

 

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions encarades a la minimització en la generació 

de residus de construcció i demolició: 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE 

PROJECTE 
Sí No 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 

utilitzar-los al mateix emplaçament. 
  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 

l’obra sense gairebé generar residus. 
  

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, 

per tant, la quantitat de material a emprar. 
  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.   

5 S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra 

mateixa. 
  

6 S’han tingut en compte criteris de desconstrucció   

7  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de 

materials i de residus) en un punt on l’efecte sigui mínim.  
  

8 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat.   

9 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden 

admetre. 
  

10 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra 

(contenidors, sacs, etc.) 
  

 

7.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Una obra té dos tipus de gestió: la que es fa al mateix àmbit de l’obra durant les diferents 

operacions que conformen el procés, i la que es porta a terme, de manera final, de forma 

externa.  

Per això és important donar una relació de les diferents possibilitats per a cada cas segons: 

 L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la 

distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, 

etc. 
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En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última 

opció en la gestió dels residus de construcció i demolició. Per tant l’ordre de preferència ha de 

ser: 

1. Reutilització 

2. Reciclatge o valorització 

3. Abocament a dipòsit controlat 

Per a una bona gestió dels residus és molt important la classificació en origen (a la mateixa 

obra). Com més heterogenis siguin els contenidors, més fàcil és la seva revalorització. 

 

Es recomana que com a mínim es dugui a terme una separació selectiva en residus inerts, no 

especials i especials. Aquests últims sempre han d’anar separats de la resta. 

 

Si això no és possible, la mescla de inerts i no especials és obligatori transportar aquesta 

mescla a unes instal·lacions on es dugui a terme un tractament previ i pugui ser valoritzat. 

 

7.1.- Operacions de gestió de residus a l’àmbit de l’obra 

Les operacions que es preveuen son: 

 

(1)  Separació dels residus segons tipologia: A obra s’ubicaran dipòsit per a la separació en 

diferents fraccions previstes: 

 Contenidor per a petris 

 Contenidor per metalls 

 Contenidor per fusta 

 Zona d’aplec de terres no aprofitables 

 Zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

 

Pel que fa als residus Especials, la legislació obliga a tenir una zona adequada per a 

l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen 

les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del 

trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 

accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 

envasos dels productes especials, tenint en compte les incompatibilitats 

segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.  
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- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 

desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids 

per tal d’evitar fuites.  

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials.  

 

(2)  Senyalització dels contenidors: Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del 

tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 

7.2.-  Operacions de gestió de residus a fora de l’àmbit de l’obra 

 

A continuació, es faciliten les dades de la instal·lació de gestió dels residus fora de l’obra per al 

tractament o disposició d’aquests residus:  

 

(3)  Destí dels residus segons la seva tipologia:  

 

Els residus Inerts i els no especials es transportaran a: 

 

Dipòsit Controlat de Residus de la Construcció de Palamós 
Paratge Balitrà, s/n 
17230 Palamós (Baix Empordà) 
Codi de Gestor: E-1765.18 
 
Planta de Reciclatge de Residus de la Construcció de Palamós 
Inclosa a l’àmbit del mateix Dipòsit Controlat 
Codi de Gestor: E-1765.18 
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8.- PRESSUPOST 

El Pressupost del present projecte inclou tots els amidaments i els abonaments estimats per a 

la gestió dels residus previstos per a l’execució d’aquesta desconstrucció.  

 

 

L’autor de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 

 

 

A Palafrugell, Gener de 2022. 
 

Per l’ Enginyer Tècnic de Telecomunicació 

Eduard-Gregori Rodríguez Rodríguez 

 

 

 

 

 

Nº de col·legiat: 7.689. 

Per SERVEIS D’ENGINYERIA I DOMÒTICA ER, SCP 
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AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE 

CLIMATITZACIÓ DEL MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL  

(BAIX EMPORDÀ) 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

A Palafrugell, Gener de 2022 

1.- OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 

2.- PROMOTOR – PROPIETARI 

 
Promotor: AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

NIF: P-1712400-I 

Adreça: Carrer Cervantes, 16 (17200) Palafrugell 
 

3.- AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

 
Redactor E.S.S.   : Eduard-Gregori Rodriguez Rodriguez 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic de Telecomunicacions  
Col·legiat  núm.    : 7.698 
Despatx professional : Carrer Pic de Peguera nº11 Ed. Giroemprèn Ala B-1 Despatx 16 
Població              : 17003  Girona (Girona) 
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4.- DADES DEL PROJECTE  

4.1.- AUTOR/S DEL PROJECTE 

Projectista               : Eduard-Gregori Rodriguez Rodriguez 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic de Telecomunicacions  
Col·legiat  núm.    : 7.698 
Despatx professional : Carrer Pic de Peguera nº11 Ed. Giroempren Ala B-1 Despatx 16 
Població              : 17003  Girona (Girona) 

 

4.2.- SITUACIÓ 

Carrer,plaça  : Placeta del Museu del Suro s/n (17200) Palafrugell 
Població              : 17200 Palafrugell (Baix Empordà) 

4.3.- TERMINI D’EXECUCIÓ  

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és d’un mes. 

4.4.- MÀ D’OBRA  

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones. 
 

5.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  

5.1.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA  

Existeix una instal·lació en el local existent que garanteix l’adient protecció a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, el consum serà a càrrec del propietari del edifici. 

5.2.- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA 

L’edifici disposa de aigua per al seu ús. 

5.3.- INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT  

Mentre s’executin les instal.lacions de sanejament del projecte proposat, s’utilitzaran les 
cambres higièniques existents actualment al edifici. 
  

5.4.- ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
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Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc 
d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes 
aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò 
especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 
3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, 
terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o 
en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i 
amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb 
l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció 
amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
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Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 

6.- SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL  

 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona 
o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

6.1.- LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS  

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 

 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop 
dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com 
a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 
antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
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cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 
esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 
 

7.- ÀREES AUXILIARS  

 

7.1.- ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS  

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
 

8.- TRACTAMENT DE RESIDUS  

 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de 
la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
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Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 

9.- TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES  

 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria 
(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

9.1.- MANIPULACIÓ  

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
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10.- CONDICIONS DE L’ENTORN 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés 
a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 

11.- DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU  

 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

11.1.- PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ   

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

11.2.- ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS  

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb 
criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en 
funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

11.3.- DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D’EXECUCIÓ  

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 
altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de cadascuna 
de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
 

12.- SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORTATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU  

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
 

13.- MEDI AMBIENT LABORAL 

13.1.- IL·LUMINACIÓ   

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 

 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i 
calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en 
treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en 
bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs 
d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de 
constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 
treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

13.2.- SOROLL   

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 

 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

13.3.- POLS   

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
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La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 

soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o 
lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

13.4.- ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 

seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que 
és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació 
realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
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14.- MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 

de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
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Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 
en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges 
de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 
 

 Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 
 Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
 Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 
conegut o convingut per l’equip. 
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15.- MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 

16.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)  

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 

17.- CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)  

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la 
previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
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Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 

18.- RECURSOS PREVENTIUS   

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos 
o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, 

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a 
la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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19.- SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT  

 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat 
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això 
la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les 
mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

 Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
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20.- RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ  

20.1.- RISCOS DE DANYS A TERCERS  

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 

 Caiguda al mateix nivell. 
 

 Atropellaments. 
 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 

 Caiguda d'objectes. 
 

20.2.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 

 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
 

 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser 
òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 
 

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a 
base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns 
i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 
 

 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

21.- PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS  

 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
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Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
 

1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 

 
 

A Palafrugell, Gener de 2022. 

 

 

Per l’Enginyer Tècnic de Telecomunicació i 

Tècnic Superior de Riscos Laborals Industrial 

Eduard-Gregori Rodríguez Rodríguez 

 

 

 

 

Nº de col·legiat: 7.689 

Per SERVEIS D’ENGINYERIA I DOMÒTICA ER, SCP. 
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ER ENGINY 
SERVEIS D’ENGINYERIA I DOMÒTICA ER, SCP 
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AMIDAMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte Climatització Museu del Suro

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST I081
Capítol 01  CLIMATITZACIÓ MUSEU DEL SURO
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

1 K21EER02 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge per a substitució d'unitat exterior bomba de calor
ETX-B 145.2, amb mitjans mecànics i càrrega  sobre camió i muntatge de la nova bomba de calor.
Inclou el lloguer del camió grua amb una pluma ,JIB PK165002, superior a 25 m i pes en punta de 1.500kg
altura 12m per a retirada i col·locació dels equips, així com el camió de transport, inclou el muntatge de la nova
unitat exterior bomba de calor, tot inclos, tall de carretera, senyalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Retirada Bomba de calor ETX-B 145.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Muntatge Bomba de calor nova 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

2 PPAER05 u Partida alçada a justificar en concepte de desconnexió i desmuntatges de circuits hidraulics del circuit primari,
circuit UTA per a posterior instal·lació i dels elements auxiliars (vàlvules, vas d'expansió, etc etc), un cop
instal·lada la nova bomba de calor.
Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris per tal de deixar-ho en correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmuntatge 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Muntatge 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PPAER03 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior col·locació de biga tipus IPE travessera
existent, inclou mà d'obra, material auxiliar, elements auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 retirar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 col·locar 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

4 PPAER04 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior muntatge del recuperador de calor, tot
desmuntat, equips, electricitat, estructura de suport, posteriorment muntatge del mateix equip amb estructura
de suport nova segons dimensions de la nova unitat bomba de calor, tot inclos, mà d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmuntatge 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Muntatge 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

Obra 01 PRESSUPOST I081
Capítol 01  CLIMATITZACIÓ MUSEU DEL SURO
Titol 3 02  OBRES

1 P443-ER01 u Biga de ferro perfil HEB-120, de 3,10m de longitud i amb una capa d'imprimació antioxidant amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR



Projecte Climatització Museu del Suro

AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 PPAER01 u Partida alçada en concepte de seguretat i salut inclou elements de seguretat, material, obertura de seguretat,
pla de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PPAER02 u Partida alçada en concepte de gestió de residuus, taxes, tot inclos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PPAER07 u Partida Alçada a justificar en concepte de modificació estructura suport recuperador de calor segons mides de
la nova unitat bomba de calor , inclou material auxiliar, mà d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST I081
Capítol 01  CLIMATITZACIÓ MUSEU DEL SURO
Titol 3 03  CONDUCTES

1 PE54-35EA m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips,
muntat adossat amb suports

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 PE42-48TG m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recuperador de calor 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 PPAER06 u Partida Alçada a justificar en concepte de desmuntatge i muntatge de conductes de planxa d'acer, rectangular i
circular del recuperador de calor i de la UTA, inclou material auxiliar, mà d'obra, posterior col·locació tot en
funcionament sense fuites i segellat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST I081
Capítol 01  CLIMATITZACIÓ MUSEU DEL SURO
Titol 3 04  INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

1 KEFFER01 u Bomba de calor Aire-Aigua, 4 ventiladors axials, 141 kW de potència tèrmica em fred, 150 kW de potència
tèrmica em calor, EER aproximat 2,61, COP aproximat 3,1, motor trifàsic de 400 V, cabal d'aire 38000 m3/h, 2
circuit amb 2 compressors de tipus hermètic rotatiu (scroll), i fluid frigorífic R-454B,model
NX-N_G06/SL-K/0604T versió compacte o equivalent, dimensions 3,1m x 2,2m i altura 2,15m, amb quadre de
comandament i control, sistema antivibració inclós, protecció amb nylon inclos, tarja modbus i controladora
W3000TE .
Inclou posta en marxa  per part del SAT oficial, formació i documentació.

Inclou el montatge amb tots els elements necessàris per tal de la seva correcta instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 KEFFER02 u Instal·lació de Controladora W3000TE o equivalent, formada per pantalla LCD, per control de bomba de calor
aire-aigua, permet mesurar el consum i el rendiment, gestor d'alarmes, control horari
Inclou el montatge amb tots els elements necessàris per tal de la seva correcta instal·lació

EUR



Projecte Climatització Museu del Suro

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PN39-EBHE u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per
palanca, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PFC0-4I13 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UTA 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 PFC0-4I1C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuit Primari 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 PFC0-4HYG m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x15,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuit Primari 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 PFQ0-3KFQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UTA 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 PFQ0-3KC0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuit Primari 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 PFQ0-3KC1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

EUR



Projecte Climatització Museu del Suro

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuit Primari 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 PFR0-3NCU m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb
grau de dificultat alt i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UTA 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 PFR0-3NCW m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb
grau de dificultat alt i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuit Primari 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 PFR0-3NCY m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb
grau de dificultat alt i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuit Primari 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

14 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

Obra 01 PRESSUPOST I081
Capítol 01  CLIMATITZACIÓ MUSEU DEL SURO
Titol 3 05  BAIXA TENSIÓ

1 PG4A-EOY3 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4
relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630
A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PG4A-EOJZ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 125 A, amb
4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EUR



Projecte Climatització Museu del Suro

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PG41-EQVB u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani,
fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2,
muntat directament adossat a l'interruptor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PG33-E6E9 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

EUR



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte Climatització Museu del Suro

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost I081

Capítol 01 Climatització Museu del Suro

Titol 3 01 Treballs Previs

1 K21EER02 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge per a
substitució d'unitat exterior bomba de calor ETX-B 145.2, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió i muntatge de la nova bomba de
calor.
Inclou el lloguer del camió grua amb una pluma ,JIB PK165002,
superior a 25 m i pes en punta de 1.500kg altura 12m per a retirada i
col·locació dels equips, així com el camió de transport, inclou el
muntatge de la nova unitat exterior bomba de calor, tot inclos, tall de
carretera, senyalització. (P - 1)

947,48 1,500 1.421,22

2 PPAER05 u Partida alçada a justificar en concepte de desconnexió i
desmuntatges de circuits hidraulics del circuit primari, circuit UTA per a
posterior instal·lació i dels elements auxiliars (vàlvules, vas d'expansió,
etc etc), un cop instal·lada la nova bomba de calor.
Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris per tal de
deixar-ho en correcte funcionament. (P - 27)

320,08 5,000 1.600,40

3 PPAER03 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior
col·locació de biga tipus IPE travessera existent, inclou mà d'obra,
material auxiliar, elements auxiliars. (P - 25)

125,16 2,500 312,90

4 PPAER04 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior
muntatge del recuperador de calor, tot desmuntat, equips, electricitat,
estructura de suport, posteriorment muntatge del mateix equip amb
estructura de suport nova segons dimensions de la nova unitat bomba
de calor, tot inclos, mà d'obra. (P - 26)

411,52 2,500 1.028,80

TOTAL Titol 3 01.01.01 4.363,32

Obra 01 Pressupost I081

Capítol 01 Climatització Museu del Suro

Titol 3 02 Obres

1 P443-ER01 u Biga de ferro perfil HEB-120, de 3,10m de longitud i amb una capa
d'imprimació antioxidant amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra (P - 4)

52,38 4,000 209,52

2 PPAER01 u Partida alçada en concepte de seguretat i salut inclou elements de
seguretat, material, obertura de seguretat, pla de seguretat i salut (P -
23)

480,00 1,000 480,00

3 PPAER02 u Partida alçada en concepte de gestió de residuus, taxes, tot inclos. (P
- 24)

380,00 1,000 380,00

4 PPAER07 u Partida Alçada a justificar en concepte de modificació estructura
suport recuperador de calor segons mides de la nova unitat bomba de
calor , inclou material auxiliar, mà d'obra. (P - 29)

265,15 1,000 265,15

TOTAL Titol 3 01.01.02 1.334,67

Obra 01 Pressupost I081

Capítol 01 Climatització Museu del Suro

Titol 3 03 Conductes

1 PE54-35EA m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb

36,37 10,000 363,70

EUR



Projecte Climatització Museu del Suro

PRESSUPOST Pàg.: 2

suports (P - 6)
2 PE42-48TG m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de

diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 5)

46,18 12,000 554,16

3 PPAER06 u Partida Alçada a justificar en concepte de desmuntatge i muntatge de
conductes de planxa d'acer, rectangular i circular del recuperador de
calor i de la UTA, inclou material auxiliar, mà d'obra, posterior
col·locació tot en funcionament sense fuites i segellat (P - 28)

327,36 3,000 982,08

TOTAL Titol 3 01.01.03 1.899,94

Obra 01 Pressupost I081

Capítol 01 Climatització Museu del Suro

Titol 3 04 Instal·lació climatització

1 KEFFER01 u Bomba de calor Aire-Aigua, 4 ventiladors axials, 141 kW de potència
tèrmica em fred, 150 kW de potència tèrmica em calor, EER
aproximat 2,61, COP aproximat 3,1, motor trifàsic de 400 V, cabal
d'aire 38000 m3/h, 2 circuit amb 2 compressors de tipus hermètic
rotatiu (scroll), i fluid frigorífic R-454B,model NX-N_G06/SL-K/0604T
versió compacte o equivalent, dimensions 3,1m x 2,2m i altura 2,15m,
amb quadre de comandament i control, sistema antivibració inclós,
protecció amb nylon inclos, tarja modbus  i controladora W3000TE .
Inclou posta en marxa per part del SAT oficial, formació i
documentació.

Inclou el montatge amb tots els elements necessàris per tal de la
seva correcta instal·lació (P - 2)

37.078,07 1,000 37.078,07

2 KEFFER02 u Instal·lació de Controladora W3000TE o equivalent, formada per
pantalla LCD, per control de bomba de calor aire-aigua, permet
mesurar el consum i el rendiment, gestor d'alarmes, control horari
Inclou el montatge amb tots els elements necessàris per tal de la
seva correcta instal·lació (P - 3)

368,19 1,000 368,19

3 PN39-EBHE u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides,
de 2 vies, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M),
bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada
superficialment (P - 21)

372,97 2,000 745,94

4 PFC0-4I13 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 8)

14,20 10,000 142,00

5 PFC0-4I1C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 9)

38,29 10,000 382,90

6 PFC0-4HYG m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x15,1
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 7)

52,30 20,000 1.046,00

7 PFQ0-3KFQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt (P - 12)

17,81 10,000 178,10

8 PFQ0-3KC0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt (P - 10)

22,45 10,000 224,50

EUR



Projecte Climatització Museu del Suro

PRESSUPOST Pàg.: 3

9 PFQ0-3KC1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt (P - 11)

25,51 20,000 510,20

10 PFR0-3NCU m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm
de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment (P - 13)

19,96 10,000 199,60

11 PFR0-3NCW m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm
de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment (P - 14)

24,68 10,000 246,80

12 PFR0-3NCY m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm
de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment (P - 15)

29,18 20,000 583,60

13 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub
o canal (P - 22)

1,44 120,000 172,80

14 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 16)

1,72 120,000 206,40

TOTAL Titol 3 01.01.04 42.085,10

Obra 01 Pressupost I081

Capítol 01 Climatització Museu del Suro

Titol 3 05 Baixa Tensió

1 PG4A-EOY3 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A
d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció
parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors
fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment (P - 20)

1.862,82 1,000 1.862,82

2 PG4A-EOJZ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A
d'intensitat màxima i calibrat a 125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de
relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 19)

371,79 1,000 371,79

3 PG41-EQVB u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial,
de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms
i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor (P - 18)

703,31 1,000 703,31

4 PG33-E6E9 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 17)

67,32 42,000 2.827,44

TOTAL Titol 3 01.01.05 5.765,36

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Climatització Museu del Suro 55.448,39
Obra 01 Pressupost I081 55.448,39
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

55.448,39
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost I081 55.448,39

55.448,39
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 K21EER02 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge per a substitució d'unitat exterior
bomba de calor ETX-B 145.2, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i muntatge de la
nova bomba de calor.
Inclou el lloguer del camió grua amb una pluma ,JIB PK165002, superior a 25 m i pes en
punta de 1.500kg altura 12m per a retirada i col·locació dels equips, així com el camió de
transport, inclou el muntatge de la nova unitat exterior bomba de calor, tot inclos, tall de
carretera, senyalització.

947,48 €

(NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 KEFFER01 u Bomba de calor Aire-Aigua, 4 ventiladors axials, 141 kW de potència tèrmica em fred, 150
kW de potència tèrmica em calor, EER aproximat 2,61, COP aproximat 3,1, motor trifàsic de
400 V, cabal d'aire 38000 m3/h, 2 circuit amb 2 compressors de tipus hermètic rotatiu (scroll),
i fluid frigorífic R-454B,model NX-N_G06/SL-K/0604T versió compacte o equivalent,
dimensions 3,1m x 2,2m i altura 2,15m, amb quadre de comandament i control, sistema
antivibració inclós, protecció amb nylon inclos, tarja modbus  i controladora W3000TE .
Inclou posta en marxa  per part del SAT oficial, formació i documentació.

Inclou el montatge amb tots els elements necessàris per tal de la seva correcta instal·lació

37.078,07 €

(TRENTA-SET MIL SETANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-3 KEFFER02 u Instal·lació de Controladora W3000TE o equivalent, formada per pantalla LCD, per control
de bomba de calor aire-aigua, permet mesurar el consum i el rendiment, gestor d'alarmes,
control horari
Inclou el montatge amb tots els elements necessàris per tal de la seva correcta instal·lació

368,19 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-4 P443-ER01 u Biga de ferro perfil HEB-120, de 3,10m de longitud i amb una capa d'imprimació antioxidant
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

52,38 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 PE42-48TG m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment

46,18 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-6 PE54-35EA m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

36,37 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-7 PFC0-4HYG m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x15,1 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

52,30 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-8 PFC0-4I13 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

14,20 €

(CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-9 PFC0-4I1C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

38,29 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-10 PFQ0-3KC0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt

22,45 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-11 PFQ0-3KC1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt

25,51 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-12 PFQ0-3KFQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt

17,81 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-13 PFR0-3NCU m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm
de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

19,96 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-14 PFR0-3NCW m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre, de 0,6 mm
de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

24,68 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 PFR0-3NCY m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6
mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

29,18 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-16 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,72 €

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 PG33-E6E9 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x70 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

67,32 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 PG41-EQVB u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió
regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0
ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat
directament adossat a l'interruptor

703,31 €

(SET-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-19 PG4A-EOJZ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i
calibrat a 125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

371,79 €

(TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 PG4A-EOY3 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima,
amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic
regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment

1.862,82 €

(MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-21 PN39-EBHE u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer
inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

372,97 €

(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-22 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,44 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-23 PPAER01 u Partida alçada en concepte de seguretat i salut inclou elements de seguretat, material,
obertura de seguretat, pla de seguretat i salut

480,00 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS)

P-24 PPAER02 u Partida alçada en concepte de gestió de residuus, taxes, tot inclos. 380,00 €

(TRES-CENTS VUITANTA EUROS)

P-25 PPAER03 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior col·locació de biga tipus
IPE travessera existent, inclou mà d'obra, material auxiliar, elements auxiliars.

125,16 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-26 PPAER04 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior muntatge del recuperador
de calor, tot desmuntat, equips, electricitat, estructura de suport, posteriorment muntatge del
mateix equip amb estructura de suport nova segons dimensions de la nova unitat bomba de
calor, tot inclos, mà d'obra.

411,52 €

(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 PPAER05 u Partida alçada a justificar en concepte de desconnexió i desmuntatges de circuits hidraulics
del circuit primari, circuit UTA per a posterior instal·lació i dels elements auxiliars (vàlvules,
vas d'expansió, etc etc), un cop instal·lada la nova bomba de calor.
Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris per tal de deixar-ho en correcte
funcionament.

320,08 €

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-28 PPAER06 u Partida Alçada a justificar en concepte de desmuntatge i muntatge de conductes de planxa
d'acer, rectangular i circular del recuperador de calor i de la UTA, inclou material auxiliar, mà
d'obra,  posterior col·locació tot en funcionament sense fuites i segellat

327,36 €

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-29 PPAER07 u Partida Alçada a justificar en concepte de modificació estructura suport recuperador de calor
segons mides de la nova unitat bomba de calor , inclou material auxiliar, mà d'obra.

265,15 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-1 K21EER02 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge per a substitució d'unitat exterior
bomba de calor ETX-B 145.2, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i muntatge de la
nova bomba de calor.
Inclou el lloguer del camió grua amb una pluma ,JIB PK165002, superior a 25 m i pes en
punta de 1.500kg altura 12m per a retirada i col·locació dels equips, així com el camió de
transport, inclou el muntatge de la nova unitat exterior bomba de calor, tot inclos, tall de
carretera, senyalització.

947,48 €

Altres conceptes 947,48000 €

P-2 KEFFER01 u Bomba de calor Aire-Aigua, 4 ventiladors axials, 141 kW de potència tèrmica em fred, 150
kW de potència tèrmica em calor, EER aproximat 2,61, COP aproximat 3,1, motor trifàsic de
400 V, cabal d'aire 38000 m3/h, 2 circuit amb 2 compressors de tipus hermètic rotatiu (scroll),
i fluid frigorífic R-454B,model NX-N_G06/SL-K/0604T versió compacte o equivalent,
dimensions 3,1m x 2,2m i altura 2,15m, amb quadre de comandament i control, sistema
antivibració inclós, protecció amb nylon inclos, tarja modbus  i controladora W3000TE .
Inclou posta en marxa  per part del SAT oficial, formació i documentació.

Inclou el montatge amb tots els elements necessàris per tal de la seva correcta instal·lació

37.078,07 €

BEFFER01 u Bomba de calor Aire-Aigua, 4 ventiladors axials, 141 kW de potència tèrmica em fred, 150
kW de potència tèrmica em calor, EER aproximat 2,61, COP aproximat 3,1, motor trifàsic de
400 V, cabal d'aire 38000 m3/h, 2 circuit amb 2 compressors de tipus hermètic rotatiu (scroll),
i fluid frigorífic R-454B,model NX-N_G06/SL-K/0604T versió compacte o equivalent,
dimensions 3,1m x 2,2m i altura 2,15m, amb quadre de comandament i control, sistema
antivibració inclós, protecció amb nylon inclos, tarja modbus  i controladora W3000TE

36.728,26000 €

Altres conceptes 349,81000 €

P-3 KEFFER02 u Instal·lació de Controladora W3000TE o equivalent, formada per pantalla LCD, per control
de bomba de calor aire-aigua, permet mesurar el consum i el rendiment, gestor d'alarmes,
control horari
Inclou el montatge amb tots els elements necessàris per tal de la seva correcta instal·lació

368,19 €

BEFFER02 u Controladora W3000TE o equivalent, formada per pantalla LCD, per control de bomba de
calor aire-aigua, permet mesurar el consum i el rendiment, gestor d'alarmes, control horari

328,26000 €

Altres conceptes 39,93000 €

P-4 P443-ER01 u Biga de ferro perfil HEB-120, de 3,10m de longitud i amb una capa d'imprimació antioxidant
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

52,38 €

B44Z-ER01 u Biga de ferro perfil HEB-120, de 3,10m de longitud  i amb una capa d'imprimació antioxidant 51,56000 €

Altres conceptes 0,82000 €

P-5 PE42-48TG m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment

46,18 €

BEW1-0OX2 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 2,49810 €

BE42-0O6F m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, autoconnectable

15,99360 €

Altres conceptes 27,68830 €

P-6 PE54-35EA m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

36,37 €

BEW2-FG8A u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 1,07800 €

BE52-0OKG m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió
marc cargolat i clips

13,99000 €

Altres conceptes 21,30200 €

P-7 PFC0-4HYG m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x15,1 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

52,30 €

BFC0-0AGA m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x15,1 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

36,23040 €
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BFYF-0AQ5 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de
diàmetre, soldat

0,61000 €

BFWA-0APA u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a soldar 3,60900 €

B0A1-07JW u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior 1,19350 €
Altres conceptes 10,65710 €

P-8 PFC0-4I13 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

14,20 €

BFC0-0AG6 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

7,92540 €

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,75600 €

BFYF-0AQ2 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de
diàmetre, soldat

0,37000 €

BFWA-0AP7 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar 1,74000 €

Altres conceptes 3,40860 €

P-9 PFC0-4I1C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

38,29 €

BFC0-0AG9 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

25,09200 €

BFYF-0AQ4 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de
diàmetre, soldat

0,61000 €

BFWA-0AP9 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar 2,96400 €

B0A1-07JQ u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior 1,09560 €

Altres conceptes 8,52840 €

P-10 PFQ0-3KC0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt

22,45 €

BFY3-065H u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
50 mm de gruix

0,52500 €

BFQ0-0DDO m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

12,97440 €

Altres conceptes 8,95060 €

P-11 PFQ0-3KC1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt

25,51 €

BFY3-065H u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
50 mm de gruix

0,52500 €

BFQ0-0DDP m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

16,03440 €

Altres conceptes 8,95060 €

P-12 PFQ0-3KFQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de

17,81 €
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dificultat alt

BFY3-065H u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
50 mm de gruix

0,52500 €

BFQ0-0DKU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

10,03680 €

Altres conceptes 7,24820 €

P-13 PFR0-3NCU m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm
de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

19,96 €

BFY7-0DWB u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades, d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,97500 €

BFW1-0CVS u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

2,48400 €

BFR0-0D7X m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm
de gruix

9,03720 €

Altres conceptes 7,46380 €

P-14 PFR0-3NCW m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre, de 0,6 mm
de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

24,68 €

BFR0-0D7Y m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0,6 mm
de gruix

11,83200 €

BFY7-0DWC u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades, d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,09500 €

BFW1-0CVT u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

2,80350 €

Altres conceptes 8,94950 €

P-15 PFR0-3NCY m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6
mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

29,18 €

BFR0-0D7Z m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm
de gruix

15,98340 €

BFY7-0DWD u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades, d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,21500 €

BFW1-0CVU u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

3,02400 €

Altres conceptes 8,95760 €

P-16 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,72 €

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,83640 €

Altres conceptes 0,88360 €

P-17 PG33-E6E9 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x70 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

67,32 €

BG33-G2WN m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x70 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

62,87280 €
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Altres conceptes 4,44720 €

P-18 PG41-EQVB u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió
regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0
ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat
directament adossat a l'interruptor

703,31 €

BG40-1BKF u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 10 A de sensibilitat, de desconnexió
regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0
ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar
directament adossat a l'interruptor automàtic

687,70000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

Altres conceptes 15,20000 €

P-19 PG4A-EOJZ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i
calibrat a 125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

371,79 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG48-195V u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i
calibrat a 125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

356,17000 €

Altres conceptes 15,20000 €

P-20 PG4A-EOY3 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima,
amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic
regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment

1.862,82 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG48-19H1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima,
amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic
regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
per a muntar superficialment

1.821,43000 €

Altres conceptes 40,97000 €

P-21 PN39-EBHE u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer
inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

372,97 €

BN37-0X7T u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer
inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca

344,83000 €

Altres conceptes 28,14000 €

P-22 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,44 €

BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a
F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

0,79800 €

Altres conceptes 0,64200 €

P-23 PPAER01 u Partida alçada en concepte de seguretat i salut inclou elements de seguretat, material,
obertura de seguretat, pla de seguretat i salut

480,00 €



Projecte Climatització Museu del Suro

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

Sense descomposició 480,00000 €

P-24 PPAER02 u Partida alçada en concepte de gestió de residuus, taxes, tot inclos. 380,00 €

Sense descomposició 380,00000 €

P-25 PPAER03 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior col·locació de biga tipus
IPE travessera existent, inclou mà d'obra, material auxiliar, elements auxiliars.

125,16 €

Altres conceptes 125,16000 €

P-26 PPAER04 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior muntatge del recuperador
de calor, tot desmuntat, equips, electricitat, estructura de suport, posteriorment muntatge del
mateix equip amb estructura de suport nova segons dimensions de la nova unitat bomba de
calor, tot inclos, mà d'obra.

411,52 €

Altres conceptes 411,52000 €

P-27 PPAER05 u Partida alçada a justificar en concepte de desconnexió i desmuntatges de circuits hidraulics
del circuit primari, circuit UTA per a posterior instal·lació i dels elements auxiliars (vàlvules,
vas d'expansió, etc etc), un cop instal·lada la nova bomba de calor.
Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris per tal de deixar-ho en correcte
funcionament.

320,08 €

Altres conceptes 320,08000 €

P-28 PPAER06 u Partida Alçada a justificar en concepte de desmuntatge i muntatge de conductes de planxa
d'acer, rectangular i circular del recuperador de calor i de la UTA, inclou material auxiliar, mà
d'obra,  posterior col·locació tot en funcionament sense fuites i segellat

327,36 €

Altres conceptes 327,36000 €

P-29 PPAER07 u Partida Alçada a justificar en concepte de modificació estructura suport recuperador de calor
segons mides de la nova unitat bomba de calor , inclou material auxiliar, mà d'obra.

265,15 €

B44Z-0LW3 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

47,85000 €

Altres conceptes 217,30000 €
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MA D'OBRA

A01-FEP1 h Ajudant soldador 19,99000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 19,88000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 22,48000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 19,92000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 21,04000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 21,04000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 17,92000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 22,09000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 26,21000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 22,09000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 21,73000 €
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MAQUINÀRIA

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,53000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 46,36000 €



Projecte Climatització Museu del Suro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0A1-07JQ u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior 1,66000 €

B0A1-07JW u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior 2,17000 €

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 1,08000 €

B44Z-0LW3 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,65000 €

B44Z-ER01 u Biga de ferro perfil HEB-120, de 3,10m de longitud  i amb una capa d'imprimació antioxidant 51,56000 €

BE42-0O6F m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 1 mm, autoconnectable

15,68000 €

BE52-0OKG m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

13,99000 €

BEFFER01 u Bomba de calor Aire-Aigua, 4 ventiladors axials, 141 kW de potència tèrmica em fred, 150 kW de
potència tèrmica em calor, EER aproximat 2,61, COP aproximat 3,1, motor trifàsic de 400 V, cabal
d'aire 38000 m3/h, 2 circuit amb 2 compressors de tipus hermètic rotatiu (scroll), i fluid frigorífic
R-454B,model NX-N_G06/SL-K/0604T versió compacte o equivalent, dimensions 3,1m x 2,2m i
altura 2,15m, amb quadre de comandament i control, sistema antivibració inclós, protecció amb
nylon inclos, tarja modbus  i controladora W3000TE

36.728,26000 €

BEFFER02 u Controladora W3000TE o equivalent, formada per pantalla LCD, per control de bomba de calor
aire-aigua, permet mesurar el consum i el rendiment, gestor d'alarmes, control horari

328,26000 €

BEW1-0OX2 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 7,57000 €

BEW2-FG8A u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 5,39000 €

BFC0-0AG6 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

7,77000 €

BFC0-0AG9 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

24,60000 €

BFC0-0AGA m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x15,1 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

35,52000 €

BFQ0-0DDO m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000

12,72000 €

BFQ0-0DDP m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000

15,72000 €

BFQ0-0DKU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000

9,84000 €

BFR0-0D7X m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

8,86000 €

BFR0-0D7Y m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

11,60000 €

BFR0-0D7Z m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

15,67000 €

BFW1-0CVS u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre i
0,6 mm de gruix

5,52000 €

BFW1-0CVT u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre i
0,6 mm de gruix

6,23000 €

BFW1-0CVU u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre i
0,6 mm de gruix

6,72000 €

BFWA-0AP7 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar 5,80000 €

BFWA-0AP9 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar 9,88000 €
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BFWA-0APA u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a soldar 12,03000 €

BFY3-065H u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50
mm de gruix

0,35000 €

BFY7-0DWB u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,65000 €

BFY7-0DWC u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,73000 €

BFY7-0DWD u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,81000 €

BFYF-0AQ2 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de
diàmetre, soldat

0,37000 €

BFYF-0AQ4 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de
diàmetre, soldat

0,61000 €

BFYF-0AQ5 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de
diàmetre, soldat

0,61000 €

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,82000 €

BG33-G2WN m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x70 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

61,64000 €

BG40-1BKF u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 10 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310
ms respectivament amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor
automàtic

687,70000 €

BG48-195V u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

356,17000 €

BG48-19H1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4
pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per
a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

1.821,43000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

BN37-0X7T u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable
1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
seient de tefló PTFE, accionament per palanca

344,83000 €

BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575

0,76000 €
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K21EER02P-1 u Partida alçada a justificar en concepte de
desmuntatge per a substitució d'unitat exterior bomba
de calor ETX-B 145.2, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió i muntatge de la nova bomba
de calor.
Inclou el lloguer del camió grua amb una pluma ,JIB
PK165002, superior a 25 m i pes en punta de
1.500kg altura 12m per a retirada i col·locació dels
equips, així com el camió de transport, inclou el
muntatge de la nova unitat exterior bomba de calor,
tot inclos, tall de carretera, senyalització.

Rend.: 1,000 947,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 8,000 /R x 17,92000 = 143,36000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 8,000 /R x 21,04000 = 168,32000

Subtotal: 311,68000 311,68000
Maquinària

C152-003A h Camió grua de 3 t 8,000 /R x 46,36000 = 370,88000
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 8,000 /R x 32,53000 = 260,24000

Subtotal: 631,12000 631,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,67520

COST DIRECTE 947,47520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 947,47520

KEFFER01P-2 u Bomba de calor Aire-Aigua, 4 ventiladors axials, 141
kW de potència tèrmica em fred, 150 kW de potència
tèrmica em calor, EER aproximat 2,61, COP
aproximat 3,1, motor trifàsic de 400 V, cabal d'aire
38000 m3/h, 2 circuit amb 2 compressors de tipus
hermètic rotatiu (scroll), i fluid frigorífic R-454B,model
NX-N_G06/SL-K/0604T versió compacte o
equivalent, dimensions 3,1m x 2,2m i altura 2,15m,
amb quadre de comandament i control, sistema
antivibració inclós, protecció amb nylon inclos, tarja
modbus  i controladora W3000TE .
Inclou posta en marxa per part del SAT oficial,
formació i documentació.

Inclou el montatge amb tots els elements necessàris
per tal de la seva correcta instal·lació

Rend.: 1,000 37.078,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 6,000 /R x 21,04000 = 126,24000
A013G000 h Ajudant calefactor 12,000 /R x 17,92000 = 215,04000

Subtotal: 341,28000 341,28000
Materials

BEFFER01 u Bomba de calor Aire-Aigua, 4 ventiladors axials, 141
kW de potència tèrmica em fred,  150 kW de potència
tèrmica em calor, EER aproximat 2,61, COP
aproximat 3,1, motor trifàsic de 400 V, cabal d'aire

1,000      x 36.728,2600 = 36.728,26000
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38000 m3/h, 2 circuit amb 2 compressors de tipus
hermètic rotatiu (scroll), i fluid frigorífic R-454B,model
NX-N_G06/SL-K/0604T versió compacte o
equivalent, dimensions 3,1m x 2,2m i altura 2,15m,
amb quadre de comandament i control, sistema
antivibració inclós, protecció amb nylon inclos, tarja
modbus  i controladora W3000TE

Subtotal: 36.728,26000 36.728,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,53200

COST DIRECTE 37.078,07200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37.078,07200

KEFFER02P-3 u Instal·lació de Controladora W3000TE o equivalent,
formada per pantalla LCD, per control de bomba de
calor aire-aigua, permet mesurar el consum i el
rendiment, gestor d'alarmes, control horari
Inclou el montatge amb tots els elements necessàris
per tal de la seva correcta instal·lació

Rend.: 1,000 368,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 21,04000 = 21,04000
A013G000 h Ajudant calefactor 1,000 /R x 17,92000 = 17,92000

Subtotal: 38,96000 38,96000
Materials

BEFFER02 u Controladora W3000TE o equivalent, formada per
pantalla LCD,  per control de bomba de calor
aire-aigua, permet mesurar el consum i el rendiment,
gestor d'alarmes, control horari

1,000      x 328,26000 = 328,26000

Subtotal: 328,26000 328,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,97400

COST DIRECTE 368,19400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 368,19400

P443-ER01P-4 u Biga de ferro perfil HEB-120, de 3,10m de longitud i
amb una capa d'imprimació antioxidant amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 52,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,013 /R x 19,99000 = 0,25987
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,025 /R x 21,73000 = 0,54325

Subtotal: 0,80312 0,80312
Materials

B44Z-ER01 u Biga de ferro perfil HEB-120, de 3,10m de longitud  i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 51,56000 = 51,56000
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Subtotal: 51,56000 51,56000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02008

COST DIRECTE 52,38320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,38320

PE42-48TGP-5 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 46,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,650 /R x 22,09000 = 14,35850
A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,650 /R x 19,88000 = 12,92200

Subtotal: 27,28050 27,28050
Materials

BEW1-0OX2 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

0,330      x 7,57000 = 2,49810

BE42-0O6F m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, autoconnectable

1,020      x 15,68000 = 15,99360

Subtotal: 18,49170 18,49170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40921

COST DIRECTE 46,18141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,18141

PE54-35EAP-6 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i
clips, muntat adossat amb suports

Rend.: 1,000 36,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 22,09000 = 11,04500
A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /R x 19,88000 = 9,94000

Subtotal: 20,98500 20,98500
Materials

BEW2-FG8A u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt

0,200      x 5,39000 = 1,07800

BE52-0OKG m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió marc cargolat
i clips

1,000      x 13,99000 = 13,99000

Subtotal: 15,06800 15,06800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31478

COST DIRECTE 36,36778
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,36778

PFC0-4HYGP-7 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 110x15,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 52,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,92000 = 4,98000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,09000 = 5,52250

Subtotal: 10,50250 10,50250
Materials

B0A1-07JW u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm
de diàmetre interior

0,550      x 2,17000 = 1,19350

BFC0-0AGA m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 110x15,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 35,52000 = 36,23040

BFYF-0AQ5 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre,
soldat

1,000      x 0,61000 = 0,61000

BFWA-0APA u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 12,03000 = 3,60900

Subtotal: 41,64290 41,64290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15754

COST DIRECTE 52,30294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,30294

PFC0-4I13P-8 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 14,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 22,09000 = 1,76720
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,080 /R x 19,92000 = 1,59360

Subtotal: 3,36080 3,36080
Materials

BFC0-0AG6 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 7,77000 = 7,92540

BFYF-0AQ2 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,37000 = 0,37000
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BFWA-0AP7 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 5,80000 = 1,74000

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,700      x 1,08000 = 0,75600

Subtotal: 10,79140 10,79140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05041

COST DIRECTE 14,20261
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,20261

PFC0-4I1CP-9 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 38,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,92000 = 3,98400
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,09000 = 4,41800

Subtotal: 8,40200 8,40200
Materials

BFYF-0AQ4 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,61000 = 0,61000

BFWA-0AP9 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 9,88000 = 2,96400

BFC0-0AG9 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 24,60000 = 25,09200

B0A1-07JQ u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de
diàmetre interior

0,660      x 1,66000 = 1,09560

Subtotal: 29,76160 29,76160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12603

COST DIRECTE 38,28963
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,28963

PFQ0-3KC0P-10 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
102 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
alt

Rend.: 1,000 22,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 22,09000 = 4,63890
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 19,92000 = 4,18320
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Subtotal: 8,82210 8,82210
Materials

BFY3-065H u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de
gruix

1,500      x 0,35000 = 0,52500

BFQ0-0DDO m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
102 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

1,020      x 12,72000 = 12,97440

Subtotal: 13,49940 13,49940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13233

COST DIRECTE 22,45383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,45383

PFQ0-3KC1P-11 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
114 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
alt

Rend.: 1,000 25,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 22,09000 = 4,63890
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 19,92000 = 4,18320

Subtotal: 8,82210 8,82210
Materials

BFQ0-0DDP m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
114 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

1,020      x 15,72000 = 16,03440

BFY3-065H u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de
gruix

1,500      x 0,35000 = 0,52500

Subtotal: 16,55940 16,55940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13233

COST DIRECTE 25,51383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,51383
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PFQ0-3KFQP-12 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
alt

Rend.: 1,000 17,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 22,09000 = 3,75530
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,170 /R x 19,92000 = 3,38640

Subtotal: 7,14170 7,14170
Materials

BFY3-065H u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de
gruix

1,500      x 0,35000 = 0,52500

BFQ0-0DKU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

1,020      x 9,84000 = 10,03680

Subtotal: 10,56180 10,56180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10713

COST DIRECTE 17,81063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,81063

PFR0-3NCUP-13 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix,
amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 19,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,175 /R x 22,09000 = 3,86575
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,175 /R x 19,92000 = 3,48600

Subtotal: 7,35175 7,35175
Materials

BFY7-0DWB u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,500      x 0,65000 = 0,97500

BFR0-0D7X m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,020      x 8,86000 = 9,03720

BFW1-0CVS u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm
de gruix

0,450      x 5,52000 = 2,48400

Subtotal: 12,49620 12,49620
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11028

COST DIRECTE 19,95823
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,95823

PFR0-3NCWP-14 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 90 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix,
amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 24,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 22,09000 = 4,63890
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 19,92000 = 4,18320

Subtotal: 8,82210 8,82210
Materials

BFR0-0D7Y m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,020      x 11,60000 = 11,83200

BFY7-0DWC u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,500      x 0,73000 = 1,09500

BFW1-0CVT u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0,6 mm
de gruix

0,450      x 6,23000 = 2,80350

Subtotal: 15,73050 15,73050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13233

COST DIRECTE 24,68493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,68493

PFR0-3NCYP-15 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 29,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 22,09000 = 4,63890
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 19,92000 = 4,18320

Subtotal: 8,82210 8,82210
Materials

BFR0-0D7Z m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,020      x 15,67000 = 15,98340

BFW1-0CVU u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6
mm de gruix

0,450      x 6,72000 = 3,02400

BFY7-0DWD u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,500      x 0,81000 = 1,21500
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Subtotal: 20,22240 20,22240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13233

COST DIRECTE 29,17683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,17683

PG2N-EUHSP-16 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió
de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 26,21000 = 0,41936
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 22,48000 = 0,44960

Subtotal: 0,86896 0,86896
Materials

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió
de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,82000 = 0,83640

Subtotal: 0,83640 0,83640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01303

COST DIRECTE 1,71839
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,71839

PG33-E6E9P-17 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 67,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,090 /R x 22,48000 = 2,02320
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,090 /R x 26,21000 = 2,35890

Subtotal: 4,38210 4,38210
Materials

BG33-G2W m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1

1,020      x 61,64000 = 62,87280
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segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

Subtotal: 62,87280 62,87280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06573

COST DIRECTE 67,32063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,32063

PG41-EQVBP-18 u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10
A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de
retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms
respectivament, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2,
muntat directament adossat a l'interruptor

Rend.: 1,000 703,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,48000 = 4,49600
A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 26,21000 = 10,48400

Subtotal: 14,98000 14,98000
Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG40-1BKF u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 10 A de
sensibilitat, de desconnexió regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb
temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms
respectivament amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a
muntar directament adossat a l'interruptor automàtic

1,000      x 687,70000 = 687,70000

Subtotal: 688,11000 688,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22470

COST DIRECTE 703,31470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 703,31470

PG4A-EOJZP-19 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 371,79 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 26,21000 = 10,48400
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,48000 = 4,49600

Subtotal: 14,98000 14,98000
Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG48-195V u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 356,17000 = 356,17000

Subtotal: 356,59000 356,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22470

COST DIRECTE 371,79470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 371,79470

PG4A-EOY3P-20 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4
pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del
neutre i bloc de relès electrònic regulable per a
interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 1.862,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,240 /R x 26,21000 = 32,50040
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /R x 22,48000 = 7,86800

Subtotal: 40,36840 40,36840
Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG48-19H1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4
pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del
neutre i bloc de relès electrònic regulable per a
interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

1,000      x 1.821,43000 = 1.821,43000

Subtotal: 1.821,85000 1.821,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60553

COST DIRECTE 1.862,82393
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.862,82393
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PN39-EBHEP-21 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408
(CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló
PTFE, accionament per palanca, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 372,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,660 /R x 22,09000 = 14,57940
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,660 /R x 19,92000 = 13,14720

Subtotal: 27,72660 27,72660
Materials

BN37-0X7T u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408
(CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló
PTFE, accionament per palanca

1,000      x 344,83000 = 344,83000

Subtotal: 344,83000 344,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41590

COST DIRECTE 372,97250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 372,97250

PP44-6640P-22 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 1,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 22,09000 = 0,33135
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 19,92000 = 0,29880

Subtotal: 0,63015 0,63015
Materials

BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

1,050      x 0,76000 = 0,79800

Subtotal: 0,79800 0,79800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00945

COST DIRECTE 1,43760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43760

PPAER01P-23 u Partida alçada en concepte de seguretat i salut inclou
elements de seguretat, material, obertura de
seguretat, pla de seguretat i salut

Rend.: 1,000 480,00 €

COST DIRECTE 480,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 480,0000
________________________________________________________________________________________________________________

PPAER02P-24 u Partida alçada en concepte de gestió de residuus,
taxes, tot inclos.

Rend.: 1,000 380,00 €

COST DIRECTE 380,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 380,0000
________________________________________________________________________________________________________________

PPAER03P-25 u Partida alçada a justificar en concepte de
desmuntatge i posterior col·locació de biga tipus IPE
travessera existent, inclou mà d'obra, material
auxiliar, elements auxiliars.

Rend.: 1,000 125,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 3,000 /R x 19,99000 = 59,97000
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 3,000 /R x 21,73000 = 65,19000

Subtotal: 125,16000 125,16000

COST DIRECTE 125,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,16000

PPAER04P-26 u Partida alçada a justificar en concepte de
desmuntatge i posterior muntatge del recuperador de
calor, tot desmuntat, equips, electricitat, estructura de
suport, posteriorment muntatge del mateix equip amb
estructura de suport nova segons dimensions de la
nova unitat bomba de calor, tot inclos, mà d'obra.

Rend.: 1,000 411,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 8,000 /R x 21,04000 = 168,32000
A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 21,04000 = 84,16000
A01-FEPC h Ajudant calefactor 8,000 /R x 19,88000 = 159,04000

Subtotal: 411,52000 411,52000



Projecte Climatització Museu del Suro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 411,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 411,52000

PPAER05P-27 u Partida alçada a justificar en concepte de
desconnexió i desmuntatges de circuits hidraulics del
circuit primari, circuit UTA per a posterior instal·lació i
dels elements auxiliars (vàlvules, vas d'expansió, etc
etc), un cop instal·lada la nova bomba de calor.
Inclou tots els elements i eines i modificacions
necessàris per tal de deixar-ho en correcte
funcionament.

Rend.: 1,000 320,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 8,000 /R x 22,09000 = 176,72000
A013G000 h Ajudant calefactor 8,000 /R x 17,92000 = 143,36000

Subtotal: 320,08000 320,08000

COST DIRECTE 320,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 320,08000

PPAER06P-28 u Partida Alçada a justificar en concepte de
desmuntatge i muntatge de conductes de planxa
d'acer, rectangular i circular del recuperador de calor i
de la UTA, inclou material auxiliar, mà d'obra,
posterior col·locació tot en funcionament sense fuites
i segellat

Rend.: 1,000 327,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 8,000 /R x 19,88000 = 159,04000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 8,000 /R x 21,04000 = 168,32000

Subtotal: 327,36000 327,36000

COST DIRECTE 327,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 327,36000

PPAER07P-29 u Partida Alçada a justificar en concepte de modificació
estructura suport recuperador de calor segons mides
de la nova unitat bomba de calor , inclou material
auxiliar, mà d'obra.

Rend.: 1,000 265,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 10,000 /R x 21,73000 = 217,30000

Subtotal: 217,30000 217,30000
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Materials

B44Z-0LW3 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

29,000      x 1,65000 = 47,85000

Subtotal: 47,85000 47,85000

COST DIRECTE 265,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,15000
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL............................................................................. 55.448,39

13 % Despeses Generals SOBRE 55.448,39........................................................................ 7.208,29

6 % Benefici Industrial SOBRE 55.448,39............................................................................. 3.326,90

Subtotal 65.983,58

21 % IVA SOBRE 65.983,58................................................................................................... 13.856,55

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 79.840,13

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETANTA-NOU MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS )

Per l´Enginyer Tècnic
Eduard-Gregori Rodríguez Rodríguez
Col: 7.689 COITT
Per Serveis d´Enginyeria i Domotica ER.SCP

A, Palafrugell Gener 2022
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Conducció

Tipus Cable

Núm. Línia

Denominació

Secció

L6.N

Subm.Normal  Subquadre
Climatització (SB-5)

3x(1x240)+240+50 mm2

Cu RZ1-K 0,6/1kV (XLPE)

Safata/Tub

L5.1

Bomba calor
1

3x(1x70)+70+70

Cu RZ1-K 0,6/1kV (XLPE)

Safata/Tub

L5.3

Climatitzador accés
CL1 (4kW)

4x4

Cu RZ1-K 0,6/1kV (XLPE)
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Cu RZ1-K 0,6/1kV (XLPE)

Safata/Tub

L5.5
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Climatitzador auditori 1
CL7 (3kW)

4x4

Cu RZ1-K 0,6/1kV (XLPE)
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T
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Climatitzador auditori 2
CL8 (3kW)

4x4

Cu RZ1-K 0,6/1kV (XLPE)
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42 6 8

31 5 7

VARIADOR

FREQUÈNCIA

VARIADOR

FREQUÈNCIA

VARIADOR

FREQUÈNCIA

VARIADOR

FREQUÈNCIA

VARIADOR

FREQUÈNCIA

VARIADOR

FREQUÈNCIA

  subministre normal

R

S

T

N

42 86

31 75
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Bomba calor
2
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3
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1

6

5
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3
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1
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5
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3
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1
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5
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3
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1

6

5
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3

42

1

6

5
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3

42

1

6

5

PKZ 6,8 A

84 62

31 5 7

25A
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1 53

8

7

300mA
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1 53

8

7

300mA
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1 53

8

7

300mA
40A

42 86

31 75

300mA
200A400 A(regulat a 315A)
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