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I MEMÒRIA 



 

MG DADES GENERALS 

 

MG 1 Identificació i objecte del projecte 

Projecte:   Parc Territorial de l'Avinguda Espanya 

Emplaçament:  Avinguda Espanya, s/n 

Municipi:   Palafrugell (17200), comarca del Baix Empordà 

Referència cadastral:  17124A004000600000SQ 

   17124A004000590000SL 

Superfície:   13.352,65m² 

Objecte del Projecte: L’objecte del present projecte és la redacció del projecte bàsic i executiu, i estudi de seguretat i salut, per a la 
construcció d’un Parc territorial, a l’Avinguda Espanya de Palafrugell. 

L’actuació consisteix en la re-urbanització d’un vast espai obert, per convertir-lo en un gran parc, un espai per a 
tothom, un punt de trobada, d’estada i d’arribada, dotat d’espais per a totes les edats.  

 

MG 2 Agents del projecte 

Promotors   Ajuntament de Palafrugell 
   CIF: P1712400I 
   Adreça: Carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell 
   Telèfon: 972 613 100 

     
Arquitecte   Albert López Alvarez 
   NIF: 46976059P 
   Nº col·legiat: 68682-4 
   Adreça: Plaça Onze de Setembre, 4 - 17200 Palafrugell (Girona) 
   Telèfon: 636 85 74 64 
   Email: info@nuraarquitectes.com 

 
Col·laboradors:  Proenur S.L.P. 
   Ivan Moraz i Balust, Enginyer tècnic 

 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  

Estudi topogràfic:  Josep Mª Danés 
   Data de realització Setembre 2019. 

Estudi Seguretat i Salut: Redactat pel mateix arquitecte redactor del projecte. 

Estudi de gestió de residus: Redactat pel mateix arquitecte redactor del projecte. 

Estudi lumínic:  Benito Urban SL 
   NIF B-59987529 

 

MG 4 Terminis d’execució i fases. Pla d’obra 
En compliment del paràgraf “e” de l’article 107 del títol segon de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de “Contratos del Sector Público”, s’estudia amb 
caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres. 
Les obres corresponents a aquest Projecte es desenvoluparan en una única fase i el termini d’execució de les obres previst és de NOU 9 MESOS. 

Es podrà fer l’enderroc complert dels paviments i moviment de terres. No obstant això, en l’àmbit d’intervenció s’hi ubiquen dos equipaments 
privats, el restaurant Funky pizza que s’hi accedirà des del mateix parc i el parc infantil Coqui, que tindrà accés des del nou vial. Així doncs, es 
tancarà la zona d’obres, però caldrà deixar un accés als diferents equipaments descrits, durant tot el període d’execució de les mateixes. 

L’obra s’iniciarà pel moviment de terres i execució de fonamentació. A continuació es podran executar les esplanades de les zones d’estada 
col·locant els bordons que les delimiten i les subbases de paviments. S’executaran les xarxes de serveis i es realitzarà la base de formigó per la 
posterior pavimentació.  

 

 



 

Segons especificacions de la companyia i normativa vigent els treballs que afecten a les instal·lacions existents de la xarxa de distribució en servei 
hauran de ser realitzats en tot cas per l’empresa distribuïdora mentre que els treballs necessaris per construir les noves instal·lacions poden ser 
realitzats tant per l’empresa distribuïdora com per qualsevol empresa instal·ladora legalment autoritzada. 

Un aspecte a tenir en compte, és la intervenció a les cruïlles, el temps en que es talli el transit de vianants per les voreres ha de ser mínim, i 
s’haurà de donar pas alternatiu indicant-ho amb la senyalització corresponent. 
Finalment, es renovarà la xarxa d’enllumenat preveient la retirada dels punts de llum existents si existeixen i després de la col·locació de la nova 
instal·lació per evitar deixar l’àmbit a les fosques i es col·locarà el mobiliari urbà. En tot moment es garantirà el pas de veïns amb garanties de 
seguretat i la senyalització corresponent. 
 
Recorreguts de vianants: 

Per a permetre l’execució de les obres d’urbanització es planteja realitzar un tancament perimetral de l’espai agafant el màxim d’àmbit possible i 
respectant els passos longitudinals que comuniquen els carrers, deixant sempre un pas mínim d’1,50 metres. Aquest tancament respectarà l’accés 
als diferents equipaments tant públics com privats als quals s’hi accedeix des de l’interior de l’àmbit d’actuació. Donat que les voreres perimetrals 
exteriors a l’àmbit no s’afecten (a excepció del tram per on accedeixen els vehicles d’obra), tots els recorreguts habituals dels vianants estan 
garantits al cent per cent, així com els accessos a equipaments de la zona. No es considera necessari realitzar un encreuament transversal de la 
mateixa.  

El tancament del recinte d’obra es realitzarà seguint les normes del Manual d’aplicació de la imatge per al nou tancament de les obres municipals, 
el qual s’adjunta al plec de condicions del present projecte. Aquest tancament es realitzarà amb tanca metàl·lica de simple torsió, col·locada sobre 
barres corrugades ancorades al terra o sobre peus de formigó i portarà la lona de protecció. 

 

Recorreguts de vehicles: 

Es mantindrà l’accés rodat que dona accés al Coqui i al Funky Pizza. Quan sigui el moment d’executar el vial que afectarà aquests accessos, es 
buscaran accessos alternatius.  

 

Accessos a obra: 

L’accés a la zona d’obra haurà de quedar convenientment tancat durant tota l’obra i únicament obrir-se en el moment d’accedir o sortir maquinària o 
material de l’obra, sempre amb supervisió de personal d’obra.  
 

Organització de l’obra: 

A nivell d’acopis, donat que la tipologia de materials a acopiar responen bàsicament a materials de col·locació imminent o pròxima, l’espai per a 
l’acopi de materials estarà situat a la dintre de l’ambit de les obres. Per motius de seguretat, aquest acopi es procurarà que es situï en un recinte 
delimitat i en cas de ser necessari tancat.  

Les casetes d’obra i instal·lacions provisionals, seguiran el mateix criteri de col·locació i organització que el del material d’acopi, quedant aquestes 
situades sempre dintre del recinte tancat. Dintre del recinte d’obra no es podrà aparcar vehicles dels operaris o tècnics implicats a l’obra. 

 

Les unitats bàsiques considerades són les que s'indiquen a continuació: 

- Treballs previs i demolicions 
- Moviment de Terres 
- Sanejament 
- Xarxa de reg 
- Enllumenat públic 
- Ferms i paviments 
- Jardineria 
- Senyalització 
- Mobiliari urbà 
- Mesures preventives i correctores 
- Seguretat i Salut de les obres 
- Gestió de residus de la construcció i demolició 
- Control de Qualitat 
 
L’obra es pot plantejar per activitats successives o per solapament d’activitats en les diferents zones de l’obra, únicament condicionada a l’espai, 
l’organització del contractista i els equips que aporti a l’obra. 
Al finalitzar les obres, el contractista haurà de realitzar els plànols “As-Built” segons els requeriments de cada un dels Departaments i Serveis 
Tècnics de l’Ajuntament de Palafrugell. 
 
 
 
 



 

Pla d’obra:  

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 9

OBRA DE REURBANITZACIÓ IMPORT

TREBALLS PREVIS 7.497,66 7.497,66

ENDERROCS 13.567,69 5.814,73 19.382,42

MOVIMENT DE TERRES 27.420,90 11.751,82 39.172,72

PAVIMENTS 16.383,59 27.305,99 54.611,98 10.922,40 109.223,95

FONAMENTS I CONTENCIONS 23.610,27 18.888,21 4.722,05 47.220,53

ENLLUMENAT 56.120,98 70.151,22 14.030,24 140.302,44

XARXA DE REG 51.774,96 22.189,27 73.964,23

JARDINERIA 63.884,11 79.855,14 15.971,03 159.710,27

ELEMENTS URBANS 42.706,16 53.382,71 10.676,54 106.765,41

SENYALITZACIÓ 1.556,36 1.556,36

SERVEIS AFECTATS 3.288,08 3.288,08

GESTIÓ DE RESIDUS 3.443,95 3.443,95 3.443,95 3.443,95 3.443,95 3.443,95 3.443,95 3.443,95 3.443,95 30.995,53

SEGURETAT I SALUT 1.489,14 1.489,14 1.489,14 1.489,14 1.489,14 1.489,14 1.489,14 1.489,14 1.489,14 13.402,22

PARTIDES ALÇADES I VARIS 17.623,00 17.623,00 17.623,00 17.623,00 70.491,99

RECEPCIÓ PROVISIONAL 822.973,81

CERTIFICACIONS MENSUALS 25.998,44 55.791,71 56.678,76 107.248,26 134.418,33 81.660,68 151.335,62 155.793,92 54.048,09

 

 

MG 5 Justificació de preus 

Segons l’article 128 del “Reglament general de contractes de l’administració pública, la memòria tendra caràcter contractual en todo lo referente a la 
descripción de los materiales básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra”. 

Estableix quines són les bases fixades per a la valoració de les unitats d’obra. La justificació de preus es fa seguint la metòdica establerta a l’art 130 
del RGLCAP i als articles 27 i 28 del ROAS. Les bases fixades per a la valoració de les unitats d’obra són la Base de Preus 2022 de l’ITEC. 
 

MG 6 Proposta de classificació del contractista 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la classificació dels empresaris 
com a contractistes d’obres o com a contractistes de serveis dels poders adjudicadors és exigible i té efectes per acreditar la seva solvència per 
contractar, entre d’altres, en el cas següent: 
  
Per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és requisit indispensable que l’empresari estigui classificat 
degudament com a contractista d’obres dels poders adjudicadors. Per a aquests contractes, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que 
correspongui en funció de l’objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a la que exigeix el contracte, acredita les seves condicions de 
solvència per contractar. 
  
D’acord amb l’article 26 del Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001 de 12 d’octubre, es proposa la classificació que es requerirà al 
contractista: 
  

Grup                                      G         I          K 
Subgrup                                 6         1          6 
Categoria                                1         2          2 

  
No obstant, serà el Plec General de Condicions Administratives per a la contractació de les obres el que determinarà la classificació definitiva 
exigida. 
 

MG 7 Declaració d'obra complerta 

En acompliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions, es manifesta que aquest Projecte per a cadascuna de les seves fases comprèn una obra completa, susceptible de ser lliurada a 
l’ús general, i comprèn tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de les obres, reunint per tant tot el que demana l’article 
125 de l’esmentat Reglament. 
 



 

MG 8 Resum de pressupost 
El pressupost de Projecte, incorpora tots aquells imports i conceptes que formaran part del procés de licitació de les obres i que definiran les 
actuacions, preus unitaris i imports globals que aniran associats a l’adjudicació del contractista principal. Aquests valors són, segons detalla el 
pressupost de Projecte. 
Aplicant els preus de Projecte que figuren en els quadres de preus i els amidaments de l’obra, s’obté el següent Pressupost d’Execució per 
Contracte: 

 Pressupost d'execució material PEM ................................................................. 822.973,81 € 

 Despeses Generals (13%) ................................................................................. 106.986,60 € 

 Benefici Industrial (6%) .....................................................................................   49.378,43 € 

 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE...............................................    979.338,84 € 

  

I.V.A (21%) ........................................................................................................ 205.661,16 € 

 Total P.E.C. IVA inclòs.......................................................................................1.185.000,00 €  

   

El pressupost d'Execució per contracta puja a una quantitat de un milió cent vuitanta-cinc mil euros. 

 
En aquest Pressupost, queden incloses les Partides de l’Estudi de Seguretat i Salut.  
 
El cost del programa del control de qualitat, segons estableix el Plec de Clàusules del Concurs, anirà a càrrec del contractista. El pressupost que 
consta en projecte és únicament a títol indicatiu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palafrugell, Octubre 2022 

 

PROMOTOR       ARQUITECTE 

 

 

 

Ajuntament de Palafrugell      Albert López Álvarez 



 

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

MD 1 Informació prèvia 

El municipi de Palafrugell amb una superfície de 2.680ha el conformen el nucli de Palafrugell a l’interior, a les platges els nuclis costaners de 
Calella, Llafranc i Tamariu, al peu de les Gavarres el nucli rural de LLofriu i també els veïnats de Santa Margarida i Ermedàs. Segons dades del 
Padró d’Habitants, a 14 d’agost de 2013 té censats 23.183 habitants, aquesta població s’incrementa considerablement a l’estiu, amb els residents 
amb segona residència, els visitants d’altres municipis i els turistes de temporada. 

El parc que es proposa, es situa a la façana sud del nucli de Palafrugell, donant continuïtat a la plana de l'Aubí, d'una gran riquesa agrícola. Aquesta 
façana sud del nucli urbà, s'hi han anat implantant al llarg del temps diferents activitats, pròpies i no tant pròpies del sòl no urbanitzable motiu pel 
qual s'ha aprovat una modificació del POUM que pretén ordenar aquesta part que conforma la façana sud del municipi. 

Actualment el solar s'utilitza com a recinte firal, i quan no hi ha cap fira és un descampat on s'hi aparquen cotxes, autocars i camions. Així doncs té 
un caràcter periurbà i de perifèria.  

A la banda nord-oest que limita amb el solar del parc objecte del projecte, es situa l'Avinguda Espanya, on s’estan executant les obres de 
desdoblament de la Fase 1, on hi ha un carril bici doble i un peatonal adjacent al parc. 

L’abast de l’espai d’actuació és de 13.352,65m². 

 

MD 2 Geologia i geotècnia 

L'actuació del projecte no requereix d'un estudi geotècnic, però es fa una breu descripció del tipus de sòl que hi ha a la zona d’actuació; 

Des del punt de vista geològic, es situa dins la plana de l’Empordà, i més concretament en la unitat morfo estructural del corredor de Palafrugell. 
Aquesta unitat és una fossa tectònica estreta que s’estén des de la plana al·luvial de l’Empordà, al nord, fins a la badia de Palamós, al sud, mentre 
que per l’est i per l’oest limita amb els massissos de Begur i de les Gavarres respectivament.. Es va formar durant el Miocè, per l’esfondrament d’un 
seguit de blocs de sòcol hercinià degut a falles d’orientació nord-sud, les principals, i est-oest, les secundàries. Alguns restes de sòcol no 
esfondrat emergeixen al mig de la plana del corredor en forma de turons. La fossa així formada passa a constituir una conca sedimentària que es 
rebleix amb aports de materials majoritàriament de tipus continental (Pallí i Roqué, 1992). 
Més concretament, la parcel·la es troba en una zona relativament deprimida del corredor en la que apareix el sòcol hercinià. En aquest indret el 
sòcol esmentat està constituït per granodiorites que presenten una capa d’alteració superficial. 
Aquesta capa correspon a un agregat sorrenc no cohesiu, en el que s’hi barregen alguns fins procedents de la mateixa alteració. Mitjançant les 
prospeccions fetes els materials reconeguts han estat els següents: 
Nivell R/S: Rebliment sòl edàfic-unitat antròpica 
Nivell Q: Sediments quaternaris d’origen col.luvial-al.luvial i també el.luvial 
Nivell P: Substrat paleozoic format per granodiorita, amb un tram d’alteració a la seva banda superficial. 

 

Es garantirà la capacitat de la coronació de l'esplanada amb plaques de càrrega i/o densitats per a garantir el 98% PM (pròctor modificat) sobre ela 
sub-base de Tot-Ú i del 95% PM sobre l'esplanada existent. 

 

MD 3 Topografia 

El plànol topogràfic del què s'ha disposat ha estat proporcionat per el mateix Ajuntament. 

 

MD 4 Serveis existents 

En la fase de redacció del Projecte, s’han realitzat diverses consultes per a l’obtenció de la informació dels serveis existents, recollint-se sempre la 
versió més actualitzada possible de la informació existent. 

Companyies de serveis: 

 · AIGÜES DE CATALUNYA 

 · AGBAR 

 · ENDESA 

 · ENLLUMENTATS COSTA BRAVA (empresa que porta el manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de Palafrugell) 

 · GAS NATURAL 

 · TELEFÒNICA 

Dels serveis existents, només es veuen afectat alguns armaris d’ENDESA i AGBAR ubiacats dins l’àmbit, al perímetre amb el centre Tramuntana, la 
resta no queden afectats ja que actualment la parcel·la és un aparcament en superfície on únicament hi trobem alguns conductes de sanejament 
d’aigües residuals, soterrats, que es mantindran. També hi  ha un canal obert adjacent a la façana nord del Funky pizza, que es cobrirà, però no es 



 

farà cap conducte ja que amb la fase 1 de les obres per el desdoblament de l’Av. Espanya s’han reconduït les aigües pluvials, deixant aquest canal 
en desús. Dins de la documentació relativa als Serveis Existents (Plànols 02C Serveis existents) s’adjunten els esquemes dels traçats de les xarxes 
existents, facilitats pels gestors de les xarxes. 

 

MD 5 Descripció de l'estat actual 

La parcel·la llinda al nord amb la rodona de l'autovia, la carretera vella i el Funky pizza, a l nord-est amb el Coqui, i l'espai de tir amb arc de 
l'Ajuntament al sud-est. El centre Tramuntana limita pel sud, i l'Avinguda Espanya pel costat nord-oest. 

Actualment, entre el Funky Pizza i l'Avinguda Espanya hi ha una aparcament asfaltat, al que s'hi accedeix des de l’Avinguda Espanya i des de la 
carretera Vella. Aquest queda parcialment afectat amb el vial peatonal i el carril bici del projecte de desdoblament. Adjacent a la façana de pedra 
amb el cartell lluminós del Funky Pizza, hi ha una canalització oberta de les aigües plujanes, que queda soterrada a partir del tram que va sota l'Av. 
Espanya. Davant del Coqui hi ha un altre aparcament amb asfalt molt degradat i una zona on hi havia hagut un rentat de cotxes, amb accés des de 
l'Av. Espanya. Entre aquest espai i l'esplanada de terra on es col·loca la fira, s'hi ubiquen uns armaris de comptadors d’obra. L'espalanda de terra 
que s'utilitza com a aparcament gran part de l'any, té algunes petites zones amb asfalt, i un focus de gran alçada situat al centre de l'espai. Al límit 
entre el vial que dóna accés al centre tramuntana i l'esplanada, hi ha unes tanques de fusta i  un parell d'armaris de comptadors també d'obra. 
Entre aquest vial i els camps i aparcament existent del Centre Tramuntana hi ha un mur vegetal format per xifrés en línia, de grans dimensions.  

 

MD 6 Descripció de la proposta de projecte 

La proposta de re-urbanització d'aquest vast espai públic, consisteix en crear un espai verd que faci atractiva l'entrada al poble i a l'autovia, que 
actuï com a nexe d'unió entre el nucli de la vila i la zona rural i de camps. Que sigui un reclam per a la població, incorporant un ampli programa, 
tant lúdic com cultural, atractiu i accessible per a totes les edats. Al formar part de la xarxa de vies verdes, es crea un circuit de parcs, i aquest pot 
ser el centre neuràlgic, el punt d'inici i/o final de recorregut, un punt de trobada. També es manté una zona d'aparcament entre el centre 
Tramuntana i el Coqui i un vial que voreja el parc en el límit sud-est. 

Els diferents usos que es troben al parc, queden definits i acotats per unes alteracions topogràfiques (dunes). Així doncs aquestes dunes generen 
diferents espais i racons, que es van descobrint i travessant amb una sèrie de recorreguts que creuen el parc tant longitudinalment com 
transversalment.  

El PROGRAMA del parc està format per:  
- Espais d'arribada / trobada / espera / reunió 
- Equipament biosaludable: petita àrea, ubicada prop de l’accés del centre tramuntana, on continua el camí cap al Prat Xirlo, Calella, de manera que 
pot servir com a punt d’inici o final de recorregut, amb zona d’estiraments. 
- Pista de patinatge / bicicleta: gran esplanada pavimentada, que creua el parc transversalment, actuant també com a passeig que connecta l’Av. 
Espanya amb el nou aparcament. 
- Jocs infantils: àrea coberta de sorra on s’hi ubiquen diferents jocs infantils per a varies edats. 
- Jardí mediterrani: Passeig a través d’un espai boscós, i ple de vegetació, amb petites zones de descans. 
- Prat recreatiu: zona de gespa limitada per dues dunes, una a cada banda, on s’hi ubiquen unes graderies. 
- Jardí cultural: Recorregut a través d’escultures (proporcionades per Vila Cases) i petits racons de contemplació acompanyats de vegetació 
autòctona. 

Cada element del programa queda parcialment tacat per les ombres generades per la zona boscosa que travessa el parc. Es proposa un espai obert 
a la zona més propera del Centre Tramuntana, donant continuïtat als horts i zones de conreu existents, i a la part sud est de parc, al límit amb 
l'aparcament proposat, s'inicia una franja boscosa que travessa el jardí mediterrani en diagonal, donant ombra també a la zona de graderia sud. 
Delimita el prat recreatiu per la banda de l'Av. Espanya, i s'estén fins a l'extrem nord, i accés des de la carretera vella i autovia. 

La MATERIALITAT respon als diferents usos del parc. Les lloses que formen els recorreguts dels jardins, són de formigó raspallat. Els camins de 
sauló sòlid queden delimitats per les vorades de formigó prefabricades. La pista de patinatge és de formigó polit. L'espai de jocs infantils està 
format per una base de sorra de gran profunditat. El prat recreatiu és un oval de gespa, emmarcat per unes grades de formigó insitu. La resta de 
superfície lliure és un sembrat d'herba, amb àrees de vegetació, que sobretot es densifiquen en la zona del jardí mediterrani. Els talls de pas a les 
dunes, així com els canvis de material a la zona de jocs i al prat, són amb perfils corten. 

  

 

Palafrugell, Octubre 2022 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

  

MC 1 Enderrocs i moviment de terres 

En el plànol 02B Estat Actual - Enderrocs, en els amidaments i en el pressupost es descriuen els treballs previs i enderrocs a dur a terme en 
aquesta obra: 

Previ a l’inici de l’enderroc es procedirà a realitzar unes cales d’identificació de la posició dels serveis existents (sobretot pel que fa als serveis 
afectats). Després es procedirà a la retirada dels armaris d'instal·lacions, la retirada del focus central, la senyalització vertical, les tanques de fusta, 
els murets d'obra existents i posteriorment, l’enderroc de paviments existents afectats (panots, vorades, i l’aglomerat asfàltic) i les soleres 
corresponents. També es retiraran els arbres assenyalats en el plànol d'enderrocs. 

Tots els elements retirats que es trobin en bon estat, si l’Ajuntament ho creu convenient, es traslladaran a un magatzem municipal per a la 
reubicació en altres espais. 

 

Els moviments de terres originats en el present projecte, corresponen a la formació de dunes, l’excavació de la caixa de paviments, rases i pous de 
les xarxes de sanejament, rases de serveis, enllumenat i reg. 

Es procedirà a la neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, i posteriorment s'executaran els moviments de terres descrits als plànols 
corresponents, tant desmunts com terraplenats, , també amb mitjans mecànics, per tal d'aconseguir la topografia del projecte. 

En el plànol 04B Pavimentació  i estructures - Detalls constructius, s’expressen els gruixos de les soleres, que s’han de tenir en compte per al 
rebaix de les terres per a que hi càpiga la secció definida dels plànols i els amidaments. 

En el moviment de terres de l’inici d’obra també s’aprofitarà per a preparar els clots de plantació dels nous arbres i el corresponent reblert amb 
terres de rebaix de qualitat. 

Els rebliments de rases i pous es realitzaran amb terres d’aportació adequades, les quals es compactaran al 98% del PM, sobre el terreny de 
l’esplanada existent compactada al 95% del PM, per aconseguir una esplanada ben compactada. 

Les terres extretes de l’excavació, s'aprofitaran dins la mateixa obra, i les sobrants es transportaran a abocador autoritzat.  

 

MC 2 Pavimentació i Estructures 

Es disposen bàsicament tres tipus de paviment dur: formigó in situ (s'utilitzen dos acabats diferents, el raspallat i el fratassat), paviment de panot 
tipus palet de riera (igual que l'utilitzat en l'àmbit peatonal de l'Av. Espanya) i el sauló sòlid. Com a paviments tous hi ha la sorra, l'herba i la gespa. 

La vorera que delimita el parc amb el vial situat a l’oest de l’àmbit serà amb formigó raspallat. Aquest mateix paviment s'utilitza per crear unes lloses 
separades entre elles, que generen els recorreguts i zones d'estar del jardí mediterrani i del jardí de les escultures. 

El formigó polit es troba en la gran avinguda o pista de patinatge. 

Definició per a la secció amb acabat de formigó (de dalt a baix): 
- Solera de formigó de 15cm HM-30/P/20/i de consistència plàstica. Acabat raspatllat o polit 
- Sub-base granular de TOT-Ú compactada al 98%PM (Pròctor Modificat) e: 20cm 
- Terreny natural compactat al 95% 

Les grades ubicades a banda i banda del prat recretaiu, limitant l'oval parcialment, també són de formigó insitu, acabat polit. 

El sauló sòlid conforma els camins que creuen el parc, i queda emmarcat a banda i banda per una vorada prefabricada de formigó plana. La secció 
constructiva és igual que l'anterior, però en comptes del formigó, són 12cm de sauló estabilitzat. 

La zona de jocs infantils es tracte amb sorra. Al tenir elements de joc situats a una alçada superior a 1m, el material per absorbir els salts i 
possibles caigudes dels infants ha de ser molt tou com ho és la sorra, amb un gruix d'uns 50cm. 
L'espai ovalat del prat recreatiu és amb gespa.  

La delimitació d'aquests espai de gespa així com de la sorra és amb xapa corten.  

La resta dels espais es sembraran amb herba, sense sistema de reg, excepte les zones de plantació, on hi haurà el reg per degoteig. 

En el plànol 04B Pavimentació  i estructures - Detalls constructius, es descriuen les seccions dels diferents paviments així com les juntes i 
delimitacions entre ells. 

Tant la secció del ferm com les peces d’acabat han d’acomplir amb valor de lliscament superficial, segons la CTE-SU1 Seguretat enfront el risc de 
caigudes. 

Pel que fa a els passos entre les dunes, aquests es faran amb murs de contenció de bloc de formigó armat, sobre sabates corregudes, revestits 
amb les mateixes xapes corten (e:10mm). 

 

 



 

MC 3 Mobiliari urbà i senyalització 

En els plànols 06Elements urbans, en els amidaments i en el pressupost es descriuen els diferents elements urbans que es troben en el parc: 

- Papereres: model Olea de Benito urban (ref.PA665) acabat corten o similar 

- Bancs:    
· model Arq de Benito urban (ref. UM384) o equivalent 

 · model Arq B de Benito urban (ref. UM384B) o equivalent 

- Aparca bicicletes: model Universal de Benito urban (ref.VBU01) o equivalent 

- Font: model Atlas de Benito urban (ref.UM511-1M) o equivalent 

- Elements biosaludables de Benito play (o equivalent):   
· Biceps AD (ref.JSA019D) 

 · Hockey (ref.JSA007N) 
 · Rudder (ref. JSA009N) 
 · Skiing (ref.JSA011N) 
 · Waist (ref.JSA001N) 

- Jocs infantils de BDU o equivalent:    
 · Gronxador niu (ref. 6.14520) 
 · Esquelet num. 8 (ref. 6.51008) 
 · Rodones saltarines (ref. 6.06000) 
 · Ovelleta estirada (ref. 4.24196) 
 · Ovelleta dreta (ref. 4.24195) 
 · Ovelleta mòbil (ref. 4.24270) 
 · Tractor (ref. 4.24000) 
 · Tobogan d’acer inoxidable 1x2m d’alçada (ref. 3.63360) 
 · Cordes suspeses, 3,5m de longitud aprox. (ref. 6.51810) 
 · Tarima de fusta (20m² ) 
 · Mig rotllos de fusta per escalar (20ud) 

 

MC 4 Enjardinament 

La major part de la superfície del parc es tracta amb element vegetals, de manera que sigui el més natural possible, i que els paviments i elements 
urbans s'ubiquin en punts estratègics. A continuació es descriu l’estratègia i intenció de la vegetació en les diferents zones del parc; 

- La zona on s’ubiquen els elements saludables, simplement serà un tapis d’herba que cobrirà tot l’espai, incloent la duna que recull els diferents 
elements. 

- L’àrea d’equipaments està formada per una gran avinguda de formigó in-situ, on es creen petites macles de jardineres que interrompen 
l’avinguda, generant taques de vegetació mediterrània que trenquen amb la duresa de l’avinguda pavimentada. 

-  Els jocs infantils queden limitats a la zona nord, per una àrea d’arbustives, que acompanya l’inici de la gran duna, fins al tall de la duna que 
genera la comunicació entre l’Av. Espanya i aquesta zona. A la banda sud comença una franja d’arbres, donant ombra a la zona de tubogant. 

- El jardí mediterrani és una gran extensió arbustiva i de plantació mediterrània, que acompanya i recull el passeig transversal que travessa el parc. 
En la part central d’aquest espai, hi ha una gran densitat d’arbres, creant una zona boscosa. 

- El prat recreatiu és una àmplia extensió de gespa, emmarcada per un perfil coten que la separa del tapis d’herba que recobreix la resta del parc. A 
la part nord, s’hi planteja una franja d’arbres, que separa l’espai del trànsit de l’Av. Espanya. 

- Al jardí cultural, es creen petites taques de vegetació arbustiva i aromàtica, juntament amb arbres esporàdics, que acompanyen les zones d’estar i 
descans. 

- El punt de trobada està cobert d’herba i arbres, creant un espai boscós amb ombres per a les zones de descans. 

- L’àrea de pícnic amb tota la superfície d’herba i dos grups d’arbres, acompanyen el nou vial davant del Coqui. 

Tota la vegetació arbustiva i planta de port petit ha de tenir un aspecte silvestre, com si d’un bosc o un prat natural es tractés, per tant, el 
manteniment a dur a terme amb la poda d’aquestes plantes, no ha de ser amb formes regulars, sinó que sempre s’ha de mantenir aquest aspecte 
desenfadat i informal, salvatge i natural. 

 

Plantes: Es proposen especies de diferent coloració i èpoques de floració, per donar una gamma de colors àmplia durant un llarg període de 
temps. També es trien les especies en funció de la zona a on s’han d’ubicar. Aquesta plantació està composada per vint-i-nou espècies barrejades 
tal i com s’indica en els plànol 06B i C:  

 

 

 

 



 

- Agapanthus africanus 
- Ammophilia arenaria 
- Anemone hepàtica (fetgera) 
- Arbustus unedo (arboç) 
- Artemisa arborescens 

- Asphodelus fistulosus 

- Carolina glauca (userda de jardí) 
- Cistus albidus (estepa blanca) 
- Ceratostigma plumbaginoides 
- Eleagnus ebbingei 

- Echium candicans (fastuosum) 
- Euphorbia characias 
- Festuca glauca 
- Gaura Lindheimeri “Whirling Buterflies” vermella 

- Hyparrenia hirta 
- Inula viscosa (olivarda) 
- Laurus nobilis (llorer) 
- Lavandula angustifolia (espígol) 
- Lithodora diffusa 
- Medicago sativa (userda) 

- Miscanthus sinensis 
- Perovskia atriplicifolia 
- Phillyrea angustifolia 
- Rosmarinus officinalis 
- Salvia officinalis 
- Spartium junceum (ginesta) 
- Stipa capilllata 
- Tamarix gallica (caducifoli) 
- Thymus vulgaris 

Cada element del programa queda parcialment tacat per les ombres generades per la zona boscosa que travessa el parc. Es proposa un espai obert 
a la zona més propera del Centre Tramuntana, donant continuïtat als horts i zones de conreu existents, i a la part sud est de parc, al límit amb 
l'aparcament proposat, s'inicia una franja boscosa que travessa el jardí mediterrani en diagonal, donant ombra també a la zona de graderia sud. 
Delimita el prat recreatiu per la banda de l'Av. Espanya, i s'estén fins a l'extrem nord, i accés des de la carretera vella i autovia. La zona 
d’aparcament s’organitza a través de dues fileres d’arbres. 

Arbrat: l’arbrat proposat són de sis tipus diferents: 

- Olea europea (Olivera) 
- Populus tremula (trèmul) 
- Quercus ilex (alzina) 
- Quercus pubescents (roure) 
- Quercus súber (alzina surera) 
- Ulmus carpinifolia (om) 

 

PLANTACIÓ I TRASPLANTAMENT: 

El trasplantament, replantació i plantació es farà a l’època adequada per a cada espècie. S’evitarà fer-ho en temps de glaçades, de vents forts, de 
pluges abundants, o amb temperatures molt altes, en el cas d’arbrat i arbustos preferentment a la tardor o primavera. 

Es preveu el subministrament dels arbres amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica o guix. La dimensió del pa de terra haurà de ser 
proporcionat a les dimensions de la part aèria de l’arbre, i haurà de ser compacte. 

Es substituirà la totalitat de terres en el moment de la plantació. 

Es comprovarà la permeabilitat del sol, que permetrà l’aprofitament real de l’aigua de rec i l’oxigenació del sistema radicular, els sòls han de 
permetre la infiltració de l’aigua  una velocitat més gran que 6 cm/h. 

Es col·locarà escorça de pi per l’encoixinament a l'escocell 

 

PROCÉS DE PLANTACIÓ D’ARBRAT: 

• Obrir el forat de l’escocell un dia abans de la plantació, per permetre’n l’aeració. El sòl ha d’estar treballat (airejat i esmenat). El clot de 
plantació serà de 1 metre i el forat de plantació serà 3 vegades el pa de terra. 

• Canviar el sòl a tot l’escocell o, si més no, extreure’n tota la terra existent fins a un mínim d’1 metre de profunditat. 
• Identificar el coll de l’arbre per determinar adequadament la profunditat apropiada del clot de plantació . 
• Treure l’arbre del recipient —en el cas dels subministrats en contenidor— sense fer malbé el pa. 
• Col·locar l’arbre al fons del forat sobre una capa de terra de màxima qualitat, al nivell de plantació escaient on s’ha d’assentar el pa de 

terra  
• Una vegada dintre del forat, s’ha de trencar el guix i tallar la malla metàl·lica en el cas que vingui subministrat en pa de terra. S’ha de fer 

sense malmetre l’estructura interna del pa de terra. Els únics embolcalls que no cal treure són els constituïts per materials 
biodegradables, capaços de descompondre’s abans d’un any i mig i que no afectin el creixement posterior ni de l’arbre ni del seu 
sistema radical. 

• Aplomar i col·locar la planta en la seva posició natural, procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en posició estable. 
• Col·locar els aspres tan a prop de l’arbre com sigui possible, a una distància mínima de 20 centímetres, vigilant de no malmetre’n les 

arrels.  
• Abocar progressivament la terra restant al clot de l’escocell. 
• Pressionar i atacar bé la terra a mesura que es va omplint el forat, amb capes de 30 cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb 

mitjans manuals i assegurant el contacte de les arrels amb la terra. S’ha d’evitar la formació cavitats d’aire que puguin assecar les arrels. 
S’ha de continuar fins que el clot s’ha omplert i l’arbre queda fermament plantat  



 

• Omplir l’escocell fins a una fondària de 15 centímetres respecte al nivell de la vorera, a fi que reculli el màxim d’aigua quan plogui o es 
regui, sense descalçar les arrels. En cas d’instal·lació de reg per degoteig, la fondària de la terra de l’escocell respecte a la vorera pot ser 
menor, sempre que respecti un mínim de 5 centímetres  

• Abans del primer reg cal confeccionar una clota amb una fondària d’uns 25 cm, al centre en les superfícies horitzontals o a la part més 
alta en superfícies inclinades, que permeti emmagatzemar l’aigua de reg amb tona i/o de pluja.  

• Després de qualsevol plantació i fins al segon reg, en un termini màxim de 24 hores, cal regar abundantment fins arribar a la capacitat 
de camp i amb cabal suficient per mullar les arrels de dins del pa de terra, procurant no embassar el fons del forat de plantació. Això és 
essencial per assentar les terres abocades al clot de plantació i apropar-les a les arrels, per així eliminar les bosses d’aire i reduir 
l’estrès de postplantació de l’arbre. Encara que hi hagi instal·lat un sistema de reg per degoteig, aquest primer reg es fa sempre amb 
mànega 

• En cas que l’arbre sigui subministrat en contenidor, posteriorment s’ha de recuperar el contenidor o emmagatzemar l’envàs per a una 
posterior reutilització o reciclatge. 

Aspratge quatriple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al 
fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú. 

 

TRASPLANTAMENT: 

Conceptes bàsics del trasplantament: 

• respectar els períodes de transplantament 
• extracció a partir del pa de terra 
• regulació de l'equilibri hídric i protecció de l'escorça 

Les fases i operacions de trasplantament seran les següents: 

1. Pretrasplantament: 

• treballs previs de planificació - protecció de l'exemplar 
• tractament fitosanitari i sanejament - equilibri hídric 

2. Extracció i transport 

• dimensionat del pa de terra 
• repicaments previs 
• formació del pa de terra definitiu 
• extracció - transport 
• dipòsit temporal 

3. Plantació 

• obertura del clot de plantació 
• drenatge i aeració 
• plantació - reg 
• aspratges i ancoratges 
• encoixinament 
• protecció de l'exemplar trasplantat 

4. Post trasplantament 

• manteniment de les condicions del sòl - reg 
• aportació d'adobs - sanejament 
• control i seguiment 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS: 

La terra vegetal de jardineria serà de categoria alta, de textura franca o franca arenosa exempta de materials amb una granulometria superior als 
9mm, amb un pH entre 6,5 i 7,5, conductivitat elèctrica com a màxim de 2dS/m (extracte de pasta saturada), carbonat de calci inferior al 10% del 
pes en sec, lliure d 'impureses amb extrems punxats o tallants de dimensió superior a 2mm, matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 10% del 
pes en sec, exempta de patògens, contaminants i males herbes.  

Composició de terra: sorra ((40% en volum), 20% terra vegetal en volum, 30% fibra de coco en volum, 10% argila en volum, silicat col·loïdal (1 
kg/m³), fertilitzant d’alliberament lent 6M (1 kg/m3) i hidrogel tipus fi (amb consulta prèvia a PiJBIM). 

L’ Encoixinament serà tipus orgànic amb escorça de pi de 30 a 50 mm. Humitat màxima de 45% (respecte del pes total), densitat aparent: entre 
0,15 i 0,25 g/cc segons augment de la mida de partícula, espai porós total: 65-85% volum, porositat d’aeració a 20 cm c. a.: 20-45% volum, pH 
entre 6 i 7 i conductivitat: menor d’1 dS/m. Subministrada en sacs, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm.  

 

 



 

ALTRES CONSIDERACIONS: 

Es disposaran de tubs d’aireació al voltant del sistema radicular de l’arbre, amb un mínim de 4 unitats per arbre, de diàmetre interior mínim de 50 
mm, col·locats de manera que la fondària inferior de l’airejador sigui, com a màxim el centre del sistema radicular, i la boca exterior sobresurti un 
mínim de 5 cm respecte el nivell del terreny. 

 

Les plantes subministrades tindran identitat i puresa en  relació al gènere al que pertanyin. Cada lot haurà d’anar acompanyat d’un document 
expedit pel proveïdor, especificant les característiques especificades en el plec de condicions tècnic facultatives d’obra nova de l’Institut Municipal 
de Parcs i Jardins.  

Els arbres subministrats hauran d’estar en bon estat fitosanitari, aspecte i presentació, i ser de les mides adequades. 

Els exemplars de les diferents especies d’arbrat hauran de ser escollits en viver per la direcció facultativa de les obres. 

 

SECCIÓ TRANSVERSAL DEL PARTERRE 

La secció transversal del parterre es defineix en els plànols d’enjardinament i està formada per una capa de drenatge, una capa de terra sorrenca 
seguida d'una capa de terra vegetal i tot això protegit mitjançant una tela anti-herbes i un embuatat tipus Mulching. Els espessors d'aquestes capes 
difereixen segons el tipus de plantació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secció tipus a aplicar en el parterre serà en general la del tipus arbust, amb un espessor total de 0,90 m i s'ampliarà la profunditat a les zones 
d'arbres a 1,70 m, mitjançant una rasa contínua d'1,50 m d'ample.  

En els pendents majors del 30%, requereixen un tractament suplementari amb malles contenidores de talus, com una geocelda tridimensional 
hexagonal de protecció de gespa per a sistema de paviment porós, inclou piquetes de fixació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En la superfície dels pendents majors del 30%, de les zones d’arbustatge, s’hi col.locarà una malla de coco, en subsitutció de l’escorça de pi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMENT DE LA JARDINERIA: 

El Manteniment de l’arbrat, des de l’execució fins al lliurament definitiu, es farà d’acord amb el present plec i, en tots els casos, són d’aplicació les 
NTJ (Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme) del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, actualment Fundació de la 
Jardineria i el Paisatge. 

Les operacions de manteniment consistiran en dur a terme totes les operacions necessàries perquè la zona enjardinada es mantingui en perfecte 
estat. Treballs de reposició de tutors, eliminar les males herbes, realitzar podes i revisar el sistema de reg. 

 

Reposició de material vegetal 

Dins de l’àmbit de l’execució de l’obra, cal reposar totes les baixes que es produeixin amb vegetals de les mateixes característiques. 

Aquestes reposicions s’han d’executar en els períodes o estacions corresponents, complint les clàusules del present plec de prescripcions. 

En el cas de les gespes, des de la sembra fins al lliurament definitiu de l’obra s’han de ressembrar les zones on la germinació no obtingui la 
densitat idònia segons les especificacions del plec de prescripcions. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAT: 

• NTJ 14A: 2002. Especificacions generals de manteniment. 
• NTJ 14C: 1998. Part: 2. Manteniment de l’arbrat: poda. 
• NTJ 14C: 1999. Part: 3. Manteniment de l’arbrat: altres operacions. 
• NTJ 14D: 2001. Manteniment de plantacions arbustives. 
• NTJ 14G: 1997. Manteniment de gespes no esportives i prats. 

A continuació es detallen en una taula les tasques mínimes de manteniment que s’han d’executar durant l’any de garantia, i fins i tot abans de la 
recepció, per tal de mantenir l’espai enjardinat en bon estat de conservació. 

 

MC 5 Xarxa de reg 

Es proposa la instal·lació d’una xarxa de reg per degoteig per la vegetació proposada i descrita anteriorment, així com un sistema de reg automàtic 
per aspersors a la zona de gespa. A les zones d’herba no es proposa reg. 
 
Les diferents parts de la instal·lació són les següents: 

- Derivació des de la xarxa primària a una xarxa secundaria de reg per degoteig i aspersió. 

- Els ramals de degoteig, es derivaran amb uns bypass sectorials precedit d’un reductor de pressió i un filtre, tot en unes arquetes de 60x60x60 
cm. Els nous ramals donarà servei als parterres i els arbres. 

- Després del corresponent bypass sectorial, tenim la xarxa secundaria realitzada amb tub de polietilè PE 40mm de diàmetre i 10 atm. de pressió 
de baixa densitat alimentària, per els goters dels arbres. 

- Es realitzarà una anell de degoteig a l'arbre. L’anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits a cada 30 cm. de 3,5 l/h aproximadament, i 
anirà protegit per un tub dren de 50 mm. de diàmetre soterrat uns 20 cm. aproximadament. 

- Al final de cada un dels ramals secundaris, es col·locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre que la canonada dins d’un pericó de 
60x60x60 cm, connectat al sistema de desguàs, pel rentatge de la instal·lació amb el fons formigonat i amb pendent suficient cap a l’embornal per 
afavorir l’evacuació. 

Tota la xarxa de reg que discorri per zona pavimentada anirà protegida amb un tubular rígid del doble del diàmetre interior que el diàmetre del tub 
de reg i es col·locaran pericons de registre en corbes tancades, accessoris i on es facin les derivacions. 

Les mides dels marcs de les tapes dels pericons seran de 60x60. Els pericons estaran formats per parets de 15 cm de gruix maó perforat i el fons 
serà de 20 cm de grava pel drenatge. Únicament es formigonarà el fons del pericó de la vàlvula de rentat que es connecti al desguàs.  



 

- Instal·lació elèctrica. Connectarà el programador amb les electrovàlvules situades als pericons de “by-pass” sectorial. La instal·lació elèctrica es 
farà amb conductors amb aïllament de tensió nominal de 1000 V, amb una secció mínima de 4x2,5mm/secc i tubular de PE60mm. Es preveu 
instal·lar 6 conductors, un per cada sector de reg, vàlvula mestre i dos de reserva. 

- Instal·lació elèctrica pel programador de 220V amb un conductor de secció 4x10mm². 

 
OBRA CIVIL I OBRA MECÀNICA DERIVADA DE LA XARXA DE REG: 

OBRA CIVIL 

La proposta de la nova instal·lació de reg  s’engloba dins del projecte de reurbanització. 

L’obra civil derivada de la intervenció en el servei afectat, constarà, bàsicament, de la obertura de rases per al pas de la instal·lació projectada, 
soterrada. En el projecte s’ha previst la formació de rases al llarg del carrer seguint el traçat de la nova instal·lació. També s’ha previst la retirada de 
terres, i el replanat de les rases amb sorra o sauló. Està prevista, també, la instal·lació dels pericons necessaris per la instal·lació. 

Les característiques de l’obra civil de la xarxa de reg complirà amb el Plec de prescripcions tècniques per al disseny i l’execució de les 
instal·lacions de reg. Els aspectes principals a tenir en compte son: 

• Les canonades i cablejat hauran de discórrer a una fondària de 50cm. 
• La rasa tindrà unes dimensions mínimes de 30 cm d’ample i 50 cm de fondària fins la generatriu superior del tub. Un cop oberta la rasa, 

es regularitzarà el fons amb una base de sorra (sauló), per a seient de la canonada de 15 cm. A continuació es procedirà a la col·locació 
de la canonada i es recobrirà amb una capa de 15 cm. de sorra (sauló), per evitar que qualsevol element (pedres, etc,....) toqui la 
canonada i seguidament es procedirà al farcit de la rasa.  

Quan en una mateixa rasa s’ubiquin diferents canonades o conduccions elèctriques, aquestes estaran separades entre elles uns 10 cm, per facilitar 
reparacions posteriors. 

• En zones de paviment dur, com poden ser aglomerats, panots, peces prefabricades, etc. es col·locaran passa tubs, amb el doble de 
diàmetre interior que el de les canonades, amb pericó de registre per cada 40 m de distància, com a màxim, de la mateixa manera que 
en corbes tancades i accessoris. 

• Quan les instal·lacions hidràuliques hagin de passar per la calçada es col·locaran tubulars amb arquetes de registre als dos costats de la 
calçada, ubicades aquestes a les voreres, fora de l’àmbit de guals i pas de vianants, sent visibles les tubulars en el seu interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA MECÀNICA 

La instal·lació de reg l’executarà l’empresa adjudicatària de l’obra. 
La definició d’aquesta instal·lació es troba detallada en els diferents documents que configuren el projecte.  
La valoració de la instal·lació, a nivell d’amidament i pressupost, es troba desglossada en els capítols corresponents dins de l’amidament i 
pressupost. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE REG: 

La xarxa de reg constarà d'una xarxa primària, xarxes secundàries, una xarxa de distribuïdors d'aigua i una xarxa d'automatització. 
Es planteja un comptador d'aigua potable. Després del comptador de la companyia es situarà el BY-PASS Mestre, donant lloc a la xarxa primària de 
reg.  
El BY-PASS Mestre constarà d'una electrovàlvula, que té la funció de mantenir l'aigua de la xarxa primària tancada quan no s'efectuï el reg. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La xarxa de reg secundària es deriva de la xarxa primària a partir del BY-PASS sectorial, que consta d'una electrovàlvula, un filtre metàl·lic i una 
vàlvula reductora de pressió. 

De la xarxa secundària es deriven les canonades distribuïdores d'aigua. Es preveu xarxes de reg per a les noves plantacions, que consta d'una 
xarxa de reg per degoteig per a les plantacions arbustives, i una xarxa d'anells de degoteig per als nous arbres a plantar, així com xarxes 
secundàries per reg per aspersió a la gespa. 

 Es dissenya la xarxa secundària mallada a fi de col·locar únicament, en el punt final de cada derivació, una vàlvula de descàrrega o de drenatge 
automàtica situada dins d'arqueta connectada a la xarxa de clavegueram. 

 

Es col·loquen arquetes de 60x60 en els canvis bruscs de direcció 
del traçat. Les tapes són de fosa dúctil de classe B-125 en vorera i 
B-400 en zona de trànsit. 
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ESQUEMA DE LA XARXA DE REG: 

La xarxa de reg, estarà alimentada, des d’una mina d’aigua existent, i quan aquesta no tingui aigua, des d’una escomesa de 4,0 m³/h amb un 
consum total de Q=17,52 m³/h. A continuació, es mostren els diferents sectors que queden alimentats per la xarxa de reg:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XARXA PRIMÀRIA: 

El sistema de reg principal, amb canonada de DN 63 mm, connectarà tots els subsectors en què es troba dividit el sistema, tant de difusors com 
degoters.  

Els subsectors de difusors disposaran d’un pericó de by-pass sectorial amb vàlvules de pas i tancament i electrovàlvula. En el cas dels goters, a 
més a més, disposaran de filtre i reductor de pressió de 10 a 0,5 atm. 

El sector es projectarà per a un cabal de màxim 4,0 m³/h, tal com es justifica a l'apartat corresponent.  

La xarxa primària de reg es dissenyarà amb canonada de polietilè per a una pressió de treball de com a mínim 10 atm.  



 

XARXA SECUNDÀRIA: 

La xarxa secundària de reg es dissenyarà amb canonada de polietilè per a una pressió de treball de com a mínim 10 atm. La xarxa secundària es 
dimensionarà depenent del tipus de reg: degoteig d'arbres o degoteig de parterres: 

• La xarxa de degoteig de les arbustives serà de polietilè de com a mínim 20 mm de diàmetre. Entre els col·lectors es connectaran línies 
de degoteig de 80 m de longitud màxima separades 0,4 m entre elles i 0,2 m de les voreres. Aquestes línies de degoteig tindran 
degotadors de dotació 2,3 l/h col·locats cada 0,40 metres. En els extrems de la xarxa se situaran vàlvules de ràcord planes connectades 
al sistema de desguàs. La instal·lació estarà dotada d'una vàlvula de descàrrega automàtica en el punt més alt de la instal·lació. 

• La xarxa de degoteig dels arbres disposarà d'un tub de PE 40 mm de diàmetre mínim i longitud màxima de 350 m. Cada nou arbre 
disposarà d'un anell de degoteig amb 7 degotadors cada 30 cm, amb una dotació de 3,5 l/h cadascun. Les connexions i derivacions es 
realitzaran en els escocells, parterres o es registraran en arquetes. En els extrems de la xarxa se situaran vàlvules de ràcord planes 
connectades al sistema de desguàs. La instal·lació estarà dotada d'una vàlvula de descàrrega automàtica en el punt més alt de la 
instal·lació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La xarxa per aspersió disposarà d'un tub de PE 50 mm de diàmetre mínim i longitud màxima de 350 m.  
 

Les connexions i derivacions es realitzaran en els escocells, parterres o es registraran en arquetes. En els extrems de la xarxa se situaran vàlvules 
de ràcord planes connectades al sistema de desguàs. La instal·lació estarà dotada d'una vàlvula de descàrrega automàtica en el punt més alt de la 
instal·lació. 

 

PROGRAMACIÓ DE LA XARXA DE REG: 

La xarxa de reg es dimensiona amb un sistema de gestió automatitzat. L'armari es situarà proper al quadre existent d'enllumenat. 

La xarxa d'automatització constarà de punts conductors 4x2,5 mm² com BY-PASS hi hagi en el sector de reg, més 2 unitats de reserva que 
passessin per tota la instal·lació, protegits per un tub corrugat de doble capa de diàmetre 40 o 50 mm. 

S'inclou el sistema ‘Rainbird’ a distància programable, o equivalent. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE LES BOQUES DE REG: 

La xarxa de boques de reg es connectarà a la xarxa d'aigua potable, abans del BY-PASS Mestre i abans de les vàlvules de comporta. 

La xarxa de boques de reg disposarà únicament d'una xarxa primària que proveirà totes les boques. El diàmetre de la xarxa primària de boques de 
reg serà de 50 mm per a longituds menors a 150 m, i de 63 mm per a longituds majors. En aquest cas el diàmetre serà de 63mm. 

Les boques de reg es col·locaran preferentment fora dels parterres, 
però el més a prop possible d'aquests.  

A les zones pavimentades es col·locaran arquetes en corbes 
tancades i en les derivacions per alimentar la boca de reg. 

Les boques de reg se situessin de tal manera que quedin a menys 
de 20 m de la plantació més llunyana per garantir el reg manual en 
cas que fos necessari.  



 

ELEMENTS SINGULARS DE LA XARXA DE REG I PLANTACIONS: 

1.- Equip per a cada arbre, de 4 tubs de aireació corrugat de diàmetre 50 mm, retenidors d'humitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la intempèrie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Manta de yute orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de densitat aproximada 500 g/m², cosida en les dues cares a una xarxa de polipropilè 
biodegradable, col·locada en un terreny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Tub de ferro de 30 cm d'allargada, i diàmtre mes gran que l’aspersor i dos anclatges amb varilles de ferro clavades al terra, per a cada aspersor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÀLCULS DEL DISSENY: 

CÀLCULS HIDRÀULICS 

Càlculs de les pèrdues 

La pèrdues de càrrega es consideren de 3 tipus: 

• Les pèrdues de càrrega contínues (ΔHc): provocades pel fregament de l'aigua amb la canonada. 
• Les pèrdues locals (ΔHL): degudes als diferents elements que conformen la xarxa de reg (vàlvules, degotadors, by-passes, etc..) 
• Les pèrdues d'energia potencial (ΔHP: causades per l'augment de cota en els trams ascendents). 

La pèrdua de càrrega total serà la suma de les tres parcials: 

 

     ΔHTOTAL = ΔHC+ ΔHL + ΔHP 

 

Pèrdues de càrrega contínues 

Les pèrdues de càrregues contínues, J, es calculen mitjançant la formulació de Darcy-Weisbach: 

 

     J= ΔHc/L = (f•v2) / (D•2g) 

on  
 

J és la pèrdua de càrrega contínua per unitat de longitud (m/m). 
ΔHc és la pèrdua de càrrega contínua (m.c.a). 
L és la longitud del tram de canonada (m). 
f és el coeficient de pèrdua de càrrega per unitat de longitud (adimensional). 
v és la velocitat de l'aigua (m/s). 
D és el diàmetre interior del tub (m). 
g és l'acceleració de la gravetat (m/s2). 

 

En el cas del projecte, s'aplicarà l'expressió de Blasius per a canonades hidràulicament llises (PE): 

      f = 0,316 • Re-0.25 

 
On Re és el nombre de Reynolds, que és equivalent a Re= v • D / Vc, sent v la velocitat de l'aigua (m/s), D el diàmetre interior de la canonada (m) i 
Vc la viscositat cinemàtica (1,01 x 10-6 m2/s a 20ºC). 

Pèrdues locals 

Per al càlcul de les pèrdues locals es realitzarà una simplificació considerant que equivalen al 10% de les pèrdues de càrrega contínua ΔHc. 
D'aquesta forma, hem de la pèrdua de càrrega local és equivalent a: 

      ΔHL = 10% • ΔHc 

Pèrdues d'energia potencial 

El càlcul equival a la diferència de cota entre el by-pass origen de la xarxa i la cota més desfavorable. 

 

     ΔHp = (cota més desfavorable – cota by-pass) 

 

 

ALTRES DADES DE DISSENY: 

Diàmetre 

Per al càlcul del diàmetre de les canonades de polietilè es considera que un disseny ideal de canonada hauria de tenir les velocitats definides entre 
0,5 m/s i 2-3 m/s. Les velocitats baixes poden provocar sedimentació mentre que les altes solen donar lloc a xarxes molt costoses amb moltes 
pèrdues de càrrega.  

Les velocitats baixes seran irremeiables al final de línia ja que els cabals en aquest punt seran molt baixos. 

Per a la determinació del diàmetre de la canonada es tindran en compte els següents criteris de diàmetres mínimes per a xarxes secundàries: 

 



 

RADI (m) Presió (bar) Q (m³/h.) Q (L/min.) Quantitat
MP ROTATOR 2000 90/210 5,2 2 0,17 2,73 10
MP ROTATOR 1000 360 3,7 2 0,16 2,62 13
MP ROTATOR 1000 90/210 4 2 0,09 1,52 11
MP ROTATOR 800SR 90/210 3,7 2 0,04 0,64 4

ASPERSORS

Unitats Q (m³/h.) Unitaria Q (m³/h.) Total
MP ROTATOR 2000 90/210 10 0,17 1,7
MP ROTATOR 1000 360 13 0,16 2,08
MP ROTATOR 1000 90/210 11 0,09 0,99
MP ROTATOR 800SR 90/210 4 0,04 0,16

38 4,93

ASPERSORS SECTOR B.G.1

Diàmetre del tub mínim (mm) Cabal(m³/h) 

20 1-1.000 

25 1.000-2.000 

32 2.000-3.000 

40 3.000-4.000 

50 4.000-10.000 

63 10.000-20.000 

 

Pressió de treball 

Es considera que la xarxa primària té una pressió de treball de 30 m.c.a. A partir d'aquesta pressió d'inici que sorgeix en els by-pass mestres es 
calculen les pèrdues de pressió de la resta de les línies. A l'inici de la xarxa secundària es col·locarà una vàlvula reductora de pressió de 2,5 atm 
(25.m.c.a.). 

Cal destacar que els degotadors exigeixen una pressió mínima de treball de 0,8 - 0,5 atm, per la qual cosa la columna d'aigua en el punt més 
exigent ha de ser d'almenys 8 m.c.a.  

 

Dotació de les línies 

Es considera que cada arbre disposa un anell amb 7 degotadors de 3,5 l/h de dotació cadascun, fent un total de 24,5 l/h per arbre, amb un total de 
82 arbres. 

En els degotadors de parterres es considera un degotador de 2,3 l/h de dotació situat cada 0,4 m, amb un total de 161 mts. de goters. 

Les característiques i unitats dels aspersors, es consideren els següents: 

 

  

 

 

 

 

 

Per la zona de gespa, es consideren les següents taules, per sectors: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La xarxa de reg, estarà alimentada en la seva totalitat, des d’una escomesa única de 4,0 m³/h amb un consum total de Q=17,52 m³/h.  

 

A continuació, es mostren els diferents sectors que queden alimentats per la xarxa de reg:   

 



 

Sector Q (L/h)

Presió 
Inicial

(m.c.a.) AH Total (m.c.a.) v (m/s)
Diàmetre Nominal 

(m)
Diàmetre 

Interior (m)
%AH 

(m.c.a.)
B 4000 120,7 12,404 6,88 0,063 0,046 7,52%

XARXA PRIMÀRIA

Nom Q (L/h)
Presió Inicial

(m.c.a.)
AH Total 
(m.c.a.) v (m/s)

Diàmetre 
Nominal (m)

Presió final 
(m.c.a.)

%AH 
(m.c.a.)

B.A.1 1004,5 120,7 1,342 1,26 0,04 119,48 1,34%
B.A.2 1004,5 120,7 1,342 1,26 0,04 119,48 1,34%
B.P.1 3967,5 120,7 0,98 0,86 0,05 119,9 0,88%
B.P.2 1408,75 120,7 1,68 0,86 0,05 119,9 0,88%
B.P.3 1840 120,7 0,88 0,86 0,05 119,9 0,88%
B.P.4 3220 120,7 1,12 0,86 0,05 119,9 0,88%
B.G.1 4930 120,7 5,06 1,26 0,05 119,5 1,32%

XARXA SECUNDÀRIA

Nom Sector Derivacions Aspersors Arbres Goters (Longitud) Línea Goters Ql (l/h) Q (m³/h) Q (L/S)
B.A.1 B.A. 1 41 1.004,50 1,00 0,28
B.A.2 B.A. 2 41 1.004,50 1,00 0,28
B.P.1 B.P. 1 15 50 4.312,50 4,31 1,20
B.P.2 B.P. 2 21 20 2.415,00 2,42 0,67
B.P.3 B.P. 3 40 8 1.840,00 1,84 0,51
B.P.4 B.P. 4 10 35 2.012,50 2,01 0,56
B.G.1 B.G. 1 38 4.930,00 4,93 1,37

17.519,00 17,52 4,87

DADES PER SECTORS 

 

 

 

 

 

 

 

Xarxa Primària de reg 

El diàmetre de la xarxa primària de reg és de 63 mm. El comptador de reg és de 4,0 m³/h. 

La taula que s'adjunta a continuació mostra el diàmetre dissenyat per a la xarxa primària de reg tenint en compte els criteris explicats a l'apartat 
anterior.  

Per al càlcul s'imposa que les pèrdues de càrrega no siguin majors al 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xarxa Primària de boques de reg 

La xarxa primària de boques de reg està format per tub de PE de 63 mm, atès que les longituds són majors a 150 m. 

 

Xarxa Secundària de reg 

En l'entrada de la xarxa secundària de degoteig es col·loca una vàlvula metàl·lica reductora de pressió a 2,5 atm. D'aquesta forma s'assegura que 
els degotadors no reben pressions superiors.  

La pressió en aquest punt pot ser menor ja que la xarxa primària pot tenir pressions inferiors en el punt de connexió.  

Per tant la xarxa compleix amb les pressions mínimes i màximes exigibles per al funcionament de la xarxa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xarxa de Degotadors 

La longitud de la xarxa de degotadors estarà limitada a 80 m, i estarà formada per un tub de PE 40 de 16 mm. 

 

 



 

SUPERVISIÓ I VIGILÀNCIA DE LES OBRES 

La instal·lació de reg no s’executa per part de cap companyia de serveis, sinó que l’executa la pròpia empresa adjudicatària. 

Durant el procés de l’obra es realitzaran els següents assajos (segons annex de Control de Qualitat i Plec de prescripcions tècniques per al disseny 
i l’execució de les instal·lacions de reg): 

• Assaig de pressió interior de les canonades 
• Assaig d’estancament de les canonades de reg 

Les proves de recepció de les obres consistiran en: 

• Supervisió del bon estat dels circuits de les instal·lacions i acompliment de la normativa. 
• Injecció del líquid contra la bactèria de la legionel·la. 
• Proves en càrrega de circuit hidràulic comprovant que no existeixin pèrdues. 
• Proves de funcionament dels sistemes elèctrics, programadors i telegestió. 
• Proves de cobertura del sistema de reg 
• El contractista haurà de fer entrega sempre de certificats de proves de pressió, estanquitat, drenatge així com de materials emprats 

(terres, canonades, elements de la xarxa de reg,  

Si les proves realitzades són satisfactòries, es lliuraran plànols (en paper i suport informàtic) de finalització d’obres amb llegenda, on quedin 
definits tots els elements que composen la instal·lació com poden ser: diàmetre de canonada, marques i models dels elements instal·lats, mides 
arquetes, diàmetre de bypass i cabal dels comptadors d’aigua, etc.  

En el plànol també s’ha de indicar les característiques del sistema de reg: marca, model, nº de sectors, i el dibuix de la delimitació dels sectors de 
reg amb una breu descripció de cadascun d’ells a la llegenda.  

Caldrà lliurar manual d’instruccions, garanties i comandaments corresponents als elements que composen la instal·lació així com 2 claus d’armaris i 
tapes d’arquetes i 1 consola de programació per a programadors autònoms. 

 

MC 6 Enllumenat públic 

Es projectarà una nova xarxa d’enllumenat amb requisits diferenciats per les zones d’estada, circulació i joc. Es planteja una il·luminació amb 
columnes amb la nova tecnología LED que, entre altres avantatges, presenta el de un menor consum per obtenir més eficiència lumínica, una 
menor despesa de manteniment, una llarga vida útil i un alt índex de reproducció cromàtica. Els diferents elements d’enllumenat plantejats en 
aquest projecte són els següents de la casa Roura: 

- Columna cilíndrica Tubvar galvanitzada de 10m d’alçada, amb la llumenera Luna projector 2700K 34L 104w 1.05A (FL.11). 9 columnes i 31 
projectors. 

- Columna Cilíndrica Plus Top galvanitzada de 5m d’alçada, amb manguito superior D60 i amb la llumenera Luna Post side 2700k 17L. Fabricada 
amb fosa d’alumini anticorrosiu EN AC 51100, Difusor PMMA d’alt impacte amb protecció UV. (23ut) 

- Balisa Quad-T LED 10w 1000mm galvanitzada i pintada color negre forja, d’acer estructural EN10219 S235J0H i acabat galvanitzat per immersió 
en calent segons EN ISO 1461:1999 imprimació epoxi 2 components i pintura de poliuretà. (18ut) 

 

CRITERIS LLUMÍNICS: 

Segons estableix el Real Decret 1890/2008, EL REGLAMENT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L'ENLLUMENAT EXTERIOR.  

Les característiques generals del Reglament són: 

• És una extensió del REBT 842/2002 (Reglament electrotècnic de baixa tensió). 
• És normativa bàsica de l'Estat. Seguretat Industrial. Va entrar en vigor l'1  d'abril de 2009. 
• Permet que es puguin concedir excepcions en casos justificats per evitar situacions d'inaplicabilitat. 
• Composició 16 articles i 7 Instruccions Tècniques Complementàries ITC EA 01-  ITC EA 07. (s’adjunta justificació en l’annex de l’estudi 

lumínic). 

 Analitzarem les singularitats més importants de l'articulat: 

• Millorar l'EE (Eficiència energètica) i la disminució de les emissions GEH (Gasos d'efecte hivernacle). 
• Limitar el resplendor lluminós nocturn i reduir la llum intrusa molesta. 

Els paràmetres que han de complir-se en el sistema d'enllumenat projectat són els següents: 

• Llums LED. 
• Temperatura de color led 2700 K 
• Mínim dos nivells de regulació 
• Protector contra sobretensions 10kv. 
• Disposar de protecció antiorins 

   



 

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ PROJECTADA: 

Es portaran dues noves línies del quadre elèctric de nova implantació. Des d’aquest quadre, es portaran dues línies, pel parc, totes completament 
soterrades.  

Es preveu la  retirada de l’enllumenat existent afectat per la intervenció. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL QAUDRE D’ENLLUMENATS I ELS PUNTS DE LLUM 

Armari d'enllumenat públic existent, amb quadre existent ampliar, que inclou: 

• Escomesa del tipus Endesa, obra civil i mecànica, tot inclós 
• Interruptor general automàtic. 
• Protector de sobretensions permanent. 
• Aparallatge elèctric segons esquema normalitzat. 
• Zòcal empotrable i bancada de 300 mm d'altura. 
• Suministre d'antena, soport d'antena i 40 mts. de cable. 
• Estabilitzador-reductor estàtic de la potencia prevista. 
• By-pass extern pel estabilitzador-reductor. 
• Contador electrònic comunicacions. 
• Sortida bipolar auxiliar per semàfor, reg, etc. 
• Sortida trifàsica directe sense regular.  

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CABLEJAT: 

La sensibilitat de l’interruptor diferencial ha de ser de 300mA. 

Per canalització soterrada, cable RVFV-0,6/1kV de secció mínima 4x10 mm² segons UNE 21029. Els conductors utilitzats per les connexions i 
instal·lació interior en suports i caixes, seran flexibles, amb els conductors aïllats en PVC, del tipus RV-K-06/1kV, de seccions 1.5, 2.5, i 4 mm² 
segons norma UNE 21022. 

La nova xarxa anirà soterrada i entubada en tub de polietilè d’alta densitat amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada exterior, unides 
per termofusió, de 90 mm de diàmetre exterior amb les següents especificacions: 

• Resistència a l’aixafada per a deformació 5% > 450 N 
• Resistència  a l’impacte per a una massa de 5 Kg de 20 J per una alçada de 400 mm 
• Complirà amb la norma EN50086 (marcada a l’exterior) 
• Haurà de suportar sense cap deformació la temperatura de 60ª C 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS MUNTANTS: 

Quan el cable d’alimentació passi de ser soterrat a estar en façana, es protegirà el cable amb un tub d’acer galvanitzat des d’una profunditat de 0,5 
m per sota del paviment acabat fins una alçada de 2,5 m sobre el mateix, disposant-se a aquesta alçada d’una caixa de material plàstic per fer el 
canvi de tipus de cable.  

Aquestes caixa serà reforçada amb protecció IP 547 com a mínim i prevista per a la seva utilització a la intempèrie. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS PERICONS: 

Els pericons de pas de calçada o zona de vehicles han de complir amb les següents especificacions: 

Tapa:   Realitzada en fosa dúctil ISO1053/EN1563 
   Compleix amb la norma EN-124 
   Certificat AENOR del producte vigent 

Superfície metàl·lica antilliscant: 

La tapa ha de ser extraïble, obrir més de 90º i com a màxim 120º i ha de tenir un dispositiu anti-tancament de bloqueig de seguretat a un angle >= 
a 90º, 27 kg de pes (tot el dispositiu 39 kg) 

Marc:   Realitzat en acer galvanitzat en calent laminat segons ISO 630 
   Dimensions 60x60 cm 

Manipulació:  Esforç d’aixecament entorn als 15 kg 
   Desbloqueig i obertura amb clau 
   La clau de bloqueig serveix per la seva manipulació. 

 

 



 

PRESSA A TERRA: 

La línia equipotencial de terra s’estendrà paral·lelament a la línia d’alimentació. El conductor serà de coure unipolar nu de 35 mm² de secció, en 
íntim contacte amb terra en tota la seva longitud, que uneixi amb soldadura “Cadwell” o similar totes les preses de terra independents dels punts de 
llum i els de la caixa de protecció i maniobra. 

Les presses de terra estaran constituïdes pels següents elements: 

• Electrode 
• Línia d’enllaç amb terra 
• Punt de posada a terra: plaques de terra 

 
CÀLCUL D’ENLLUMENAT: 

S’adjunta a continuació el càlcul d’enllumenat fet per ROURA a partir de les dades de la llumenera i font de llum seleccionats. 

Llums LED: 

• Àrees de Jocs:    E > 18 lux  U > 0,40   
• Àrees d’estada:   E > 12-15 lux U > 0,40   
• Camins:    E > 12-15 lux U > 0,40   
• Zona verda:   E > 5 lux   
•  Calçada:    E > 20 lux  U > 0,40   
• Vorera:    E > 15 lux  U > 0,40  

 
• Zona d’aparcament i carretera: 

o Situació de projecte: D1 
o Tipus: Alt 
o Classe d’enllumentat CE1A 
o Em = 25 lux 
o U= 0,40 

  
• Zona de jardí es pot assimilar a un S1 que seria 15lux. 

 

Temperatura del color: 2700 K en parc i voreres. 

 

CLASSIFICACIÓ DE L’ENLLUMENAT: 

La classe d’enllumenat definida a la instrucció ITC-EA-03 (zona E2 d’alta protecció) del Reglament d’Eficiència Energètica serà: 

• PARCS I JARDINS: tipus E (donant els següents valors mínims): 

 Il·luminància mitjana.  Em: 15 lux  Il·luminància mínima.  Emin: 5 lux  

El FHS de les lluminàries és  <1% amb el grau d’inclinació inclòs ja que és <15º i el factor de contaminació del cel nocturn del 0,5%. La 
temperatura de color és 2700K com estableix l’E2. 

Cos Y igual o superior a 0,90. 

Grau d’aïllament elèctric i Grau de protecció mecànica. 

 

FACTOR DE MANTENIMENT: 

El Factor de manteniment aplicat és 0,85. 

 

RESULTATS: 

Donat que els tipus de via s'ha determinat com a tipus E, corresponent a enllumenat de parcs i jardins, els valors a tenir en compte a efectes de 
compliment del Reglament d’Eficiència Energètica són els valors d’il·luminàncies a calçada. A partir de la informació facilitada s'aconsegueixen uns 
valors de compliment pera la Classe d’il·luminació definida. 

L’eficiència energètica del projecte tindrà una classificació energètica de l’enllumenat A. 

Tots el suports de l’enllumenat, siguin del tipus que siguin, hauran de complir amb les normes harmonitzades amb la Directiva 89/106/CEE que els 
hi sigui d’aplicació, especial amb norma UNE EN 40. 

Totes les llumineres disposaran d’un Driver, que reconegui el Regulador de l’Armari d’enllumenta o que permetin realitzar Regulació Autònoma. 

Les columnes, han de complir amb les següents especificacions detallades al Plec de Condicions técniques: 



 

• Han de complir amb les Normes UNE-EN 40, cal aportar els certificats i documentació detallada a les especificacions generals de 
I'informe. 

• La base dels suports han d'estar reforçats amb anella de mínim 350 mm d'alçada des de la base, espessor de 4 mm, i sobresortir 150 
mm sobre el paviment.  

• Disposarà de cartel·les a la part inferior fins una alçada de 150 mm.  
• La portella serà de 300 mm d'alçada i amb un sol punt de tancament, amb dos punts de recolzament. 

 

Els suports amb dues lIuminàries, disposaran d'una caixa doble (de quatre fusibles). Aquestes hauran d'estar fixades al passamans de I'interior del 
punt de llum i ser accessibles pel manteniment. 

Els suports amb quatre projectors, s'hauran d'instal·lar dues caixes dobles (de quatre fusibles cadascuna). Cada caixa ha de ser accessible des de 
la Portella, per tant, les columnes amb multi-projectors hauran de disposar de varies portelles. Aquestes hauran d'estar fixades i ser accessibles pel 
manteniment. 

 

PROTECCIÓ CONTRA CORROSIÓ I PINTURA COMPLEMENTÀRIA: 

PROTECCIÓ CONTRA LA CORROSIÓ DEL BRAÇOS METÀL·LICS: 

Tos els suports i braços es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud per mitjà d’immersió en bany calent. 

El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98% de zinc pur en pes havent-se d’obtenir un dipòsit mínim de 600 gr/m² sobre la 
superfície. 

Aquesta característica i les d’adherència, continuïtat i aspecte superficial s’adaptaran al que estableix la norma UNE 37501. 

Caldrà aplicar pintura especial de protecció de les columnes amb tractament anticorrosiu fins l’alçada de la portella i antigrafiti fins a 3m. 

 

OBRA CIVIL DERIVADA DEL SERVEI AFECTAT: 

L’obra civil derivada de la intervenció en el servei afectat, comprendrà, les tasques de desmuntatge de l’enllumenat existent i l’obertura de rases per 
al pas de la instal·lació projectada, soterrada. 

En el Projecte s’ha previst la formació de rases seguint el traçat de la nova instal·lació. També s’ha previst la retirada de terres, i el replanat de les 
rases amb sorra o sauló. 

Les columnes previstes per l’enllumenat, recolzaran sobre un basament de formigó en massa. 

La canalització base en vorera, com a mínim,  serà de 40 cm d’amplada per 60 cm de profunditat, sobre la rasant del paviment amb un tub D90 
mm,  i una rasa de 60 cm. d’amplada per 80 cm de profunditat a les cruïlles de calçada amb dos tubs de D110 mm. Dins de la rasa es col·locarà el 
tub i el cable de coure nu de 1x35 mm² de la xarxa de terra. 

Les tubulars a zones de escales aniran formigonades i amb tubular de reserva. 

L’arqueta del quadre de comandament s’ha de col·locar, al menys, a 1 metre davant del quadre per tal que els operaris que hi treballin no ho facin 
sobre la tapa metàl·lica. El marc ha d’estar connectat a la xarxa de posada a terra. 

Rases de canalització de tubs en cruïlles sota calçada i voreres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Detall de pericó 60x60 cm. i 40x40 cm., de d’instal·lació d’enllumenat públic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIDAMENTS: 

Els amidaments de l’obra civil definida, degut a la intervenció en el servei afectat, estan detallats en els capítols corresponents de l’Amidament del 
Projecte. 

 

PRESSUPOST: 

El Pressupost de l’obra civil definida, es troba incorporat en el capítol corresponent del Pressupost del Projecte. 

 

OBRA MECÀNICA DERIVADA DEL SERVEI AFECTAT: 

La instal·lació d’enllumenat l’executarà l’empresa adjudicatària de l’obra. La definició d’aquesta instal·lació es troba detallada en els diferents 
documents que configuren el projecte.  

La valoració de la instal·lació, a nivell d’amidament i pressupost, es troba desglossada en els capítols corresponents dins de l’amidament i 
pressupost. 

 
SUPERVISIÓ I VIGILÀNCIA DE LES OBRES: 

El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a 
qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec o una 
deficient organització de les obres. 

Durant el termini d’execució de l’obra caldrà realitzar un enllumenat provisional d’obra per il·luminar les voreres limítrofs afectades. 

Acabades les obres i instal·lacions i com a requisit previ a la recepció provisional de les mateixes, es procedirà a la presentació en l'Ajuntament, del 
certificat i projecte de legalització subscrit pel Director d'obres. 

A partir de la Recepció Definitiva de les instal·lacions d'enllumenat públic, es responsabilitzarà de la conservació i manteniment de les mateixes, 
l'empresa concessionària, en les condicions assenyalades en la concessió, sota la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals. 

El termini de garantia de totes les instal·lacions d'enllumenat públic serà d'un any, excepte que el Plec de Clàusules Administratives fixi un termini 
superior, durant el qual el Contractista restarà obligat a conservar la instal·lació en perfectes condicions de funcionament i seguretat, reposant els 
materials defectuosos, deteriorats i trencats o sostrets per tercers i dels accidents o perjudicis que puguin produir-se. 

 

NORMATIVA: 

• Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.  
Llei 6, de 31/05/2001 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3407, 12/06/2001) 
* Modifica l'article 3, 8 i disposició transitòria primera. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC 
núm. 6035, 30/12/2011) 

• Resolució, de 17/05/1989 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1151, 05/06/1989). 
• Se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 

EA-01 a EA-07  
Real Decreto 1890, de 14/11/2008 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 279, 19/11/2008). 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 
• Real Decreto 3275, de 12/11/1982 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 288, 01/12/1982) 

(Correcció errades: BOE 15 / 18/01/1983 ). 



 

• Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics 
que discorren pel subsòl.  

• Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992) 

* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992). 

• S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl. Ordre, de 05/07/1993 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993) 
* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 2341, 
28/02/1997). 

• Se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable.  Real Decreto 2066, de 13/09/1996 ; 
Ministerio de Fomento (BOE Num. 233, 26/09/1996) 

• Sector eléctrico.  

Ley 54, de 27/11/1997 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 285, 28/11/1997) 
* Modificació. Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE 109 / 
07/05/1999) Llei "d'acompanyament" a la Llei de pressupostos per a 1999. Modifica l'article 33 i la disposició transitòria sexta de la 
Llei. 

* Modificació. Real Decreto-Ley 6, de 23 de junio de 2000 ; Jefatura del Estado (BOE 151, 24/06/2000) (Correcció d'errades: BOE 154 
/ 28/06/2000) 
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009) 

• Regulació de la instal·lació de xarxes públiques de telecomunicacions en el domini públic viari i ferroviari. Decret 357, de 07/11/2000 ; 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 3265, 14/11/2000). 

• Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica.  
Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de Economía (BOE Num. 310, 27/12/2000) 
(Correcció errades: BOE 62 / 13/03/2001 )  
* Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE 
num. 309, 24/12/2004) 
* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 306, 
23/12/2005). 

• Garantia i qualitat del subministrament elèctric.  
Llei 18, de 23/12/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5288, 31/12/2008) 
(Correcció errades: DOGC núm. 5307 / 29/01/2009 ) 

 

 

CÀLCULS JUSTIFICATIUS ELÈCTRICS: 

Comprovació i dimensionament de la xarxa elèctrica 
Per a la comprovació i dimensionament de la xarxa elèctrica es seguiran les directrius definides en el Reial decret 842/2002, Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT de 2002). 

Càlcul de cables en Baixa Tensió 

Els cables s'han calculat per densitat de corrent i per caiguda de tensió. Com a criteri general s'ha limitat la longitud de les línies a no més de 600 
metres i la potència màxima admissible a valors entre 4 i 6 KW.   

D'altra banda, s'ha comprovat que no se superin els valors d'Intensitat màxima admissible segons la secció. 

Càlcul per densitat de corrent 

La intensitat s'ha obtingut de les fórmules: 

I = (K * P) / (√3 * O * cos α) per a línies trifàsiques 

On: I = intensitat de corrent en Amperes 
K = coeficient de càrrega  

  K= 1,8 per a llums de descàrrega 
  K= 1,2 per a lluminàries LED 

P = potencia activa en Wattios 
O = Tensió de serveis en Volts (400 V per a línies trifàsiques) 
Cosϕ = Factor de potència, que és considera 0,9 d'acord amb el REBT. 

 

Els conductors són del tipus següent: RFV – 0,6/1 kV – Línies enterrades 
La potència dels llums de descàrrega es corregirà segons s'indica a l'apartat 8 de la Guia-BT-09. 
 



 

POTENCIA NOMINAL DE LA LÁMPARA (W) POTENCIA TOTAL DEL CONJUNTO VSAP (W) 

50 62 

70 84 

80 - 

100 116 

125 - 

150 171 

250 277 

400 435 

 

Per als cables enterrats en rasa, s'aplica el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RBT), Instrucció ICT-BT-07 “Xarxes subterrànies per a la 
distribució d'energia elèctrica. Intensitats màximes admissibles”. 

Les taules a aplicar en aquest cas són les següents. 

 
TAULA 5. ICT-BT-07 

INTENSITAT MÀXIMA ADMISSIBLE EN AMPERES PER A CABLES AMB CONDUCTORS DE COURE, EN INSTAL·LACIÓ ENTERRADA. (SERVEI 
PERMANENT). 

Sección nominal unipolar (mm2) 
Un cable tripolar mm2 

(Aislamiento XLPE) 

Un cable tripolar mm2 

(Aislamiento XLPE) 

Con factor de corrección 

6 66 53 

10 88 70 

16 115 92 

25 150 120 

Al quadre anterior s'aplica un factor de correcció de 0,8 (Apartat 3.1.3. de la ITC-BT-07), ja que es tracta d'una línia de cable tripolar a l'interior 
d'un mateix tub. 

Càlcul per caiguda de tensió 

La caiguda de tensió s'ha calculat amb la següent fórmula: 

O = (K * P * L) / (C * S * O) per a línies trifàsiques 

On: 
O = caiguda de tensió del tram en Volts. 
K = coeficient de càrrega  
  K= 1,8 per a llums de descàrrega 
  K= 1,2 per a lluminàries LED 
P = potencia activa en Wattios 
L = Longitud de la línia en metres 
C = conductivitat del coure 56 mohmm2 
S = secció del conductor de fase en mm2 
O = Tensió entre fases en Volts (400 V per a línies trifàsiques) 

Com a caiguda de tensió màxima admissible s'ha pres el 3% per a enllumenat, d'acord amb el que s'indica en el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 

Comprovació de la Intensitat de Curt Circuit 



 

La Intensitat de Curt Circuit s'ha calculat amb la següent fórmula: 

Icc = 0,80 / R 

On: 
Icc = intensitat de curtcircuit màxima en el punt considerat 
O = Tensió d'alimentació en fase neutre (230 V) 
R=resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l'alimentació 

L’estudi lumínic així com els càlculs electrotècnics es troben en l’annex MA2 adjunt al projecte. 

 

MC 7 Altres serveis proposats 

Actualment hi ha serveis existents d’aigua potable i sanejament ubicats en la zona expropiada del Coqui, que encara no se sap on es conecten, 
però no es preveuen afectacions importants. 

Pel que fa a la recollida d’aigües, la canalització oberta d’aigües plujanes adjacent a la façana de pedra del Funky pizza es taparà, ja que amb les 
obres del desdoblament de l’Avinguda Espanya, s’ha modificat tota la canalització de les aigües que desemboquen a la rotonda de l’inici de 
l’autovia, i per tant aquesta canal queda en desús. La resta del parc, donat que la major part de la superfície és permeable, no s’ha considerat 
necessari canalitzar les aigües de pluja. 
Es proposa una nova xarxa de reg i d’enllumenat públic, descrits ens els punts anteriors. 



 

MN NORMATIVA APLICABLE 

 

General 
∙ Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 29/2/2012) 

∙ Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010) 

∙ Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme (DOGC 24/7/2006) 

∙ Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos (BOE 28/03/2006) 

∙ RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 

(BOE 17/12/2004) 

∙ Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC 
núm. 4407 de 16/06/2005) 

∙ Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

∙ Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació 
del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

∙ Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 
l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007) 

∙ Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003) 

∙ Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. (BOE 11/03/2010) 

∙ Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. (DOGC 02/12/2003) 

∙ PG3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS DEL M.O.P.T. 

∙ LLEI 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES REIAL DECRET 1627/1997 

∙ ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA (Capítol XVI) O.28/8/70 (BOE:5,7,8 i 
9/9/70).Corr.d'errors (BOE:17/10/70). 

∙ Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny (BOE del 30), d’avaluació d’impacte ambiental 

∙ Reglament per a l’execució del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental, aprovat pel Real Decreto 
1131/1988, de 30 de setmbre (BOE del 5 d’octubre) 

∙ Decret 114/1988, del 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental 

∙ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. BOE 23 de abril de 1997 

∙ EHE-08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. R.D.1247/2008 (BOE núm.203, 18/07/2008) 

∙ Orden Circular 314/90 T y P de 28 d’agost sobre “normalización de los estudios geológicos-geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos” 

 

Vialitat 

∙ Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE 
12/12/2003) 

∙ Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de 
carreteras.(BOE 12/12/2003) 

∙ Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”(BOE 2/02/2000) 

∙ Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” (BOE 23/05/1990) 

∙ UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de 
construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

∙ Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 
respectivamente). 



 

∙ ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML 
del BOE 

∙ Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 

∙ Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 

∙ Ordre Circular 293/86 T. 

∙ Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

∙ Ordre Circular 295/87 T 

∙ Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres 
de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 

∙ Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 

∙ Ordre Circular 299/89. 

∙ Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 

∙ Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 

∙ Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 

∙ Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 

∙ Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 

∙ Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i 
ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 

∙ Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres 
i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 

∙ Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 

∙ Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 

∙ Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 

∙ Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 
a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

∙ Ordre Circular 8/01. 

∙ Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de 
carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 

 

Senyalització 

∙ Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona 
∙ Orden Circular 325/97 T 
∙ Orden circular 371/95 T y P, barreres de seguretat 
∙ Orden Circular 309/90 C y E, del 15 de gener, sobre fites d’aresta 
∙ Orden Circular 304/89 MV, del 21 de juliol, sobre projectes de marques vials 
∙ Orden Circular 301/89 T, sobre senyalització d’obres 
∙  “Recomendaciones para la señalización informativa urbana” publicades el novembre de 1995 per la Asociación de Ingenieros Municipales y 
Provinciales de españa (AIMPE) 
∙ Norma 8.1-IC “Señalización vertical” del 28 de desembre de 1999 
∙ Norma 8.2-IC sobre “marcas viales” aprovada per Orden Ministerial, de 16 de juliol de 1987 (BOE del 4 d’agost i el 29 de setembre) 
∙  “Catálogo de señales de circulación” publicat el novembre de 1986 
 

Genèric d’instal·lacions urbanes 

∙ Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de 
l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 



 

∙ Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

∙ Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

 

Drenatge 

∙  Orden circular 322/97 de 24 de febrer dobre “Ligantes bituminosos de reología y mezcla bituminosas discontínuas en caliente para capas de 
pequeño espesor” 
∙  Orden circular 308/89C y E, del 8 de setembre, sobre recepció definitiva d’obres, en la qual es fixen criteris sobre regularitat superficial 
∙  Instrucción 4.1-IC sobre “obras pequeñas de fábrica”, aprobada por Orden Ministerial de 8 de julio de 1964 (BOE 11de enero de 1965). 
∙  “Colección de pequeñas obras de paso” 4.2-IC aprobada por Orden Ministerial de 3 de junio de 1986 (BOE del 20) 
∙  Instrucción 5.2-IC sobre “drenaje superficial” aprobada por Orden Ministerial de 14 de mayo de 1990 (BOE del 23) 

 

Jardineria 

∙  Ordenança General del Medi Ambient urbà. Titol VIII. Zones naturals i espais verds. B.O.P. núm. 143, 16/06/1999 (correccions publicades als 
B.O.P. 160, 180, 57) 
∙  Normes UNE 
∙  Ordenança sobre obres i instal·lacions i serveis en el domini públic municipal , de Barcelona. (B.O.P. núm. 122, de 22/05/1991) (article 63. 
Protecció de l’arbrat) 
∙  Implantació del material vegetal. Treballs de plantació. 
∙  Instrcucción 7.1-IC sobre “plantaciones en la zoma de servidumbre de las carreteras”, aprovada per Orden Ministerial, del 21 de març de 1965 
(BOE del d’abril) 

 

Xarxes de proveïment d’aigua potable 

∙ Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003) 

∙ Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya (DOGC 21/11/2003) 

∙ Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano (BOE 
21/02/2003) 

∙ Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01) 

∙ Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 22/07/99) 

∙ Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua (BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 
respectivament) 

∙ Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 

∙ Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 

Hidrants d’incendi 

∙ Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” (BOE 14/12/1993) 
∙ CTE DB SI, Seguridad en caso de incendio 
∙ DECRET 135/1995 de 24 de març de desplegament de la llei 20/1991 de 25 de novembre.CONTADORES DE AGUA FRIA . O.28/12/88 
(BOE:6/3/89) 
∙ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
∙ O.28/7/74 (BOE núm.236 y 237 02 y 03/10/74)   

 

Xarxes de sanejament 

∙ Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC 29/05/2003) 

∙ Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE 
20/12/1995) 

∙ Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. (BOE 23/09/1986) 
 

Xarxes de distribució de gas canalitzat 

∙ Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias”: (BOE 
4/09/2006) 

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 



 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

∙ Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per 
la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 

∙ Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” (BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) 
derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 
Xarxes de distribució d’energia elèctrica 
General 
∙ Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico (BOE 28/11/1997) 
∙ Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica. 
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
Alta Tensió 
∙ Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 
∙ Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 
NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió 
Baixa Tensió 
∙ Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE núm. 224 18/09/2002) 
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
∙ Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 
NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 
Centres de Transformació 
∙ Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 
∙ Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” (BOE 01/08/1984) 
∙ Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE 26/06/1984) 
∙ Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç (DOGC 22/2/2007) 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
Enllumenat públic 
∙ Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. (BOE 19/11/2008) 
∙ Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient (DOGC 12/06/2001) 
∙ Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn. (DOGC 27/08/2015) 
∙ Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITCBT- 09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
∙ Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
Xarxes de telecomunicacions 

∙ Especificacions tècniques de les Companyies 

 

S’haurà de tenir en compte tota la Normativa actual que afecti, així com, tota la nova que es publiqui fins a la licitació de les obres. 

 

 

 



 

Normativa d’Accessibilitat 

Normativa d’aplicació: 

• Guia d’accessibilitat en els espais públics urbanitzats V.1.0. Recomendaciones para la aplicación de la Orden Ministerial TMA/851/2021, 
de 23 de Julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y la utilización de los espacios publicos urbanizados. 

• Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 61 de 11/03/2010) 

• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions sobre barreres 
arquitectòniques urbanístiques. (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat. Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-. (DOGC núm. 2043 
de 28/04/1995) 

 

El Projecte preveu l’accés a cada una de les zones d’estada previstes per vianants amb un itinerari accessible des de la vorera existent. Aquest 
itinerari compleix amb els següents requisits: 

• Amplada lliure de pas no inferior a 1,80 m 
• Alçada lliure de pas no inferior s 2,20 m 
• Pendent transversal màxima del 2% 
• Pendent longitudinal màxima del 6% 
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MA 2 ESTUDI LUMÍNIC, CÀLCULS ELECTROTÈCNICS, EFICIÈNCIA ENERGETICA I GARANTIES 



ESTUDI LUMINOTÈCNIC
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Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.75, ULR (Upward Light Ratio): 5.5% Escala 1:1693

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 17 ROURA [FB.01] BALIZA 1030 (Tipo 1)* 
(0.500) 712 800 10.0

2 31 ROURA [FL.11] LUMINARIA LUNA (Tipo 1)* 
(1.000) 10067 11240 104.0

3 2 ROURA [FL.16] LUMINARIA LUNA (Tipo 1)* 
(1.000) 10324 10954 104.0

4 11 ROURA [FL.16] LUMINARIA LUNA (Tipo 2)* 
(1.000) 5162 5477 51.0

5 9 ROURA [FL.24] LUMINARIA LUNA (Tipo 1)* 
(1.000) 9929 10954 104.0
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Escena exterior 1 / Datos de planificación

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

6 8 ROURA [16.14] LUMINARIA NIX (Tipo 1)* 
(1.000) 1880 2069 15.0

7 4 ROURA [FL.21] LUMINARIA LUNA (Tipo 1)* 
(1.000) 9894 10654 104.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 545582 Total: 601949 5635.0
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Escena exterior 1 / Lista de luminarias

17 Pieza ROURA [FB.01] BALIZA 1030 (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 712 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 800 lm
Potencia de las luminarias: 10.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 95
Código CIE Flux: 17  43  79  95  89
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 0.500).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

31 Pieza ROURA [FL.11] LUMINARIA LUNA (Tipo 1) Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

2 Pieza 

N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10067 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 11240 lm 
Potencia de las luminarias: 104.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 31  67  91  100  90 
Lámpara: 1 x 34L 2700K 1.05A (Factor de 
corrección 1.000).

ROURA [FL.16] LUMINARIA LUNA (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10324 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 10954 lm 
Potencia de las luminarias: 104.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 99 
Código CIE Flux: 21  63  96  99  94 
Lámpara: 1 x 34L 2700K 1.05A (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

11 Pieza ROURA [FL.16] LUMINARIA LUNA (Tipo 2) Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

9 Pieza 

N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5162 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5477 lm 
Potencia de las luminarias: 51.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 99 
Código CIE Flux: 21  63  96  99  94 
Lámpara: 1 x 17L 2700K 1.05A (Factor de 
corrección 1.000).

ROURA [FL.24] LUMINARIA LUNA (Tipo 1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9929 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10954 lm 
Potencia de las luminarias: 104.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 27  57  88  100  91 
Lámpara: 1 x 34L 2700K 1.05A (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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18.10.2022

Industrias de Iluminación Roura SA

C/Mar Mediterraneo 10
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Proyecto elaborado por Departamento técnico
Teléfono 935448361

Fax
e-Mail tecnico1@iluminacionroura.es

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

8 Pieza Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza 

ROURA [16.14] LUMINARIA NIX (Tipo 1) 
N° de artículo: [16.14]
Flujo luminoso (Luminaria): 1880 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2069 lm 
Potencia de las luminarias: 15.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 35  66  93  100  92 
Lámpara: 1 x 16L 2700K 0.35A (Factor de 
corrección 1.000).

ROURA [FL.21] LUMINARIA LUNA (Tipo 1) 
N° de artículo: [FL.21] LUMINARIA LUNA 
Flujo luminoso (Luminaria): 9894 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10654 lm 
Potencia de las luminarias: 104.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 14  39  77  100  93 
Lámpara: 1 x 34L 2700K 1.05A (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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18.10.2022

Industrias de Iluminación Roura SA

C/Mar Mediterraneo 10
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Proyecto elaborado por Departamento técnico
Teléfono 935448361

Fax
e-Mail tecnico1@iluminacionroura.es

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [FB.01] BALIZA 1030 (Tipo 1) 
712 lm, 10.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 0.500).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 92.865 80.676 1.000 0.0 0.0 89.3
2 91.242 76.486 1.000 0.0 0.0 -91.4
3 104.285 78.777 1.000 0.0 0.0 -132.9
4 109.477 84.479 1.000 0.0 0.0 -134.3
5 99.216 73.517 1.000 0.0 0.0 -135.7
6 92.825 66.861 1.000 0.0 0.0 -136.5
7 87.908 61.937 1.000 0.0 0.0 -160.7
8 98.799 61.881 1.000 0.0 0.0 90.0
9 98.819 57.728 1.000 0.0 0.0 90.1

10 106.165 51.734 1.000 0.0 0.0 0.0
11 114.159 51.705 1.000 0.0 0.0 0.0
12 162.302 75.009 1.000 0.0 0.0 0.0
13 170.934 75.073 1.000 0.0 0.0 0.0
14 179.494 75.158 1.000 0.0 0.0 0.0
15 187.284 77.527 1.000 0.0 0.0 29.1
16 202.091 78.064 1.000 0.0 0.0 -25.1
17 209.767 74.524 1.000 0.0 0.0 -27.0
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Proyecto elaborado por Departamento técnico
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [FL.11] LUMINARIA LUNA (Tipo 1) 
10067 lm, 104.0 W, 1 x 1 x 34L 2700K 1.05A (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 70.952 28.364 10.000 25.0 0.0 90.0
2 71.678 28.375 10.000 25.0 0.0 -90.0
3 71.279 27.959 10.000 25.0 0.0 180.0
4 71.342 28.802 10.000 25.0 0.0 0.0
5 10.457 28.228 10.000 25.0 0.0 90.0
6 11.184 28.239 10.000 25.0 0.0 -90.0
7 10.784 27.823 10.000 25.0 0.0 180.0
8 10.847 28.666 10.000 25.0 0.0 0.0
9 42.769 10.917 10.000 25.0 0.0 90.0

10 43.495 10.929 10.000 25.0 0.0 -90.0
11 43.159 11.356 10.000 25.0 0.0 0.0
12 97.693 10.917 10.000 25.0 0.0 90.0
13 98.420 10.929 10.000 25.0 0.0 -90.0
14 98.083 11.356 10.000 25.0 0.0 0.0
15 122.586 50.411 10.000 10.0 0.0 30.0
16 123.190 50.008 10.000 10.0 0.0 -90.0
17 57.263 65.058 10.000 10.0 0.0 46.5
18 57.798 64.566 10.000 10.0 0.0 -133.5
19 57.848 65.108 10.000 10.0 0.0 -43.5
20 160.617 43.800 10.000 10.0 0.0 82.3
21 161.306 44.032 10.000 10.0 0.0 -37.7
22 155.751 77.018 10.000 10.0 0.0 -152.4
23 155.164 77.447 10.000 10.0 0.0 87.6
24 117.553 82.209 10.000 10.0 0.0 -93.2
25 116.884 81.925 10.000 10.0 0.0 146.8
26 42.782 10.902 9.000 15.0 0.0 90.0
27 43.509 10.913 9.000 15.0 0.0 -90.0
28 43.172 11.340 9.000 15.0 0.0 0.0
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

29 97.707 10.902 9.000 15.0 0.0 90.0
30 98.434 10.913 9.000 15.0 0.0 -90.0
31 98.097 11.340 9.000 15.0 0.0 0.0
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [FL.16] LUMINARIA LUNA (Tipo 1) 
10324 lm, 104.0 W, 1 x 1 x 34L 2700K 1.05A (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 30.202 77.086 5.500 0.0 0.0 -101.3
2 24.819 59.169 5.500 0.0 0.0 -101.3
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [FL.16] LUMINARIA LUNA (Tipo 2) 
5162 lm, 51.0 W, 1 x 1 x 17L 2700K 1.05A (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 96.651 53.931 5.500 0.0 0.0 -90.3
2 93.266 70.761 5.500 0.0 0.0 -90.3
3 183.321 46.366 5.500 0.0 0.0 -89.7
4 183.222 57.471 5.500 0.0 0.0 -89.7
5 179.738 69.508 5.500 0.0 0.0 -89.7
6 177.665 81.699 5.500 0.0 0.0 89.7
7 228.851 68.979 5.500 0.0 0.0 -3.4
8 217.105 73.026 5.500 0.0 0.0 152.8
9 191.465 67.534 5.500 0.0 0.0 -89.7

10 87.579 81.527 5.500 0.0 0.0 -90.3
11 195.627 83.384 5.500 0.0 0.0 178.5
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [FL.24] LUMINARIA LUNA (Tipo 1) 
9929 lm, 104.0 W, 1 x 1 x 34L 2700K 1.05A (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 23.212 44.626 5.500 0.0 0.0 -180.0
2 44.584 44.948 5.500 0.0 0.0 -180.0
3 66.117 44.787 5.500 0.0 0.0 -180.0
4 85.239 45.028 5.500 0.0 0.0 -180.0
5 104.200 45.028 5.500 0.0 0.0 -180.0
6 123.563 44.144 5.500 0.0 0.0 172.5
7 143.269 40.688 5.500 0.0 0.0 171.4
8 163.194 37.716 5.500 0.0 0.0 171.4
9 183.810 34.882 5.500 0.0 0.0 171.4
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [16.14] LUMINARIA NIX (Tipo 1) 
1880 lm, 15.0 W, 1 x 1 x 16L 2700K 0.35A (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 21.844 88.398 5.000 10.0 0.0 -180.0
2 56.763 88.407 5.000 10.0 0.0 -180.0
3 86.013 88.414 5.000 10.0 0.0 -180.0
4 115.263 88.421 5.000 10.0 0.0 -180.0
5 144.513 88.429 5.000 10.0 0.0 -180.0
6 173.763 88.436 5.000 10.0 0.0 -180.0
7 203.013 88.443 5.000 10.0 0.0 -180.0
8 229.192 84.226 5.000 10.0 0.0 135.0
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [FL.21] LUMINARIA LUNA (Tipo 1) 
9894 lm, 104.0 W, 1 x 1 x 34L 2700K 1.05A (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 206.033 30.961 5.500 0.0 0.0 171.6
2 206.388 32.535 5.500 0.0 0.0 -9.6
3 229.027 27.407 5.500 0.0 0.0 171.6
4 229.381 28.981 5.500 0.0 0.0 -9.6
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 1693

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Aparcament perpendicular 49 x 14 25 10 58 0.404 0.172
2 Vial perpendicular 109 x 8 26 11 55 0.441 0.207
3 Jocs saludables perpendicular 16 x 13 17 6.89 47 0.402 0.146
4 Zona de pas 1 perpendicular 43 x 11 17 7.38 59 0.443 0.126
5 Jocs 1 perpendicular 16 x 12 15 8.07 34 0.536 0.239
6 Zona de pas 2 perpendicular 41 x 9 23 15 57 0.629 0.258
7 Zona lliure perpendicular 19 x 11 16 9.41 33 0.596 0.287
8 Zona de pas 3 perpendicular 45 x 9 23 16 62 0.695 0.253
9 Jocs 2 perpendicular 25 x 11 20 12 27 0.620 0.445
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Resumen de los resultados

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin / 
Em

Emin / 
Emax

10 Superfície global 
(>5lux) perpendicular 128 x 64 20 5.16 58 0.255 0.089

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 10 21 5.16 62 0.25 0.08
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Escena exterior 1 / Aparcament / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 664
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(9.809 m, 35.172 m, 0.000 m) 

Trama: 49 x 14 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
25 10 58 0.404 0.172
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Escena exterior 1 / Aparcament / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 664
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(9.809 m, 35.172 m, 0.000 m) 

Trama: 49 x 14 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
25 10 58 0.404 0.172
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Proyecto elaborado por Departamento técnico
Teléfono 935448361

Fax
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Escena exterior 1 / Vial / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1585
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(8.817 m, 35.259 m, 0.000 m) 

Trama: 109 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
26 11 55 0.441 0.207
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Fax
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Escena exterior 1 / Vial / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1585
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(8.817 m, 35.259 m, 0.000 m) 

Trama: 109 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
26 11 55 0.441 0.207
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Proyecto elaborado por Departamento técnico
Teléfono 935448361

Fax
e-Mail tecnico1@iluminacionroura.es

Escena exterior 1 / Jocs saludables / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 243
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(33.946 m, 72.252 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 6.89 47 0.402 0.146
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Fax
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Escena exterior 1 / Jocs saludables / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 243
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(33.946 m, 72.252 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 6.89 47 0.402 0.146
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Fax
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Escena exterior 1 / Zona de pas 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 272
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(57.745 m, 43.891 m, 0.000 m) 

Trama: 43 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 7.38 59 0.443 0.126
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Escena exterior 1 / Zona de pas 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 272
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(57.745 m, 43.891 m, 0.000 m) 

Trama: 43 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 7.38 59 0.443 0.126
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Fax
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Escena exterior 1 / Jocs 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 231
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(62.722 m, 83.154 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 12 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 8.07 34 0.536 0.239
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Proyecto elaborado por Departamento técnico
Teléfono 935448361

Fax
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Escena exterior 1 / Jocs 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 231
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(62.722 m, 83.154 m, 0.000 m) 

Trama: 16 x 12 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 8.07 34 0.536 0.239
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Escena exterior 1 / Zona de pas 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 267
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(99.079 m, 46.386 m, 0.000 m) 

Trama: 41 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
23 15 57 0.629 0.258
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Escena exterior 1 / Zona de pas 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 267
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(99.079 m, 46.386 m, 0.000 m) 

Trama: 41 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
23 15 57 0.629 0.258
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ESTUDI LUMINOTÈCNIC
18.10.2022

Industrias de Iluminación Roura SA

C/Mar Mediterraneo 10
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Proyecto elaborado por Departamento técnico
Teléfono 935448361

Fax
e-Mail tecnico1@iluminacionroura.es

Escena exterior 1 / Zona lliure / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 442
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(112.633 m, 76.973 m, 0.000 m) 

Trama: 19 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 9.41 33 0.596 0.287
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Escena exterior 1 / Zona lliure / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 442
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(112.633 m, 76.973 m, 0.000 m) 

Trama: 19 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 9.41 33 0.596 0.287
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Proyecto elaborado por Departamento técnico
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Escena exterior 1 / Zona de pas 3 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 378
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(179.365 m, 36.428 m, 0.000 m) 

Trama: 45 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
23 16 62 0.695 0.253
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Escena exterior 1 / Zona de pas 3 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 378
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(179.365 m, 36.428 m, 0.000 m) 

Trama: 45 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
23 16 62 0.695 0.253
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Escena exterior 1 / Jocs 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 271
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(183.396 m, 74.665 m, 0.000 m) 

Trama: 25 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 12 27 0.620 0.445
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Escena exterior 1 / Jocs 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 271
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(183.396 m, 74.665 m, 0.000 m) 

Trama: 25 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 12 27 0.620 0.445
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Proyecto elaborado por Departamento técnico
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Fax
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Escena exterior 1 / Superfície global (>5lux) / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1651
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(20.473 m, 53.445 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 5.16 58 0.255 0.089
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ESTUDI LUMINOTÈCNIC
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Industrias de Iluminación Roura SA
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Proyecto elaborado por Departamento técnico
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Fax
e-Mail tecnico1@iluminacionroura.es

Escena exterior 1 / Superfície global (>5lux) / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1651
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(20.473 m, 53.445 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 5.16 58 0.255 0.089
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CIRCUIT POTENCIA P. EXISTENT 
(estimació) P.CÀLCUL INTENSITAT

(W) (W) (KW) (A) MAGNETOTÈRMIC  
A/TIPUS/P. DE TALL DIFERENCIAL

Línia L1 2593 2500    6,11 9,80 16/III/4500 4P 30 mA

Línia L2 2177 2500    5,61 9,00 16/III/4500 4P 30 mA
4770 6,11

Potència de la presa de corrent 2500 W
Enllumenat Quadre 60 W
Programador reg 200 W
PROTECCIÓ ICP 32 A

6/10 kA
4 P

POT. INSTALADA (Línies L1 + L2): 7.530            W
POT. NECESSARIA (Estimació  global L1 + L2): 8,87             kW
POTÈNCIA A CONTRACTAR : 19,95            kVA
POT. TOTAL INSTALADA (W): - kW
POT. TOTAL MÀXIMA ADMISIBLE: 19,95            kVA

PROTECCIONSTIPUS DE LLUMINÀRIA

23 COLUMNES H=5 MTS. AMB PROJECTORS LEDS:
10X32W + 4X95W + 9X74W

+ 9 COLUMNES CILÍNDRIQUES H=10 MTS. AMB 
PROJECTORS LEDS:

31X104W
+ 18 BALISSES LLUMINOSES AMB LEDS DE 10 W

18X10 W

49

23
72

CIRCUITS UNITATS L1 / L2
Potència de càlcul (kW) 6,11
Factor de Potència cos Fi 0,9

Tensió (V) 400/230
Tipus III

Caiguda màxima de tensió (segons REBT i NC) 3%
Intensidad (A) 9,80

Seccions i longituts (m)
3x25+16 mm² -

4x6 mm² 1584
4x10 mm² -
C.d.t máx (V) 9,52
C.d.t máx (%) 2,38

Tipus de Cable RFV-1KV (ARMAT)
Cable sota tub enterrat 9,80

Cable a l'aire -

(mA) 300
I(A) 40

Longitud del conductor de tierra (C1) (35mm2) 1.584,00
Longitud derivació del conductor a terra (35mm2) 20

DN 90 1584,00
DN 110 25
DN 160 --

40x40x60 39
60x60x100 10

Electrode de xapa d'acer galvanitzat de 0,5m2 y 3 mm de espesor 39
ICP -

In (A) -
PdC (kA) -
Tèrmic (A) -

Magnètic(A)
5 vegades la I 
de Regulació 

Térmica, 
Conjunt de mesura -

Fusibles gl A -
Bases -

-
Tallacircuits de Seguretat

Intensitat màxima (a)

Tub de polietilè ASAFLEX

Dimensions pericons

NOU QUADRE MONOLIT CITI 2R BCN

Protecció diferencial

Càlculs electrotècnics 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Tram Circuit Potència (W) Coef Càlcul Pot Càlcul (W) Tensió (V) I.Calculada (A) Longitud (m) Secc Fase Tipus Cable c.d.t (parcial) c.d.t % c.d.t (ac.) c.d.t(ac. %)

1 32,00 1,20 38,40 400,00 0,06 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,00 0,00 0,00 0,00
2 64,00 1,20 76,80 400,00 0,12 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,01 0,00 0,01 0,00
3 96,00 1,20 115,20 400,00 0,18 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,01 0,00 0,02 0,01
4 128,00 1,20 153,60 400,00 0,25 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,02 0,00 0,04 0,01
5 160,00 1,20 192,00 400,00 0,31 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,02 0,00 0,06 0,01
6 192,00 1,20 230,40 400,00 0,37 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,02 0,01 0,08 0,02
7 224,00 1,20 268,80 400,00 0,43 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,03 0,01 0,11 0,03
8 256,00 1,20 307,20 400,00 0,49 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,03 0,01 0,07 0,02
9 288,00 1,20 345,60 400,00 0,55 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,03 0,01 0,10 0,03

10 320,00 1,20 384,00 400,00 0,62 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,04 0,01 0,14 0,03
11 415,00 1,20 498,00 400,00 0,80 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,05 0,01 0,19 0,05
12 489,00 1,20 586,80 400,00 0,94 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,06 0,01 0,25 0,06
13 563,00 1,20 675,60 400,00 1,08 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,07 0,02 0,31 0,08
14 637,00 1,20 764,40 400,00 1,23 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,08 0,02 0,39 0,10
15 711,00 1,20 853,20 400,00 1,37 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,08 0,02 0,47 0,12
16 785,00 1,20 942,00 400,00 1,51 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,09 0,02 0,56 0,14
17 859,00 1,20 1.030,80 400,00 1,65 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,10 0,03 0,67 0,17
18 933,00 1,20 1.119,60 400,00 1,80 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,11 0,03 0,78 0,19
19 1.007,00 1,20 1.208,40 400,00 1,94 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,12 0,03 0,89 0,22
20 1.081,00 1,20 1.297,20 400,00 2,08 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,13 0,03 1,02 0,26
21 1.091,00 1,20 1.309,20 400,00 2,10 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,13 0,03 1,15 0,29
22 1.101,00 1,20 1.321,20 400,00 2,12 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,13 0,03 1,28 0,32
23 1.111,00 1,20 1.333,20 400,00 2,14 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,13 0,03 1,41 0,35
24 1.121,00 1,20 1.345,20 400,00 2,16 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,13 0,03 1,54 0,39
25 1.131,00 1,20 1.357,20 400,00 2,18 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,13 0,03 1,68 0,42
26 1.141,00 1,20 1.369,20 400,00 2,20 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,13 0,03 1,81 0,45
27 1.151,00 1,20 1.381,20 400,00 2,22 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,14 0,03 1,95 0,49
28 1.161,00 1,20 1.393,20 400,00 2,23 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,14 0,03 2,08 0,52
29 1.171,00 1,20 1.405,20 400,00 2,25 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,14 0,03 2,22 0,56
30 1.181,00 1,20 1.417,20 400,00 2,27 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,14 0,03 2,36 0,59
31 1.191,00 1,20 1.429,20 400,00 2,29 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,14 0,04 2,50 0,63
32 1.201,00 1,20 1.441,20 400,00 2,31 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,14 0,04 2,64 0,66
33 1.211,00 1,20 1.453,20 400,00 2,33 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,14 0,04 2,78 0,70
34 1.221,00 1,20 1.465,20 400,00 2,35 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,14 0,04 2,93 0,73
35 1.231,00 1,20 1.477,20 400,00 2,37 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,15 0,04 3,07 0,77
36 1.241,00 1,20 1.489,20 400,00 2,39 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,15 0,04 3,22 0,80
37 1.345,00 1,20 1.614,00 400,00 2,59 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,16 0,04 3,38 0,84
38 1.449,00 1,20 1.738,80 400,00 2,79 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,17 0,04 3,55 0,89
39 1.553,00 1,20 1.863,60 400,00 2,99 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,18 0,05 3,73 0,93
40 1.657,00 1,20 1.988,40 400,00 3,19 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,20 0,05 3,93 0,98
41 1.761,00 1,20 2.113,20 400,00 3,39 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,21 0,05 4,14 1,03
42 1.865,00 1,20 2.238,00 400,00 3,59 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,22 0,05 4,35 1,09
43 1.969,00 1,20 2.362,80 400,00 3,79 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,23 0,06 4,59 1,15
44 2.073,00 1,20 2.487,60 400,00 3,99 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,24 0,06 4,83 1,21
45 2.177,00 1,20 2.612,40 400,00 4,19 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,26 0,06 5,09 1,27
46 2.281,00 1,20 2.737,20 400,00 4,39 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,27 0,07 5,36 1,34
47 2.385,00 1,20 2.862,00 400,00 4,59 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,28 0,07 5,64 1,41
48 2.489,00 1,20 2.986,80 400,00 4,79 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,29 0,07 5,93 1,48
49 2.593,00 1,20 3.111,60 400,00 4,99 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,31 0,08 6,24 1,56

LINIA 1 --> 20 COLUMNES H= 5 MTS (10*32W+1*95W+9*74W) + 4 COLUMNES H=10 MTS (13*104W) + 16 BALISSES (16*10W)

Tram Circuit Potència (W) Coef Càlcul Pot Càlcul (W) Tensió (V) I.Calculada (A) Longitud (m) Secc Fase Tipus Cable c.d.t (parcial) c.d.t % c.d.t (ac.) c.d.t(ac. %)

50 95,00 1,20 114,00 400,00 0,18 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,01 0,00 0,01 0,00
51 190,00 1,20 228,00 400,00 0,37 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,02 0,01 0,03 0,01
52 285,00 1,20 342,00 400,00 0,55 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,03 0,01 0,07 0,02
53 389,00 1,20 466,80 400,00 0,75 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,05 0,01 0,11 0,03
54 493,00 1,20 591,60 400,00 0,95 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,06 0,01 0,17 0,04
55 597,00 1,20 716,40 400,00 1,15 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,07 0,02 0,24 0,06
56 701,00 1,20 841,20 400,00 1,35 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,08 0,02 0,32 0,08
57 805,00 1,20 966,00 400,00 1,55 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,09 0,02 0,42 0,10
58 909,00 1,20 1.090,80 400,00 1,75 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,11 0,03 0,53 0,13
59 1.013,00 1,20 1.215,60 400,00 1,95 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,12 0,03 0,65 0,16
60 1.117,00 1,20 1.340,40 400,00 2,15 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,13 0,03 0,78 0,19
61 1.221,00 1,20 1.465,20 400,00 2,35 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,14 0,04 0,92 0,23
62 1.325,00 1,20 1.590,00 400,00 2,55 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,16 0,04 1,08 0,27
63 1.429,00 1,20 1.714,80 400,00 2,75 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,17 0,04 1,25 0,31
64 1.533,00 1,20 1.839,60 400,00 2,95 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,18 0,05 1,43 0,36
65 1.637,00 1,20 1.964,40 400,00 3,15 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,19 0,05 1,62 0,40
66 1.741,00 1,20 2.089,20 400,00 3,35 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,21 0,05 1,82 0,46
67 1.845,00 1,20 2.214,00 400,00 3,55 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,22 0,05 2,04 0,51
68 1.949,00 1,20 2.338,80 400,00 3,75 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,23 0,06 2,27 0,57
69 2.053,00 1,20 2.463,60 400,00 3,95 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,24 0,06 2,51 0,63
70 2.157,00 1,20 2.588,40 400,00 4,15 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,25 0,06 2,77 0,69
71 2.167,00 1,20 2.600,40 400,00 4,17 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,26 0,06 3,02 0,76
72 2.177,00 1,20 2.612,40 400,00 4,19 22,00 10,00 4 x 6 mm 0,26 0,06 3,28 0,82

LINIA 2 --> 3 COLUMNES H= 5 MTS (3*95W) + 5 COLUMNES H=10 MTS (18*104W) + 2 BALISSES (2*10W)

 



Avaluació energètica

Dades de la instal·lació d'enllumenat

Superfície il·luminada (m2) 13463,0 Vial funcional
Il·luminància mitja en servei (lux) 21,0 Vial ambiental
Potència activa total instal·lada (W) 5635,0
Tipus d'enllumenat Vial funcional

Eficiència energètica de la instal·lació ( ε)

Eficiencia energética: 50,17 m2·lux/W

Requeriments mínims d'eficiència energètica

18,0 m2·lux/W

Qualificació energètica de la instal·lació

Índex d'eficiència energètica (Iε): 1,9
Índex de consum energètic (ICE): 0,5
Hores de funcionamient anuals: 4200
Consumo d'energia anual (kWh/any): 23667
Emissions de CO2 anual (kg): 5277,7
Emissions de SO2 anual (g): 9845,5
Emissions de NOx anual (g): 7455,1

A

A +279%
A
A
A
A
A
A

La instal·lació d'enllumenat a la que es refereix aquest informe, ha d'acomplir una 
mínima d'eficiència energètica segons ITC-EA-01 de valor:

Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència 
energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 i EA-07

110202209v4 Parc Avda. Espanya



CERTIFICADO DE GARANTIA 

El que suscribe: INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN 
ROURA, S.A. 

Con dirección en: C/ Mar Mediterráneo 10 
08130 Santa Perpetua de Mogoda 
Barcelona – España 

Declara que ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de 
los requisitos de ISO9001:2008 e ISO14001:2004 para la actividad de 

“Diseño, fabricación y comercialización de alumbrado público, 
exterior y mobiliario urbano” 

Declara que las luminarias fabricadas y/o comercializados, se 
encuentran garantizadas contra cualquier defecto de fabricación por un 
periodo de: 

5 AÑOS 

Con carácter general no están cubiertos por esta garantía los daños, fallos 
de funcionamiento o reducciones de efectividad, que no tengan su origen en 
un defecto de fabricación, como por ejemplo: 

• Accidentes, actos vandálicos, raspaduras, uso negligente, impropio o
inadecuado.

• Incumplimiento de las instrucciones de instalación.
• Exposición a ambientes corrosivos, gases agresivos de origen químico

u otros desperfectos ajenos al propio envejecimiento.
• Daños producidos por inundaciones, plagas, terremotos, accidentes

de terceras partes o cualquiera de otras causas de fuerza mayor
ajenas a las condiciones normales de funcionamiento del equipo.

En Santa Perpetua de Mogoda, 7 de Julio de 2011 

Juan Roura 
Director General 



 
 

CERTIFICADO DE GARANTIA 
 

 
El que suscribe: INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN 

ROURA, S.A. 
 

Con dirección en: C/ Mar Mediterráneo 10 
08130 Santa Perpetua de Mogoda 
Barcelona – España 
 

Declara que ha sido evaluado y certificado en cuanto a l cumplimiento de 
los requisitos de ISO9001:2008 e ISO14001:2004 para la actividad de 
 
“Diseño, fabricación y comercialización de alumbrado público, 
exterior y mobiliario urbano” 
 
Declara que los productos fabricados y/o comercializados, se encuentran 
garantizados contra cualquier defecto de fabricación por un periodo de: 
 

5 AÑOS 
 

Con un periodo de garantía contra la corrosión de: 
 

10 AÑOS 
 

Con carácter general no están cubiertos por esta garantía los daños, fallos 
de funcionamiento o reducciones de efectividad, que no tengan su origen en 
un defecto de fabricación, como por ejemplo: 
 

• Accidentes, actos vandálicos, raspaduras, uso negligente, impropio o 
inadecuado. 

• Incumplimiento de las instrucciones de instalación. 
• Exposición a ambientes corrosivos, gases agresivos de origen químico 

u otros desperfectos ajenos al propio envejecimiento. 
• Daños producidos por inundaciones, plagas, terremotos, accidentes 

de terceras partes o cualquiera de otras causas de fuerza mayor 
ajenas a las condiciones normales de funcionamiento del equipo.  

 
Así mismo, se advierte que las reparaciones de columnas y báculos a 
posteriori, conllevan la anulación del certificado CE del producto así como la 
conformidad del cumplimiento  la norma EN 40-5:2003 (Columnas y báculos 
de alumbrado Parte 5: Especificación para columnas y báculos de 
alumbrado de acero) debido a que no se puede garantizar la integridad 
estructural del producto. 
 
 
En Santa Perpetua de Mogoda, 7 de Julio de 2011 
 
Juan Roura 
Director General 
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MA 3 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Introducció 

Aquest estudi de gestió de residus estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la gestió de residus de la construcció. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques, a l’empresa constructora, per a dur a terme les tasques en matèria de gestió de residus durant l’obra, 
facilitant el desenvolupament del Pla de Gestió de Residus. 
El contractista elaborarà un Pla de Gestió de Residus, en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 
present document. 

Contingut del document 

D’acord amb el què estipula el RD 105/2008 d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (en 
endavant RCDs), es presenta el següent Estudi de Gestió de Residus de Construcció, conforme a l’article 4 d’aquest Reial Decret. En aquest es fixa, 
entre les obligacions del productor de RCDs, la d’incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició que contingui, com a mínim, els següents punts: 
∙ Estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics, dels residus de construcció i demolició generats a l’obra, codificats segons la llista 
europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002. 
∙ Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte. 
∙ Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els residus que es generin a l’obra. 
∙ Les mesures per a la separació dels residus en obra. 
∙ Els plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció 
i demolició dins de l’obra. 
∙ Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb emmagatzematge, manipulació, separació i altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l’obra. 
∙ Una valoració de la despesa prevista de la gestió dels residus de construcció i demolició que formi part del pressupost del projecte com a capítol 
independent. 

Agents que intervenen en la Gestió de Residus (segons RD 105/2008) 

El present Estudi de Gestió de residus de la Construcció, es redacta d’acord amb el RD 105/2008 per el que es regula la producció i la gestió dels 
residus de la construcció i l’enderroc i per la imposició donada en l’article 4.1. sobre les Obligacions del productor de residus de construcció i 
enderroc (RCD’s), que ha d’incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de Residus. 

EL PRODUCTOR 

El productor esta obligat a més a disposar de la documentació que acrediti que els residus i enderroc realment produïts en les seves obres han 
estat gestionats, en obra o entregats a una instal·lació de valorització o eliminació per al seu tractament per un gestor de residus autoritzat, en els 
termes recollits al RD 105/2008 i, en particular, a l’Estudi de Gestió de residus de l’obra o en les seves posteriors modificacions. La documentació 
corresponent a cada any natural haurà de mantenir-se durant els cinc següents anys. 
En el cas de las obres sotmeses a llicència urbanística, el productor de residus esta obligat a constituir, quant procedeixi, en los terminis previstos 
a la legislació de las comunitats autònomes, la fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment de los requisits establerts en dita 
llicencia en relació amb els residus de construcció i demolició de l’obra. 

EL POSSEÏDOR 

A l’article 5 del RD 105/2008 s’estableixen les obligacions del posseïdor de RCD’s, en el que s’indica que la persona física o jurídica que executi 
l’obra esta obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi como es duran a terme les obligacions que li incumbeixin en 
relació amb els RCD’s que es produeixin en l’obra. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar 
part dels documents contractuals de l’obra.  
El posseïdor de residus de construcció i enderroc, quan no procedeixi a gestionar el residus por el mateix, i sense prejudici dels requeriments del 
projecte aprovat, estarà obligat a entregar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva 
gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i por aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclatge o a altres 
formes de valorització. 
La responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció per part dels posseïdors als gestors es regira pel que 
s’estableix en l’article 33 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril. 
El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin el seu poder, a mantenir-los en condiciones adequades de higiene i seguretat, així com a 
evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 
El posseïdor dels residus de construcció i enderroc estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió i a entregar al productor els 
certificats i demés documentació acreditativa de la gestió dels residus a que es faci referència en l’apartat 3, així com a mantenir la documentació 
corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 

EL GESTOR 

El gestor, segons l’article 7 del Reial Decret, complirà con las següents obligacions: 
En el supòsit d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, portar un registre, en el que, como mínim hi figuri la 
quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats segons la llista europea de residus publicada 
per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer, o norma que la substitueix, la identificació del productor, del posseïdor i de l’obra d’on procedeixin o del 
gestor, quan procedeixin d’un altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres 
cúbics, i destins dels productes i residus resultants de l’activitat. 



 

Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la informació continguda en el registre esmentat a la 
lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de mantenir-se durant els cinc anys següents. 
Expedir al posseïdor o al gestor que li entregui residus de construcció i demolició, en els termes recollits en el Reial Decreto, els certificats 
acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, en el seu cas, el número de llicencia de l’obra de procedència. Quan es 
tracti d’un gestor que porti a terme operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà a més de transmetre al 
posseïdor o al gestor que se li ha entregat els residus, els certificats de l’operació de valorització o d’eliminació a que has estat destinats els 
residus. 
En el supòsit de que manqui d’autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un procediment d’admissió de residus a la 
instal·lació que garanteixi que, prèviament al procés de tractament, es detectaran, es separaran, s’emmagatzemaran adequadament i es derivaran a 
gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no perillosos de 
construcció i enderroc. 
Aquesta obligació s’entendrà sense perjudici de les responsabilitats en que pugui incorri el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el gestor 
precedent que hagi enviat dits residus a la instal·lació. 

Normativa Vigent 
- Residus. Llei 6/93, de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003 i per la Llei 16/2003 del 13 de juny. 
- Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc. RD 105/2008 , de l'1 de febrer 
- Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. Decret 89/2010, de 29 de juny, deroga el Decret 201/1994 i el 
Decret 161/ 2001 de modificación del D. 201/1994. 
- Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 de juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 de 
juny. 
- Operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. O. MAM / 304 / 2002, de 8 de febrer. 
- Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
- Operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer 
- Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant. O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84) 
- Text refós de la Llei reguladora dels residus. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, deroga la Llei 6/1993, de 15 de juliol, la Llei 11/2000, de 
13 de novembre, la Llei 15/2003, de 13 de juny, modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, la Llei 9/2008, de 10 de juliol, modificació de la Llei 
6/1993, del 15 de juliol. 
- Llei Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. Reial Decret 396/2006, de 31 de Març (BOE 86, 
d'11-Abril-2006) 
- Regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya. Decret 115/1994, de 6 d'abril 
- Criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats. Decret 69/2009, de 28 d'abril. 
- Reglamentació parcial del tractament de les deixalles i residus. Decret 64/1982, de 9 de març. 
- Pla Nacional de residus de la construcció i enderroc (PNRCD) 2001-2006 
 
Estimació de la quantitat i tipologia dels residus 
 
El càlcul inicial de la generació de residus es detalla a continuació: 

Element Volum (m³) 

Excavació Caixa Paviment 1.502,250m³ 
Excavació de Rases, Arquetes i Pous de Serveis 796,861 m³ 
TOTAL EXCAVACIÓ: 2.299,111 m³ 
 
Terraplenat general obra (caixa, dunes, talusos, jardineria) 630,112 m³ 
Reomplert Rases Obra 293.272 m³ 
TOTAL TERRAPLENAT: 923,384 m³ 
 
TERRES SOBRANTS OBRA: 1.375,727 m³ 
 
 
Mesures per la minimització i prevenció de residus 

 No es preveu cap operació de prevenció 

x Estudi de racionalització i planificació de compra i emmagatzematge de materials 

x Realització d’enderroc selectiu 

 Utilització d’elements prefabricats de gran format (panells prefabricats...) 

 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per minimitzar els retalls 

 Es substituiran peces ceràmiques per formigó armat o peces de gran format 

 S’utilitzaran tècniques de construcció en sec 

x S’utilitzaran materials no perillosos (ex. Pintures a l’aigua, material aïllant sense fibres irritants o CFC) 

x S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per reutilitzar-la al mateix emplaçament. 



 

x S’utilitzaran materials amb certificats ambientals 

x S’utilitzaran àrids reciclats 

 Es reduiran els residus d’envasos, mitjançant pràctiques com la sol·licitud de materials amb envasos retornables al proveïdor, o 
reutilització d’envasos contaminats o recepció de materials amb elements de gran volum o a granel servit amb envasos 

 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar. 
S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables 

 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. 

 És evident que la part que generarà més quantitat de residus serà la corresponent a l’enderroc parcial, però no podem oblidar-nos 
del tractament dels residus que es generaran en la fase d’obra. 

 
Així com en la fase d’enderroc la quantitat de residus no es pot modificar, en la fase d’obra nova es volen prendre mesures per tal de minimitzar-ne 
el volum i permetre la seva revalorització o reciclatge. Això és possible si es té en compte des de la fase de redacció del projecte i es duen a terme 
una sèrie de mesures durant la planificació i l’execució de l’obra. Aquesta reducció repercuteix en millores mediambientals com la reducció de 
l’impacte generat pel propi fet de dipositar menys residus en el medi, o la reducció dels transports a l’abocador o central recicladora, per citar-ne 
algunes. 

Aquestes mesures, que es detallen a continuació, es distingeixen segons la fase del procés constructiu: 

En fase de Projecte s’han tingut en compte les següents mesures: 
- En el projecte s’ha previst la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran. 
- S’ha limitat i controlat la utilització de materials potencialment tòxics, tals com fluïdificants, desencofrants, líquids de cura del formigó, pintures, 
etc. 

En fase de Programació d’Obra, s’hauran de tenir en compte els següents criteris: 

- S’inclouran les propostes del constructor que tinguin per finalitat minimitzar, reutilitzar i classificar els residus d’obra. 
- S’haurà de preveure un espai per l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de manera que aquests romanguin ben embalats i 
protegits fins al moment de la seva utilització. 
- La planificació de l’obra ha de partir de les expectatives de minimització o reutilització de residus definits en el Pla i disposar d’un directori dels 
compradors dels residus, els venedors de materials reutilitzats i els recicladors més pròxims. 
- S’haurà de tenir especial cura en la correcta gestió dels residus potencialment perillosos que es generin. 
- El personal de l’obra s’ha de formar de manera suficient sobre els aspectes mediambientals i legislatius necessaris, igualment se l’ha d’informar de 
l’existència del Pla de Gestió de Residus, per tal de poder donar-li compliment i dur a terme les tasques que s’hi defineixen. 

En fase d’Execució d’Obra, s’hauran de tenir en compte els següents criteris: 

- Durant l’obra, es fomentarà l’interès per reduir els recursos utilitzats i els volums de residus originats entre el personal de l’obra. 
- Es comprovarà que tots aquells que intervenen a l’obra coneguin les seves obligacions en relació amb els residus i que acompleixin les directrius 
del Pla. 
- S’aplicaran les operacions de reutilització de residus establertes en les fases de projecte i de programació. 
- S’incrementarà, de forma prudent, el nombre de vegades que els mitjans auxiliars es posin a l’obra, ja que un cop usats es converteixen en 
residus. 
- S’establirà la zona protegida d’aplec de materials que s’ha definit en la fase de programació d’obra. 
- Per a la correcta classificació dels residus, es disposarà dels contenidors adequats a cada fracció. La separació selectiva es farà en el mateix 
moment que es generi el residu. 
- Es supervisarà el moviment del residu, de forma que no en quedin restes incontrolades per l’obra. 
- Els residus líquids i orgànics es dipositaran en contenidors, sacs o dipòsits adequats per tal que no es mesclin fàcilment amb d’altres. 
- Es mantindrà el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-los en el momento en què es generen i dipositant-los, 
degudament classificats i protegits, en emplaçaments específics de l’obra fins que un gestor autoritzat en completi la valorització. 
- Els recipients contenidors de residus es transportaran coberts. 
 
A continuació es plantegen les mesures recomanades per a la prevenció en la generació de residus de construcció i enderroc. A més es descriu la 
manera més convenient d’emmagatzemar les matèries primes d’obra, la seva aplicació contribuirà a reduir la quantitat de residus per rebuig o 
deteriorament innecessari de materials. 
 
TERRES I PETRIS DE LA EXCAVACIÓ 
- Mesures: S’ajustaran a les dimensions específiques del Projecte, del sòl on es procedirà a excavar. 
- Emmagatzematge: Sobre una base dura per a minimitzar el desaprofitament. Separar de contaminants potencials. 

RCD de naturalesa pètria 

- Mesures: S’evitarà la generació de los mateixos com a sobrants de producció en el procés de fabricació; tornant, en la mesura del possible, al 
subministrador les parts del material que no s’hagin de col·locar. 
- Emmagatzematge: Sobre una base dura para minimitzar el desaprofitament, es disposarà de contenidors de 6m3 para a la segregació. Separar de 
contaminants potencials. 
 
RESIDUS DE GRAVA, ROQUES TRITURADES, SORRA I ARGILA 
- Mesures: S’intentarà en la mesura de lo possible reduir-los a fi d’economitzar la forma de col·locació i execució. Es reutilitzarà la major part del 
possible dins la pròpia obra. 



 

- Emmagatzematge: Sobre una base dura para minimitzar el desaprofitament, es disposarà de contenidors de 6m3 para a la segregació. Separar de 
contaminants potencials. 
 
FORMIGÓ 
- Mesures: S’intentarà en la mesura de lo possible utilitzar la major quantitat fabricada en plantes de l’empresa subministradora. Si existís en algun 
moment sobrant s’haurà d’utilitzar en parts de l’obra que es reservin per aquests menesters, per exemple soleres en planta baixa o soterranis, 
voreres, etc... 
- Emmagatzematge: Sobre una base dura para minimitzar el desaprofitament, es disposarà de contenidors de 6m3 para a la segregació. Separar de 
contaminants potencials. 
 
RESTES DE MAONS, TEULES I MATERIALS CERÀMICS 
- Mesures: Hauran de netejar-se de les parts aglomerants i aquetes restes es reutilitzaran per al seu reciclat. S’aportarà també a l’obra en les 
condicions previstes en el seu envasat, amb el numero just segons la dimensió determinada en el Projecte i abans de la seva col·locació seguir la 
planificació corresponent amb la finalitat d’evitar el mínim numero de retalls i elements sobrants. 
- Emmagatzematge: Emmagatzemar els embalatges originals fins al moment de ser utilitzats. 
 
MESCLES BITUMINOSES 
- Mesures: Es demanaran per al seu subministrament la quantitat justa en dimensió i extensió per evitar sobrants innecessaris. 
- Emmagatzematge: Sense recomanacions específiques. 
 
FUSTA 
- Mesures: Es replantejarà juntament amb l’oficial de fusteria amb la finalitat d’utilitzar el menor nombre de peces i es pugui economitzar el seu 
consum. 
- Emmagatzematge: En un lloc cobert, protegit sempre de la pluja. S’utilitzaran contenidors amb cartells identificatius per així evitar la barreja de 
materials. 
 
ELEMENTS METÀL·LICS (INCLOSOS ALIATGES) 
- Mesures: S’aportarà a l’obra amb el numero just segons la dimensió determinada en el Projecte i abans de la seva col·locació seguir la 
planificació corresponent amb la finalitat d’evitar el mínim numero de retalls i elements sobrants. 
- Emmagatzematge: En un lloc cobert, utilitzant els embalatges originals fins el moment del seu ús. Per a aquest grup de residus es disposaran 
contenidors per a la seva separació. 
 
RESIDUS PLÀSTICS 
- Mesures: En quant a les canonades de material plàstic (PE, PVC, PP...) es demanaran per al seu subministrament la quantitat lo més ajustada 
possible.  
Es sol·licitarà als subministradors que aportin el material a l’obra amb el menor número d’embalatges, renunciant al decoratiu o superflu. 
 

Operacions de gestió de residus 

A l’obra es procedirà a fer la gestió mínima de separació selectiva dels residus de construcció, formada per la segregació dels residus inerts, dels 
residus No Especials, i dels Residus Especials (aquests últims segons legislació específica vigent). 
Es procedirà a dipositar els residus, un cop seleccionats, a centres de valorització de residus autoritzats (recicladors de plàstic, de fusta, de metall, 
de paper i cartró, etc...), en funció de les possibilitats que ofereixi l’entorn. 
En els casos que no sigui viable la classificació selectiva en origen, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a 
instal·lacions on es faci un tractament previ, i des d’on el residu pugui ser finalment tramès a un gestor autoritzat per la seva valorització. 
 
Separació segons tipologia de residus 
 
 En obra es farà la separació de residus a base de contenidors diferenciats. 

Es preveurà en obra, una separació de les següents fraccions: 
     Petris, obra de fàbrica i formigó 
     Metalls 
     Fustes 
     Plàstics 
     Potencialment perillosos 

Especials X Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
- no es tindran emmagatzemat a l’obra més de 6 mesos 
- el contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
- senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes 
- tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc... 
- emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desecofrants, etc...) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 



 

- impermeabilitzar el terra on es situïn els contenidors de residus especials 
 

Inerts X contenidor per inerts barrejats  
   contenidor per inerts formigó  
   contenidor per inerts ceràmica  
   contenidor per altres inerts  
   contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No especials X contenidor per metall  
X contenidor per fusta 
X contenidor per plàstic 
X contenidor per paper i cartró 
   contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
   contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

Inerts + No especials Inerts+No especials  
   contenidor amb Inerts i No Especials Barrejats 
(només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho a un gestor que li faci un tractament previ) 

 
Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra 
 No es preveu reciclar ni reutilitzar residus petris, en el mateix emplaçament 
 
Senyalització dels contenidors 
Els contenidors es senyalitzaran en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 
 

 
 

Els residus de la construcció i demolició han de dipositar-se en condicions adequades en obra i, quan sigui possible, reutilitzar-los. Els sobrants, 
s'hauran de gestionar mitjançant un gestor autoritzat que realitzarà el tractament corresponent (portar-los a abocador, reutilització…). 

La seva correcta gestió es basa a realitzar una correcta coordinació de tasques de demolició i de retirada per un gestor autoritzat, per evitar 
impactes dels residus a la zona d'obres. La retirada haurà d'alternar-se amb la demolició, i evitar les provisions temporals de residus a la zona 
d'obres. 

El gràfic següent mostra el model català de residus de la construcció. El model es fonamenta en les accions de prevenció i en la reutilització i 
valorització material del màxim de residus. Estableix el principi de responsabilitat del productor i es va fixar com a objectiu reciclar el 50% 
d'aquests residus a partir del 2012. 



 

 

 

L'aplicació d'aquest esquema d'organització depèn de la identificació dels residus produïts i de les condicionants de la pròpia obra com són: 

L'espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus en l'obra. 
- La possibilitat de reutilització. 
- La proximitat de valorizadores de residus de la construcció i demolició. 
- La distància als dipòsits controlats. 
- Els costos econòmics associats a cada opció de gestió. 
- L'existència de preceptes normatius que exigeixin gestions concretes. 
A continuació es mostra un plànol a nivell de croquis de les instal•lacions que es preveuen a implantar en obra en funció de la documentació 
aportada en el present estudi, no obstant cal tenir en compte que el contractista adjudicatari podrà ajustar aquestes instal•lacions en funció del seu 
pla de gestió de residus i la disponibilitat de terreny i organització de l’obra. Aquest equipament es col•locarà dintre del recinte d’obra. 
 
 
Prescripcions del plec de prescripcions tècniques 
Les determinacions particulars a incloure en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, en relació amb l’emmagatzematge, manipulació, 
separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i enderroc en obra, es descriuen a continuació. 

Amb caràcter General: 
- Gestió de residus de construcció i demolició  
Gestió de residus segons RD 105/2008 i Decret 201/2004, realitzant-se la seva identificació d’acord a la Llista Europea de Residus publicada per 
Ordre MAM/304/2002 de 8 de Febrer o les seves modificacions posteriors. 
La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per part d’empreses homologades mitjançant 
contenidors o sacs industrials que compliran les especificacions que estableix la normativa. 
- Certificació dels mitjans emprats 
És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la Propietat els certificats dels contenidors emprats així com els 
punts de disposició final, ambdós emesos per entitats autoritzades i homologades per la Generalitat de Catalunya. 
- Neteja de les obres 
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant de deixalles com de materials sobrants, retirar les instal·lacions 
provisionals que no siguin necessàries, així com executar totes les feines i adoptar les mesures que siguin apropiades per a que l’obra presenti un 
bon aspecte. 

Amb caràcter Particular: 
- Actuacions prèvies als enderrocs: es realitzarà l’estintolament, apuntalaments, etc., de les parts o elements perillosos, tant en la pròpia com en les 
edificacions veïnes. Com a norma general, s’efectuarà retirant els elements contaminants i/o perillosos tant aviat com sigui possible, així com els 
elements a conservar o valuosos. A continuació s’actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteria, i altres elements que 
així ho permetin. Finalment, s’enderrocarà la resta. 
- El dipòsit i emmagatzematge temporal de residus, es farà o bé en sacs industrials (iguals o inferiors a 1m3), contenidors metàl·lics específics amb 
la ubicació i condicionament que exigeixin les normatives municipals. 
El dipòsit de residus hauran d’estar en llocs senyalitzats i segregats de la resta de residus. 
- El dipòsit temporal per RCDs valoritzables (fustes, plàstics, ferralla, etc..), que es realitzi en contenidors, s’haurà de senyalitzar i segregar de la 
resta de residus, de manera adequada. 
- Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit, i comptar amb una banda material 
reflectant de, al menys, 15 cm a lo llarg de tot el seu perímetre. En els mateixos ha de figurar la següent informació: raó social, CIF, telèfon del 
titular del contenidor/envàs, i el número de inscripció en el Registre de Transportistes de Residus. Dita informació també haurà de quedar 
relaxada en els sacs industrials i altres elements de contenció, a través d’adhesius, plaques, etc. 
- El responsable de l’obra a la que dona servei el contenidor, adoptarà les mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra. Els 
contenidors romandran tapats o coberts, com a mínim fora de l’horari de treball, per evitar el dipòsit de runa aliena a l’obra. 
- En l’equip d’obra s’establiran els mitjans humans, tècnics i procediments de separació per cada tipus de RCD. 



 

- Es compliran els criteris municipal establerts (ordenances... ), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte 
de reciclatge. En aquest últim cas, el contractista haurà de realitzar una valoració econòmica de les condicions en les que és viable aquesta 
operació. Caldrà considerar les possibilitats reals de dur a terme aquesta operació (que l’obra o construcció ho permeti i que disposi de plantes de 
reciclatge/gestors autoritzats adients) La D.F. serà la responsable última de la decisió que calgui prendre respecte a aquest tema, i de la seva 
justificació davant de les autoritats pertinents. 
- En la contractació de la gestió de RCDs, cal assegurar que el destí final (planta de reciclatge, abocador, incineradora, centre de reciclatge....) 
siguin centres autoritzats. Únicament es contractaran transportistes o gestors autoritzats. S’haurà de realitzar un estricte control documental, de 
manera que els transportistes i els gestors de residus hauran d’aportar els valors de cada retirada i entrega al seu destí final. 
- Per aquells residus (terres, petris...) que siguin utilitzats en altres obres o projectes, s’haurà d’acreditar aportant documents que justifiquin el destí 
final. 
- La gestió (tant documental, com operativa) dels residus perillosos que es trobin en una obra d’enderroc, o que es generin en una obra de nova 
planta, es regirà segons la legislació vigent, la legislació autonòmica i els requisits de les ordenances locals. 
- Així mateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (rests de menjar, envasos, llots de fosses sèptiques... ), seran gestionats d’acord 
amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal. 
- En el cas dels residus amb amiant, es seguiran els passos marcats per la Ordre MAM/304/2002, per la que es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. En qualsevol cas, sempre es compliran els preceptes dictats per el Reial Decret 
108/1991, sobre la prevenció y la reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’aminat, així com la legislació laboral 
d’aplicació. 
- Les restes de neteja de canaletes/cubes de formigó, es tractaran com a residus inerts. 
- Enfront de la detecció de sòl potencialment contaminat, s’haurà d’avisar a les autoritats ambientals pertinents, i seguir les instruccions establertes 
en la legislació vigent. 
- S’evitarà en tot moment, la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics, i restes de fusta, així com la contaminació pels 
contenidors de residus amb components perillosos. 
- Les terres superficials que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació de sols degradats, serà retirada i emmagatzemada durant el 
menor temps possible, en cavallons no superiors a 2 metres. S’evitarà la humitat excessiva, la manipulació, i la contaminació amb altres materials. 

Aspectes a tenir en compte en el Pla de Gestió de Residus 
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de 
Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. Aquest Pla ha d’estar elaborat en base al Estudi de 
Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 
documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per la seva acceptació a la Propietat. 
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En 
qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. 
 
Caldria que el Pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat 
aquest document pel promotor i la direcció facultativa. 
El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, 
justificar-ho. 

Punt Net 
En fase de construcció es disposarà d'un sistema de punt net que garanteixi l'adequada gestió dels residus i deixalles generades, tant líquids com a 
sòlids, com a conseqüència de l'execució de les obres. Les condicions recollides en aquest apartat són complementari a les característiques 
establertes en la fitxa resumeixen de la gestió de residus dins de l'obra. 
El punt de recollida i magatzematge descansarà sobre una llosa de formigó impermeable, amb un petit mur perimetral i la superfície recoberta per 
una capa de material absorbent. La zona estarà a resguard de la pluja. 
El punt net a instal·lar a les zones d'instal·lacions auxiliars i oficines d'obra comptarà amb una senyalització pròpia inequívoca, i el Contractista 
haurà d'organitzar el corresponent servei de recollida amb una periodicitat suficient. 
Els residus se segregaran en la pròpia obra a través de contenidors, apilaments separatives o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament 
el tipus de residu. 
Els residus perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos. Per aquest motiu, aquest tipus de residus s'etiquetaran de manera que 
quedi clarament identificada la data del seu magatzematge. En aquesta etiqueta serà necessari incloure a més: 
- El codi d'identificació del residu. 
- Nom, adreça i telèfon del titular del residu. 
- Naturalesa dels riscos que presenten els residus (a través d'un pictograma). 

Tots aquests residus seran retirats per gestors autoritzats. 

Les zones d'emmagatzematge i segregació de residus compliran les següents característiques: 
- Els contenidors de residus se situaran en llocs plans i fora del tràfic habitual de la maquinària d'obra, amb la finalitat d'evitar abocaments 
accidentals. 
- En el cas de zones d'emmagatzematge de terres, es contemplaran les mateixes característiques anteriors, per evitar que el vessament en períodes 
de pluja pugui provocar fenòmens d'erosió o arrossegament de material. 
- Tots els contenidors i zones d'emmagatzematge de materials se senyalitzaran de manera que resulti clar el lloc en el qual han de situar-se els 
diferents tipus de residus, tenint especial cura amb els residus especials i segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes dels 
envasos d'aquests productes. 
- Els contenidors seran tancats, de manera que no puguin produir-se efectes negatius derivats de la pluja o la radiació. 
 



 

Valoració econòmica de la gestió de residus 
El cost associat a la gestió de residus de construcció i demolició es troba desglossat a l'apartat Pressuposat. Està valorització forma part del 
pressupost del projecte com un capítol independent. La quantia total per a la gestió econòmica dels residus de la construcció i demolició, segons 
P.E.M. del Pressupost del Projecte, ascendeix a 31.145,05 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palafrugell, Agost 2022 

PROMOTOR       ARQUITECTE 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Palafrugell      Albert López Álvarez 

 



 

MA 4 ELEMENTS URBANS 

 

- Jocs infantils BDU 

- Característiques dels paviments en els jocs infantils 

 



Parc Territorial Palafrugell
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PERSPECTIVA

PROYECTO: PARC TERRITORIAL PALAFRUGELL

E9 
210517-Bdu-Parc 

Territorial 
18.05.2021 



6.14520 Columpio Nido



6.51008 Esqueleto num 8



6.24196-4.24195 Ovejita de pie y tumbada    4.24270 Ovejita movil          4.24000 Tractor

6.06000  Redondas saltarinas



6.51810 Cuerdas suspendidas

Tobogán ancho 1.00 m sobre Tarima de madera



 

                                                                                 
 

BDU · Roger de Flor, 91 08013 Barcelona · Tel. 932464904 · Fax. 932463660 · bdu@bdu.es · http://bdu.es 
BDU – Espacios de Valor - CIF B61607487 - http://bdu.es/politicadeprivacidad 

 
RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052/17980 · FAX 4180 · www.richter-spielgeraete.de 

PAVIMENTO DE AMORTIGUACIÓN CONTRA CAÍDA (según EN1176-1-2016)  

 
ARENA 

Descripción: arena sin limos o partes arcillosas, lavada y cribada  
Tamaño del grano: 0,2 mm – 2 mm  
Espesor mínimo de la capa: 
20 cm + 10 cm (desplazamientos) para una altura de caída ≤ 200 cm 
30 cm + 10 cm (desplazamientos) para una altura de caída ≤ 300 cm 

 

Comentarios / recomendaciones de Richter Spielgeräte GmbH 

• Richter Spielgeräte GmbH recomienda un espesor de capa:  

40 cm (incl. 10 cm de desplazamientos)para una altura de caída ≤ 200 cm  

50 cm (incl. 10 cm de desplazamientos) para una altura de caída ≤ 300 cm  

• Protección contra caídas arena, tamaño de grano 0.2–2 mm, arena de cuarzo, lavada varias veces y 
cribada, libre de cal, partículas finas <0.2 mm menos del 0.5%.  

Es esencial que la arena de protección contra caídas esté libre de granos muy finos o partículas arcillosas, ya 
que podrían adherirse y limitar el efecto de absorción de impactos. La arena de juego con un tamaño de grano 
entre 0,1 y 0,5 mm no es arena válida para la protección contra caídas.  

• La arena debe removerse regularmente, lo que conduce a la aireación y al secado, mejora las 
características del juego y perjudica el entorno de vida de los potenciales patógenos. 

• Para los equipos de juego de madera con patas de acero, es esencial garantizar que la zona tierra-aire de la 
madera de construcción quede libre de arena.  

• Para el material de absorción de impacto suelto, es importante que el terreno esté nivelado.  

• Dependiendo de la intensidad de uso del equipo de juego, la corteza debe repartirse y nivelarse en los 
espacios apropiados (por ejemplo, formación de huecos debajo de los columpios, etc.). 

 • Es fundamental la inspección periódica de las áreas de juego y la limpieza mecánica del material para 
eliminar los restos orgánicos (hojas, excrementos) e inorgánicos (vidrios astillados, desechos) Asimismo,  la 
eliminación de los residuos correspondientes alrededor del área de juegos es necesaria, dependiendo de la 
frecuencia de uso 

• La arena no es accesible para una silla de ruedas.  

• La arena es ecológicamente segura.  

 

Mantenimiento diligente: 

Tanto el intervalo de mantenimiento, como los métodos y medios de limpieza se deben determinar de 
manera diligente según la localidad, la frecuencia de uso y el potencial vandalismo. 

Un mantenimiento deficiente puede reducir el efecto de absorción de impactos de la superficie de 
protección contra caídas. 

http://bdu.es/
http://bdu.es/politicadeprivacidad


 

MA 5 PUNT RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC 
 



MA 5 IMPLANTACIÓ D’UN PUNT DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS 
 
La Introducció de punts de recàrrega de vehicle elèctric, té una doble finalitat:  
 
• Facilitar la introducció del vehicle elèctric en l’usuari i per els serveis municipals. 
• Donar a conèixer a la ciutadania aquest tipus de vehicle i mostrar-ne la seva viabilitat. 
 
Cada punt de recàrrega, estigui en equipaments o edificis o aïllat, haurà de comptar amb un comptador propi. 
 
Marc Legal: 
 
A continuació es presenta la normativa de referència per a la instal·lació elèctrica dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics: 
 
• REBT. Reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002, 2 de agosto de 2002) i la Guía Técnica de aplicación. 
• RD 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT-52 “Instalaciones con 

fines especiales. Infraesructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento Electrotécnico para baja tensión, aprobado por el RD 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

• Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre 5è del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. 
• Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalación de energía eléctrica. 
• Real Decreto 647/2011, por el que se regula la actividad de gestor de cargas del sistema. D’aquest Real Decret només en resten vigents les 

disposicions addicionals, transitòries i finals on es descriu el període tarifari superval. 
• Real Decreto-Ley 15/2018, de medidas urgentes para la transición energética. 
• Recomanacions de Nacions Unides sobre accessibilitat per a persones minusvàlides. 
• Normes Tècniques Particulars (NTP) de FECSA - ENDESA. 
• UNE-EN 20315: “Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.” 
• UNE-EN 20324: “Grados de protección proporcionados por las envolventes.” 
• UNE-EN 50160: “Características de tensión suministrada por redes generales distribución”. 
• UNE-EN 50550: “Dispositivos de protección contra sobretensiones a frecuencia industrial para usos domésticos y análogos (POP).” 
• UNE-EN 50557: “Requisitos para los dispositivos de rearme automático (ARD) para interruptores automáticos, AD e ID de uso doméstico y 

análogo.” 
• UNE-EN 60309-2: “Tomas de corriente para usos industriales. Parte 2: Requisitos de intercambiabilidad dimensional para los accesorios de 

espigas y alvéolos.” 
• UNE-EN 60364-5: “Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-54: Selección e instalación de los equipos eléctricos.” 
• UNE-EN 60898-1: “Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instal·lacions domésticas y análogas para la protección contra 

sobreintensidades. Parte 1: Interruptores automáticos para funcionamiento en corriente alterna.”  
• UNE-EN 60947-2: “Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.” 
• UNE-EN 61008: Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, 

para usos domésticos y análogos.” 
• UNE-EN 61009: “Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de protección contra 

sobreintensidades incorporado (AD).” 
• UNE-EN 61196-3: “Cables de radiofrecuencia. Parte 3: Especificación intermèdia para cables coaxiales usados en redes locales.” 
• UNE-EN 61643-11: “Pararrayos de baja tensión. Parte 11: Pararrayos conectados a sistemas eléctricos de baja tensión. Requisitos y ensayos.” 
• UNE-EN 61851: “Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos.”  
 

Aspectes tècnics: 

Punt de recàrrega de vehicle elèctric: 

La implantació del vehicle elèctric (VE) té un gran protagonisme en les polítiques de mobilitat eficient i sostenible. El VE requereix la instal·lació de 
punts connectats a la xarxa elèctrica per a la recàrrega de les bateries. Cada VE requerirà almenys un punt de recàrrega vinculat, on es fan les 
recàrregues habituals del vehicle, quan el vehicle no està en ús.  

Aquests punts vinculats es complementen amb la infraestructura de recàrrega pública de suport als aparcaments públics i la via pública, que 
aporten seguretat i contribueixen a estendre l’autonomia dels VE. 

A més a més, cal tenir present que a partir d’ara s’hauran de considerar unes infraestructures mínimes de recàrrega de vehicles elèctrics en vies 
públiques. 

 

Tipus de recàrrega: 

• Estació de recàrrega semiràpida: permet recarregar el vehicle en unes 3 hores de forma completa. potència de corrent de 22kW 



                          
 

 
 

 

Descripció de la implantació: 

Components d’un punt de recàrrega de vehicle elèctric (PRVE): 

Tal com es pot apreciar en la imatge, el PRVE s’encarrega de fer l’enllaç entre la xarxa de distribució elèctrica i el vehicle elèctric, per tal de realitzar 
la recàrrega d’aquest últim. Aquesta infraestructura conté el comptador, l’estació de recàrrega, el cable d’alimentació i tots els elements necessaris 
per conduir l’energia elèctrica de forma segura des de la xarxa de subministrament elèctric fins al VE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Passos per a la implantació d’un punt de recàrrega de vehicle elèctric (PRVE): 

El procés d’implantació d’un PRVE, presenta diverses accions, que de manera genèrica es representen seguidament: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la instal·lació s’ha de realitzar a la via pública, cal avaluar si cal ampliar la derivació individual. En el cas que no es desitgi ampliar la secció 
d’aquesta derivació, caldrà disposar d’un sistema de protecció d’aquesta línia que reguli la intensitat de recàrrega del VE o gestioni la resta de 
càrregues per evitar que afecti tota la instal·lació. 

El PRVE, com la resta de les instal·lacions, estarà dissenyada de tal manera que eviti el deteriorament degut a un mal ús per part dels usuaris. Així, 
el grau de protecció mínim per a aquests punts serà IP 44 i IK 08. 

Esquema d’instal.lació: 

Respecte a la realització de la instal·lació, en cas de requerir un nou subministrament, es sol·licitarà el nou punt de subministrament elèctric 
independent, dedicat a la recàrrega del VE, amb la potència requerida. En el cas de fer servir un subministrament existent (esquemes d’instal·lació 
2 i 4) cal veure si hi ha potència suficient disponible i, en cas contrari, tramitar l’ampliació de potència corresponent.  

A continuació es mostra una imatge descriptiva per tal de definir els elements d’una instal·lació elèctrica per a la recàrrega del VE i els esquemes 
d’instal·lació, tal com s’estableix a la ITC-BT-52. Dins d’un mateix aparcament podran coexistir diferents tipus d’instal·lació en funció de les 



                          
 

 
 

 

necessitats concretes de cada usuari. Però, com s’ha comentat anteriorment, és recomanable que existeixin unes canalitzacions comunes per a 
aquests tipus d’infraestructura que permetin la instal·lació de les opcions possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És important tenir en compte que per a la instal·lació d’un nou comptador és necessari com a mínim un instal·lador autoritzat de categoria 
especialista (IBTE) certificat per a “sistemes de supervisió, control i adquisició de dades”. 

Amb l’objectiu de facilitar el procés, es representa un esquema detallat del procediment que haurà de seguir-se durant la fase d’instal·lació. A 
continuació s’expliquen breument els aspectes més importants d’aquest procés. 

Prèviament a la instal·lació s’haurà d’elaborar una documentació tècnica que defineixi les característiques de la instal·lació. Si la potència de la 
instal·lació de recàrrega del VE és menor o igual a 50kW tindrà la forma de memòria, i si és superior caldrà fer un projecte. Altres situacions en 
què es requerirà projecte seran quan la instal·lació de recàrrega sigui exterior i amb una potència major a 10 kW. 

Quan calgui l’elaboració d’un projecte, l’haurà de redactar i signar un tècnic titulat competent. Aquest tècnic serà directament responsable que el 
projecte s’adapti a les disposicions reglamentàries. La memòria tècnica de disseny es redactarà amb l’objectiu de proporcionar les principals dades 
i característiques de disseny de les instal·lacions. L’instal·lador autoritzat per a la categoria de la instal·lació corresponent o el tècnic titulat 
competent que signi aquesta memòria serà directament responsable que s’adapti a les exigències reglamentàries. 

L’execució de la instal·lació l’hauran de fer instal·ladors autoritzats en baixa tensió, als quals es fa referència a la instrucció tècnica complementària 
ITC-BT-03 del REBT. Si la instal·lació requereix projecte, l’execució haurà de disposar de la direcció d’un tècnic titulat competent. 

 



                          
 

 
 

 

La instal·lació elèctrica haurà de ser objecte d’una verificació prèvia a la posada en servei per part de l’instal·lador autoritzat que la va realitzar, amb 
la supervisió del director d’obra en els casos que sigui necessari. L’instal·lador autoritzat és, per tant, responsable de la correcta execució de la 
instal·lació i del fet que sigui segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En finalitzar la instal·lació, i un cop fetes les verificacions pertinents, l’instal·lador autoritzat executor de la instal·lació emetrà un certificat 
d’instal·lació en el qual es farà constar que s’ha realitzat en conformitat amb el que estableix el REBT i d’acord amb la documentació tècnica. 

El certificat, juntament amb la documentació tècnica i, si és el cas, el certificat de direcció d’obra i el d’inspecció inicial, s’haurà de dipositar a 
l’entitat certificadora o a l’oficina de registre corresponent de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de registrar la instal·lació. 

Legalització: 

L’instal·lador haurà d’encarregar-se dels certificats i del registre davant de la Generalitat de Catalunya. A més, també haurà de donar l’avís a la 
distribuïdora per a poder posar en funcionament la instal·lació en cas que es tracti d’un nou subministrament. 

Requeriran inspecció inicial totes les instal·lacions d’IRVE que requereixin la realització de projecte. S’inclouen les instal·lacions d’IRVE de més de 
50 kW, les de més de 10 kW instal·lades a l'exterior i les que utilitzin el mode 4 de recàrrega. 

Per a obres noves, a més, caldrà presentar el certificat de direcció d’obra firmat pel tècnic titulat competent i el projecte o memòria amb el 
corresponent certificat d’inspecció inicial amb qualificació favorable de l’Organisme de Control, en cas que sigui necessari. 



                          
 

 
 

 

Després de l’avís a l’empresa distribuïdora d’energia, per posar en funcionament la instal·lació tan sols resta fer el manteniment (preventiu) d’acord 
amb les necessitats de cada usuari i instal·lació. Per tal d’evitar grans costos de manteniment calen dissenys que allarguin la vida útil dels punts de 
recàrrega. Els proveïdors poden minimitzar el deteriorament ràpid de la instal·lació mitjançant pintures especials o materials més adequats. 

Manteniment: 

El Manteniment preventiu es realitzarà en sis visites anuals, que inclouen: 

Neteja general de l’equip    Examen visual del elements 
Verificació de les proteccions internes   Update de firmware sí és necessari 
Mesura de la resistència de posada a terra   Test de funcionament 
Control de l’aïllament     Test de comunicacions 

 

 

 

 

 



 

MA 6 COMPLIMENT GUIA D’ACCESSIBILITAT 



 

GUIA D’ACCESSIBILITAT ALS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS V.1.0 
Recomanacions per a l’aplicació de l’ordre ministerial TMA/851/2021, de 23 de Juliol, per la que es desenvolupa el document tècnic 
de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

El quadre següent justifica el compliment dels principals paràmetres de la nova guia d’accessibilitat , de 23 de juliol, per la que es desenvolupa el 
document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l' accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

 

Guia Accessibilitat TMA/851/2021 (23 de juliol) Projecte 

Artículo 5. Itinerarios peatonales accesibles. 

1. Se consideran itinerarios peatonales accesibles aquellos que 
garantizan el uso y la circulación de forma segura, cómoda, autónoma 
y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un 
itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que no 
todos puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias 
para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en 
ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera 
de las áreas de mayor afluencia de personas. 
 
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Discurrirá de manera colindante a la línea de fachada o referencia 
edificada a nivel del suelo. No obstante, cuando las características y el 
uso del espacio recomienden otra disposición del itinerario peatonal 
accesible o cuando éste carezca de dicha línea de fachada o referencia 
edificada, se facilitará la orientación y el encaminamiento mediante una 
franja-guía longitudinal, tal y como se especifica en los artículos 45 y 
46.  
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior 
a 1,80m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las 
personas, independientemente de sus características o modo de 
desplazamiento. 
c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 
2,20m. 
d) No presentará escalones aislados. 
e) Su pavimentación reunirá las condiciones definidas en el art. 11. 
f) La pendiente transversal máxima será del 2% 
g) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
h) En todo su desarrollo se ajustarán los niveles de iluminación del 
recorrido a los especificados en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07 
i) Dispondrá de una correcta comunicación y señalización cumpliendo 
las condiciones establecidas en el capítulo XI 
 
4. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles 
en los desniveles y en los puntos de cruce con el itinerario vehicular, 
mediante las condiciones reguladas en los artículos 13, 14 y 16 y el 
capítulo VI.  
 
5. Se preverán áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal 
accesible en función de sus características físicas, la tipología de la 
población usuaria habitual y la frecuencia de uso que presente.  
   

 
Es consideren tots els recorreguts del parc accessibles ja que 
compleixen amb els següents requisits: 

Tots els itineraris que transcorren per el parc tenen una amplada 
mínima de 1,80 m, i una alçada lliure de pas de més de 2,20 m, sense 
graons ni ressalts. 

El pendent transversal aproximat és del 2,0% i el pendent longitudinal 
és inferior al 6%. 

Els nivells d’il·luminació mínims queden justificats en l’estudi lumínic 
que forma part dels annexos del projecte. 

Artículo 7. Plazas, parques y jardines. 

1. Las plazas, parques y jardines, exceptuándose las áreas ajardinadas, 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) En todo su desarrollo poseerán una altura libre de paso no inferior a 
2,20m.  

Les zones de circulació i estada del parc tenen una alçada lliure no 
inferior a 2,20m, no hi ha escalons i els paviments compleixen amb el 
que estableix l’article 11. 

Els accessos al parc, tant des de l’Avinguda Espanya, com de la zona 
d’aparcament proposat, són a través d’itineraris accessibles. 

 
Els diferents espais del parc estan connectats a través d’itineraris 



 

b) No existirán escalones aislados en ninguno de sus puntos. 
c) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación 
definidas para los itinerarios peatonales accesibles en el art. 11. 
 
2. Se garantizará el acceso a las plazas, parques y jardines desde un 
itinerario peatonal accesible y este acceso se considerará del mismo, 
por lo que deberá cumplir sus mismos requisitos. 
 
3. Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles en 
plazas, parques y jardines deberán estar conectados mediante, al 
menos, un itinerario peatonal accesible y deberán preverse áreas de 
descanso a lo largo del mismo en intervalos no superiores a 50m. 
 
4. En los itinerarios peatonales accesibles de los parques y jardines se 
dispondrá de información para la orientación y localización de los 
accesos, las instalaciones, las actividades y los servicios disponibles. 
La señalización responderá a los criterios establecidos en el capítulo XI 
e incluirá, como mínimo, la información relativa a ubicación y 
distancias. 
 

accessibles i s’hi ubiquen àrees de descans cada 50m com a mínim. 
 
 

Artículo 8. Sectores de juegos infantiles y de ejercicios. 

1. Al menos, uno de cada cinco elementos de cada sector de 
juegos infantiles y de ejercicios, contará con criterios de accesibilidad 
universal, debiendo ser, en el caso de los juegos infantiles, este 
elemento, de tipo dinámico o que genere movimiento al introducirse 
en su interior. Cuando haya más de un elemento que cuente con 
criterios de accesibilidad universal, deberán corresponder a diferente 
categoría. 

2. Se garantizará el acceso a los sectores de juegos infantiles y de 
ejercicios, así como a cada elemento con criterios de accesibilidad 
universal, desde un itinerario peatonal accesible y este acceso se 
considerará parte del mismo, por lo que deberá cumplir sus mismos 
requisitos. 

3. Se introducirán contrastes cromáticos y de texturas entre los 
elementos de juego y de ejercicio, y el entorno, para favorecer la 
orientación espacial y la percepción de las personas usuarias. 

4. Junto a los elementos de juego y de ejercicio que deban contar 
con criterios de accesibilidad universal, se preverán espacios libres de 
obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de 1,50m de diámetro 
mínimo. Dichas áreas en ningún caso coincidirán con el ámbito de 
paso del itinerario peatonal accesible. 
 

Hi ha 9 elements de jocs infantils, 2 dels quals compleixen amb els 
criteris d’accessibilitat universal. 
 
Donat que els diferents itineraris del parc es consideren accessibles, 
els accessos a tant a la zona de jocs com d’exercicis es consideren 
també accessibles.  

El contrast cromàtic i de textures entre els elements de joc i l’entorn 
s’aconsegueix amb el canvi de paviment, i la vegetació proposada. 
 
Al voltant de tots els elements de joc, hi ha l’espai suficient per 
inscriure-hi un cercle de 1,50m de diàmetre. 

     Artículo 11. Pavimentos. 

1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, 
estable y cumplirá con la exigencia de resbaladicidad para 
los suelos en zonas exteriores establecida en el Documento 
Básico SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad del 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. No presentará 
piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema 
constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de 
las mismas. Su colocación asegurará su continuidad y la 
inexistencia de resaltes de altura superior a 4mm, y su 
textura será diferente de la de los pavimentos táctiles 
indicadores especificados en el art.45. 

2. En los itinerarios peatonales accesibles también se admitirá 
la utilización de pavimentos blandos con una compactación 
superior al 90% determinada de acuerdo con el método de 
ensayo Proctor modificado de la norma UNE 103501:1994, 
que permitan el tránsito de peatones de forma estable y 
segura, sin ocasionar hundimientos ni estancamientos de 

Els diferents paviments que conformen els itineraris del parc 
compleixen amb els requisits d’aquest punt. . 

El paviment previst per a les circulacions longitudinals del parc és 
sauló sòlid, i per als passos transversals és formigó raspallat i formigó 
fratassat. 
 
El sauló sòlid té una compactació del 95% del PM, i per tant compleix 
amb l’establert. 
 
 



 

aguas, y manteniendo la máxima adecuación posible con el 
resto de características exigidas en el apartado anterior. 

 

Artículo 18. Vegetación. 

1. Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos 
vegetales no obstaculizarán el ámbito de paso peatonal del itinerario 
peatonal accesible, ni el campo visual de las personas en relación con 
las señales de tránsito, indicadores, rótulos, semáforos y otros 
elementos, permitiendo a su vez el correcto alumbrado público.  
 

La vegetació proposada s’ha plantejat de manera que no envaeixi 
l’itinerari de vianants accessible. 
El manteniment d’aquest serà necessari perquè així es mantingui. 

 

Artículo 25. Condiciones generales del mobiliario urbano. 

1. Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos 
existentes en los espacios públicos urbanizados, cuya modificación o 
traslado no requiere alteraciones sustanciales. Su diseño y ubicación 
responderá a los siguientes criterios: 

a) No invadirá el itinerario peatonal accesible. 
b) El diseño y ubicación de los elementos de mobiliario urbano 

garantizará que su envolvente por debajo de 2,20m de altura carezca 
de aristas vivas y, excepto en el caso de las mesas y las fuentes, 
deberá asegurar su localización y delimitación a una altura máxima de 
40cm medidos desde el nivel del suelo, careciendo entre 0,40 u 2,20m 
de altura, de salientes que vuelen más de 15 cm y que presenten 
riesgo de impacto. 

 

El mobiliari urbà es disposa de manera que pugui ser utilitzat per a 
tothom. 
 

Artículo 26. Bancos y mesas de estancia. 

1. Cuando se instalen bancos en zonas de uso peatonal, como 
mínimo una unidad por cada agrupación y, en todo caso, una unidad 
por cada cinco bancos o fracción, responderá a los siguientes criterios 
de diseño y ubicación permitiendo el acceso desde el itinerario 
peatonal accesible: 

a) Dispondrán de un diseño ergonómico con el plano de asiento 
de una profundidad entre 40 y 45cm, y una altura entre 40 y 45cm. 

b) Tendrán reposabrazos y una altura mínima de 45cm formando 
un ángulo máximo de 105º con el plano del asiento. 

c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se 
dispondrá de una franja libre de obstáculos de 60cm de ancho, que no 
invadirá el itinerario peatonal accesible. Como mínimo uno de los 
laterales dispondrá de un espacio libre de obstáculos donde pueda 
inscribirse un círculo de 1,50m de diámetro mínimo, que en ningñun 
caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible. 
 

Els bancs instal·lats responen als criteris de disseny i ubicació 
requerits per a ser utilitzats per a tothom. 
 

Artículo 27. Fuentes de agua potable. 

El diseño y ubicación de las fuentes de agua potable vinculadas a un 
itinerario peatonal accesible, permitirá el acceso desde el mismo y 
responderá a los siguientes criterios:  

a) Dispondrán de, al menos, un grifo situado a una altura 
comprendida entre 80 y 90cm y con espacio inferior de 70cm de altura 
libre de obstáculos. El mecanismo de accionamiento del grifo será de 
fácil detección y manejo permitiendo su accionamiento con el puño o 
con el codo y requerirá poco esfuerzo. 

b) Contará con un espacio de utilización en el que pueda 
inscribirse un circulo de 1,50m de diámetro mínimo libre de 
obstáculos, que en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal 
accesible. 

c) Impedirá la acumulación de agua. Cuando se utilicen rejillas, 
éstas responderán a los criterios establecidos en el artículo 12. 
 

La font instal·lada respon als criteris requerits per a ser utilitzats per a 
tothom. 
 



 

Artículo 28. Papeleras y contenedores para depósito y recogida 
de residuos. 

El diseño y ubicación de las papeleras y los contenedores para 
depósito y recogida de residuos responderá a los siguientes criterios: 

a) En los contenedores no enterrados la altura de la parte inferior 
de la boca estará situada entre 0,70 y 1,20 m desde el itinerario 
peatonal accesible, pudiendo elevarse dicha altura hasta 1,70 m, 
cuando cuenten con boca adicional, y encontrándose la parte inferior 
de ésta entre 0,70 y 1,10 m de altura.  

d) En todo caso la ubicación de las papeleras y contenedores 
permitirá el acceso y uso desde el itinerario peatonal accesible. 

  

Les papereres proposades s’ubiquen sempre contigües als itineraris 
peratonals accessibles. 
 

Artículo 35. Plazas de aparcamiento reservadas para personas 
con movilidad reducida. 

1. Los principales centros de actividad de las ciudades deberán 
disponer de plazas de aparcamiento reservadas y diseñadas para su 
uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento para 
personas con discapacidad. Como mínimo una de cada cuarenta plazas 
o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o 
lugares de trabajo, será reservada a dicho fin y se ajustará a lo 
establecido en los siguientes apartados. 

2. Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de 
cruce entre los itinerarios peatonales accesibles y los itinerarios 
vehiculares, preferiblemente en superficies horizontales o de escasa 
pendiente, garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta 
el itinerario peatonal accesible de forma autónoma, exenta de 
obstáculos y segura. Aquellas plazas que no cumplan con el requisito 
anterior deberán incorporar un vado, cuya anchura mínima libre de 
paso del plano del vado desde el que se accede a calzada sea de 
1,20m y, que cumpla con las especificaciones establecidas en el 
artículo 11, así como con lo establecido en los apartados 3, 4, 6 y 7 
del artículo 20 para permitir el acceso al itinerario peatonal accesible 
desde la zona de transferencia de la plaza. 

3. Las plazas dispuestas en perpendicular o en diagonal a la 
acera, deberán tener una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 
2,20 m de ancho y, además, dispondrán de una zona de aproximación 
y transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho 
mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas de 
transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones 
mínimas descritas anteriormente.  
      5. Las plazas de aparcamiento estarán señalizadas horizontal y 
verticalmente con el símbolo de accesibilidad para la movilidad, 
cumpliendo lo establecido en el artículo 43. 
 

L’aparcament ubicat dins l’àmbit d’actuació consta d’un total de 143 
places per a cotxes. 

S’han reservat 4 places d’aparcament per a minusvàlids, disposades 
adequadament, i amb la deguda senyalització vertical. 
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II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 



 

INDEX DE PLÀNOLS 
      
        Din A3 Din A1 

01. Situació         

 01A  Index i situació general 1/10000 1/5000. 

 01B  Emplaçament i ordenació 1/1000 1/500 

      
02. Estat Actual       

 02A  Topogràfic   1/1000 1/500 

 02B  Enderrocs 1/1000 1/500 

 02C  Serveis existents   
  02C1 Aigua 1/1000 1/500 

  02C2 Sanejament 1/1000 1/500 

  02C3 Endesa-MT 1/1000 1/500 

  02C4 Endesa-BT 1/1000 1/500 

  02C5 Enllumenat 1/1000 1/500 

  02C6 Teleco 1/1000 1/500 

  02C7 Gas 1/1000 1/500 

      
03. Ordenació general     

 03A  Planta General 1/1000 1/500 

 03B  Seccions Generals 1/1000 1/500 

 03C  Definició Geomètrica    
  03C1 Planta (cotes i nivells) 1/250 1/125 

  03C2 Planta (cotes i nivells) 1/250 1/125 

  03C3 Planta (cotes i nivells) 1/250 1/125 

  03C4 Planta (cotes i nivells) 1/250 1/125 

  03C5 Secció (cotes i nivells) 1/250 1/125 
 

04. Pavimentació i Estructures     

 04A  Planta general    
  04A1 Planta 01 1/500 1/250 

  04A2 Planta 02 1/500 1/250 

 04B  Detalls constructius 1/20 1/10 

 04C  Detalls dunes   
  04C1 Detall duna 01 1/50 1/25 

  04C2 Detall duna 02 1/50 1/25 

  04C3 Detall duna 03 1/50 1/25 

  04C4 Detall duna 04 1/50 1/25 

  04C5 Detall duna 05 1/50 1/25 

  04C6 Detalls constructius dunes 1/20 1/10 

      
05. Elements urbans       

 05A  Planta general   
  05A1 Planta 01 1/500 1/250 

  05A2 Planta 02 1/500 1/250 

 05B  Detalls elements urbans   
  05B1 Mobiliari urbà S/E S/E 

  05B2 Elements saudables 1/200 1/100 

  05B3 Jocs infantils - planta 1/200 1/100 

  05B4 Jocs infantils - pèndul i esquelet S/E S/E 

  05B5 Jocs infantils - rodones i ovelleta S/E S/E 

  05B6 Jocs infantils - ovelletes S/E S/E 

  05B7 Jocs infantils - tractor i cordes S/E S/E 

  05B8 Jocs infantils - tobogan i tarima S/E S/E 

      
06. Enjardinament       

 06A  Planta general   
  06A1 Planta 01 1/250 1/125 



 

  06A2 Planta 02 1/250 1/125 

  06A3 Planta 03 1/250 1/125 

  06A4 Planta 04 1/250 1/125 

 06B  Vegetació - quadre llegenda   
  06B1 Vegetació petita imatges S/E  
  06B2 Vegetació mitjana imatges S/E  
  06B3 Vegetació gran imatges S/E  
 06C  Zones de plantació   
  06C1 Zones de plantació 1-6 1/100 1/50 

  06C2 Zona de plantació 7 1/100 1/50 

  06C3 Zona de plantació 8 1/100 1/50 

  06C4 Zones de plantació 9-11   
 06D  Detalls plantació 1/20 1/10 

      
07. Xarxa de Reg       

 07A  Planta general   
  07A1 Planta 01 1/250 1/125 

  07A2 Planta 02 1/250 1/125 

  07A3 Planta 03 1/250 1/125 

  07A4 Planta 04 1/250 1/125 

 07B  Detalls   
  07B1 Detalls 01 S/E S/E 

  07B2 Detalls 02 S/E S/E 

  07B3 Detalls 03 S/E S/E 

  07B4 Detalls 04 S/E S/E 

  07B5 Detalls 05 S/E S/E 

 07C  Esquemes   
  07C1 Esquemes 01 S/E S/E   

07C2 Esquemes 02 S/E S/E 
 

08. Enllumenat       

 08A  Planta general   
  08A1 Planta 01 1/500 1/250 

  08A2 Planta 02 1/500 1/250 

 08B  Detalls   
  08B1 Detalls llumeneres S/E S/E 

  08B2 Detalls xarxa d'enllumenat 01 S/E S/E 

  08B3 Detalls xarxa d'enllumenat 02 S/E S/E 

  08B4 Esquema unifilar S/E S/E 

      
09. Electricitat       

 09A  Planta general   
 

 09A1 Planta 01 1/500 1/250 

  09A2 Planta 02 1/500 1/250 

      
10. Connexió de font a xarxa existent     

 10  Esquema S/E  
      

11. Superposició serveis existents i proposats     

 11A  Planta general   
 

 11A1 Planta 01 1/500 1/250 

  11A2 Planta 02 1/500 1/250 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels 
productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de 
conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada 
pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, equips i 
sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra 
de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF 
(Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents 
documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge 
CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que 
afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos 
exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la 
constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats 
per ella.  

 
Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre 
alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig 
del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les 
condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia 
conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del 
director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de 
l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que 
s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar 
per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les 
instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin 
els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús 
previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 



A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, 
han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o 
ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a 
la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre 
la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de 
l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes 
UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 
 
 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui 
necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. 
En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als 
confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran 
clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 
(DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en construccions 
que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels 
cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la 
forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les 
proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a 
accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona 
d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, 
adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. 
En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 
metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els 
elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format 
pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no 
immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 
20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran 
proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 



Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no es puguin 
sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i 
construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, 
variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves 
mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements 
units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser 
afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i 
buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les 
quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via 
pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda 
d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos 
coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de 
les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans 
quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; 
Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla 
d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, 
element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de 
coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser 
recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es 
modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i 
prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, 
l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta començant per la 
coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans 
d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels 
esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests 
hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i 
estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. 
Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures 
hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, 
present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element 
suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable 
per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin 
afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en 
qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es 
puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la 
direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar 
cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que 
existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. 
F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a 
enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, 
almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); 
es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. 
aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà 
l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al 
lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample 



d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només 
podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària 
manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai 
lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la 
seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador 
municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així 
com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o 
originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb 
etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a enderrocar i no 
menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d'iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 
Fases d'execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i 
sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s'enretiraran, en general, de forma prèvia a l'enderroc dels forjats o elements resistents 
dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d'aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma 
conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s'enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu 
aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s'enderrocaran abans de l'enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d'un nou revestiment al 
suport. Per al repicat de revestiments i d'aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades segons la legislació 
vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa 
vigent en matèria d'instal·lació com en totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs 
és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix 
plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L'enderroc dels revestiments de paviments i d'escales es durà a terme, en general, abans de l'enderroc 
de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s'enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una 
bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al 
primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements 
estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., 
s'apuntalaran abans del començament dels treballs. L'enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb 
l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s'assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o 
qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l'enderrocament de soleres o paviments sense 
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, 
s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l'enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda 
condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres 
o façanes s'enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de 
treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i 
sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc d'aquests 
elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i 
que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 



Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb la retirada 
d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests 
envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de 
l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els 
envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les 
circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que 
el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran 
envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el que estiguin 
situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En 
general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es 
realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de la capa superior 
dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular definida pels plànols on es puguin 
realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 
(DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord amb les 
presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions necessàries per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el 
que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres 
que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar 
danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc 
progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre 
mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i 
netejats; tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que 
produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades 
topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi 
aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o 
s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per un agent 
autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les operacions 
esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls inadequats que, a judici de la D.F., 
sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els terrenys sobre els 
quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en 
cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 



Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions, incloent 
plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o 
altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l’explanació, 
desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden 
FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació segons indiqui la 
D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar esfondraments i perill per a les 
construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja 
i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la D.F., i es 
consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, així 
com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C 
punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com 
es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix 
tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per 
a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport a 
qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a 
iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, la D.F., podrà 
ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, 
s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de terreny. 
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys o es porten a 
terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  



Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació 
exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a 
màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, 
sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà 
l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. A continuació 
s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el 
grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, 
s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la 
superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada 
subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes 
enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de formació de reblerts 
i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon 
de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, 
transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El contractista i/o constructor haurà 
de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a 
l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la 
D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit autoritzat, sense 
que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes 
de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació 
exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a 
màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 



L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, 
sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà 
l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el terreny ferm es 
trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de 
talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà d'obra necessària 
per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels 
apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament 
de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport 
de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions 
d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, 
independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, 
etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per 
qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests 
treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de terres. Així com les 
operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 
(DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 
20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el present 
plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a l’edifici d’un 
comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix 
amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament horitzontal. 
Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes com a fonamentacions 
superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de 
contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, 
sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 



 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates Contínues 
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, tancament o trava, 
centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. Les sabates contínues són els 
fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates 
contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques 
indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. Estudi geotècnic del 
terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs amb buits de passada o perforacions 
les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari s'interromprà com si es tractés de dos murs 
independents. Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures dels murs. 
Fases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, que el terreny subjacent no quedi 
sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó 
de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats.  
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter 
ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, 
per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, si són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són 
de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 
diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient 
col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En sabates contínues poden 
realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts situats en els terços de la distància entre 
pilars. No es formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat. 
Control i acceptació 
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 
 
Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars 
necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificats.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot 
retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dossatge especificats, posat en obra.  
  
  
1.1.2 Sabates aïllades. 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a estructures d'edificació, sobre sòls 
homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates 
aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 



 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques 
indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. S'estudiaran les 
soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, per possibles fugides, vies d'aigua 
que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó 
de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els engraellats o armadures que es col·loquin en 
el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després 
del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà 
inferior a 35 cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més 
de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, 
per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal 
de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les 
sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. 
No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificades.  
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot 
retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació especificades, posat en obra. 
  
1.1.3 Lloses 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el terreny que rep les càrregues tingui poca 
capacitat portant, executades amb formigó armat. A la D.T. s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. Són també fonamentacions realitzades mitjançant 
plaques horitzontals de formigó armat, les dimensions del qual en planta són molt grans comparades amb el seu espessor, sota suports i murs pertanyents 
a estructures d'edificació, segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.5. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques 
indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó,aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.  
Condicions de disseny 
Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, angles aguts, etc., per a les sol·licitacions anòmales que puguin donar 
lloc. És convenient que les llums entre pilars no siguin molt diferents i que les càrregues no variïn en més del 50% d’uns pilars a uns altres. Si en un edifici 
hi ha zones desigualment carregades o les lloses han de tenir gran longitud, han de separar-se mitjançant juntes. Quan la llosa queda sota el nivell freàtic 
es combina normalment amb murs pantalla per a crear un recinte estanc. En casos de terrenys molt tous de gran espessor, la llosa pot combinar-se amb 
pilotis flotants per a reduir els assentaments. Excepte estudi especial, no es realitzaran buits en les lloses de fonamentació, evitant-se les conduccions 
enterrades sota la mateixa.  
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de neteja de 10 a 20 cm, sobre la qual es disposaran les armadures 
amb els corresponents separadors de morter. El curat del formigó de neteja es perllongarà durant 72 hores.  
Col·locació de les armadures i formigonat. El cantell mínim en la vora dels elements de fonamentació de formigó armat no serà inferior a 25 cm. L'armadura 
col·locada a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 Ø o 100 cm, per a les armadures 
de l’engraellat inferior i de 50 Ø o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior, segons l'article 66.2 de la Instrucción EHE. El formigonat es realitzarà, 
si pot ser, sense interrupcions que puguin donar lloc a plànols de debilitat. En cas necessari, les juntes de treball han de situar-se en zones llunyanes als 
pilars, on menors siguin els esforços tallants. En lloses de gran cantell es controlarà la calor d'hidratació del ciment, ja que pot donar lloc a fissures i 
guerxament de la llosa. 
Control i acceptació 



La unitat i freqüència d’inspecció serà de dues vegades per cada 1000m² . Comprovació de cotes entre eixos de suports i murs. Separació de l’armadura 
inferior del fons (tac de morter, 5cm) i distància entre juntes de retracció no major de 16m, al formigonat continu de les lloses. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, armats i formació de junts. 
kg d'acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificades, posat a l’obra.  
m3 de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, 
filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació especificats, posat en obra. 
  
1.1.4 Murs de Contenció  
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de transició superior a la que 
permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents empentes laterals. Els murs podran 
ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques 
indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge. 
Característiques tècniques mínimes 
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes de sellat segons el CTE DB 
HS1,punt 2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa filtrant o arids de reblert o una capa drenant. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant i juntes: perfils 
d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, 
s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions de 
la D.T. 
Condicions prèvies 
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direcció normal al fust, 
col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es sol·licitarà a la D.F. el corresponent permís i un estudi de 
reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca 
alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima exigida al mur per formar part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1. 
Fases d’execució 
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els recobriments de l’alçat 
seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el trasdossat es formigona contra el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 50cm d’espessor, no major que la 
longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, es realitzarà el formigonat del mur 
en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície fins deixar els àrids al descobert, que es netejaran i 
humitejaran, abans de precedir novament al formigonat. 
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els moviments reològics i 
d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m. S’executaran disposant materials 
selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà de 2-3 cm d’espessor. 
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a través d’un material 
que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una altra impermeabilitat, 
una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1. 
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre el reomplert, l’última capa 
de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües pluvials que enviï l’aigua fora de les 
proximitats del mur. 
Control i acceptació 
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de membrana adherida. Prolongació de la membrana 
per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres.No es col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat del mur. S’evitarà a l’explanada 
inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al mateix. 
 
Amidament i abonament 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la impermeabilització superficial, 
l’apuntalament, l’encofrat, la col·locació i retirada. 



m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de neteja i reparació 
dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i la dels seus 
components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament 
estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, 
seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 
18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir sol·licitacions que generin 
tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents industrialitzats, sostres nervats 
unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i armadures electrosoldades 
en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les armadures pels 
elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, membranes i voltes, armadures de 
reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta normativa no s’admeten 
formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en formigons armats. Tots els 
formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons 
no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a la classe resistent 
32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que afectin a les propietats 
del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns assaigs, que la 
substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques del formigó ni representar cap perill 
per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. 
Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. 
Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. Denominació acer 
en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm² . Es 
poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada 
en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es 
formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha 
de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament 
de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  



Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-
14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. Llargària de l’encavalcament en malles 
superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; Separació entre elements encavalcats (longitudinal i 
transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser indicades a la D.T., o 
en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, als granulats, als 
additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les 
Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió clorur en l’aigua, 
queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin armadures per a reduïr la 
fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les exigències que 
estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir 
per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici d’obra els certificats 
de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 Control de nivell 
reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres 
de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran 
en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus 
d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió 
i elements massissos. En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades 
d’un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La 
presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades per lot. Si un lot 
correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó a l’obra i es 
conservaran en condicions anàlogues. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC. Es 
prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el formigonat quan plogui amb intensitat, 
nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 48 hores següents, pugui descendir la temperatura 
ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat 
s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i 
per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja 
del sol i del vent, per a evitar que es dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies 
perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. Els 
estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació 
de les armadures abans de començar el formigonament.  
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida l'ocupació de l'arc 
elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el transport, muntatge i 
formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància 
lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: 
a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, queden prohibits els 
de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, complint els mínims de l'article 37.2.4. de 
la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents elements separadors col·locats a l’obra d'acord amb 
el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud d’encavalcament serà igual a 
l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en grup de barres i de malles electrosoldades 



s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 
66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, 
i executar-se per operaris degudament qualificats. Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres 
sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en el recobriment i 
la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de ciment. La dosificació 
del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de formigons fabricats amb ciments no compatibles 
havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i experiència suficient, que 
estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la dosificació dels àrids, es tindran en compte 
les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al 
necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura 
del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser 
descongelats per complet prèviament o durant el pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara que no és recomanable 
aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a noranta segons. El fabricant serà responsable 
que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps transcorregut entre 
l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el temps límit ha de ser inferior tret que 
s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un 
full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i 
han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la documentació final de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins a la capa inferior 
ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en els formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el comportament de 
l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons de superfície. Pel recobriment o 
farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats 
amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies 
de morter s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig i geomètriques, 
Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la construcció. La D.F. 
podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de subministrament, signada 
per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és necessari tenir en 
compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres característiques del formigó, com la 
deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en 
més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions 
de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un 
assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si 
no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que 
la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, 
previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se per personal 
especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent les mesures de seguretat necessàries. La D.F. 
pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les limitacions de 
la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una 
central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. 
Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de 
clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a 
l’inici de l’obra.  
  
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja formigonats 
  
Amidament i abonament 



m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols 
de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per escrit, en les que consti de manera 
explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de 
cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi 
necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament correspondrà als Kg reals 
col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat 
al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses 
en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, 
pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material 
corresponents a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
  
1.2 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. Els elements per 
encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, membranes, arcs, voltes i revoltons. 
Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic i els prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals d’apuntalament, productes 
desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització. Els 
cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir 
les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que 
comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar 
les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència 
de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la 
resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment 
de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adequat. Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de 
col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells trencats ni 
fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja usats i que han de servir per 
a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç 
per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El 
subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans 
del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de 
forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de 
disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa 
sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per a facilitar la neteja 
del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies de posició de l’encofrat i es marcaran 
les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. El nombre 
de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. Els puntals 
es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions 
perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els 
encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han 
de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un 
espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, 
sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de 
silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser suficientment estanc 
per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució 
de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que 



han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, 
s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa 
de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. Per al control 
del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la 
data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti 
un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements 
de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin 
alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans 
dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els cocons o 
defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les operacions i materials 
necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements 
que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del formigonat, es consideraran 
incloses en els preus dels formigons. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent composta per una 
sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny, 
es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base 
d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus 
de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, 
Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques establertes en la 
Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència i característiques 
mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. 
Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs 
drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió de materials 
estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials estranys. 
Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir 
el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. 
Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la 



segregació i compactació de les mateixes. Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es 
compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se 
abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient 
entre 5°C i 40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà mecànicament i 
s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i la càrrega que 
hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es tindrà 
especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit que formarà la junta 
de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran mitjançant caixetons previstos o 
realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han 
de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. 
També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè 
expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i 
fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en 
temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant un 
emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament o a qualsevol 
sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, 
almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants 
han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el 
terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de 
fins del terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera 
de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la capa de sorra 
amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions superiors a –1 cm 
o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 
5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la 
junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², com a màxim, 
no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
  
1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden ser imprimadors 
o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  
  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 104402:1996. 
Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

  
  
1.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 



  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, acrílics, emulsions 
d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 
  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al suport. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. 
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 
10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma 
puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de 
tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepció del material ha 
de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder 
adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la 
seva completa finalització. 
  
1.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes. 
  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o plastòmers, plaques 
asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè 
clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester. 
Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui 
mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. 
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície 
estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, 
etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines 
totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si 
es preveu que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que 
no ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar 
la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir 
una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas 
de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles 
entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al 
suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar 
ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert 



elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments 
verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans 
que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada. La làmina 
autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 
200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al 
suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. 
Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de 
l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres 
plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu 
asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues i de gruix 
uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. La vora 
superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els 
junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de 
màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar 
en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de 
quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. Ha de quedar 
ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El 
producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). S'admeten soldadures 
per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per 
pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de 
la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida 
en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores 
de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir 
entre elles per: Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu 
aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals del perímetre. Els 
acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, 
aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els 
paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de 
pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de 
dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar 
un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, ha de quedar 
parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments 
han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de passar per la part 
inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les partícules de terreny. La cara amb 
nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les dimensions 
i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de 
Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la identificació del material. 
  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². Inclouen igualment 
l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  



UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons d’acer, làmina 
impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a 
la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura 
a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca 
nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants 
com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als 
motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó 
durant el seu procés d'enduriment. No alterarà cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante 
impedint el pas de l'aigua, alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de 
l'aigua del formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la base, als àcids 
ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-se en superfícies seques 
o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments 
acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic de fàcil introducció 
en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material d'addició, Ciments, 
Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública 
Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una emprimació amb un 
reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines sintètiques o morter hidràulic polimèric, 
s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb 
morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el 
morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant una quadrícula de 
costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran juntes de dilatació coincidint amb les 
de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes 
longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un gruix no menor de 2 
mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter d’emprimació. Col·locació 
de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver 
esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques 
ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter 
d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el cas. Col·locació i 
vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. La superfície acabada 



ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció 
cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de 
deixar junts en les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els 
junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de 
la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència característica estimada del formigó de la 
llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha 
de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant 
el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a 
mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, regant-se posteriorment 
durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm 
d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre 
la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, 
s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc 
horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins 
a gruix de 40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. Tractat 
superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. 
De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb un morter en sec o a la plana 
amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del formigó amb 
enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent desmoldejant, per a 
posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en estat d'enduriment plàstic. Una vegada 
endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es 
realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, 
una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser de massilla o 
perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 mm i la seva profunditat igual 
a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix 
practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i separació entre bandes 
de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels 
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteri les 
reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra 
els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb 
regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
  
2 FLEXIBLES  
Parament horitzontal col·locat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics. Aquests paviments es poden col·locar en llosetes o en làmines.  
En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro col·locades amb adhesiu; Paviments de PVC; Paviment sintètic en làmines 
o llosetes col·locades amb adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma alveolar, que és un paviment format amb làmines de PVC amb base d’escuma alveolar, 
col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en fred amb PVC líquid, o homogeni que és un paviment format amb peces de PVC col·locades 
amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular; Paviments de goma; Paviment sintètic en làmines o llosetes de goma col·locat 
amb adhesiu; Paviments de linòleum i amiant-vinil; Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locat amb adhesiu; Paviment de moquetes. Revestiment tèxtil 
de terra amb moqueta de llana o de fibres sintètiques; es poden col·locar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un bastiment 
d’acer. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 



Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.  
Característiques tècniques mínimes 
Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en rotllo o llosetes, amiant-vinil, goma natural o sintètica en rotllo o llosetes i suro en 
llosetes. 
Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini. 
Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podrà anar adherida o tibada per adhesió o per llates. Linòleum, PVC 
o amiant – vinil. Tant en llosetes com en rotllo, podran anar adherits al suport. Goma. En llosetes o rotllo, podrà anar adherit o rebut amb morter de ciment. 
En qualsevol cas l'adhesiu podrà ser de resines sintètiques amb polímers, resines artificials, bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva en rotllos podrà 
ser de cinta termoplàstica impregnada amb adhesiu per ambdues cares.  
Cantoneres. Es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb la petjada ni amb els encavalcaments amb la paret. En cas d'ésser 
de fusta o metàl·lic es col·locarà amb patilles o cargols d'acer protegits contra la corrosió, i en cas d'ésser de goma, PVC o metàl·lic, es col·locarà amb 
adhesiu. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública 
Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques complint CTE DB –SI.  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport estarà sec, net i amb la planor i nivell previst. Quan sota la capa de 
morter que serveix de base al revestiment pugui haver-hi humitat, es col·locarà entre aquesta i el suport una làmina aïllant. En el paviment no hi ha d'haver 
junts ni peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o peces. El paviment s'ha de 
col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm 
de diàmetre ≥3 kg/mm² (UNE EN ISO 6506/1). La col·locació de les peces s'ha de fer començant pels eixos geomètrics que divideixen en ambdós sentits el 
local en dues parts iguals. Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar. En els altiplans de planta de 
les escales de zones de públic (persones no familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja de paviment tàctil en l'arrencada dels trams descendents, 
amb la mateixa amplària que el tram i una profunditat de 800 mm, com a mínim. En aquests altiplans no hi haurà portes ni passadissos d'amplària inferior a 
1200 mm situats a menys de 400 mm de distància del primer esglaó d'un tram. En general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la 
seva col·locació. 
Fases d’execució 
Sintètics. 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es col·locaran paviments de moqueta, de linòleum de PVC ni d'amiant-vinil en locals humits. 
Els tres últims tampoc es col·locaran. Si s’han de manejar àlcalis àcids orgànics diluïts, dissolvents orgànics aromàtics. No es col·locaran paviments de goma 
quan hagin de manejar-se àcids inorgànics, orgànics i oxidants concentrats, dissolvents aromàtics o clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals. Per 
moqueta en llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en rotllo, llosetes d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits. S'estendrà 
sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una o més capes de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment. 
S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de beurada de ciment.  
Col·locació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a vuit llosetes aproximadament i s'ha d'aplicar seguint les 
instruccions del fabricant. Paviment de làmines de PVC. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu 
ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc. 
Col·locació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. S'han de respectar els 
junts propis del suport. S'han de col·locar a tocar i sense celles en cas de llosetes. En cas de paviments de llosetes, es replantejarà la seva col·locació sobre 
la pasta d'allisat. En cas de paviments subministrats en rotllo, es tallaran aquests en tires amb les mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 cm a 
l'excés. Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i 
enganxar la superior. Paviment de linòleum. En les juntes, les tires s’encavalcaran 20 mm, l’encavalcament es tallarà servint de guia a la vora superior, 
aplicant-se posteriorment l'adhesiu. Execució dels junts. Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l'edifici i es mantindran en tot l'gruix del 
paviment. Les juntes constructives es realitzaran en la trobada entre paviments diferents 
Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred pel procediment de soldadura líquida. En cas de llosetes de PVC 
homogeni adherits amb juntes soldades, quan en els cantells del material no hi hagi bisellat de fàbrica, s'obrirà una regata en la junta amb una fresa triangular 
on s'introduirà per calor i pressió el cordó de soldadura. 
Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin quedat. 
Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol. 
Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores 
següents a la seva col·locació. Paviment de làmines de PVC. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació.  
Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm; els desnivells que no 
excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%; en zones interiors per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions 
o buits pels quals pugui introduir-se una esfera de 15 mm de diàmetre. Nivell: ± 5 mm. Planor: ± 4 mm/2 m. Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. Segons CTE DB 
SU punt 2. 
Tèxtils. 
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. 
S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la circulació principal. Tot 
el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. A les portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum 
el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum. Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport. Toleràncies 
d'execució. Nivell: ± 5 mm 



Moquetes. Les moquetes es poden col·locar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura 
uniforme. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del 
fabricant. El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. En cas de rotllos de moqueta tibats per adhesió, es col·locarà la 
banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir. Toleràncies d'execució: Planor: ± 4 mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar 
col·locada tibada, ha d'anar clavada en tot el perímetre del local i ha de formar una superfície plana i llisa, de textura uniforme. Les tires de la moqueta s'han 
de col·locar en sentit perpendicular al feltre de suport i s'han d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. S'han de col·locar llates d'empostissar de fusta, en el 
perímetre, per a clavar la moqueta. L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de rotllos 
de moqueta tibats per llates aquests es rebran en tot el perímetre del local al morter de ciment, deixant un marge amb el parament. La pasta d'allisat quedarà 
anivellada amb la llata. Toleràncies d'execució. Planor: ± 5 mm/2 m. Horitzontalitat: Pendent ≤ 0,5%. Ajustada a un bastiment. El bastiment col·locat ha de 
quedar totalment recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment ha d'estar en el mateix pla que el paviment perimetral. El revestiment s'ha de 
col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment 
acabat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5%.  
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i anivellat, el gruix de la capa d'allisat. La planor amb 
regla de 2 m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles. 
Amidament i abonament 
m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminació de restes i neteja. 
  
3 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes al suport 
mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Petris  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials, graons en bloc de 
pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió, material de rejuntat i 
material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester (aglomerat de marbre, 
etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, mig o gruixut; colorants inalterables: podran 
ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses de pedra i plaques 
de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de 
reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformació de capes aïllants i per a base de 
paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur 
pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a 
la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per a calafat) abans d'omplir-
les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 



Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública 
Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles de ciment, Lloses 
de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de manera que no absorbeixin 
l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció 
en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc 
ha d'haver-hi ressalts entre les peces. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i 
en alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els 
paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran 
les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència 
de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació 
de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors 
≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de les peces. Humectació de la superfície. 
Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de ciment, formant una 
capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva col·locació del revestiment, i amb el morter 
fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop de test; després de 
regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre aquesta deixant junts 
que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una superfície contínua de assentament i rebut de 
morter e gruix ≥1 cm. 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà transcorreguts cinc 
dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polirà la superfície 
passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores 
del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut 
quatre dies des de l’execució del polit. L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid 
metalitzador definitiu. En ambdues operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície 
no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El gruix de la capa de 
morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment (hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar 
la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de restes 
i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
2 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; 
CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 



Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec 
o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. 
Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran trencades, 
desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre bituminós o esterilla 
especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb 
sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb 
morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza 
com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, 
directament sobre el suport, forjat o solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de 
regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra 
de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius 
específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar 
el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega 
mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-
les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública 
Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran 
les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. S’evitarà 
el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de 
caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de 
nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació 
de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes 
superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Les rajoles 
s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter 
de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 
seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de restes 
i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
3 Fustes  
Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, col·locat al suport clavat sobre llates o flotant. 
Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat. 
Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, col·locats sense adherir sobre una làmina 
separadora d'escuma de polietilè. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; 
CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  



UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  
Components 
Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet. 
Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra de fusta. 
Execució.  
Condicions prèvies 
Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces de parquet i posterior reblert dels junts. La col·locació 
s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. Les condicions del local per a 
la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones d'interior peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤ 18%; 
Humitat del morter de subjecció de les llates ≤2,5%. El suport ha de ser net. Les llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen 
al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes col·locades a 
45° a la llengüeta de l'encadellat i han de penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per 
a aplicar després el tractament d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 
Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma de polietilè; col·locació dels posts, encolats entre si o 
amb junt a pressió; col·locació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals. 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa 
de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular < 60%; humitat del suport ≤2,5%. El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de 
planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de 
col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense 
encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha 
de fer en tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204. 
Fases d’execució 
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre els llistons 
d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. 
S'han de respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de col·locar a tocar. Cada post ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els 
remats perimetrals. L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: ≥ 40 cm Decalatge entre 
junts posts (col·locació junt irregular): ≥2 x ample post. Junt perimetral: 15% A (A= mida del parquet en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- 
Amplada mitja: ≤2% ample post- Amplada màxima: 3 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb 
regla de 20 cm): ± 1 mm distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: ≤2mm/2m.Parquet 
de posts junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 
Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi ha d'haver junts escantonats, 
taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. S'han de respectar els junts propis del suport. Als 
recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió. Els junts d'expansió han de ser paral·lels a la 
direcció dels posts. Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions 
mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt perimetral. Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, 
amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble del ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels posts perimetrals als 
paraments: ≥12 mm, > 0,15%. Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals: ≥ 3 x ample post Amplada junt expansió: ≥ 10 
mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb 
regla de 20 cm): ± 1 mm. Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública 
Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Amidament i abonament 
Clavat sobre llates 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels 
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat 
sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet. 
Flotants 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels 
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 



 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat 
de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament d'instal·lacions 
tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 
545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, 
UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel 
reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 919/2006. 
  
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar aigua a l’edifici. La 
xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o 
companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de 
la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de 
pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el pas a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat en un recinte específic per 
aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal 
vigent. 



Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de 
la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques adients per no empitjorar l’aigua 
subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar 
la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les 
condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es 
protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en 
planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i 
telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. 
Si cal, també es col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable 
adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa 
haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre materials i 
els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 
  
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar 
alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les obres. Prova final 
de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
  
1.2 Rec  
És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta instal·lació també pot distribuir l’aigua de 
pluja que prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió elèctrica a les electrovàlvules. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix s’hauran d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, 
punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components  
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE) 
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instal·lació de sortida de l’aigua depenent del tipus de rec desitjat.  
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta 
de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la 
seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions 
com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà 
segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 
Boques de rec. Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar separades entre elles més de 50 m 
de distància. 
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació ha de quedar sòlidament executada 
de manera que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre de la carcassa i enrasada amb el paviment 



mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de 
deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de cobrir la zona de rec a la que està destinat. 
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament o 
element fix en el que es col·loqui i ha d’estar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il·luminació. La posició serà fixada a la D.F. Quedarà 
connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el funcionament del programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles 
defectes de fabricació, transport o manipulació. 
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els 
junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les 
rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. Les connexions 
elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions han de ser per 
rosca. Les unions han de ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha d'estar feta 
la prova d'instal·lació. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de vàlvules. 
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar 
almenys en 4 hores.  
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres. 
  

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, 
UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-
1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro 
y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. 
Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 
Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 



Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament 
abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, cada una de les xarxes 
interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes interiors a una única arqueta situada a 
l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de 
la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni 
deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions 
com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta entre els tubs és 
correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els 
esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir 
amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la 
D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit 
(en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres 
compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 
100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament 
ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; 
no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub 
utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de ser uniforme i 
continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de la 
sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats 
amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a 
afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de 
quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de 
quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, 
sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: 
>= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 
10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces 
ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força 
sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja canya que ha de 
quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. La 
secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera 
formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 
cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar 
ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a 
una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els 



maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats 
s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció i d’elevació i 
control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre 
separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, planxa d’acer 
galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-
ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió a la xarxa de 
sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. Es situaran en 
llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar 
la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions 
pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la 
seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell sanitari en els 
seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres 
desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, 
nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de 
quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la 
D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona 
corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces 
ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força 
sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 



Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en 
el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm 
que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les 
curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a 
una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals 
o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular 
ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del 
tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors reparacions o 
acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores 
encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions 
entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si 
els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir 
amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant 
és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de 
desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les 
abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials 
o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de 
ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que el baixant que 
serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el 
diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la 
columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els 
canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha 
de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions 
entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. 
L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser 
estancs. Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de 
metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han 
d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament 
entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta 
de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del 
zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, 
els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: 
± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora 
de la peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament 
ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 0 
mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall 
ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, 
± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic 
collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En 
el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per 
filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida 
amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o 
d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. 
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, 
planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la 
resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. En la 
bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub 
d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al 
suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell 
entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La 
bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre 
de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans 
d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i 
ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent 
sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies 
d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la 
reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. 



La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar 
recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 
produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i 
el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues 
estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de 
manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de 
la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. La canonada 
d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la 
superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de 
transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible 
i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula 
i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. La 
posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la 
distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament 
del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les 
rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa 
de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels 
tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les proves 
d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

  



  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de connectar-se a la 
xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en 
compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació 
transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el 
màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin 
el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les instal·lacions 
elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de 
la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de 
treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres 
instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport 
variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació constarà d’una única 
CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit 
entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la 
escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix 
punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de 
transmetre esforços entre el conductor i la caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de 
cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
 
 



 

IV AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 F2211020 M² NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE TOTA
LA BROSSA ORGÀNICA, AIXÍ COM EL TRANSPORT A PLANTA DE DESCOMPOSTATGE, TOT INCLÓS
SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²) Percentatge (
2 Àmbit parc recreatiu 3.170,790 0,500 1.585,395 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1.585,395 SUMSUBTOT
5 T Superficie (m²) Percentatge (
6 Àmbit d'equipaments 1.028,000 0,500 514,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 514,000 SUMSUBTOT
9 T Superficie (m²) Percentatge (

10 Jardí cultural 1.131,460 0,500 565,730 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 565,730 SUMSUBTOT
13 T Superficie (m²) Percentatge (
14 Jardí mediterràni 922,000 0,500 461,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 461,000 SUMSUBTOT
17 T Superficie (m²) Percentatge (
18 Jocs Infantils 1.082,000 0,500 541,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 541,000 SUMSUBTOT
21 T Superficie (m²) Percentatge (
22 Punt de trobada i descans 526,000 0,500 263,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 263,000 SUMSUBTOT
25 T Superficie (m²) Percentatge (
26 Elements saludables 691,950 0,500 345,975 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 345,975 SUMSUBTOT
29 T Superficie (m²) Percentatge (
30 Àrea de Picnic 450,000 0,500 225,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 225,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4.501,100

2 F2194UET U RETIRADA DE LES TAPES DE REGISTRE DE SERVEIS EXISTENTS AFECTADES, ADEQÜACIÓ I
RESTAURACIÓ PER A LA POSTERIOR COL.LOCACIÓ, INCLÒS ANIVELLAMENT, RECRESCUT I
REGULACIÓ A LA NOVA COTA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Àmbit 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Àmbit 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Àmbit 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Àmbit 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 Àmbit 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

AMIDAMENTS Pàg.: 2

21 T Unitats
22 Àmbit 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT
25 T Unitats
26 Àmbit 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT
29 T Unitats
30 Àmbit 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 32,000

3 F21QAP15 U DESMUNTATGE, SI S'ESCAU, DESPLAÇAMENT I NOVA COL·LOCACIÓ A NOU EMPLAÇAMENT DINS DE
L'OBRA O MAGATZEM MUNICIPAL DE CARTELL PUBLICITARI, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
CARREGA DE RUNES I MATERIALS I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT. INCLÒS EL CÀNON.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Cartell publicitari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Cartell publicitari 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 F21B1601 M DESMUNTATGE DE TANCA DE SEGURETAT METÀL.LICA EXISTENT I ACABAT AMB PLANXA
DESPLEGADA DE 0,8 MM DE GRUIX, ESTRUCTURA D´ACER GALVANITZAT I DEMOLICIÓ
D'ANCORATGES AMB BASE DE FORMIGÓ I SITUATS CADA 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ, TOT INCLÒS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Tanca de seguretat metàl.lica existent 24,890 24,890 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 24,890 SUMSUBTOT
5 T Longitud (m)
6 Tanca de seguretat metàl.lica existent 40,960 40,960 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 40,960 SUMSUBTOT
9 T Longitud (m)

10 Tanca de seguretat metàl.lica existent 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 58,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 123,850

5 F21B1602 M DESMUNTATGE DE TANCA DE SIMPLE TORSIÓ, ESTRUCTURA D´ACER GALVANITZAT I DEMOLICIÓ
D'ANCORATGES AMB BASE DE FORMIGÓ I SITUATS CADA 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ, TOT INCLÒS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Tanca de simple torsió existent 50,660 50,660 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 50,660 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 50,660

6 F21B1603 M DESMUNTATGE DE TANCA DE FUSTA, INCLOU ELS POSTES I DEMOLICIÓ D'ANCORATGES AMB BASE
DE FORMIGÓ SITUATS CADA 1 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TOT INCLÒS.

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Tanca de fusta 99,400 99,400 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 99,400 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 99,400

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 02  ENDERROCS

1 F2194XC5 M² DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 10 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE
2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS
MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m²)
2 Demolició Asfalt 1.738,410 1.738,410 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1.738,410 SUMSUBTOT
5 T Superfície (m²)
6 Demolició Asfalt 155,180 155,180 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 155,180 SUMSUBTOT
9 T Superfície (m²)

10 Demolició Asfalt 725,670 725,670 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 725,670 SUMSUBTOT
13 T Superfície (m²)
14 Demolició Asfalt 436,190 436,190 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 436,190 SUMSUBTOT
17 T Superfície (m²)
18 Demolició Asfalt 250,220 250,220 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 250,220 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 3.305,670

2 F2194AL5 M² DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS
MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m²)
2 Demolició Formigó 570,330 570,330 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 570,330 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 570,330

3 F2191306 M DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Vorada 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 C Longitud
4 Vorada 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 360,000

4 K2135343 M³ ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT O BLOC, A MÀ I AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A L'ABOCADOR I PAGAMENT
DEL CÀNON. INCLOU EL TALL AMB DISC DE L'ENCONTRE AMB EL MUR EXISTENT, I
RECONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA MALMESA, AMB ACABAT VIST.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada Unitats
2 Murets 13,000 0,600 1,500 1,000 11,700 C#*D#*E#*F#
3 C Longitud Ample Alçada Unitats
4 Murets 21,000 0,600 1,500 1,000 18,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,600

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 03  MOVIMENT DE TERRES

1 F221C472 M³ EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT O ESPLANACIÓ EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50) O DE
TRÀNSIT (SPT>50) O NO CLASSIFICAT, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA
SOBRE CAMIÓ, TOT INCLÒS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²) Gruix (m)
2 Àmbit aparcament 4.831,670 0,100 483,167 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 483,167 SUMSUBTOT
5 T Superficie (m²) Gruix (m)
6 Àmbit parc recreatiu 2.266,320 0,300 679,896 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 679,896 SUMSUBTOT
9 T Superficie (m²) Gruix (m)

10 Àmbit equipaments 145,000 0,300 43,500 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 43,500 SUMSUBTOT
13 T Superficie (m²) Gruix (m)
14 Jardí cultural 237,916 0,300 71,375 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 71,375 SUMSUBTOT
17 T Superficie (m²) Gruix (m)
18 Jardí mediterràni 304,716 0,300 91,415 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 91,415 SUMSUBTOT
21 T Superficie (m²) Gruix (m)
22 Jocs Infantils 119,830 0,300 35,949 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 35,949 SUMSUBTOT
25 T Superficie (m²) Gruix (m)
26 Punt de trobada i descans 67,880 0,300 20,364 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 20,364 SUMSUBTOT
29 T Superficie (m²) Gruix (m)
30 Elements saludables 161,880 0,300 48,564 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 48,564 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1.474,230

2 F227T00F M² REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT O D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM,
S'INCLOU PART PROPORCIONAL DE COMPACTACIÓ MANUAL AMB PLACA AL COSTAT DE REGISTRES
I EMBORNALS, TOT INCLÒS.
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²)
2 Àmbit aparcament 4.831,670 4.831,670 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 4.831,670 SUMSUBTOT
5 T Superficie (m²)
6 Àmbit parc recreatiu 2.266,320 2.266,320 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 2.266,320 SUMSUBTOT
9 T Superficie (m²)

10 Àmbit equipaments 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 145,000 SUMSUBTOT
13 T Superficie (m²)
14 Jardí cultural 237,916 237,916 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 237,916 SUMSUBTOT
17 T Superficie (m²)
18 Jardí mediterràni 304,716 304,716 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 304,716 SUMSUBTOT
21 T Superficie (m²)
22 Jocs Infantils 119,830 119,830 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 119,830 SUMSUBTOT
25 T Superficie (m²)
26 Punt de trobada i descans 67,880 67,880 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 67,880 SUMSUBTOT
29 T Superficie (m²)
30 Elements saludables 161,880 161,880 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 161,880 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8.135,212

3 F2A150NS M³ SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA, ADEQÜADA O TOLERABLE D'APORTACIÓ, SEGONS
PG-3. AMIDAT SOBRE PERFIL. SUBMINISTRAMENT A PEU D'OBRA, TOT INCLÒS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m³)
2 Aparcament (Rampa) 31,500 31,500 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 31,500 SUMSUBTOT
5 T Superficie (m²) Gruix (m)
6 Àmbit equipaments 145,000 0,100 14,500 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 14,500 SUMSUBTOT
9 T Superficie (m²) Gruix (m)

10 Jardí cultural 237,916 0,100 23,792 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 23,792 SUMSUBTOT
13 T Superficie (m²) Gruix (m)
14 Jardí mediterràni 304,716 0,100 30,472 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 30,472 SUMSUBTOT
17 T Superficie (m²) Gruix (m)
18 Jocs Infantils 260,000 0,300 78,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 78,000 SUMSUBTOT
21 T Superficie (m²) Gruix (m)
22 Punt de trobada i descans 67,880 0,300 20,364 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 20,364 SUMSUBTOT
25 T Superficie (m²) Gruix (m)
26 Elements saludables 161,880 0,300 48,564 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 48,564 SUMSUBTOT
29 T Superficie (m²) Gruix (m)
30 Àrea de Picnic 450,000 0,100 45,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 45,000 SUMSUBTOT
33 T Superficie (m²) Gruix (m)
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34 Àmbit parc recreatiu -herba 1.219,400 0,300 365,820 C#*D#*E#*F#
36 T Volum (m³)
37 Formació dunes 922,311 922,311 C#*D#*E#*F#
39 Subtotal S 1.288,131 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1.580,323

4 F226120F M³ TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT I ADEQÜAT
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ
DEL 95 % DEL PM, TOT INCLÒS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m³)
2 Aparcament (Rampa) 31,500 31,500 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 31,500 SUMSUBTOT
5 T Superficie (m²) Gruix (m)
6 Àmbit equipaments 145,000 0,100 14,500 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 14,500 SUMSUBTOT
9 T Superficie (m²) Gruix (m)

10 Jardí cultural 237,916 0,100 23,792 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 23,792 SUMSUBTOT
13 T Superficie (m²) Gruix (m)
14 Jardí mediterràni 304,716 0,100 30,472 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 30,472 SUMSUBTOT
17 T Superficie (m²) Gruix (m)
18 Jocs Infantils 260,000 0,300 78,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 78,000 SUMSUBTOT
21 T Superficie (m²) Gruix (m)
22 Punt de trobada i descans 67,880 0,300 20,364 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 20,364 SUMSUBTOT
25 T Superficie (m²) Gruix (m)
26 Elements saludables 161,880 0,300 48,564 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 48,564 SUMSUBTOT
29 T Superficie (m²) Gruix (m)
30 Àrea de Picnic 450,000 0,100 45,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 45,000 SUMSUBTOT
33 T Superficie (m²) Gruix (m)
34 Àmbit parc recreatiu -herba 1.219,400 0,300 365,820 C#*D#*E#*F#
36 T Volum (m³)
37 Formació dunes 922,311 922,311 C#*D#*E#*F#
39 Subtotal S 1.288,131 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1.580,323

5 F2241010 M² ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²)
2 Àmbit herba 1.219,400 1.219,400 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1.219,400 SUMSUBTOT
5 T Superficie (m²)
6 Àmbit herba 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 260,000 SUMSUBTOT
9 T Superficie (m²)

10 Àmbit herba 67,880 67,880 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 67,880 SUMSUBTOT
13 T Superficie (m²)
14 Elements saludables 161,880 161,880 C#*D#*E#*F#
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16 Subtotal S 161,880 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1.709,160

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 04  PAVIMENTACIÓ

1 F921201J M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²) Gruix (m)
2 Àmbit aparcament 4.831,670 0,100 483,167 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 483,167 SUMSUBTOT
5 T Superficie (m²) Gruix (m)
6 Àmbit parc recreatiu gespa 1.864,770 0,100 186,477 C#*D#*E#*F#
7 Àmbit parc recreatiu paviment 401,550 0,200 80,310 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 266,787 SUMSUBTOT

10 T Superficie (m²) Gruix (m)
11 Àmbit equipaments 145,008 0,200 29,002 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 29,002 SUMSUBTOT
14 T Superficie (m²) Gruix (m)
15 Jardí cultural 237,916 0,200 47,583 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 47,583 SUMSUBTOT
18 T Superficie (m²) Gruix (m)
19 Jardí mediterràni 304,716 0,200 60,943 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 60,943 SUMSUBTOT
22 T Superficie (m²) Gruix (m)
23 Jocs Infantils 119,830 0,200 23,966 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 23,966 SUMSUBTOT
26 T Superficie (m²) Gruix (m)
27 Punt de trobada i descans 67,880 0,200 13,576 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 13,576 SUMSUBTOT
30 T Superficie (m²) Gruix (m)
31 Elements saludables 161,880 0,200 32,376 C#*D#*E#*F#
33 Subtotal S 32,376 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 957,400

2 F9AQU210 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SORRA DE RIU RENTADA BURÉS O GARBELLADA,
RENTADA, SENSE PARTICULES ARGUILOSES DE GRANULOMETRIA ENTRE 1 I 2 MM CANTELL RODO,
SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A ZONES DE JOC, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL
MATERIAL AMB MITJANS MECANICS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m²) Gruix (m)
2 Paviment Àrea Jocs Infantils 513,050 0,300 153,915 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 153,915 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 153,915

3 F9A1201F M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SAULO COMPACTAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 95 % DEL PM.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²) Gruix (m)
2 Àmbit 47,090 0,400 18,836 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 18,836 SUMSUBTOT
5 T Superficie (m²) Gruix (m)
6 Àmbit 36,750 0,400 14,700 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 14,700 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 33,536

4 F932101L M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SAULO ESTABILITZAT, DE 12 CM. DE GRUIX, 150 MM.
DE LLIGAM + ADDITIUS. AQUEST PAVIMENT, ES UN SAULO ESTABILITZAT AMB LLIGAMS I ADDITIUS
QUE ACONSEGUEIX UNA RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ EN SUPERFÍCIE <25 SEGONS UNE-EN 1339.
TINDREM UNA FORMACIÓ DE PAVIMENT DE TERRA ESTABILITZADA, A MÀQUINA, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM, EN RECORREGUTS DE MÉS DE 2,2 METRES
D'AMPLADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE L'ARTICLE 5202 DEL PLEC DE CONDICIONS
TÈCNIQUES PARTICULARS D'AQUEST PROJECTE I LES CONCRECIONS SEGÜENTS:
- SAULÓ PROCESSAT, CLASSIFICAT I MODIFICAT A LA GRANULOMETRIA ESPECÍFICA.
- RESISTÈNCIA A TENSIÓ PER TRENCAMENT PROVETES A COMPRESSIÓ > 6 MPA.
- CÀRREGA VERTICAL MITJANÇANT PLACA DINÀMICA > 451 MPA.
- RESISTÈNCIA PER DESGAST A L'ABRASIÓ < 25 MM.
- SUBMINISTRE I MESCLA TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE 150 KG/M³ DE CIMENT II/A 42,5 R UNE-EN
197-1:200 RC-03 GRANEL.
- MESCLA TOTALMENT HOMOGÈNIA, DEL ÀRID APORTAT AMB 1 KG/M³ DE UNA BARREJA EN POLS
QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASI 30% + SODI
TRI-POLIFOSFAT 9%.
- TALL JUNTS DE DILATACIÓ.
L'EMPRESA EXECUTORA D'AQUESTA PARTIDA DEURÀ DE DISPOSAR EL PROCEDIMENT
D'APLICACIÓ CERTIFICAT., AQUESTA PARTIDA INCLOU EL SUMINISTRE D'AIGUA I LA PREPARACIÓ DE
LA BASE DE LA CAIXA, TOT INCLÒS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m²)
2 Zona parc recreatiu 492,370 492,370 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 492,370 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 492,370

5 FZ21DVVV U LOGISTICA D'ACTUACIÓ PER A LA COL.LOCACIÓ DEL PAVIMENT DE SAULÓ ESTABILITZAT
D'APORTACIÓ, A MÀQUINA, VEHICLES OCASIONALS. CADA ACTUACIÓ DE ESTABILITZACIÓ
COMPORTA LA APLICACIÓ D'AQUESTA PARTIDA QUE COBREIX ELS DESPLAÇAMENTS DEL
EQUIPAMENT MECÀNIC, TÈCNIC I HUMÀ, IDENTIFICACIÓ DELS ÀRIDS, ELS SEUS MINERALS I LES
DIFERENTS HUMITATS EN EL MOMENT DE L'APLICACIÓ, INDEPENDENT DE LA PRODUCCIÓ A
REALITZAR, TOT INCLÒS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Logistica d'Actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Logistica d'Actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Logistica d'Actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Logistica d'Actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
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17 T Unitats
18 Logistica d'Actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
21 T Unitats
22 Logistica d'Actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
25 T Unitats
26 Logistica d'Actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 F96AU030 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN, RECTA, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Xapa Corten zona parc recreatiu 243,500 243,500 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 243,500 SUMSUBTOT
5 T Longitud (m)
6 Jocs Infantils 107,160 107,160 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 107,160 SUMSUBTOT
9 T Longitud (m)

10 Elements saludables 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 358,660

7 F965UNP1 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE FORMIGO, JARDÍ RECTA, DE 8X20 CM, DE 100
CM. DE LONGITUD, COL.LOCADA AMB BASE DE FORMIGÓ I REJUNTADA AMB SORRA-CIMENT, TOT
INCLÒS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Vorada formigó 55,360 55,360 C#*D#*E#*F#
3 55,360 55,360 C#*D#*E#*F#
4 75,020 75,020 C#*D#*E#*F#
5 101,030 101,030 C#*D#*E#*F#
6 225,880 225,880 C#*D#*E#*F#
7 78,470 78,470 C#*D#*E#*F#
8 75,410 75,410 C#*D#*E#*F#
9 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#

10 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
11 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
12 21,600 21,600 C#*D#*E#*F#
13 25,350 25,350 C#*D#*E#*F#
14 10,260 10,260 C#*D#*E#*F#
15 25,600 25,600 C#*D#*E#*F#
16 17,700 17,700 C#*D#*E#*F#
17 34,610 34,610 C#*D#*E#*F#
18 10,600 10,600 C#*D#*E#*F#
19 16,600 16,600 C#*D#*E#*F#
20 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#
21 8,800 8,800 C#*D#*E#*F#
22 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
23 142,000 142,000 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 1.111,050 SUMSUBTOT
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TOTAL AMIDAMENT 1.111,050

8 F9G1D2G5 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ POLIT HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENTAMB
ADDITIU, PER A PAVIMENT CONTINU, DE 20 CM DE GRUIX, AMB FIBRES SINTÈTIQUES, ESCAMPAT
DESDE CAMIÓ I AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, REGLEJAT, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC I
ACABAT SUPERFICIAL ESCOMBRAT O REMOLINAT MECÀNIC AMB HELICÒPTER, AMB COL·LOCACIÓ
D'ADITIU TIPUS RHECOLOR DE BASF O EQUIVALENT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 10 KG/M3 AFEGIT EN
PLANTA, COLOR A DEFINIR MITJANÇANT LA REALITZACIÓ D'UNA SÈRIE DE 5 PROBES PRÈVIES A LA
SEVA COL·LOCACIÓ, INCLOENT LA FORMACIÓ DE JUNTS DE RETRACCIÓ PER A FORMACIÓ DE
LLOSES REGULARS A REALITZAR IN SITU SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ D'OBRA I FORMACIÓ DE JUNTS DE DILATACIÓ AMB PÒREX DE 8MM EN TOTS ELS
ELEMENTS SINGULARS DEL PAVIMENT (ESCOCELLS, POUS DE REGISTRE, EMBORNALS, TAPES,
ARMARIS, TANQUES, LÍMITS AMB PARTERRES...), AMB SEGELLAT SUPERIOR DE LES JUNTES DE
DILATACIÓ MITJANÇANT APLICACIÓ DE FONS DE JUNTA I SEGELLAT SUPERIOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m²) Gruix (m)
2 Àmbit Parc recreatiu 50,320 0,200 10,064 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 10,064 SUMSUBTOT
5 T Superfície (m²) Gruix (m)
6 Àmbit equipaments 509,826 0,200 101,965 C#*D#*E#*F#
7 Increment 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 104,965 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 115,029

9 FG4M6G2 M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ RESPATLLAT AMB FIBRES HAF - 30 / A - 2.5 -
2 / F / 20 - 60 / IIA + E, DE 20 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES
SINTÈTIQUES ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT AMB
TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2
KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, PER A PAVIMENT CONTINU, ACABAT SUPERFICIAL AMB TRACTAMENT
DESACTIVANT I RENTAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²)
2 Jardí cultural 156,000 156,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 156,000 SUMSUBTOT
5 T Superficie (m²)
6 Jardí mediterràni 122,200 122,200 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 122,200 SUMSUBTOT
9 T Superficie (m²)

10 Elements saludables 85,670 85,670 C#*D#*E#*F#
11 Increment 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 117,670 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 395,870

10 P9E1-DN0W M² PAVIMENT DE PANOT PER A PAS DE VIANANTS DE COLOR AMB TACS DE 20X20X4 CM, COL·LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB
CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²)
2 Pas Vianants 19,170 19,170 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 19,170 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 19,170
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11 P931-3G6M M³ BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I,
ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²) Gruix (m)
2 Pas Vianants 19,170 0,150 2,876 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 2,876 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,876

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 05  FONAMENTS I CONTENCIONS

1 F2224124 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A FORMACIÓ DE SABATES D'ESTRUCTURES EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, AMB RETROEXCAVADORA I SUPORT PUNTUAL MANUAL EN ZONES CONFLICTIVES O AMB
PRESÈNCIA DE SERVEIS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT, AMB PART PROPORCIAL
D'APUNTALAMENT I ESTREBADA EN ZONES AMB FONDÀRIA SUPERIOR A 2 METRES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
2 Xapa Corten Nº5 - Sabates 1,000 5,800 0,500 0,900 2,610 C#*D#*E#*F#
3 Xapa Corten Nº5 - Sabates 1,000 3,800 0,300 0,900 1,026 C#*D#*E#*F#
4 Mur de Bloc Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
5 Xapa Corten Nº5 - Mur de Bloc 1,000 3,800 0,200 1,000 0,760 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 4,396 SUMSUBTOT
9 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)

10 Xapa Corten Nº6 - Sabates 1,000 4,930 0,500 0,900 2,219 C#*D#*E#*F#
11 Xapa Corten Nº6 - Sabates 1,000 3,000 0,300 0,900 0,810 C#*D#*E#*F#
12 Mur de Bloc Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
13 Xapa Corten Nº6- Mur de Bloc 1,000 3,000 0,200 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 3,629 SUMSUBTOT
17 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
18 Xapa Corten Nº7 - Sabates 1,000 5,090 0,500 0,900 2,291 C#*D#*E#*F#
19 Xapa Corten Nº7 - Sabates 1,000 3,000 0,300 0,900 0,810 C#*D#*E#*F#
20 Mur de Bloc Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
21 Xapa Corten Nº7 - Mur de Bloc 1,000 3,000 0,200 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 3,701 SUMSUBTOT
25 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
26 Xapa Corten Nº8 - Sabates 1,000 5,560 0,500 0,900 2,502 C#*D#*E#*F#
27 Xapa Corten Nº8 - Sabates 1,000 3,800 0,300 0,900 1,026 C#*D#*E#*F#
28 Mur de Bloc Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
29 Xapa Corten Nº8- Mur de Bloc 1,000 3,800 0,200 1,000 0,760 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal S 4,288 SUMSUBTOT
32 Sabates Murs Tipus Secció 1-2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
33 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,000 7,540 0,500 0,900 3,393 C#*D#*E#*F#
34 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,000 5,000 0,300 0,900 1,350 C#*D#*E#*F#
35 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,000 3,000 0,400 0,900 1,080 C#*D#*E#*F#
36 Mur de Bloc Tipus Secció 1-2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
37 Xapa Corten Nº3 - Mur de Bloc 2,000 5,000 0,200 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#
39 Subtotal S 10,623 SUMSUBTOT
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40 C#*D#*E#*F#
41 Sabates Murs Tipus Secció 1-2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
42 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,000 6,640 0,500 0,900 2,988 C#*D#*E#*F#
43 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,000 4,600 0,300 0,900 1,242 C#*D#*E#*F#
44 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,000 2,600 0,400 0,900 0,936 C#*D#*E#*F#
45 Mur de Bloc Tipus Secció 1-2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
46 Xapa Corten Nº4 - Mur de Bloc 2,000 4,600 0,200 2,400 4,416 C#*D#*E#*F#
47 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal S 9,582 SUMSUBTOT
49 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
50 Xapa Corten Nº1 - Sabates 1,000 3,990 0,500 0,900 1,796 C#*D#*E#*F#
51 Xapa Corten Nº1 - Sabates 1,000 2,600 0,300 0,900 0,702 C#*D#*E#*F#
52 Mur de Bloc Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
53 Xapa Corten Nº1 - Mur de Bloc 1,000 2,600 0,200 0,800 0,416 C#*D#*E#*F#
55 Subtotal S 2,914 SUMSUBTOT
57 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
58 Xapa Corten Nº2 - Sabates 1,000 4,540 0,500 0,900 2,043 C#*D#*E#*F#
59 Xapa Corten Nº2 - Sabates 1,000 3,000 0,300 0,900 0,810 C#*D#*E#*F#
60 Mur de Bloc Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
61 Xapa Corten Nº2 - Mur de Bloc 1,000 3,000 0,200 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#
63 Subtotal S 3,453 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 42,586

2 E241A237 M³ TRANSPORT DE TERRES, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA, AMB CAMIÓ, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DE MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, CARREGA MECÀNICA DE L'ELEMENT DE TRANSPORT I DESCÀRREGA DE TERRES
A L'ABOCADOR AUTORITZAT MES PROPER, CANON DE TRASNPORT, RETIRADA DE LA MAQUINAIA I
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, AIXÍ COM DISPOSICIO CONTROLADA A MONODIPOSIT DE TERRES
A QUALSEVOL DISTÀNCIA, PER SI LA DISTANCIA A ABOCADORS DISPONIBLES DURANT L'EXECUCIÓ
DE L'OBRA FOS ELEVADA, DE TERRES O RUNES, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR, TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Esponjament Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
2 Xapa Corten Nº5 - Sabates 1,200 5,800 0,500 0,900 3,132 C#*D#*E#*F#
3 Xapa Corten Nº5 - Sabates 1,200 3,800 0,300 0,900 1,231 C#*D#*E#*F#
4 Mur de Bloc Tipus Secció 2-3 T Esponjament Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
5 Xapa Corten Nº5 - Mur de Bloc 1,200 3,800 0,200 1,000 0,912 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 5,275 SUMSUBTOT
9 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Esponjament Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)

10 Xapa Corten Nº6 - Sabates 1,200 4,930 0,500 0,900 2,662 C#*D#*E#*F#
11 Xapa Corten Nº6 - Sabates 1,200 3,000 0,300 0,900 0,972 C#*D#*E#*F#
12 Mur de Bloc Tipus Secció 2-3 T Esponjament Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
13 Xapa Corten Nº6 - Mur de Bloc 1,200 3,000 0,200 1,000 0,720 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 4,354 SUMSUBTOT
17 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Esponjament Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
18 Xapa Corten Nº7 - Sabates 1,200 5,090 0,500 0,900 2,749 C#*D#*E#*F#
19 Xapa Corten Nº7 - Sabates 1,200 3,000 0,300 0,900 0,972 C#*D#*E#*F#
20 Mur de Bloc Tipus Secció 2-3 T Esponjament Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
21 Xapa Corten Nº7 - Mur de Bloc 1,200 3,000 0,200 1,000 0,720 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 4,441 SUMSUBTOT
25 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Esponjament Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
26 Xapa Corten Nº8 - Sabates 1,200 5,560 0,500 0,900 3,002 C#*D#*E#*F#
27 Xapa Corten Nº8 - Sabates 1,200 3,800 0,300 0,900 1,231 C#*D#*E#*F#
28 Mur de Bloc Tipus Secció 2-3 T Esponjament Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
29 Xapa Corten Nº8 - Mur de Bloc 1,200 3,800 0,200 1,000 0,912 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal S 5,145 SUMSUBTOT
32 Sabates Murs Tipus Secció 1-2-3 T Esponjament Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
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33 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,200 7,540 0,500 0,900 4,072 C#*D#*E#*F#
34 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,200 5,000 0,300 0,900 1,620 C#*D#*E#*F#
35 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,200 3,000 0,400 0,900 1,296 C#*D#*E#*F#
36 Mur de Bloc Tipus Secció 1-2-3 T Esponjament Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
37 Xapa Corten Nº3 - Mur de Bloc 1,200 10,000 0,200 2,400 5,760 C#*D#*E#*F#
39 Subtotal S 12,748 SUMSUBTOT
41 Sabates Murs Tipus Secció 1-2-3 T Esponjament Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
42 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,200 6,640 0,500 0,900 3,586 C#*D#*E#*F#
43 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,200 4,600 0,300 0,900 1,490 C#*D#*E#*F#
44 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,200 2,600 0,400 0,900 1,123 C#*D#*E#*F#
45 Mur de Bloc Tipus Secció 1-2-3 T Esponjament Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
46 Xapa Corten Nº4 - Mur de Bloc 1,200 9,200 0,200 2,400 5,299 C#*D#*E#*F#
47 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal S 11,498 SUMSUBTOT
49 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Esponjament Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
50 Xapa Corten Nº1 - Sabates 1,200 3,990 0,500 0,900 2,155 C#*D#*E#*F#
51 Xapa Corten Nº1 - Sabates 1,200 2,600 0,300 0,900 0,842 C#*D#*E#*F#
52 Mur de Bloc Tipus Secció 2-3 T Esponjament Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
53 Xapa Corten Nº1 - Mur de Bloc 1,200 2,600 0,200 0,800 0,499 C#*D#*E#*F#
55 Subtotal S 3,496 SUMSUBTOT
57 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Esponjament Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
58 Xapa Corten Nº2 - Sabates 1,200 4,540 0,500 0,900 2,452 C#*D#*E#*F#
59 Xapa Corten Nº2 - Sabates 1,200 3,000 0,300 0,900 0,972 C#*D#*E#*F#
60 Mur de Bloc Tipus Secció 2-3 T Esponjament Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
61 Xapa Corten Nº2 - Mur de Bloc 1,200 3,000 0,200 1,000 0,720 C#*D#*E#*F#
62 C#*D#*E#*F#
63 Subtotal S 4,144 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 51,101

3 E2241100 M² REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA, S'INCLOU:
APLOMATS I REFINAT DE FONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS, ELEVACIÓ DE TERRES AMB
MITJANS MANUALS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
2 Xapa Corten Nº5 - Sabates 1,000 5,800 0,500 2,900 C#*D#*E#*F#
3 Xapa Corten Nº5 - Sabates 1,000 3,800 0,300 1,140 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 4,040 SUMSUBTOT
7 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
8 Xapa Corten Nº6 - Sabates 1,000 4,930 0,500 2,465 C#*D#*E#*F#
9 Xapa Corten Nº6 - Sabates 1,000 3,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 3,365 SUMSUBTOT
13 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
14 Xapa Corten Nº7 - Sabates 1,000 5,090 0,500 2,545 C#*D#*E#*F#
15 Xapa Corten Nº7 - Sabates 1,000 3,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 3,445 SUMSUBTOT
19 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
20 Xapa Corten Nº8 - Sabates 1,000 5,560 0,500 2,780 C#*D#*E#*F#
21 Xapa Corten Nº8 - Sabates 1,000 3,800 0,300 1,140 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 3,920 SUMSUBTOT
24 Sabates Murs Tipus Secció 1-2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
25 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,000 7,545 0,500 3,773 C#*D#*E#*F#
26 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,000 5,000 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#
27 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,000 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 6,473 SUMSUBTOT
31 Sabates Murs Tipus Secció 1-2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
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32 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,000 6,640 0,500 3,320 C#*D#*E#*F#
33 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,000 4,600 0,300 1,380 C#*D#*E#*F#
34 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,000 2,600 0,400 1,040 C#*D#*E#*F#
35 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 5,740 SUMSUBTOT
37 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
38 Xapa Corten Nº1 - Sabates 1,000 3,990 0,500 1,995 C#*D#*E#*F#
39 Xapa Corten Nº1 - Sabates 1,000 2,600 0,300 0,780 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal S 2,775 SUMSUBTOT
43 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
44 Xapa Corten Nº2 - Sabates 1,000 4,540 0,500 2,270 C#*D#*E#*F#
45 Xapa Corten Nº2 - Sabates 1,000 3,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
47 Subtotal S 3,170 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 32,928

4 F2A15000 M³ SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m²) Alçada (m)
2 Terra Xapa Corten Nº5 195,780 1,800 352,404 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 352,404 SUMSUBTOT
6 T Superfície (m²) Alçada (m)
7 Terra Xapa Corten Nº6 19,760 2,100 41,496 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 41,496 SUMSUBTOT

11 T Superfície (m²) Alçada (m)
12 Terra Xapa Corten Nº7 30,820 1,800 55,476 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 55,476 SUMSUBTOT
16 T Superfície (m²) Alçada (m)
17 Terra Xapa Corten Nº8 223,700 2,100 469,770 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 469,770 SUMSUBTOT
20 T Superfície (m²) Alçada (m)
21 Terra Xapa Corten Nº3 47,410 2,670 126,585 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 126,585 SUMSUBTOT
25 T Superfície (m²) Alçada (m)
26 Terra Xapa Corten Nº4 84,790 2,650 224,694 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 224,694 SUMSUBTOT
29 T Superfície (m²) Alçada (m)
30 Terra Xapa Corten Nº1 14,350 1,800 25,830 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 25,830 SUMSUBTOT
34 T Superfície (m²) Alçada (m)
35 Terra Xapa Corten Nº2 42,770 2,100 89,817 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
37 Subtotal S 89,817 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1.386,072

5 FR3P1113 M³ APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA GARBELLADA, A
GRANEL, AMB UN 12% DEL SEU VOLUM DE MÀTERIA ORGÀNICA, AMB UN ATEXTURA FRANCA O
FRANCA ARENOSA, EXEMPTE DE MATERIALS AMB GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM I AMB UN
PH ENTRE 6,5 I 7,5, LLIURE DE PATÒGENS, MALES HERBES I CONTAMINANTS, AMB
MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m²) Alçada (mts)
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2 Terra Vegetal Xapa Corten Nº5 195,780 0,500 97,890 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 97,890 SUMSUBTOT
6 T Àrea (m²) Alçada (mts)
7 Terra Vegetal Xapa Corten Nº6 19,760 0,500 9,880 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 9,880 SUMSUBTOT

11 T Àrea (m²) Alçada (mts)
12 Terra Vegetal Xapa Corten Nº7 30,820 0,500 15,410 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 15,410 SUMSUBTOT
16 T Àrea (m²) Alçada (mts)
17 Terra Vegetal Xapa Corten Nº8 223,700 0,500 111,850 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 111,850 SUMSUBTOT
20 T Àrea (m²) Alçada (mts)
21 Terra Vegetal Xapa Corten Nº3 47,410 0,500 23,705 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 23,705 SUMSUBTOT
25 T Àrea (m²) Alçada (mts)
26 Terra Vegetal Xapa Corten Nº4 84,790 0,500 42,395 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 42,395 SUMSUBTOT
29 T Àrea (m²) Alçada (mts)
30 Terra Vegetal Xapa Corten Nº1 14,350 0,500 7,175 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 7,175 SUMSUBTOT
34 T Àrea (m²) Alçada (mts)
35 Terra Vegetal Xapa Corten Nº2 42,770 0,500 21,385 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
37 Subtotal S 21,385 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 329,690

6 F226490F M³ TERRAPLENAT I PICONATGE DE PETITES SUPERFÍCIES I TRASDÓS D'ELEMENTS SINGULARS I
ESTRUCTURES, AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC (SENSE
INCLOURE EL MATERIAL), EN TONGADES DE 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
2 Xapa Corten Nº5 - Sabates 1,000 5,800 0,800 1,590 7,378 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 7,378 SUMSUBTOT
6 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
7 Xapa Corten Nº6 - Sabates 1,000 4,930 0,800 1,360 5,364 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 5,364 SUMSUBTOT

11 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
12 Xapa Corten Nº7 - Sabates 1,000 5,090 0,800 1,950 7,940 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 7,940 SUMSUBTOT
16 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
17 Xapa Corten Nº8 - Sabates 1,000 5,560 0,800 2,080 9,252 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 9,252 SUMSUBTOT
20 Sabates Murs Tipus Secció 1-2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
21 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,000 7,540 1,200 2,670 24,158 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 24,158 SUMSUBTOT
25 Sabates Murs Tipus Secció 1-2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
26 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,000 6,640 1,200 2,650 21,115 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 21,115 SUMSUBTOT
29 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
30 Xapa Corten Nº1 - Sabates 1,000 3,990 0,800 1,170 3,735 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 3,735 SUMSUBTOT
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34 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
35 Xapa Corten Nº2 - Sabates 1,000 4,540 0,800 1,490 5,412 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
37 Subtotal S 5,412 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 84,354

7 E3Z112Q1 M² CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA DE LA
MAQUINARIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ, VIBRAT I
VIGILANCIA DEL FORMIGÓ, JUNTS I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS SEGONS
CRITERIS DE LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
2 Xapa Corten Nº5 - Sabates 1,000 5,800 0,500 2,900 C#*D#*E#*F#
3 Xapa Corten Nº5 - Sabates 1,000 3,800 0,300 1,140 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 4,040 SUMSUBTOT
7 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
8 Xapa Corten Nº6- Sabates 1,000 4,930 0,500 2,465 C#*D#*E#*F#
9 Xapa Corten Nº6 - Sabates 1,000 3,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 3,365 SUMSUBTOT
13 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
14 Xapa Corten Nº7 - Sabates 1,000 5,090 0,500 2,545 C#*D#*E#*F#
15 Xapa Corten Nº7 - Sabates 1,000 3,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 3,445 SUMSUBTOT
19 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
20 Xapa Corten Nº8- Sabates 1,000 5,560 0,500 2,780 C#*D#*E#*F#
21 Xapa Corten Nº8 - Sabates 1,000 3,800 0,300 1,140 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 3,920 SUMSUBTOT
24 Sabates Murs Tipus Secció 1-2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
25 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,000 7,540 0,500 3,770 C#*D#*E#*F#
26 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,000 5,000 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#
27 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,000 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 6,470 SUMSUBTOT
31 Sabates Murs Tipus Secció 1-2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
32 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,000 6,640 0,500 3,320 C#*D#*E#*F#
33 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,000 4,600 0,300 1,380 C#*D#*E#*F#
34 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,000 2,600 0,400 1,040 C#*D#*E#*F#
35 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 5,740 SUMSUBTOT
37 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
38 Xapa Corten Nº1 - Sabates 1,000 3,990 0,500 1,995 C#*D#*E#*F#
39 Xapa Corten Nº1 - Sabates 1,000 2,600 0,300 0,780 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal S 2,775 SUMSUBTOT
43 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
44 Xapa Corten Nº2 - Sabates 1,000 4,540 0,500 2,270 C#*D#*E#*F#
45 Xapa Corten Nº2 - Sabates 1,000 3,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
46 C#*D#*E#*F#
47 Subtotal S 3,170 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 32,925

8 K8782270 M² PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB RAIG DE SORRA SECA

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
2 Xapa Corten Nº5 - Sabates 1,000 5,800 0,500 2,900 C#*D#*E#*F#
3 Xapa Corten Nº5 - Sabates 1,000 3,800 0,300 1,140 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 4,040 SUMSUBTOT
7 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
8 Xapa Corten Nº6 - Sabates 1,000 4,930 0,500 2,465 C#*D#*E#*F#
9 Xapa Corten Nº6 - Sabates 1,000 3,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 3,365 SUMSUBTOT
13 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
14 Xapa Corten Nº7 - Sabates 1,000 5,090 0,500 2,545 C#*D#*E#*F#
15 Xapa Corten Nº7 - Sabates 1,000 3,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 3,445 SUMSUBTOT
19 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
20 Xapa Corten Nº8 - Sabates 1,000 5,560 0,500 2,780 C#*D#*E#*F#
21 Xapa Corten Nº8 - Sabates 1,000 3,800 0,300 1,140 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 3,920 SUMSUBTOT
24 Sabates Murs Tipus Secció 1-2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
25 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,000 7,540 0,500 3,770 C#*D#*E#*F#
26 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,000 5,000 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#
27 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,000 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 6,470 SUMSUBTOT
31 Sabates Murs Tipus Secció 1-2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
32 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,000 6,640 0,500 3,320 C#*D#*E#*F#
33 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,000 4,600 0,300 1,380 C#*D#*E#*F#
34 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,000 2,600 0,400 1,040 C#*D#*E#*F#
35 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 5,740 SUMSUBTOT
37 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
38 Xapa Corten Nº1 - Sabates 1,000 3,990 0,500 1,995 C#*D#*E#*F#
39 Xapa Corten Nº1 - Sabates 1,000 2,600 0,300 0,780 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal S 2,775 SUMSUBTOT
43 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m)
44 Xapa Corten Nº2 - Sabates 1,000 4,540 0,500 2,270 C#*D#*E#*F#
45 Xapa Corten Nº2 - Sabates 1,000 3,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
46 C#*D#*E#*F#
47 Subtotal S 3,170 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 32,925

9 E31D1100 M² ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDA,
TRAVAMENT I APUNTALAMENT NECESSARI, PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRAT I REPLANTEIG DEL LIMIT DEL FORMIGONAT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL.LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS,
REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE
L'ENCOFRAT AMB FUSTA, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE
LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)
2 Xapa Corten Nº5 - Sabates 1,000 5,800 0,500 2,900 C#*D#*E#*F#
3 Xapa Corten Nº5 - Sabates 2,000 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
4 Xapa Corten Nº5 - Sabates 2,000 1,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Xapa Corten Nº5 - Sabates 2,000 0,300 0,500 0,300 C#*D#*E#*F#
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6 Xapa Corten Nº5 - Sabates 1,000 3,800 0,500 1,900 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 6,600 SUMSUBTOT

10 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)
11 Xapa Corten Nº6 - Sabates 1,000 4,930 0,500 2,465 C#*D#*E#*F#
12 Xapa Corten Nº6 - Sabates 2,000 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
13 Xapa Corten Nº6 - Sabates 2,000 0,965 0,500 0,965 C#*D#*E#*F#
14 Xapa Corten Nº6 - Sabates 2,000 0,300 0,500 0,300 C#*D#*E#*F#
15 Xapa Corten Nº6 - Sabates 1,000 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 5,730 SUMSUBTOT
19 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)
20 Xapa Corten Nº7 - Sabates 1,000 5,090 0,500 2,545 C#*D#*E#*F#
21 Xapa Corten Nº7 - Sabates 2,000 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
22 Xapa Corten Nº7 - Sabates 2,000 1,045 0,500 1,045 C#*D#*E#*F#
23 Xapa Corten Nº7 - Sabates 2,000 0,300 0,500 0,300 C#*D#*E#*F#
24 Xapa Corten Nº7 - Sabates 1,000 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal S 5,890 SUMSUBTOT
28 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)
29 Xapa Corten Nº8 - Sabates 1,000 5,560 0,500 2,780 C#*D#*E#*F#
30 Xapa Corten Nº8 - Sabates 2,000 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
31 Xapa Corten Nº8 - Sabates 2,000 0,880 0,500 0,880 C#*D#*E#*F#
32 Xapa Corten Nº8 - Sabates 2,000 0,300 0,500 0,300 C#*D#*E#*F#
33 Xapa Corten Nº8 - Sabates 1,000 3,800 0,500 1,900 C#*D#*E#*F#
35 Subtotal S 6,360 SUMSUBTOT
36 Sabates Murs Tipus Secció 1-2-3 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)
37 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,000 7,540 0,500 3,770 C#*D#*E#*F#
38 Xapa Corten Nº3 - Sabates 2,000 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
39 Xapa Corten Nº3 - Sabates 2,000 1,270 0,500 1,270 C#*D#*E#*F#
40 Xapa Corten Nº3 - Sabates 2,000 0,300 0,500 0,300 C#*D#*E#*F#
41 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,000 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
42 Xapa Corten Nº3 - Sabates 2,000 0,400 0,500 0,400 C#*D#*E#*F#
43 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,000 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
45 Subtotal S 8,240 SUMSUBTOT
47 Sabates Murs Tipus Secció 1-2-3 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)
48 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,000 6,640 0,500 3,320 C#*D#*E#*F#
49 Xapa Corten Nº4 - Sabates 2,000 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
50 Xapa Corten Nº4 - Sabates 2,000 1,020 0,500 1,020 C#*D#*E#*F#
51 Xapa Corten Nº4 - Sabates 2,000 0,300 0,500 0,300 C#*D#*E#*F#
52 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,000 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
53 Xapa Corten Nº4 - Sabates 2,000 0,400 0,500 0,400 C#*D#*E#*F#
54 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,000 2,600 0,500 1,300 C#*D#*E#*F#
56 Subtotal S 7,340 SUMSUBTOT
57 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)
58 Xapa Corten Nº1 - Sabates 1,000 3,990 0,500 1,995 C#*D#*E#*F#
59 Xapa Corten Nº1 - Sabates 2,000 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
60 Xapa Corten Nº1 - Sabates 2,000 0,690 0,500 0,690 C#*D#*E#*F#
61 Xapa Corten Nº1 - Sabates 2,000 0,300 0,500 0,300 C#*D#*E#*F#
62 Xapa Corten Nº1 - Sabates 1,000 2,600 0,500 1,300 C#*D#*E#*F#
64 Subtotal S 4,785 SUMSUBTOT
66 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)
67 Xapa Corten Nº2 - Sabates 1,000 4,540 0,500 2,270 C#*D#*E#*F#
68 Xapa Corten Nº2 - Sabates 2,000 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
69 Xapa Corten Nº2 - Sabates 2,000 0,770 0,500 0,770 C#*D#*E#*F#
70 Xapa Corten Nº2 - Sabates 2,000 0,300 0,500 0,300 C#*D#*E#*F#
71 Xapa Corten Nº2 - Sabates 1,000 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
73 Subtotal S 5,340 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 50,285
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10 E31522H3 M³ FORMIGÓ PER A SABATES, ESTRUCTUES I MURS DE CONTENCIÓ DE 3 MTS. D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT, S'INCLOU:DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, PORTADA DE LA MAQUINARIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, REGATGE
DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ I VIGILANCIA DEL FORMIGÓ, VIBRAT, JUNTS I ANIVELLACIÓ DE
L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE
LA ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
2 Xapa Corten Nº5 - Sabates 1,000 5,800 0,500 0,500 1,450 C#*D#*E#*F#
3 Xapa Corten Nº5 - Sabates 1,000 3,800 0,300 0,500 0,570 C#*D#*E#*F#
4 Mur Blocs de Formigó Tipus Secció 2 T
5 Xapa Corten Nº5 - Mur Blocs Formigó

Secció 2
1,000 3,800 0,200 0,400 0,304 C#*D#*E#*F#

6 Xapa Corten Nº5 - Mur Blocs Formigó
Secció 2

1,000 1,200 0,200 0,600 0,144 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 2,468 SUMSUBTOT
10 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
11 Xapa Corten Nº6 - Sabates 1,000 4,930 0,500 0,500 1,233 C#*D#*E#*F#
12 Xapa Corten Nº6 - Sabates 1,000 3,000 0,300 0,500 0,450 C#*D#*E#*F#
13 Mur Blocs de Formigó Tipus Secció 2 T
14 Xapa Corten Nº6 - Mur Blocs Formigó

Secció 2
1,000 3,000 0,200 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#

15 Xapa Corten Nº6 - Mur Blocs Formigó
Secció 2

1,000 0,960 0,200 0,600 0,115 C#*D#*E#*F#

17 Subtotal S 2,038 SUMSUBTOT
19 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
20 Xapa Corten Nº7 - Sabates 1,000 5,090 0,500 0,500 1,273 C#*D#*E#*F#
21 Xapa Corten Nº7 - Sabates 1,000 3,000 0,300 0,500 0,450 C#*D#*E#*F#
22 Mur Blocs de Formigó Tipus Secció 2 T
23 Xapa Corten Nº7 - Mur Blocs Formigó

Secció 2
1,000 3,000 0,200 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#

24 Xapa Corten Nº7 - Mur Blocs Formigó
Secció 2

1,000 1,200 0,200 0,600 0,144 C#*D#*E#*F#

26 Subtotal S 2,107 SUMSUBTOT
28 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
29 Xapa Corten Nº8 - Sabates 1,000 5,560 0,500 0,500 1,390 C#*D#*E#*F#
30 Xapa Corten Nº8 - Sabates 1,000 3,800 0,300 0,500 0,570 C#*D#*E#*F#
31 Mur Blocs de Formigó Tipus Secció 2 T
32 Xapa Corten Nº8 - Mur Blocs Formigó

Secció 2
1,000 3,800 0,200 0,400 0,304 C#*D#*E#*F#

33 Xapa Corten Nº8 - Mur Blocs Formigó
Secció 2

1,000 1,200 0,200 0,600 0,144 C#*D#*E#*F#

35 Subtotal S 2,408 SUMSUBTOT
36 Sabates Murs Tipus Secció 1-2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
37 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,000 7,540 0,500 0,500 1,885 C#*D#*E#*F#
38 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,000 5,000 0,300 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#
39 Xapa Corten Nº3 - Sabates 1,000 3,000 0,400 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#
40 Mur Blocs de Formigó Tipus Secció 2 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
41 Xapa Corten Nº3 - Mur Blocs Formigó

Secció 2
2,000 5,000 0,200 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

42 Xapa Corten Nº3 - Mur Blocs Formigó
Secció 2

2,000 3,000 0,200 0,800 0,960 C#*D#*E#*F#

43 Xapa Corten Nº3 - Mur Blocs Formigó
Secció 2

2,000 1,200 0,200 0,800 0,384 C#*D#*E#*F#

44 C#*D#*E#*F#
45 Subtotal S 6,179 SUMSUBTOT
47 Sabates Murs Tipus Secció 1-2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
48 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,000 6,640 0,500 0,500 1,660 C#*D#*E#*F#
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49 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,000 4,600 0,300 0,500 0,690 C#*D#*E#*F#
50 Xapa Corten Nº4 - Sabates 1,000 2,600 0,400 0,500 0,520 C#*D#*E#*F#
51 Mur Blocs de Formigó Tipus Secció 2 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
52 Xapa Corten Nº4 - Mur Blocs Formigó

Secció 2
2,000 4,600 0,200 0,800 1,472 C#*D#*E#*F#

53 Xapa Corten Nº4 - Mur Blocs Formigó
Secció 2

2,000 2,600 0,200 0,800 0,832 C#*D#*E#*F#

54 Xapa Corten Nº4 - Mur Blocs Formigó
Secció 2

2,000 1,200 0,200 0,800 0,384 C#*D#*E#*F#

55 C#*D#*E#*F#
56 Subtotal S 5,558 SUMSUBTOT
57 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
58 Xapa Corten Nº1 - Sabates 1,000 3,990 0,500 0,500 0,998 C#*D#*E#*F#
59 Xapa Corten Nº1 - Sabates 1,000 2,600 0,300 0,500 0,390 C#*D#*E#*F#
60 Mur Blocs de Formigó Tipus Secció 2 T
61 Xapa Corten Nº1 - Mur Blocs Formigó

Secció 2
1,000 2,600 0,200 0,400 0,208 C#*D#*E#*F#

62 Xapa Corten Nº1 - Mur Blocs Formigó
Secció 2

1,000 1,000 0,200 0,400 0,080 C#*D#*E#*F#

64 Subtotal S 1,676 SUMSUBTOT
66 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 T Unitats Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)
67 Xapa Corten Nº2 - Sabates 1,000 4,540 0,500 0,500 1,135 C#*D#*E#*F#
68 Xapa Corten Nº2 - Sabates 1,000 3,000 0,300 0,500 0,450 C#*D#*E#*F#
69 Mur Blocs de Formigó Tipus Secció 2 T
70 Xapa Corten Nº2 - Mur Blocs Formigó

Secció 2
1,000 3,000 0,200 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#

71 Xapa Corten Nº2 - Mur Blocs Formigó
Secció 2

1,000 1,000 0,200 0,600 0,120 C#*D#*E#*F#

72 C#*D#*E#*F#
73 Subtotal S 1,945 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 24,379

11 E31B3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
RASES I POUS, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER DESCÀRREGES
DE L'ACER, NETEJA DELS EMPALAMENTS I ARMADURES A COL.LOCAR, MUTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES DE MUNTATGE I
SEPARADORS, DEIXAR ELS EMPALAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS SEGONS
CRITERIS DE LA D.F, AMIDAMENTS = S'HA CONSIDERAT EL PES TEÒRIC O NOMINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 - Xapa
Corten Nº5

T Unitats Longitud (m) Kg/m

2 Sabata Secció 2 D16 6,000 3,800 1,580 36,024 C#*D#*E#*F#
3 Sabata Secció 3 D16 4,000 2,000 1,580 12,640 C#*D#*E#*F#
4 Esperes Sabata Secció 2 D8 19,000 3,800 0,440 31,768 C#*D#*E#*F#
5 Esperes Sabata Secció 3 D8 10,000 2,000 0,440 8,800 C#*D#*E#*F#
6 10,000 3,800 0,220 8,360 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 97,592 SUMSUBTOT

10 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 - Xapa
Corten Nº6

T Unitats Longitud (m) Kg/m

11 Sabata Secció 2 D16 6,000 3,000 1,580 28,440 C#*D#*E#*F#
12 Sabata Secció 3 D16 4,000 1,930 1,580 12,198 C#*D#*E#*F#
13 Esperes Sabata Secció 2 D8 15,000 3,000 0,440 19,800 C#*D#*E#*F#
14 Esperes Sabata Secció 3 D8 10,000 1,930 0,440 8,492 C#*D#*E#*F#
15 10,000 3,000 0,220 6,600 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 75,530 SUMSUBTOT
19 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 - Xapa

Corten Nº7
T Unitats Longitud (m) Kg/m
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20 Sabata Secció 2 D16 6,000 3,000 1,580 28,440 C#*D#*E#*F#
21 Sabata Secció 3 D16 4,000 2,090 1,580 13,209 C#*D#*E#*F#
22 Esperes Sabata Secció 2 D8 15,000 3,000 0,440 19,800 C#*D#*E#*F#
23 Esperes Sabata Secció 3 D8 10,000 2,090 0,440 9,196 C#*D#*E#*F#
24 10,000 3,000 0,220 6,600 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal S 77,245 SUMSUBTOT
28 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 - Xapa

Corten Nº8
T Unitats Longitud (m) Kg/m

29 Sabata Secció 2 D16 6,000 3,800 1,580 36,024 C#*D#*E#*F#
30 Sabata Secció 3 D16 4,000 1,760 1,580 11,123 C#*D#*E#*F#
31 Esperes Sabata Secció 2 D8 19,000 3,800 0,440 31,768 C#*D#*E#*F#
32 Esperes Sabata Secció 3 D8 9,000 1,760 0,440 6,970 C#*D#*E#*F#
33 9,000 3,800 0,220 7,524 C#*D#*E#*F#
35 Subtotal S 93,409 SUMSUBTOT
36 Sabates Murs Tipus Secció 1-2-3 -

Xapa Corten Nº3
T Unitats Longitud (m) Kg/m Murs

37 Sabata Secció 1 D16 8,000 7,540 1,580 1,000 95,306 C#*D#*E#*F#
38 Sabata Secció 2 D16 6,000 5,000 1,580 1,000 47,400 C#*D#*E#*F#
39 Sabata Secció 3 D16 4,000 3,000 1,580 1,000 18,960 C#*D#*E#*F#
40 Esperes Sabata Secció 1 D8 38,000 7,540 0,440 1,000 126,069 C#*D#*E#*F#
41 Esperes Sabata Secció 2 D8 25,000 5,000 0,440 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#
42 Esperes Sabata Secció 3 D8 15,000 3,000 0,440 1,000 19,800 C#*D#*E#*F#
44 Subtotal S 362,535 SUMSUBTOT
46 Sabates Murs Tipus Secció 1-2-3 -

Xapa Corten Nº4
T Unitats Longitud (m) Kg/m Murs

47 Sabata Secció 1 D16 8,000 6,640 1,580 1,000 83,930 C#*D#*E#*F#
48 Sabata Secció 2 D16 6,000 4,600 1,580 1,000 43,608 C#*D#*E#*F#
49 Sabata Secció 3 D16 4,000 2,600 1,580 1,000 16,432 C#*D#*E#*F#
50 Esperes Sabata Secció 1 D8 33,000 6,640 0,440 1,000 96,413 C#*D#*E#*F#
51 Esperes Sabata Secció 2 D8 23,000 4,600 0,440 1,000 46,552 C#*D#*E#*F#
52 Esperes Sabata Secció 3 D8 13,000 2,600 0,440 1,000 14,872 C#*D#*E#*F#
54 Subtotal S 301,807 SUMSUBTOT
55 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 - Xapa

Corten Nº1
T Unitats Longitud (m) Kg/m

56 Sabata Secció 2 D16 6,000 2,600 1,580 24,648 C#*D#*E#*F#
57 Sabata Secció 3 D16 4,000 1,380 1,580 8,722 C#*D#*E#*F#
58 Esperes Sabata Secció 2 D8 13,000 2,600 0,440 14,872 C#*D#*E#*F#
59 Esperes Sabata Secció 3 D8 8,000 2,000 0,440 7,040 C#*D#*E#*F#
61 Subtotal S 55,282 SUMSUBTOT
63 Sabates Murs Tipus Secció 2-3 - Xapa

Corten Nº2
T Unitats Longitud (m) Kg/m

64 Sabata Secció 2 D16 6,000 3,000 1,580 28,440 C#*D#*E#*F#
65 Sabata Secció 3 D16 4,000 1,540 1,580 9,733 C#*D#*E#*F#
66 Esperes Sabata Secció 2 D8 15,000 3,000 0,440 19,800 C#*D#*E#*F#
67 Esperes Sabata Secció 3 D8 8,000 2,000 0,440 7,040 C#*D#*E#*F#
69 Subtotal S 65,013 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1.128,413

12 P4E4-5NS2 M² PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT, R-6, DE 400X200X200 MM, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI, DE DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10 N/MM2) I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2 AMB TRAVES I BRANCALS MASSISSATS AMB
FORMIGONAMENT PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, AMB FORMIGÓ DE 225 KG/M3,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5
R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, COL·LOCAT MANUALMENT I ARMAT AMB ACER EN BARRES CORRUGADES
ELABORAT A L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 PER A L'ARMADURA DE PARETS DE
BLOCS DE MORTER DE CIMENT, M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA SENSE INCLOURE
CÈRCOLS NI LLINDES
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur Blocs de Formigó Tipus Secció 2 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)
2 Xapa Corten Nº5 - Mur Blocs Formigó

Secció 2
1,000 3,800 0,400 1,520 C#*D#*E#*F#

3 Xapa Corten Nº5 - Mur Blocs Formigó
Secció 2

1,000 1,200 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#

5 Subtotal S 2,240 SUMSUBTOT
7 Mur Blocs de Formigó Tipus Secció 2 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)
8 Xapa Corten Nº6 - Mur Blocs Formigó

Secció 2
1,000 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

9 Xapa Corten Nº6 - Mur Blocs Formigó
Secció 2

1,000 0,960 0,600 0,576 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 1,776 SUMSUBTOT
13 Mur Blocs de Formigó Tipus Secció 2 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)
14 Xapa Corten Nº7 - Mur Blocs Formigó

Secció 2
1,000 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

15 Xapa Corten Nº7 - Mur Blocs Formigó
Secció 2

1,000 1,200 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#

17 Subtotal S 1,920 SUMSUBTOT
19 Mur Blocs de Formigó Tipus Secció 2 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)
20 Xapa Corten Nº8 - Mur Blocs Formigó

Secció 2
1,000 3,800 0,400 1,520 C#*D#*E#*F#

21 Xapa Corten Nº8 - Mur Blocs Formigó
Secció 2

1,000 1,200 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#

22 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 2,240 SUMSUBTOT
24 Mur Blocs de Formigó Tipus Secció 1-2 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)
25 Xapa Corten Nº3 - Mur Blocs Formigó 1,000 5,000 0,800 4,000 C#*D#*E#*F#
26 Xapa Corten Nº3 - Mur Blocs Formigó 1,000 3,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#
27 Xapa Corten Nº3 - Mur Blocs Formigó 1,000 1,200 0,800 0,960 C#*D#*E#*F#
28 Xapa Corten Nº3 - Mur Blocs Formigó 1,000 1,200 2,400 2,880 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#
30 Subtotal S 10,240 SUMSUBTOT
32 Mur Blocs de Formigó Tipus Secció 1-2 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)
33 Xapa Corten Nº4 - Mur Blocs Formigó 1,000 4,600 0,800 3,680 C#*D#*E#*F#
34 Xapa Corten Nº4 - Mur Blocs Formigó 1,000 2,600 0,800 2,080 C#*D#*E#*F#
35 Xapa Corten Nº4 - Mur Blocs Formigó 1,000 1,200 0,800 0,960 C#*D#*E#*F#
36 Xapa Corten Nº4 - Mur Blocs Formigó 1,000 1,200 2,400 2,880 C#*D#*E#*F#
37 C#*D#*E#*F#
38 Subtotal S 9,600 SUMSUBTOT
39 Mur Blocs de Formigó Tipus Secció 2 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)
40 Xapa Corten Nº1 - Mur Blocs Formigó

Secció 2
1,000 2,600 0,400 1,040 C#*D#*E#*F#

41 Xapa Corten Nº1 - Mur Blocs Formigó
Secció 2

1,000 1,000 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

42 C#*D#*E#*F#
43 Subtotal S 1,440 SUMSUBTOT
45 Mur Blocs de Formigó Tipus Secció 2 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)
46 Xapa Corten Nº2 - Mur Blocs Formigó

Secció 2
1,000 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

47 Xapa Corten Nº2 - Mur Blocs Formigó
Secció 2

1,000 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

49 Subtotal S 1,800 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 31,256

13 F96AUM50 KG FABRICACIÓ, SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 6 MM DE GRUIX, ACER
AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J2WP SEGONS
PNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS, AMB ELEMENTS METAL.LICS
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D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA. PER A LIMITACIONS DE PARTERRES, AMB ELEMENTS
METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA TIPUS SPEEDROCK I COL.LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20N/MM² HM-20, , TOTALMENT COL.LOCADA SEGONS
ESPECIFICACIONS I PLÀNOLS CONSTRUCTIUS O PLANOLS INSITU REALITZATS PER LA D.F. EN
L'OBRA FACILITATS PER LA D.F., INCLOU PART PROPORCIONAL DE PLAQUES I CARTELES DE
FIXACIÓ I TREBALLS A L'OBRA DE SOLDADURA, TOT INCLÒS. AQUESTES SUPERFÍCIES, FÀCILMENT
LLISCARAN AIGUA AMB ÒXID AMB LES PLUGES, PER AQUEST MOTIU ES COL.LOCARÀ UNA PETITA
CANALETA D'ACER CORTEN O DE FORMIGÓ A LA BASE DE L'ESTRUCTURA, PERQUÈ NO LLISCA
L'AIGUA PER EL CARRER.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m²) Gruix (m) Kg/m³ Unitats
2 Xapa Corten 05 11,542 0,006 7.850,000 1,000 543,628 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 543,628 SUMSUBTOT
6 T Superfície (m²) Gruix (m) Kg/m³ Unitats
7 Xapa Corten 06 9,169 0,006 7.850,000 1,000 431,860 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 431,860 SUMSUBTOT

11 T Superfície (m²) Gruix (m) Kg/m³ Unitats
12 Xapa Corten 07 9,925 0,006 7.850,000 1,000 467,468 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 467,468 SUMSUBTOT
16 T Superfície (m²) Gruix (m) Kg/m³ Unitats
17 Xapa Corten 08 11,564 0,006 7.850,000 1,000 544,664 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 544,664 SUMSUBTOT
20 T Superfície (m²) Gruix (m) Kg/m³ Unitats
21 Xapa Corten 03 26,163 0,006 7.850,000 1,000 1.232,277 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 1.232,277 SUMSUBTOT
25 T Superfície (m²) Gruix (m) Kg/m³ Unitats
26 Xapa Corten 04 22,908 0,006 7.850,000 1,000 1.078,967 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 1.078,967 SUMSUBTOT
29 T Superfície (m²) Gruix (m) Kg/m³ Unitats
30 Xapa Corten 01 6,660 0,006 7.850,000 1,000 313,686 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 313,686 SUMSUBTOT
34 T Superfície (m²) Gruix (m) Kg/m³ Unitats
35 Xapa Corten 02 9,030 0,006 7.850,000 1,000 425,313 C#*D#*E#*F#
37 Subtotal S 425,313 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 5.037,863

14 G442802D KG FABRICACIÓ, SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLETINES D'ANCORATGE PER A COLLAR LA XAPA
CORTEN AL MUR DE CONTENCIÓ, D'ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNES MIDES DE
150X150 MM I UN GRUIX DE 6 MM, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE FORMATS PER PEÇA
COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE QUADRAT I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS, INCLOU PART
PROPORCIONAL DE FERRETERIA I CARGOLS TIPUS HILTI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xapa Corten Nº5 T Unitats Kg/m
2 Pletines 150x150 mm i Gruix 8 mm 8,000 2,070 16,560 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 16,560 SUMSUBTOT
6 Xapa Corten Nº6 T Unitats Kg/m
7 Pletines 150x150 mm i Gruix 8 mm 8,000 2,070 16,560 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 16,560 SUMSUBTOT

11 Xapa Corten Nº7 T Unitats Kg/m
12 Pletines 150x150 mm i Gruix 8 mm 8,000 2,070 16,560 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 16,560 SUMSUBTOT
16 Xapa Corten Nº8 T Unitats Kg/m
17 Pletines 150x150 mm i Gruix 8 mm 8,000 2,070 16,560 C#*D#*E#*F#
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18 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 16,560 SUMSUBTOT
20 Xapa Corten Nº3 T Unitats Kg/m
21 Pletines 150x150 mm i Gruix 6 mm 16,000 2,070 33,120 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 33,120 SUMSUBTOT
25 Xapa Corten Nº4 T Unitats Kg/m
26 Pletines 150x150 mm i Gruix 6 mm 16,000 2,070 33,120 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 33,120 SUMSUBTOT
29 Xapa Corten Nº1 T Unitats Kg/m
30 Pletines 150x150 mm i Gruix 8 mm 8,000 2,070 16,560 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 16,560 SUMSUBTOT
34 Xapa Corten Nº2 T Unitats Kg/m
35 Pletines 150x150 mm i Gruix 8 mm 8,000 2,070 16,560 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
37 Subtotal S 16,560 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 165,600

15 F9J13J40 M² TRACTAMENT PER ACCELERAR I CONSOLIDAR L'OXIDACIÓ DE L'ACER CORTEN. EL TRACTAMENT
CONSISTEIX EN ELIMINAR MITJANÇANT POLIMENT MANUAL LES RESTES D'ÒXID, OLI O ALTRES
SUBSTÀNCIES QUE PUGUIN PROVOCAR UNA OXIDACIÓ DESIGUAL. A CONTINUACIÓ S'APLICA UN
ACTIVADOR DE L'OXIDACIÓ AMB PREMULLAT AMB SALFUMÀ, FINS ARRIBAR AL GRAU DESITJAT.
FINALMENT S'APLIQUEN 2 CAPES DE SELLADOR-PROTECTOR DE L'ÒXID, QUE EVITA UNA MAJOR
OXIDACIÓ FORMANT UNA PELÍCULA ÀCIDA PERMANENT. AQUEST TRACTAMENT CALDRÀ FER-HO EN
TALLER, AMB EL CONTROL DE QUALITAT OPORTÚ DOCUMENTAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m²)
2 Xapa Corten 05 11,542 11,542 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 11,542 SUMSUBTOT
5 T Superfície (m²)
6 Xapa Corten 06 9,169 9,169 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 9,169 SUMSUBTOT
9 T Superfície (m²)

10 Xapa Corten 07 9,925 9,925 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 9,925 SUMSUBTOT
13 T Superfície (m²)
14 Xapa Corten 08 11,564 11,564 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 11,564 SUMSUBTOT
16 T Superfície (m²)
17 Xapa Corten 03 26,163 26,163 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 26,163 SUMSUBTOT
20 T Superfície (m²)
21 Xapa Corten 04 22,908 22,908 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 22,908 SUMSUBTOT
23 T Superfície (m²)
24 Xapa Corten 01 6,660 6,660 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 6,660 SUMSUBTOT
27 T Superfície (m²)
28 Xapa Corten 02 9,030 9,030 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 9,030 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 106,961

16 G7811100 M² PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENT VERTICAL AMB 2 KG/M2 D'EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS ECR-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Longitud (m) Alçada (m)
2 Murs i grades 3,800 1,000 3,800 C#*D#*E#*F#
3 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 3,800 0,900 3,420 C#*D#*E#*F#
6 5,000 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#
7 4,600 2,400 11,040 C#*D#*E#*F#
8 2,600 0,800 2,080 C#*D#*E#*F#
9 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 41,340 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 41,340

17 G75150M1 M² LÀMINA DE DRENATGE AMB DOBLE GEOTÈXTIL ADHERIT, FIXADA QUÍMICAMENT A MUR I AMB P.P.
D'UNIÓ A TUB DE DRENATGE EN LA SEVA PART INFERIOR, INCLOENT AQUEST I CONNEXIONAT A
XARXA DE DRENATGE DE L'ÀMBIT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Alçada (m)
2 Murs i grades 3,800 1,000 3,800 C#*D#*E#*F#
3 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 3,800 0,900 3,420 C#*D#*E#*F#
6 5,000 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#
7 4,600 2,400 11,040 C#*D#*E#*F#
8 2,600 0,800 2,080 C#*D#*E#*F#
9 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 41,340 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 41,340

18 F9233J10 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GRAVA DE DRENATGE DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 50 A
70 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS O RETROEXCAVADORA
PETITA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Alçada (m) Amplada Mitja 
2 Murs i grades 3,800 1,000 0,800 3,040 C#*D#*E#*F#
3 3,000 1,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#
4 3,000 1,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#
5 3,800 0,900 0,800 2,736 C#*D#*E#*F#
6 5,000 2,400 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#
7 4,600 2,400 0,800 8,832 C#*D#*E#*F#
8 2,600 0,800 0,800 1,664 C#*D#*E#*F#
9 3,000 1,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 33,072 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 33,072

19 FD5A1605 M SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TUB DE DRENATGE, FORMAT PER TUB RANURAT DE PVC DE D=200
MM, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT I GEOTÈXTIL PERIMETRAL 120/150 GR/M², INCLÒS
CONNEXIONS DRENATGE O AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=200 MM I REBLERT AMB MATERIAL
FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN, INCLOU RASA DE DRENATGE DEL TERRENY, PER A
RECOLLIR AIGÜES SUPERFICIALS, DE 60X60 CM, AMB EXCAVACIÓ MECÀNICA, REBLERT DE LA RASA
AMB 100% DE GRAVA, I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Murs i grades 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
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3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
6 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
8 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
9 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 28,800 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 28,800

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 06  ENLLUMENAT
Titol 3 01  OBRA CIVIL I INSTAL.LACIONS

1 F2225A22 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
AMB RETROEXCAVADORA I SUPORT PUNTUAL MANUAL EN ZONES CONFLICTIVES O AMB
PRESÈNCIA DE SERVEIS, AMB TERRES DEIXADES A LA VORA PER POSTERIOR APROFITAMENT O
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB PART
PROPORCIAL D'APUNTALAMENT I ESTREBADA EN ZONES AMB FONDÀRIA SUPERIOR A 2 METRES,
RASA DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
2 Fase1 (Blau) 130,000 0,400 0,600 31,200 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 31,200 SUMSUBTOT
5 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
6 Fase1 (Blau) 80,000 0,400 0,600 19,200 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 19,200 SUMSUBTOT
9 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt

10 Fase1 (Blau) 63,000 0,400 0,600 15,120 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 15,120 SUMSUBTOT
13 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
14 Fase1 (Blau) 50,000 0,400 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT
17 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
18 Fase1 (Blau) 40,000 0,400 0,600 9,600 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 9,600 SUMSUBTOT
21 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
22 Fase 2 (Lila) 80,000 0,400 0,600 19,200 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 19,200 SUMSUBTOT
25 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
26 Fase 2 (Lila) 40,000 0,400 0,600 9,600 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 9,600 SUMSUBTOT
29 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
30 Fase 2 (Lila) 122,000 0,400 0,600 29,280 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 29,280 SUMSUBTOT
33 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
34 Fase 2 (Lila) 132,000 0,400 0,600 31,680 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 31,680 SUMSUBTOT
37 T Longitud (mts) Unitats Profunditat (mt
38 Escomesa Bomba 225,000 0,400 0,600 54,000 C#*D#*E#*F#
39 C#*D#*E#*F#
40 Subtotal S 54,000 SUMSUBTOT
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TOTAL AMIDAMENT 230,880

2 F222S001 M³ EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M² I DE 2 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN
TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Daus Formigó T Unitats Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
2 Columnes Enllumenat h=5 mts. 23,000 0,800 0,800 1,000 14,720 C#*D#*E#*F#
3 Pericó 40x40x60 39,000 0,600 0,600 0,800 11,232 C#*D#*E#*F#
4 Pericó 60x60x60 10,000 0,800 0,800 1,000 6,400 C#*D#*E#*F#
5 Balizes 19,000 0,800 0,800 1,000 12,160 C#*D#*E#*F#
6 Columnes Enllumenat h=10 mts. 9,000 1,500 1,500 1,500 30,375 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 74,887 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 74,887

3 F227500F M² REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts) Amplada (mts) Unitats
2 Fase1 (Blau) 122,000 0,400 1,000 48,800 C#*D#*E#*F#
3 Pericó 40x40x60 0,600 0,600 39,000 14,040 C#*D#*E#*F#
4 Pericó 60x60x60 0,800 0,800 10,000 6,400 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 69,240 SUMSUBTOT
7 T Longitud (mts) Amplada (mts) Unitats
8 Fase1 (Blau) 132,000 0,400 1,000 52,800 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 52,800 SUMSUBTOT
11 T Longitud (mts) Amplada (mts) Unitats
12 Fase1 (Blau) 130,000 0,400 1,000 52,000 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 52,000 SUMSUBTOT
15 T Longitud (mts) Amplada (mts) Unitats
16 Fase1 (Blau) 80,000 0,400 1,000 32,000 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 32,000 SUMSUBTOT
19 T Longitud (mts) Amplada (mts) Unitats
20 Fase1 (Blau) 63,000 0,400 1,000 25,200 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 25,200 SUMSUBTOT
23 T Longitud (mts) Amplada (mts) Unitats
24 Fase 2 (Lila) 50,000 0,400 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT
27 T Longitud (mts) Amplada (mts) Unitats
28 Fase 2 (Lila) 40,000 0,400 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#
30 Subtotal S 16,000 SUMSUBTOT
31 T Longitud (mts) Amplada (mts) Unitats
32 Fase 2 (Lila) 80,000 0,400 1,000 32,000 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal S 32,000 SUMSUBTOT
35 T Longitud (mts) Amplada (mts) Unitats
36 Fase 2 (Lila) 40,000 0,400 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#
38 Subtotal S 16,000 SUMSUBTOT
39 T Longitud (mts) Unitats Unitats
40 Escomesa Bomba 225,000 0,400 1,000 90,000 C#*D#*E#*F#
42 Subtotal S 90,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 405,240

4 F228A10F M³ REBLIMENT I PICONATGE DE RASA PER A SERVEIS D'AMPLADA DE FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC (SENSE INCLOURE MATERIAL D'APORTACIÓ),
EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95
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% PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
2 Fase 1 (Blau) 122,000 0,400 0,600 1,000 29,280 C#*D#*E#*F#
3 Pericó 40x40x60 0,600 0,600 0,800 39,000 11,232 C#*D#*E#*F#
4 Pericó 60x60x60 0,800 0,800 1,000 10,000 6,400 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 46,912 SUMSUBTOT
7 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
8 Fase 1 (Blau) 132,000 0,400 0,600 1,000 31,680 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 31,680 SUMSUBTOT
11 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
12 Fase 1 (Blau) 130,000 0,400 0,600 1,000 31,200 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 31,200 SUMSUBTOT
15 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
16 Fase 1 (Blau) 80,000 0,400 0,600 1,000 19,200 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 19,200 SUMSUBTOT
19 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
20 Fase 1 (Blau) 63,000 0,400 0,600 1,000 15,120 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 15,120 SUMSUBTOT
23 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
24 Fase 2 (Lila) 50,000 0,400 0,600 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT
27 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
28 Fase 2 (Lila) 40,000 0,400 0,600 1,000 9,600 C#*D#*E#*F#
30 Subtotal S 9,600 SUMSUBTOT
31 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
32 Fase 2 (Lila) 80,000 0,400 0,600 1,000 19,200 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal S 19,200 SUMSUBTOT
35 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
36 Fase 2 (Lila) 40,000 0,400 0,600 1,000 9,600 C#*D#*E#*F#
38 Subtotal S 9,600 SUMSUBTOT
39 T Longitud (mts) Unitats Profunditat (mt
40 Escomesa Bomba 225,000 0,400 0,600 54,000 C#*D#*E#*F#
41 C#*D#*E#*F#
42 Subtotal S 54,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 248,512

5 F2A15000 M³ SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
2 Fase 1 (Blau) 122,000 0,400 0,400 1,000 19,520 C#*D#*E#*F#
3 Pericó 40x40x60 0,600 0,600 0,600 39,000 8,424 C#*D#*E#*F#
4 Pericó 60x60x60 0,800 0,800 0,800 10,000 5,120 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 33,064 SUMSUBTOT
7 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
8 Fase 1 (Blau) 132,000 0,400 0,400 1,000 21,120 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 21,120 SUMSUBTOT
11 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
12 Fase 1 (Blau) 130,000 0,400 0,400 1,000 20,800 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 20,800 SUMSUBTOT
15 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
16 Fase 1 (Blau) 80,000 0,400 0,400 1,000 12,800 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 12,800 SUMSUBTOT
19 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
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20 Fase 1 (Blau) 63,000 0,400 0,400 1,000 10,080 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 10,080 SUMSUBTOT
23 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
24 Fase 2 (Lila) 50,000 0,400 0,400 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
27 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
28 Fase 2 (Lila) 40,000 0,400 0,400 1,000 6,400 C#*D#*E#*F#
30 Subtotal S 6,400 SUMSUBTOT
31 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
32 Fase 2 (Lila) 80,000 0,400 0,400 1,000 12,800 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal S 12,800 SUMSUBTOT
35 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
36 Fase 2 (Lila) 40,000 0,400 0,400 1,000 6,400 C#*D#*E#*F#
38 Subtotal S 6,400 SUMSUBTOT
39 T Longitud (mts) Unitats Profunditat (mt
40 Escomesa Bomba 225,000 0,400 0,400 36,000 C#*D#*E#*F#
42 Subtotal S 36,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 167,464

6 F2A1500S M³ SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA D'APORTACIÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DE COMPANYIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
2 Fase 1 (Blau) 122,000 0,400 0,150 1,000 7,320 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 7,320 SUMSUBTOT
5 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
6 Fase 1 (Blau) 132,000 0,400 0,150 1,000 7,920 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 7,920 SUMSUBTOT
9 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats

10 Fase 1 (Blau) 130,000 0,400 0,150 1,000 7,800 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 7,800 SUMSUBTOT
13 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
14 Fase 1 (Blau) 80,000 0,400 0,150 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 4,800 SUMSUBTOT
17 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
18 Fase 1 (Blau) 63,000 0,400 0,150 1,000 3,780 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 3,780 SUMSUBTOT
21 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
22 Fase 2 (Lila) 50,000 0,400 0,150 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
25 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
26 Fase 2 (Lila) 40,000 0,400 0,150 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 2,400 SUMSUBTOT
29 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
30 Fase 2 (Lila) 80,000 0,400 0,150 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 4,800 SUMSUBTOT
33 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt Unitats
34 Fase 2 (Lila) 40,000 0,400 0,150 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 2,400 SUMSUBTOT
37 T Longitud (mts) Unitats Profunditat (mt
38 Escomesa Bomba 225,000 0,400 0,150 13,500 C#*D#*E#*F#
40 Subtotal S 13,500 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 57,720

7 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
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CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts) Unitats
2 Fase1 (Blau) 122,000 1,000 122,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 122,000 SUMSUBTOT
5 T Longitud (mts) Unitats
6 Fase1 (Blau) 132,000 1,000 132,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 132,000 SUMSUBTOT
9 T Longitud (mts) Unitats

10 Fase1 (Blau) 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 130,000 SUMSUBTOT
13 T Longitud (mts) Unitats
14 Fase1 (Blau) 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 80,000 SUMSUBTOT
17 T Longitud (mts) Unitats
18 Fase1 (Blau) 63,000 1,000 63,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 63,000 SUMSUBTOT
21 T Longitud (mts) Unitats
22 Fase 2 (Lila) 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 50,000 SUMSUBTOT
25 T Longitud (mts) Unitats
26 Fase 2 (Lila) 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOT
29 T Longitud (mts) Unitats
30 Fase 2 (Lila) 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 80,000 SUMSUBTOT
33 T Longitud (mts) Unitats
34 Fase 2 (Lila) 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOT
37 T Longitud (mts) Unitats
38 Escomesa Bomba 225,000 1,000 225,000 C#*D#*E#*F#
40 Subtotal S 225,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 962,000

8 FDGZU010 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANDA CONTINUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLADA,
COL·LOCADA EN TOTA LA LONGITUD DE LES RASES DEL PRISMA ELÈCTRIC I DE
TELECOMUNICACIONS, AIXÍ COM EN LES CANALITZACIONS DE CABLEJAT DE SERVEIS ELÈCTRICS,
EN RASES DE 20 CM PER SOBRE DELS TUBS, COM LA INCORPORACIÓ DE LA MALLA
SENYALITZADORA, SEGONS CRITERIS DE L'INDUSTRIAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts) Unitats
2 Fase1 (Blau) 122,000 1,000 122,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 122,000 SUMSUBTOT
5 T Longitud (mts) Unitats
6 Fase1 (Blau) 132,000 1,000 132,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 132,000 SUMSUBTOT
9 T Longitud (mts) Unitats

10 Fase1 (Blau) 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 130,000 SUMSUBTOT
13 T Longitud (mts) Unitats
14 Fase1 (Blau) 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 80,000 SUMSUBTOT
17 T Longitud (mts) Unitats
18 Fase1 (Blau) 63,000 1,000 63,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 63,000 SUMSUBTOT
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21 T Longitud (mts) Unitats
22 Fase 2 (Lila) 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 50,000 SUMSUBTOT
25 T Longitud (mts) Unitats
26 Fase 2 (Lila) 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOT
29 T Longitud (mts) Unitats
30 Fase 2 (Lila) 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 80,000 SUMSUBTOT
33 T Longitud (mts) Unitats
34 Fase 2 (Lila) 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOT
37 T Longitud (mts) Unitats
38 Escomesa Bomba 225,000 1,000 225,000 C#*D#*E#*F#
40 Subtotal S 225,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 962,000

9 FDK254F3 U PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE
MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Pericons 40x40 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 39,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 39,000

10 FDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Pericons 40x40 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 39,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 39,000

11 FDK262G7 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE
GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Pericons 60x60 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 FDKZHJB4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Pericons 60x60 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 FG321176 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE
DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ
1X16 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN
50575, COL·LOCAT EN CANAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts) Unitats
2 Fase 1 (Blau) 122,000 1,000 122,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 122,000 SUMSUBTOT
5 T Longitud (mts) Unitats
6 Fase 1 (Blau) 132,000 1,000 132,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 132,000 SUMSUBTOT
9 T Longitud (mts) Unitats

10 Fase 1 (Blau) 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 130,000 SUMSUBTOT
13 T Longitud (mts) Unitats
14 Fase 1 (Blau) 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 80,000 SUMSUBTOT
17 T Longitud (mts) Unitats
18 Fase 1 (Blau) 63,000 1,000 63,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 63,000 SUMSUBTOT
21 T Longitud (mts) Unitats
22 Fase 2 (Lila) 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 50,000 SUMSUBTOT
25 T Longitud (mts) Unitats
26 Fase 2 (Lila) 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOT
29 T Longitud (mts) Unitats
30 Fase 2 (Lila) 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 80,000 SUMSUBTOT
33 T Longitud (mts) Unitats
34 Fase 2 (Lila) 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOT
38 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 737,000

14 FG31D562 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts) Unitats
2 Fase 1 (Blau) 122,000 1,000 122,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 122,000 SUMSUBTOT
5 T Longitud (mts) Unitats
6 Fase 1 (Blau) 132,000 1,000 132,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 132,000 SUMSUBTOT
9 T Longitud (mts) Unitats

10 Fase 1 (Blau) 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 130,000 SUMSUBTOT
13 T Longitud (mts) Unitats
14 Fase 1 (Blau) 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 80,000 SUMSUBTOT
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17 T Longitud (mts) Unitats
18 Fase 1 (Blau) 63,000 1,000 63,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 63,000 SUMSUBTOT
21 T Longitud (mts) Unitats
22 Fase 2 (Lila) 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 50,000 SUMSUBTOT
25 T Longitud (mts) Unitats
26 Fase 2 (Lila) 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOT
29 T Longitud (mts) Unitats
30 Fase 2 (Lila) 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 80,000 SUMSUBTOT
33 T Longitud (mts) Unitats
34 Fase 2 (Lila) 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOT
37 T Longitud (mts) Unitats
38 Escomesa Bomba 225,000 1,000 225,000 C#*D#*E#*F#
40 Subtotal S 225,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 962,000

15 FG319534 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA
INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN
50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud (m)
2 Columnes h=5 mts. 23,000 5,000 115,000 C#*D#*E#*F#
3 Columnes Enllumenat h=10 mts. 9,000 10,000 90,000 C#*D#*E#*F#
4 Balizes 19,000 1,500 28,500 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 233,500 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 233,500

16 FG38E355 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM² I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts) Unitats
2 Fase 1 (Blau) 122,000 1,000 122,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 122,000 SUMSUBTOT
5 T Longitud (mts) Unitats
6 Fase 1 (Blau) 132,000 1,000 132,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 132,000 SUMSUBTOT
9 T Longitud (mts) Unitats

10 Fase 1 (Blau) 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 130,000 SUMSUBTOT
13 T Longitud (mts) Unitats
14 Fase 1 (Blau) 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 80,000 SUMSUBTOT
17 T Longitud (mts) Unitats
18 Fase 1 (Blau) 63,000 1,000 63,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 63,000 SUMSUBTOT
21 T Longitud (mts) Unitats
22 Fase 2 (Lila) 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 50,000 SUMSUBTOT
25 T Longitud (mts) Unitats
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26 Fase 2 (Lila) 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOT
29 T Longitud (mts) Unitats
30 Fase 2 (Lila) 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 80,000 SUMSUBTOT
33 T Longitud (mts) Unitats
34 Fase 2 (Lila) 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOT
37 T Longitud (mts) Unitats
38 Escomesa Bomba 225,000 1,000 225,000 C#*D#*E#*F#
40 Subtotal S 225,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 962,000

17 FHGAU01A U CAIXA DE CONNEXIÓ PER A CONNEXIÓ, PROTECCIÓ I SECCIONAMENT MODEL DF20/0, DE MAJO
MATERIAL ELÈCTRIC, SL O EQUIVALENT, CLASSE II, DE GRAU DE PROTECCIÓ IP 315 PER A
ALIMENTACIÓ TETRAPOLAR AMB CABLE DE FINS A 6 MM2, INCLOS 4 FUSIBLES CILINDRICS DE 10X38.
LES CAIXES DE CONNEXIONS DISPOSARAN DE FUSIBLES PER A CADA CONDUCTOR I ESTARAN
DOTADES D'ELEMENTS DE CONNEXIÓ, BORNS I PORTAFUSIBLES AMB TAPA TANCADA MITJANÇANT
UN CARGOL IMPERDIBLE I QUE EN RETIRAR AQUESTA, QUEDI DESCONNECTADA LA INSTAL'LACIÓ
ELÉCTRICA DEL FANAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Unitats
2 Punts de Llum 10 mts. 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Columnes Enllumenat h=5 mts. 23,000 1,000 23,000 C#*D#*E#*F#
4 Balizes 19,000 1,000 19,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 51,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 51,000

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 06  ENLLUMENAT
Titol 3 02  PUNTS DE LLUM

1 FHR02C30 U SUMINISTRE I COL.LOCACIO COLUMNA DE 10 METRES D'ALÇADA, MODEL TUBVAR REF. RCTVAR009
DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, FORMAT PER UNA COLUMNA DE TUB D'ACER GALVANITZAT I
POSTERIOR PINTAT AMB UNA CAPA D´IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE RAL 9006 COLOR GRIS,
SEGONS CRITERIS DE LA D.F., DE UNA ÚNICA SOLA PEÇA SENSE SOLDAR NI ATORNILLAR, PER A
PROJECTORS TIPUS LUNA LED O EQUIVALENTS, PORTES AMB REGISTRES, INCLOS EQUIP
ELÈCTRIC I CABLEJAT INTERIOR, DISTANCIA ENTRE PERNS DE 8 UNITATS 430X430 MM, 8 UNITATS
DE PERNS M24X700, COL.LOCAT AMB PLETINA METAL.LICA SOBRE DAU DE FORMIGÓ ARMAT DE
1,8X1,8X1,8 MTS INCLÒS, PINTAT D´ESTRUCTURA D´ACER A L´ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES
D´IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D´ACABAT AMB PINTURA GRIS RAL 9006 I PINTAT FINS A 3,5 M
D'ALÇADA AMB PINTURA ANTIGRAFITI, ANTIENGANXINES I ANTIORINS, (MÈTODE JAPONÈS),
TOTALMENT INSTALADA SEGONS CRITERIS DE LA D.F.INCLOU TRACTAMENT DE LA BASE DE LA
COLUMNA AMB SALICAN DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, REF. RCSALI010.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Columna 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 FHQ3AL01 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PROJECTOR MODEL LUNA PROYECTOR DE 104W ASÍMETRIC DE
2700K REF. RLUNA3010C3 DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, AMB DOS NIVELLS DE REGULACIÓ I
DISPOSAR DE PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS 10KV.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Projectors 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 31,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 31,000

3 FHR0SS41 U SUMINISTRE I COL.LOCACIO DE COLUMNA CILINDRICA PLUS POST SIDE 5,50 METRES AMB
MANAGUET SUPERIOR D60 EN ACER S-235 JR GALVANITZADA MODEL PLUS POST SIDE REF.
RCPLUSS015 DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT DE 5,50 METRES D'ALÇADA DIAMETRE 60 MM, PER
COL.LOCACIO SOBRE DAU DE FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLÒS. INCLOU
P.P. D'ELEMENTS D'ACORATGE I FIXACIÓ. INCLOU ANELL PER A LA BASE, INCLOU LA PINTURA
ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A L'ALÇADA DE LA PORTELLA I PINTAT FINS A 3,5 M D'ALÇADA AMB
PINTURA ANTIGRAFITTI, ANTINGANXINES I ANTIORINS, (MÈTODE JAPONÈS).INCLOU TRACTAMENT
DE LA BASE DE LA COLUMNA AMB SALICAN DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, REF. RCSALI010.

LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR AMB LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS DETALLADES AL PLEC
DE CONDICIONS TÉCNIQUES:

HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES UNE-EN 40, CAL APORTAR ELS CERTI FICATS I
DOCUMENTACIÓ DETALLADA A LES ESPECIFICACIONS GENERALS DE I'INFORME.
LA BASE DEIS SUPORTS HAN D'ESTAR REFOR9ATS AMB ANELLA DE MLNIM 350 MM D'ALÇADA DES
DE LA BASE, ESPESSOR DE 4 MM, I SOBRESORTIR 150 MM SOBRE EL PAVIMENT.
DISPOSARA DE CARTEL· LES A LA PART INFERIOR FINS UNA ALÇADA DE 150 MM TAL COM
ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES.
LA PORTELLA SERA DE 300 MM D'ALÇADA I AMB UN SOL PUNT DE TANCAMENT, AMB DOS PUNTS DE
RECOLZAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Columnes 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 22,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 22,000

4 FHR0SS42 U SUMINISTRE I COL.LOCACIO DE COLUMNA CILINDRICA PLUS POST SIDE DOBLE 5,50 METRES AMB
MANAGUET SUPERIOR D60 EN ACER S-235 JR GALVANITZADA MODEL PLUS POST SIDE DOBLE REF.
RCPLUSS015 DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT DE 5,50 METRES D'ALÇADA DIAMETRE 60 MM, PER
COL.LOCACIO SOBRE DAU DE FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLÒS. INCLOU
P.P. D'ELEMENTS D'ACORATGE I FIXACIÓ. INCLOU ANELL PER A LA BASE, INCLOU LA PINTURA
ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A L'ALÇADA DE LA PORTELLA I PINTAT FINS A 3,5 M D'ALÇADA AMB
PINTURA ANTIGRAFITTI, ANTINGANXINES I ANTIORINS, (MÈTODE JAPONÈS).INCLOU TRACTAMENT
DE LA BASE DE LA COLUMNA AMB SALICAN DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, REF. RCSALI010.

LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR AMB LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS DETALLADES AL PLEC
DE CONDICIONS TÉCNIQUES:

HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES UNE-EN 40, CAL APORTAR ELS CERTI FICATS I
DOCUMENTACIÓ DETALLADA A LES ESPECIFICACIONS GENERALS DE I'INFORME.
LA BASE DEIS SUPORTS HAN D'ESTAR REFOR9ATS AMB ANELLA DE MLNIM 350 MM D'ALÇADA DES
DE LA BASE, ESPESSOR DE 4 MM, I SOBRESORTIR 150 MM SOBRE EL PAVIMENT.
DISPOSARA DE CARTEL· LES A LA PART INFERIOR FINS UNA ALÇADA DE 150 MM TAL COM
ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES.
LA PORTELLA SERA DE 300 MM D'ALÇADA I AMB UN SOL PUNT DE TANCAMENT, AMB DOS PUNTS DE
RECOLZAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Columnes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FHQ3AL05 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PROJECTOR MODEL LUNA POST SIDE REF. RLUNA0010C3 DE
51W/104W LED 2700K DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, AMB DOS NIVELLS DE REGULACIÓ I
DISPOSAR DE PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS 10KV.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Projectors 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 26,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 26,000

6 FHQ3AL04 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BALIZA MODEL QUAD-T LED REF. RMQUADT100 DE LA CASA ROURA
O EQUIVALENT DE 10W / 2700K / 1000 MM, PER A EXTERIORS, GALVANITZADA I PINTADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Baliza 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 F31B3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
RASES I POUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Ample Llarg Prof
2 Columnes 32,000 1,800 1,800 1,800 1.866,240 C#*D#*E#*F#*(
4 Subtotal S 1.866,240 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1.866,240

8 EDG1400A U DERIVACIÓ AMB SOLDADURA CALDWELL DE CONDUCTOR DE TERRA O MITJNÇANT ABRAÇADORA
DE COURE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Arquetes de punt de llum 40x40 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
3 Arquetes de registre 60x60 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 49,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 49,000

9 PGD1-E3BG U SUBMINISTRE I COL.LOCACIOÓ DE PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE
COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A
TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Arquetes de punt de llum 40x40 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
3 Arquetes de registre 60x60 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 49,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 49,000
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Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 06  ENLLUMENAT
Titol 3 03  LEGALITZACIONS

1 FPAAIM02 U LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ D´ELECTRICITAT I ENLLUMENAT (INCLOU PROJECTE ELÈCTRIC
LEGALITZAT, DESPESES DE PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT, INCLOU EL CERTIFICAT
INSTAL.LACIÓ, INSCRIPCIÓ AL RITSIC I LA INSPECCIÓ INICIAL DE L’ENTITAT DE CONTROL,
HONORARIS PROJECTES, PERMISOS, I GESTIONS AMB LES COMPANYIES), AIXÍ COM D'ABONAMENT
INTEGRE EN CONCEPTE DE LA VERIFICACIÓ DE L'INSTAL.LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS
AJUSTAMENTS TÈCNICS NECESSARIS A REALITZAR SOBRE LA LÍNEA EXISTENT A MANTENIR, PER
TAL DE CONECTAR ELS PUNTS DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU DE CONEXIÓ I LA
COL.LOCACIÓ D'UN ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES OBRES, PER TAL DE LEGALITZAR LA
LÍNIA PER MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI
D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL. INCLOU CERTIFICATS DE LES LLUMINÀRIES CE I AGARNTIES,
INCLOU CERTIFICATS DE LES COLUMNES CE I CERTIFICATS DE FORMIGÓ, PINTURES I
TRACTRAMENTS DE PROTECCIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Partida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPAUTY07 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT PER A L'ESTIMACIÓ APROXIMADA, A L'ESPERA DE
L'ESTUDI/PRESSUPOST PER PART D'ENDESA (A JUSTIFICAR UN COP S'OBTINIGUI AQUEST
DOCUMENT), PER L'AUGMENT DE POTENCIA DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT.

AUGMENT POTÈNCIA QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT: 4.500 €

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Partida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XPAUTY08 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT PER A LA MODIFICACIÓ DEL QUADRE EXISTENT D'ENLLUMENAT,
INCLOU LES MODIFICACIONS DE LES SORTIDES, TOTS ELS APARELLS ELÈCTRICS PERTINENTS,
L'ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE FLUX, COMPTADOR, PIES I FUSIBLES, TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNECTAT I PROVAT, S'INCLOU BASE DE FORMIGÓ D'ANCORATGE I TOT EL PETIT MATERIAL
AUXILIAR NECESSARI DE CONNEXIÓ I MUNTATGE, AIXÍ COM SÓI FOS NECESSARI EL SEU TRASLLAT
A NOVA UBICACIÓ, TOT INCLÒS.

MODIFICACIONS QUADRE ENLLUMENAT EXISTENT: 5.500 €

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Partida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 07  XARXA DE REG
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Titol 3 01  OBRA CIVIL

1 F2225A22 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
AMB RETROEXCAVADORA I SUPORT PUNTUAL MANUAL EN ZONES CONFLICTIVES O AMB
PRESÈNCIA DE SERVEIS, AMB TERRES DEIXADES A LA VORA PER POSTERIOR APROFITAMENT O
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB PART
PROPORCIAL D'APUNTALAMENT I ESTREBADA EN ZONES AMB FONDÀRIA SUPERIOR A 2 METRES,
RASA DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
2 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
3 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
4 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 114,000 0,400 0,600 27,360 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 41,760 SUMSUBTOT
7 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
8 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
9 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

10 Reg Secundaria PE50 Aspersió BG1 184,000 0,400 0,600 44,160 C#*D#*E#*F#
11 Reg Secundaria PE25 Aspersió BG1 184,000 0,400 0,600 44,160 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 102,720 SUMSUBTOT
14 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
15 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
16 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
17 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 93,000 0,400 0,600 22,320 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 36,720 SUMSUBTOT
20 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
21 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
22 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
23 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 98,000 0,400 0,600 23,520 C#*D#*E#*F#
24 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP1 75,000 0,400 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal S 55,920 SUMSUBTOT
27 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
28 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
29 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
30 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 110,000 0,400 0,600 26,400 C#*D#*E#*F#
31 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP1 75,000 0,400 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
33 Subtotal S 58,800 SUMSUBTOT
34 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
35 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
36 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
37 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 80,000 0,400 0,600 19,200 C#*D#*E#*F#
38 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP1 75,000 0,400 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
40 Subtotal S 51,600 SUMSUBTOT
41 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
42 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
43 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
44 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 70,000 0,400 0,600 16,800 C#*D#*E#*F#
46 Subtotal S 31,200 SUMSUBTOT
47 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
48 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
49 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
50 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 50,000 0,400 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#
52 Subtotal S 26,400 SUMSUBTOT
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TOTAL AMIDAMENT 405,120

2 F222S001 M³ EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M² I DE 2 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN
TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ARQUETES T Unitats Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
2 Pericó Comptador 120x60x60 1,000 1,400 0,800 0,800 0,896 C#*D#*E#*F#
3 By-Pass Mestre 120x60x60 1,000 1,400 0,800 0,800 0,896 C#*D#*E#*F#
4 Caudelimetre 60x60x60 1,000 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
5 By-Pass Sectorial 60x60x60 7,000 0,800 0,800 0,800 3,584 C#*D#*E#*F#
6 Desguàs 60x60x60 4,000 0,800 0,800 0,800 2,048 C#*D#*E#*F#
7 Registre 60x60x60 2,000 0,800 0,800 0,800 1,024 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 8,960 SUMSUBTOT

10 ARQUETES T Unitats Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
11 By-Pass Sectorial 60x60x60 2,000 0,800 0,800 0,800 1,024 C#*D#*E#*F#
12 Desguàs 60x60x60 4,000 0,800 0,800 0,800 2,048 C#*D#*E#*F#
13 Registre 60x60x60 4,000 0,800 0,800 0,800 2,048 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 5,120 SUMSUBTOT
16 ARQUETES T Unitats Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
17 By-Pass Sectorial 60x60x60 1,000 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
18 Desguàs 60x60x60 1,000 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
19 Registre 60x60x60 1,000 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 1,536 SUMSUBTOT
22 ARQUETES T Unitats Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
23 By-Pass Sectorial 60x60x60 1,000 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
24 Desguàs 60x60x60 2,000 0,800 0,800 0,800 1,024 C#*D#*E#*F#
25 Registre 60x60x60 2,000 0,800 0,800 0,800 1,024 C#*D#*E#*F#
27 Subtotal S 2,560 SUMSUBTOT
28 ARQUETES T Unitats Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
29 By-Pass Sectorial 60x60x60 1,000 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
30 Desguàs 60x60x60 1,000 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
31 Registre 60x60x60 1,000 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
33 Subtotal S 1,536 SUMSUBTOT
34 ARQUETES T Unitats Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
35 By-Pass Sectorial 60x60x60 1,000 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
36 Desguàs 60x60x60 2,000 0,800 0,800 0,800 1,024 C#*D#*E#*F#
37 Registre 60x60x60 2,000 0,800 0,800 0,800 1,024 C#*D#*E#*F#
39 Subtotal S 2,560 SUMSUBTOT
40 ARQUETES T Unitats Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
41 By-Pass Sectorial 60x60x60 1,000 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
42 Desguàs 60x60x60 1,000 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
43 Registre 60x60x60 1,000 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
45 Subtotal S 1,536 SUMSUBTOT
46 ARQUETES T Unitats Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
47 By-Pass Sectorial 60x60x60 1,000 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
48 Desguàs 60x60x60 1,000 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
49 Registre 60x60x60 1,000 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#
51 Subtotal S 1,536 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 25,344

3 F2A15000 M³ SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt

EUR
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DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

AMIDAMENTS Pàg.: 40

2 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
3 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
4 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 114,000 0,400 0,200 9,120 C#*D#*E#*F#
5 Reg Secundaria PE50 Aspersió BG1 190,000 0,400 0,200 15,200 C#*D#*E#*F#
6 Reg Secundaria PE25 Aspersió BG1 190,000 0,400 0,200 15,200 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 44,320 SUMSUBTOT
9 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt

10 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
11 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
12 Reg Secundaria PE50 Aspersió BG1 184,000 0,400 0,200 14,720 C#*D#*E#*F#
13 Reg Secundaria PE25 Aspersió BG1 184,000 0,400 0,200 14,720 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 34,240 SUMSUBTOT
16 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
17 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
18 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
19 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 93,000 0,400 0,200 7,440 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 12,240 SUMSUBTOT
22 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
23 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
24 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
25 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 98,000 0,400 0,200 7,840 C#*D#*E#*F#
26 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP1 75,000 0,400 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 18,640 SUMSUBTOT
29 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
30 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
31 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
32 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 110,000 0,400 0,200 8,800 C#*D#*E#*F#
33 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP1 75,000 0,400 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#
35 Subtotal S 19,600 SUMSUBTOT
36 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
37 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
38 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
39 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 80,000 0,400 0,200 6,400 C#*D#*E#*F#
40 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP1 75,000 0,400 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#
42 Subtotal S 17,200 SUMSUBTOT
43 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
44 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
45 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
46 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 70,000 0,400 0,200 5,600 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal S 10,400 SUMSUBTOT
49 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
50 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
51 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
52 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 50,000 0,400 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#
54 Subtotal S 8,800 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 165,440

4 FR3P1113 M³ APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA GARBELLADA, A
GRANEL, AMB UN 12% DEL SEU VOLUM DE MÀTERIA ORGÀNICA, AMB UN ATEXTURA FRANCA O
FRANCA ARENOSA, EXEMPTE DE MATERIALS AMB GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM I AMB UN
PH ENTRE 6,5 I 7,5, LLIURE DE PATÒGENS, MALES HERBES I CONTAMINANTS, AMB
MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
2 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
3 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 114,000 0,400 0,200 9,120 C#*D#*E#*F#
5 Reg Secundaria PE50 Aspersió BG1 190,000 0,400 0,200 15,200 C#*D#*E#*F#
6 Reg Secundaria PE25 Aspersió BG1 190,000 0,400 0,200 15,200 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 44,320 SUMSUBTOT
9 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt

10 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
11 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
12 Reg Secundaria PE50 Aspersió BG1 184,000 0,400 0,200 14,720 C#*D#*E#*F#
13 Reg Secundaria PE25 Aspersió BG1 184,000 0,400 0,200 14,720 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 34,240 SUMSUBTOT
16 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
17 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
18 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
19 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 93,000 0,400 0,200 7,440 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 12,240 SUMSUBTOT
22 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
23 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
24 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
25 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 98,000 0,400 0,200 7,840 C#*D#*E#*F#
26 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP1 75,000 0,400 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 18,640 SUMSUBTOT
29 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
30 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
31 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
32 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 110,000 0,400 0,200 8,800 C#*D#*E#*F#
33 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP1 75,000 0,400 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#
35 Subtotal S 19,600 SUMSUBTOT
36 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
37 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
38 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
39 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 80,000 0,400 0,200 6,400 C#*D#*E#*F#
40 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP1 75,000 0,400 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#
42 Subtotal S 17,200 SUMSUBTOT
43 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
44 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
45 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
46 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 70,000 0,400 0,200 5,600 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal S 10,400 SUMSUBTOT
49 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
50 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
51 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
52 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 50,000 0,400 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#
54 Subtotal S 8,800 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 165,440

5 F227500F M² REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts) Amplada (mts)
2 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Reg Elèctrica 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 114,000 0,400 45,600 C#*D#*E#*F#
5 Reg Secundaria PE50 Aspersió BG1 190,000 0,400 76,000 C#*D#*E#*F#
6 Reg Secundaria PE25 Aspersió BG1 190,000 0,400 76,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 221,600 SUMSUBTOT
9 T Longitud (mts) Amplada (mts)

10 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
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11 Reg Elèctrica 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
12 Reg Secundaria PE50 Aspersió BG1 184,000 0,400 73,600 C#*D#*E#*F#
13 Reg Secundaria PE25 Aspersió BG1 184,000 0,400 73,600 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 171,200 SUMSUBTOT
16 T Longitud (mts) Amplada (mts)
17 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
18 Reg Elèctrica 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
19 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 93,000 0,400 37,200 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 61,200 SUMSUBTOT
22 T Longitud (mts) Amplada (mts)
23 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
24 Reg Elèctrica 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
25 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 98,000 0,400 39,200 C#*D#*E#*F#
26 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP1 75,000 0,400 30,000 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 93,200 SUMSUBTOT
29 T Longitud (mts) Amplada (mts)
30 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
31 Reg Elèctrica 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
32 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 110,000 0,400 44,000 C#*D#*E#*F#
33 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP1 75,000 0,400 30,000 C#*D#*E#*F#
35 Subtotal S 98,000 SUMSUBTOT
36 T Longitud (mts) Amplada (mts)
37 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
38 Reg Elèctrica 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
39 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 80,000 0,400 32,000 C#*D#*E#*F#
40 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP1 75,000 0,400 30,000 C#*D#*E#*F#
42 Subtotal S 86,000 SUMSUBTOT
43 T Longitud (mts) Amplada (mts)
44 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
45 Reg Elèctrica 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
46 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 70,000 0,400 28,000 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal S 52,000 SUMSUBTOT
49 T Longitud (mts) Amplada (mts)
50 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
51 Reg Elèctrica 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
52 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 50,000 0,400 20,000 C#*D#*E#*F#
54 Subtotal S 44,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 827,200

6 F2285R00 M³ REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
2 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
3 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
4 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 114,000 0,400 0,200 9,120 C#*D#*E#*F#
5 Reg Secundaria PE50 Aspersió BG1 190,000 0,400 0,200 15,200 C#*D#*E#*F#
6 Reg Secundaria PE25 Aspersió BG1 190,000 0,400 0,200 15,200 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 44,320 SUMSUBTOT
9 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt

10 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
11 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
12 Reg Secundaria PE50 Aspersió BG1 184,000 0,400 0,200 14,720 C#*D#*E#*F#
13 Reg Secundaria PE25 Aspersió BG1 184,000 0,400 0,200 14,720 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 34,240 SUMSUBTOT
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16 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
17 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
18 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
19 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 93,000 0,400 0,200 7,440 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 12,240 SUMSUBTOT
22 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
23 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
24 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
25 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 98,000 0,400 0,200 7,840 C#*D#*E#*F#
26 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP1 75,000 0,400 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 18,640 SUMSUBTOT
29 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
30 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
31 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
32 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 110,000 0,400 0,200 8,800 C#*D#*E#*F#
33 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP1 75,000 0,400 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#
35 Subtotal S 19,600 SUMSUBTOT
36 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
37 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
38 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
39 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 80,000 0,400 0,200 6,400 C#*D#*E#*F#
40 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP1 75,000 0,400 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#
42 Subtotal S 17,200 SUMSUBTOT
43 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
44 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
45 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
46 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 70,000 0,400 0,200 5,600 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal S 10,400 SUMSUBTOT
49 T Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
50 Reg Primaria PE63 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
51 Reg Elèctrica 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
52 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 50,000 0,400 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#
54 Subtotal S 8,800 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 165,440

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 07  XARXA DE REG
Titol 3 02  XARXA DE REG

1 FG22RP1K M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC O POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
INTERIOR LLIS DE D=160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA EN
CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA, TAPS I CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT,
COLOR A DEFINIR SEGONS TIPOLOGIA DE SERVEI, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE RECOBRIMENT
DE 30X30 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES SOTA VORERA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts)
2 Reg Primaria PE63 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 190,000 SUMSUBTOT
5 T Longitud (mts)
6 Reg Primaria PE63 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
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9 T Longitud (mts)
10 Reg Primaria PE63 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
13 T Longitud (mts)
14 Reg Primaria PE63 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
17 T Longitud (mts)
18 Reg Primaria PE63 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
21 T Longitud (mts)
22 Reg Primaria PE63 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
25 T Longitud (mts)
26 Reg Primaria PE63 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
29 T Longitud (mts)
30 Reg Primaria PE63 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 400,000

2 FG22RL1K M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC O POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
INTERIOR LLIS DE D=125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA EN
CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA, TAPS I CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT,
COLOR A DEFINIR SEGONS TIPOLOGIA DE SERVEI, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE RECOBRIMENT
DE 30X30 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES SOTA VORERA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts)
2 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#
3 Reg Secundaria PE50 Aspersió BG 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 304,000 SUMSUBTOT
6 C#*D#*E#*F#
7 T Longitud (mts)
8 Reg Secundaria PE50 Aspersió BG 184,000 184,000 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 184,000 SUMSUBTOT
11 C#*D#*E#*F#
12 T Longitud (mts)
13 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 93,000 SUMSUBTOT
16 C#*D#*E#*F#
17 T Longitud (mts)
18 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#
19 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 173,000 SUMSUBTOT
22 C#*D#*E#*F#
23 T Longitud (mts)
24 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
25 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
27 Subtotal S 185,000 SUMSUBTOT
28 C#*D#*E#*F#
29 T Longitud (mts)
30 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
31 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
33 Subtotal S 155,000 SUMSUBTOT
34 C#*D#*E#*F#
35 T Longitud (mts)

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

AMIDAMENTS Pàg.: 45

36 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
38 Subtotal S 70,000 SUMSUBTOT
39 C#*D#*E#*F#
40 T Longitud (mts)
41 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
43 Subtotal S 50,000 SUMSUBTOT
44 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.214,000

3 FG22TD1K M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC O POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
INTERIOR LLIS DE D=90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA EN
CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA, TAPS I CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT,
COLOR A DEFINIR SEGONS TIPOLOGIA DE SERVEI, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 30X30 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES SOTA
VORERA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts)
2 Reg Elèctrica 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 190,000 SUMSUBTOT
5 T Longitud (mts)
6 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
9 T Longitud (mts)

10 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
13 T Longitud (mts)
14 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
17 T Longitud (mts)
18 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
21 T Longitud (mts)
22 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
25 T Longitud (mts)
26 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
29 T Longitud (mts)
30 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 400,000

4 FFB29455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 ATM. DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, PER A US ALIMENTARI,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE FUNDICIÓ O LLAUTÓ, I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts)
2 Reg Primaria PE63 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 190,000 SUMSUBTOT
5 T Longitud (mts)
6 Reg Primaria PE63 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
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9 T Longitud (mts)
10 Reg Primaria PE63 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
13 T Longitud (mts)
14 Reg Primaria PE63 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
17 T Longitud (mts)
18 Reg Primaria PE63 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
21 T Longitud (mts)
22 Reg Primaria PE63 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
25 T Longitud (mts)
26 Reg Primaria PE63 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
29 T Longitud (mts)
30 Reg Primaria PE63 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 400,000

5 FFB28455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, PER A XARXA SECUNDÀRIA DE REG, DE 10 ATM. DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, PER A US ALIMENTARI, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE FUNDICIÓ O
LLAUTÓ, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts)
2 Reg Secundaria PE50 Aspersió BG1 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 190,000 SUMSUBTOT
5 T Longitud (mts)
6 Reg Secundaria PE50 Aspersió BG1 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 133,000 SUMSUBTOT
9 T Longitud (mts)

10 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP1 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 75,000 SUMSUBTOT
13 T Longitud (mts)
14 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP1 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 75,000 SUMSUBTOT
17 T Longitud (mts)
18 Reg Secundaria PE50 Degoteig BP1 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 75,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 548,000

6 FFB27455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts)
2 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 114,000 SUMSUBTOT
5 T Longitud (mts)
6 Reg Secundaria PE40 Aspersió BA1 184,000 184,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 184,000 SUMSUBTOT
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9 T Longitud (mts)
10 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 93,000 SUMSUBTOT
13 T Longitud (mts)
14 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 98,000 SUMSUBTOT
17 T Longitud (mts)
18 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 110,000 SUMSUBTOT
21 T Longitud (mts)
22 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 80,000 SUMSUBTOT
25 T Longitud (mts)
26 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 70,000 SUMSUBTOT
29 T Longitud (mts)
30 Reg Secundaria PE40 Arbrat BA1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 50,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 799,000

7 FFB25455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts)
2 Reg Secundaria PE25 Aspersió BG1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 100,000 SUMSUBTOT
5 T Longitud (mts)
6 Reg Secundaria PE25 Aspersió BG1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 100,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 200,000

8 FJS51662 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUBERIA DE REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB
GOTERS AUTOCOMPENSATS I AUTONETEJABLES, INTEGRATS CADA 40 CM. DE 2,3 L/H. I 4
ATMOSFERES AMB MARCATGE IDENTIFICADOR D'AIGUA NO POTABLE, INSTAL.LADA SOTERRADA 10
CM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts) Unitats
2 Reg Secundaria PE16 Degoteig BP1 16,000 9,000 144,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 144,000 SUMSUBTOT
5 T Longitud (mts) Unitats
6 Reg Secundaria PE16 Degoteig BP1 14,000 16,000 224,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 224,000 SUMSUBTOT
9 T Longitud (mts) Unitats

10 Reg Secundaria PE16 Degoteig BP1 6,000 18,000 108,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 108,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 476,000

9 FJS5A662 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ANELL DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICADOR D'AIGUA NO
POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELL DE 80 CM, AMB EL TUB INTRODUIT EN UN TUB
COARRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB LA APERTURA I TANCA
DE LA RASA INCLOSA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Arbres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Arbres 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 16,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Arbres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Arbres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 Arbres 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 19,000 SUMSUBTOT
21 T Unitats
22 Arbres 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT
25 T Unitats
26 Arbres 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT
29 T Unitats
30 Arbres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 78,000

10 FJS1U040 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BOCA DE REG AMB COS DE FUNDICIÓ, BRIDA D'ENTRADA DE DN 40
MM I RACOR DE CONEXIÓ DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FUNDICIÓ I VÀLVULA DE
TANCAMENT AMB JUNTA EPDM, REVESTIDA AMB PINTURA EPOXI I AMB PETIT MATERIAL METÀLIC
PER A CONEXIÓ AMB LA TUBERÍA, INSTALADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Boques de Reg 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 07  XARXA DE REG
Titol 3 03  ASPERSORS

1 FJS4B221HCW U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ASPERSÓ, RADI DE 7,6 A 9,1M, AJUSTABLE ENTRE 90º I 210 º ,PRESIÓ
DE TREBALL RECOMENAT DE 1.75 A 3'75 ATM, CAUDALS DE 158L/H A 481L/H .ROSCA ADAPTABLE A
COS DE DIFUSORS ROSCA MASCLE, INCLOU TUB DE FERRO DE 30 CM D'ALLARGADA, I DIÀMETRE
MES GRAN QUE L'ASPERSOR I DOS ANCLATGES AMB VARILLES DE FERRO CLAVADES AL TERRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 MP Rotator 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 25,000 SUMSUBTOT
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TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 FJS4B221HCW U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ASPERSÓ 360º, RADI DE 5,2 A 6, 7M, CERCEL COMPLERT, PRESIÓ DE
TREBALL RECOMENAT DE 1.75 A 3'75 ATM, CAUDALS DE 265L/H A 384L/H .ROSCA ADAPTABLE A COS
DE DIFUSORS ROSCA MASCLE, INCLOU TUB DE FERRO DE 30 CM D'ALLARGADA, I DIÀMETRE MES
GRAN QUE L'ASPERSOR I DOS ANCLATGES AMB VARILLES DE FERRO CLAVADES AL TERRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 MP Rotator 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 13,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 FJS42511HBS1 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE COS DE DIFUSOR, ALÇADA D'ELEVACIÓ 10 CM. ALÇADA TOTAL 15,5
CM. CAUDAL DE 0,05 A 1,25 M3/H. INTERVAL DE PRESIONS ENTRE 1 I 4,8 BAR. BOQUETA
INTERCANVIABLE I ADAPTABLE A TOTS ELS MODELS DE TOVERES HEMBRA DE 1/2´´.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Cos Difusor 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 38,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 38,000

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 07  XARXA DE REG
Titol 3 04  ESCOMESES

1 FJMOD001 U ESCOMESA DE SUMINISTRAMENT D'AIGUA SEGONS PRESSUPOST D'AGBAR Nº PLF-2022-98235:
COMPTADOR DE 30 VOLUMÈTRIC DE LLAUTÓ AMB UNIONS EMBRIDADES DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´,
420PC 30-260 CL-C.11/2-11/2+SCOUT-S, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS AIXÍ COM LA PART
PROPORCIONAL D'OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER LA SEVA EXECUCIÓ. SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL SERVEI DE PARCS I JARDINS DE L'AJUNTAMENT. INCLOU LA CONNEXIÓ DE 10,0 M³/H A LA
XARXA GENERAL D'AIGÜES DE PALAFRUGELL EXISTENT, INCLOU ENLLAÇOS DE POLIETILÈ,
VÀLVULA DE PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE LLAUTÓ, JOC
D'AIXETES COMPLETS, INCLOU PROGRMADOR , PERMISOS I ACCESSORIS, TOTALMENT INSTAL.LAT I
PROVAT A L'INTERIOR DE PERICÓ CORRESPONENT, ARQUETA SEGONS ESPECIFICACIONS
COMPANYIA D'AIGUES AMB VERIFICACIÓ OFICIAL, TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Comptador agua potable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK2TY10 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ PER A SERVEIS DE 1200X600X600MM, AMB PARETS DE MAÓ
PERFORAT, SOBRE LLIT DE GRAVES SENSE COMPACTAR, AMB TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL
ANTILLISCANT, ABISAGRADA I AMB CLAU, TOT INCLÒS I TOTALMENT MUNTADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Pericó Comptador Aigua Potable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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3 Pericó By-Pass Mestre 2'' 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FDK262G8 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTALACIONS DE SERVEIS, COLOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I
REOMPLERT LATERAL AMB TERRES DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Caudelimetre 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 By-Pass Sectorial 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Desguàs 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Registre 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT
8 T Unitats
9 By-Pass Sectorial 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Desguàs 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 Registre 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
14 T Unitats
15 By-Pass Sectorial 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Desguàs 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 Registre 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
20 T Unitats
21 By-Pass Sectorial 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
22 Desguàs 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
23 Registre 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
26 T Unitats
27 By-Pass Sectorial 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
28 Desguàs 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
29 Registre 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
32 T Unitats
33 By-Pass Sectorial 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
34 Desguàs 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
35 Registre 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
37 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
38 T Unitats
39 By-Pass Sectorial 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
40 Desguàs 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
41 Registre 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
43 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
44 T Unitats
45 By-Pass Sectorial 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
46 Desguàs 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
47 Registre 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
49 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 FDKZTY11 U SUMINISTRE I COLOCACIÓ DE MARC I TAPA QUADRADA DE 60X60 DE FUNDICIÓ DÚCTIL ISO
1053/EN1563 SEGONS NORMA EN-124, CLASSE D400, SUPERFÍCIE METÀLICA ANTILLISCANT,
EXTRAIBLE AMB APERTURA DE 90º I MÀXIM DE 120º, DOTADA AMB DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE
BLOQUEIG DE SEGURETAT PER UN ANGLE >90º. INLCOU MARC D'ACER GALVANITZAT EN CALENT
SEGONS ISO630. COLOCADA AMB MORTER.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Caudelimetre 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 By-Pass Sectorial 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Desguàs 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Registre 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT
8 T Unitats
9 By-Pass Sectorial 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Desguàs 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 Registre 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
14 T Unitats
15 By-Pass Sectorial 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Desguàs 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 Registre 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
20 T Unitats
21 By-Pass Sectorial 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
22 Desguàs 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
23 Registre 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
26 T Unitats
27 By-Pass Sectorial 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
28 Desguàs 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
29 Registre 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
32 T Unitats
33 By-Pass Sectorial 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
34 Desguàs 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
35 Registre 60x60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
37 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
38 T Unitats
39 By-Pass Sectorial 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
40 Desguàs 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
41 Registre 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
43 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
44 T Unitats
45 By-Pass Sectorial 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
46 Desguàs 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
47 Registre 60x60x60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
49 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 FJSATY11 U INSTALACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR AUTÓNOM DE REDUIDES DIMENSIONS 85X80X95 MM.
S'ALIMENTA AMB CORRENT A 24VAC. EQUIP ESTANC AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A
QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ. ES COMUNICA AMB EL RESTE D'EQUIPS DEL SISTEMA MITJANÇANT
INFRARROJOS PROGRAMABLE A DISTÀNCIA O PER RADIOFRECUENCIA. S'ACTIVA DE MANERA
MANUAL (MITJANÇANT UN IMAN), DE MANERA REMOTA LOCAL (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE
MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONEXIÓ A
INTERNET). EL PROGRAMADOR A 24VAS ES DE 4 A 8 SORTIDES + VÁLVULA MESTRE. EQUIP A
CONECTAR A LA XARXA I PUNT DE CONTROL DE LA CIUTAT DE PALAFRUGELL, GESTIONABLE I
COMPATIBLE AMB SISTEMA RAINBIRD O EQUIVALENT. INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILIARS
NECESSARIS PER AL SEU MUNTATGE. TOTALMENT ACABAT AMB LES COMPROVACIONS
NECESSARIES REALITZADES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Unitats
2 Programador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FJSCTY10 U INSTAL·LACIÓ D'EQUIP SENSOR VOLUMÈTRIC DE PETITES DIMENSIONS 85X80X95 MM. S'ALIMENTA A
9VDCC. ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DEL SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA.
L'EQUIP TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68 I TÉ UNA ENTRADA PER A L'EMISSOR D'IMPULSOS I UNA
SORTIDA PER A ELECTROVÀLVULA DE 9VDC QUE ACTUARÀ COM A VÀLVULA DE TALL EN CAS DE
FUGIDA. EQUIP A CONNECTAR A LA XARXA I PUNT DE CONTROL DE LA CIUTAT DE PALAFRUGELL,
GESTIONABLE I COMPATIBLE AMB SISTEMA RAINBIRD O EQUIVALENT. INCLÒS TOTS ELS MATERIALS
AUXILIARS NECESSARIS PER AL SEU MUNTATGE. TOTALMENT ACABAT AMB LES COMPROVACIONS
NECESSÀRIES REALITZADES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Sensor Cabal Reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Sensor Cabal Reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FG319534 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA
INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN
50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts)
2 Reg Elèctrica 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 190,000 SUMSUBTOT
5 T Longitud (mts)
6 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
9 T Longitud (mts)

10 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
13 T Longitud (mts)
14 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
17 T Longitud (mts)
18 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
21 T Longitud (mts)
22 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
25 T Longitud (mts)
26 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
29 T Longitud (mts)
30 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 400,000

8 FG31D562 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB COBERTA

EUR
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DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (mts)
2 Reg Elèctrica 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 190,000 SUMSUBTOT
5 T Longitud (mts)
6 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
9 T Longitud (mts)

10 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
13 T Longitud (mts)
14 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
17 T Longitud (mts)
18 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
21 T Longitud (mts)
22 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
25 T Longitud (mts)
26 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT
29 T Longitud (mts)
30 Reg Elèctrica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 30,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 400,000

9 FJSB2411 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, DE 2´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL,
CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 By-Pass Mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FN319724 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE
DIÀMETRE NOMINAL 2´´, DE 25 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN ARQUETA DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 By-Pass Mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Clau de Pas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
6 T Unitats
7 Clau de Pas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

10 T Unitats
11 Clau de Pas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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13 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
14 T Unitats
15 Clau de Pas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
18 T Unitats
19 Clau de Pas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
22 T Unitats
23 Clau de Pas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
26 T Unitats
27 Clau de Pas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
30 T Unitats
31 Clau de Pas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
33 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 FN318724 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 25 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN ARQUETA DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 By-Pass Sectorial BG 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Descàrrega Degoters 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
6 T Unitats
7 By-Pass Sectorial BG 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Descàrrega Degoters 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
11 T Unitats
12 Descàrrega Degoters 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
15 T Unitats
16 By-Pass Sectorial BP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 Descàrrega Degoters 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
20 T Unitats
21 By-Pass Sectorial BP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 Descàrrega Degoters 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
25 T Unitats
26 By-Pass Sectorial BP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
27 Descàrrega Degoters 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
30 T Unitats
31 Descàrrega Degoters 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
33 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
34 T Unitats
35 Descàrrega Degoters 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
37 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 17,000

12 FN316724 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 25 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN ARQUETA DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Descàrrega Arbrat/Parterre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
6 T Unitats
7 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Descàrrega Arbrat/Parterre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
11 T Unitats
12 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 Descàrrega Arbrat/Parterre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
16 T Unitats
17 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 Descàrrega Arbrat/Parterre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
21 T Unitats
22 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 Descàrrega Arbrat/Parterre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
26 T Unitats
27 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 Descàrrega Arbrat/Parterre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
30 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
31 T Unitats
32 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
33 Descàrrega Arbrat/Parterre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
35 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
36 T Unitats
37 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
38 Descàrrega Arbrat/Parterre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
40 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 19,000

13 FN8115B4 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, DE 2´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE TANCAMENT ELÀSTIC,
MUNTADA EN ARQUETA DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Pericó Comptador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FN115694 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, COS BRONZE, COMPORTA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE TANCAMENT METÀL·LIC, EIX DE
LLAUTÓ, AMB VOLANT D'ACER, MUNTADA EN ARQUETA DE CANALITZACIÓ ENTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Canvi carret 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Canvi carret 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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8 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Canvi carret 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Canvi carret 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 Canvi carret 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
21 T Unitats
22 Canvi carret 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
25 T Unitats
26 Canvi carret 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
29 T Unitats
30 Canvi carret 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15 FN748324 U VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16 BAR DE
PRESIÓ MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL MÁXIM DE 15 BAR, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 By-Pass Sectorial BG 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 By-Pass Sectorial BG 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 By-Pass Sectorial BP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 By-Pass Sectorial BP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 By-Pass Sectorial BP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
21 T Unitats
22 By-Pass Sectorial BP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 FNZ116D4 U RODET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROLA INTERIOR I EXTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNTA D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIENO (EPDM),
REVESTIMENT DE RESINA EPOXY (150 MICRES), DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, MUNTAT EN ARQUETA DE CANALITZACIÓ SOTERRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Managuet Intercanviable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
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6 Managuet Intercanviable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Managuet Intercanviable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Managuet Intercanviable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 Managuet Intercanviable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
21 T Unitats
22 Managuet Intercanviable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
25 T Unitats
26 Managuet Intercanviable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
29 T Unitats
30 Managuet Intercanviable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

17 FJSB2311 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, DE 1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL,
CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 By-Pass Sectorial BG 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 By-Pass Sectorial BG 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 By-Pass Sectorial BP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 By-Pass Sectorial BP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 By-Pass Sectorial BP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
21 T Unitats
22 By-Pass Sectorial BP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 FJSB2211 U ELECTROVÁLVULA PER A INSTALACIÓ DE REG, DE 1´´ DE DIAMETRE, DE MATERIAL PLASTIC, AMB
SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESIÓ MAXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL,
CONECTADA A LES XARXES ELECTRIQUES I D'AIGUA AMB CONECTORS ESTANCS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
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6 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
21 T Unitats
22 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
25 T Unitats
26 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
29 T Unitats
30 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

19 FNER2561 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT
FILTRANTE DE MALLA DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÉTRICA,
MUNTAT ROSCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 By-Pass Sectorial BG 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 By-Pass Sectorial BG 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 By-Pass Sectorial BP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 By-Pass Sectorial BP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 By-Pass Sectorial BP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 5,000

20 FNER2461 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 1´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT
FILTRANTE DE MALLA DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÉTRICA,
MUNTAT ROSCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

AMIDAMENTS Pàg.: 59

10 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
21 T Unitats
22 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
25 T Unitats
26 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
29 T Unitats
30 By-Pass Sectorial BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

21 FD7F4375 M SUIMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ
HELICOIDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB
MASILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I COLOCAT EN EL FONS DE LA RASA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Unitats Punt Alt/Baix
2 Secundaria BA 114,000 1,000 2,000 228,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 228,000 SUMSUBTOT
5 T Longitud (m) Unitats Punt Alt/Baix
6 Secundaria BA 20,000 1,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOT
9 T Longitud (m) Unitats Punt Alt/Baix

10 Secundaria BA 5,000 1,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT
13 T Longitud (m) Unitats Punt Alt/Baix
14 Secundaria BA 5,000 1,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
15 Secundaria BP 5,000 1,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT
18 T Longitud (m) Unitats Punt Alt/Baix
19 Secundaria BA 5,000 1,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
20 Secundaria BP 5,000 1,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT
23 T Longitud (m) Unitats Punt Alt/Baix
24 Secundaria BA 5,000 1,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
25 Secundaria BP 5,000 1,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
27 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT
28 T Longitud (m) Unitats Punt Alt/Baix
29 Secundaria BA 5,000 1,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT
32 T Longitud (m) Unitats Punt Alt/Baix
33 Secundaria BA 5,000 1,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
35 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 358,000

22 FJM34BE4 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMÀTIC DE 1.1/2''
UBICADA DINTRE DE PERICÓ, PER A XARXA DE REG DE DEGOTEIG, SEGONS ESPECIFICACIONS DE
PARCS I JARDINS.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Secundaria BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Secundaria BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Secundaria BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Secundaria BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 Secundaria BP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
18 T Unitats
19 Secundaria BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 Secundaria BP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
23 T Unitats
24 Secundaria BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
25 Secundaria BP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
26 C#*D#*E#*F#
27 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
28 T Unitats
29 Secundaria BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
32 T Unitats
33 Secundaria BA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
35 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 08  JARDINERIA
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 FR245415 M² PREPARACIÓ PRÈVIA DEL TERRENY EXISTENT PER A NOVA PLANTACIÓ, AMB LLAURADA DE
TERRENY AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS, SEGONS CONDICIONS RECOLLIDES EN EL PLEC DE
PRESCRIPCIONS DE PARCS I JARDINS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m²)
2 Zona herba 901,720 901,720 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 901,720 SUMSUBTOT
5 T Àrea (m²)
6 Zona herba 1.219,400 1.219,400 C#*D#*E#*F#
7 Zona gespa 1.864,770 1.864,770 C#*D#*E#*F#
8 Zona planting 65,460 65,460 C#*D#*E#*F#
9 Increment 25,250 25,250 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 3.174,880 SUMSUBTOT
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11 T Àrea (m²)
12 Zona herba 391,000 391,000 C#*D#*E#*F#
13 Zona planting 97,210 97,210 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 488,210 SUMSUBTOT
16 T Àrea (m²)
17 Zona herba 728,840 728,840 C#*D#*E#*F#
18 Zona planting 56,650 56,650 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 785,490 SUMSUBTOT
21 T Àrea (m²)
22 Zona planting 539,220 539,220 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 539,220 SUMSUBTOT
25 T Àrea (m²)
26 Zona herba 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#
27 Zona planting 82,420 82,420 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 442,420 SUMSUBTOT
30 T Àrea (m²)
31 Zona herba 457,310 457,310 C#*D#*E#*F#
33 Subtotal S 457,310 SUMSUBTOT
34 T Àrea (m²)
35 Zona herba 558,280 558,280 C#*D#*E#*F#
36 Zona planting 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
38 Subtotal S 582,280 SUMSUBTOT
39 T Àrea (m²)
40 Zona herba 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#
41 Increment 37,900 37,900 C#*D#*E#*F#
42 Subtotal S 487,900 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 7.859,430

2 FR2B1105 M² ANIVELLAMENT, REPASSADA I ESCARIFICACIÓ DEL TERRENY I TALUSOS DE LES TERRES BASES
PERQUÈ HI HAGUI UNA TRANSICIÓ ENTRE LA TERRA BASE I LA TERRA VEGETAL, PER A OBTENIR EL
PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²)
2 Pendents > 30% Herba 377,000 377,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 377,000 SUMSUBTOT
5 T Superficie (m²)
6 Pendents > 30% Herba 297,000 297,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 297,000 SUMSUBTOT
9 T Superficie (m²)

10 Pendents > 30% Herba 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 70,000 SUMSUBTOT
13 T Superficie (m²)
14 Pendents > 30% Herba 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 113,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 857,000

3 FRI3UM01 M² REVESTIMENT DE TALÚS AMB GEOCEL.LES D'ESTRUCTURA ALVEOLAR HEXAGONAL DE 100 MM
D'ALÇADA, 39 CEL.LES PER M², SENSE PERFORACIONS A LES PARETS DE LES CEL.LES, ANCORADES
AMB PIQUETES D¡ACER COARRUGAT DE 10 MM DE DIÀMETRE I 50 CM. DE LLARGÀRIA I REBLERT
AMB TERRA DE L'OBRA ESMENADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m²)
2 Pendents > 30% Herba 377,000 377,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 377,000 SUMSUBTOT
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5 T Àrea (m²)
6 Pendents > 30% Herba 297,000 297,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 297,000 SUMSUBTOT
9 T Àrea (m²)

10 Pendents > 30% Herba 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 70,000 SUMSUBTOT
13 T Àrea (m²)
14 Pendents > 30% Herba 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 113,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 857,000

4 FR3A4010 M² CONDICIONAMENT DEL SÒL AMB ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT RÀPID,
FORMULACIÓ I DOSI SEGONS INDICACIONS DE LA DF, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²)
2 Zona herba 901,720 901,720 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 901,720 SUMSUBTOT
5 T Superficie (m²)
6 Zona gespa 1.864,770 1.864,770 C#*D#*E#*F#
7 Zona herba 1.219,400 1.219,400 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 3.084,170 SUMSUBTOT

10 T Superficie (m²)
11 Zona herba 391,000 391,000 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 391,000 SUMSUBTOT
14 T Superficie (m²)
15 Zona herba 728,840 728,840 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 728,840 SUMSUBTOT
18 T Superficie (m²)
19 Zona herba 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 260,000 SUMSUBTOT
22 T Superficie (m²)
23 Zona herba 457,310 457,310 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 457,310 SUMSUBTOT
26 T Superficie (m²)
27 Zona herba 558,280 558,280 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 558,280 SUMSUBTOT
30 T Superficie (m²)
31 Zona herba 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#
32 Increment 37,900 37,900 C#*D#*E#*F#
33 Subtotal S 487,900 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6.869,220

5 FR3P1113 M³ APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA GARBELLADA, A
GRANEL, AMB UN 12% DEL SEU VOLUM DE MÀTERIA ORGÀNICA, AMB UN ATEXTURA FRANCA O
FRANCA ARENOSA, EXEMPTE DE MATERIALS AMB GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM I AMB UN
PH ENTRE 6,5 I 7,5, LLIURE DE PATÒGENS, MALES HERBES I CONTAMINANTS, AMB
MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
2 Zona herba 901,720 0,200 1,000 180,344 C#*D#*E#*F#
3 Increment 37,900 0,200 1,000 7,580 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 187,924 SUMSUBTOT
5 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
6 Gespa 1.864,770 0,300 1,000 559,431 C#*D#*E#*F#
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7 Arbres 2,250 1,000 24,000 54,000 C#*D#*E#*F#
8 Planting 65,460 0,200 1,000 13,092 C#*D#*E#*F#
9 Increment 25,250 0,200 1,000 5,050 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 631,573 SUMSUBTOT
11 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
12 Arbres 2,250 1,000 6,000 13,500 C#*D#*E#*F#
13 Planting 97,210 0,200 1,000 19,442 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 32,942 SUMSUBTOT
16 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
17 Arbres 2,250 1,000 8,000 18,000 C#*D#*E#*F#
18 Planting 56,650 0,200 1,000 11,330 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 29,330 SUMSUBTOT
21 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
22 Arbres 2,250 1,000 12,000 27,000 C#*D#*E#*F#
23 Planting 539,220 0,200 1,000 107,844 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 134,844 SUMSUBTOT
26 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
27 Arbres 2,250 1,000 7,000 15,750 C#*D#*E#*F#
28 Planting 82,420 0,200 1,000 16,484 C#*D#*E#*F#
30 Subtotal S 32,234 SUMSUBTOT
31 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
32 Arbres 2,250 1,000 8,000 18,000 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOT
35 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
36 Arbres 2,250 1,000 1,000 2,250 C#*D#*E#*F#
37 Planting 24,000 0,200 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
39 Subtotal S 7,050 SUMSUBTOT
40 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
41 Arbres 2,250 1,000 4,000 9,000 C#*D#*E#*F#
43 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1.082,897

6 FR3PYS25 M³ SUBSTRAT BARREJA FORMULAT A BASE DE MANTA ORGÀNIC I SORRA VOLCÀNICA DE
GRANULOMETRIA 0-6 MM, SUBMINISTRAT EN SACS FINS A LA COBERTA, PUJAT AMB MITJANS DE
L'OBRA, ESTÈS AMB MITJANS MANUALS, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES
FISICO-QUÍMIQUES:
- PH UNE-EN 13037 (1:5 V/V): 7,0 - 8,0
- CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA UNE-EN 13038 (1:5 V/V): 350-500 µS/CM
- DENSITAT APARENT HUMIDA UNE-EN 12580: 785 KG/M3 +/- 10%
- PES DEL SUBSTRAT A SATURACIÓ:  1.450+/- 10%
- MATÈRIA ORGÀNICA: 20-25%
- CLASSE TEXTURAL USDA: SORRENCA
- CONTINGUT NUTRICIONAL 180 MG N; 150 MG; P 270 MG K/L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
2 Arbres 2,250 0,500 10,000 11,250 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 11,250 SUMSUBTOT
5 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
6 Arbres 2,250 0,500 24,000 27,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 27,000 SUMSUBTOT
9 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats

10 Arbres 2,250 0,500 6,000 6,750 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 6,750 SUMSUBTOT
13 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
14 Arbres 2,250 0,500 8,000 9,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT
17 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
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18 Arbres 2,250 0,500 12,000 13,500 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 13,500 SUMSUBTOT
21 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
22 Arbres 2,250 0,500 7,000 7,875 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 7,875 SUMSUBTOT
25 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
26 Arbres 2,250 0,500 8,000 9,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT
29 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
30 Arbres 2,250 0,500 1,000 1,125 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 1,125 SUMSUBTOT
33 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
34 Arbres 2,250 0,500 4,000 4,500 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 4,500 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 90,000

7 FR3PS011 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DE 10 A 20 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²) Gruix (m) Unitats
2 Arbres 2,250 0,200 10,000 4,500 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 4,500 SUMSUBTOT
5 T Superficie (m²) Gruix (m) Unitats
6 Arbres 2,250 0,200 24,000 10,800 C#*D#*E#*F#
7 Zona Planting 65,460 0,200 1,000 13,092 C#*D#*E#*F#
8 Increment 25,250 0,200 1,000 5,050 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 28,942 SUMSUBTOT

10 T Superficie (m²) Gruix (m) Unitats
11 Arbres 2,250 0,200 6,000 2,700 C#*D#*E#*F#
12 Zona Planting 97,210 0,200 1,000 19,442 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 22,142 SUMSUBTOT
15 T Superficie (m²) Gruix (m) Unitats
16 Arbres 2,250 0,200 8,000 3,600 C#*D#*E#*F#
17 Zona Planting 56,650 0,200 1,000 11,330 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 14,930 SUMSUBTOT
20 T Superficie (m²) Gruix (m) Unitats
21 Arbres 2,250 0,200 12,000 5,400 C#*D#*E#*F#
22 Zona Planting 539,220 0,200 1,000 107,844 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 113,244 SUMSUBTOT
25 T Superficie (m²) Gruix (m) Unitats
26 Arbres 2,250 0,200 7,000 3,150 C#*D#*E#*F#
27 Zona Planting 82,420 0,200 1,000 16,484 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 19,634 SUMSUBTOT
30 T Superficie (m²) Gruix (m) Unitats
31 Arbres 2,250 0,200 8,000 3,600 C#*D#*E#*F#
33 Subtotal S 3,600 SUMSUBTOT
34 T Superficie (m²) Gruix (m) Unitats
35 Arbres 2,250 0,200 1,000 0,450 C#*D#*E#*F#
36 Zona Planting 24,000 0,200 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
38 Subtotal S 5,250 SUMSUBTOT
39 T Superficie (m²) Gruix (m) Unitats
40 Arbres 2,250 0,200 4,000 1,800 C#*D#*E#*F#
42 Subtotal S 1,800 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 214,042
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8 FR3PE412 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m²) Gruix (m)
2 Arbustatge 65,460 0,070 4,582 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 4,582 SUMSUBTOT
5 T Superfície (m²) Gruix (m)
6 Arbustatge 97,210 0,070 6,805 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 6,805 SUMSUBTOT
9 T Superfície (m²) Gruix (m)

10 Arbustatge 56,650 0,070 3,966 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 3,966 SUMSUBTOT
13 T Superfície (m²) Gruix (m)
14 Arbustatge 539,220 0,070 37,745 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 37,745 SUMSUBTOT
17 T Superfície (m²) Gruix (m)
18 Arbustatge 82,420 0,070 5,769 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 5,769 SUMSUBTOT
21 T Superfície (m²) Gruix (m)
22 Arbustatge 24,000 0,070 1,680 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 1,680 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 60,547

9 FRI32481 M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MANTA DE YUTE ORGÀNICA TIPUS 50% PALLA I 50% COCO, DE
DENSITAT APROXIMADA 500 G/M², COSIDA EN LES DUES CARES A UNA XARXA DE POLIPROPILÈ
BIODEGRADABLE, COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 25
% I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALÚS INFERIOR A 4 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN
FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 4 U/M² I AMB PART
PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m²)
2 Arbustatge 97,210 97,210 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 97,210 SUMSUBTOT
5 T Superfície (m²)
6 Arbustatge 65,460 65,460 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 65,460 SUMSUBTOT
9 T Superfície (m²)

10 Arbustatge 56,650 56,650 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 56,650 SUMSUBTOT
13 T Superfície (m²)
14 Arbustatge 539,220 539,220 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 539,220 SUMSUBTOT
17 T Superfície (m²)
18 Arbustatge 82,420 82,420 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 82,420 SUMSUBTOT
21 T Superfície (m²)
22 Arbustatge 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 24,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 864,960

10 FR3PUZ00 M³ SUBMINISTRAMENT, ESTESA I REPERFILAT DE SUBSTRATCTE PER VEGETACIÓ DE TEXTURA
SORRENCA O FRANCA -SORRENCA, ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO SMS
SUPERIOR AL 5%, ESTES AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, A DOJO. INCLOU EL LLAURAT PREVI
DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE LES PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL REBLERT DELS FORATS DE
PLANTACIÓ.  MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT, TOT INCLÒS.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
2 Arbres 2,250 0,500 10,000 11,250 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 11,250 SUMSUBTOT
5 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
6 Arbres 2,250 0,500 24,000 27,000 C#*D#*E#*F#
7 Planting 65,460 0,200 1,000 13,092 C#*D#*E#*F#
8 Increment 25,250 0,200 1,000 5,050 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 45,142 SUMSUBTOT

10 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
11 Arbres 2,250 0,500 6,000 6,750 C#*D#*E#*F#
12 Planting 97,210 0,200 1,000 19,442 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 26,192 SUMSUBTOT
15 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
16 Arbres 2,250 0,500 8,000 9,000 C#*D#*E#*F#
17 Planting 56,650 0,200 1,000 11,330 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 20,330 SUMSUBTOT
20 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
21 Arbres 2,250 0,500 12,000 13,500 C#*D#*E#*F#
22 Planting 539,220 0,200 1,000 107,844 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 121,344 SUMSUBTOT
25 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
26 Arbres 2,250 0,500 7,000 7,875 C#*D#*E#*F#
27 Planting 82,420 0,200 1,000 16,484 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 24,359 SUMSUBTOT
30 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
31 Arbres 2,250 0,500 8,000 9,000 C#*D#*E#*F#
33 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT
34 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
35 Arbres 2,250 0,500 1,000 1,125 C#*D#*E#*F#
36 Planting 24,000 0,200 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
38 Subtotal S 5,925 SUMSUBTOT
39 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
40 Arbres 2,250 0,500 4,000 4,500 C#*D#*E#*F#
42 Subtotal S 4,500 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 268,042

11 F7B4COCO M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT
MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M², COL·LOCAT SENSE ADHERIR, AMB PART PROPORCIONAL DE
CAVALCAMENTS I RETALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m²) Unitats
2 Arbres 2,250 10,000 22,500 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 22,500 SUMSUBTOT
5 T Àrea (m²) Unitats
6 Arbres 2,250 24,000 54,000 C#*D#*E#*F#
7 Planting 65,460 1,000 65,460 C#*D#*E#*F#
8 Increment 25,250 1,000 25,250 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 144,710 SUMSUBTOT

10 T Àrea (m²) Unitats
11 Arbres 2,250 6,000 13,500 C#*D#*E#*F#
12 Planting 97,210 1,000 97,210 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 110,710 SUMSUBTOT
15 T Àrea (m²) Unitats
16 Arbres 2,250 8,000 18,000 C#*D#*E#*F#
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17 Planting 56,650 1,000 56,650 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 74,650 SUMSUBTOT
20 T Àrea (m²) Unitats
21 Arbres 2,250 12,000 27,000 C#*D#*E#*F#
22 Planting 539,220 1,000 539,220 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 566,220 SUMSUBTOT
25 T Àrea (m²) Unitats
26 Arbres 2,250 7,000 15,750 C#*D#*E#*F#
27 Planting 82,420 1,000 82,420 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 98,170 SUMSUBTOT
30 T Àrea (m²) Unitats
31 Arbres 2,250 8,000 18,000 C#*D#*E#*F#
33 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOT
34 T Àrea (m²) Unitats
35 Arbres 2,250 1,000 2,250 C#*D#*E#*F#
36 Planting 24,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
38 Subtotal S 26,250 SUMSUBTOT
39 T Àrea (m²) Unitats
40 Arbres 2,250 4,000 9,000 C#*D#*E#*F#
42 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1.070,210

12 FR3P91A9 M³ GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 3 A 6 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA
AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²) Gruix (m) Unitats
2 Arbres 1,260 0,200 10,000 2,520 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 2,520 SUMSUBTOT
5 T Superficie (m²) Gruix (m) Unitats
6 Arbres 1,260 0,200 24,000 6,048 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 6,048 SUMSUBTOT
9 T Superficie (m²) Gruix (m) Unitats

10 Arbres 1,260 0,200 6,000 1,512 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 1,512 SUMSUBTOT
13 T Superficie (m²) Gruix (m) Unitats
14 Arbres 1,260 0,200 8,000 2,016 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 2,016 SUMSUBTOT
17 T Superficie (m²) Gruix (m) Unitats
18 Arbres 1,260 0,200 12,000 3,024 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 3,024 SUMSUBTOT
21 T Superficie (m²) Gruix (m) Unitats
22 Arbres 1,260 0,200 7,000 1,764 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 1,764 SUMSUBTOT
25 T Superficie (m²) Gruix (m) Unitats
26 Arbres 1,260 0,200 8,000 2,016 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 2,016 SUMSUBTOT
29 T Superficie (m²) Gruix (m) Unitats
30 Arbres 1,260 0,200 1,000 0,252 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 0,252 SUMSUBTOT
33 T Superficie (m²) Gruix (m) Unitats
34 Arbres 1,260 0,200 4,000 1,008 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 1,008 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 20,160
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13 FR3PY010 M³ APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADOBADA I GARBELLADA, DE TEXTURA FRANC-SORRENCA, AMB
UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 3%, I AMB LES CARACTERÍSTIQUES DESCRITES
PER A LA TERRA DE JARDINERIA SEGONS L'APARTAT 5.3 DE LA NTJ 08G, PRÈVIA ACCEPTACIÓ
D'UNA MOSTRA SIGNIFICATIVA PER PART DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
2 Arbres 1,260 0,500 10,000 6,300 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 6,300 SUMSUBTOT
5 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
6 Arbres 1,260 0,500 24,000 15,120 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 15,120 SUMSUBTOT
9 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats

10 Arbres 1,260 0,500 6,000 3,780 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 3,780 SUMSUBTOT
13 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
14 Arbres 1,260 0,500 8,000 5,040 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 5,040 SUMSUBTOT
17 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
18 Arbres 1,260 0,500 12,000 7,560 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 7,560 SUMSUBTOT
21 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
22 Arbres 1,260 0,500 7,000 4,410 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 4,410 SUMSUBTOT
25 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
26 Arbres 1,260 0,500 8,000 5,040 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 5,040 SUMSUBTOT
29 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
30 Arbres 1,260 0,500 1,000 0,630 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 0,630 SUMSUBTOT
33 T Àrea (m²) Alçada (mts) Unitats
34 Arbres 1,260 0,500 4,000 2,520 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 2,520 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 50,400

14 FRZ8YZ03 U COL·LOCACIÓ A L'ENTORN DEL PA DE TERRA DE 1.20 M TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT DE 60 MM DE DIÀMETRE EMBOLCALLAT AMB GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 200 A 250 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Arbres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Arbres 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 24,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Arbres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Arbres 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 Arbres 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT
21 T Unitats
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22 Arbres 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT
25 T Unitats
26 Arbres 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
29 T Unitats
30 Arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
33 T Unitats
34 Arbres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 08  JARDINERIA
Titol 3 02  PLANTACIONS

1 FR45163E U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX (ALZINA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN CONTENIDOR DE
MÉS DE 80 L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Quercus Ilex 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Quercus Ilex 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Quercus Ilex 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Quercus Ilex 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 Quercus Ilex 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
21 T Unitats
22 Quercus Ilex 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
25 T Unitats
26 Quercus Ilex 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 28,000

2 FR45163Q U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS (ROURE) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN
CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Quercus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
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5 T Unitats
6 Quercus 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FR451J2E U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS SUBER (ALZINA SURERA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN
CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Quercus Suber 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Quercus Suber 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Quercus Suber 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 11,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Quercus Suber 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 Quercus Suber 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
21 T Unitats
22 Quercus Suber 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 23,000

4 FR47CI01 U SUBMINISTRAMENT DE TRÈMOL - POPULUS TREMULA- DE 25 A 30 CM DE PERIMETRE, EN
CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Populus tremula 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Populus tremula 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Populus tremula 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Populus tremula 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 Populus tremula 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FR44541B U SUBMINISTRAMENT D'OM - ULMUS CARPINOFOLIA - DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN CONTENIDOR
DE MÉS DE 80 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
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2 Ulmus 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Ulmus Minor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Ulmus 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Ulmus Minor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FR42283J U SUBMINISTRAMENT D'OLIVERA -OLEA EUROPEA- DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN CONTENIDOR DE
MÉS DE 80 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Olivera 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FR612673 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 30 CM I 30 A 35 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 150X150X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25%,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA
DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Plantació Arbres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Plantació Arbres 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 16,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Plantació Arbres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Plantació Arbres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 Plantació Arbres 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 19,000 SUMSUBTOT
21 T Unitats
22 Plantació Arbres 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT
25 T Unitats
26 Plantació Arbres 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT
29 T Unitats
30 Plantació Arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
33 T Unitats
34 Plantació Arbres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT
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TOTAL AMIDAMENT 79,000

8 FR4EE6H1 U SUBMINISTRAMENT DE PLANTES DE PETIT PORT EN ALVÈOL, TIPUS:

AGAPANTHUS AFRCANUS, AMMOPHILA ARENORIA, ANEMONE HEPATICA, ARTEMISA
ARBORESCENS, ASPHODELUS FISTULOSUS, CAROLINA GLAUCA, CERATOSTIGMA
PLUMBAGINOIDES, CISTUS ALBIDUS, EUPHORBIA CHARACIAS, FESTUCA GLAUCA, GAURA
LINDHEIMERI, HYPERIANIA HIRTA, INULA VISCOSA, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, LITHODORA
DIFFUSA, MEDICAGO SATIVA, MISCANTHUS SINESIS, PERAVSKIA ATRIPLICIFOLIA, SALVIA
OFFICINALIS, STIPA CAPILLATA, THYMUS VULGARIS.

EN ALVÈOL FORESTAL DE 400 CM³.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Planta petit port 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 43,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Planta Petit Port 143,000 143,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 143,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Planta Petit Port 136,000 136,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 136,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Planta Port Petit 331,000 331,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 331,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 Planta Port Petit 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 103,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 756,000

9 FR6B1152 U PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN ALVÈOL FORESTAL, EN TERRENY
PRÈVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, I AMB PRIMER REG.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Planta petit port 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 43,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Planta Petit Port 143,000 143,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 143,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Planta Petit Port 136,000 136,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 136,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Planta port Petit 331,000 331,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 331,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 PLanta Port Petit 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 103,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 756,000

10 FR4H3446 U SUBMINISTRAMENT D'ARBUST O ARBRES DE PETIT FORMAT, TIPUS:

ARBUTUS UNEDO, LEAGNUS EBBINGEI, ECHIUM CANDICANS, LAURUS NOBILIS, PHILLYREA
ANGUSTIFOLIA, ROSMARINUS OFFICINALIS, SPARTIUM JUNCEUM, TAMARIX GALLICA.
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D'ALÇÀRIA DE 60 A 4500 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Arbust 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 42,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Arbust 143,000 143,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 143,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Arbust 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 135,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Arbust 330,000 330,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 330,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 Arbust 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 103,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 753,000

11 FR662338 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1,5 A 5 L, EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Arbust 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 42,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Arbust 143,000 143,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 143,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Arbust 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 135,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Arbust 330,000 330,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 330,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 Arbust 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 103,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 753,000

12 FR71291J M² SEMBRA DE PRAT TIPUS C4 MODIFICIAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DEL 50% DE ZOYSIA JAPONICA,
25% PASPALUM NOTATUM I 25% CYNODON DACTYLONDE. BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA
TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M², AIGUA,
MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M²),
ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR
SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M².

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²)
2 Herba 901,720 901,720 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 901,720 SUMSUBTOT
5 T Superficie (m²)
6 Gespa 1.864,770 1.864,770 C#*D#*E#*F#
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7 Herba 1.130,300 1.130,300 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 2.995,070 SUMSUBTOT

10 T Superficie (m²)
11 Herba 391,000 391,000 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 391,000 SUMSUBTOT
14 T Superficie (m²)
15 Herba 728,840 728,840 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 728,840 SUMSUBTOT
18 T Superficie (m²)
19 Herba 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 260,000 SUMSUBTOT
22 T Superficie (m²)
23 Herba 457,310 457,310 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 457,310 SUMSUBTOT
26 T Superficie (m²)
27 Herba 558,280 558,280 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 558,280 SUMSUBTOT
30 T Superficie (m²)
31 Herba 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#
33 Subtotal S 450,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6.742,220

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 08  JARDINERIA
Titol 3 03  TRASPLANTAMENTS I MANTENIMENTS

1 P21R0-92I9 U TALA I RETIRADA CONTROLADA AMB CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA,
ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB
PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Arbres existents 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 25,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 P21R1-92JP U TRITURACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE <= 60 CM DE PERÍMETRE AMB TRACTOR AMB BRAÇ
TRITURADOR DE SOQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Arbres existents 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 25,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 FRZ2YA33 U ASPRATGE QUÀDRUIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 4 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU
DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT
DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 4 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

EUR
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2 Arbres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Arbres 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 23,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Arbres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Arbres 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 Arbres 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT
21 T Unitats
22 Arbres 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT
25 T Unitats
26 Arbres 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
29 T Unitats
30 Arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
33 T Unitats
34 Arbres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 79,000

4 FRZ8YZ02 U EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS D'AIREACIÓ DE DIÀMETRE 60 MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Arbres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Arbres 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 23,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Arbres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Arbres 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 Arbres 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT
21 T Unitats
22 Arbres 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT
25 T Unitats
26 Arbres 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
29 T Unitats
30 Arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
33 T Unitats
34 Arbres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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36 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 79,000

5 FRH1U001 M² SEGA DE PARTERRES, AMB TALLAGESPA ROTATIVA AUTOPROPULSADA AMB SEIENT, DURANT
L´ANY DE GARANTIA DE LES OBRES O FINS QUE S´ENCARREGUI EL MANTENIMENT DEL
AJUNTAMENT EN AQUEST ANY.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²)
2 Gespa 1.864,770 1.864,770 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1.864,770 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1.864,770

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 09  ELEMENTS URBANS

1 FQ21YH70 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAPERERA TIPUS DARA DE 95 L. REF. PA694SMO DE LA CASA
BENITO O EQUIVALENT, FORMADA PER ARO PER A SUBJECTAR BOSSES, FABRICADA AMB PLANXA
D'ACER GALVANITZAT. ACABADA AMB IMPRIMACIÓ EPOXI I PUNTURA AMB POLS DE COLOR NEGRE
FORJA. COS AMB BARRET, CENDRE, PANY I CLAU, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Papereres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Papereres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Papereres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Papereres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 Papereres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
21 T Unitats
22 Papereres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
25 T Unitats
26 Papereres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 FQ10U092 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC MODEL OSLO REF. UM319 DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
AMB SEIENT I RESPATLLER DE FUSTA D'IROKO ENVARNISAT NATURAL, TRACTADA TROPICAL I
CERTIFICADA FSC, AMB UNA LONGITUD DE 1,75 MTS., UNA AMPLADA DE 0,58 MTS., UNA ALÇADA
TOTAL DE 0,83 MTS. I UNA ALÇADA DE SEIENT DE 0,45 MTS., ENCORAT PER MITJÀ DE CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE, I UN PES DE 96 KG, INCLOU EL TRACTAMENT ANTIGRAFITI, TOT INCLÒS, LA
FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL,
ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU,
PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
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D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Quantitat C#*D#*E#*F#
2 Banc 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 23,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 23,000

3 FQ10U093 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CADIRA MODEL OSLO REF. UM319S DE LA CASA BENITO O
EQUIVALENT, AMB SEIENT DE FUSTA D'IROKO ENVARNISAT NATURAL, TRACTADA TROPICAL I
CERTIFICADA FSC, AMB UNA LONGITUD DE 1,75 MTS., UNA AMPLADA DE 0,58 MTS. I UNA ALÇADA DE
SEIENT DE 0,45 MTS., ENCORAT PER MITJÀ DE CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, I UN PES DE 75 KG,
INCLOU EL TRACTAMENT ANTIGRAFITI, TOT INCLÒS, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE
PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST
PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE
CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,
TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA
DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA
DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Quantitat C#*D#*E#*F#
2 Cadira 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FQ42IM01 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA, MODEL SUPERCELL S
DE LA CASA DURBANIS O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Quantitat C#*D#*E#*F#
2 Banc Formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
5 T Quantitat C#*D#*E#*F#
6 Banc Formigó 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FQ42IM02 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA, MODEL SUPERCELL L
DE LA CASA DURBANIS O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Quantitat C#*D#*E#*F#
2 Banc Formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
5 T Quantitat C#*D#*E#*F#
6 Banc Formigó 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FQ42IM03 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA, MODEL SUPERCELL
XL DE LA CASA DURBANIS O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Quantitat C#*D#*E#*F#
2 Banc Formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
5 T Quantitat C#*D#*E#*F#
6 Banc Formigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FQ10S304 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARCAMENT DE BICICLETES UNIVERSAL REF. VBU01, DE
955*750*955 DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, D'ACER GALANITZAT, COLLAT A TERRA AMB
MITJANS MECÀNICS, I AMB SISTEMA ANTIVANDALIC, COMPLETAMENT MUNTADA AMB TOTS ELS
ACCESORIS, INCLÓS SUMINISTRAMENT I TRANSPORT AMB LA SEVA RESPECTIVA COL.LOCACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Aparcament Bici 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Aparcament Bici 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Aparcament Bici 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 24,000

8 F2224123 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
AMB RETROEXCAVADORA I SUPORT PUNTUAL MANUAL EN ZONES CONFLICTIVES O AMB
PRESÈNCIA DE SERVEIS, AMB TERRES DEIXADES A LA VORA PER POSTERIOR APROFITAMENT O
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB PART
PROPORCIAL D'APUNTALAMENT I ESTREBADA EN ZONES AMB FONDÀRIA SUPERIOR A 2 METRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m)
2 Rasa Font 25,000 0,400 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 F222S001 M³ EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M² I DE 2 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN
TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ARQUETES T Unitats Longitud (mts) Amplada (mts) Profunditat (mt
2 Pericó Escomesa-Comptador

80x40x60
1,000 1,400 0,800 0,800 0,896 C#*D#*E#*F#
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3 Desguàs 40x40x60 1,000 0,800 0,800 0,600 0,384 C#*D#*E#*F#
4 Registre 40x40x60 1,000 0,800 0,800 0,600 0,384 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 1,664 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,664

10 F228A10F M³ REBLIMENT I PICONATGE DE RASA PER A SERVEIS D'AMPLADA DE FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC (SENSE INCLOURE MATERIAL D'APORTACIÓ),
EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95
% PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m)
2 Rasa Font 25,000 0,400 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 F227500F M² REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m)
2 Rasa Font 25,000 0,400 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 F2A1500S M³ SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA D'APORTACIÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DE COMPANYIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat (m)
2 Rasa Font 25,000 0,400 0,150 1,500 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,500 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,500

13 FFB24455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53131, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Rasa Font 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 25,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 25,000

14 FDG31311 M TUB DE PVC CORRUGAT DOBLE CAPA, INTERIOR LLIS DE FINS A D=90 MM, COL·LOCAT AL FONS DE
LA RASA EN CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA, TAPS I CONNEXIÓ A PERICONS,
MANDRILAT, COLOR A DEFINIR SEGONS TIPOLOGIA DE SERVEI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Rasa Font 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 25,000 SUMSUBTOT
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TOTAL AMIDAMENT 25,000

15 FNFBSA01 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ 40X40X60 CM., PER REGISTRE PER UBICAR UNA VÀLVULA
DE COMPORTA A L'ENTRADA D'AIGUA O DESGUÀS AMB FONS DE GRAVES PER DRENATGE, INCLOU
BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL NORINCO HOMOLOGADA PER PARCS I JARDINS,
ARTICULADA AMB TANCAMENT ANTIRROBATORI I ANIRÀ MARCADA COM A ´´FONTS´´, RECOLZADA,
PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, HOMOLOGADA PER
L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, COL.LOCAT AMB MORTER.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Font Registre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 FN3G3994 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A
ENCOLAR, DE 2 VIES, PER A TUB DE 20 MM, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U,
PORTAJUNTS ROSCAT , TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ
DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA,
SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL DEPARTAMENT DE FONTS PÚBLIQUES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Vàlvula Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FQ41U032 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'UNA FONT MODEL TIPUS ATLAS SIMPLE REF. JSA019DSB DE LA CASA
BENITO O EQUIVALENT, INCLOU MÒDUL DE REIXA, AIXETA TEMPORITZADA, CONNEXIONS I
ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS NORMATIVA I CONDICIONS TÈCNIQUES DE L'AJUNTAMNET I SOREA,
ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, INCLOU L'OBRA MECÀNICA I L'OBRA CIVIL, PARTIDA TOTALMENT
ACABADA I LLESTA EN BON ESTAT DE FUNCIONAMENT, TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Quantitat C#*D#*E#*F#
2 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 FQ41CI07 U SUMINISTRE I CONSTRUCCIÓ D'ARQUETA DE 80X60X60 CM., PER A ESCOMESA, INCLOU
COMPTADOR, MESURADOR I ALTRES ACCESÒRIS NECESSARIS, PER A LA CONNEXIÓ A LA XARXA
GENERAL DE SGAB, INCLOS EL MARC I LA TAPA SEGONS CRITERIS DE BCN FONTS!.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 FZ21JOCS U CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS INFANTILS PER EMPRESA EXTERNA ACREDITADA PER ENAC, EN
TOT EL SEU CONJUNT (PAVIMENTS, TANCAMENTS, DELIMITACIONS, EQUIPAMENTS DE JOC, ESPAIS
O MOBILIARI AUXLIAIAR), CONFORME ES COMPLEIXEN LES ESPECIFICACIONS DE LES UNE-EN
1176/1177 I DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, L'EXECUCIÓ I LA RECEPCIÓ
DE LES ÀREES DE JOC INFANTIL DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Zona Jocs Infantils 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 FHAG0001 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE AMPLADA
1 METRE, ALÇADA 2,00 METRES REF. 3.63360 DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS
MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA
FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL,
ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU,
PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Tobogan 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 FHAG0002 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: TRACTOR AMB RODES REFORÇADES
REF. 4.24000 DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE
QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES,
AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA
DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES
VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR
UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA
DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Tractor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 FHAG0003 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: OVEJITA MÓVIL REF. 4.24270 DE BDU O
EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA
A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD
AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA
HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA
HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT
TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Ovejita 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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23 FHAG0004 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: REDONDAS SALTARINAS REF. 6.06000 DE
BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE
SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER
EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX
LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT
MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA
DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Redondas saltarinas 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 5,000

24 FHAG0005 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: COLUMPIO NIDO REF. 6.14520 DE BDU O
EQUIVALENT, AMB BARRA HORITZONTAL D'ACER, EN FUSTA D'ALERCE DE MUNTANYA, PEUS
METÀLICS I CISTELLA DISPONIBLE DE VARIS COLORS, INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I
TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL
CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE
PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS
ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Pendulo en cruz 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 FHAG0006 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: ESQUELETO Nº8 REF. 6.51008 DE BDU O
EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA
A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD
AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA
HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA
HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT
TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Esqueleto nº 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 FHAG0007 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: CUERDAS SUSPENDIDAS REF. 6.51810
DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A
LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE
SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER
EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX
LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT
MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA
DE GARANTIR NO FER ESTELLES.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Cuerdas suspendidas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 FHAG0008 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: OVEJITA TUMBADA I DE PIE REF. 4.24196
/ 4.24195 RESPECTIVAMENT DE LA CASA BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES
AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE
TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN
CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ
FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT
D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I
TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Ovejita 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28 FHAG0009 M² SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: TARIMA DE FUSTA REF. TARIMA01 DE LA
CASA BDU O EQUIVALENT, FUSTA DE PI CUPERITZADA AMB AUTOCLAU CLASSE 4.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²)
2 Tarima 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 20,000

29 FHAG0010 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: MEDIO ROLLIZO PARA TREPAR REF.
MROLL-ALEX DE LA CASA BDU O EQUIVALENT, FUSTA DE PI TRACTADA AMB AUTOCLAU CLASSE 4.
ANCLATGE MITJANÇANT DOS CARGOLS INCLOSOS. DIAMETRE 6MM, LONGITUT 30 CM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Roll 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 20,000

30 FQAF1101 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL HOCKEY
SUELO BLANDO REF. JSA007NSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, EQUIPO DE EJERCICIO
FITNESS FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA
NORMA EN 16630. EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. MEJORA LA MOVILIDAD DE LOS
MIEMBROS INFERIORES, APORTANDO COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO AL CUERPO, AUMENTA LA
CAPACIDAD CARDIOPULMONAR, FIXAT AL PAVIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Aparell saludable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

31 FQAF1100 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL
MANIVELAS ADAPTADAS SB REF. JSA019DSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, MODEL BICEPS
AD, EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS ADAPTADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN
16630. EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. REFUERZA Y TAMBIÉN DESARROLLA LA
MUSCULATURA DE LOS MIEMBROS SUPERIORES, PECTORALES, DELTOIDES Y BÍCEPS.FIXAT AL
PAVIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Aparell saludable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

32 FQAF1102 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL TIMÓN
SUELO BLANDO REF. JSA009NSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, EQUIPO DE EJERCICIO
FITNESS FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA
NORMA EN16630. EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. REFUERZA LA MUSCULATURA DE
MIEMBROS SUPERIORES ASÍ COMO LA FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD DE LAS ARTICULACIONES DEL
HOMBRO Y MUÑECA., FIXAT AL PAVIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Aparell saludable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

33 FQAF1103 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL ESQUI
SUELO BLANDO REF. JSA011NSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, EQUIPO DE EJERCICIO
FITNESS FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA
NORMA EN 16630. EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. REFUERZA LA MUSCULATURA DE LA
CINTURA, MEJORA LA FLEXIBILIDAD Y COORDINACIÓN DEL CUERPO. EJERCITA LA COLUMNA Y LA
CADERA., FIXAT AL PAVIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Aparell saludable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

34 FQAF1104 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL
CINTURA SUELO BLANDO REF. JSA001NSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, EQUIPO DE
EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO
SEGÚN LA NORMA EN 16630. EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. EJERCITA LA CINTURA Y
AYUDA A RELAJAR LA MUSCULATURA DE CINTURA Y ESPALDA. AUMENTA LA AGILIDAD Y LA
FLEXIBILIDAD DE LA ZONA LUMBAR., FIXAT AL PAVIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Aparell saludable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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35 FB121AAX U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ELEMENT PER A PROTEGIR LES COLUMNES D'ENLLUMENAT, A LES
ZONES D'APARCAMENT, S'HA OPTAT PER UNA PROTECCIÓ FORMADA PER UN TUB D'ACER
GALVANITZAT DE DIAMETRE 60 MM I UN GRUIX D'ACER DE 2 MM, AMB UNES MIDES DE 100X100X70
CM., DE LA CASA DOUBLET O EQUIVALENT, FIXADA MECÀNICAMENT A L'OBRA AMB TACS D'ACER,
VOLANDERA I FEMELLA, INCLOU SOLDADURES, ELEMENTS DE FIXACIONS, TOTALMENT
COL.LOCADA, SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Columnes enllumenat aparcament 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 10  SENYALITZACIÓ

1 PBBM-4IMA M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 100X50X3 MM, COL·LOCAT A TERRA
FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçada (m) Unitats
2 Cartells 3,400 4,000 13,600 C#*D#*E#*F#
3 Senyal PRV 3,400 2,000 6,800 C#*D#*E#*F#
4 Senyal Minus 3,400 4,000 13,600 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 34,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 34,000

2 FBB11251 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB PLAFÓ D'ALUMINI DE DOBLE
PESTANYA DE 2 MM D'ESPESSOR I NIVELL II DE RETROREFLEXIVILITAT, FIXADA MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FBB12121 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLACA AMB PINTURA NO REFLECTORA, TRIANGULAR, DE 90 CM DE
COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB PLAFÓ D'ALUMINI DE DOBLE PESTANYA DE 2 MM
D'ESPESSOR I NIVELL II DE RETROREFLEXIVILITAT, FIXADA MECÀNICAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FBB2C501 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI
ANODITZAT, DE 60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA
MECÀNICAMENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Senyals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 11  SERVEIS AFECTATS

1 L169MOD3 U CALA DE FINS A 1,00 M² DE SUPERFÍCIE I FINS A 1,5 M DE PROFUNDITAT, PER A LOCALITZAR
SERVEIS, EN PAVIMENT DE QUALSEVOL GRUIX I MATERIAL AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
21 T Unitats
22 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
25 T Unitats
26 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
29 T Unitats
30 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
33 T Unitats
34 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 L169MOD U CALA DE FINS A 2,00 M² DE SUPERFÍCIE I FINS A 2,0 M DE PROFUNDITAT, PER A LOCALITZAR
SERVEIS, EN PAVIMENT DE QUALSEVOL GRUIX I MATERIAL AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
21 T Unitats
22 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
25 T Unitats
26 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
29 T Unitats
30 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
33 T Unitats
34 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 L169MOD2 U CALA DE FINS A 2,00 M² DE SUPERFÍCIE I FINS A 4 M DE PROFUNDITAT, PER A LOCALITZAR SERVEIS,
EN PAVIMENT DE QUALSEVOL GRUIX I MATERIAL AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
5 T Unitats
6 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
9 T Unitats

10 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
13 T Unitats
14 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
17 T Unitats
18 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
21 T Unitats
22 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
25 T Unitats
26 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
29 T Unitats
30 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
33 T Unitats
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34 Cales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 F2317701 M² APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS DE 2 I FINS A 3 M D'AMPLÀRIA, AMB
FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²) Profunditat (m) Unitats
2 Cales 1,000 1,500 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Cales 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT
6 T Superficie (m²) Profunditat (m) Unitats
7 Cales 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
8 Cales 1,000 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 3,500 SUMSUBTOT
11 T Superficie (m²) Profunditat (m) Unitats
12 Cales 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
13 Cales 1,000 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 3,500 SUMSUBTOT
16 T Superficie (m²) Profunditat (m) Unitats
17 Cales 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
18 Cales 1,000 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 3,500 SUMSUBTOT
21 T Superficie (m²) Profunditat (m) Unitats
22 Cales 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
23 Cales 1,000 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 3,500 SUMSUBTOT
26 T Superficie (m²) Profunditat (m) Unitats
27 Cales 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
28 Cales 1,000 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
30 Subtotal S 3,500 SUMSUBTOT
31 T Superficie (m²) Profunditat (m) Unitats
32 Cales 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
33 Cales 1,000 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
35 Subtotal S 3,500 SUMSUBTOT
36 T Superficie (m²) Profunditat (m) Unitats
37 Cales 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
38 Cales 1,000 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
40 Subtotal S 3,500 SUMSUBTOT
41 T Superficie (m²) Profunditat (m) Unitats
42 Cales 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
43 Cales 1,000 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
45 Subtotal S 3,500 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 38,000

5 F2318701 M² APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS DE 3 I FINS A 4 M D'AMPLÀRIA, AMB
FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²) Profunditat (m) Unitats
2 Cales 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
5 T Superficie (m²) Profunditat (m) Unitats
6 Cales 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
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9 T Superficie (m²) Profunditat (m) Unitats
10 Cales 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
13 T Superficie (m²) Profunditat (m) Unitats
14 Cales 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
17 T Superficie (m²) Profunditat (m) Unitats
18 Cales 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
21 T Superficie (m²) Profunditat (m) Unitats
22 Cales 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
25 T Superficie (m²) Profunditat (m) Unitats
26 Cales 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
29 T Superficie (m²) Profunditat (m) Unitats
30 Cales 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
33 T Superficie (m²) Profunditat (m) Unitats
34 Cales 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 72,000

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 12  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 01  TRANSPORT

1 P2R3-FIO9 M³ TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m³) Coeficient d'Es
2 Excavació Caixa Paviment o

Esplanada
483,167 1,250 603,959 C#*D#*E#*F#

3 Excavació Rases i Pous Enllumenat 305,767 1,250 382,209 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 986,168 SUMSUBTOT
6 T Volum (m³) Coeficient d'Es
7 Excavació Caixa Paviment o

Esplanada
679,896 1,250 849,870 C#*D#*E#*F#

8 Excavació xarxa reg 220,544 1,250 275,680 C#*D#*E#*F#
9 Terraplenat reutlitzat -365,820 1,250 -457,275 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 668,275 SUMSUBTOT
12 T Volum (m³) Coeficient d'Es
13 Excavació Caixa Paviment o

Esplanada
43,500 1,250 54,375 C#*D#*E#*F#

14 Excavació xarxa reg 50,960 1,250 63,700 C#*D#*E#*F#
15 Terraplenat reutlitzat -14,500 1,250 -18,125 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 99,950 SUMSUBTOT
18 T Volum (m³) Coeficient d'Es
19 Excavació Caixa Paviment o

Esplanada
71,375 1,250 89,219 C#*D#*E#*F#

20 Excavació xarxa de reg 75,200 1,250 94,000 C#*D#*E#*F#
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21 Terraplenat reutlitzat -27,392 1,250 -34,240 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 148,979 SUMSUBTOT
24 T Volum (m³) Coeficient d'Es
25 Excavació Caixa Paviment o

Esplanada
91,415 1,250 114,269 C#*D#*E#*F#

26 EXcavació xarxa de reg 79,936 1,250 99,920 C#*D#*E#*F#
27 Terraplenat reutlitzat -30,472 1,250 -38,090 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 176,099 SUMSUBTOT
30 T Volum (m³) Coeficient d'Es
31 Excavació Caixa Paviment o

Esplanada
35,949 1,250 44,936 C#*D#*E#*F#

32 EXcavacio xarxa de reg 71,060 1,250 88,825 C#*D#*E#*F#
33 Terraplenat reutlitzat -11,983 1,250 -14,979 C#*D#*E#*F#
35 Subtotal S 118,782 SUMSUBTOT
36 T Volum (m³) Coeficient d'Es
37 Excavació Caixa Paviment o

Esplanada
20,364 1,250 25,455 C#*D#*E#*F#

38 EXcavació xarxa de reg 43,036 1,250 53,795 C#*D#*E#*F#
39 Terraplenat reutlitzat -6,788 1,250 -8,485 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal S 70,765 SUMSUBTOT
42 T Volum (m³) Coeficient d'Es
43 Excavació Caixa Paviment o

Esplanada
48,564 1,250 60,705 C#*D#*E#*F#

44 Terraplenat reutlitzat -16,188 1,250 -20,235 C#*D#*E#*F#
46 Subtotal S 40,470 SUMSUBTOT
47 T Volum (m³) Coeficient d'Es
48 EXcavació xarxa de reg 36,636 1,250 45,795 C#*D#*E#*F#
49 Terraplenat reutlitzat -7,500 1,250 -9,375 C#*D#*E#*F#
51 Subtotal S 36,420 SUMSUBTOT
52 T Volum (m³) Coeficient d'Es
53 Excavació Rases Escomesa Bomba 54,000 1,250 67,500 C#*D#*E#*F#
55 Subtotal S 67,500 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2.413,408

2 P2R5-DT1J M³ TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20
T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A
20 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²) Coeficient d'Es Gruix (m)
2 Demolició vorada 40,000 1,250 0,200 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Demolició paviment formigó 570,330 1,250 0,100 71,291 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 81,291 SUMSUBTOT
5 T Superficie (m²) Coeficient d'Es Gruix (m)
6 Aglomerat Asfàltic 1.738,410 1,250 0,100 217,301 C#*D#*E#*F#
7 Demolició vorada 320,000 1,250 0,200 80,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 297,301 SUMSUBTOT
9 T Superficie (m²) Coeficient d'Es Gruix (m)

10 Aglomerat Asfàltic 155,180 1,250 0,100 19,398 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 19,398 SUMSUBTOT
13 T Superficie (m²) Coeficient d'Es Gruix (m)
14 Aglomerat Asfàltic 725,670 1,250 0,100 90,709 C#*D#*E#*F#
15 Enderroc de mur 7,800 1,250 1,500 14,625 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 105,334 SUMSUBTOT
17 T Superficie (m²) Coeficient d'Es Gruix (m)
18 Aglomerat Asfàltic 436,190 1,250 0,100 54,524 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 54,524 SUMSUBTOT
21 T Superficie (m²) Coeficient d'Es Gruix (m)
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22 Aglomerat Asfàltic 250,220 1,250 0,100 31,278 C#*D#*E#*F#
23 Enderroc de mur 12,600 1,250 1,500 23,625 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 54,903 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 612,751

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 12  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 02  DISPOSICIÓ

1 P2RB-HIFS M³ DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR DE
MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m³) Coeficient d'Es
2 Excavació Caixa Paviment o

Esplanada
483,167 1,250 603,959 C#*D#*E#*F#

3 Excavació Rases i Pous Enllumenat 305,767 1,250 382,209 C#*D#*E#*F#
4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 986,168 SUMSUBTOT
6 T Volum (m³) Coeficient d'Es
7 Excavació Caixa Paviment o

Esplanada
679,896 1,250 849,870 C#*D#*E#*F#

8 Excavació xarxa reg 220,544 1,250 275,680 C#*D#*E#*F#
9 Terraplenat reutlitzat -365,820 1,250 -457,275 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 668,275 SUMSUBTOT
12 T Volum (m³) Coeficient d'Es
13 Excavació Caixa Paviment o

Esplanada
43,500 1,250 54,375 C#*D#*E#*F#

14 Excavació xarxa reg 50,960 1,250 63,700 C#*D#*E#*F#
15 Terraplenat reutlitzat -14,500 1,250 -18,125 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 99,950 SUMSUBTOT
18 T Volum (m³) Coeficient d'Es
19 Excavació Caixa Paviment o

Esplanada
71,375 1,250 89,219 C#*D#*E#*F#

20 Excavació xarxa de reg 75,200 1,250 94,000 C#*D#*E#*F#
21 Terraplenat reutlitzat -27,392 1,250 -34,240 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 148,979 SUMSUBTOT
24 T Volum (m³) Coeficient d'Es
25 Excavació Caixa Paviment o

Esplanada
91,415 1,250 114,269 C#*D#*E#*F#

26 EXcavació xarxa de reg 79,936 1,250 99,920 C#*D#*E#*F#
27 Terraplenat reutlitzat -30,472 1,250 -38,090 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 176,099 SUMSUBTOT
30 T Volum (m³) Coeficient d'Es
31 Excavació Caixa Paviment o

Esplanada
35,949 1,250 44,936 C#*D#*E#*F#

32 EXcavacio xarxa de reg 71,060 1,250 88,825 C#*D#*E#*F#
33 Terraplenat reutlitzat -11,983 1,250 -14,979 C#*D#*E#*F#
35 Subtotal S 118,782 SUMSUBTOT
36 T Volum (m³) Coeficient d'Es
37 Excavació Caixa Paviment o

Esplanada
20,364 1,250 25,455 C#*D#*E#*F#

38 EXcavació xarxa de reg 43,036 1,250 53,795 C#*D#*E#*F#
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39 Terraplenat reutlitzat -6,788 1,250 -8,485 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal S 70,765 SUMSUBTOT
42 T Volum (m³) Coeficient d'Es
43 Excavació Caixa Paviment o

Esplanada
48,564 1,250 60,705 C#*D#*E#*F#

44 Terraplenat reutlitzat -16,188 1,250 -20,235 C#*D#*E#*F#
46 Subtotal S 40,470 SUMSUBTOT
47 T Volum (m³) Coeficient d'Es
48 EXcavació xarxa de reg 36,636 1,250 45,795 C#*D#*E#*F#
49 Terraplenat reutlitzat -7,500 1,250 -9,375 C#*D#*E#*F#
51 Subtotal S 36,420 SUMSUBTOT
52 T Volum (m³) Coeficient d'Es
53 Excavació Rases Escomesa Bomba 54,000 1,250 67,500 C#*D#*E#*F#
55 Subtotal S 67,500 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2.413,408

2 F2RA61H0 M³ DISPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC I DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M³, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie (m²) Coeficient d'Es Gruix (m)
2 Demolició paviment formigó 570,330 1,250 0,100 71,291 C#*D#*E#*F#
3 Enderroc vorera 40,000 1,250 0,200 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 81,291 SUMSUBTOT
5 T Superficie (m²) Coeficient d'Es Gruix (m)
6 Demolició vorada 320,000 1,250 0,200 80,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 80,000 SUMSUBTOT
9 T Superficie (m²) Coeficient d'Es Gruix (m)

10 Enderroc de mur 7,800 1,250 1,500 14,625 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 14,625 SUMSUBTOT
12 T Superficie (m²) Coeficient d'Es Gruix (m)
13 Enderroc de mur 12,600 1,250 1,500 23,625 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 23,625 SUMSUBTOT
16 T Superficie (m²) Coeficient d'Es Gruix (m)
17 Aglomerat Asfàltic 1.738,410 1,250 0,100 217,301 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 217,301 SUMSUBTOT
20 T Superficie (m²) Coeficient d'Es Gruix (m)
21 Aglomerat Asfàltic 155,180 1,250 0,100 19,398 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 19,398 SUMSUBTOT
24 T Superficie (m²) Coeficient d'Es Gruix (m)
25 Aglomerat Asfàltic 725,670 1,250 0,100 90,709 C#*D#*E#*F#
27 Subtotal S 90,709 SUMSUBTOT
28 T Superficie (m²) Coeficient d'Es Gruix (m)
29 Aglomerat Asfàltic 436,190 1,250 0,100 54,524 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal S 54,524 SUMSUBTOT
32 T Superficie (m²) Coeficient d'Es Gruix (m)
33 Aglomerat Asfàltic 250,220 1,250 0,100 31,278 C#*D#*E#*F#
35 Subtotal S 31,278 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 612,751

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 13  SEGURETAT I SALUT
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1 PPA900SS U APLICACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT NECESSÀRIES DURANT L'EXECUCIÓ DE LES
OBRES, SEGONS L'ANNEX DE L'ESTUDI I PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT D'AQUEST
PROJECTE.

EN COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE DE 1997, EN FASE D'OBRA
L'IMPORT CORRESPONENT A LA SEGURETAT I SALUT NO PODRÀ REDUÏR-SE RESPECTE L'ESTUDI
DE SEGURETAT I SALUT, PER TANT, EN AQUESTA PARTIDA, LA POSSIBLE BAIXA ECONÒMICA DEL
CONTRACTISTA, SERÀ ASSUMIDA PER AQUEST, EN ALTRES PARTIDES SENSE AFECTAR EL
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Partida Seguretat i Salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL
Capítol 14  PARTIDES ALÇADES I VARIS

1 XPAUTY02 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT A L'AFECTACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS O PER REQUERIMENTS
DE RESPONSABLES MUNICIPALS EN FASE D'OBRA NO DESCRITS EN PROJECTE, SEGONS CRITERIS I
ESPECIFICACIONS DE LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Partida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPAUTY03 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL DESMUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
D'ENLLUMENAT EXISTENT.

DESMUNTATGGE INSTAL.LACIÓ: 3.000€

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Partida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XPAUTY04 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT A LA CONNEXIÓ DEL DIPÒSIT-MINA EXISTENT ON ES
COL.LOCARÀ LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG, AMB LA XARXA D'AIGÜES EXISTENT DEL MUNICIPI,
PER SÓ EL DIPÒSIT-MINA ES QUEDA SENSE AIGUA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Partida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 XPAUTY05 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL NOU SUMINISTRE ELÈCTRIC DE 88 KW, SEGONS
PRESSUPOST D'ENDESA (E-DISTRIBUCIÓN) AMB Nº DE SOL.LICITUD AGIR001 0000534175. PER
DONAR ALIMENATCIÓ ELS PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRIS.

3.313,75 € NOU SUMINISTRE DE 88KW SEGONS ESTUDI/PRESSUPOST Nº AGIR001 0000534175

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Partida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 XPAUTY06 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT PER A L'ESTIMACIÓ APROXIMADA, A L'ESPERA DE
L'ESTUDI/PRESSUPOST PER PART D'ENDESA (A JUSTIFICAR UN COP S'OBTINIGUI AQUEST
DOCUMENT), PER AL DESPLAÇAMENT DEL QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT DELS FIRAIRES.

DESPLAÇAMENT ARMARI FIRAIRES: 5.000 €

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Partida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P185-HPDB U JORNADA DE TREBALL D'EQUIP DE TOPOGRAFIA CONSISTENT EN LA PRESA DE DADES EN CAMP,
POSTERIOR TRACTAMENT DE LES DADES EN GABINET I BOLCAT DELS RESULTATS EN FORMAT
PAPER O DIGITAL, INCLOSOS TOTES LES EINES I MATERIALS NECESARIS, PER A LA REALITZACIÓ
D'UN AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE FINAL D'OBRA, INCLÒS EN EL PROJECTE AS-BUILT, SEGONS
INDICACIONS DEL PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DE LA
CARTOGRAFIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, D'OBLIGAT COMPLIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Topografía 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FG13TY12 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ESTACIÓ DE BOMBEIG AUTOMÀTICA DE RECOLLIDA I ELEVACIÓ
D'AIGÜES PER A XARXA DE REG MODEL GEO 230-GQS 50-15 DE LA CASA RIDAURA O EQUIVALENT,
CABAL MÀXIM 36 M³/H., ALÇADA MÀXIMA 14,4 METRES, BOMBA AMB RODET TIPUS VORTEX GQS,
CONNEXIÓ TRIFÀSICA 400 V, MOTOR A INDUCCIÓ 2 POLS 50 HZ (2900 RPM), INCLOU CABLEJAT
D'ALIMENATCIÓ DE10 METRES DE LONGITUD, SEGONS OFERTA Nº 3279 ANNEXA A AQUESTA
MEMÒRIA VALORADA, INCLOU L'EXCAVACIÓ DE CLOT PER A COL.LOCAR LA BOMBA, TOT INCLÒS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Estació de bombeig GEO 230 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 95

8 FG13TY10 U CONNEXIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG AL ARMARI ELÈCTRIC
D'ENLLUMENAT, PER ALIMENTAR LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG, INCLOU EL CANVI DE
DIFERENCIALS PER A PERMETRE LA ALIMENTACIÓ DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG, INCLOU LA
INCORPORACIÓ D'UNA SORTIDA ADICIONAL AL ARMARI ELÈCTRIC. TANMATEIX AQUESTA PARTIDA
SERVEIX PER:

* CONEXIÓ DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG A LA NOVA XARXA DE REG, MITJANÇANT UNA BY-PASS.
* DEMANAR UNA AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DE QUADRE D'ENLLUMENAT AMB TOTES LES
LEGALITZACIONS, DOCUMENTACIONS, TAXES E IMPOSTOS, PROJECTE I TRÀMITS NECESSARIA AMB
LA COMPANYIA ENDESA PER FER L'AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Partida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FG13TY14 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE 2 PUNTS DE RECÀRREGA PRINCIPALS SEMIRÀPIDS PER A 4
VEHICLES ELÈCTRICS, MODEL INGEREV FUSIÓN STREET DE LA CASA INGETEAM O EQUIVALENT,
AMB 2 PRESES DE RECÀRREGA DE 22 KW, INCLOU UN ARMARI ELÈCTRIC AMB NOU SUBMINISTRE
DE 88 KW, INDEPENDENT DEL D'ENLLUMENAT, INCLOU CARREGADOR TIPUS RONDA O EQUIVALENT,
ARMARI ELÈCTRIC TIPUS MONOLIT QUE INCLOU CS+CGP+TMF1+PROTECCIONS ELECTRIQUES, EL
CABLE ENTRE CARREGADORS I ARMARI SERÀ DE 5X25MM2 DE COURE INCLOU UNA XARXA DE
TERRES FORMADA PER 8 PIQUES DE 1,5MTS I ENLLAÇADES AMB CABLE NU DE TERRA CU DE
35MM2.TOT INCLÒS.

6.000 €*2=12.000 € PRV
8.500 € ARMARI
3.000 € CABLEJAT, PIQUETES I VARIS
2.686,25 €  NOU ARMARI + CS+CGP I DESPESES VARIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 PRV 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E2241100 M² REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE
FONDÀRIA, S'INCLOU: APLOMATS I REFINAT DE FONS AMB MITJANS MANUALS O
MECÀNICS, ELEVACIÓ DE TERRES AMB MITJANS MANUALS.

1,63 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 E241A237 M³ TRANSPORT DE TERRES, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA, AMB CAMIÓ, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DE MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, CARREGA MECÀNICA DE L'ELEMENT
DE TRANSPORT I DESCÀRREGA DE TERRES A L'ABOCADOR AUTORITZAT MES
PROPER, CANON DE TRASNPORT, RETIRADA DE LA MAQUINAIA I NETEJA DE LA
ZONA DE TREBALL, AIXÍ COM DISPOSICIO CONTROLADA A MONODIPOSIT DE
TERRES A QUALSEVOL DISTÀNCIA, PER SI LA DISTANCIA A ABOCADORS
DISPONIBLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA FOS ELEVADA, DE TERRES O
RUNES, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, TOT
INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

9,09 €

(NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-3 E31522H3 M³ FORMIGÓ PER A SABATES, ESTRUCTUES I MURS DE CONTENCIÓ DE 3 MTS.
D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT, S'INCLOU:DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA DE LA
MAQUINARIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT,
COL.LOCACIÓ I VIGILANCIA DEL FORMIGÓ, VIBRAT, JUNTS I ANIVELLACIÓ DE
L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE
LA D.F.

76,20 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-4 E31B3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE RASES I POUS, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER DESCÀRREGES DE L'ACER, NETEJA DELS
EMPALAMENTS I ARMADURES A COL.LOCAR, MUTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES DE
MUNTATGE I SEPARADORS, DEIXAR ELS EMPALAMENTS AMB LES LLARGADES
DEFINIDES EN EL PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE
LA ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA D.F, AMIDAMENTS =
S'HA CONSIDERAT EL PES TEÒRIC O NOMINAL.

1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-5 E31D1100 M² ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDA, TRAVAMENT I APUNTALAMENT
NECESSARI, PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, APLICACIÓ DEL
DESENCOFRAT I REPLANTEIG DEL LIMIT DEL FORMIGONAT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL.LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS
NECESSARIS, REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, DESENCOFRAT
I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

23,23 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-6 E3Z112Q1 M² CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I,
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT
DES DE CAMIÓ, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, PORTADA DE LA MAQUINARIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ, VIBRAT I VIGILANCIA DEL FORMIGÓ,
JUNTS I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS
SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

10,06 €

(DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-7 EDG1400A U DERIVACIÓ AMB SOLDADURA CALDWELL DE CONDUCTOR DE TERRA O MITJNÇANT
ABRAÇADORA DE COURE.

11,53 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 F2191306 M DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

3,43 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 F2194AL5 M² DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA
MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

4,19 €

(QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-10 F2194UET U RETIRADA DE LES TAPES DE REGISTRE DE SERVEIS EXISTENTS AFECTADES,
ADEQÜACIÓ I RESTAURACIÓ PER A LA POSTERIOR COL.LOCACIÓ, INCLÒS
ANIVELLAMENT, RECRESCUT I REGULACIÓ A LA NOVA COTA.

4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 F2194XC5 M² DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 10 CM DE GRUIX,
D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

3,00 €

(TRES EUROS)

P-12 F21B1601 M DESMUNTATGE DE TANCA DE SEGURETAT METÀL.LICA EXISTENT I ACABAT AMB
PLANXA DESPLEGADA DE 0,8 MM DE GRUIX, ESTRUCTURA D´ACER GALVANITZAT I
DEMOLICIÓ D'ANCORATGES AMB BASE DE FORMIGÓ I SITUATS CADA 2 M, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TOT INCLÒS.

15,05 €

(QUINZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-13 F21B1602 M DESMUNTATGE DE TANCA DE SIMPLE TORSIÓ, ESTRUCTURA D´ACER
GALVANITZAT I DEMOLICIÓ D'ANCORATGES AMB BASE DE FORMIGÓ I SITUATS
CADA 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TOT INCLÒS.

9,01 €

(NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-14 F21B1603 M DESMUNTATGE DE TANCA DE FUSTA, INCLOU ELS POSTES I DEMOLICIÓ
D'ANCORATGES AMB BASE DE FORMIGÓ SITUATS CADA 1 M, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TOT INCLÒS.

4,94 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-15 F21QAP15 U DESMUNTATGE, SI S'ESCAU, DESPLAÇAMENT I NOVA COL·LOCACIÓ A NOU
EMPLAÇAMENT DINS DE L'OBRA O MAGATZEM MUNICIPAL DE CARTELL
PUBLICITARI, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CARREGA DE RUNES I
MATERIALS I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT. INCLÒS EL CÀNON.

493,32 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 F2211020 M² NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ DE TOTA LA BROSSA ORGÀNICA, AIXÍ COM EL TRANSPORT A PLANTA DE
DESCOMPOSTATGE, TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

0,46 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 F221C472 M³ EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT O ESPLANACIÓ EN TERRENY COMPACTE
(SPT 20-50) O DE TRÀNSIT (SPT>50) O NO CLASSIFICAT, REALITZADA AMB PALA
EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ, TOT INCLÒS.

3,52 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-18 F2224123 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY, AMB RETROEXCAVADORA I SUPORT PUNTUAL MANUAL EN ZONES
CONFLICTIVES O AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS, AMB TERRES DEIXADES A LA VORA
PER POSTERIOR APROFITAMENT O CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB PART PROPORCIAL D'APUNTALAMENT I
ESTREBADA EN ZONES AMB FONDÀRIA SUPERIOR A 2 METRES

6,84 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 F2224124 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A FORMACIÓ DE SABATES D'ESTRUCTURES EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB RETROEXCAVADORA I SUPORT PUNTUAL
MANUAL EN ZONES CONFLICTIVES O AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I CÀRREGA
MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT, AMB PART PROPORCIAL D'APUNTALAMENT I
ESTREBADA EN ZONES AMB FONDÀRIA SUPERIOR A 2 METRES.

5,43 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 F2225A22 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY, AMB RETROEXCAVADORA I SUPORT PUNTUAL MANUAL EN ZONES
CONFLICTIVES O AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS, AMB TERRES DEIXADES A LA VORA
PER POSTERIOR APROFITAMENT O CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB PART PROPORCIAL D'APUNTALAMENT I
ESTREBADA EN ZONES AMB FONDÀRIA SUPERIOR A 2 METRES, RASA DE FINS A 2
M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA.

9,15 €

(NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-21 F222S001 M³ EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M² I DE 2 M DE FONDARIA, COM A
MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I
CARREGA MANUAL, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS.

14,62 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-22 F2241010 M² ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS. 1,50 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-23 F226120F M³ TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL
SELECCIONAT I ADEQÜAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25
I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM, TOT INCLÒS.

5,56 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 F226490F M³ TERRAPLENAT I PICONATGE DE PETITES SUPERFÍCIES I TRASDÓS D'ELEMENTS
SINGULARS I ESTRUCTURES, AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC (SENSE INCLOURE EL MATERIAL), EN TONGADES DE 25
CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

4,85 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-25 F227500F M² REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6 M, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

3,48 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-26 F227T00F M² REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT O D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM, S'INCLOU PART PROPORCIONAL DE COMPACTACIÓ MANUAL AMB
PLACA AL COSTAT DE REGISTRES I EMBORNALS, TOT INCLÒS.

1,23 €

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-27 F2285R00 M³ REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ
GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT
PICÓ VIBRANT.

25,79 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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P-28 F228A10F M³ REBLIMENT I PICONATGE DE RASA PER A SERVEIS D'AMPLADA DE FINS A 0,6 M,
AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC (SENSE
INCLOURE MATERIAL D'APORTACIÓ), EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM.

11,14 €

(ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-29 F2317701 M² APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS DE 2 I FINS A 3 M
D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%.

18,28 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-30 F2318701 M² APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS DE 3 I FINS A 4 M
D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%.

19,44 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-31 F2A15000 M³ SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ. 5,00 €

(CINC EUROS)

P-32 F2A1500S M³ SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA D'APORTACIÓ SEGONS ESPECIFICACIONS
DE COMPANYIA

30,96 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-33 F2A150NS M³ SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA, ADEQÜADA O TOLERABLE
D'APORTACIÓ, SEGONS PG-3. AMIDAT SOBRE PERFIL. SUBMINISTRAMENT A PEU
D'OBRA, TOT INCLÒS.

7,99 €

(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-34 F2RA61H0 M³ DISPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS D'AGLOMERAT
ASFÀLTIC I DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M³, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

11,95 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-35 F31B3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE RASES I POUS

1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-36 F7B4COCO M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER
NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M², COL·LOCAT SENSE ADHERIR,
AMB PART PROPORCIONAL DE CAVALCAMENTS I RETALLS.

0,97 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-37 F921201J M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM.

22,71 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-38 F9233J10 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GRAVA DE DRENATGE DE PEDRERA DE PEDRA
GRANÍTICA DE 50 A 70 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB MITJANS
MANUALS O RETROEXCAVADORA PETITA.

35,41 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-39 F932101L M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SAULO ESTABILITZAT, DE 12 CM. DE
GRUIX, 150 MM. DE LLIGAM + ADDITIUS. AQUEST PAVIMENT, ES UN SAULO
ESTABILITZAT AMB LLIGAMS I ADDITIUS QUE ACONSEGUEIX UNA RESISTÈNCIA A
L'ABRASIÓ EN SUPERFÍCIE <25 SEGONS UNE-EN 1339. TINDREM UNA FORMACIÓ DE
PAVIMENT DE TERRA ESTABILITZADA, A MÀQUINA, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 95 % DEL PM, EN RECORREGUTS DE MÉS DE 2,2 METRES D'AMPLADA,
D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE L'ARTICLE 5202 DEL PLEC DE
CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D'AQUEST PROJECTE I LES CONCRECIONS
SEGÜENTS:

28,24 €
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- SAULÓ PROCESSAT, CLASSIFICAT I MODIFICAT A LA GRANULOMETRIA
ESPECÍFICA.
- RESISTÈNCIA A TENSIÓ PER TRENCAMENT PROVETES A COMPRESSIÓ > 6 MPA.
- CÀRREGA VERTICAL MITJANÇANT PLACA DINÀMICA > 451 MPA.
- RESISTÈNCIA PER DESGAST A L'ABRASIÓ < 25 MM.
- SUBMINISTRE I MESCLA TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE 150 KG/M³ DE CIMENT II/A
42,5 R UNE-EN 197-1:200 RC-03 GRANEL.
- MESCLA TOTALMENT HOMOGÈNIA, DEL ÀRID APORTAT AMB 1 KG/M³ DE UNA
BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI
19% + CLORUR DE POTASI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.
- TALL JUNTS DE DILATACIÓ.
L'EMPRESA EXECUTORA D'AQUESTA PARTIDA DEURÀ DE DISPOSAR EL
PROCEDIMENT D'APLICACIÓ CERTIFICAT., AQUESTA PARTIDA INCLOU EL
SUMINISTRE D'AIGUA I LA PREPARACIÓ DE LA BASE DE LA CAIXA, TOT INCLÒS.

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-40 F965UNP1 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE FORMIGO, JARDÍ RECTA, DE
8X20 CM, DE 100 CM. DE LONGITUD, COL.LOCADA AMB BASE DE FORMIGÓ I
REJUNTADA AMB SORRA-CIMENT, TOT INCLÒS.

24,30 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-41 F96AU030 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN, RECTA, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM
D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

40,19 €

(QUARANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-42 F96AUM50 KG FABRICACIÓ, SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 6 MM DE
GRUIX, ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA
(CORTEN) S355J2WP SEGONS PNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR AMB CARGOLS, AMB ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS
A LA XAPA. PER A LIMITACIONS DE PARTERRES, AMB ELEMENTS METAL.LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA TIPUS SPEEDROCK I COL.LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20N/MM² HM-20, , TOTALMENT COL.LOCADA
SEGONS ESPECIFICACIONS I PLÀNOLS CONSTRUCTIUS O PLANOLS INSITU
REALITZATS PER LA D.F. EN L'OBRA FACILITATS PER LA D.F., INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PLAQUES I CARTELES DE FIXACIÓ I TREBALLS A L'OBRA DE
SOLDADURA, TOT INCLÒS. AQUESTES SUPERFÍCIES, FÀCILMENT LLISCARAN AIGUA
AMB ÒXID AMB LES PLUGES, PER AQUEST MOTIU ES COL.LOCARÀ UNA PETITA
CANALETA D'ACER CORTEN O DE FORMIGÓ A LA BASE DE L'ESTRUCTURA, PERQUÈ
NO LLISCA L'AIGUA PER EL CARRER.

3,25 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-43 F9A1201F M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SAULO COMPACTAT, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM.

28,34 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-44 F9AQU210 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SORRA DE RIU RENTADA BURÉS O
GARBELLADA, RENTADA, SENSE PARTICULES ARGUILOSES DE GRANULOMETRIA
ENTRE 1 I 2 MM CANTELL RODO, SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A
ZONES DE JOC, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS.

42,89 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-45 F9G1D2G5 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ POLIT HM-20/P/20/I DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENTAMB ADDITIU, PER A PAVIMENT CONTINU, DE 20 CM DE
GRUIX, AMB FIBRES SINTÈTIQUES, ESCAMPAT DESDE CAMIÓ I AMB TRANSPORT
INTERIOR MECÀNIC, REGLEJAT, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC I ACABAT
SUPERFICIAL ESCOMBRAT O REMOLINAT MECÀNIC AMB HELICÒPTER, AMB

115,12 €
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COL·LOCACIÓ D'ADITIU TIPUS RHECOLOR DE BASF O EQUIVALENT, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 10 KG/M3 AFEGIT EN PLANTA, COLOR A DEFINIR MITJANÇANT LA
REALITZACIÓ D'UNA SÈRIE DE 5 PROBES PRÈVIES A LA SEVA COL·LOCACIÓ,
INCLOENT LA FORMACIÓ DE JUNTS DE RETRACCIÓ PER A FORMACIÓ DE LLOSES
REGULARS A REALITZAR IN SITU SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I INDICACIONS DE
LA DIRECCIÓ D'OBRA I FORMACIÓ DE JUNTS DE DILATACIÓ AMB PÒREX DE 8MM EN
TOTS ELS ELEMENTS SINGULARS DEL PAVIMENT (ESCOCELLS, POUS DE
REGISTRE, EMBORNALS, TAPES, ARMARIS, TANQUES, LÍMITS AMB PARTERRES...),
AMB SEGELLAT SUPERIOR DE LES JUNTES DE DILATACIÓ MITJANÇANT APLICACIÓ
DE FONS DE JUNTA I SEGELLAT SUPERIOR.
(CENT QUINZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-46 F9J13J40 M² TRACTAMENT PER ACCELERAR I CONSOLIDAR L'OXIDACIÓ DE L'ACER CORTEN. EL
TRACTAMENT CONSISTEIX EN ELIMINAR MITJANÇANT POLIMENT MANUAL LES
RESTES D'ÒXID, OLI O ALTRES SUBSTÀNCIES QUE PUGUIN PROVOCAR UNA
OXIDACIÓ DESIGUAL. A CONTINUACIÓ S'APLICA UN ACTIVADOR DE L'OXIDACIÓ
AMB PREMULLAT AMB SALFUMÀ, FINS ARRIBAR AL GRAU DESITJAT. FINALMENT
S'APLIQUEN 2 CAPES DE SELLADOR-PROTECTOR DE L'ÒXID, QUE EVITA UNA
MAJOR OXIDACIÓ FORMANT UNA PELÍCULA ÀCIDA PERMANENT. AQUEST
TRACTAMENT CALDRÀ FER-HO EN TALLER, AMB EL CONTROL DE QUALITAT
OPORTÚ DOCUMENTAT.

23,81 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-47 FB121AAX U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ELEMENT PER A PROTEGIR LES COLUMNES
D'ENLLUMENAT, A LES ZONES D'APARCAMENT, S'HA OPTAT PER UNA PROTECCIÓ
FORMADA PER UN TUB D'ACER GALVANITZAT DE DIAMETRE 60 MM I UN GRUIX
D'ACER DE 2 MM, AMB UNES MIDES DE 100X100X70 CM., DE LA CASA DOUBLET O
EQUIVALENT, FIXADA MECÀNICAMENT A L'OBRA AMB TACS D'ACER, VOLANDERA I
FEMELLA, INCLOU SOLDADURES, ELEMENTS DE FIXACIONS, TOTALMENT
COL.LOCADA, SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

199,71 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-48 FBB11251 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
AMB PLAFÓ D'ALUMINI DE DOBLE PESTANYA DE 2 MM D'ESPESSOR I NIVELL II DE
RETROREFLEXIVILITAT, FIXADA MECÀNICAMENT

45,14 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-49 FBB12121 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLACA AMB PINTURA NO REFLECTORA,
TRIANGULAR, DE 90 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB PLAFÓ
D'ALUMINI DE DOBLE PESTANYA DE 2 MM D'ESPESSOR I NIVELL II DE
RETROREFLEXIVILITAT, FIXADA MECÀNICAMENT.

64,17 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-50 FBB2C501 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT
D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT.

113,76 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-51 FD5A1605 M SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TUB DE DRENATGE, FORMAT PER TUB RANURAT
DE PVC DE D=200 MM, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT I GEOTÈXTIL
PERIMETRAL 120/150 GR/M², INCLÒS CONNEXIONS DRENATGE O AMB TUB
RANURAT DE PVC DE D=200 MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM
PER SOBRE DEL DREN, INCLOU RASA DE DRENATGE DEL TERRENY, PER A
RECOLLIR AIGÜES SUPERFICIALS, DE 60X60 CM, AMB EXCAVACIÓ MECÀNICA,
REBLERT DE LA RASA AMB 100% DE GRAVA, I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

22,72 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-52 FD7F4375 M SUIMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE
FORMACIÓ HELICOIDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT,
AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB MASILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I
COLOCAT EN EL FONS DE LA RASA.

8,60 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-53 FDG31311 M TUB DE PVC CORRUGAT DOBLE CAPA, INTERIOR LLIS DE FINS A D=90 MM,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA EN CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE
FIL GUIA, TAPS I CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT, COLOR A DEFINIR SEGONS
TIPOLOGIA DE SERVEI.

3,59 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-54 FDGZU010 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANDA CONTINUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30
CM D'AMPLADA, COL·LOCADA EN TOTA LA LONGITUD DE LES RASES DEL PRISMA
ELÈCTRIC I DE TELECOMUNICACIONS, AIXÍ COM EN LES CANALITZACIONS DE
CABLEJAT DE SERVEIS ELÈCTRICS, EN RASES DE 20 CM PER SOBRE DELS TUBS,
COM LA INCORPORACIÓ DE LA MALLA SENYALITZADORA, SEGONS CRITERIS DE
L'INDUSTRIAL.

0,70 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-55 FDK254F3 U PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA

48,03 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-56 FDK262G7 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

96,21 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-57 FDK262G8 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS
DE 60X60X60 CM, PER A INSTALACIONS DE SERVEIS, COLOCADA SOBRE LLIT DE
GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REOMPLERT LATERAL AMB TERRES DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ.

93,17 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-58 FDK2TY10 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ PER A SERVEIS DE 1200X600X600MM, AMB
PARETS DE MAÓ PERFORAT, SOBRE LLIT DE GRAVES SENSE COMPACTAR, AMB
TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL ANTILLISCANT, ABISAGRADA I AMB CLAU, TOT INCLÒS I
TOTALMENT MUNTADA.

525,95 €

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-59 FDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM
I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

35,02 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-60 FDKZHJB4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER

123,25 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-61 FDKZTY11 U SUMINISTRE I COLOCACIÓ DE MARC I TAPA QUADRADA DE 60X60 DE FUNDICIÓ
DÚCTIL ISO 1053/EN1563 SEGONS NORMA EN-124, CLASSE D400, SUPERFÍCIE
METÀLICA ANTILLISCANT, EXTRAIBLE AMB APERTURA DE 90º I MÀXIM DE 120º,
DOTADA AMB DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE SEGURETAT PER UN
ANGLE >90º. INLCOU MARC D'ACER GALVANITZAT EN CALENT SEGONS ISO630.
COLOCADA AMB MORTER.

200,40 €

(DOS-CENTS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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P-62 FFB24455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 20 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE
53131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL
FONS DE LA RASA

2,77 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-63 FFB25455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT
ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

3,60 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-64 FFB27455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT
ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

6,01 €

(SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-65 FFB28455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A XARXA SECUNDÀRIA DE REG, DE 10 ATM. DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, PER A US ALIMENTARI, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE FUNDICIÓ O LLAUTÓ, I COL·LOCAT
AL FONS DE LA RASA.

7,72 €

(SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-66 FFB29455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 ATM. DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, PER A US ALIMENTARI, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS
DE FUNDICIÓ O LLAUTÓ, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

10,33 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-67 FG13TY10 U CONNEXIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG AL ARMARI
ELÈCTRIC D'ENLLUMENAT, PER ALIMENTAR LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG,
INCLOU EL CANVI DE DIFERENCIALS PER A PERMETRE LA ALIMENTACIÓ DE
L'ESTACIÓ DE BOMBEIG, INCLOU LA INCORPORACIÓ D'UNA SORTIDA ADICIONAL AL
ARMARI ELÈCTRIC. TANMATEIX AQUESTA PARTIDA SERVEIX PER:

* CONEXIÓ DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG A LA NOVA XARXA DE REG, MITJANÇANT
UNA BY-PASS.
* DEMANAR UNA AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DE QUADRE D'ENLLUMENAT AMB
TOTES LES LEGALITZACIONS, DOCUMENTACIONS, TAXES E IMPOSTOS, PROJECTE
I TRÀMITS NECESSARIA AMB LA COMPANYIA ENDESA PER FER L'AMPLIACIÓ DE
POTÈNCIA.

2.662,84 €

(DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-68 FG13TY12 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ESTACIÓ DE BOMBEIG AUTOMÀTICA DE RECOLLIDA I
ELEVACIÓ D'AIGÜES PER A XARXA DE REG MODEL GEO 230-GQS 50-15 DE LA CASA
RIDAURA O EQUIVALENT, CABAL MÀXIM 36 M³/H., ALÇADA MÀXIMA 14,4 METRES,
BOMBA AMB RODET TIPUS VORTEX GQS, CONNEXIÓ TRIFÀSICA 400 V, MOTOR A
INDUCCIÓ 2 POLS 50 HZ (2900 RPM), INCLOU CABLEJAT D'ALIMENATCIÓ DE10
METRES DE LONGITUD, SEGONS OFERTA Nº 3279 ANNEXA A AQUESTA MEMÒRIA
VALORADA, INCLOU L'EXCAVACIÓ DE CLOT PER A COL.LOCAR LA BOMBA, TOT
INCLÒS.

1.463,12 €

(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-69 FG13TY14 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE 2 PUNTS DE RECÀRREGA PRINCIPALS SEMIRÀPIDS
PER A 4 VEHICLES ELÈCTRICS, MODEL INGEREV FUSIÓN STREET DE LA CASA
INGETEAM O EQUIVALENT, AMB 2 PRESES DE RECÀRREGA DE 22 KW, INCLOU UN
ARMARI ELÈCTRIC AMB NOU SUBMINISTRE DE 88 KW, INDEPENDENT DEL

26.953,30 €
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D'ENLLUMENAT, INCLOU CARREGADOR TIPUS RONDA O EQUIVALENT, ARMARI
ELÈCTRIC TIPUS MONOLIT QUE INCLOU CS+CGP+TMF1+PROTECCIONS
ELECTRIQUES, EL CABLE ENTRE CARREGADORS I ARMARI SERÀ DE 5X25MM2 DE
COURE INCLOU UNA XARXA DE TERRES FORMADA PER 8 PIQUES DE 1,5MTS I
ENLLAÇADES AMB CABLE NU DE TERRA CU DE 35MM2.TOT INCLÒS.

6.000 €*2=12.000 € PRV
8.500 € ARMARI
3.000 € CABLEJAT, PIQUETES I VARIS
2.686,25 €  NOU ARMARI + CS+CGP I DESPESES VARIES
(VINT-I-SIS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-70 FG22RL1K M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC O POLIETILÈ,
DE DOBLE CAPA, INTERIOR LLIS DE D=125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT
AL FONS DE LA RASA EN CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA,
TAPS I CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT, COLOR A DEFINIR SEGONS TIPOLOGIA
DE SERVEI, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X30
CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES SOTA
VORERA.

4,00 €

(QUATRE EUROS)

P-71 FG22RP1K M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC O POLIETILÈ,
DE DOBLE CAPA, INTERIOR LLIS DE D=160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT
AL FONS DE LA RASA EN CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA,
TAPS I CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT, COLOR A DEFINIR SEGONS TIPOLOGIA
DE SERVEI, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X30
CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES SOTA
VORERA.

5,35 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-72 FG22TD1K M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC O POLIETILÈ,
DE DOBLE CAPA, INTERIOR LLIS DE D=90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT
AL FONS DE LA RASA EN CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA,
TAPS I CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT, COLOR A DEFINIR SEGONS TIPOLOGIA
DE SERVEI, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X30
CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES SOTA
VORERA.

2,05 €

(DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-73 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,87 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-74 FG319534 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ
SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB
AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN
50575, COL·LOCAT EN CANAL.

1,98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-75 FG31D562 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE
DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE
SECCIÓ 4X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

5,43 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-76 FG321176 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A
450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN
50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-77 FG38E355 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM² I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIO A TERRA.

9,64 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-78 FG4M6G2 M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ RESPATLLAT AMB FIBRES
HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 20 - 60 / IIA + E, DE 20 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES SINTÈTIQUES ENTRE 20 I 25 KG/M3,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT AMB TRANSPORT
INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT
2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, PER A PAVIMENT CONTINU, ACABAT SUPERFICIAL
AMB TRACTAMENT DESACTIVANT I RENTAT.

20,83 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-79 FHAG0001 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: TOBOGAN D'ACER
INOXIDABLE AMPLADA 1 METRE, ALÇADA 2,00 METRES REF. 3.63360 DE BDU O
EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT
DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN
CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA
HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

9.442,68 €

(NOU MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-80 FHAG0002 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: TRACTOR AMB RODES
REFORÇADES REF. 4.24000 DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES
AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA
FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ
FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL
FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE
CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT
D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO
POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO
FER ESTELLES.

4.350,12 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-81 FHAG0003 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: OVEJITA MÓVIL REF.
4.24270 DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I
TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE
TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL,
ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A
ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES
VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I
HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL
19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES.

4.913,83 €

(QUATRE MIL NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-82 FHAG0004 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: REDONDAS
SALTARINAS REF. 6.06000 DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES
AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA
FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ
FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL
FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE
CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT
D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO
POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO
FER ESTELLES.

1.873,31 €

(MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-83 FHAG0005 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: COLUMPIO NIDO REF.
6.14520 DE BDU O EQUIVALENT, AMB BARRA HORITZONTAL D'ACER, EN FUSTA
D'ALERCE DE MUNTANYA, PEUS METÀLICS I CISTELLA DISPONIBLE DE VARIS
COLORS, INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER
A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE
QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN
CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA
HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

5.806,51 €

(CINC MIL VUIT-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-84 FHAG0006 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: ESQUELETO Nº8 REF.
6.51008 DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I
TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE
TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL,
ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A
ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES
VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I
HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL
19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES.

19.650,15 €

(DINOU MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-85 FHAG0007 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: CUERDAS
SUSPENDIDAS REF. 6.51810 DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS
MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE
SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES,
AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE
PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ
FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA
HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA
FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE
GARANTIR NO FER ESTELLES.

3.743,88 €

(TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-86 FHAG0008 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: OVEJITA TUMBADA I DE
PIE REF. 4.24196 / 4.24195 RESPECTIVAMENT DE LA CASA BDU O EQUIVALENT,
INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ
DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES,
AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE
PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ

1.169,08 €
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FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA
HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA
FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE
GARANTIR NO FER ESTELLES.
(MIL  CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-87 FHAG0009 M² SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: TARIMA DE FUSTA REF.
TARIMA01 DE LA CASA BDU O EQUIVALENT, FUSTA DE PI CUPERITZADA AMB
AUTOCLAU CLASSE 4.

270,48 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-88 FHAG0010 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: MEDIO ROLLIZO PARA
TREPAR REF. MROLL-ALEX DE LA CASA BDU O EQUIVALENT, FUSTA DE PI
TRACTADA AMB AUTOCLAU CLASSE 4. ANCLATGE MITJANÇANT DOS CARGOLS
INCLOSOS. DIAMETRE 6MM, LONGITUT 30 CM.

76,94 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-89 FHGAU01A U CAIXA DE CONNEXIÓ PER A CONNEXIÓ, PROTECCIÓ I SECCIONAMENT MODEL
DF20/0, DE MAJO MATERIAL ELÈCTRIC, SL O EQUIVALENT, CLASSE II, DE GRAU DE
PROTECCIÓ IP 315 PER A ALIMENTACIÓ TETRAPOLAR AMB CABLE DE FINS A 6 MM2,
INCLOS 4 FUSIBLES CILINDRICS DE 10X38. LES CAIXES DE CONNEXIONS
DISPOSARAN DE FUSIBLES PER A CADA CONDUCTOR I ESTARAN DOTADES
D'ELEMENTS DE CONNEXIÓ, BORNS I PORTAFUSIBLES AMB TAPA TANCADA
MITJANÇANT UN CARGOL IMPERDIBLE I QUE EN RETIRAR AQUESTA, QUEDI
DESCONNECTADA LA INSTAL'LACIÓ ELÉCTRICA DEL FANAL.

13,06 €

(TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-90 FHQ3AL01 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PROJECTOR MODEL LUNA PROYECTOR DE 104W
ASÍMETRIC DE 2700K REF. RLUNA3010C3 DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, AMB
DOS NIVELLS DE REGULACIÓ I DISPOSAR DE PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONS 10KV.

554,53 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-91 FHQ3AL04 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BALIZA MODEL QUAD-T LED REF. RMQUADT100 DE
LA CASA ROURA O EQUIVALENT DE 10W / 2700K / 1000 MM, PER A EXTERIORS,
GALVANITZADA I PINTADA.

618,43 €

(SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-92 FHQ3AL05 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PROJECTOR MODEL LUNA POST SIDE REF.
RLUNA0010C3 DE 51W/104W LED 2700K DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, AMB
DOS NIVELLS DE REGULACIÓ I DISPOSAR DE PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONS 10KV.

554,25 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-93 FHR02C30 U SUMINISTRE I COL.LOCACIO COLUMNA DE 10 METRES D'ALÇADA, MODEL TUBVAR
REF. RCTVAR009 DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, FORMAT PER UNA COLUMNA
DE TUB D'ACER GALVANITZAT I POSTERIOR PINTAT AMB UNA CAPA D´IMPRIMACIÓ I
DUES CAPES DE RAL 9006 COLOR GRIS, SEGONS CRITERIS DE LA D.F., DE UNA
ÚNICA SOLA PEÇA SENSE SOLDAR NI ATORNILLAR, PER A PROJECTORS TIPUS
LUNA LED O EQUIVALENTS, PORTES AMB REGISTRES, INCLOS EQUIP ELÈCTRIC I
CABLEJAT INTERIOR, DISTANCIA ENTRE PERNS DE 8 UNITATS 430X430 MM, 8
UNITATS DE PERNS M24X700, COL.LOCAT AMB PLETINA METAL.LICA SOBRE DAU DE
FORMIGÓ ARMAT DE 1,8X1,8X1,8 MTS INCLÒS, PINTAT D´ESTRUCTURA D´ACER A
L´ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D´IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES
D´ACABAT AMB PINTURA GRIS RAL 9006 I PINTAT FINS A 3,5 M D'ALÇADA AMB
PINTURA ANTIGRAFITI, ANTIENGANXINES I ANTIORINS, (MÈTODE JAPONÈS),
TOTALMENT INSTALADA SEGONS CRITERIS DE LA D.F.INCLOU TRACTAMENT DE LA
BASE DE LA COLUMNA AMB SALICAN DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, REF.
RCSALI010.

2.837,32 €

(DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P-94 FHR0SS41 U SUMINISTRE I COL.LOCACIO DE COLUMNA CILINDRICA PLUS POST SIDE 5,50
METRES AMB MANAGUET SUPERIOR D60 EN ACER S-235 JR GALVANITZADA MODEL
PLUS POST SIDE REF. RCPLUSS015 DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT DE 5,50
METRES D'ALÇADA DIAMETRE 60 MM, PER COL.LOCACIO SOBRE DAU DE FORMIGO,
COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLÒS. INCLOU P.P. D'ELEMENTS
D'ACORATGE I FIXACIÓ. INCLOU ANELL PER A LA BASE, INCLOU LA PINTURA
ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A L'ALÇADA DE LA PORTELLA I PINTAT FINS A 3,5 M
D'ALÇADA AMB PINTURA ANTIGRAFITTI, ANTINGANXINES I ANTIORINS, (MÈTODE
JAPONÈS).INCLOU TRACTAMENT DE LA BASE DE LA COLUMNA AMB SALICAN DE LA
CASA ROURA O EQUIVALENT, REF. RCSALI010.

LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR AMB LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS
DETALLADES AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES:

HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES UNE-EN 40, CAL APORTAR ELS CERTI FICATS I
DOCUMENTACIÓ DETALLADA A LES ESPECIFICACIONS GENERALS DE I'INFORME.
LA BASE DEIS SUPORTS HAN D'ESTAR REFOR9ATS AMB ANELLA DE MLNIM 350 MM
D'ALÇADA DES DE LA BASE, ESPESSOR DE 4 MM, I SOBRESORTIR 150 MM SOBRE
EL PAVIMENT.
DISPOSARA DE CARTEL· LES A LA PART INFERIOR FINS UNA ALÇADA DE 150 MM
TAL COM ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES.
LA PORTELLA SERA DE 300 MM D'ALÇADA I AMB UN SOL PUNT DE TANCAMENT,
AMB DOS PUNTS DE RECOLZAMENT.

745,41 €

(SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-95 FHR0SS42 U SUMINISTRE I COL.LOCACIO DE COLUMNA CILINDRICA PLUS POST SIDE DOBLE 5,50
METRES AMB MANAGUET SUPERIOR D60 EN ACER S-235 JR GALVANITZADA MODEL
PLUS POST SIDE DOBLE REF. RCPLUSS015 DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT DE
5,50 METRES D'ALÇADA DIAMETRE 60 MM, PER COL.LOCACIO SOBRE DAU DE
FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLÒS. INCLOU P.P.
D'ELEMENTS D'ACORATGE I FIXACIÓ. INCLOU ANELL PER A LA BASE, INCLOU LA
PINTURA ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A L'ALÇADA DE LA PORTELLA I PINTAT FINS
A 3,5 M D'ALÇADA AMB PINTURA ANTIGRAFITTI, ANTINGANXINES I ANTIORINS,
(MÈTODE JAPONÈS).INCLOU TRACTAMENT DE LA BASE DE LA COLUMNA AMB
SALICAN DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, REF. RCSALI010.

LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR AMB LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS
DETALLADES AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES:

HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES UNE-EN 40, CAL APORTAR ELS CERTI FICATS I
DOCUMENTACIÓ DETALLADA A LES ESPECIFICACIONS GENERALS DE I'INFORME.
LA BASE DEIS SUPORTS HAN D'ESTAR REFOR9ATS AMB ANELLA DE MLNIM 350 MM
D'ALÇADA DES DE LA BASE, ESPESSOR DE 4 MM, I SOBRESORTIR 150 MM SOBRE
EL PAVIMENT.
DISPOSARA DE CARTEL· LES A LA PART INFERIOR FINS UNA ALÇADA DE 150 MM
TAL COM ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES.
LA PORTELLA SERA DE 300 MM D'ALÇADA I AMB UN SOL PUNT DE TANCAMENT,
AMB DOS PUNTS DE RECOLZAMENT.

764,98 €

(SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-96 FJM34BE4 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE
AUTOMÀTIC DE 1.1/2'' UBICADA DINTRE DE PERICÓ, PER A XARXA DE REG DE
DEGOTEIG, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS.

167,77 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-97 FJMOD001 U ESCOMESA DE SUMINISTRAMENT D'AIGUA SEGONS PRESSUPOST D'AGBAR Nº
PLF-2022-98235: COMPTADOR DE 30 VOLUMÈTRIC DE LLAUTÓ AMB UNIONS
EMBRIDADES DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, 420PC 30-260 CL-C.11/2-11/2+SCOUT-S,
CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS AIXÍ COM LA PART PROPORCIONAL
D'OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER LA SEVA EXECUCIÓ. SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL SERVEI DE PARCS I JARDINS DE L'AJUNTAMENT. INCLOU LA CONNEXIÓ DE 10,0
M³/H A LA XARXA GENERAL D'AIGÜES DE PALAFRUGELL EXISTENT, INCLOU
ENLLAÇOS DE POLIETILÈ, VÀLVULA DE PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE
RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE LLAUTÓ, JOC D'AIXETES COMPLETS, INCLOU
PROGRMADOR , PERMISOS I ACCESSORIS, TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT A

2.275,57 €
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L'INTERIOR DE PERICÓ CORRESPONENT, ARQUETA SEGONS ESPECIFICACIONS
COMPANYIA D'AIGUES AMB VERIFICACIÓ OFICIAL, TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.
(DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-98 FJS1U040 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BOCA DE REG AMB COS DE FUNDICIÓ, BRIDA
D'ENTRADA DE DN 40 MM I RACOR DE CONEXIÓ DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I
TAPA DE FUNDICIÓ I VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNTA EPDM, REVESTIDA AMB
PINTURA EPOXI I AMB PETIT MATERIAL METÀLIC PER A CONEXIÓ AMB LA TUBERÍA,
INSTALADA.

210,66 €

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-99 FJS42511HBS1 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE COS DE DIFUSOR, ALÇADA D'ELEVACIÓ 10 CM.
ALÇADA TOTAL 15,5 CM. CAUDAL DE 0,05 A 1,25 M3/H. INTERVAL DE PRESIONS
ENTRE 1 I 4,8 BAR. BOQUETA INTERCANVIABLE I ADAPTABLE A TOTS ELS MODELS
DE TOVERES HEMBRA DE 1/2´´.

21,04 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-100 FJS4B221HCW2 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ASPERSÓ 360º, RADI DE 5,2 A 6, 7M, CERCEL
COMPLERT, PRESIÓ DE TREBALL RECOMENAT DE 1.75 A 3'75 ATM, CAUDALS DE
265L/H A 384L/H .ROSCA ADAPTABLE A COS DE DIFUSORS ROSCA MASCLE, INCLOU
TUB DE FERRO DE 30 CM D'ALLARGADA, I DIÀMETRE MES GRAN QUE L'ASPERSOR I
DOS ANCLATGES AMB VARILLES DE FERRO CLAVADES AL TERRA.

32,85 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-101 FJS4B221HCW6 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ASPERSÓ, RADI DE 7,6 A 9,1M, AJUSTABLE ENTRE 90º
I 210 º ,PRESIÓ DE TREBALL RECOMENAT DE 1.75 A 3'75 ATM, CAUDALS DE 158L/H A
481L/H .ROSCA ADAPTABLE A COS DE DIFUSORS ROSCA MASCLE, INCLOU TUB DE
FERRO DE 30 CM D'ALLARGADA, I DIÀMETRE MES GRAN QUE L'ASPERSOR I DOS
ANCLATGES AMB VARILLES DE FERRO CLAVADES AL TERRA.

33,40 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-102 FJS51662 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUBERIA DE REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB GOTERS AUTOCOMPENSATS I AUTONETEJABLES, INTEGRATS
CADA 40 CM. DE 2,3 L/H. I 4 ATMOSFERES AMB MARCATGE IDENTIFICADOR D'AIGUA
NO POTABLE, INSTAL.LADA SOTERRADA 10 CM.

2,59 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-103 FJS5A662 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ANELL DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE,
AMB GOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE
IDENTIFICADOR D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELL DE 80 CM,
AMB EL TUB INTRODUIT EN UN TUB COARRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE
DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB LA APERTURA I TANCA DE LA RASA INCLOSA.

10,58 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-104 FJSATY11 U INSTALACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR AUTÓNOM DE REDUIDES DIMENSIONS
85X80X95 MM. S'ALIMENTA AMB CORRENT A 24VAC. EQUIP ESTANC AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ. ES COMUNICA
AMB EL RESTE D'EQUIPS DEL SISTEMA MITJANÇANT INFRARROJOS PROGRAMABLE
A DISTÀNCIA O PER RADIOFRECUENCIA. S'ACTIVA DE MANERA MANUAL
(MITJANÇANT UN IMAN), DE MANERA REMOTA LOCAL (MITJANÇANT UNA CONSOLA)
I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU
AMB CONEXIÓ A INTERNET). EL PROGRAMADOR A 24VAS ES DE 4 A 8 SORTIDES +
VÁLVULA MESTRE. EQUIP A CONECTAR A LA XARXA I PUNT DE CONTROL DE LA
CIUTAT DE PALAFRUGELL, GESTIONABLE I COMPATIBLE AMB SISTEMA RAINBIRD O
EQUIVALENT. INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILIARS NECESSARIS PER AL SEU
MUNTATGE. TOTALMENT ACABAT AMB LES COMPROVACIONS NECESSARIES
REALITZADES.

527,41 €

(CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-105 FJSB2211 U ELECTROVÁLVULA PER A INSTALACIÓ DE REG, DE 1´´ DE DIAMETRE, DE MATERIAL
PLASTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESIÓ MAXIMA DE 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, CONECTADA A LES XARXES ELECTRIQUES I D'AIGUA AMB
CONECTORS ESTANCS.

44,95 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-106 FJSB2311 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, DE 1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE
MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10
BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I
D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS

94,32 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-107 FJSB2411 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, DE 2´´ DE DIÀMETRE, DE
MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10
BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I
D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS

131,40 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-108 FJSCTY10 U INSTAL·LACIÓ D'EQUIP SENSOR VOLUMÈTRIC DE PETITES DIMENSIONS 85X80X95
MM. S'ALIMENTA A 9VDCC. ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DEL SISTEMA
MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA. L'EQUIP TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68 I TÉ
UNA ENTRADA PER A L'EMISSOR D'IMPULSOS I UNA SORTIDA PER A
ELECTROVÀLVULA DE 9VDC QUE ACTUARÀ COM A VÀLVULA DE TALL EN CAS DE
FUGIDA. EQUIP A CONNECTAR A LA XARXA I PUNT DE CONTROL DE LA CIUTAT DE
PALAFRUGELL, GESTIONABLE I COMPATIBLE AMB SISTEMA RAINBIRD O
EQUIVALENT. INCLÒS TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER AL SEU
MUNTATGE. TOTALMENT ACABAT AMB LES COMPROVACIONS NECESSÀRIES
REALITZADES.

555,79 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-109 FN115694 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS BRONZE, COMPORTA DE LLAUTÓ I TANCAMENT
DE TANCAMENT METÀL·LIC, EIX DE LLAUTÓ, AMB VOLANT D'ACER, MUNTADA EN
ARQUETA DE CANALITZACIÓ ENTERRADA

64,98 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-110 FN316724 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE
LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 25 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN
ARQUETA DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

19,38 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-111 FN318724 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE
LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 25 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN
ARQUETA DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

32,09 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-112 FN319724 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE
LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, DE 25 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN
ARQUETA DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

46,61 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-113 FN3G3994 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135,
MANUAL, PER A ENCOLAR, DE 2 VIES, PER A TUB DE 20 MM, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS ROSCAT , TANCAMENT DE TEFLÓ
PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER
MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA, SEGONS PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL DEPARTAMENT DE FONTS PÚBLIQUES.

34,15 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-114 FN748324 U VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE
16 BAR DE PRESIÓ MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL MÁXIM DE 15 BAR, DE BRONZE,
PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA.

75,78 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-115 FN8115B4 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, DE 2´´ DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I
TANCAMENT DE TANCAMENT ELÀSTIC, MUNTADA EN ARQUETA DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

46,45 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-116 FNER2461 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 1´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB ELEMENT FILTRANTE DE MALLA DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, I
AMB PRESA MANOMÉTRICA, MUNTAT ROSCAT

16,26 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-117 FNER2561 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANTE DE MALLA DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE
PURGA, I AMB PRESA MANOMÉTRICA, MUNTAT ROSCAT

59,71 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-118 FNFBSA01 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ 40X40X60 CM., PER REGISTRE PER UBICAR
UNA VÀLVULA DE COMPORTA A L'ENTRADA D'AIGUA O DESGUÀS AMB FONS DE
GRAVES PER DRENATGE, INCLOU BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL
NORINCO HOMOLOGADA PER PARCS I JARDINS, ARTICULADA AMB TANCAMENT
ANTIRROBATORI I ANIRÀ MARCADA COM A ´´FONTS´´, RECOLZADA, PAS LLIURE DE
600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, HOMOLOGADA PER
L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, COL.LOCAT AMB MORTER.

423,01 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-119 FNZ116D4 U RODET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROLA INTERIOR I
EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNTA D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ
PROPILÈ DIENO (EPDM), REVESTIMENT DE RESINA EPOXY (150 MICRES), DE 100 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, MUNTAT EN ARQUETA
DE CANALITZACIÓ SOTERRADA.

184,22 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-120 FPAAIM02 U LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ D´ELECTRICITAT I ENLLUMENAT (INCLOU
PROJECTE ELÈCTRIC LEGALITZAT, DESPESES DE PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE
L'ENLLUMENAT, INCLOU EL CERTIFICAT INSTAL.LACIÓ, INSCRIPCIÓ AL RITSIC I LA
INSPECCIÓ INICIAL DE L’ENTITAT DE CONTROL, HONORARIS PROJECTES,
PERMISOS, I GESTIONS AMB LES COMPANYIES), AIXÍ COM D'ABONAMENT INTEGRE
EN CONCEPTE DE LA VERIFICACIÓ DE L'INSTAL.LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS
AJUSTAMENTS TÈCNICS NECESSARIS A REALITZAR SOBRE LA LÍNEA EXISTENT A
MANTENIR, PER TAL DE CONECTAR ELS PUNTS DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL
QUADRE NOU DE CONEXIÓ I LA COL.LOCACIÓ D'UN ENLLUMENAT PROVISIONAL
DURANT LES OBRES, PER TAL DE LEGALITZAR LA LÍNIA PER MODIFICACIÓ
D'ARMARI, SEGONS ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI D'ENLLUMENAT
PÚBLIC MUNICIPAL. INCLOU CERTIFICATS DE LES LLUMINÀRIES CE I AGARNTIES,
INCLOU CERTIFICATS DE LES COLUMNES CE I CERTIFICATS DE FORMIGÓ,
PINTURES I TRACTRAMENTS DE PROTECCIÓ.

1.545,00 €

(MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)

P-121 FQ10S304 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARCAMENT DE BICICLETES UNIVERSAL REF.
VBU01, DE 955*750*955 DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, D'ACER GALANITZAT,
COLLAT A TERRA AMB MITJANS MECÀNICS, I AMB SISTEMA ANTIVANDALIC,
COMPLETAMENT MUNTADA AMB TOTS ELS ACCESORIS, INCLÓS SUMINISTRAMENT
I TRANSPORT AMB LA SEVA RESPECTIVA COL.LOCACIÓ.

108,78 €

(CENT VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-122 FQ10U092 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC MODEL OSLO REF. UM319 DE LA CASA
BENITO O EQUIVALENT, AMB SEIENT I RESPATLLER DE FUSTA D'IROKO
ENVARNISAT NATURAL, TRACTADA TROPICAL I CERTIFICADA FSC, AMB UNA
LONGITUD DE 1,75 MTS., UNA AMPLADA DE 0,58 MTS., UNA ALÇADA TOTAL DE 0,83
MTS. I UNA ALÇADA DE SEIENT DE 0,45 MTS., ENCORAT PER MITJÀ DE CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE, I UN PES DE 96 KG, INCLOU EL TRACTAMENT ANTIGRAFITI,
TOT INCLÒS, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES
DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ
SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA
DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT
D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO
POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO
FER ESTELLES.

404,80 €

(QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-123 FQ10U093 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CADIRA MODEL OSLO REF. UM319S DE LA CASA
BENITO O EQUIVALENT, AMB SEIENT DE FUSTA D'IROKO ENVARNISAT NATURAL,
TRACTADA TROPICAL I CERTIFICADA FSC, AMB UNA LONGITUD DE 1,75 MTS., UNA
AMPLADA DE 0,58 MTS. I UNA ALÇADA DE SEIENT DE 0,45 MTS., ENCORAT PER
MITJÀ DE CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, I UN PES DE 75 KG, INCLOU EL
TRACTAMENT ANTIGRAFITI, TOT INCLÒS, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE
QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN
CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA
HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

310,04 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-124 FQ21YH70 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAPERERA TIPUS DARA DE 95 L. REF. PA694SMO
DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, FORMADA PER ARO PER A SUBJECTAR
BOSSES, FABRICADA AMB PLANXA D'ACER GALVANITZAT. ACABADA AMB
IMPRIMACIÓ EPOXI I PUNTURA AMB POLS DE COLOR NEGRE FORJA. COS AMB
BARRET, CENDRE, PANY I CLAU, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.

473,00 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS)

P-125 FQ41CI07 U SUMINISTRE I CONSTRUCCIÓ D'ARQUETA DE 80X60X60 CM., PER A ESCOMESA,
INCLOU COMPTADOR, MESURADOR I ALTRES ACCESÒRIS NECESSARIS, PER A LA
CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL DE SGAB, INCLOS EL MARC I LA TAPA SEGONS
CRITERIS DE BCN FONTS!.

672,37 €

(SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-126 FQ41U032 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'UNA FONT MODEL TIPUS ATLAS SIMPLE REF.
JSA019DSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, INCLOU MÒDUL DE REIXA, AIXETA
TEMPORITZADA, CONNEXIONS I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS NORMATIVA I
CONDICIONS TÈCNIQUES DE L'AJUNTAMNET I SOREA, ANCORADA AMB DAU DE
FORMIGÓ, INCLOU L'OBRA MECÀNICA I L'OBRA CIVIL, PARTIDA TOTALMENT
ACABADA I LLESTA EN BON ESTAT DE FUNCIONAMENT, TOT INCLÓS SEGONS
CRITERIS DE LA D.F.

741,74 €

(SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-127 FQ42IM01 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA,
MODEL SUPERCELL S DE LA CASA DURBANIS O EQUIVALENT.

639,51 €

(SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-128 FQ42IM02 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA,
MODEL SUPERCELL L DE LA CASA DURBANIS O EQUIVALENT.

934,09 €

(NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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P-129 FQ42IM03 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA,
MODEL SUPERCELL XL DE LA CASA DURBANIS O EQUIVALENT.

1.449,61 €

(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-130 FQAF1100 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN
MODEL MANIVELAS ADAPTADAS SB REF. JSA019DSB DE LA CASA BENITO O
EQUIVALENT, MODEL BICEPS AD, EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS ADAPTADO PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y
PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN 16630. EDAD DE USO
RECOMENDADA +14 AÑOS. REFUERZA Y TAMBIÉN DESARROLLA LA MUSCULATURA
DE LOS MIEMBROS SUPERIORES, PECTORALES, DELTOIDES Y BÍCEPS.FIXAT AL
PAVIMENT.

2.691,68 €

(DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-131 FQAF1101 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN
MODEL HOCKEY SUELO BLANDO REF. JSA007NSB DE LA CASA BENITO O
EQUIVALENT, EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN ACERO
GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN 16630.
EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. MEJORA LA MOVILIDAD DE LOS
MIEMBROS INFERIORES, APORTANDO COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO AL CUERPO,
AUMENTA LA CAPACIDAD CARDIOPULMONAR, FIXAT AL PAVIMENT.

1.546,32 €

(MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-132 FQAF1102 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN
MODEL TIMÓN SUELO BLANDO REF. JSA009NSB DE LA CASA BENITO O
EQUIVALENT, EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN ACERO
GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN16630.
EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. REFUERZA LA MUSCULATURA DE
MIEMBROS SUPERIORES ASÍ COMO LA FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD DE LAS
ARTICULACIONES DEL HOMBRO Y MUÑECA., FIXAT AL PAVIMENT.

1.202,30 €

(MIL DOS-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-133 FQAF1103 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN
MODEL ESQUI SUELO BLANDO REF. JSA011NSB DE LA CASA BENITO O
EQUIVALENT, EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN ACERO
GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN 16630.
EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. REFUERZA LA MUSCULATURA DE LA
CINTURA, MEJORA LA FLEXIBILIDAD Y COORDINACIÓN DEL CUERPO. EJERCITA LA
COLUMNA Y LA CADERA., FIXAT AL PAVIMENT.

1.494,82 €

(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-134 FQAF1104 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN
MODEL CINTURA SUELO BLANDO REF. JSA001NSB DE LA CASA BENITO O
EQUIVALENT, EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN ACERO
GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN 16630.
EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. EJERCITA LA CINTURA Y AYUDA A
RELAJAR LA MUSCULATURA DE CINTURA Y ESPALDA. AUMENTA LA AGILIDAD Y LA
FLEXIBILIDAD DE LA ZONA LUMBAR., FIXAT AL PAVIMENT.

1.498,94 €

(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-135 FR245415 M² PREPARACIÓ PRÈVIA DEL TERRENY EXISTENT PER A NOVA PLANTACIÓ, AMB
LLAURADA DE TERRENY AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS, SEGONS
CONDICIONS RECOLLIDES EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS DE PARCS I JARDINS.

0,11 €

(ZERO EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-136 FR2B1105 M² ANIVELLAMENT, REPASSADA I ESCARIFICACIÓ DEL TERRENY I TALUSOS DE LES
TERRES BASES PERQUÈ HI HAGUI UNA TRANSICIÓ ENTRE LA TERRA BASE I LA
TERRA VEGETAL, PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS.

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-137 FR3A4010 M² CONDICIONAMENT DEL SÒL AMB ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT
RÀPID, FORMULACIÓ I DOSI SEGONS INDICACIONS DE LA DF, ESCAMPAT AMB
MITJANS MANUALS

0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-138 FR3P1113 M³ APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA
GARBELLADA, A GRANEL, AMB UN 12% DEL SEU VOLUM DE MÀTERIA ORGÀNICA,
AMB UN ATEXTURA FRANCA O FRANCA ARENOSA, EXEMPTE DE MATERIALS AMB
GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM I AMB UN PH ENTRE 6,5 I 7,5, LLIURE DE
PATÒGENS, MALES HERBES I CONTAMINANTS, AMB MINICARREGADORA PER A
ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR.

32,28 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-139 FR3P91A9 M³ GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 3 A 6 MM, SUBMINISTRADA A
GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

35,04 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-140 FR3PE412 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A
GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS.

53,67 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-141 FR3PS011 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
GRANÍTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 10 A 20 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL.

36,05 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-142 FR3PUZ00 M³ SUBMINISTRAMENT, ESTESA I REPERFILAT DE SUBSTRATCTE PER VEGETACIÓ DE
TEXTURA SORRENCA O FRANCA -SORRENCA, ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA
DE 15 MM, AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5%, ESTES AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS, A DOJO. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE LES
PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ.
MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT, TOT INCLÒS.

28,24 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-143 FR3PY010 M³ APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADOBADA I GARBELLADA, DE TEXTURA
FRANC-SORRENCA, AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 3%, I
AMB LES CARACTERÍSTIQUES DESCRITES PER A LA TERRA DE JARDINERIA
SEGONS L'APARTAT 5.3 DE LA NTJ 08G, PRÈVIA ACCEPTACIÓ D'UNA MOSTRA
SIGNIFICATIVA PER PART DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

30,00 €

(TRENTA EUROS)

P-144 FR3PYS25 M³ SUBSTRAT BARREJA FORMULAT A BASE DE MANTA ORGÀNIC I SORRA VOLCÀNICA
DE GRANULOMETRIA 0-6 MM, SUBMINISTRAT EN SACS FINS A LA COBERTA, PUJAT
AMB MITJANS DE L'OBRA, ESTÈS AMB MITJANS MANUALS, AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES FISICO-QUÍMIQUES:
- PH UNE-EN 13037 (1:5 V/V): 7,0 - 8,0
- CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA UNE-EN 13038 (1:5 V/V): 350-500 µS/CM
- DENSITAT APARENT HUMIDA UNE-EN 12580: 785 KG/M3 +/- 10%
- PES DEL SUBSTRAT A SATURACIÓ:  1.450+/- 10%
- MATÈRIA ORGÀNICA: 20-25%
- CLASSE TEXTURAL USDA: SORRENCA
- CONTINGUT NUTRICIONAL 180 MG N; 150 MG; P 270 MG K/L

34,99 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-145 FR42283J U SUBMINISTRAMENT D'OLIVERA -OLEA EUROPEA- DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN
CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L

211,15 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-146 FR44541B U SUBMINISTRAMENT D'OM - ULMUS CARPINOFOLIA - DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM,
EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L

335,28 €

(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-147 FR45163E U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX (ALZINA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN
CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.

432,60 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-148 FR45163Q U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS (ROURE) DE PERÍMETRE DE 30 A 35
CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.

437,75 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-149 FR451J2E U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS SUBER (ALZINA SURERA) DE PERÍMETRE DE 30 A
35 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.

334,75 €

(TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-150 FR47CI01 U SUBMINISTRAMENT DE TRÈMOL - POPULUS TREMULA- DE 25 A 30 CM DE
PERIMETRE, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.

208,06 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-151 FR4EE6H1 U SUBMINISTRAMENT DE PLANTES DE PETIT PORT EN ALVÈOL, TIPUS:

AGAPANTHUS AFRCANUS, AMMOPHILA ARENORIA, ANEMONE HEPATICA,
ARTEMISA ARBORESCENS, ASPHODELUS FISTULOSUS, CAROLINA GLAUCA,
CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES, CISTUS ALBIDUS, EUPHORBIA CHARACIAS,
FESTUCA GLAUCA, GAURA LINDHEIMERI, HYPERIANIA HIRTA, INULA VISCOSA,
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, LITHODORA DIFFUSA, MEDICAGO SATIVA,
MISCANTHUS SINESIS, PERAVSKIA ATRIPLICIFOLIA, SALVIA OFFICINALIS, STIPA
CAPILLATA, THYMUS VULGARIS.

EN ALVÈOL FORESTAL DE 400 CM³.

0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-152 FR4H3446 U SUBMINISTRAMENT D'ARBUST O ARBRES DE PETIT FORMAT, TIPUS:

ARBUTUS UNEDO, LEAGNUS EBBINGEI, ECHIUM CANDICANS, LAURUS NOBILIS,
PHILLYREA ANGUSTIFOLIA, ROSMARINUS OFFICINALIS, SPARTIUM JUNCEUM,
TAMARIX GALLICA.

D'ALÇÀRIA DE 60 A 4500 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L.

3,53 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-153 FR612673 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 30 CM
I 30 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE
L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X80 CM AMB MITJANS
MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25%, REBLERT DEL CLOT AMB
SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE
JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.

74,40 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-154 FR662338 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1,5 A 5 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN
UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE
TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER
REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

11,14 €

(ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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P-155 FR6B1152 U PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN ALVÈOL FORESTAL, EN
TERRENY PRÈVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, I AMB
PRIMER REG.

0,49 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-156 FR71291J M² SEMBRA DE PRAT TIPUS C4 MODIFICIAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DEL 50% DE
ZOYSIA JAPONICA, 25% PASPALUM NOTATUM I 25% CYNODON DACTYLONDE.
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES
SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M², AIGUA, MULCH DE FIBRA
VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M²),
ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I
ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000
M².

1,53 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-157 FRH1U001 M² SEGA DE PARTERRES, AMB TALLAGESPA ROTATIVA AUTOPROPULSADA AMB
SEIENT, DURANT L´ANY DE GARANTIA DE LES OBRES O FINS QUE S´ENCARREGUI
EL MANTENIMENT DEL AJUNTAMENT EN AQUEST ANY.

0,86 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-158 FRI32481 M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MANTA DE YUTE ORGÀNICA TIPUS 50% PALLA I
50% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 500 G/M², COSIDA EN LES DUES CARES A
UNA XARXA DE POLIPROPILÈ BIODEGRADABLE, COL·LOCADA EN UN TERRENY
PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 25 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE
TALÚS INFERIOR A 4 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U,
DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 4 U/M² I AMB
PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ.

5,84 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-159 FRI3UM01 M² REVESTIMENT DE TALÚS AMB GEOCEL.LES D'ESTRUCTURA ALVEOLAR
HEXAGONAL DE 100 MM D'ALÇADA, 39 CEL.LES PER M², SENSE PERFORACIONS A
LES PARETS DE LES CEL.LES, ANCORADES AMB PIQUETES D¡ACER COARRUGAT
DE 10 MM DE DIÀMETRE I 50 CM. DE LLARGÀRIA I REBLERT AMB TERRA DE L'OBRA
ESMENADA.

13,83 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-160 FRZ2YA33 U ASPRATGE QUÀDRUIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 4 ROLLS DE FUSTA DE PI
TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 3 M DE
LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 4
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

69,02 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-161 FRZ8YZ02 U EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS D'AIREACIÓ DE DIÀMETRE 60 MM 14,74 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-162 FRZ8YZ03 U COL·LOCACIÓ A L'ENTORN DEL PA DE TERRA DE 1.20 M TUB CIRCULAR PERFORAT
DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 60 MM DE DIÀMETRE EMBOLCALLAT AMB
GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT
MECÀNICAMENT DE 200 A 250 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR.

9,41 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-163 FZ21DVVV U LOGISTICA D'ACTUACIÓ PER A LA COL.LOCACIÓ DEL PAVIMENT DE SAULÓ
ESTABILITZAT D'APORTACIÓ, A MÀQUINA, VEHICLES OCASIONALS. CADA ACTUACIÓ
DE ESTABILITZACIÓ COMPORTA LA APLICACIÓ D'AQUESTA PARTIDA QUE COBREIX
ELS DESPLAÇAMENTS DEL EQUIPAMENT MECÀNIC, TÈCNIC I HUMÀ, IDENTIFICACIÓ
DELS ÀRIDS, ELS SEUS MINERALS I LES DIFERENTS HUMITATS EN EL MOMENT DE
L'APLICACIÓ, INDEPENDENT DE LA PRODUCCIÓ A REALITZAR, TOT INCLÒS.

333,43 €

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-164 FZ21JOCS U CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS INFANTILS PER EMPRESA EXTERNA
ACREDITADA PER ENAC, EN TOT EL SEU CONJUNT (PAVIMENTS, TANCAMENTS,
DELIMITACIONS, EQUIPAMENTS DE JOC, ESPAIS O MOBILIARI AUXLIAIAR),
CONFORME ES COMPLEIXEN LES ESPECIFICACIONS DE LES UNE-EN 1176/1177 I
DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, L'EXECUCIÓ I LA
RECEPCIÓ DE LES ÀREES DE JOC INFANTIL DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.

556,20 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-165 G442802D KG FABRICACIÓ, SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLETINES D'ANCORATGE PER A
COLLAR LA XAPA CORTEN AL MUR DE CONTENCIÓ, D'ACER S355JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, AMB UNES MIDES DE 150X150 MM I UN GRUIX DE 6 MM, PER A
ELEMENTS D'ANCORATGE FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT SÈRIE QUADRAT I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS, INCLOU PART
PROPORCIONAL DE FERRETERIA I CARGOLS TIPUS HILTI.

2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-166 G75150M1 M² LÀMINA DE DRENATGE AMB DOBLE GEOTÈXTIL ADHERIT, FIXADA QUÍMICAMENT A
MUR I AMB P.P. D'UNIÓ A TUB DE DRENATGE EN LA SEVA PART INFERIOR,
INCLOENT AQUEST I CONNEXIONAT A XARXA DE DRENATGE DE L'ÀMBIT

13,51 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-167 G7811100 M² PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENT VERTICAL AMB 2 KG/M2 D'EMULSIÓ
BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1

5,48 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-168 K2135343 M³ ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT O BLOC, A MÀ I AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ,
TRANSPORT A L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON. INCLOU EL TALL AMB DISC
DE L'ENCONTRE AMB EL MUR EXISTENT, I RECONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA
MALMESA, AMB ACABAT VIST.

190,88 €

(CENT NORANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-169 K8782270 M² PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB RAIG DE SORRA SECA 13,83 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-170 L169MOD U CALA DE FINS A 2,00 M² DE SUPERFÍCIE I FINS A 2,0 M DE PROFUNDITAT, PER A
LOCALITZAR SERVEIS, EN PAVIMENT DE QUALSEVOL GRUIX I MATERIAL AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR.

35,62 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-171 L169MOD2 U CALA DE FINS A 2,00 M² DE SUPERFÍCIE I FINS A 4 M DE PROFUNDITAT, PER A
LOCALITZAR SERVEIS, EN PAVIMENT DE QUALSEVOL GRUIX I MATERIAL AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR.

73,27 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-172 L169MOD3 U CALA DE FINS A 1,00 M² DE SUPERFÍCIE I FINS A 1,5 M DE PROFUNDITAT, PER A
LOCALITZAR SERVEIS, EN PAVIMENT DE QUALSEVOL GRUIX I MATERIAL AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR.

23,75 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-173 P185-HPDB U JORNADA DE TREBALL D'EQUIP DE TOPOGRAFIA CONSISTENT EN LA PRESA DE
DADES EN CAMP, POSTERIOR TRACTAMENT DE LES DADES EN GABINET I BOLCAT
DELS RESULTATS EN FORMAT PAPER O DIGITAL, INCLOSOS TOTES LES EINES I
MATERIALS NECESARIS, PER A LA REALITZACIÓ D'UN AIXECAMENT TOPOGRÀFIC
DE FINAL D'OBRA, INCLÒS EN EL PROJECTE AS-BUILT, SEGONS INDICACIONS DEL
PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, D'OBLIGAT COMPLIMENT.

484,77 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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P-174 P21R0-92I9 U TALA I RETIRADA CONTROLADA AMB CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE DE 10 A 15 M
D'ALÇÀRIA, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE
COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)

535,27 €

(CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-175 P21R1-92JP U TRITURACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE <= 60 CM DE PERÍMETRE AMB TRACTOR
AMB BRAÇ TRITURADOR DE SOQUES

19,23 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-176 P2R3-FIO9 M³ TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA
AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

6,43 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-177 P2R5-DT1J M³ TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

6,81 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-178 P2RB-HIFS M³ DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A
VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-179 P4E4-5NS2 M² PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER
DE CIMENT FORADAT, R-6, DE 400X200X200 MM, CATEGORIA I SEGONS NORMA
UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI, DE DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10 N/MM2) I AMB UNA RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2 AMB TRAVES I BRANCALS MASSISSATS
AMB FORMIGONAMENT PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, AMB
FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA
CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, COL·LOCAT MANUALMENT I ARMAT AMB ACER EN
BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, M2 DE
SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA SENSE INCLOURE CÈRCOLS NI LLINDES

31,68 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-180 P931-3G6M M³ BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE
CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR
MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

90,87 €

(NORANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-181 P9E1-DN0W M² PAVIMENT DE PANOT PER A PAS DE VIANANTS DE COLOR AMB TACS DE 20X20X4
CM, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT
PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA

27,57 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-182 PBBM-4IMA M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 100X50X3 MM,
COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT

19,27 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-183 PGD1-E3BG U SUBMINISTRE I COL.LOCACIOÓ DE PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB
RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA DE
18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA

26,76 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-184 PPA900SS U APLICACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT NECESSÀRIES DURANT
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, SEGONS L'ANNEX DE L'ESTUDI I PRESSUPOST DE
SEGURETAT I SALUT D'AQUEST PROJECTE.

EN COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE DE 1997, EN
FASE D'OBRA L'IMPORT CORRESPONENT A LA SEGURETAT I SALUT NO PODRÀ
REDUÏR-SE RESPECTE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, PER TANT, EN AQUESTA
PARTIDA, LA POSSIBLE BAIXA ECONÒMICA DEL CONTRACTISTA, SERÀ ASSUMIDA
PER AQUEST, EN ALTRES PARTIDES SENSE AFECTAR EL PRESSUPOST DE
SEGURETAT I SALUT.

13.402,22 €

(TRETZE MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

Palafrugell, octubre de 2.022

Autors del Projecte

L´Arquitecte               L´Arquitecta

Albert López             Maria Sabrià
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P-1 E2241100 M² REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE
FONDÀRIA, S'INCLOU: APLOMATS I REFINAT DE FONS AMB MITJANS MANUALS O
MECÀNICS, ELEVACIÓ DE TERRES AMB MITJANS MANUALS.

1,63 €

Altres conceptes 1,63000 €

P-2 E241A237 M³ TRANSPORT DE TERRES, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA, AMB CAMIÓ, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DE MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, CARREGA MECÀNICA DE L'ELEMENT
DE TRANSPORT I DESCÀRREGA DE TERRES A L'ABOCADOR AUTORITZAT MES
PROPER, CANON DE TRASNPORT, RETIRADA DE LA MAQUINAIA I NETEJA DE LA
ZONA DE TREBALL, AIXÍ COM DISPOSICIO CONTROLADA A MONODIPOSIT DE
TERRES A QUALSEVOL DISTÀNCIA, PER SI LA DISTANCIA A ABOCADORS
DISPONIBLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA FOS ELEVADA, DE TERRES O
RUNES, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, TOT
INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

9,09 €

B2RA2460 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT AMB BÀSCULA, DE RESIDUS INER 5,22000 €

Altres conceptes 3,87000 €

P-3 E31522H3 M³ FORMIGÓ PER A SABATES, ESTRUCTUES I MURS DE CONTENCIÓ DE 3 MTS.
D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT, S'INCLOU:DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA DE LA
MAQUINARIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT,
COL.LOCACIÓ I VIGILANCIA DEL FORMIGÓ, VIBRAT, JUNTS I ANIVELLACIÓ DE
L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE
LA D.F.

76,20 €

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 70,03700 €

Altres conceptes 6,16300 €

P-4 E31B3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE RASES I POUS, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER DESCÀRREGES DE L'ACER, NETEJA DELS
EMPALAMENTS I ARMADURES A COL.LOCAR, MUTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES DE
MUNTATGE I SEPARADORS, DEIXAR ELS EMPALAMENTS AMB LES LLARGADES
DEFINIDES EN EL PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE
LA ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA D.F, AMIDAMENTS =
S'HA CONSIDERAT EL PES TEÒRIC O NOMINAL.

1,55 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,00575 €

Altres conceptes 1,54425 €

P-5 E31D1100 M² ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDA, TRAVAMENT I APUNTALAMENT
NECESSARI, PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, APLICACIÓ DEL
DESENCOFRAT I REPLANTEIG DEL LIMIT DEL FORMIGONAT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL.LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS
NECESSARIS, REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, DESENCOFRAT
I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

23,23 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,11817 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,68000 €

B0DZ4000 M FLEIX 0,06000 €

B0D81480 M2 PLAFÓ METÀL.LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 1,53000 €
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B0DZP400 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS, 0,51000 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,21400 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,72972 €

Altres conceptes 19,38811 €

P-6 E3Z112Q1 M² CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I,
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT
DES DE CAMIÓ, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, PORTADA DE LA MAQUINARIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ, VIBRAT I VIGILANCIA DEL FORMIGÓ,
JUNTS I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS
SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

10,06 €

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 5,90835 €

Altres conceptes 4,15165 €

P-7 EDG1400A U DERIVACIÓ AMB SOLDADURA CALDWELL DE CONDUCTOR DE TERRA O MITJNÇANT
ABRAÇADORA DE COURE.

11,53 €

Altres conceptes 11,53000 €

P-8 F2191306 M DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

3,43 €

Altres conceptes 3,43000 €

P-9 F2194AL5 M² DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA
MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

4,19 €

Altres conceptes 4,19000 €

P-10 F2194UET U RETIRADA DE LES TAPES DE REGISTRE DE SERVEIS EXISTENTS AFECTADES,
ADEQÜACIÓ I RESTAURACIÓ PER A LA POSTERIOR COL.LOCACIÓ, INCLÒS
ANIVELLAMENT, RECRESCUT I REGULACIÓ A LA NOVA COTA.

4,66 €

Altres conceptes 4,66000 €

P-11 F2194XC5 M² DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 10 CM DE GRUIX,
D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

3,00 €

Altres conceptes 3,00000 €

P-12 F21B1601 M DESMUNTATGE DE TANCA DE SEGURETAT METÀL.LICA EXISTENT I ACABAT AMB
PLANXA DESPLEGADA DE 0,8 MM DE GRUIX, ESTRUCTURA D´ACER GALVANITZAT I
DEMOLICIÓ D'ANCORATGES AMB BASE DE FORMIGÓ I SITUATS CADA 2 M, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TOT INCLÒS.

15,05 €

Altres conceptes 15,05000 €

P-13 F21B1602 M DESMUNTATGE DE TANCA DE SIMPLE TORSIÓ, ESTRUCTURA D´ACER
GALVANITZAT I DEMOLICIÓ D'ANCORATGES AMB BASE DE FORMIGÓ I SITUATS
CADA 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TOT INCLÒS.

9,01 €

Altres conceptes 9,01000 €

P-14 F21B1603 M DESMUNTATGE DE TANCA DE FUSTA, INCLOU ELS POSTES I DEMOLICIÓ
D'ANCORATGES AMB BASE DE FORMIGÓ SITUATS CADA 1 M, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TOT INCLÒS.

4,94 €

Altres conceptes 4,94000 €

P-15 F21QAP15 U DESMUNTATGE, SI S'ESCAU, DESPLAÇAMENT I NOVA COL·LOCACIÓ A NOU
EMPLAÇAMENT DINS DE L'OBRA O MAGATZEM MUNICIPAL DE CARTELL
PUBLICITARI, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CARREGA DE RUNES I
MATERIALS I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT. INCLÒS EL CÀNON.

493,32 €
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B21QAP15 U DESMUNTATGE, SI S'ESCAU, DESPLAÇAMENT I NOVA COL·LOCACIÓ A NOU E 478,95000 €

Altres conceptes 14,37000 €

P-16 F2211020 M² NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ DE TOTA LA BROSSA ORGÀNICA, AIXÍ COM EL TRANSPORT A PLANTA DE
DESCOMPOSTATGE, TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

0,46 €

Altres conceptes 0,46000 €

P-17 F221C472 M³ EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT O ESPLANACIÓ EN TERRENY COMPACTE
(SPT 20-50) O DE TRÀNSIT (SPT>50) O NO CLASSIFICAT, REALITZADA AMB PALA
EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ, TOT INCLÒS.

3,52 €

Altres conceptes 3,52000 €

P-18 F2224123 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY, AMB RETROEXCAVADORA I SUPORT PUNTUAL MANUAL EN ZONES
CONFLICTIVES O AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS, AMB TERRES DEIXADES A LA VORA
PER POSTERIOR APROFITAMENT O CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB PART PROPORCIAL D'APUNTALAMENT I
ESTREBADA EN ZONES AMB FONDÀRIA SUPERIOR A 2 METRES

6,84 €

Altres conceptes 6,84000 €

P-19 F2224124 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A FORMACIÓ DE SABATES D'ESTRUCTURES EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB RETROEXCAVADORA I SUPORT PUNTUAL
MANUAL EN ZONES CONFLICTIVES O AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I CÀRREGA
MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT, AMB PART PROPORCIAL D'APUNTALAMENT I
ESTREBADA EN ZONES AMB FONDÀRIA SUPERIOR A 2 METRES.

5,43 €

Altres conceptes 5,43000 €

P-20 F2225A22 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY, AMB RETROEXCAVADORA I SUPORT PUNTUAL MANUAL EN ZONES
CONFLICTIVES O AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS, AMB TERRES DEIXADES A LA VORA
PER POSTERIOR APROFITAMENT O CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB PART PROPORCIAL D'APUNTALAMENT I
ESTREBADA EN ZONES AMB FONDÀRIA SUPERIOR A 2 METRES, RASA DE FINS A 2
M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA.

9,15 €

Altres conceptes 9,15000 €

P-21 F222S001 M³ EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M² I DE 2 M DE FONDARIA, COM A
MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I
CARREGA MANUAL, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS.

14,62 €

Altres conceptes 14,62000 €

P-22 F2241010 M² ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS. 1,50 €

Altres conceptes 1,50000 €

P-23 F226120F M³ TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL
SELECCIONAT I ADEQÜAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25
I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM, TOT INCLÒS.

5,56 €

Altres conceptes 5,56000 €

P-24 F226490F M³ TERRAPLENAT I PICONATGE DE PETITES SUPERFÍCIES I TRASDÓS D'ELEMENTS
SINGULARS I ESTRUCTURES, AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC (SENSE INCLOURE EL MATERIAL), EN TONGADES DE 25
CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

4,85 €

Altres conceptes 4,85000 €

P-25 F227500F M² REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6 M, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

3,48 €

Altres conceptes 3,48000 €

P-26 F227T00F M² REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT O D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM, S'INCLOU PART PROPORCIONAL DE COMPACTACIÓ MANUAL AMB
PLACA AL COSTAT DE REGISTRES I EMBORNALS, TOT INCLÒS.

1,23 €
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Altres conceptes 1,23000 €

P-27 F2285R00 M³ REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ
GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT
PICÓ VIBRANT.

25,79 €

B03C-05NJ M3 SAULÓ GARBELLAT 18,05500 €

Altres conceptes 7,73500 €

P-28 F228A10F M³ REBLIMENT I PICONATGE DE RASA PER A SERVEIS D'AMPLADA DE FINS A 0,6 M,
AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC (SENSE
INCLOURE MATERIAL D'APORTACIÓ), EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM.

11,14 €

Altres conceptes 11,14000 €

P-29 F2317701 M² APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS DE 2 I FINS A 3 M
D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%.

18,28 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,10530 €

B0D61170 M3 PUNTAL REDONDO DE MADERA DE 7 A 9 CM DE DIÁMETRO Y DE 2 A 2,5 M DE 0,27290 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,34640 €

Altres conceptes 16,55540 €

P-30 F2318701 M² APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS DE 3 I FINS A 4 M
D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%.

19,44 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,10530 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,34640 €

B0D61170 M3 PUNTAL REDONDO DE MADERA DE 7 A 9 CM DE DIÁMETRO Y DE 2 A 2,5 M DE 0,90160 €

Altres conceptes 17,08670 €

P-31 F2A15000 M³ SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ. 5,00 €

B03D5000 M3 TERRA ADEQUADA 4,85000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-32 F2A1500S M³ SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA D'APORTACIÓ SEGONS ESPECIFICACIONS
DE COMPANYIA

30,96 €

B0310400 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM 30,06000 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-33 F2A150NS M³ SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA, ADEQÜADA O TOLERABLE
D'APORTACIÓ, SEGONS PG-3. AMIDAT SOBRE PERFIL. SUBMINISTRAMENT A PEU
D'OBRA, TOT INCLÒS.

7,99 €

B03D5000 M3 TERRA ADEQUADA 4,85000 €

Altres conceptes 3,14000 €

P-34 F2RA61H0 M³ DISPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS D'AGLOMERAT
ASFÀLTIC I DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M³, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

11,95 €

B2RA61H0 T DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE HO 11,60000 €

Altres conceptes 0,35000 €

P-35 F31B3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE RASES I POUS

1,55 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,00575 €
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Altres conceptes 1,54425 €

P-36 F7B4COCO M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER
NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M², COL·LOCAT SENSE ADHERIR,
AMB PART PROPORCIONAL DE CAVALCAMENTS I RETALLS.

0,97 €

B7B151B0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNIC 0,57200 €

Altres conceptes 0,39800 €

P-37 F921201J M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM.

22,71 €

B0111000 M3 AIGUA 0,07800 €

B0372000 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL 15,95050 €

Altres conceptes 6,68150 €

P-38 F9233J10 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GRAVA DE DRENATGE DE PEDRERA DE PEDRA
GRANÍTICA DE 50 A 70 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB MITJANS
MANUALS O RETROEXCAVADORA PETITA.

35,41 €

B0331300 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM 30,51840 €

Altres conceptes 4,89160 €

P-39 F932101L M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SAULO ESTABILITZAT, DE 12 CM. DE
GRUIX, 150 MM. DE LLIGAM + ADDITIUS. AQUEST PAVIMENT, ES UN SAULO
ESTABILITZAT AMB LLIGAMS I ADDITIUS QUE ACONSEGUEIX UNA RESISTÈNCIA A
L'ABRASIÓ EN SUPERFÍCIE <25 SEGONS UNE-EN 1339. TINDREM UNA FORMACIÓ DE
PAVIMENT DE TERRA ESTABILITZADA, A MÀQUINA, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 95 % DEL PM, EN RECORREGUTS DE MÉS DE 2,2 METRES D'AMPLADA,
D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE L'ARTICLE 5202 DEL PLEC DE
CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D'AQUEST PROJECTE I LES CONCRECIONS
SEGÜENTS:
- SAULÓ PROCESSAT, CLASSIFICAT I MODIFICAT A LA GRANULOMETRIA
ESPECÍFICA.
- RESISTÈNCIA A TENSIÓ PER TRENCAMENT PROVETES A COMPRESSIÓ > 6 MPA.
- CÀRREGA VERTICAL MITJANÇANT PLACA DINÀMICA > 451 MPA.
- RESISTÈNCIA PER DESGAST A L'ABRASIÓ < 25 MM.
- SUBMINISTRE I MESCLA TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE 150 KG/M³ DE CIMENT II/A
42,5 R UNE-EN 197-1:200 RC-03 GRANEL.
- MESCLA TOTALMENT HOMOGÈNIA, DEL ÀRID APORTAT AMB 1 KG/M³ DE UNA
BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI
19% + CLORUR DE POTASI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.
- TALL JUNTS DE DILATACIÓ.
L'EMPRESA EXECUTORA D'AQUESTA PARTIDA DEURÀ DE DISPOSAR EL
PROCEDIMENT D'APLICACIÓ CERTIFICAT., AQUESTA PARTIDA INCLOU EL
SUMINISTRE D'AIGUA I LA PREPARACIÓ DE LA BASE DE LA CAIXA, TOT INCLÒS.

28,24 €

B0652051 T CIMENT II/A-I42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL. 1,16160 €

B0111000 M3 AIGUA 0,07800 €

B0321000 T SAULÓ ESTABILITZAT 3,16710 €

B0321002 KG BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT 42% + CARBONAT DE SODI 19% 1,37600 €

E8940BJ1 M FORMACIÓ DE JUNT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 6 A 8 MM D'AMPLARIA 0,42560 €

E8940BJ2 M² SUBMINISTRE I APLICACIÓ D'ADDITIU ANTI SECAT SUPERFICIAL FREGUAT 0,55000 €

Altres conceptes 21,48170 €

P-40 F965UNP1 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE FORMIGO, JARDÍ RECTA, DE
8X20 CM, DE 100 CM. DE LONGITUD, COL.LOCADA AMB BASE DE FORMIGÓ I
REJUNTADA AMB SORRA-CIMENT, TOT INCLÒS.

24,30 €
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B06NN12C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2 5,94000 €

Altres conceptes 18,36000 €

P-41 F96AU030 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN, RECTA, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM
D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

40,19 €

B06NN12C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2 2,47500 €

B96AYAA3 M VORADA RECTA DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'AL 31,19000 €

Altres conceptes 6,52500 €

P-42 F96AUM50 KG FABRICACIÓ, SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 6 MM DE
GRUIX, ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA
(CORTEN) S355J2WP SEGONS PNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR AMB CARGOLS, AMB ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS
A LA XAPA. PER A LIMITACIONS DE PARTERRES, AMB ELEMENTS METAL.LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA TIPUS SPEEDROCK I COL.LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20N/MM² HM-20, , TOTALMENT COL.LOCADA
SEGONS ESPECIFICACIONS I PLÀNOLS CONSTRUCTIUS O PLANOLS INSITU
REALITZATS PER LA D.F. EN L'OBRA FACILITATS PER LA D.F., INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PLAQUES I CARTELES DE FIXACIÓ I TREBALLS A L'OBRA DE
SOLDADURA, TOT INCLÒS. AQUESTES SUPERFÍCIES, FÀCILMENT LLISCARAN AIGUA
AMB ÒXID AMB LES PLUGES, PER AQUEST MOTIU ES COL.LOCARÀ UNA PETITA
CANALETA D'ACER CORTEN O DE FORMIGÓ A LA BASE DE L'ESTRUCTURA, PERQUÈ
NO LLISCA L'AIGUA PER EL CARRER.

3,25 €

B96AU050 KG XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 6 MM DE GRUIX, ACER AMB RESISTÈNCIA MILLOR 2,60000 €

Altres conceptes 0,65000 €

P-43 F9A1201F M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SAULO COMPACTAT, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM.

28,34 €

B0111000 M3 AIGUA 0,07800 €

B0321000 T SAULÓ ESTABILITZAT 21,42450 €

Altres conceptes 6,83750 €

P-44 F9AQU210 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SORRA DE RIU RENTADA BURÉS O
GARBELLADA, RENTADA, SENSE PARTICULES ARGUILOSES DE GRANULOMETRIA
ENTRE 1 I 2 MM CANTELL RODO, SEGUINT ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A
ZONES DE JOC, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS.

42,89 €

B031U210 M3 SORRA DE RIU RENTADA BURÉS O GARBELLADA, RENTADA, SENSE PARTICU 13,32058 €

Altres conceptes 29,56942 €

P-45 F9G1D2G5 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ POLIT HM-20/P/20/I DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENTAMB ADDITIU, PER A PAVIMENT CONTINU, DE 20 CM DE
GRUIX, AMB FIBRES SINTÈTIQUES, ESCAMPAT DESDE CAMIÓ I AMB TRANSPORT
INTERIOR MECÀNIC, REGLEJAT, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC I ACABAT
SUPERFICIAL ESCOMBRAT O REMOLINAT MECÀNIC AMB HELICÒPTER, AMB
COL·LOCACIÓ D'ADITIU TIPUS RHECOLOR DE BASF O EQUIVALENT, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 10 KG/M3 AFEGIT EN PLANTA, COLOR A DEFINIR MITJANÇANT LA
REALITZACIÓ D'UNA SÈRIE DE 5 PROBES PRÈVIES A LA SEVA COL·LOCACIÓ,
INCLOENT LA FORMACIÓ DE JUNTS DE RETRACCIÓ PER A FORMACIÓ DE LLOSES
REGULARS A REALITZAR IN SITU SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I INDICACIONS DE
LA DIRECCIÓ D'OBRA I FORMACIÓ DE JUNTS DE DILATACIÓ AMB PÒREX DE 8MM EN
TOTS ELS ELEMENTS SINGULARS DEL PAVIMENT (ESCOCELLS, POUS DE
REGISTRE, EMBORNALS, TAPES, ARMARIS, TANQUES, LÍMITS AMB PARTERRES...),
AMB SEGELLAT SUPERIOR DE LES JUNTES DE DILATACIÓ MITJANÇANT APLICACIÓ
DE FONS DE JUNTA I SEGELLAT SUPERIOR.

115,12 €
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B03HA000 KG RHEOCOLOR DE BASF O EQUIVALENT 38,80000 €

B0606220 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDARIA MÀXIMA DE 69,13200 €

Altres conceptes 7,18800 €

P-46 F9J13J40 M² TRACTAMENT PER ACCELERAR I CONSOLIDAR L'OXIDACIÓ DE L'ACER CORTEN. EL
TRACTAMENT CONSISTEIX EN ELIMINAR MITJANÇANT POLIMENT MANUAL LES
RESTES D'ÒXID, OLI O ALTRES SUBSTÀNCIES QUE PUGUIN PROVOCAR UNA
OXIDACIÓ DESIGUAL. A CONTINUACIÓ S'APLICA UN ACTIVADOR DE L'OXIDACIÓ
AMB PREMULLAT AMB SALFUMÀ, FINS ARRIBAR AL GRAU DESITJAT. FINALMENT
S'APLIQUEN 2 CAPES DE SELLADOR-PROTECTOR DE L'ÒXID, QUE EVITA UNA
MAJOR OXIDACIÓ FORMANT UNA PELÍCULA ÀCIDA PERMANENT. AQUEST
TRACTAMENT CALDRÀ FER-HO EN TALLER, AMB EL CONTROL DE QUALITAT
OPORTÚ DOCUMENTAT.

23,81 €

B0314500 L ACTIVADOR D'OXIDACIÓ 1,99100 €

B0314501 L SELLADOR D'OXIDACIÓ 9,95500 €

Altres conceptes 11,86400 €

P-47 FB121AAX U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ELEMENT PER A PROTEGIR LES COLUMNES
D'ENLLUMENAT, A LES ZONES D'APARCAMENT, S'HA OPTAT PER UNA PROTECCIÓ
FORMADA PER UN TUB D'ACER GALVANITZAT DE DIAMETRE 60 MM I UN GRUIX
D'ACER DE 2 MM, AMB UNES MIDES DE 100X100X70 CM., DE LA CASA DOUBLET O
EQUIVALENT, FIXADA MECÀNICAMENT A L'OBRA AMB TACS D'ACER, VOLANDERA I
FEMELLA, INCLOU SOLDADURES, ELEMENTS DE FIXACIONS, TOTALMENT
COL.LOCADA, SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

199,71 €

BB15DUBL U ELEMENT PER A PROTEGIR LES COLUMNES D'ENLLUMENAT, A LES ZONES D' 189,00000 €

Altres conceptes 10,71000 €

P-48 FBB11251 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
AMB PLAFÓ D'ALUMINI DE DOBLE PESTANYA DE 2 MM D'ESPESSOR I NIVELL II DE
RETROREFLEXIVILITAT, FIXADA MECÀNICAMENT

45,14 €

BBM12602 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 6 43,40000 €

Altres conceptes 1,74000 €

P-49 FBB12121 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLACA AMB PINTURA NO REFLECTORA,
TRIANGULAR, DE 90 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB PLAFÓ
D'ALUMINI DE DOBLE PESTANYA DE 2 MM D'ESPESSOR I NIVELL II DE
RETROREFLEXIVILITAT, FIXADA MECÀNICAMENT.

64,17 €

BBM11201 U PLACA AMB PINTURA NO REFLECTORA, TRIANGULAR, DE 90 CM DE COSTAT, 49,86000 €

Altres conceptes 14,31000 €

P-50 FBB2C501 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT
D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT.

113,76 €

BBM12603 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 98,00000 €

Altres conceptes 15,76000 €

P-51 FD5A1605 M SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TUB DE DRENATGE, FORMAT PER TUB RANURAT
DE PVC DE D=200 MM, REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT I GEOTÈXTIL
PERIMETRAL 120/150 GR/M², INCLÒS CONNEXIONS DRENATGE O AMB TUB
RANURAT DE PVC DE D=200 MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM
PER SOBRE DEL DREN, INCLOU RASA DE DRENATGE DEL TERRENY, PER A
RECOLLIR AIGÜES SUPERFICIALS, DE 60X60 CM, AMB EXCAVACIÓ MECÀNICA,
REBLERT DE LA RASA AMB 100% DE GRAVA, I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

22,72 €

BD5A1E00 M SISTEMA DE DRENATGE, FORMAT PER TUB RANURAT DE PVC DE D=200 MM, 3,75900 €
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B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 12 A 18 6,69229 €

Altres conceptes 12,26871 €

P-52 FD7F4375 M SUIMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE PVC DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE
FORMACIÓ HELICOIDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT,
AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB MASILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I
COLOCAT EN EL FONS DE LA RASA.

8,60 €

BD7F4370 M TUBO DE PVC DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL DE FORMACIÓN HELICOIDA 7,75000 €

Altres conceptes 0,85000 €

P-53 FDG31311 M TUB DE PVC CORRUGAT DOBLE CAPA, INTERIOR LLIS DE FINS A D=90 MM,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA EN CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE
FIL GUIA, TAPS I CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT, COLOR A DEFINIR SEGONS
TIPOLOGIA DE SERVEI.

3,59 €

BG22RG10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLA 1,32300 €

Altres conceptes 2,26700 €

P-54 FDGZU010 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANDA CONTINUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30
CM D'AMPLADA, COL·LOCADA EN TOTA LA LONGITUD DE LES RASES DEL PRISMA
ELÈCTRIC I DE TELECOMUNICACIONS, AIXÍ COM EN LES CANALITZACIONS DE
CABLEJAT DE SERVEIS ELÈCTRICS, EN RASES DE 20 CM PER SOBRE DELS TUBS,
COM LA INCORPORACIÓ DE LA MALLA SENYALITZADORA, SEGONS CRITERIS DE
L'INDUSTRIAL.

0,70 €

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES 0,49980 €

Altres conceptes 0,20020 €

P-55 FDK254F3 U PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA

48,03 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 2,24028 €

B0DF7G0A U MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ D'ENLLUMENAT DE 38X38X5 0,91637 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,18434 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 7,62036 €

Altres conceptes 37,06865 €

P-56 FDK262G7 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

96,21 €

B064500B M3 HORMIGÓN HM-20/B/40/I DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL Á 5,67202 €

BDK214F5 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 43,40000 €

Altres conceptes 47,13798 €

P-57 FDK262G8 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS
DE 60X60X60 CM, PER A INSTALACIONS DE SERVEIS, COLOCADA SOBRE LLIT DE
GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REOMPLERT LATERAL AMB TERRES DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ.

93,17 €

BDK214F5 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 43,40000 €

B0330020 T GRAVES DE CANTERA, PER A DRENATGE. 2,72302 €

Altres conceptes 47,04698 €

P-58 FDK2TY10 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ PER A SERVEIS DE 1200X600X600MM, AMB
PARETS DE MAÓ PERFORAT, SOBRE LLIT DE GRAVES SENSE COMPACTAR, AMB
TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL ANTILLISCANT, ABISAGRADA I AMB CLAU, TOT INCLÒS I
TOTALMENT MUNTADA.

525,95 €
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B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 39,20000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 27,71040 €

B033TY02 T GRAVA DE CANTERA DE PIEDRA GRANÍTICA, DE 12 A 18 MM 10,27800 €

BDKZHJB0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE 103,42000 €

BDKZTY21 U MARC RECTANGULAR I TAPA RECTANGULAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL PER A PE 205,46000 €

Altres conceptes 139,88160 €

P-59 FDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM
I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

35,02 €

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X4 21,37000 €

B0710150 T MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5 N/MM2), EN SACOS, DE DESIGNA 0,14742 €

Altres conceptes 13,50258 €

P-60 FDKZHJB4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER

123,25 €

BDKZHJB0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE 103,42000 €

B0710150 T MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5 N/MM2), EN SACOS, DE DESIGNA 0,18603 €

Altres conceptes 19,64397 €

P-61 FDKZTY11 U SUMINISTRE I COLOCACIÓ DE MARC I TAPA QUADRADA DE 60X60 DE FUNDICIÓ
DÚCTIL ISO 1053/EN1563 SEGONS NORMA EN-124, CLASSE D400, SUPERFÍCIE
METÀLICA ANTILLISCANT, EXTRAIBLE AMB APERTURA DE 90º I MÀXIM DE 120º,
DOTADA AMB DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE SEGURETAT PER UN
ANGLE >90º. INLCOU MARC D'ACER GALVANITZAT EN CALENT SEGONS ISO630.
COLOCADA AMB MORTER.

200,40 €

B0710150 T MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5 N/MM2), EN SACOS, DE DESIGNA 0,22113 €

BDKZTY13 U MARC I TAPA QUADRADA DE 60X60 DE FUNDICIÓ DÚCTIL ISO 1053/EN1563 SE 178,29000 €

Altres conceptes 21,88887 €

P-62 FFB24455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 20 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE
53131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL
FONS DE LA RASA

2,77 €

BFB24400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,26000 €

BFYB2405 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,04000 €

BFWB2405 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀ 0,00990 €

Altres conceptes 2,46010 €

P-63 FFB25455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT
ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

3,60 €

BFB25400 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 25 MM 0,41820 €

BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀ 0,74700 €

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,05000 €

Altres conceptes 2,38480 €

P-64 FFB27455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT
ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

6,01 €

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 10

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀ 1,60500 €

BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,14000 €

BFB27400 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40 MM 1,04040 €

Altres conceptes 3,22460 €

P-65 FFB28455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A XARXA SECUNDÀRIA DE REG, DE 10 ATM. DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, PER A US ALIMENTARI, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE FUNDICIÓ O LLAUTÓ, I COL·LOCAT
AL FONS DE LA RASA.

7,72 €

BFB28400 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 50 MM 1,61160 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀ 2,25000 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,21000 €

Altres conceptes 3,64840 €

P-66 FFB29455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 ATM. DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, PER A US ALIMENTARI, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS
DE FUNDICIÓ O LLAUTÓ, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

10,33 €

BFB29400 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 63 MM 2,52960 €

BFWB2905 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀ 3,41496 €

BFYB2905 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,33000 €

Altres conceptes 4,05544 €

P-67 FG13TY10 U CONNEXIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG AL ARMARI
ELÈCTRIC D'ENLLUMENAT, PER ALIMENTAR LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG,
INCLOU EL CANVI DE DIFERENCIALS PER A PERMETRE LA ALIMENTACIÓ DE
L'ESTACIÓ DE BOMBEIG, INCLOU LA INCORPORACIÓ D'UNA SORTIDA ADICIONAL AL
ARMARI ELÈCTRIC. TANMATEIX AQUESTA PARTIDA SERVEIX PER:

* CONEXIÓ DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG A LA NOVA XARXA DE REG, MITJANÇANT
UNA BY-PASS.
* DEMANAR UNA AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DE QUADRE D'ENLLUMENAT AMB
TOTES LES LEGALITZACIONS, DOCUMENTACIONS, TAXES E IMPOSTOS, PROJECTE
I TRÀMITS NECESSARIA AMB LA COMPANYIA ENDESA PER FER L'AMPLIACIÓ DE
POTÈNCIA.

2.662,84 €

Altres conceptes 2.662,84000 €

P-68 FG13TY12 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ESTACIÓ DE BOMBEIG AUTOMÀTICA DE RECOLLIDA I
ELEVACIÓ D'AIGÜES PER A XARXA DE REG MODEL GEO 230-GQS 50-15 DE LA CASA
RIDAURA O EQUIVALENT, CABAL MÀXIM 36 M³/H., ALÇADA MÀXIMA 14,4 METRES,
BOMBA AMB RODET TIPUS VORTEX GQS, CONNEXIÓ TRIFÀSICA 400 V, MOTOR A
INDUCCIÓ 2 POLS 50 HZ (2900 RPM), INCLOU CABLEJAT D'ALIMENATCIÓ DE10
METRES DE LONGITUD, SEGONS OFERTA Nº 3279 ANNEXA A AQUESTA MEMÒRIA
VALORADA, INCLOU L'EXCAVACIÓ DE CLOT PER A COL.LOCAR LA BOMBA, TOT
INCLÒS.

1.463,12 €

Altres conceptes 1.463,12000 €

P-69 FG13TY14 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE 2 PUNTS DE RECÀRREGA PRINCIPALS SEMIRÀPIDS
PER A 4 VEHICLES ELÈCTRICS, MODEL INGEREV FUSIÓN STREET DE LA CASA
INGETEAM O EQUIVALENT, AMB 2 PRESES DE RECÀRREGA DE 22 KW, INCLOU UN
ARMARI ELÈCTRIC AMB NOU SUBMINISTRE DE 88 KW, INDEPENDENT DEL
D'ENLLUMENAT, INCLOU CARREGADOR TIPUS RONDA O EQUIVALENT, ARMARI
ELÈCTRIC TIPUS MONOLIT QUE INCLOU CS+CGP+TMF1+PROTECCIONS
ELECTRIQUES, EL CABLE ENTRE CARREGADORS I ARMARI SERÀ DE 5X25MM2 DE
COURE INCLOU UNA XARXA DE TERRES FORMADA PER 8 PIQUES DE 1,5MTS I
ENLLAÇADES AMB CABLE NU DE TERRA CU DE 35MM2.TOT INCLÒS.

26.953,30 €
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6.000 €*2=12.000 € PRV
8.500 € ARMARI
3.000 € CABLEJAT, PIQUETES I VARIS
2.686,25 €  NOU ARMARI + CS+CGP I DESPESES VARIES

Altres conceptes 26.953,30000 €

P-70 FG22RL1K M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC O POLIETILÈ,
DE DOBLE CAPA, INTERIOR LLIS DE D=125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT
AL FONS DE LA RASA EN CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA,
TAPS I CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT, COLOR A DEFINIR SEGONS TIPOLOGIA
DE SERVEI, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X30
CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES SOTA
VORERA.

4,00 €

BG22RL10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL 2,85600 €

Altres conceptes 1,14400 €

P-71 FG22RP1K M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC O POLIETILÈ,
DE DOBLE CAPA, INTERIOR LLIS DE D=160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT
AL FONS DE LA RASA EN CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA,
TAPS I CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT, COLOR A DEFINIR SEGONS TIPOLOGIA
DE SERVEI, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X30
CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES SOTA
VORERA.

5,35 €

BG22RP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL 3,98820 €

Altres conceptes 1,36180 €

P-72 FG22TD1K M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC O POLIETILÈ,
DE DOBLE CAPA, INTERIOR LLIS DE D=90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT
AL FONS DE LA RASA EN CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA,
TAPS I CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT, COLOR A DEFINIR SEGONS TIPOLOGIA
DE SERVEI, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X30
CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES SOTA
VORERA.

2,05 €

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 1,12200 €

Altres conceptes 0,92800 €

P-73 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,87 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 1,75440 €

Altres conceptes 1,11560 €

P-74 FG319534 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ
SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB
AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN
50575, COL·LOCAT EN CANAL.

1,98 €

BG35-06EH M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGU 1,35000 €

Altres conceptes 0,63000 €

P-75 FG31D562 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE
DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE
SECCIÓ 4X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

5,43 €
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BG33-G2RM M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DES 3,75360 €

Altres conceptes 1,67640 €

P-76 FG321176 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A
450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN
50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL

4,46 €

BG35-06F7 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGU 2,80500 €

Altres conceptes 1,65500 €

P-77 FG38E355 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM² I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIO A TERRA.

9,64 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,31580 €

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,33000 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE CO 0,10000 €

Altres conceptes 7,89420 €

P-78 FG4M6G2 M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ RESPATLLAT AMB FIBRES
HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 20 - 60 / IIA + E, DE 20 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES SINTÈTIQUES ENTRE 20 I 25 KG/M3,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT AMB TRANSPORT
INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT
2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, PER A PAVIMENT CONTINU, ACABAT SUPERFICIAL
AMB TRACTAMENT DESACTIVANT I RENTAT.

20,83 €

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,19048 €

B060-2CZV M3 FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIA+E, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 16,63830 €

Altres conceptes 4,00122 €

P-79 FHAG0001 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: TOBOGAN D'ACER
INOXIDABLE AMPLADA 1 METRE, ALÇADA 2,00 METRES REF. 3.63360 DE BDU O
EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT
DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN
CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA
HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

9.442,68 €

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 9,55050 €

BQAM0001 U TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE AMPLADA 1 METRE, ALÇADA 2,00 METRES RE 9.103,95000 €

Altres conceptes 329,17950 €

P-80 FHAG0002 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: TRACTOR AMB RODES
REFORÇADES REF. 4.24000 DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES
AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA
FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ
FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL
FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE
CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT
D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO
POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO
FER ESTELLES.

4.350,12 €

BQAM0002 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: TRACTOR AMB RODES REFORÇADES REF. 4.2 4.159,72000 €
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B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 9,55050 €

Altres conceptes 180,84950 €

P-81 FHAG0003 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: OVEJITA MÓVIL REF.
4.24270 DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I
TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE
TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL,
ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A
ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES
VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I
HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL
19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES.

4.913,83 €

BQAM0003 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: OVEJITA MÓVIL REF. 4.24270 DE BDU, INCLOU 4.707,01000 €

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 9,55050 €

Altres conceptes 197,26950 €

P-82 FHAG0004 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: REDONDAS
SALTARINAS REF. 6.06000 DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES
AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA
FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ
FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL
FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE
CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT
D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO
POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO
FER ESTELLES.

1.873,31 €

BQAM0004 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: REDONDAS SALTARINAS REF. 6.06000 DE BDU 1.755,05000 €

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 9,55050 €

Altres conceptes 108,70950 €

P-83 FHAG0005 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: COLUMPIO NIDO REF.
6.14520 DE BDU O EQUIVALENT, AMB BARRA HORITZONTAL D'ACER, EN FUSTA
D'ALERCE DE MUNTANYA, PEUS METÀLICS I CISTELLA DISPONIBLE DE VARIS
COLORS, INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER
A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE
QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN
CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA
HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

5.806,51 €

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 9,55050 €

BQAM0005 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: COLUMPIO NIDO REF. 6.14520 DE BDU O EQUI 5.573,69000 €

Altres conceptes 223,26950 €

P-84 FHAG0006 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: ESQUELETO Nº8 REF.
6.51008 DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I
TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE
TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL,
ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A
ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES
VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I
HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL
19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR

19.650,15 €
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TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES.

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 9,55050 €

BQAM0006 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: ESQUELETO Nº8 REF. 6.51008 DE BDU, INCLOU 19.014,11000 €

Altres conceptes 626,48950 €

P-85 FHAG0007 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: CUERDAS
SUSPENDIDAS REF. 6.51810 DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS
MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE
SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES,
AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE
PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ
FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA
HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA
FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE
GARANTIR NO FER ESTELLES.

3.743,88 €

BQAM0007 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: CUERDAS SUSPENDIDAS REF. 6.51810 DE BDU 3.571,13000 €

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 9,55050 €

Altres conceptes 163,19950 €

P-86 FHAG0008 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: OVEJITA TUMBADA I DE
PIE REF. 4.24196 / 4.24195 RESPECTIVAMENT DE LA CASA BDU O EQUIVALENT,
INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ
DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES,
AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE
PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ
FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA
HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA
FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE
GARANTIR NO FER ESTELLES.

1.169,08 €

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 9,55050 €

BQAM0008 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: OVEJITA TUMBADA I DE PIE REF. 4.24196 / 4.24 1.071,33000 €

Altres conceptes 88,19950 €

P-87 FHAG0009 M² SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: TARIMA DE FUSTA REF.
TARIMA01 DE LA CASA BDU O EQUIVALENT, FUSTA DE PI CUPERITZADA AMB
AUTOCLAU CLASSE 4.

270,48 €

BQAM0009 M² SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: TARIMA DE FUSTA REF. TARIMA01 DE LA CAS 198,90000 €

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 9,55050 €

Altres conceptes 62,02950 €

P-88 FHAG0010 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL: MEDIO ROLLIZO PARA
TREPAR REF. MROLL-ALEX DE LA CASA BDU O EQUIVALENT, FUSTA DE PI
TRACTADA AMB AUTOCLAU CLASSE 4. ANCLATGE MITJANÇANT DOS CARGOLS
INCLOSOS. DIAMETRE 6MM, LONGITUT 30 CM.

76,94 €

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 9,55050 €

BQAM0010 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: MEDIO ROLLIZO PARA TREPAR REF. MROLL-A 11,00000 €

Altres conceptes 56,38950 €

P-89 FHGAU01A U CAIXA DE CONNEXIÓ PER A CONNEXIÓ, PROTECCIÓ I SECCIONAMENT MODEL
DF20/0, DE MAJO MATERIAL ELÈCTRIC, SL O EQUIVALENT, CLASSE II, DE GRAU DE
PROTECCIÓ IP 315 PER A ALIMENTACIÓ TETRAPOLAR AMB CABLE DE FINS A 6 MM2,
INCLOS 4 FUSIBLES CILINDRICS DE 10X38. LES CAIXES DE CONNEXIONS
DISPOSARAN DE FUSIBLES PER A CADA CONDUCTOR I ESTARAN DOTADES
D'ELEMENTS DE CONNEXIÓ, BORNS I PORTAFUSIBLES AMB TAPA TANCADA

13,06 €
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MITJANÇANT UN CARGOL IMPERDIBLE I QUE EN RETIRAR AQUESTA, QUEDI
DESCONNECTADA LA INSTAL'LACIÓ ELÉCTRICA DEL FANAL.

BHGWU00A U CAIXA DE CONNEXIÓ PER A CONNEXIÓ, PROTECCIÓ I SECCIONAMENT MODE 4,28000 €

Altres conceptes 8,78000 €

P-90 FHQ3AL01 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PROJECTOR MODEL LUNA PROYECTOR DE 104W
ASÍMETRIC DE 2700K REF. RLUNA3010C3 DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, AMB
DOS NIVELLS DE REGULACIÓ I DISPOSAR DE PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONS 10KV.

554,53 €

Altres conceptes 554,53000 €

P-91 FHQ3AL04 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BALIZA MODEL QUAD-T LED REF. RMQUADT100 DE
LA CASA ROURA O EQUIVALENT DE 10W / 2700K / 1000 MM, PER A EXTERIORS,
GALVANITZADA I PINTADA.

618,43 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 23,09200 €

Altres conceptes 595,33800 €

P-92 FHQ3AL05 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PROJECTOR MODEL LUNA POST SIDE REF.
RLUNA0010C3 DE 51W/104W LED 2700K DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, AMB
DOS NIVELLS DE REGULACIÓ I DISPOSAR DE PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONS 10KV.

554,25 €

Altres conceptes 554,25000 €

P-93 FHR02C30 U SUMINISTRE I COL.LOCACIO COLUMNA DE 10 METRES D'ALÇADA, MODEL TUBVAR
REF. RCTVAR009 DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, FORMAT PER UNA COLUMNA
DE TUB D'ACER GALVANITZAT I POSTERIOR PINTAT AMB UNA CAPA D´IMPRIMACIÓ I
DUES CAPES DE RAL 9006 COLOR GRIS, SEGONS CRITERIS DE LA D.F., DE UNA
ÚNICA SOLA PEÇA SENSE SOLDAR NI ATORNILLAR, PER A PROJECTORS TIPUS
LUNA LED O EQUIVALENTS, PORTES AMB REGISTRES, INCLOS EQUIP ELÈCTRIC I
CABLEJAT INTERIOR, DISTANCIA ENTRE PERNS DE 8 UNITATS 430X430 MM, 8
UNITATS DE PERNS M24X700, COL.LOCAT AMB PLETINA METAL.LICA SOBRE DAU DE
FORMIGÓ ARMAT DE 1,8X1,8X1,8 MTS INCLÒS, PINTAT D´ESTRUCTURA D´ACER A
L´ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D´IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES
D´ACABAT AMB PINTURA GRIS RAL 9006 I PINTAT FINS A 3,5 M D'ALÇADA AMB
PINTURA ANTIGRAFITI, ANTIENGANXINES I ANTIORINS, (MÈTODE JAPONÈS),
TOTALMENT INSTALADA SEGONS CRITERIS DE LA D.F.INCLOU TRACTAMENT DE LA
BASE DE LA COLUMNA AMB SALICAN DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, REF.
RCSALI010.

2.837,32 €

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,70000 €

BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT 3,01500 €

B89ZB000 KG ESMALT SINTÈTIC 2,99250 €

BHR02C30 U COLUMNA DE 10 METRES D'ALÇADA, MODEL TUBVAR REF. RCTVAR009 DE LA 2.368,00000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 3,87000 €

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 12,52000 €

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,85000 €

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 15,69000 €

B0608220 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GR 142,06195 €

H222VVV6 U TRACTAMENT DE LA BASE DE LA COLUMNA AMB SALICAN DE LA CASA ROUR 58,25243 €

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAG 1,75200 €

Altres conceptes 225,61612 €

P-94 FHR0SS41 U SUMINISTRE I COL.LOCACIO DE COLUMNA CILINDRICA PLUS POST SIDE 5,50
METRES AMB MANAGUET SUPERIOR D60 EN ACER S-235 JR GALVANITZADA MODEL
PLUS POST SIDE REF. RCPLUSS015 DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT DE 5,50
METRES D'ALÇADA DIAMETRE 60 MM, PER COL.LOCACIO SOBRE DAU DE FORMIGO,
COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLÒS. INCLOU P.P. D'ELEMENTS
D'ACORATGE I FIXACIÓ. INCLOU ANELL PER A LA BASE, INCLOU LA PINTURA

745,41 €
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ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A L'ALÇADA DE LA PORTELLA I PINTAT FINS A 3,5 M
D'ALÇADA AMB PINTURA ANTIGRAFITTI, ANTINGANXINES I ANTIORINS, (MÈTODE
JAPONÈS).INCLOU TRACTAMENT DE LA BASE DE LA COLUMNA AMB SALICAN DE LA
CASA ROURA O EQUIVALENT, REF. RCSALI010.

LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR AMB LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS
DETALLADES AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES:

HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES UNE-EN 40, CAL APORTAR ELS CERTI FICATS I
DOCUMENTACIÓ DETALLADA A LES ESPECIFICACIONS GENERALS DE I'INFORME.
LA BASE DEIS SUPORTS HAN D'ESTAR REFOR9ATS AMB ANELLA DE MLNIM 350 MM
D'ALÇADA DES DE LA BASE, ESPESSOR DE 4 MM, I SOBRESORTIR 150 MM SOBRE
EL PAVIMENT.
DISPOSARA DE CARTEL· LES A LA PART INFERIOR FINS UNA ALÇADA DE 150 MM
TAL COM ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES.
LA PORTELLA SERA DE 300 MM D'ALÇADA I AMB UN SOL PUNT DE TANCAMENT,
AMB DOS PUNTS DE RECOLZAMENT.

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 15,69000 €

H222VVV6 U TRACTAMENT DE LA BASE DE LA COLUMNA AMB SALICAN DE LA CASA ROUR 58,25243 €

BHR01S041 U COLUMNA CILINDRICA PLUS POST SIDE 5,50 METRES AMB MANAGUET SUPER 516,00000 €

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,85000 €

BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT 2,01000 €

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAG 0,73000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 23,09200 €

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 12,52000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 2,58000 €

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,70000 €

Altres conceptes 110,98557 €

P-95 FHR0SS42 U SUMINISTRE I COL.LOCACIO DE COLUMNA CILINDRICA PLUS POST SIDE DOBLE 5,50
METRES AMB MANAGUET SUPERIOR D60 EN ACER S-235 JR GALVANITZADA MODEL
PLUS POST SIDE DOBLE REF. RCPLUSS015 DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT DE
5,50 METRES D'ALÇADA DIAMETRE 60 MM, PER COL.LOCACIO SOBRE DAU DE
FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLÒS. INCLOU P.P.
D'ELEMENTS D'ACORATGE I FIXACIÓ. INCLOU ANELL PER A LA BASE, INCLOU LA
PINTURA ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A L'ALÇADA DE LA PORTELLA I PINTAT FINS
A 3,5 M D'ALÇADA AMB PINTURA ANTIGRAFITTI, ANTINGANXINES I ANTIORINS,
(MÈTODE JAPONÈS).INCLOU TRACTAMENT DE LA BASE DE LA COLUMNA AMB
SALICAN DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, REF. RCSALI010.

LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR AMB LES SEGÜENTS ESPECIFICACIONS
DETALLADES AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES:

HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES UNE-EN 40, CAL APORTAR ELS CERTI FICATS I
DOCUMENTACIÓ DETALLADA A LES ESPECIFICACIONS GENERALS DE I'INFORME.
LA BASE DEIS SUPORTS HAN D'ESTAR REFOR9ATS AMB ANELLA DE MLNIM 350 MM
D'ALÇADA DES DE LA BASE, ESPESSOR DE 4 MM, I SOBRESORTIR 150 MM SOBRE
EL PAVIMENT.
DISPOSARA DE CARTEL· LES A LA PART INFERIOR FINS UNA ALÇADA DE 150 MM
TAL COM ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES.
LA PORTELLA SERA DE 300 MM D'ALÇADA I AMB UN SOL PUNT DE TANCAMENT,
AMB DOS PUNTS DE RECOLZAMENT.

764,98 €

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,70000 €

H222VVV6 U TRACTAMENT DE LA BASE DE LA COLUMNA AMB SALICAN DE LA CASA ROUR 58,25243 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 2,58000 €
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BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 12,52000 €

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,85000 €

BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT 2,01000 €

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAG 0,73000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 23,09200 €

BHR01S042 U COLUMNA CILINDRICA PLUS POST SIDE DOBLE 5,50 METRES AMB MANAGUET 535,00000 €

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 15,69000 €

Altres conceptes 111,55557 €

P-96 FJM34BE4 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE
AUTOMÀTIC DE 1.1/2'' UBICADA DINTRE DE PERICÓ, PER A XARXA DE REG DE
DEGOTEIG, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS.

167,77 €

BJM34BE0 U VÀLVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMÀTICA DE 1'' PER A XARX 144,88000 €

Altres conceptes 22,89000 €

P-97 FJMOD001 U ESCOMESA DE SUMINISTRAMENT D'AIGUA SEGONS PRESSUPOST D'AGBAR Nº
PLF-2022-98235: COMPTADOR DE 30 VOLUMÈTRIC DE LLAUTÓ AMB UNIONS
EMBRIDADES DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, 420PC 30-260 CL-C.11/2-11/2+SCOUT-S,
CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS AIXÍ COM LA PART PROPORCIONAL
D'OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER LA SEVA EXECUCIÓ. SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL SERVEI DE PARCS I JARDINS DE L'AJUNTAMENT. INCLOU LA CONNEXIÓ DE 10,0
M³/H A LA XARXA GENERAL D'AIGÜES DE PALAFRUGELL EXISTENT, INCLOU
ENLLAÇOS DE POLIETILÈ, VÀLVULA DE PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE
RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE LLAUTÓ, JOC D'AIXETES COMPLETS, INCLOU
PROGRMADOR , PERMISOS I ACCESSORIS, TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT A
L'INTERIOR DE PERICÓ CORRESPONENT, ARQUETA SEGONS ESPECIFICACIONS
COMPANYIA D'AIGUES AMB VERIFICACIÓ OFICIAL, TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

2.275,57 €

BJM1140B U ESCOMESA DE SUMINISTRAMENT D'AIGUA SEGONS PRESSUPOST D'AGBAR 2.209,29000 €

Altres conceptes 66,28000 €

P-98 FJS1U040 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BOCA DE REG AMB COS DE FUNDICIÓ, BRIDA
D'ENTRADA DE DN 40 MM I RACOR DE CONEXIÓ DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I
TAPA DE FUNDICIÓ I VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNTA EPDM, REVESTIDA AMB
PINTURA EPOXI I AMB PETIT MATERIAL METÀLIC PER A CONEXIÓ AMB LA TUBERÍA,
INSTALADA.

210,66 €

BJS1U040 U BOCA DE REG AMB COS DE FUNDICIÓ, BRIDA D'ENTRADA DE DN 40 MM I RAC 145,21000 €

BJS1UZ10 U PEQUEÑO MATERIAL METÁLICO PARA CONEXIÓN DE LA BOCA DE RIEGO CON 30,00000 €

Altres conceptes 35,45000 €

P-99 FJS42511H U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE COS DE DIFUSOR, ALÇADA D'ELEVACIÓ 10 CM.
ALÇADA TOTAL 15,5 CM. CAUDAL DE 0,05 A 1,25 M3/H. INTERVAL DE PRESIONS
ENTRE 1 I 4,8 BAR. BOQUETA INTERCANVIABLE I ADAPTABLE A TOTS ELS MODELS
DE TOVERES HEMBRA DE 1/2´´.

21,04 €

BJS42510HBS U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE COS DE DIFUSOR, ALÇADA D'ELEVACIÓ 10 C 5,10000 €

Altres conceptes 15,94000 €

P-100 FJS4B221H U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ASPERSÓ 360º, RADI DE 5,2 A 6, 7M, CERCEL
COMPLERT, PRESIÓ DE TREBALL RECOMENAT DE 1.75 A 3'75 ATM, CAUDALS DE
265L/H A 384L/H .ROSCA ADAPTABLE A COS DE DIFUSORS ROSCA MASCLE, INCLOU
TUB DE FERRO DE 30 CM D'ALLARGADA, I DIÀMETRE MES GRAN QUE L'ASPERSOR I
DOS ANCLATGES AMB VARILLES DE FERRO CLAVADES AL TERRA.

32,85 €

BJS4B220HC U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ASPERSÓ 360º, RADI DE 5,2 A 6, 7M, CERCEL C 16,55000 €

Altres conceptes 16,30000 €
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P-101 FJS4B221H U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ASPERSÓ, RADI DE 7,6 A 9,1M, AJUSTABLE ENTRE 90º
I 210 º ,PRESIÓ DE TREBALL RECOMENAT DE 1.75 A 3'75 ATM, CAUDALS DE 158L/H A
481L/H .ROSCA ADAPTABLE A COS DE DIFUSORS ROSCA MASCLE, INCLOU TUB DE
FERRO DE 30 CM D'ALLARGADA, I DIÀMETRE MES GRAN QUE L'ASPERSOR I DOS
ANCLATGES AMB VARILLES DE FERRO CLAVADES AL TERRA.

33,40 €

BJS4B220HC U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ASPERSÓ, RADI DE 7,6 A 9,1M, AJUSTABLE ENT 17,08000 €

Altres conceptes 16,32000 €

P-102 FJS51662 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUBERIA DE REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB GOTERS AUTOCOMPENSATS I AUTONETEJABLES, INTEGRATS
CADA 40 CM. DE 2,3 L/H. I 4 ATMOSFERES AMB MARCATGE IDENTIFICADOR D'AIGUA
NO POTABLE, INSTAL.LADA SOTERRADA 10 CM.

2,59 €

BJS51660 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUBERIA DE REG PER DEGOTEIG DE 16 MM D 1,18650 €

BFYB2305 U PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBOS DE POLIE 0,02000 €

Altres conceptes 1,38350 €

P-103 FJS5A662 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ANELL DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE,
AMB GOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE
IDENTIFICADOR D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELL DE 80 CM,
AMB EL TUB INTRODUIT EN UN TUB COARRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE
DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB LA APERTURA I TANCA DE LA RASA INCLOSA.

10,58 €

BD5A2600 M ANELL DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS AUTOCOM 1,86000 €

BJS51660 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUBERIA DE REG PER DEGOTEIG DE 16 MM D 3,39000 €

BFYB2305 U PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBOS DE POLIE 0,02400 €

Altres conceptes 5,30600 €

P-104 FJSATY11 U INSTALACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR AUTÓNOM DE REDUIDES DIMENSIONS
85X80X95 MM. S'ALIMENTA AMB CORRENT A 24VAC. EQUIP ESTANC AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ. ES COMUNICA
AMB EL RESTE D'EQUIPS DEL SISTEMA MITJANÇANT INFRARROJOS PROGRAMABLE
A DISTÀNCIA O PER RADIOFRECUENCIA. S'ACTIVA DE MANERA MANUAL
(MITJANÇANT UN IMAN), DE MANERA REMOTA LOCAL (MITJANÇANT UNA CONSOLA)
I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU
AMB CONEXIÓ A INTERNET). EL PROGRAMADOR A 24VAS ES DE 4 A 8 SORTIDES +
VÁLVULA MESTRE. EQUIP A CONECTAR A LA XARXA I PUNT DE CONTROL DE LA
CIUTAT DE PALAFRUGELL, GESTIONABLE I COMPATIBLE AMB SISTEMA RAINBIRD O
EQUIVALENT. INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILIARS NECESSARIS PER AL SEU
MUNTATGE. TOTALMENT ACABAT AMB LES COMPROVACIONS NECESSARIES
REALITZADES.

527,41 €

BJSATY11 U EQUIP PROGRAMADOR AUTÓNOM DE REDUIDES DIMENSIONS 85X80X95 MM. 386,37000 €

Altres conceptes 141,04000 €

P-105 FJSB2211 U ELECTROVÁLVULA PER A INSTALACIÓ DE REG, DE 1´´ DE DIAMETRE, DE MATERIAL
PLASTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESIÓ MAXIMA DE 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, CONECTADA A LES XARXES ELECTRIQUES I D'AIGUA AMB
CONECTORS ESTANCS.

44,95 €

BJSWE100 U CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1´´ 3,49000 €

BJSB2210 U ELECTROVÁLVULA PER A INSTALACIÓ DE REG, DE 1´´ DE DIAMETRE, DE MAT 24,74000 €

Altres conceptes 16,72000 €

P-106 FJSB2311 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, DE 1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE
MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10
BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I
D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS

94,32 €

BJSWE300 U CONJUNTO DE ACCESORIOS PARA EL MONTAJE DE UNA ELECTROVÁLVULA 4,28000 €

BJSB2310 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, DE 1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE 66,75000 €
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Altres conceptes 23,29000 €

P-107 FJSB2411 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, DE 2´´ DE DIÀMETRE, DE
MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10
BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I
D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS

131,40 €

BJSWE400 U CONJUNTO DE ACCESORIOS PARA EL MONTAJE DE UNA ELECTROVÁLVULA 7,35000 €

BJSB2410 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, DE 2´´ DE DIÀMETRE, DE MA 89,41000 €

Altres conceptes 34,64000 €

P-108 FJSCTY10 U INSTAL·LACIÓ D'EQUIP SENSOR VOLUMÈTRIC DE PETITES DIMENSIONS 85X80X95
MM. S'ALIMENTA A 9VDCC. ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DEL SISTEMA
MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA. L'EQUIP TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68 I TÉ
UNA ENTRADA PER A L'EMISSOR D'IMPULSOS I UNA SORTIDA PER A
ELECTROVÀLVULA DE 9VDC QUE ACTUARÀ COM A VÀLVULA DE TALL EN CAS DE
FUGIDA. EQUIP A CONNECTAR A LA XARXA I PUNT DE CONTROL DE LA CIUTAT DE
PALAFRUGELL, GESTIONABLE I COMPATIBLE AMB SISTEMA RAINBIRD O
EQUIVALENT. INCLÒS TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER AL SEU
MUNTATGE. TOTALMENT ACABAT AMB LES COMPROVACIONS NECESSÀRIES
REALITZADES.

555,79 €

BJSCTY10 U SENSOR VOLUMÈTRIC DE PETITES DIMENSIONS 85X80X95 MM. S'ALIMENTA A 438,48000 €

Altres conceptes 117,31000 €

P-109 FN115694 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS BRONZE, COMPORTA DE LLAUTÓ I TANCAMENT
DE TANCAMENT METÀL·LIC, EIX DE LLAUTÓ, AMB VOLANT D'ACER, MUNTADA EN
ARQUETA DE CANALITZACIÓ ENTERRADA

64,98 €

BN115690 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, D 45,95000 €

Altres conceptes 19,03000 €

P-110 FN316724 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE
LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 25 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN
ARQUETA DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

19,38 €

BN316720 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D 7,39000 €

Altres conceptes 11,99000 €

P-111 FN318724 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE
LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 25 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN
ARQUETA DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

32,09 €

BN318720 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D 16,87000 €

Altres conceptes 15,22000 €

P-112 FN319724 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE
LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, DE 25 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN
ARQUETA DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

46,61 €

BN319720 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D 28,12000 €

Altres conceptes 18,49000 €

P-113 FN3G3994 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135,
MANUAL, PER A ENCOLAR, DE 2 VIES, PER A TUB DE 20 MM, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS ROSCAT , TANCAMENT DE TEFLÓ
PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER
MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA, SEGONS PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL DEPARTAMENT DE FONTS PÚBLIQUES.

34,15 €

BN3G3990 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 1613 16,27000 €

Altres conceptes 17,88000 €

P-114 FN748324 U VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE
16 BAR DE PRESIÓ MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL MÁXIM DE 15 BAR, DE BRONZE,

75,78 €
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PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA.

BN74MOR5 U VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN CON ROSCA, DE DIÁMETRO NOMINAL 1´´ 59,29000 €

Altres conceptes 16,49000 €

P-115 FN8115B4 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, DE 2´´ DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I
TANCAMENT DE TANCAMENT ELÀSTIC, MUNTADA EN ARQUETA DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

46,45 €

BN8115B0 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, DE 2´´ DE DIÀMETRE NOMI 27,96000 €

Altres conceptes 18,49000 €

P-116 FNER2461 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 1´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB ELEMENT FILTRANTE DE MALLA DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, I
AMB PRESA MANOMÉTRICA, MUNTAT ROSCAT

16,26 €

BNER2461 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 1´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀ 6,94000 €

Altres conceptes 9,32000 €

P-117 FNER2561 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANTE DE MALLA DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE
PURGA, I AMB PRESA MANOMÉTRICA, MUNTAT ROSCAT

59,71 €

BNER2561 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL P 43,36000 €

Altres conceptes 16,35000 €

P-118 FNFBSA01 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ 40X40X60 CM., PER REGISTRE PER UBICAR
UNA VÀLVULA DE COMPORTA A L'ENTRADA D'AIGUA O DESGUÀS AMB FONS DE
GRAVES PER DRENATGE, INCLOU BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL
NORINCO HOMOLOGADA PER PARCS I JARDINS, ARTICULADA AMB TANCAMENT
ANTIRROBATORI I ANIRÀ MARCADA COM A ´´FONTS´´, RECOLZADA, PAS LLIURE DE
600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, HOMOLOGADA PER
L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, COL.LOCAT AMB MORTER.

423,01 €

BDKZHJXX UT BASTIMENT I TAPA 600X600 HOMOLOGAT PARCS I JARDINS 156,43000 €

BN816320 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´ 23,38000 €

BN316320 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, 10 BAR 19,39000 €

BDKZSS01 U ARQUETA RECTANGULAR SERIE JUMBO AMB TAPA, EXECUCIÓ EN HDPE AMB 159,03000 €

Altres conceptes 64,78000 €

P-119 FNZ116D4 U RODET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROLA INTERIOR I
EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNTA D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ
PROPILÈ DIENO (EPDM), REVESTIMENT DE RESINA EPOXY (150 MICRES), DE 100 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, MUNTAT EN ARQUETA
DE CANALITZACIÓ SOTERRADA.

184,22 €

BNZ116D0 U RODET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROLA INTERIOR 124,40000 €

Altres conceptes 59,82000 €

P-120 FPAAIM02 U LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ D´ELECTRICITAT I ENLLUMENAT (INCLOU
PROJECTE ELÈCTRIC LEGALITZAT, DESPESES DE PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE
L'ENLLUMENAT, INCLOU EL CERTIFICAT INSTAL.LACIÓ, INSCRIPCIÓ AL RITSIC I LA
INSPECCIÓ INICIAL DE L’ENTITAT DE CONTROL, HONORARIS PROJECTES,
PERMISOS, I GESTIONS AMB LES COMPANYIES), AIXÍ COM D'ABONAMENT INTEGRE
EN CONCEPTE DE LA VERIFICACIÓ DE L'INSTAL.LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS
AJUSTAMENTS TÈCNICS NECESSARIS A REALITZAR SOBRE LA LÍNEA EXISTENT A
MANTENIR, PER TAL DE CONECTAR ELS PUNTS DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL
QUADRE NOU DE CONEXIÓ I LA COL.LOCACIÓ D'UN ENLLUMENAT PROVISIONAL
DURANT LES OBRES, PER TAL DE LEGALITZAR LA LÍNIA PER MODIFICACIÓ
D'ARMARI, SEGONS ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI D'ENLLUMENAT
PÚBLIC MUNICIPAL. INCLOU CERTIFICATS DE LES LLUMINÀRIES CE I AGARNTIES,
INCLOU CERTIFICATS DE LES COLUMNES CE I CERTIFICATS DE FORMIGÓ,
PINTURES I TRACTRAMENTS DE PROTECCIÓ.

1.545,00 €
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Altres conceptes 1.545,00000 €

P-121 FQ10S304 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARCAMENT DE BICICLETES UNIVERSAL REF.
VBU01, DE 955*750*955 DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, D'ACER GALANITZAT,
COLLAT A TERRA AMB MITJANS MECÀNICS, I AMB SISTEMA ANTIVANDALIC,
COMPLETAMENT MUNTADA AMB TOTS ELS ACCESORIS, INCLÓS SUMINISTRAMENT
I TRANSPORT AMB LA SEVA RESPECTIVA COL.LOCACIÓ.

108,78 €

B0714000 KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 11,48000 €

BQ10US37 U APARCAMENT DE BICICLETES UNIVERSAL REF. VBU01, DE 955*750*955 DE LA 73,36000 €

Altres conceptes 23,94000 €

P-122 FQ10U092 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC MODEL OSLO REF. UM319 DE LA CASA
BENITO O EQUIVALENT, AMB SEIENT I RESPATLLER DE FUSTA D'IROKO
ENVARNISAT NATURAL, TRACTADA TROPICAL I CERTIFICADA FSC, AMB UNA
LONGITUD DE 1,75 MTS., UNA AMPLADA DE 0,58 MTS., UNA ALÇADA TOTAL DE 0,83
MTS. I UNA ALÇADA DE SEIENT DE 0,45 MTS., ENCORAT PER MITJÀ DE CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE, I UN PES DE 96 KG, INCLOU EL TRACTAMENT ANTIGRAFITI,
TOT INCLÒS, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES
DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ
SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA
DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT
D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO
POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO
FER ESTELLES.

404,80 €

BQ10U092 U BANC MODEL OSLO REF. UM319 DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, AMB SEI 375,00000 €

Altres conceptes 29,80000 €

P-123 FQ10U093 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CADIRA MODEL OSLO REF. UM319S DE LA CASA
BENITO O EQUIVALENT, AMB SEIENT DE FUSTA D'IROKO ENVARNISAT NATURAL,
TRACTADA TROPICAL I CERTIFICADA FSC, AMB UNA LONGITUD DE 1,75 MTS., UNA
AMPLADA DE 0,58 MTS. I UNA ALÇADA DE SEIENT DE 0,45 MTS., ENCORAT PER
MITJÀ DE CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, I UN PES DE 75 KG, INCLOU EL
TRACTAMENT ANTIGRAFITI, TOT INCLÒS, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE
QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN
CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA
HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

310,04 €

BQ10U093 U CADIRA MODEL OSLO REF. UM319S DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, AMB 283,00000 €

Altres conceptes 27,04000 €

P-124 FQ21YH70 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAPERERA TIPUS DARA DE 95 L. REF. PA694SMO
DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, FORMADA PER ARO PER A SUBJECTAR
BOSSES, FABRICADA AMB PLANXA D'ACER GALVANITZAT. ACABADA AMB
IMPRIMACIÓ EPOXI I PUNTURA AMB POLS DE COLOR NEGRE FORJA. COS AMB
BARRET, CENDRE, PANY I CLAU, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.

473,00 €

BQ21YH70 U PAPERERA TIPUS DARA DE 95 L. REF. PA694SMO DE LA CASA BENITO O EQUI 450,31000 €

Altres conceptes 22,69000 €

P-125 FQ41CI07 U SUMINISTRE I CONSTRUCCIÓ D'ARQUETA DE 80X60X60 CM., PER A ESCOMESA,
INCLOU COMPTADOR, MESURADOR I ALTRES ACCESÒRIS NECESSARIS, PER A LA
CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL DE SGAB, INCLOS EL MARC I LA TAPA SEGONS
CRITERIS DE BCN FONTS!.

672,37 €
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Altres conceptes 672,37000 €

P-126 FQ41U032 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'UNA FONT MODEL TIPUS ATLAS SIMPLE REF.
JSA019DSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, INCLOU MÒDUL DE REIXA, AIXETA
TEMPORITZADA, CONNEXIONS I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS NORMATIVA I
CONDICIONS TÈCNIQUES DE L'AJUNTAMNET I SOREA, ANCORADA AMB DAU DE
FORMIGÓ, INCLOU L'OBRA MECÀNICA I L'OBRA CIVIL, PARTIDA TOTALMENT
ACABADA I LLESTA EN BON ESTAT DE FUNCIONAMENT, TOT INCLÓS SEGONS
CRITERIS DE LA D.F.

741,74 €

BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CO 25,54000 €

BQ31X211 U FONT MODEL TIPUS ATLAS SIMPLE REF. JSA019DSB DE LA CASA BENITO O E 547,37000 €

Altres conceptes 168,83000 €

P-127 FQ42IM01 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA,
MODEL SUPERCELL S DE LA CASA DURBANIS O EQUIVALENT.

639,51 €

BQ10US31 U BANC DE FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA, MODEL SUPERCELL S DE LA CA 588,50000 €

Altres conceptes 51,01000 €

P-128 FQ42IM02 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA,
MODEL SUPERCELL L DE LA CASA DURBANIS O EQUIVALENT.

934,09 €

BQ10US32 U BANC DE FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA, MODEL SUPERCELL L DE LA CA 874,50000 €

Altres conceptes 59,59000 €

P-129 FQ42IM03 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA,
MODEL SUPERCELL XL DE LA CASA DURBANIS O EQUIVALENT.

1.449,61 €

BQ10US33 U BANC DE FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA, MODEL SUPERCELL XL DE LA C 1.375,00000 €

Altres conceptes 74,61000 €

P-130 FQAF1100 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN
MODEL MANIVELAS ADAPTADAS SB REF. JSA019DSB DE LA CASA BENITO O
EQUIVALENT, MODEL BICEPS AD, EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS ADAPTADO PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y
PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN 16630. EDAD DE USO
RECOMENDADA +14 AÑOS. REFUERZA Y TAMBIÉN DESARROLLA LA MUSCULATURA
DE LOS MIEMBROS SUPERIORES, PECTORALES, DELTOIDES Y BÍCEPS.FIXAT AL
PAVIMENT.

2.691,68 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 65,12000 €

BQAF1100 U APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL MANIVELAS AD 2.472,00000 €

Altres conceptes 154,56000 €

P-131 FQAF1101 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN
MODEL HOCKEY SUELO BLANDO REF. JSA007NSB DE LA CASA BENITO O
EQUIVALENT, EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN ACERO
GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN 16630.
EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. MEJORA LA MOVILIDAD DE LOS
MIEMBROS INFERIORES, APORTANDO COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO AL CUERPO,
AUMENTA LA CAPACIDAD CARDIOPULMONAR, FIXAT AL PAVIMENT.

1.546,32 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 65,12000 €

BQAF1101 U APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL HOCKEY SUELO 1.360,00000 €

Altres conceptes 121,20000 €

P-132 FQAF1102 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN
MODEL TIMÓN SUELO BLANDO REF. JSA009NSB DE LA CASA BENITO O
EQUIVALENT, EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN ACERO
GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN16630.
EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. REFUERZA LA MUSCULATURA DE
MIEMBROS SUPERIORES ASÍ COMO LA FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD DE LAS
ARTICULACIONES DEL HOMBRO Y MUÑECA., FIXAT AL PAVIMENT.

1.202,30 €
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B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 65,12000 €

BQAF1102 U APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL TIMÓN SUELO B 1.026,00000 €

Altres conceptes 111,18000 €

P-133 FQAF1103 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN
MODEL ESQUI SUELO BLANDO REF. JSA011NSB DE LA CASA BENITO O
EQUIVALENT, EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN ACERO
GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN 16630.
EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. REFUERZA LA MUSCULATURA DE LA
CINTURA, MEJORA LA FLEXIBILIDAD Y COORDINACIÓN DEL CUERPO. EJERCITA LA
COLUMNA Y LA CADERA., FIXAT AL PAVIMENT.

1.494,82 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 65,12000 €

BQAF1103 U APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL ESQUI SUELO B 1.310,00000 €

Altres conceptes 119,70000 €

P-134 FQAF1104 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN
MODEL CINTURA SUELO BLANDO REF. JSA001NSB DE LA CASA BENITO O
EQUIVALENT, EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN ACERO
GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN 16630.
EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. EJERCITA LA CINTURA Y AYUDA A
RELAJAR LA MUSCULATURA DE CINTURA Y ESPALDA. AUMENTA LA AGILIDAD Y LA
FLEXIBILIDAD DE LA ZONA LUMBAR., FIXAT AL PAVIMENT.

1.498,94 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 65,12000 €

BQAF1104 U APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL CINTURA SUEL 1.314,00000 €

Altres conceptes 119,82000 €

P-135 FR245415 M² PREPARACIÓ PRÈVIA DEL TERRENY EXISTENT PER A NOVA PLANTACIÓ, AMB
LLAURADA DE TERRENY AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS, SEGONS
CONDICIONS RECOLLIDES EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS DE PARCS I JARDINS.

0,11 €

Altres conceptes 0,11000 €

P-136 FR2B1105 M² ANIVELLAMENT, REPASSADA I ESCARIFICACIÓ DEL TERRENY I TALUSOS DE LES
TERRES BASES PERQUÈ HI HAGUI UNA TRANSICIÓ ENTRE LA TERRA BASE I LA
TERRA VEGETAL, PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS.

2,08 €

Altres conceptes 2,08000 €

P-137 FR3A4010 M² CONDICIONAMENT DEL SÒL AMB ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT
RÀPID, FORMULACIÓ I DOSI SEGONS INDICACIONS DE LA DF, ESCAMPAT AMB
MITJANS MANUALS

0,23 €

BR3A4000 KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS, D'ALLIBERAMENT RÀPID 0,09200 €

Altres conceptes 0,13800 €

P-138 FR3P1113 M³ APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA
GARBELLADA, A GRANEL, AMB UN 12% DEL SEU VOLUM DE MÀTERIA ORGÀNICA,
AMB UN ATEXTURA FRANCA O FRANCA ARENOSA, EXEMPTE DE MATERIALS AMB
GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM I AMB UN PH ENTRE 6,5 I 7,5, LLIURE DE
PATÒGENS, MALES HERBES I CONTAMINANTS, AMB MINICARREGADORA PER A
ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR.

32,28 €

BR3P1110 M3 TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA GARBELLADA, A GRANEL, AM 29,11700 €

Altres conceptes 3,16300 €

P-139 FR3P91A9 M³ GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 3 A 6 MM, SUBMINISTRADA A
GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

35,04 €

B0331C00 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 3 A 6 MM 28,53900 €

Altres conceptes 6,50100 €
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P-140 FR3PE412 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A
GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS.

53,67 €

BR3PE410 M3 ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL 40,92000 €

Altres conceptes 12,75000 €

P-141 FR3PS011 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
GRANÍTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 10 A 20 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL.

36,05 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 12 A 18 29,32000 €

Altres conceptes 6,73000 €

P-142 FR3PUZ00 M³ SUBMINISTRAMENT, ESTESA I REPERFILAT DE SUBSTRATCTE PER VEGETACIÓ DE
TEXTURA SORRENCA O FRANCA -SORRENCA, ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA
DE 15 MM, AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5%, ESTES AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS, A DOJO. INCLOU EL LLAURAT PREVI DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE LES
PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ.
MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT, TOT INCLÒS.

28,24 €

BR3PAM01 M3 SUBSTRAT PER VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O FRANCA-SORRENCA, 17,37600 €

Altres conceptes 10,86400 €

P-143 FR3PY010 M³ APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADOBADA I GARBELLADA, DE TEXTURA
FRANC-SORRENCA, AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 3%, I
AMB LES CARACTERÍSTIQUES DESCRITES PER A LA TERRA DE JARDINERIA
SEGONS L'APARTAT 5.3 DE LA NTJ 08G, PRÈVIA ACCEPTACIÓ D'UNA MOSTRA
SIGNIFICATIVA PER PART DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

30,00 €

BR3PY001 M3 TERRA ADOBADA I GARBELLADA, DE TEXTURA FRANC-SORRENCA, AMB UN C 25,87000 €

Altres conceptes 4,13000 €

P-144 FR3PYS25 M³ SUBSTRAT BARREJA FORMULAT A BASE DE MANTA ORGÀNIC I SORRA VOLCÀNICA
DE GRANULOMETRIA 0-6 MM, SUBMINISTRAT EN SACS FINS A LA COBERTA, PUJAT
AMB MITJANS DE L'OBRA, ESTÈS AMB MITJANS MANUALS, AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES FISICO-QUÍMIQUES:
- PH UNE-EN 13037 (1:5 V/V): 7,0 - 8,0
- CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA UNE-EN 13038 (1:5 V/V): 350-500 µS/CM
- DENSITAT APARENT HUMIDA UNE-EN 12580: 785 KG/M3 +/- 10%
- PES DEL SUBSTRAT A SATURACIÓ:  1.450+/- 10%
- MATÈRIA ORGÀNICA: 20-25%
- CLASSE TEXTURAL USDA: SORRENCA
- CONTINGUT NUTRICIONAL 180 MG N; 150 MG; P 270 MG K/L

34,99 €

BR3PYS25 U SUBSTRAT BARREJA FORMULAT A BASE DE MANTA ORGÀNIC I SORRA VOLC 24,99000 €

Altres conceptes 10,00000 €

P-145 FR42283J U SUBMINISTRAMENT D'OLIVERA -OLEA EUROPEA- DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN
CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L

211,15 €

BR42283J U SUBMINISTRAMENT D'OLIVERA -OLEA EUROPEA- DE PERÍMETRE DE 30 A 35 C 205,00000 €

Altres conceptes 6,15000 €

P-146 FR44541B U SUBMINISTRAMENT D'OM - ULMUS CARPINOFOLIA - DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM,
EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L

335,28 €

BR44541B U SUBMINISTRAMENT D'OM - ULMUS CARPINOFOLIA - DE PERÍMETRE DE 30 A 3 325,51000 €

Altres conceptes 9,77000 €

P-147 FR45163E U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX (ALZINA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN
CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.

432,60 €

BR45163E U QUERCUS ILEX (ALZINA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN CONTENIDOR DE 420,00000 €

Altres conceptes 12,60000 €
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P-148 FR45163Q U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS (ROURE) DE PERÍMETRE DE 30 A 35
CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.

437,75 €

BR45162E U QUERCUS PUBESCENS (ROURE) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM,AMB PA DE T 425,00000 €

Altres conceptes 12,75000 €

P-149 FR451J2E U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS SUBER (ALZINA SURERA) DE PERÍMETRE DE 30 A
35 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.

334,75 €

BR451J2E U QUERCUS SUBER (ALZINA SURERA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN CONT 325,00000 €

Altres conceptes 9,75000 €

P-150 FR47CI01 U SUBMINISTRAMENT DE TRÈMOL - POPULUS TREMULA- DE 25 A 30 CM DE
PERIMETRE, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.

208,06 €

BR47CI01 U SUBMINISTRAMENT DE TRÈMOL - POPULUS TREMULA- DE 25 A 30 CM DE PER 202,00000 €

Altres conceptes 6,06000 €

P-151 FR4EE6H1 U SUBMINISTRAMENT DE PLANTES DE PETIT PORT EN ALVÈOL, TIPUS:

AGAPANTHUS AFRCANUS, AMMOPHILA ARENORIA, ANEMONE HEPATICA,
ARTEMISA ARBORESCENS, ASPHODELUS FISTULOSUS, CAROLINA GLAUCA,
CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES, CISTUS ALBIDUS, EUPHORBIA CHARACIAS,
FESTUCA GLAUCA, GAURA LINDHEIMERI, HYPERIANIA HIRTA, INULA VISCOSA,
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, LITHODORA DIFFUSA, MEDICAGO SATIVA,
MISCANTHUS SINESIS, PERAVSKIA ATRIPLICIFOLIA, SALVIA OFFICINALIS, STIPA
CAPILLATA, THYMUS VULGARIS.

EN ALVÈOL FORESTAL DE 400 CM³.

0,56 €

BR4EE6H1 U PLANTES DE PETIT PORT EN ALVÈOL, TIPUS: 0,54000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-152 FR4H3446 U SUBMINISTRAMENT D'ARBUST O ARBRES DE PETIT FORMAT, TIPUS:

ARBUTUS UNEDO, LEAGNUS EBBINGEI, ECHIUM CANDICANS, LAURUS NOBILIS,
PHILLYREA ANGUSTIFOLIA, ROSMARINUS OFFICINALIS, SPARTIUM JUNCEUM,
TAMARIX GALLICA.

D'ALÇÀRIA DE 60 A 4500 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L.

3,53 €

BR4H3446 U ARBUST O ARBRES DE PETIT FORMAT, TIPUS: 3,43000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-153 FR612673 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 30 CM
I 30 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE
L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X80 CM AMB MITJANS
MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25%, REBLERT DEL CLOT AMB
SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE
JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.

74,40 €

B0111000 M3 AIGUA 0,56160 €

Altres conceptes 73,83840 €

P-154 FR662338 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1,5 A 5 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN
UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE
TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER
REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

11,14 €

BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTR 0,80467 €

B0315601 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0,1 A 0,5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M 1,79545 €
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Altres conceptes 8,53988 €

P-155 FR6B1152 U PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN ALVÈOL FORESTAL, EN
TERRENY PRÈVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, I AMB
PRIMER REG.

0,49 €

Altres conceptes 0,49000 €

P-156 FR71291J M² SEMBRA DE PRAT TIPUS C4 MODIFICIAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DEL 50% DE
ZOYSIA JAPONICA, 25% PASPALUM NOTATUM I 25% CYNODON DACTYLONDE.
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES
SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M², AIGUA, MULCH DE FIBRA
VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M²),
ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I
ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000
M².

1,53 €

BR4U1J00 KG PRAT TIPUS C4 MODIFICIAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DEL 50% DE ZOYSIA JAP 0,47256 €

Altres conceptes 1,05744 €

P-157 FRH1U001 M² SEGA DE PARTERRES, AMB TALLAGESPA ROTATIVA AUTOPROPULSADA AMB
SEIENT, DURANT L´ANY DE GARANTIA DE LES OBRES O FINS QUE S´ENCARREGUI
EL MANTENIMENT DEL AJUNTAMENT EN AQUEST ANY.

0,86 €

Altres conceptes 0,86000 €

P-158 FRI32481 M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MANTA DE YUTE ORGÀNICA TIPUS 50% PALLA I
50% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 500 G/M², COSIDA EN LES DUES CARES A
UNA XARXA DE POLIPROPILÈ BIODEGRADABLE, COL·LOCADA EN UN TERRENY
PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 25 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE
TALÚS INFERIOR A 4 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U,
DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 4 U/M² I AMB
PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ.

5,84 €

BRI31240 M2 MANTA ORGÀNICA DE YUTE, TIPUS 50% PALLA I 50% COCO, DE DENSITAT AP 1,25350 €

Altres conceptes 4,58650 €

P-159 FRI3UM01 M² REVESTIMENT DE TALÚS AMB GEOCEL.LES D'ESTRUCTURA ALVEOLAR
HEXAGONAL DE 100 MM D'ALÇADA, 39 CEL.LES PER M², SENSE PERFORACIONS A
LES PARETS DE LES CEL.LES, ANCORADES AMB PIQUETES D¡ACER COARRUGAT
DE 10 MM DE DIÀMETRE I 50 CM. DE LLARGÀRIA I REBLERT AMB TERRA DE L'OBRA
ESMENADA.

13,83 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,57500 €

B0A236D3 M2 GEOCEL.LES D'ESTRUCTURA ALVEOLAR HEXAGONAL DE 100 MM D'ALÇADA, 3 1,38000 €

B0AAC210 M ANCORATGE METÀL·LIC DE DIÀMETRE 25 MM, AMB CARGOL I VOLANDERA Q 0,39340 €

Altres conceptes 11,48160 €

P-160 FRZ2YA33 U ASPRATGE QUÀDRUIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 4 ROLLS DE FUSTA DE PI
TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 3 M DE
LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 4
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

69,02 €

BRZ21A30 U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, D 38,40000 €

BRZ22510 U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES 1,64000 €

Altres conceptes 28,98000 €

P-161 FRZ8YZ02 U EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS D'AIREACIÓ DE DIÀMETRE 60 MM 14,74 €

BRZ8Y310 U TUB PERFORAT DE 60 MM PER AIREACIÓ 8,32000 €

Altres conceptes 6,42000 €

P-162 FRZ8YZ03 U COL·LOCACIÓ A L'ENTORN DEL PA DE TERRA DE 1.20 M TUB CIRCULAR PERFORAT
DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 60 MM DE DIÀMETRE EMBOLCALLAT AMB
GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT

9,41 €
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MECÀNICAMENT DE 200 A 250 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR.

B7B151F0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNIC 0,30720 €

BRZ8Y310 U TUB PERFORAT DE 60 MM PER AIREACIÓ 2,60000 €

Altres conceptes 6,50280 €

P-163 FZ21DVVV U LOGISTICA D'ACTUACIÓ PER A LA COL.LOCACIÓ DEL PAVIMENT DE SAULÓ
ESTABILITZAT D'APORTACIÓ, A MÀQUINA, VEHICLES OCASIONALS. CADA ACTUACIÓ
DE ESTABILITZACIÓ COMPORTA LA APLICACIÓ D'AQUESTA PARTIDA QUE COBREIX
ELS DESPLAÇAMENTS DEL EQUIPAMENT MECÀNIC, TÈCNIC I HUMÀ, IDENTIFICACIÓ
DELS ÀRIDS, ELS SEUS MINERALS I LES DIFERENTS HUMITATS EN EL MOMENT DE
L'APLICACIÓ, INDEPENDENT DE LA PRODUCCIÓ A REALITZAR, TOT INCLÒS.

333,43 €

Altres conceptes 333,43000 €

P-164 FZ21JOCS U CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS INFANTILS PER EMPRESA EXTERNA
ACREDITADA PER ENAC, EN TOT EL SEU CONJUNT (PAVIMENTS, TANCAMENTS,
DELIMITACIONS, EQUIPAMENTS DE JOC, ESPAIS O MOBILIARI AUXLIAIAR),
CONFORME ES COMPLEIXEN LES ESPECIFICACIONS DE LES UNE-EN 1176/1177 I
DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, L'EXECUCIÓ I LA
RECEPCIÓ DE LES ÀREES DE JOC INFANTIL DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.

556,20 €

Altres conceptes 556,20000 €

P-165 G442802D KG FABRICACIÓ, SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLETINES D'ANCORATGE PER A
COLLAR LA XAPA CORTEN AL MUR DE CONTENCIÓ, D'ACER S355JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, AMB UNES MIDES DE 150X150 MM I UN GRUIX DE 6 MM, PER A
ELEMENTS D'ANCORATGE FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT SÈRIE QUADRAT I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS, INCLOU PART
PROPORCIONAL DE FERRETERIA I CARGOLS TIPUS HILTI.

2,46 €

B44Z80B5 KG ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN P 1,93000 €

Altres conceptes 0,53000 €

P-166 G75150M1 M² LÀMINA DE DRENATGE AMB DOBLE GEOTÈXTIL ADHERIT, FIXADA QUÍMICAMENT A
MUR I AMB P.P. D'UNIÓ A TUB DE DRENATGE EN LA SEVA PART INFERIOR,
INCLOENT AQUEST I CONNEXIONAT A XARXA DE DRENATGE DE L'ÀMBIT

13,51 €

B0906000 KG ADHESIU DE PVC 2,37600 €

B7421C00 M2 LÀMINA DE DRENATGE AMB DOBLE GEOTÈXTIL ADHERIT, FIXADA QUÍMICAME 5,21400 €

Altres conceptes 5,92000 €

P-167 G7811100 M² PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENT VERTICAL AMB 2 KG/M2 D'EMULSIÓ
BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1

5,48 €

B0552420 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1 0,64000 €

Altres conceptes 4,84000 €

P-168 K2135343 M³ ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT O BLOC, A MÀ I AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ,
TRANSPORT A L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON. INCLOU EL TALL AMB DISC
DE L'ENCONTRE AMB EL MUR EXISTENT, I RECONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA
MALMESA, AMB ACABAT VIST.

190,88 €

Altres conceptes 190,88000 €

P-169 K8782270 M² PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB RAIG DE SORRA SECA 13,83 €

B0314500 L ACTIVADOR D'OXIDACIÓ 0,05973 €

Altres conceptes 13,77027 €

P-170 L169MOD U CALA DE FINS A 2,00 M² DE SUPERFÍCIE I FINS A 2,0 M DE PROFUNDITAT, PER A
LOCALITZAR SERVEIS, EN PAVIMENT DE QUALSEVOL GRUIX I MATERIAL AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR.

35,62 €
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Altres conceptes 35,62000 €

P-171 L169MOD2 U CALA DE FINS A 2,00 M² DE SUPERFÍCIE I FINS A 4 M DE PROFUNDITAT, PER A
LOCALITZAR SERVEIS, EN PAVIMENT DE QUALSEVOL GRUIX I MATERIAL AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR.

73,27 €

Altres conceptes 73,27000 €

P-172 L169MOD3 U CALA DE FINS A 1,00 M² DE SUPERFÍCIE I FINS A 1,5 M DE PROFUNDITAT, PER A
LOCALITZAR SERVEIS, EN PAVIMENT DE QUALSEVOL GRUIX I MATERIAL AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR.

23,75 €

Altres conceptes 23,75000 €

P-173 P185-HPDB U JORNADA DE TREBALL D'EQUIP DE TOPOGRAFIA CONSISTENT EN LA PRESA DE
DADES EN CAMP, POSTERIOR TRACTAMENT DE LES DADES EN GABINET I BOLCAT
DELS RESULTATS EN FORMAT PAPER O DIGITAL, INCLOSOS TOTES LES EINES I
MATERIALS NECESARIS, PER A LA REALITZACIÓ D'UN AIXECAMENT TOPOGRÀFIC
DE FINAL D'OBRA, INCLÒS EN EL PROJECTE AS-BUILT, SEGONS INDICACIONS DEL
PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, D'OBLIGAT COMPLIMENT.

484,77 €

B125-HR3S U JORNADA DE TREBALL D'EQUIP DE TOPOGRAFIA CONSISTENT EN LA PRESA 470,65000 €

Altres conceptes 14,12000 €

P-174 P21R0-92I9 U TALA I RETIRADA CONTROLADA AMB CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE DE 10 A 15 M
D'ALÇÀRIA, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE
COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)

535,27 €

B2RA-28TX T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TR 168,48000 €

B2RA-28U0 T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGET 24,00000 €

Altres conceptes 342,79000 €

P-175 P21R1-92JP U TRITURACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE <= 60 CM DE PERÍMETRE AMB TRACTOR
AMB BRAÇ TRITURADOR DE SOQUES

19,23 €

Altres conceptes 19,23000 €

P-176 P2R3-FIO9 M³ TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA
AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

6,43 €

Altres conceptes 6,43000 €

P-177 P2R5-DT1J M³ TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

6,81 €

Altres conceptes 6,81000 €

P-178 P2RB-HIFS M³ DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A
VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

1,65 €

B2RB-HFVL T DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3 1,60000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-179 P4E4-5NS2 M² PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER
DE CIMENT FORADAT, R-6, DE 400X200X200 MM, CATEGORIA I SEGONS NORMA
UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI, DE DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10 N/MM2) I AMB UNA RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2 AMB TRAVES I BRANCALS MASSISSATS
AMB FORMIGONAMENT PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, AMB
FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA
CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, COL·LOCAT MANUALMENT I ARMAT AMB ACER EN
BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

31,68 €
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PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, M2 DE
SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA SENSE INCLOURE CÈRCOLS NI LLINDES

Altres conceptes 31,68000 €

P-180 P931-3G6M M³ BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE
CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR
MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

90,87 €

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA 70,40250 €

Altres conceptes 20,46750 €

P-181 P9E1-DN0W M² PAVIMENT DE PANOT PER A PAS DE VIANANTS DE COLOR AMB TACS DE 20X20X4
CM, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT
PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA

27,57 €

B9E1-0HP8 M2 PANOT DE COLOR AMB TACS DE 20X20X4 CM, PER A PAS DE VIANANTS 10,83240 €

B083-06UD KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 0,79815 €

B055-065W T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 0,45803 €

B011-05ME M3 AIGUA 0,01340 €

Altres conceptes 15,46802 €

P-182 PBBM-4IMA M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 100X50X3 MM,
COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT

19,27 €

BBMF-0SIW M SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 100X50X3 MM, PER A SENYALITZA 14,31000 €

Altres conceptes 4,96000 €

P-183 PGD1-E3BG U SUBMINISTRE I COL.LOCACIOÓ DE PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB
RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA DE
18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA

26,76 €

BGYD-0B2W U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNE 3,96000 €

BGD5-06SP U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 250 11,90000 €

Altres conceptes 10,90000 €

P-184 PPA900SS U APLICACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT NECESSÀRIES DURANT
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, SEGONS L'ANNEX DE L'ESTUDI I PRESSUPOST DE
SEGURETAT I SALUT D'AQUEST PROJECTE.

EN COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE DE 1997, EN
FASE D'OBRA L'IMPORT CORRESPONENT A LA SEGURETAT I SALUT NO PODRÀ
REDUÏR-SE RESPECTE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, PER TANT, EN AQUESTA
PARTIDA, LA POSSIBLE BAIXA ECONÒMICA DEL CONTRACTISTA, SERÀ ASSUMIDA
PER AQUEST, EN ALTRES PARTIDES SENSE AFECTAR EL PRESSUPOST DE
SEGURETAT I SALUT.

13.402,22 €

Altres conceptes 13.402,22000 €
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MA D'OBRA

A01-FEP0 H AJUDANT FERRALLISTA 17,28000 €

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 17,25000 €

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 23,61000 €

A0121000 H OFICIAL 1A 19,59000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 19,59000 €

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 19,59000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 19,59000 €

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 19,91000 €

A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 19,59000 €

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 19,59000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 20,24000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 20,24000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 19,59000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 26,06000 €

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 24,92000 €

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 17,28000 €

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 17,28000 €

A0137000 H AJUDANT COL.LOCADOR 17,28000 €

A013D000 H AJUDANT PINTOR 17,28000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 17,25000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 17,28000 €

A013P000 H AJUDANT JARDINER 23,61000 €

A0140000 H MANOBRE 15,55000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 16,43000 €

A0150001 H RESPONSABLE COORDINADOR PROCEDIMENT D'APLICACIÓ I EQUIP MANUAL DE
CONTROL D'HUMITAT ´´IN SITU´´.

26,20000 €

A016P000 H PEÓ JARDINER 22,91000 €

A016P001 H PEÓ 16,20000 €

A0D-0007 H MANOBRE 15,55000 €

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 16,43000 €

A0F-000B H OFICIAL 1A 19,59000 €

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 20,24000 €

A0F-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 19,59000 €

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 26,06000 €

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 19,59000 €

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 19,59000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 13,66000 €

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 56,26000 €

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 56,26000 €

C1311440 H PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 15 A 20 T 81,70000 €

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE NEUMÁTICOS DE 15 A 20 T 75,93000 €

C1312350 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 21 A 25 T 89,50000 €

C13124B0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES DE 21 A 30 T 102,29000 €

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 44,99000 €

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 41,12000 €

C1315011 H RETROEXCAVADORA ARTICULADA 4X4  1/1,2 M³ 43,00000 €

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 61,47000 €

C1315021 H EXCAVADORA PNEUMATICS 1 M³ 16/19 TN. 52,00000 €

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A
60 CM D'AMPLÀRIA

41,93000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 53,77000 €

C1331101 H ANIVELLADORA 6X6 106A 80,00000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 59,51000 €

C13350C1 DIA CORRÓ TANDEM METÀL.LIC 3 TN S/OP. 132,23000 €

C13350C2 DIA CORRÓ PNEUMÀTIC S/OP. 148,55000 €

C13361P0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T, AMB ACCESSORI ANIVELLADOR 55,24000 €

C133A030 H COMPACTADOR DÚPLEX MANUAL DE 700 KG 7,75000 €

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 4,73000 €

C133A0K1 DIA PLACA VIBRADORA ASFALT 95,23000 €

C133A0K2 H ESCAMPADOR REMOLCAT, AMB SECTORITZADOR I DOSIFICADOR DE SÒL A TERRA,
AUTOMATITZAT.

85,00000 €

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR 39,19000 €

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 81,70000 €

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 4,73000 €

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 44,99000 €

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 29,10000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 34,69000 €

C1501901 H GONDOLA REBAIXADA TRÀILER 70,42000 €

C1501902 H CAMIÓ DÚMPER AMB GONDOLA PLATAFORMA 85,00000 €

C1502E00 H CAMIÓN CISTERNA DE 8 M3 38,38000 €

C1502E01 DIA CISTERNA CIMENT SOBRE CARRETA TRAILER AMB MOTOR AUTONOM 178,00000 €

C1502E02 H CAMIÓ TRAILER AMB CISTERNA CIMENT 73,88000 €

C1502E03 H CAMIÓ AMB CISTERNA 1.200 L. PER AIGUA 75,60000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 40,09000 €

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 42,20000 €

C1503501 H CAMIÓ GRUA DE 21 METRES 59,00000 €

C1504R00 H CAMIÓN CON CESTA DE 10 M DE ALTURA COMO MÁXIMO 35,11000 €

C1505120 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC 23,56000 €

C1505121 DIA DÚMPER AUSA 1500 KG. 170,50000 €

C150S010 H GRUA LLEUGERA DE 5 CV 0,91000 €
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C150Z201 M3 TRANSPORT ÀRID A OBRA. 20,30000 €

C150Z202 H PLANTA DOSIFICADORA VOLUMETRICA SOBRE CAMIÓ 92,00000 €

C150Z203 H ESTENEDORA 1.1/2.6 MM. SOBRE CADENES 72,00000 €

C152-003B H CAMIÓ GRUA 40,09000 €

C154-003K H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 43,47000 €

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 34,69000 €

C15E-0062 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC 23,56000 €

C15I-00JY H LLOGUER DE PLATAFORMA AUTOPROPULSADA AMB CISTELLA SOBRE BRAÇ ARTICULAT
PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL DE 16 M, SENSE OPERARI

13,77000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,53000 €

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 2,48000 €

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 68,73000 €

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 7,28000 €

C175-00G6 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 68,73000 €

C176-00FW H FORMIGONERA DE 250 L 2,48000 €

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 1,53000 €

C1813C00 H EQUIP PER A ANCORATGE DE PERNS AMB COMPRESSOR 21,40000 €

C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 4,41000 €

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 6,09000 €

C20K-00DP H REGLE VIBRATORI 3,88000 €

C20L-00DO H REMOLINADOR MECÀNIC 4,41000 €

CR11-00JS H TRACTOR DE 73,5 KW (100 CV) DE POTÈNCIA, AMB BRAÇ DESBROSSADOR 47,48000 €

CR12-00KC H TRACTOR AMB BRAÇ TRITURADOR DE SOQUES DE 69.9 A 94.9 KW (95 A 129CV), AMB
PNEUMÀTICS

53,83000 €

CR241111 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 14,7 A 25,0 KW ( 20 A 34 CV) DE POTÈNCIA, AMB
EQUIP DE LLAURADA I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M

25,11000 €

CR711300 H SEMBRADORA DE TRACCIÓ MANUAL 3,70000 €

CRE0-00C0 H MOTOSERRA 2,80000 €

CRH13130 H TALLAGESPA ROTATIVA AUTOPROPULSADA AMB SEIENT, DE 66 A 90 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL

18,94000 €

CZ121410 H COMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN DE CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ 13,46000 €

CZ171000 H EQUIP DE RAIG DE SORRA 3,98000 €
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B0111000 M3 AIGUA 1,56000 €

B011-05ME M3 AIGUA 1,34000 €

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 15,44000 €

B0310400 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM 15,03000 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 15,11000 €

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS 15,83000 €

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 16,18000 €

B0314500 L ACTIVADOR D'OXIDACIÓ 19,91000 €

B0314501 L SELLADOR D'OXIDACIÓ 39,82000 €

B0315601 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0,1 A 0,5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 63,22000 €

B031U210 M3 SORRA DE RIU RENTADA BURÉS O GARBELLADA, RENTADA, SENSE PARTICULES
ARGUILOSES DE GRANULOMETRIA ENTRE 1 I 2 MM CANTELL RODO.

11,83000 €

B0321000 T SAULÓ ESTABILITZAT 18,63000 €

B0321002 KG BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR
DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%

17,20000 €

B0330020 T GRAVES DE CANTERA, PER A DRENATGE. 15,74000 €

B0331300 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM 16,32000 €

B0331C00 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 3 A 6 MM 15,10000 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 12 A 18 MM 14,66000 €

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

16,62000 €

B033TY02 T GRAVA DE CANTERA DE PIEDRA GRANÍTICA, DE 12 A 18 MM 17,13000 €

B0372000 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL 13,87000 €

B03C-05NJ M3 SAULÓ GARBELLAT 15,70000 €

B03D5000 M3 TERRA ADEQUADA 4,85000 €

B03HA000 KG RHEOCOLOR DE BASF O EQUIVALENT 3,88000 €

B03J-0K7V T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

14,22000 €

B03L-05MQ T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS 14,39000 €

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 15,44000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

95,24000 €

B054-06DH KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,22000 €

B0552420 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1 0,32000 €

B055-065W T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 147,75000 €

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

95,24000 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

65,12000 €

B0606220 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT AMB ADITIU.

65,84000 €

B0608220 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20
MM

67,81000 €

B060-2CZV M3 FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIA+E, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT I ENTRE 20 I 25 KG/M3 DE FIBRES D'ACER
CONFORMADES ALS EXTREMS, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E

79,23000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

57,73000 €
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B064500B M3 HORMIGÓN HM-20/B/40/I DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40
MM, CON >= 200 KG/M3 DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN I

56,27000 €

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

56,27000 €

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

63,67000 €

B0652051 T CIMENT II/A-I42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03 GRANEL. 96,80000 €

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

63,67000 €

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

67,05000 €

B06NN12C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

55,00000 €

B0710150 T MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5 N/MM2), EN SACOS, DE DESIGNACIÓN (G)
SEGÚN NORMA UNE-EN 998-2

35,10000 €

B0714000 KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 2,87000 €

B083-06UD KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 3,13000 €

B0906000 KG ADHESIU DE PVC 4,32000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,15000 €

B0A236D3 M2 GEOCEL.LES D'ESTRUCTURA ALVEOLAR HEXAGONAL DE 100 MM D'ALÇADA, 39 CEL.LES
PER M², SENSE PERFORACIONS A LES PARETS DE LES CEL.LES.

1,20000 €

B0A31000 KG CLAU ACER 1,17000 €

B0AAC210 M ANCORATGE METÀL·LIC DE DIÀMETRE 25 MM, AMB CARGOL I VOLANDERA QUADRADA
DE 200X200 MM

5,62000 €

B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,15000 €

B0B27000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2 0,96000 €

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,99000 €

B0B7-106Q KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,99000 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,34000 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 243,24000 €

B0D61170 M3 PUNTAL REDONDO DE MADERA DE 7 A 9 CM DE DIÁMETRO Y DE 2 A 2,5 M DE ALTURA,
PARA 30 USOS

8,05000 €

B0D81480 M2 PLAFÓ METÀL.LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 1,02000 €

B0DF7G0A U MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ D'ENLLUMENAT DE 38X38X55 CM, PER
A 150 USOS

0,91000 €

B0DZ4000 M FLEIX 0,20000 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 2,14000 €

B0DZP400 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS, DE 50X100
CM

0,34000 €

B0E2-0EKY U BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE 400X200X200 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3

0,88000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 0,28000 €

B125-HR3S U JORNADA DE TREBALL D'EQUIP DE TOPOGRAFIA CONSISTENT EN LA PRESA DE DADES
EN CAMP, POSTERIOR TRACTAMENT DE LES DADES EN GABINET I BOLCAT DELS
RESULTATS EN FORMAT PAPER O DIGITAL, INCLOSOS TOTES LES EINES I MATERIALS
NECESARIS

470,65000 €

B21QAP15 U DESMUNTATGE, SI S'ESCAU, DESPLAÇAMENT I NOVA COL·LOCACIÓ A NOU
EMPLAÇAMENT DINS DE L'OBRA O MAGATZEM MUNICIPAL DE CARTELL PUBLICITARI,
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CARREGA DE RUNES I MATERIALS I TRANSPORT A
L'ABOCADOR AUTORITZAT. INCLÒS EL CÀNON.

478,95000 €
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B2RA2460 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT AMB BÀSCULA, DE RESIDUS INERTS AMB
UNA DENSITAT SUPERIOR A 1,45 T/M3

5,22000 €

B2RA61H0 T DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE HORMIGÓN
INERTES CON UNA DENSIDAD 1,45 T/M3, PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O
DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 170101 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN
MAM/304/2002)

8,00000 €

B2RA-28TX T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I
SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA,
AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

78,00000 €

B2RA-28U0 T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS
NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB
CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

48,00000 €

B2RB-HFVL T DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A
VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

1,00000 €

B44Z80B5 KG ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

1,93000 €

B7421C00 M2 LÀMINA DE DRENATGE AMB DOBLE GEOTÈXTIL ADHERIT, FIXADA QUÍMICAMENT A MUR I
AMB P.P. D'UNIÓ A TUB DE DRENATGE EN LA SEVA PART INFERIOR, INCLOENT AQUEST I
CONNEXIONAT A XARXA DE DRENATGE DE L'ÀMBIT

4,74000 €

B7B151B0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE
110 A 130 G/M2

0,52000 €

B7B151F0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE
200 A 250 G/M2

0,96000 €

B89ZB000 KG ESMALT SINTÈTIC 11,97000 €

B9652360 M VORADA RECTA DE FORMIGO, JARDÍ RECTA, DE 8X20 CM, DE 100 CM. DE LONGITUD,
COL.LOCADA AMB BASE DE FORMIGÓ I REJUNTADA AMB SORRA-CIMENT, TOT INCLÒS.

5,50000 €

B96AU050 KG XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 6 MM DE GRUIX, ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA
CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) S355J2WP SEGONS PNE-EN 10025-5, FORMAT PER
PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER
PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS, AMB ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS
A LA XAPA.

2,60000 €

B96AYAA3 M VORADA RECTA DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA,
INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

31,19000 €

B9E1-0HP8 M2 PANOT DE COLOR AMB TACS DE 20X20X4 CM, PER A PAS DE VIANANTS 10,62000 €

BB15DUBL U ELEMENT PER A PROTEGIR LES COLUMNES D'ENLLUMENAT, A LES ZONES
D'APARCAMENT, S'HA OPTAT PER UNA PROTECCIÓ FORMADA PER UN TUB D'ACER
GALVANITZAT DE DIAMETRE 60 MM I UN GRUIX D'ACER DE 2 MM, AMB UNES MIDES DE
100X100X70 CM., DE LA CASA DOUBLET O EQUIVALENT, FIXADA MECÀNICAMENT A
L'OBRA AMB TACS D'ACER, VOLANDERA I FEMELLA, INCLOU SOLDADURES, ELEMENTS
DE FIXACIONS.

189,00000 €

BBM11201 U PLACA AMB PINTURA NO REFLECTORA, TRIANGULAR, DE 90 CM DE COSTAT, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, AMB PLAFÓ D'ALUMINI DE DOBLE PESTANYA DE 2 MM
D'ESPESSOR I NIVELL II DE RETROREFLEXIVILITAT, FIXADA MECÀNICAMENT.

49,86000 €

BBM12602 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE
DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB PLAFÓ D'ALUMINI DE DOBLE PESTANYA
DE 2 MM D'ESPESSOR I NIVELL II DE RETROREFLEXIVILITAT, FIXADA MECÀNICAMENT

43,40000 €

BBM12603 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X90 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT

98,00000 €

BBMF-0SIW M SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 100X50X3 MM, PER A SENYALITZACIÓ
VERTICAL

14,31000 €

BD5A1E00 M SISTEMA DE DRENATGE, FORMAT PER TUB RANURAT DE PVC DE D=200 MM, REBLERT
AMB MATERIAL FILTRANT I GEOTÈXTIL PERIMETRAL 120/150 GR/M², INCLÒS
CONNEXIONS DRENATGE O AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=200 MM I REBLERT AMB
MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN, INCLOU RASA DE DRENATGE
DEL TERRENY, PER A RECOLLIR AIGÜES SUPERFICIALS, DE 60X60 CM, AMB EXCAVACIÓ

3,58000 €
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MECÀNICA, REBLERT DE LA RASA AMB 100% DE GRAVA, I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

BD5A2600 M ANELL DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS AUTOCOMPENSATS
INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICADOR D'AIGUA NO POTABLE, AMB
UN DIÀMETRE DE L'ANELL DE 80 CM, AMB EL TUB INTRODUIT EN UN TUB COARRUGAT
PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB LA APERTURA I TANCA DE
LA RASA INCLOSA.

0,62000 €

BD7F4370 M TUBO DE PVC DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL DE FORMACIÓN HELICOIDAL CON
PERFIL RÍGIDO NERVADO EXTERIORMENTE, AUTOPORTANTE, UNIÓN ELÁSTICA CON
MASILLA ADHESIVA DE POLIURETANO Y COLOCADO EN EL FONDO DE LA ZANJA

7,75000 €

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

0,49000 €

BDK214F5 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

43,40000 €

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE
25 KG DE PES

21,37000 €

BDKZHJB0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

103,42000 €

BDKZHJXX UT BASTIMENT I TAPA 600X600 HOMOLOGAT PARCS I JARDINS 156,43000 €

BDKZSS01 U ARQUETA RECTANGULAR SERIE JUMBO AMB TAPA, EXECUCIÓ EN HDPE AMB CARGOL
DE SEGURETAT ANTIVANDÀLIC, EXECUCIÓ DE TAPA DE FOSA I MARC D'ACER, MIDES 60
X 50 X 40 CM

159,03000 €

BDKZTY13 U MARC I TAPA QUADRADA DE 60X60 DE FUNDICIÓ DÚCTIL ISO 1053/EN1563 SEGONS
NORMA EN-124, CLASSE D400, SUPERFÍCIE METÀLICA ANTILLISCANT, EXTRAIBLE AMB
APERTURA DE 90º I MÀXIM DE 120º, DOTADA AMB DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE
BLOQUEIG DE SEGURETAT PER UN ANGLE >90º. INLCOU MARC D'ACER GALVANITZAT EN
CALENT SEGONS ISO630. COLOCADA AMB MORTER.

178,29000 €

BDKZTY21 U MARC RECTANGULAR I TAPA RECTANGULAR DE FUNDICIÓ DÚCTIL PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 1200X600 MM Y CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124.

205,46000 €

BFB24400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

0,26000 €

BFB25400 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

0,41000 €

BFB27400 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

1,02000 €

BFB28400 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A XARXA SECUNDÀRIA DE REG, DE 10 ATM. DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, PER A US ALIMENTARI, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE FUNDICIÓ O LLAUTÓ, I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA.

1,58000 €

BFB29400 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 ATM. DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
PER A US ALIMENTARI, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE FUNDICIÓ O
LLAUTÓ, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

2,48000 €

BFWB2405 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

1,98000 €

BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

2,49000 €
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BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

5,35000 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

7,50000 €

BFWB2905 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

11,16000 €

BFYB2305 U PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE MONTAJE PARA TUBOS DE POLIETILENO DE
BAJA DENSIDAD, DE 16 MM DE DIÁMETRO NOMINAL EXTERIOR, PARA CONECTAR A
PRESIÓN

0,02000 €

BFYB2405 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,04000 €

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,05000 €

BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,14000 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,21000 €

BFYB2905 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,33000 €

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,46000 €

BG22RG10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 6 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,26000 €

BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,01000 €

BG22RL10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,80000 €

BG22RP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

3,91000 €

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,10000 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,72000 €

BG33-G2RM M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ
RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575

3,68000 €

BG35-06EH M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A
450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

0,45000 €

BG35-06F7 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A
450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

2,75000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,29000 €
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BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 1,35000 €

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 12,52000 €

BGD5-06SP U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM DE
LLARGÀRIA, DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, ESTÀNDARD

11,90000 €

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,85000 €

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,33000 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,10000 €

BGYD-0B2W U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 3,96000 €

BHGWU00A U CAIXA DE CONNEXIÓ PER A CONNEXIÓ, PROTECCIÓ I SECCIONAMENT MODEL DF20/0,
DE MAJO MATERIAL ELÈCTRIC, SL O EQUIVALENT, CLASSE II, DE GRAU DE PROTECCIÓ
IP 315 PER A ALIMENTACIÓ TETRAPOLAR AMB CABLE DE FINS A 10 MM2, INCLOS 4
FUSIBLES CILINDRICS DE 10X38. LES CAIXES DE CONNEXIONS DISPOSARAN DE
FUSIBLES PER A CADA CONDUCTOR I ESTARAN DOTADES D'ELEMENTS DE CONNEXIÓ,
BORNS I PORTAFUSIBLES AMB TAPA TANCADA MITJANYANT UN CARGOL IMPERDIBLE I
QUE EN RETIRAR AQUESTA, QUEDI DESCONNECTADA LA INSTAL'LACIÓ ELÉCTRICA DEL
FANAL.

4,28000 €

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 15,69000 €

BHR02C30 U COLUMNA DE 10 METRES D'ALÇADA, MODEL TUBVAR REF. RCTVAR009 DE LA CASA
ROURA O EQUIVALENT, FORMAT PER UNA COLUMNA DE TUB D'ACER GALVANITZAT I
POSTERIOR PINTAT AMB UNA CAPA D´IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE RAL 9006 COLOR
GRIS, SEGONS CRITERIS DE LA D.F., DE UNA ÚNICA SOLA PEÇA SENSE SOLDAR NI
ATORNILLAR, PER A PROJECTORS TIPUS LUNA LED O EQUIVALENTS, PORTES AMB
REGISTRES, INCLOS EQUIP ELÈCTRIC I CABLEJAT INTERIOR, DISTANCIA ENTRE PERNS
DE 8 UNITATS 430X430 MM, 8 UNITATS DE PERNS M24X700, COL.LOCAT AMB PLETINA
METAL.LICA SOBRE DAU DE FORMIGÓ ARMAT DE 1,8X1,8X1,8 MTS INCLÒS, PINTAT
D´ESTRUCTURA D´ACER A L´ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D´IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I DUES D´ACABAT AMB PINTURA GRIS RAL 9006 I PINTAT FINS A 3,5 M
D'ALÇADA AMB PINTURA ANTIGRAFITI, ANTIENGANXINES I ANTIORINS, (MÈTODE
JAPONÈS), TOTALMENT INSTALADA SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

2.368,00000 €

BHR01S041 U COLUMNA CILINDRICA PLUS POST SIDE 5,50 METRES AMB MANAGUET SUPERIOR D60 EN
ACER S-235 JR GALVANITZADA MODEL PLUS POST SIDE REF. RCPLUSS015 DE LA CASA
ROURA O EQUIVALENT DE 5,50 METRES D'ALÇADA DIAMETRE 60 MM, PER COL.LOCACIO
SOBRE DAU DE FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLÒS. INCLOU P.P.
D'ELEMENTS D'ACORATGE I FIXACIÓ. INCLOU ANELL PER A LA BASE, INCLOU LA
PINTURA ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A L'ALÇADA DE LA PORTELLA I PINTAT FINS A 3,5
M D'ALÇADA AMB PINTURA ANTIGRAFITTI, ANTINGANXINES I ANTIORINS, (MÈTODE
JAPONÈS)

516,00000 €

BHR01S042 U COLUMNA CILINDRICA PLUS POST SIDE DOBLE 5,50 METRES AMB MANAGUET SUPERIOR
D60 EN ACER S-235 JR GALVANITZADA MODEL PLUS POST SIDE DOBLE REF.
RCPLUSS015 DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT DE 5,50 METRES D'ALÇADA DIAMETRE
60 MM, PER COL.LOCACIO SOBRE DAU DE FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE DAU DE
FORMIGÓ INCLÒS. INCLOU P.P. D'ELEMENTS D'ACORATGE I FIXACIÓ. INCLOU ANELL PER
A LA BASE, INCLOU LA PINTURA ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A L'ALÇADA DE LA
PORTELLA I PINTAT FINS A 3,5 M D'ALÇADA AMB PINTURA ANTIGRAFITTI,
ANTINGANXINES I ANTIORINS, (MÈTODE JAPONÈS)

535,00000 €

BJM1140B U ESCOMESA DE SUMINISTRAMENT D'AIGUA SEGONS PRESSUPOST D'AGBAR Nº
PLF-2022-98235: COMPTADOR DE 30 VOLUMÈTRIC DE LLAUTÓ AMB UNIONS EMBRIDADES
DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, 420PC 30-260 CL-C.11/2-11/2+SCOUT-S, CONNEXIONS,
PERMISOS I ACCESSORIS AIXÍ COM LA PART PROPORCIONAL D'OBRA CIVIL
NECESSÀRIA PER LA SEVA EXECUCIÓ. SEGONS ESPECIFICACIONS DEL SERVEI DE
PARCS I JARDINS DE L'AJUNTAMENT. INCLOU LA CONNEXIÓ DE 10,0 M³/H A LA XARXA
GENERAL D'AIGÜES DE PALAFRUGELL EXISTENT, INCLOU ENLLAÇOS DE POLIETILÈ,
VÀLVULA DE PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE LLAUTÓ,
JOC D'AIXETES COMPLETS, INCLOU PROGRMADOR , PERMISOS I ACCESSORIS,
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT A L'INTERIOR DE PERICÓ CORRESPONENT, ARQUETA
SEGONS ESPECIFICACIONS COMPANYIA D'AIGUES AMB VERIFICACIÓ OFICIAL, TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

2.209,29000 €

BJM34BE0 U VÀLVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMÀTICA DE 1'' PER A XARXA DE
DEGOTEIG, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS

144,88000 €
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BJS1U040 U BOCA DE REG AMB COS DE FUNDICIÓ, BRIDA D'ENTRADA DE DN 40 MM I RACOR DE
CONEXIÓ DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FUNDICIÓ I VÀLVULA DE
TANCAMENT AMB JUNTA EPDM, REVESTIDA AMB PINTURA EPOXI I AMB PETIT MATERIAL
METÀLIC PER A CONEXIÓ AMB LA TUBERÍA, INSTALADA.

145,21000 €

BJS1UZ10 U PEQUEÑO MATERIAL METÁLICO PARA CONEXIÓN DE LA BOCA DE RIEGO CON LA
TUBERÍA

30,00000 €

BJS42510HBS1 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE COS DE DIFUSOR, ALÇADA D'ELEVACIÓ 10 CM. ALÇADA
TOTAL 15,5 CM. CAUDAL DE 0,05 A 1,25 M3/H. INTERVAL DE PRESIONS ENTRE 1 I 4,8 BAR.
BOQUETA INTERCANVIABLE I ADAPTABLE A TOTS ELS MODELS DE TOVERES HEMBRA
DE 1/2´´.

5,10000 €

BJS4B220HCW U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ASPERSÓ 360º, RADI DE 5,2 A 6, 7M, CERCEL COMPLERT,
PRESIÓ DE TREBALL RECOMENAT DE 1.75 A 3'75 ATM, CAUDALS DE 265L/H A 384L/H
.ROSCA ADAPTABLE A COS DE DIFUSORS ROSCA MASCLE, INCLOU TUB DE FERRO DE
30 CM D'ALLARGADA, I DIÀMETRE MES GRAN QUE L'ASPERSOR I DOS ANCLATGES AMB
VARILLES DE FERRO CLAVADES AL TERRA.

16,55000 €

BJS4B220HCW U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ASPERSÓ, RADI DE 7,6 A 9,1M, AJUSTABLE ENTRE 90º I 210
º ,PRESIÓ DE TREBALL RECOMENAT DE 1.75 A 3'75 ATM, CAUDALS DE 158L/H A 481L/H
.ROSCA ADAPTABLE A COS DE DIFUSORS ROSCA MASCLE, INCLOU TUB DE FERRO DE
30 CM D'ALLARGADA, I DIÀMETRE MES GRAN QUE L'ASPERSOR I DOS ANCLATGES AMB
VARILLES DE FERRO CLAVADES AL TERRA.

17,08000 €

BJS51660 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUBERIA DE REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB GOTERS AUTOCOMPENSATS I AUTONETEJABLES, INTEGRATS CADA 40
CM. DE 2,3 L/H. I 4 ATMOSFERES AMB MARCATGE IDENTIFICADOR D'AIGUA NO POTABLE,
INSTAL.LADA SOTERRADA 10 CM.

1,13000 €

BJSATY11 U EQUIP PROGRAMADOR AUTÓNOM DE REDUIDES DIMENSIONS 85X80X95 MM.
S'ALIMENTA AMB CORRENT A 24VAC. EQUIP ESTANC AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP68,
ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ. ES COMUNICA AMB EL RESTE D'EQUIPS
DEL SISTEMA MITJANÇANT INFRARROJOS PROGRAMABLE A DISTÀNCIA O PER
RADIOFRECUENCIA. S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMAN), DE MANERA
REMOTA LOCAL (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA
(MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONEXIÓ A INTERNET). EL PROGRAMADOR
A 24VAS ES DE 4 A 8 SORTIDES + VÁLVULA MESTRE. EQUIP A CONECTAR A LA XARXA I
PUNT DE CONTROL DE LA CIUTAT DE PALAFRUGELL, GESTIONABLE I COMPATIBLE AMB
SISTEMA RAINBIRD O EQUIVALENT. INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILIARS
NECESSARIS PER AL SEU MUNTATGE. TOTALMENT ACABAT AMB LES COMPROVACIONS
NECESSARIES REALITZADES.

386,37000 €

BJSB2210 U ELECTROVÁLVULA PER A INSTALACIÓ DE REG, DE 1´´ DE DIAMETRE, DE MATERIAL
PLASTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESIÓ MAXIMA DE 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, CONECTADA A LES XARXES ELECTRIQUES I D'AIGUA AMB
CONECTORS ESTANCS.

24,74000 €

BJSB2310 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, DE 1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB
CONNECTORS ESTANCS

66,75000 €

BJSB2410 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, DE 2´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB
CONNECTORS ESTANCS

89,41000 €

BJSCTY10 U SENSOR VOLUMÈTRIC DE PETITES DIMENSIONS 85X80X95 MM. S'ALIMENTA A 9VDCC. ES
COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DEL SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA.
L'EQUIP TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68 I TÉ UNA ENTRADA PER A L'EMISSOR
D'IMPULSOS I UNA SORTIDA PER A ELECTROVÀLVULA DE 9VDC QUE ACTUARÀ COM A
VÀLVULA DE TALL EN CAS DE FUGIDA. EQUIP A CONNECTAR A LA XARXA I PUNT DE
CONTROL DE LA CIUTAT DE PALAFRUGELL, GESTIONABLE I COMPATIBLE AMB SISTEMA
RAINBIRD O EQUIVALENT. INCLÒS TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER
AL SEU MUNTATGE. TOTALMENT ACABAT AMB LES COMPROVACIONS NECESSÀRIES
REALITZADES.

438,48000 €

BJSWE100 U CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1´´ 3,49000 €
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BJSWE300 U CONJUNTO DE ACCESORIOS PARA EL MONTAJE DE UNA ELECTROVÁLVULA DE 1´´1/2 4,28000 €

BJSWE400 U CONJUNTO DE ACCESORIOS PARA EL MONTAJE DE UNA ELECTROVÁLVULA DE 2´´ 7,35000 €

BN115690 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, COS BRONZE, COMPORTA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE
TANCAMENT METÀL·LIC, EIX DE LLAUTÓ, AMB VOLANT D'ACER, MUNTADA EN ARQUETA
DE CANALITZACIÓ ENTERRADA

45,95000 €

BN316320 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, 10 BAR DE PN, DE
BRONZE, PREU ALT

19,39000 €

BN316720 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ,
DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 25 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN ARQUETA DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

7,39000 €

BN318720 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ,
DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 25 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN ARQUETA DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

16,87000 €

BN319720 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ,
DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, DE 25 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN ARQUETA DE
CANALITZACIÓ ENTERRADA

28,12000 €

BN3G3990 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ENCOLAR, DE 2 VIES, DN 20, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE
PVC-U, PORTAJUNTS ROSCAT , TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT
D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA

16,27000 €

BN74MOR5 U VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN CON ROSCA, DE DIÁMETRO NOMINAL 1´´1/2, DE 16
BAR DE PRESIÓN MÁXIMA Y CON UN DIFERENCIAL MÁXIMO DE 15 BAR, DE BRONCE,
PRECIO ALTO

59,29000 €

BN8115B0 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, DE 2´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE
TANCAMENT ELÀSTIC, MUNTADA EN ARQUETA DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

27,96000 €

BN816320 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 10
BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

23,38000 €

BNER2461 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 1´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
ELEMENT FILTRANTE DE MALLA DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA
MANOMÉTRICA, MUNTAT ROSCAT

6,94000 €

BNER2561 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB ELEMENT FILTRANTE DE MALLA DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, I AMB
PRESA MANOMÉTRICA, MUNTAT ROSCAT

43,36000 €

BNZ116D0 U RODET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROLA INTERIOR I EXTERIOR
D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNTA D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIENO
(EPDM), REVESTIMENT DE RESINA EPOXY (150 MICRES), DE 100 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, MUNTAT EN ARQUETA DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA.

124,40000 €

BQ10U092 U BANC MODEL OSLO REF. UM319 DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, AMB SEIENT I
RESPATLLER DE FUSTA D'IROKO ENVARNISAT NATURAL, TRACTADA TROPICAL I
CERTIFICADA FSC, AMB UNA LONGITUD DE 1,75 MTS., UNA AMPLADA DE 0,58 MTS., UNA
ALÇADA TOTAL DE 0,83 MTS. I UNA ALÇADA DE SEIENT DE 0,45 MTS., ENCORAT PER
MITJÀ DE CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, I UN PES DE 96 KG, INCLOU EL TRACTAMENT
ANTIGRAFITI, TOT INCLÒS, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE
SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST
PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE
PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ
FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA
HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA
NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO
FER ESTELLES.

375,00000 €

BQ10U093 U CADIRA MODEL OSLO REF. UM319S DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, AMB SEIENT DE
FUSTA D'IROKO ENVARNISAT NATURAL, TRACTADA TROPICAL I CERTIFICADA FSC, AMB
UNA LONGITUD DE 1,75 MTS., UNA AMPLADA DE 0,58 MTS. I UNA ALÇADA DE SEIENT DE
0,45 MTS., ENCORAT PER MITJÀ DE CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, I UN PES DE 75 KG,

283,00000 €
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INCLOU EL TRACTAMENT ANTIGRAFITI, TOT INCLÒS, LA FUSTA HA DE TENIR EL
CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC
O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA
HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

BQ10US31 U BANC DE FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA, MODEL SUPERCELL S DE LA CASA
DURBANIS O EQUIVALENT.

588,50000 €

BQ10US32 U BANC DE FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA, MODEL SUPERCELL L DE LA CASA
DURBANIS O EQUIVALENT.

874,50000 €

BQ10US33 U BANC DE FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA, MODEL SUPERCELL XL DE LA CASA
DURBANIS O EQUIVALENT.

1.375,00000 €

BQ10US37 U APARCAMENT DE BICICLETES UNIVERSAL REF. VBU01, DE 955*750*955 DE LA CASA
BENITO O EQUIVALENT, D'ACER GALANITZAT, COLLAT A TERRA AMB MITJANS
MECÀNICS, I AMB SISTEMA ANTIVANDALIC, COMPLETAMENT MUNTADA AMB TOTS ELS
ACCESORIS, INCLÓS SUMINISTRAMENT I TRANSPORT AMB LA SEVA RESPECTIVA
COL.LOCACIÓ.

73,36000 €

BQ21YH70 U PAPERERA TIPUS DARA DE 95 L. REF. PA694SMO DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
FORMADA PER ARO PER A SUBJECTAR BOSSES, FABRICADA AMB PLANXA D'ACER
GALVANITZAT. ACABADA AMB IMPRIMACIÓ EPOXI I PUNTURA AMB POLS DE COLOR
NEGRE FORJA. COS AMB BARRET, CENDRE, PANY I CLAU.

450,31000 €

BQ31X211 U FONT MODEL TIPUS ATLAS SIMPLE REF. JSA019DSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
INCLOU MÒDUL DE REIXA, AIXETA TEMPORITZADA, CONNEXIONS I ELEMENTS
AUXILIARS, SEGONS NORMATIVA I CONDICIONS TÈCNIQUES DE L'AJUNTAMNET I SOREA,
ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, INCLOU L'OBRA MECÀNICA I L'OBRA CIVIL, PARTIDA
TOTALMENT ACABADA I LLESTA EN BON ESTAT DE FUNCIONAMENT, TOT INCLÓS
SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

547,37000 €

BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A
LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

25,54000 €

BQAF1100 U APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL MANIVELAS ADAPTADAS
SB REF. JSA019DSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, MODEL BICEPS AD, EQUIPO DE
EJERCICIO FITNESS ADAPTADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA
NORMA EN 16630. EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. REFUERZA Y TAMBIÉN
DESARROLLA LA MUSCULATURA DE LOS MIEMBROS SUPERIORES, PECTORALES,
DELTOIDES Y BÍCEPS.

2.472,00000 €

BQAF1101 U APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL HOCKEY SUELO BLANDO
REF. JSA007NSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS
FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA
NORMA EN 16630. EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. MEJORA LA MOVILIDAD DE
LOS MIEMBROS INFERIORES, APORTANDO COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO AL CUERPO,
AUMENTA LA CAPACIDAD CARDIOPULMONAR.

1.360,00000 €

BQAF1102 U APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL TIMÓN SUELO BLANDO
REF. JSA009NSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS
FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA
NORMA EN16630. EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. REFUERZA LA
MUSCULATURA DE MIEMBROS SUPERIORES ASÍ COMO LA FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD DE
LAS ARTICULACIONES DEL HOMBRO Y MUÑECA.

1.026,00000 €

BQAF1103 U APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL ESQUI SUELO BLANDO
REF. JSA011NSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS
FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA
NORMA EN 16630. EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. REFUERZA LA
MUSCULATURA DE LA CINTURA, MEJORA LA FLEXIBILIDAD Y COORDINACIÓN DEL
CUERPO. EJERCITA LA COLUMNA Y LA CADERA.

1.310,00000 €
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BQAF1104 U APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL CINTURA SUELO BLANDO
REF. JSA001NSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS
FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA
NORMA EN 16630. EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. EJERCITA LA CINTURA Y
AYUDA A RELAJAR LA MUSCULATURA DE CINTURA Y ESPALDA. AUMENTA LA AGILIDAD Y
LA FLEXIBILIDAD DE LA ZONA LUMBAR.

1.314,00000 €

BQAM0001 U TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE AMPLADA 1 METRE, ALÇADA 2,00 METRES REF. 3.63360
DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL
CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC
O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA
HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

9.103,95000 €

BQAM0002 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: TRACTOR AMB RODES REFORÇADES REF. 4.24000 DE
BDU, INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ
DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES,
AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE
PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ
FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA
HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA
NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO
FER ESTELLES.

4.159,72000 €

BQAM0003 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: OVEJITA MÓVIL REF. 4.24270 DE BDU, INCLOU TOTS ELS
MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL
FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,
TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I
TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT
TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

4.707,01000 €

BQAM0004 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: REDONDAS SALTARINAS REF. 6.06000 DE BDU, INCLOU
TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL
FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,
TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I
TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT
TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

1.755,05000 €

BQAM0005 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: COLUMPIO NIDO REF. 6.14520 DE BDU O EQUIVALENT,
AMB BARRA HORITZONTAL D'ACER, EN FUSTA D'ALERCE DE MUNTANYA, PEUS
METÀLICS I CISTELLA DISPONIBLE DE VARIS COLORS, INCLOU TOTS ELS MATERIALES
AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA
HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL,
ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL
BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS,
D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA
FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA
DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS
ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

5.573,69000 €

BQAM0006 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: ESQUELETO Nº8 REF. 6.51008 DE BDU, INCLOU TOTS ELS
MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE

19.014,11000 €
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GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL
FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,
TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I
TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT
TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

BQAM0007 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: CUERDAS SUSPENDIDAS REF. 6.51810 DE BDU, INCLOU
TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL
FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,
TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I
TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT
TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

3.571,13000 €

BQAM0008 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: OVEJITA TUMBADA I DE PIE REF. 4.24196 / 4.24195
RESPECTIVAMENT DE LA CASA BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES
AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA
HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL,
ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL
BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS,
D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA
FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA
DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS
ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER ESTELLES.

1.071,33000 €

BQAM0009 M² SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: TARIMA DE FUSTA REF. TARIMA01 DE LA CASA BDU O
EQUIVALENT, FUSTA DE PI CUPERITZADA AMB AUTOCLAU CLASSE 4.

195,00000 €

BQAM0010 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: MEDIO ROLLIZO PARA TREPAR REF. MROLL-ALEX DE LA
CASA BDU O EQUIVALENT, FUSTA DE PI TRACTADA AMB AUTOCLAU CLASSE 4.
ANCLATGE MITJANÇANT DOS CARGOLS INCLOSOS. DIAMETRE 6MM, LONGITUT 30 CM.

11,00000 €

BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS
DE 0,8 M3

55,88000 €

BR3A4000 KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS, D'ALLIBERAMENT RÀPID 1,84000 €

BR3P1110 M3 TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA GARBELLADA, A GRANEL, AMB UN 12%
DEL SEU VOLUM DE MÀTERIA ORGÀNICA, AMB UN ATEXTURA FRANCA O FRANCA
ARENOSA, EXEMPTE DE MATERIALS AMB GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM I AMB
UN PH ENTRE 6,5 I 7,5, LLIURE DE PATÒGENS, MALES HERBES I CONTAMINANTS

26,47000 €

BR3PAM01 M3 SUBSTRAT PER VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O FRANCA-SORRENCA, ADOBAT,
CRIBAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5%

14,48000 €

BR3PE410 M3 ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL 37,20000 €

BR3PY001 M3 TERRA ADOBADA I GARBELLADA, DE TEXTURA FRANC-SORRENCA, AMB UN CONTINGUT
MÍNIM DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 3%, I AMB LES CARACTERÍSTIQUES DESCRITES PER
A LA TERRA DE JARDINERIA SEGONS L'APARTAT 5.3 DE LA NTJ 08G

25,87000 €

BR3PYS25 U SUBSTRAT BARREJA FORMULAT A BASE DE MANTA ORGÀNIC I SORRA VOLCÀNICA DE
GRANULOMETRIA 0-6 MM, SUBMINISTRAT EN SACS(M3 ENSACAT) FINS A LA COBERTA,
PUJAT AMB MITJANS DE L'OBRA, ESTÈS AMB MITJANS MANUALS, AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES FISICO-QUÍMIQUES:

24,99000 €

BR42283J U SUBMINISTRAMENT D'OLIVERA -OLEA EUROPEA- DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN
CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L

205,00000 €

BR44541B U SUBMINISTRAMENT D'OM - ULMUS CARPINOFOLIA - DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN
CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L

325,51000 €

BR45162E U QUERCUS PUBESCENS (ROURE) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM,AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

425,00000 €

BR45163E U QUERCUS ILEX (ALZINA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80
L.

420,00000 €
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BR451J2E U QUERCUS SUBER (ALZINA SURERA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN CONTENIDOR DE
MÉS DE 80 L.

325,00000 €

BR47CI01 U SUBMINISTRAMENT DE TRÈMOL - POPULUS TREMULA- DE 25 A 30 CM DE PERIMETRE, EN
CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.

202,00000 €

BR4EE6H1 U PLANTES DE PETIT PORT EN ALVÈOL, TIPUS:

AGAPANTHUS AFRCANUS, AMMOPHILA ARENORIA, ANEMONE HEPATICA, ARTEMISA
ARBORESCENS, ASPHODELUS FISTULOSUS, CAROLINA GLAUCA, CERATOSTIGMA
PLUMBAGINOIDES, CISTUS ALBIDUS, EUPHORBIA CHARACIAS, FESTUCA GLAUCA,
GAURA LINDHEIMERI, HYPERIANIA HIRTA, INULA VISCOSA, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA,
LITHODORA DIFFUSA, MEDICAGO SATIVA, MISCANTHUS SINESIS, PERAVSKIA
ATRIPLICIFOLIA, SALVIA OFFICINALIS, STIPA CAPILLATA, THYMUS VULGARIS.

EN ALVÈOL FORESTAL DE 400 CM³.

0,54000 €

BR4H3446 U ARBUST O ARBRES DE PETIT FORMAT, TIPUS:

ARBUTUS UNEDO, LEAGNUS EBBINGEI, ECHIUM CANDICANS, LAURUS NOBILIS,
PHILLYREA ANGUSTIFOLIA, ROSMARINUS OFFICINALIS, SPARTIUM JUNCEUM, TAMARIX
GALLICA.

D'ALÇÀRIA DE 60 A 4500 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L.

3,43000 €

BR4U1J00 KG PRAT TIPUS C4 MODIFICIAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DEL 50% DE ZOYSIA JAPONICA, 25%
PASPALUM NOTATUM I 25% CYNODON DACTYLONDE. BARREJA DE LLAVORS PER A
GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES SEGONS NTJ 07N, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 35 G/M², AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I
FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M²), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT
LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN
UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M². SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER
AL DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE JARDINERIA DE PARCS I
JARDINS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL.

14,32000 €

BRI31240 M2 MANTA ORGÀNICA DE YUTE, TIPUS 50% PALLA I 50% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA
500 G/M2, COSIDA EN LES DUES CARES A UNA XARXA DE POLIPROPILÈ BIODEGRADABLE

1,09000 €

BRZ21A30 U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA

9,60000 €

BRZ22510 U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES 0,41000 €

BRZ8Y310 U TUB PERFORAT DE 60 MM PER AIREACIÓ 2,08000 €

FG13TY13 U ESTACIÓ DE BOMBEIG AUTOMÀTICA DE RECOLLIDA I ELEVACIÓ D'AIGÜES BRUTES
MODEL GEO 230-GQS 50-15 DE LA CASA RIDAURA O EQUIVALENT, CABAL MÀXIM 36
M³/H., ALÇADA MÀXIMA 14,4 METRES, BOMBA AMB RODET TIPUS VORTEX GQS,
CONNEXIÓ TRIFÀSICA 400 V, MOTOR A INDUCCIÓ 2 POLS 50 HZ (2900 RPM), INCLOU
CABLEJAT D'ALIMENATCIÓ DE10 METRES DE LONGITUD, SEGONS OFERTA Nº 3279
ANNEXA A AQUESTA MEMÒRIA VALORADA.

1.420,50000 €

FZ21SIS1 U APLICACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT NECESSÀRIES DURANT
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, SEGONS L'ANNEX DE L'ESTUDI I PRESSUPOST DE
SEGURETAT I SALUT D'AQUEST PROJECTE.

EN COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE DE 1997, EN FASE
D'OBRA L'IMPORT CORRESPONENT A LA SEGURETAT I SALUT NO PODRÀ REDUÏR-SE
RESPECTE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, PER TANT, EN AQUESTA PARTIDA, LA
POSSIBLE BAIXA ECONÒMICA DEL CONTRACTISTA, SERÀ ASSUMIDA PER AQUEST, EN
ALTRES PARTIDES SENSE AFECTAR EL PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT.

13.011,86000 €
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B03X-0GW5 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200
KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI I SORRA DE PEDRERA, ELABORADA A
L'OBRA

Rend.: 1,000 61,09000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 16,43000 = 17,25150

Subtotal: 17,25150 17,25150

Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,750 /R x 1,53000 = 1,14750

Subtotal: 1,14750 1,14750

Materials

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520      x 15,44000 = 23,46880

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 95,24000 = 19,04800

Subtotal: 42,51680 42,51680

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17252

COST DIRECTE 61,08832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,08832

B06D-0L8Z M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

Rend.: 1,000 61,97000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 16,43000 = 14,78700

Subtotal: 14,78700 14,78700

Maquinària

C176-00FW H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 2,48000 = 1,11600

Subtotal: 1,11600 1,11600

Materials

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 95,24000 = 14,28600

B03J-0K7V T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 14,22000 = 22,04100

B011-05ME M3 AIGUA 0,180      x 1,34000 = 0,24120

B03L-05MQ T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER
A FORMIGONS

0,650      x 14,39000 = 9,35350

Subtotal: 45,92170 45,92170
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14787

COST DIRECTE 61,97257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,97257

B06D-0L9K M3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 72,24000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,100 /R x 16,43000 = 18,07300

Subtotal: 18,07300 18,07300

Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,600 /R x 1,53000 = 0,91800

Subtotal: 0,91800 0,91800

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,180      x 1,34000 = 0,24120

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,225      x 95,24000 = 21,42900

B03J-0K7V T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 14,22000 = 22,04100

B03L-05MQ T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER
A FORMIGONS

0,650      x 14,39000 = 9,35350

Subtotal: 53,06470 53,06470

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18073

COST DIRECTE 72,23643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,23643

B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 118,10000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 16,43000 = 17,25150

Subtotal: 17,25150 17,25150

Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,53000 = 1,10925

Subtotal: 1,10925 1,10925
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Materials

B054-06DH KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 190,000      x 0,22000 = 41,80000

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,380      x 15,44000 = 21,30720

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 95,24000 = 36,19120

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 1,34000 = 0,26800

Subtotal: 99,56640 99,56640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17252

COST DIRECTE 118,09967

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,09967

B0B6-107E KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,24000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 19,59000 = 0,09795

A01-FEP0 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 17,28000 = 0,08640

Subtotal: 0,18435 0,18435

Materials

B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102      x 1,15000 = 0,01173

B0B7-106Q KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,050      x 0,99000 = 1,03950

Subtotal: 1,05123 1,05123

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00184

COST DIRECTE 1,23742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23742

D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200
KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI I SORRA DE PEDRERA, ELABORADA A
L'OBRA

Rend.: 1,000 61,09000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 16,43000 = 17,25150

Subtotal: 17,25150 17,25150

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,750 /R x 1,53000 = 1,14750

Subtotal: 1,14750 1,14750

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 95,24000 = 19,04800
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B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520      x 15,44000 = 23,46880

Subtotal: 42,51680 42,51680

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17252

COST DIRECTE 61,08832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,08832

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

Rend.: 1,000 66,67000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 16,43000 = 14,78700

Subtotal: 14,78700 14,78700

Maquinària

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 2,48000 = 1,11600

Subtotal: 1,11600 1,11600

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 1,56000 = 0,28080

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A FORMIGONS

0,650      x 15,83000 = 10,28950

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 16,62000 = 25,76100

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 95,24000 = 14,28600

Subtotal: 50,61730 50,61730

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14787

COST DIRECTE 66,66817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,66817

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 78,76000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,43000 = 16,43000

Subtotal: 16,43000 16,43000

Maquinària

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
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ELEMENTS COMPOSTOS

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,53000 = 1,07100

Subtotal: 1,07100 1,07100

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 95,24000 = 36,19120

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,520      x 16,18000 = 24,59360

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,56000 = 0,31200

Subtotal: 61,09680 61,09680

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 16,43000 = 0,16430

Subtotal: 0,16430 0,16430

COST DIRECTE 78,76210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,76210

D0B27100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 400 N/MM2

Rend.: 1,000 1,21000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 17,28000 = 0,08640

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 19,59000 = 0,09795

Subtotal: 0,18435 0,18435

Materials

B0B27000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2

1,050      x 0,96000 = 1,00800

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,010      x 1,15000 = 0,01150

Subtotal: 1,01950 1,01950

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00184

COST DIRECTE 1,20569

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20569

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,24000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,0051 /R x 17,28000 = 0,08813

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 19,59000 = 0,09795

Subtotal: 0,18608 0,18608
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ELEMENTS COMPOSTOS

Materials

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,050      x 0,99000 = 1,03950

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,010      x 1,15000 = 0,01150

Subtotal: 1,05100 1,05100

COST DIRECTE 1,23708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23708

FG13TY11 U CONNEXIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA DE
L'ESTACIÓ DE BOMBEIG AL ARMARI ELÈCTRIC
D'ENLLUMENAT, PER ALIMENTAR LA NOVA
ESTACIÓ DE BOMBEIG, INCLOU EL CANVI DE
DIFERENCIALS PER A PERMETRE LA
ALIMENTACIÓ DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG,
INCLOU LA INCORPORACIÓ D'UNA SORTIDA
ADICIONAL AL ARMARI ELÈCTRIC. TANMATEIX
AQUESTA PARTIDA SERVEIX PER:

* CONEXIÓ DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG A LA
NOVA XARXA DE REG, MITJANÇANT UNA
BY-PASS.
* DEMANAR UNA AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DE
QUADRE D'ENLLUMENAT AMB TOTES LES
LEGALITZACIONS, DOCUMENTACIONS, TAXES E
IMPOSTOS, PROJECTE I TRÀMITS NECESSARIA
AMB LA COMPANYIA ENDESA PER FER
L'AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA.

Rend.: 1,000 2.585,28000 €

COST DIRECTE 2.509,98058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.585,2800

________________________________________________________________________________________________________________

FG13TY15 U 2 PUNTS DE RECÀRREGA PRINCIPALS
SEMIRÀPIDS PER A 4 VEHICLES ELÈCTRICS,
MODEL INGEREV FUSIÓN STREET DE LA CASA
INGETEAM O EQUIVALENT, AMB 2 PRESES DE
RECÀRREGA DE 22 KW, INCLOU UN ARMARI
ELÈCTRIC AMB NOU SUBMINISTRE DE 88 KW,
INDEPENDENT DEL D'ENLLUMENAT, INCLOU
CARREGADOR TIPUS RONDA O EQUIVALENT,
ARMARI ELÈCTRIC TIPUS MONOLIT QUE INCLOU
CS+CGP+TMF1+PROTECCIONS ELECTRIQUES,
EL CABLE ENTRE CARREGADORS I ARMARI
SERÀ DE 5X25MM2 DE COURE INCLOU UNA
XARXA DE TERRES FORMADA PER 8 PIQUES DE
1,5MTS I ENLLAÇADES AMB CABLE NU DE
TERRA CU DE 35MM2.TOT INCLÒS.

6.000 €*2=12.000 € PRV
8.500 € ARMARI
3.000 € CABLEJAT, PIQUETES I VARIS
2.686,25 € NOU ARMARI + CS+CGP I DESPESES
VARIES

Rend.: 1,000 26.168,25000 €

COST DIRECTE 25.406,06796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26.168,2500

________________________________________________________________________________________________________________

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

ELEMENTS COMPOSTOS

FPAAIM01 U LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ
D´ELECTRICITAT I ENLLUMENAT (INCLOU
PROJECTE ELÈCTRIC LEGALITZAT, DESPESES
DE PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE
L'ENLLUMENAT (HONORARIS PROJECTES,
PERMISOS, I GESTIONS AMB LES COMPANYIES),
AIXÍ COM D'ABONAMENT INTEGRE EN
CONCEPTE DE LA VERIFICACIÓ DE
L'INSTAL.LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS
AJUSTAMENTS TÈCNICS NECESSARIS A
REALITZAR SOBRE LA LÍNEA EXISTENT A
MANTENIR, PER TAL DE CONECTAR ELS PUNTS
DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU
DE CONEXIÓ I LA COL.LOCACIÓ D'UN
ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES
OBRES, PER TAL DE LEGALITZAR LA LÍNIA PER
MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS
ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI
D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL. INCLOU
CERTIFICATS DE LES LLUMINÀRIES CE I
AGARNTIES, INCLOU CERTIFICATS DE LES
COLUMNES CE I CERTIFICATS DE FORMIGÓ,
PINTURES I TRACTRAMENTS DE PROTECCIÓ.

Rend.: 1,000 1.500,00000 €

COST DIRECTE 1.456,31068

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FQ41CI06 U SUMINISTRE I CONSTRUCCIÓ D'ARQUETA DE
80X60X60 CM., PER A ESCOMESA, INCLOU
COMPTADOR, MESURADOR I ALTRES
ACCESÒRIS NECESSARIS, PER A LA CONNEXIÓ
A LA XARXA GENERAL DE SGAB, INCLOS EL
MARC I LA TAPA SEGONS CRITERIS DE BCN
FONTS!.

Rend.: 1,000 652,79000 €

COST DIRECTE 633,77670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 652,7900

________________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

E2241100P-1 M² REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I
RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA,
S'INCLOU: APLOMATS I REFINAT DE FONS AMB
MITJANS MANUALS O MECÀNICS, ELEVACIÓ DE
TERRES AMB MITJANS MANUALS.

Rend.: 1,000 1,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 15,55000 = 1,55500

Subtotal: 1,55500 1,55500

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,55533 = 0,02333

Subtotal: 0,02333 0,02333

COST DIRECTE 1,57833
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,62568

E241A237P-2 M³ TRANSPORT DE TERRES, CARREGAT AMB
MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A
LA CÀRREGA, AMB CAMIÓ, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DE MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, CARREGA
MECÀNICA DE L'ELEMENT DE TRANSPORT I
DESCÀRREGA DE TERRES A L'ABOCADOR
AUTORITZAT MES PROPER, CANON DE
TRASNPORT, RETIRADA DE LA MAQUINAIA I
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, AIXÍ COM
DISPOSICIO CONTROLADA A MONODIPOSIT DE
TERRES A QUALSEVOL DISTÀNCIA, PER SI LA
DISTANCIA A ABOCADORS DISPONIBLES
DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA FOS ELEVADA,
DE TERRES O RUNES, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR, TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS
DE LA D.F.

Rend.: 1,000 9,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,124 /R x 29,10000 = 3,60840

Subtotal: 3,60840 3,60840

Materials

B2RA2460 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT
AMB BÀSCULA, DE RESIDUS INERTS AMB UNA
DENSITAT SUPERIOR A 1,45 T/M3

1,000      x 5,22000 = 5,22000

Subtotal: 5,22000 5,22000

DESPESES AUXILIARS 5,00 % 0,00000

COST DIRECTE 8,82840
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,26485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,09325

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

E31522H3P-3 M³ FORMIGÓ PER A SABATES, ESTRUCTUES I
MURS DE CONTENCIÓ DE 3 MTS. D'ALÇÀRIA
COM A MÀXIM, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT AMB CUBILOT,
S'INCLOU:DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
PORTADA DE LA MAQUINARIA, EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT,
COL.LOCACIÓ I VIGILANCIA DEL FORMIGÓ,
VIBRAT, JUNTS I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT,
CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA
ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS SEGONS
CRITERIS DE LA D.F.

Rend.: 1,000 76,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 15,55000 = 3,88750

Subtotal: 3,88750 3,88750

Materials

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,100      x 63,67000 = 70,03700

Subtotal: 70,03700 70,03700

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 3,88733 = 0,05831

Subtotal: 0,05831 0,05831

COST DIRECTE 73,98281
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,21948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,20229

E31B3000P-4 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE RASES I POUS, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
AJUDES PER DESCÀRREGES DE L'ACER,
NETEJA DELS EMPALAMENTS I ARMADURES A
COL.LOCAR, MUTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES DE
MUNTATGE I SEPARADORS, DEIXAR ELS
EMPALAMENTS AMB LES LLARGADES
DEFINIDES EN EL PROJECTE, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA
ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS SEGONS
CRITERIS DE LA D.F, AMIDAMENTS = S'HA
CONSIDERAT EL PES TEÒRIC O NOMINAL.

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,008 /R x 17,28000 = 0,13824

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,006 /R x 19,59000 = 0,11754

Subtotal: 0,25578 0,25578

Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,005      x 1,15000 = 0,00575

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 1,23708 = 1,23708

Subtotal: 1,24283 1,24283

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,25600 = 0,00384

Subtotal: 0,00384 0,00384

COST DIRECTE 1,50245
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54752

E31D1100P-5 M² ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A
RASES I POUS DE FONAMENTS, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDA, TRAVAMENT I APUNTALAMENT
NECESSARI, PORTADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, APLICACIÓ DEL
DESENCOFRAT I REPLANTEIG DEL LIMIT DEL
FORMIGONAT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL.LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT
I AUXILIARS NECESSARIS, REALITZACIÓ DELS
JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE
L'ENCOFRAT AMB FUSTA, DESENCOFRAT I
NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS
SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

Rend.: 1,000 23,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,500 /R x 17,28000 = 8,64000

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,500 /R x 19,59000 = 9,79500

Subtotal: 18,43500 18,43500

Materials

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,003      x 243,24000 = 0,72972

B0DZP400 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS
PER A PLAFONS METÀL.LICS, DE 50X100 CM

1,500      x 0,34000 = 0,51000

B0D81480 M2 PLAFÓ METÀL.LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 1,500      x 1,02000 = 1,53000

B0DZ4000 M FLEIX 0,300      x 0,20000 = 0,06000

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,100      x 2,14000 = 0,21400

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,000      x 0,34000 = 0,68000

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

B0A31000 KG CLAU ACER 0,101      x 1,17000 = 0,11817

Subtotal: 3,84189 3,84189

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 18,43533 = 0,27653

Subtotal: 0,27653 0,27653

COST DIRECTE 22,55342
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,67660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,23002

E3Z112Q1P-6 M² CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ,
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
PORTADA DE LA MAQUINARIA, EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT,
COL.LOCACIÓ, VIBRAT I VIGILANCIA DEL
FORMIGÓ, JUNTS I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT,
CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA
ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS SEGONS
CRITERIS DE LA D.F.

Rend.: 1,000 10,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,075 /R x 19,59000 = 1,46925

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 15,55000 = 2,33250

Subtotal: 3,80175 3,80175

Materials

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,105      x 56,27000 = 5,90835

Subtotal: 5,90835 5,90835

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 3,80200 = 0,05703

Subtotal: 0,05703 0,05703

COST DIRECTE 9,76713
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,29301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,06014



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

E8940BJ1 M FORMACIÓ DE JUNT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ
DE 6 A 8 MM D'AMPLARIA

Rend.: 1,000 2,74 €

COST DIRECTE 2,66019
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,7400

________________________________________________________________________________________________________________

E8940BJ2 M² SUBMINISTRE I APLICACIÓ D'ADDITIU ANTI
SECAT SUPERFICIAL FREGUAT

Rend.: 1,000 0,57 €

COST DIRECTE 0,55340
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,5700

________________________________________________________________________________________________________________

EDG1400AP-7 U DERIVACIÓ AMB SOLDADURA CALDWELL DE
CONDUCTOR DE TERRA O MITJNÇANT
ABRAÇADORA DE COURE.

Rend.: 1,083 11,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,600 /R x 19,91000 = 11,03047

Subtotal: 11,03047 11,03047

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16546

COST DIRECTE 11,19593
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,33588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,53180

F2191306P-8 M DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE
FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 3,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,024 /R x 44,99000 = 1,07976

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,040 /R x 56,26000 = 2,25040

Subtotal: 3,33016 3,33016

COST DIRECTE 3,33016
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,43006

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
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PARTIDES D'OBRA

F2194AL5P-9 M² DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS
A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M
AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB
MITJANS MECÀNICS

Rend.: 1,000 4,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,061 /R x 56,26000 = 3,43186

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0078 /R x 81,70000 = 0,63726

Subtotal: 4,06912 4,06912

COST DIRECTE 4,06912
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,12207

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,19119

F2194UETP-10 U RETIRADA DE LES TAPES DE REGISTRE DE
SERVEIS EXISTENTS AFECTADES, ADEQÜACIÓ I
RESTAURACIÓ PER A LA POSTERIOR
COL.LOCACIÓ, INCLÒS ANIVELLAMENT,
RECRESCUT I REGULACIÓ A LA NOVA COTA.

Rend.: 1,000 4,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 15,55000 = 3,11000

Subtotal: 3,11000 3,11000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,100 /R x 13,66000 = 1,36600

Subtotal: 1,36600 1,36600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04665

COST DIRECTE 4,52265
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,65833

F2194XC5P-11 M² DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA DE FINS A 10 CM DE GRUIX,
D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB
MITJANS MECÀNICS

Rend.: 1,000 3,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0026 /R x 81,70000 = 0,21242

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,048 /R x 56,26000 = 2,70048
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,91290 2,91290

COST DIRECTE 2,91290
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00029

F21B1601P-12 M DESMUNTATGE DE TANCA DE SEGURETAT
METÀL.LICA EXISTENT I ACABAT AMB PLANXA
DESPLEGADA DE 0,8 MM DE GRUIX,
ESTRUCTURA D´ACER GALVANITZAT I
DEMOLICIÓ D'ANCORATGES AMB BASE DE
FORMIGÓ I SITUATS CADA 2 M, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TOT
INCLÒS.

Rend.: 1,000 15,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 19,59000 = 0,97950

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,270 /R x 19,91000 = 5,37570

A0140000 H MANOBRE 0,210 /R x 15,55000 = 3,26550

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,060 /R x 16,43000 = 0,98580

Subtotal: 10,60650 10,60650

Maquinària

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,270 /R x 6,09000 = 1,64430

C1312350 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 21 A 25 T

0,020 /R x 89,50000 = 1,79000

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,030 /R x 13,66000 = 0,40980

Subtotal: 3,84410 3,84410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15910

COST DIRECTE 14,60970
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,43829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,04799

F21B1602P-13 M DESMUNTATGE DE TANCA DE SIMPLE TORSIÓ,
ESTRUCTURA D´ACER GALVANITZAT I
DEMOLICIÓ D'ANCORATGES AMB BASE DE
FORMIGÓ I SITUATS CADA 2 M, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TOT
INCLÒS.

Rend.: 1,000 9,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,050 /R x 16,43000 = 0,82150

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 15,55000 = 2,33250

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,150 /R x 19,91000 = 2,98650

A0121000 H OFICIAL 1A 0,025 /R x 19,59000 = 0,48975

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,63025 6,63025

Maquinària

C1312350 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 21 A 25 T

0,010 /R x 89,50000 = 0,89500

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,015 /R x 13,66000 = 0,20490

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,150 /R x 6,09000 = 0,91350

Subtotal: 2,01340 2,01340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09945

COST DIRECTE 8,74310
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,26229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,00540

F21B1603P-14 M DESMUNTATGE DE TANCA DE FUSTA, INCLOU
ELS POSTES I DEMOLICIÓ D'ANCORATGES AMB
BASE DE FORMIGÓ SITUATS CADA 1 M, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ,
TOT INCLÒS.

Rend.: 1,000 4,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,050 /R x 16,43000 = 0,82150

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 15,55000 = 2,33250

A0121000 H OFICIAL 1A 0,025 /R x 19,59000 = 0,48975

Subtotal: 3,64375 3,64375

Maquinària

C1312350 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 21 A 25 T

0,010 /R x 89,50000 = 0,89500

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,015 /R x 13,66000 = 0,20490

Subtotal: 1,09990 1,09990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05466

COST DIRECTE 4,79831
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,94226

F21QAP15P-15 U DESMUNTATGE, SI S'ESCAU, DESPLAÇAMENT I
NOVA COL·LOCACIÓ A NOU EMPLAÇAMENT
DINS DE L'OBRA O MAGATZEM MUNICIPAL DE
CARTELL PUBLICITARI, AMB MITJANS MANUALS
I MECÀNICS, CARREGA DE RUNES I MATERIALS
I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT.
INCLÒS EL CÀNON.

Rend.: 1,000 493,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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PARTIDES D'OBRA

B21QAP15 U DESMUNTATGE, SI S'ESCAU, DESPLAÇAMENT I
NOVA COL·LOCACIÓ A NOU EMPLAÇAMENT
DINS DE L'OBRA O MAGATZEM MUNICIPAL DE
CARTELL PUBLICITARI, AMB MITJANS MANUALS
I MECÀNICS, CARREGA DE RUNES I MATERIALS
I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT.
INCLÒS EL CÀNON.

1,000      x 478,95000 = 478,95000

Subtotal: 478,95000 478,95000

COST DIRECTE 478,95000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 14,36850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 493,31850

F2211020P-16 M² NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
DE TOTA LA BROSSA ORGÀNICA, AIXÍ COM EL
TRANSPORT A PLANTA DE DESCOMPOSTATGE,
TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

Rend.: 1,000 0,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 H PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 15
A 20 T

0,0055 /R x 81,70000 = 0,44935

Subtotal: 0,44935 0,44935

COST DIRECTE 0,44935
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01348

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,46283

F221C472P-17 M³ EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT O
ESPLANACIÓ EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50) O DE TRÀNSIT (SPT>50) O NO
CLASSIFICAT, REALITZADA AMB PALA
EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE
CAMIÓ, TOT INCLÒS.

Rend.: 1,000 3,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
NEUMÁTICOS DE 15 A 20 T

0,045 /R x 75,93000 = 3,41685

Subtotal: 3,41685 3,41685

COST DIRECTE 3,41685
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51936

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
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PARTIDES D'OBRA

F2224123P-18 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A CANALITZACIONS
DE SERVEIS EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, AMB RETROEXCAVADORA I SUPORT
PUNTUAL MANUAL EN ZONES CONFLICTIVES O
AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS, AMB TERRES
DEIXADES A LA VORA PER POSTERIOR
APROFITAMENT O CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, AMB PART PROPORCIAL
D'APUNTALAMENT I ESTREBADA EN ZONES AMB
FONDÀRIA SUPERIOR A 2 METRES

Rend.: 1,000 6,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,120 /R x 15,55000 = 1,86600

Subtotal: 1,86600 1,86600

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1062 /R x 44,99000 = 4,77794

Subtotal: 4,77794 4,77794

COST DIRECTE 6,64394
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,19932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,84326

F2224124P-19 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A FORMACIÓ DE
SABATES D'ESTRUCTURES EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY, AMB RETROEXCAVADORA I
SUPORT PUNTUAL MANUAL EN ZONES
CONFLICTIVES O AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT,
AMB PART PROPORCIAL D'APUNTALAMENT I
ESTREBADA EN ZONES AMB FONDÀRIA
SUPERIOR A 2 METRES.

Rend.: 1,000 5,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 15,55000 = 0,77750

Subtotal: 0,77750 0,77750

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,100 /R x 44,99000 = 4,49900

Subtotal: 4,49900 4,49900

COST DIRECTE 5,27650
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,43480
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PARTIDES D'OBRA

F2225A22P-20 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A CANALITZACIONS
DE SERVEIS EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, AMB RETROEXCAVADORA I SUPORT
PUNTUAL MANUAL EN ZONES CONFLICTIVES O
AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS, AMB TERRES
DEIXADES A LA VORA PER POSTERIOR
APROFITAMENT O CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, AMB PART PROPORCIAL
D'APUNTALAMENT I ESTREBADA EN ZONES AMB
FONDÀRIA SUPERIOR A 2 METRES, RASA DE
FINS A 2 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA.

Rend.: 1,000 9,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 15,55000 = 0,15550

Subtotal: 0,15550 0,15550

Maquinària

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,142 /R x 61,47000 = 8,72874

Subtotal: 8,72874 8,72874

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00233

COST DIRECTE 8,88657
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,26660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,15317

F222S001P-21 M³ EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1
M² I DE 2 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN
TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES
LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS.

Rend.: 1,000 14,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,357 /R x 16,43000 = 5,86551

A0140000 H MANOBRE 0,357 /R x 15,55000 = 5,55135

Subtotal: 11,41686 11,41686

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,179 /R x 13,66000 = 2,44514

C150S010 H GRUA LLEUGERA DE 5 CV 0,179 /R x 0,91000 = 0,16289

Subtotal: 2,60803 2,60803

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17125

COST DIRECTE 14,19614
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,42588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,62203

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
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PARTIDES D'OBRA

F2241010P-22 M² ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB
MITJANS MECÀNICS.

Rend.: 1,000 1,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,022 /R x 15,55000 = 0,34210

Subtotal: 0,34210 0,34210

Maquinària

C13124B0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 21 A 30 T

0,0109 /R x 102,29000 = 1,11496

Subtotal: 1,11496 1,11496

COST DIRECTE 1,45706
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50077

F226120FP-23 M³ TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE
PAVIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT I
ADEQÜAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB
UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM, TOT
INCLÒS.

Rend.: 1,000 5,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 H PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 15
A 20 T

0,026 /R x 81,70000 = 2,12420

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,055 /R x 59,51000 = 3,27305

Subtotal: 5,39725 5,39725

COST DIRECTE 5,39725
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,55917

F226490FP-24 M³ TERRAPLENAT I PICONATGE DE PETITES
SUPERFÍCIES I TRASDÓS D'ELEMENTS
SINGULARS I ESTRUCTURES, AMB MATERIAL
PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE
PRÈSTEC (SENSE INCLOURE EL MATERIAL), EN
TONGADES DE 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ
DEL 95 % DEL PM

Rend.: 1,000 4,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,020 /R x 41,12000 = 0,82240

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,0363 /R x 59,51000 = 2,16021

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 /R x 4,73000 = 0,09460

C1311440 H PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 15
A 20 T

0,020 /R x 81,70000 = 1,63400
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,71121 4,71121

COST DIRECTE 4,71121
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14134

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,85255

F227500FP-25 M² REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA
D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6 M, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

Rend.: 1,000 3,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,0675 /R x 15,55000 = 1,04963

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,110 /R x 16,43000 = 1,80730

Subtotal: 2,85693 2,85693

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,110 /R x 4,73000 = 0,52030

Subtotal: 0,52030 0,52030

DESPESES AUXILIARS 0,10 % 0,00286

COST DIRECTE 3,38009
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48149

F227T00FP-26 M² REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT O
D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM, S'INCLOU PART PROPORCIONAL DE
COMPACTACIÓ MANUAL AMB PLACA AL COSTAT
DE REGISTRES I EMBORNALS, TOT INCLÒS.

Rend.: 1,000 1,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,010 /R x 53,77000 = 0,53770

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 /R x 59,51000 = 0,65461

Subtotal: 1,19231 1,19231

COST DIRECTE 1,19231
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22808

F2285R00P-27 M³ REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT.

Rend.: 1,000 25,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 16,43000 = 3,28600

Subtotal: 3,28600 3,28600

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,060 /R x 44,99000 = 2,69940

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,200 /R x 4,73000 = 0,94600

Subtotal: 3,64540 3,64540

Materials

B03C-05NJ M3 SAULÓ GARBELLAT 1,150      x 15,70000 = 18,05500

Subtotal: 18,05500 18,05500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04929

COST DIRECTE 25,03569
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,75107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,78676

F228A10FP-28 M³ REBLIMENT I PICONATGE DE RASA PER A
SERVEIS D'AMPLADA DE FINS A 0,6 M, AMB
MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC (SENSE INCLOURE
MATERIAL D'APORTACIÓ), EN TONGADES DE
GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM.

Rend.: 1,000 11,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,220 /R x 16,43000 = 3,61460

Subtotal: 3,61460 3,61460

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 44,99000 = 5,44379

C133A030 H COMPACTADOR DÚPLEX MANUAL DE 700 KG 0,220 /R x 7,75000 = 1,70500

Subtotal: 7,14879 7,14879

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05422

COST DIRECTE 10,81761
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,32453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,14214

F2317701P-29 M² APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I
POUS, DE MÉS DE 2 I FINS A 3 M D'AMPLÀRIA,
AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%.

Rend.: 1,000 18,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,456 /R x 19,59000 = 8,93304

A0140000 H MANOBRE 0,456 /R x 15,55000 = 7,09080
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Subtotal: 16,02384 16,02384

Materials

B0A31000 KG CLAU ACER 0,090      x 1,17000 = 0,10530

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,960      x 0,34000 = 1,34640

B0D61170 M3 PUNTAL REDONDO DE MADERA DE 7 A 9 CM DE
DIÁMETRO Y DE 2 A 2,5 M DE ALTURA, PARA 30
USOS

0,0339      x 8,05000 = 0,27290

Subtotal: 1,72460 1,72460

COST DIRECTE 17,74844
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,53245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,28089

F2318701P-30 M² APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I
POUS, DE MÉS DE 3 I FINS A 4 M D'AMPLÀRIA,
AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%.

Rend.: 1,000 19,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,470 /R x 19,59000 = 9,20730

A0140000 H MANOBRE 0,470 /R x 15,55000 = 7,30850

Subtotal: 16,51580 16,51580

Materials

B0D61170 M3 PUNTAL REDONDO DE MADERA DE 7 A 9 CM DE
DIÁMETRO Y DE 2 A 2,5 M DE ALTURA, PARA 30
USOS

0,112      x 8,05000 = 0,90160

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,960      x 0,34000 = 1,34640

B0A31000 KG CLAU ACER 0,090      x 1,17000 = 0,10530

Subtotal: 2,35330 2,35330

COST DIRECTE 18,86910
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,56607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,43517

F2A15000P-31 M³ SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA
D'APORTACIÓ.

Rend.: 1,000 5,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03D5000 M3 TERRA ADEQUADA 1,000      x 4,85000 = 4,85000

Subtotal: 4,85000 4,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,85000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,99550

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

F2A1500SP-32 M³ SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA
D'APORTACIÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DE
COMPANYIA

Rend.: 1,000 30,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0310400 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM 2,000      x 15,03000 = 30,06000

Subtotal: 30,06000 30,06000

COST DIRECTE 30,06000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,90180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,96180

F2A150NSP-33 M³ SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA,
ADEQÜADA O TOLERABLE D'APORTACIÓ,
SEGONS PG-3. AMIDAT SOBRE PERFIL.
SUBMINISTRAMENT A PEU D'OBRA, TOT INCLÒS.

Rend.: 1,000 7,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,100 /R x 29,10000 = 2,91000

Subtotal: 2,91000 2,91000

Materials

B03D5000 M3 TERRA ADEQUADA 1,000      x 4,85000 = 4,85000

Subtotal: 4,85000 4,85000

COST DIRECTE 7,76000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,23280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99280

F2RA61H0P-34 M³ DISPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS D'AGLOMERAT
ASFÀLTIC I DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M³, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 11,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA61H0 T DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE
RECICLAJE DE RESIDUOS DE HORMIGÓN
INERTES CON UNA DENSIDAD 1,45 T/M3,
PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O
DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 170101 SEGÚN LA
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450      x 8,00000 = 11,60000

Subtotal: 11,60000 11,60000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 11,60000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,34800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,94800

F31B3000P-35 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE RASES I POUS

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,008 /R x 17,28000 = 0,13824

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,006 /R x 19,59000 = 0,11754

Subtotal: 0,25578 0,25578

Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,005      x 1,15000 = 0,00575

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 1,23708 = 1,23708

Subtotal: 1,24283 1,24283

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00384

COST DIRECTE 1,50245
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54752

F7B4COCOP-36 M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GEOTÈXTIL
FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT
LLIGAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M²,
COL·LOCAT SENSE ADHERIR, AMB PART
PROPORCIONAL DE CAVALCAMENTS I RETALLS.

Rend.: 1,000 0,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL.LOCADOR 0,010 /R x 17,28000 = 0,17280

A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,010 /R x 19,59000 = 0,19590

Subtotal: 0,36870 0,36870

Materials

B7B151B0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 110 A 130 G/M2

1,100      x 0,52000 = 0,57200

Subtotal: 0,57200 0,57200

COST DIRECTE 0,94070
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96892
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PARTIDES D'OBRA

F921201JP-37 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SUBBASE DE
TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM.

Rend.: 1,000 22,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 15,55000 = 0,77750

Subtotal: 0,77750 0,77750

Maquinària

C1502E00 H CAMIÓN CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 38,38000 = 0,95950

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,040 /R x 59,51000 = 2,38040

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,0352 /R x 53,77000 = 1,89270

Subtotal: 5,23260 5,23260

Materials

B0372000 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL 1,150      x 13,87000 = 15,95050

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,56000 = 0,07800

Subtotal: 16,02850 16,02850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01166

COST DIRECTE 22,05026
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,66151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,71177

F9233J10P-38 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GRAVA DE
DRENATGE DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA
DE 50 A 70 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS O
RETROEXCAVADORA PETITA.

Rend.: 1,000 35,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,0505 /R x 15,55000 = 0,78528

Subtotal: 0,78528 0,78528

Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 53,77000 = 1,88195

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,020 /R x 59,51000 = 1,19020

Subtotal: 3,07215 3,07215

Materials

B0331300 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
50 A 70 MM

1,870      x 16,32000 = 30,51840

Subtotal: 30,51840 30,51840



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 34,37583
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,03127

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,40710

F932101LP-39 M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE
SAULO ESTABILITZAT, DE 12 CM. DE GRUIX, 150
MM. DE LLIGAM + ADDITIUS. AQUEST PAVIMENT,
ES UN SAULO ESTABILITZAT AMB LLIGAMS I
ADDITIUS QUE ACONSEGUEIX UNA
RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ EN SUPERFÍCIE <25
SEGONS UNE-EN 1339. TINDREM UNA
FORMACIÓ DE PAVIMENT DE TERRA
ESTABILITZADA, A MÀQUINA, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM, EN
RECORREGUTS DE MÉS DE 2,2 METRES
D'AMPLADA, D'ACORD AMB LES
ESPECIFICACIONS DE L'ARTICLE 5202 DEL PLEC
DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
D'AQUEST PROJECTE I LES CONCRECIONS
SEGÜENTS:
- SAULÓ PROCESSAT, CLASSIFICAT I
MODIFICAT A LA GRANULOMETRIA ESPECÍFICA.
- RESISTÈNCIA A TENSIÓ PER TRENCAMENT
PROVETES A COMPRESSIÓ > 6 MPA.
- CÀRREGA VERTICAL MITJANÇANT PLACA
DINÀMICA > 451 MPA.
- RESISTÈNCIA PER DESGAST A L'ABRASIÓ < 25
MM.
- SUBMINISTRE I MESCLA TOTALMENT
HOMOGÈNIA, DE 150 KG/M³ DE CIMENT II/A 42,5
R UNE-EN 197-1:200 RC-03 GRANEL.
- MESCLA TOTALMENT HOMOGÈNIA, DEL ÀRID
APORTAT AMB 1 KG/M³ DE UNA BARREJA EN
POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42% +
CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASI
30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.
- TALL JUNTS DE DILATACIÓ.
L'EMPRESA EXECUTORA D'AQUESTA PARTIDA
DEURÀ DE DISPOSAR EL PROCEDIMENT
D'APLICACIÓ CERTIFICAT., AQUESTA PARTIDA
INCLOU EL SUMINISTRE D'AIGUA I LA
PREPARACIÓ DE LA BASE DE LA CAIXA, TOT
INCLÒS.

Rend.: 1,000 28,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150001 H RESPONSABLE COORDINADOR PROCEDIMENT
D'APLICACIÓ I EQUIP MANUAL DE CONTROL
D'HUMITAT ´´IN SITU´´.

0,080 /R x 26,20000 = 2,09600

A0121000 H OFICIAL 1A 0,085 /R x 19,59000 = 1,66515

A016P001 H PEÓ 0,080 /R x 16,20000 = 1,29600

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,086 /R x 16,43000 = 1,41298

Subtotal: 6,47013 6,47013

Maquinària

C1315021 H EXCAVADORA PNEUMATICS 1 M³ 16/19 TN. 0,044 /R x 52,00000 = 2,28800
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PARTIDES D'OBRA

C150Z201 M3 TRANSPORT ÀRID A OBRA. 0,088 /R x 20,30000 = 1,78640

C150Z202 H PLANTA DOSIFICADORA VOLUMETRICA SOBRE
CAMIÓ

0,044 /R x 92,00000 = 4,04800

C1502E01 DIA CISTERNA CIMENT SOBRE CARRETA TRAILER
AMB MOTOR AUTONOM

0,004 /R x 178,00000 = 0,71200

C13350C2 DIA CORRÓ PNEUMÀTIC S/OP. 0,004 /R x 148,55000 = 0,59420

C150Z203 H ESTENEDORA 1.1/2.6 MM. SOBRE CADENES 0,044 /R x 72,00000 = 3,16800

C133A0K1 DIA PLACA VIBRADORA ASFALT 0,004 /R x 95,23000 = 0,38092

C1505121 DIA DÚMPER AUSA 1500 KG. 0,004 /R x 170,50000 = 0,68200

C13350C1 DIA CORRÓ TANDEM METÀL.LIC 3 TN S/OP. 0,004 /R x 132,23000 = 0,52892

Subtotal: 14,18844 14,18844

Materials

B0321002 KG BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT
42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE
POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%

0,080      x 17,20000 = 1,37600

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,56000 = 0,07800

B0652051 T CIMENT II/A-I42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03
GRANEL.

0,012      x 96,80000 = 1,16160

B0321000 T SAULÓ ESTABILITZAT 0,170      x 18,63000 = 3,16710

Subtotal: 5,78270 5,78270

Partides d'obra

E8940BJ2 M² SUBMINISTRE I APLICACIÓ D'ADDITIU ANTI
SECAT SUPERFICIAL FREGUAT

1,000      x 0,55000 = 0,55000

E8940BJ1 M FORMACIÓ DE JUNT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ
DE 6 A 8 MM D'AMPLARIA

0,160      x 2,66000 = 0,42560

Subtotal: 0,97560 0,97560

COST DIRECTE 27,41687
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,82251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,23938

F965UNP1P-40 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA
DE FORMIGO, JARDÍ RECTA, DE 8X20 CM, DE 100
CM. DE LONGITUD, COL.LOCADA AMB BASE DE
FORMIGÓ I REJUNTADA AMB SORRA-CIMENT,
TOT INCLÒS.

Rend.: 1,000 24,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,230 /R x 19,59000 = 4,50570

A0140000 H MANOBRE 0,466 /R x 15,55000 = 7,24630

Subtotal: 11,75200 11,75200

Materials

B9652360 M VORADA RECTA DE FORMIGO, JARDÍ RECTA, DE
8X20 CM, DE 100 CM. DE LONGITUD,
COL.LOCADA AMB BASE DE FORMIGÓ I
REJUNTADA AMB SORRA-CIMENT, TOT INCLÒS.

1,050      x 5,50000 = 5,77500

B06NN12C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA

0,108      x 55,00000 = 5,94000
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PARTIDES D'OBRA

DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

D0391311 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200
KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI I SORRA DE PEDRERA, ELABORADA A
L'OBRA

0,002      x 61,08832 = 0,12218

Subtotal: 11,83718 11,83718

COST DIRECTE 23,58918
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,70768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,29686

F96AU030P-41 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN, RECTA, DE
10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

Rend.: 1,000 40,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 15,55000 = 2,33250

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,150 /R x 19,59000 = 2,93850

Subtotal: 5,27100 5,27100

Materials

B96AYAA3 M VORADA RECTA DE XAPA D'ACER CORTEN, DE
10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA

1,000      x 31,19000 = 31,19000

B06NN12C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,045      x 55,00000 = 2,47500

Subtotal: 33,66500 33,66500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07907

COST DIRECTE 39,01507
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,17045

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,18552

F96AUM50P-42 KG FABRICACIÓ, SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 6 MM DE GRUIX,
ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA
CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J2WP SEGONS PNE-EN 10025-5, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER
PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS, AMB
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA. PER A LIMITACIONS DE
PARTERRES, AMB ELEMENTS METAL.LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA TIPUS
SPEEDROCK I COL.LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20N/MM² HM-20, ,
TOTALMENT COL.LOCADA SEGONS

Rend.: 1,000 3,25 €
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PARTIDES D'OBRA

ESPECIFICACIONS I PLÀNOLS CONSTRUCTIUS
O PLANOLS INSITU REALITZATS PER LA D.F. EN
L'OBRA FACILITATS PER LA D.F., INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PLAQUES I CARTELES DE
FIXACIÓ I TREBALLS A L'OBRA DE SOLDADURA,
TOT INCLÒS. AQUESTES SUPERFÍCIES,
FÀCILMENT LLISCARAN AIGUA AMB ÒXID AMB
LES PLUGES, PER AQUEST MOTIU ES
COL.LOCARÀ UNA PETITA CANALETA D'ACER
CORTEN O DE FORMIGÓ A LA BASE DE
L'ESTRUCTURA, PERQUÈ NO LLISCA L'AIGUA
PER EL CARRER.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 15,55000 = 0,15550

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,010 /R x 19,91000 = 0,19910

A0121000 H OFICIAL 1A 0,010 /R x 19,59000 = 0,19590

Subtotal: 0,55050 0,55050

Materials

B96AU050 KG XAPA D'ACER 'CORTEN', DE 6 MM DE GRUIX,
ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA
CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J2WP SEGONS PNE-EN 10025-5, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER
PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS, AMB
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA.

1,000      x 2,60000 = 2,60000

Subtotal: 2,60000 2,60000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00551

COST DIRECTE 3,15601
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,25069

F9A1201FP-43 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE
SAULO COMPACTAT, AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM.

Rend.: 1,000 28,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 15,55000 = 0,77750

Subtotal: 0,77750 0,77750

Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 53,77000 = 1,88195



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,040 /R x 59,51000 = 2,38040

C1502E00 H CAMIÓN CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 38,38000 = 0,95950

Subtotal: 5,22185 5,22185

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,56000 = 0,07800

B0321000 T SAULÓ ESTABILITZAT 1,150      x 18,63000 = 21,42450

Subtotal: 21,50250 21,50250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01166

COST DIRECTE 27,51351
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,82541

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,33892

F9AQU210P-44 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE
SORRA DE RIU RENTADA BURÉS O
GARBELLADA, RENTADA, SENSE PARTICULES
ARGUILOSES DE GRANULOMETRIA ENTRE 1 I 2
MM CANTELL RODO, SEGUINT
ESPECIFICACIONS DE PAVIMENTS PER A
ZONES DE JOC, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL
MATERIAL AMB MITJANS MECANICS.

Rend.: 1,000 42,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 15,55000 = 6,22000

Subtotal: 6,22000 6,22000

Maquinària

C13361P0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2
A 5,9 T, AMB ACCESSORI ANIVELLADOR

0,400 /R x 55,24000 = 22,09600

Subtotal: 22,09600 22,09600

Materials

B031U210 M3 SORRA DE RIU RENTADA BURÉS O
GARBELLADA, RENTADA, SENSE PARTICULES
ARGUILOSES DE GRANULOMETRIA ENTRE 1 I 2
MM CANTELL RODO.

1,126      x 11,83000 = 13,32058

Subtotal: 13,32058 13,32058

COST DIRECTE 41,63658
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,24910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,88568

F9G1D2G5P-45 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE
FORMIGÓ POLIT HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT
DE 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENTAMB
ADDITIU, PER A PAVIMENT CONTINU, DE 20 CM
DE GRUIX, AMB FIBRES SINTÈTIQUES,
ESCAMPAT DESDE CAMIÓ I AMB TRANSPORT
INTERIOR MECÀNIC, REGLEJAT, ESTESA I
VIBRATGE MECÀNIC I ACABAT SUPERFICIAL

Rend.: 1,000 115,12 €
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PARTIDES D'OBRA

ESCOMBRAT O REMOLINAT MECÀNIC AMB
HELICÒPTER, AMB COL·LOCACIÓ D'ADITIU
TIPUS RHECOLOR DE BASF O EQUIVALENT,
AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 10 KG/M3 AFEGIT EN
PLANTA, COLOR A DEFINIR MITJANÇANT LA
REALITZACIÓ D'UNA SÈRIE DE 5 PROBES
PRÈVIES A LA SEVA COL·LOCACIÓ, INCLOENT
LA FORMACIÓ DE JUNTS DE RETRACCIÓ PER A
FORMACIÓ DE LLOSES REGULARS A REALITZAR
IN SITU SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I
INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRA I
FORMACIÓ DE JUNTS DE DILATACIÓ AMB
PÒREX DE 8MM EN TOTS ELS ELEMENTS
SINGULARS DEL PAVIMENT (ESCOCELLS, POUS
DE REGISTRE, EMBORNALS, TAPES, ARMARIS,
TANQUES, LÍMITS AMB PARTERRES...), AMB
SEGELLAT SUPERIOR DE LES JUNTES DE
DILATACIÓ MITJANÇANT APLICACIÓ DE FONS
DE JUNTA I SEGELLAT SUPERIOR.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,050 /R x 16,43000 = 0,82150

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,050 /R x 19,59000 = 0,97950

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 15,55000 = 0,77750

Subtotal: 2,57850 2,57850

Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,010 /R x 7,28000 = 0,07280

C2003000 H REMOLINADOR MECÀNIC 0,050 /R x 4,41000 = 0,22050

C1505120 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,010 /R x 23,56000 = 0,23560

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 0,010 /R x 68,73000 = 0,68730

Subtotal: 1,21620 1,21620

Materials

B0606220 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT
DE 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT AMB
ADITIU.

1,050      x 65,84000 = 69,13200

B03HA000 KG RHEOCOLOR DE BASF O EQUIVALENT 10,000      x 3,88000 = 38,80000

Subtotal: 107,93200 107,93200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03868

COST DIRECTE 111,76538
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,35296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,11834



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

F9J13J40P-46 M² TRACTAMENT PER ACCELERAR I CONSOLIDAR
L'OXIDACIÓ DE L'ACER CORTEN. EL
TRACTAMENT CONSISTEIX EN ELIMINAR
MITJANÇANT POLIMENT MANUAL LES RESTES
D'ÒXID, OLI O ALTRES SUBSTÀNCIES QUE
PUGUIN PROVOCAR UNA OXIDACIÓ DESIGUAL.
A CONTINUACIÓ S'APLICA UN ACTIVADOR DE
L'OXIDACIÓ AMB PREMULLAT AMB SALFUMÀ,
FINS ARRIBAR AL GRAU DESITJAT. FINALMENT
S'APLIQUEN 2 CAPES DE
SELLADOR-PROTECTOR DE L'ÒXID, QUE EVITA
UNA MAJOR OXIDACIÓ FORMANT UNA PELÍCULA
ÀCIDA PERMANENT. AQUEST TRACTAMENT
CALDRÀ FER-HO EN TALLER, AMB EL CONTROL
DE QUALITAT OPORTÚ DOCUMENTAT.

Rend.: 1,000 23,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,300 /R x 17,28000 = 5,18400

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,300 /R x 19,59000 = 5,87700

Subtotal: 11,06100 11,06100

Materials

B0314501 L SELLADOR D'OXIDACIÓ 0,250      x 39,82000 = 9,95500

B0314500 L ACTIVADOR D'OXIDACIÓ 0,100      x 19,91000 = 1,99100

Subtotal: 11,94600 11,94600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11061

COST DIRECTE 23,11761
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,69353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,81114

FB121AAXP-47 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ELEMENT PER A
PROTEGIR LES COLUMNES D'ENLLUMENAT, A
LES ZONES D'APARCAMENT, S'HA OPTAT PER
UNA PROTECCIÓ FORMADA PER UN TUB
D'ACER GALVANITZAT DE DIAMETRE 60 MM I UN
GRUIX D'ACER DE 2 MM, AMB UNES MIDES DE
100X100X70 CM., DE LA CASA DOUBLET O
EQUIVALENT, FIXADA MECÀNICAMENT A L'OBRA
AMB TACS D'ACER, VOLANDERA I FEMELLA,
INCLOU SOLDADURES, ELEMENTS DE
FIXACIONS, TOTALMENT COL.LOCADA, SEGONS
CRITERIS DE LA D.F.

Rend.: 1,000 199,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,250 /R x 19,59000 = 4,89750

Subtotal: 4,89750 4,89750

Materials

BB15DUBL U ELEMENT PER A PROTEGIR LES COLUMNES
D'ENLLUMENAT, A LES ZONES D'APARCAMENT,
S'HA OPTAT PER UNA PROTECCIÓ FORMADA
PER UN TUB D'ACER GALVANITZAT DE
DIAMETRE 60 MM I UN GRUIX D'ACER DE 2 MM,

1,000      x 189,00000 = 189,00000

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

AMB UNES MIDES DE 100X100X70 CM., DE LA
CASA DOUBLET O EQUIVALENT, FIXADA
MECÀNICAMENT A L'OBRA AMB TACS D'ACER,
VOLANDERA I FEMELLA, INCLOU SOLDADURES,
ELEMENTS DE FIXACIONS.

Subtotal: 189,00000 189,00000

COST DIRECTE 193,89750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,81693

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,71443

FBB11251P-48 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLACA AMB
LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE
DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB
PLAFÓ D'ALUMINI DE DOBLE PESTANYA DE 2
MM D'ESPESSOR I NIVELL II DE
RETROREFLEXIVILITAT, FIXADA MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 45,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,0059 /R x 17,28000 = 0,10195

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0059 /R x 20,24000 = 0,11942

Subtotal: 0,22137 0,22137

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓN CON CESTA DE 10 M DE ALTURA COMO
MÁXIMO

0,0058 /R x 35,11000 = 0,20364

Subtotal: 0,20364 0,20364

Materials

BBM12602 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE
DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB
PLAFÓ D'ALUMINI DE DOBLE PESTANYA DE 2
MM D'ESPESSOR I NIVELL II DE
RETROREFLEXIVILITAT, FIXADA MECÀNICAMENT

1,000      x 43,40000 = 43,40000

Subtotal: 43,40000 43,40000

COST DIRECTE 43,82501
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,31475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,13976

FBB12121P-49 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLACA AMB
PINTURA NO REFLECTORA, TRIANGULAR, DE 90
CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
AMB PLAFÓ D'ALUMINI DE DOBLE PESTANYA DE
2 MM D'ESPESSOR I NIVELL II DE
RETROREFLEXIVILITAT, FIXADA
MECÀNICAMENT.

Rend.: 1,000 64,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,170 /R x 20,24000 = 3,44080

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,170 /R x 17,28000 = 2,93760

Subtotal: 6,37840 6,37840

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓN CON CESTA DE 10 M DE ALTURA COMO
MÁXIMO

0,170 /R x 35,11000 = 5,96870

Subtotal: 5,96870 5,96870

Materials

BBM11201 U PLACA AMB PINTURA NO REFLECTORA,
TRIANGULAR, DE 90 CM DE COSTAT, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT,  AMB PLAFÓ D'ALUMINI
DE DOBLE PESTANYA DE 2 MM D'ESPESSOR I
NIVELL II DE RETROREFLEXIVILITAT, FIXADA
MECÀNICAMENT.

1,000      x 49,86000 = 49,86000

Subtotal: 49,86000 49,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09568

COST DIRECTE 62,30278
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,86908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,17186

FBB2C501P-50 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLACA
INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT
D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X90 CM, ACABADA
AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE
RA2, FIXADA MECÀNICAMENT.

Rend.: 1,000 113,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,170 /R x 20,24000 = 3,44080

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,170 /R x 17,28000 = 2,93760

Subtotal: 6,37840 6,37840

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓN CON CESTA DE 10 M DE ALTURA COMO
MÁXIMO

0,170 /R x 35,11000 = 5,96870

Subtotal: 5,96870 5,96870

Materials

BBM12603 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X90 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT

1,000      x 98,00000 = 98,00000

Subtotal: 98,00000 98,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09568

COST DIRECTE 110,44278
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,31328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,75606

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

FD5A1605P-51 M SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TUB DE
DRENATGE, FORMAT PER TUB RANURAT DE
PVC DE D=200 MM, REBLERT AMB MATERIAL
FILTRANT I GEOTÈXTIL PERIMETRAL 120/150
GR/M², INCLÒS CONNEXIONS DRENATGE O AMB
TUB RANURAT DE PVC DE D=200 MM I REBLERT
AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER
SOBRE DEL DREN, INCLOU RASA DE DRENATGE
DEL TERRENY, PER A RECOLLIR AIGÜES
SUPERFICIALS, DE 60X60 CM, AMB EXCAVACIÓ
MECÀNICA, REBLERT DE LA RASA AMB 100% DE
GRAVA, I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 22,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,290 /R x 15,55000 = 4,50950

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,170 /R x 19,59000 = 3,33030

Subtotal: 7,83980 7,83980

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,100 /R x 4,73000 = 0,47300

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,080 /R x 41,12000 = 3,28960

Subtotal: 3,76260 3,76260

Materials

BD5A1E00 M SISTEMA DE DRENATGE, FORMAT PER TUB
RANURAT DE PVC DE D=200 MM, REBLERT AMB
MATERIAL FILTRANT I GEOTÈXTIL PERIMETRAL
120/150 GR/M², INCLÒS CONNEXIONS
DRENATGE O AMB TUB RANURAT DE PVC DE
D=200 MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT
FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN, INCLOU
RASA DE DRENATGE DEL TERRENY, PER A
RECOLLIR AIGÜES SUPERFICIALS, DE 60X60 CM,
AMB EXCAVACIÓ MECÀNICA, REBLERT DE LA
RASA AMB 100% DE GRAVA, I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

1,050      x 3,58000 = 3,75900

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DE 12 A 18 MM

0,4565      x 14,66000 = 6,69229

Subtotal: 10,45129 10,45129

COST DIRECTE 22,05369
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,66161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,71530

FD7F4375P-52 M SUIMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE PVC DE
200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ
HELICOIDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT
EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ
ELÀSTICA AMB MASILLA ADHESIVA DE
POLIURETÀ I COLOCAT EN EL FONS DE LA RASA.

Rend.: 1,000 8,60 €

Unitats Preu Parcial Import



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0165 /R x 20,24000 = 0,33396

A0140000 H MANOBRE 0,0165 /R x 15,55000 = 0,25658

Subtotal: 0,59054 0,59054

Materials

BD7F4370 M TUBO DE PVC DE 200 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL DE FORMACIÓN HELICOIDAL CON
PERFIL RÍGIDO NERVADO EXTERIORMENTE,
AUTOPORTANTE, UNIÓN ELÁSTICA CON
MASILLA ADHESIVA DE POLIURETANO Y
COLOCADO EN EL FONDO DE LA ZANJA

1,000      x 7,75000 = 7,75000

Subtotal: 7,75000 7,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00886

COST DIRECTE 8,34940
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,25048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,59988

FDG31311P-53 M TUB DE PVC CORRUGAT DOBLE CAPA,
INTERIOR LLIS DE FINS A D=90 MM, COL·LOCAT
AL FONS DE LA RASA EN CANALITZACIONS DE
SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA, TAPS I
CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT, COLOR A
DEFINIR SEGONS TIPOLOGIA DE SERVEI.

Rend.: 1,000 3,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,1392 /R x 15,55000 = 2,16456

Subtotal: 2,16456 2,16456

Materials

BG22RG10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 90 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 6 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,050      x 1,26000 = 1,32300

Subtotal: 1,32300 1,32300

COST DIRECTE 3,48756
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,59219

FDGZU010P-54 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANDA
CONTINUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM
D'AMPLADA, COL·LOCADA EN TOTA LA
LONGITUD DE LES RASES DEL PRISMA
ELÈCTRIC I DE TELECOMUNICACIONS, AIXÍ COM
EN LES CANALITZACIONS DE CABLEJAT DE
SERVEIS ELÈCTRICS, EN RASES DE 20 CM PER
SOBRE DELS TUBS, COM LA INCORPORACIÓ DE
LA MALLA SENYALITZADORA, SEGONS
CRITERIS DE L'INDUSTRIAL.

Rend.: 1,000 0,70 €

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 17,28000 = 0,17280

Subtotal: 0,17280 0,17280

Materials

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

1,020      x 0,49000 = 0,49980

Subtotal: 0,49980 0,49980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00259

COST DIRECTE 0,67519
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02026

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69545

FDK254F3P-55 U PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10
CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I
SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA

Rend.: 1,000 48,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 15,55000 = 15,55000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,000 /R x 19,59000 = 19,59000

Subtotal: 35,14000 35,14000

Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,132      x 57,73000 = 7,62036

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,0122      x 15,11000 = 0,18434

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 8,001      x 0,28000 = 2,24028

B0DF7G0A U MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE
PERICÓ D'ENLLUMENAT DE 38X38X55 CM, PER A
150 USOS

1,007      x 0,91000 = 0,91637

Subtotal: 10,96135 10,96135

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52710

COST DIRECTE 46,62845
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,39885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,02730

FDK262G7P-56 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 96,21 €



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,550 /R x 19,59000 = 10,77450

A0140000 H MANOBRE 1,100 /R x 15,55000 = 17,10500

Subtotal: 27,87950 27,87950

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,400 /R x 40,09000 = 16,03600

Subtotal: 16,03600 16,03600

Materials

BDK214F5 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 43,40000 = 43,40000

B064500B M3 HORMIGÓN HM-20/B/40/I DE CONSISTENCIA
BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM,
CON >= 200 KG/M3 DE CEMENTO, APTO PARA
CLASE DE EXPOSICIÓN I

0,1008      x 56,27000 = 5,67202

Subtotal: 49,07202 49,07202

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41819

COST DIRECTE 93,40571
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,80217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,20788

FDK262G8P-57 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ DE
FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE
60X60X60 CM, PER A INSTALACIONS DE
SERVEIS, COLOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA DE
15 CM DE GRUIX I REOMPLERT LATERAL AMB
TERRES DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.

Rend.: 1,000 93,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,100 /R x 15,55000 = 17,10500

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,550 /R x 19,59000 = 10,77450

Subtotal: 27,87950 27,87950

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,400 /R x 40,09000 = 16,03600

Subtotal: 16,03600 16,03600

Materials

B0330020 T GRAVES DE CANTERA, PER A DRENATGE. 0,173      x 15,74000 = 2,72302

BDK214F5 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 43,40000 = 43,40000

Subtotal: 46,12302 46,12302

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41819

COST DIRECTE 90,45671
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,71370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,17041

FDK2TY10P-58 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ PER A
SERVEIS DE 1200X600X600MM, AMB PARETS DE
MAÓ PERFORAT, SOBRE LLIT DE GRAVES
SENSE COMPACTAR, AMB TAPA DE FUNDICIÓ
DÚCTIL ANTILLISCANT, ABISAGRADA I AMB
CLAU, TOT INCLÒS I TOTALMENT MUNTADA.

Rend.: 1,000 525,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2,200 /R x 15,55000 = 34,21000

A0121000 H OFICIAL 1A 2,200 /R x 19,59000 = 43,09800

Subtotal: 77,30800 77,30800

Materials

BDKZHJB0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 103,42000 = 103,42000

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 140,000      x 0,28000 = 39,20000

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,480      x 57,73000 = 27,71040

B033TY02 T GRAVA DE CANTERA DE PIEDRA GRANÍTICA, DE
12 A 18 MM

0,600      x 17,13000 = 10,27800

BDKZTY21 U MARC RECTANGULAR I TAPA RECTANGULAR DE
FUNDICIÓ DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 1200X600 MM Y
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124.

1,000      x 205,46000 = 205,46000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,600      x 78,76210 = 47,25726

Subtotal: 433,32566 433,32566

COST DIRECTE 510,63366
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 15,31901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 525,95267

FDKZ3154P-59 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS,
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 35,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 15,55000 = 5,44250
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A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 19,59000 = 6,85650

Subtotal: 12,29900 12,29900

Materials

B0710150 T MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5
N/MM2), EN SACOS, DE DESIGNACIÓN (G)
SEGÚN NORMA UNE-EN 998-2

0,0042      x 35,10000 = 0,14742

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES

1,000      x 21,37000 = 21,37000

Subtotal: 21,51742 21,51742

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18449

COST DIRECTE 34,00091
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,02003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,02093

FDKZHJB4P-60 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA
DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 123,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 15,55000 = 6,99750

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 19,59000 = 8,81550

Subtotal: 15,81300 15,81300

Materials

B0710150 T MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5
N/MM2), EN SACOS, DE DESIGNACIÓN (G)
SEGÚN NORMA UNE-EN 998-2

0,0053      x 35,10000 = 0,18603

BDKZHJB0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 103,42000 = 103,42000

Subtotal: 103,60603 103,60603

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23720

COST DIRECTE 119,65623
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,58969

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,24591

FDKZTY11P-61 U SUMINISTRE I COLOCACIÓ DE MARC I TAPA
QUADRADA DE 60X60 DE FUNDICIÓ DÚCTIL ISO
1053/EN1563 SEGONS NORMA EN-124, CLASSE
D400, SUPERFÍCIE METÀLICA ANTILLISCANT,
EXTRAIBLE AMB APERTURA DE 90º I MÀXIM DE
120º, DOTADA AMB DISPOSITIU
ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE SEGURETAT
PER UN ANGLE >90º. INLCOU MARC D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT SEGONS ISO630.
COLOCADA AMB MORTER.

Rend.: 1,000 200,40 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 15,55000 = 6,99750

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 19,59000 = 8,81550

Subtotal: 15,81300 15,81300

Materials

B0710150 T MORTERO PARA ALBAÑILERÍA, CLASE M 5 (5
N/MM2), EN SACOS, DE DESIGNACIÓN (G)
SEGÚN NORMA UNE-EN 998-2

0,0063      x 35,10000 = 0,22113

BDKZTY13 U MARC I TAPA QUADRADA DE 60X60 DE
FUNDICIÓ DÚCTIL ISO 1053/EN1563 SEGONS
NORMA EN-124, CLASSE D400, SUPERFÍCIE
METÀLICA ANTILLISCANT, EXTRAIBLE AMB
APERTURA DE 90º I MÀXIM DE 120º, DOTADA
AMB DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE
BLOQUEIG DE SEGURETAT PER UN ANGLE >90º.
INLCOU MARC D'ACER GALVANITZAT EN
CALENT SEGONS ISO630. COLOCADA AMB
MORTER.

1,000      x 178,29000 = 178,29000

Subtotal: 178,51113 178,51113

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23720

COST DIRECTE 194,56133
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,83684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,39816

FFB24455P-62 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53131,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA
RASA

Rend.: 1,000 2,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,0635 /R x 17,28000 = 1,09728

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0635 /R x 20,24000 = 1,28524

Subtotal: 2,38252 2,38252

Materials

BFYB2405 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,04000 = 0,04000

BFWB2405 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,005      x 1,98000 = 0,00990

BFB24400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,000      x 0,26000 = 0,26000
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Subtotal: 0,30990 0,30990

COST DIRECTE 2,69242
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,77319

FFB25455P-63 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 3,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0608 /R x 20,24000 = 1,23059

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,0607 /R x 17,28000 = 1,04890

Subtotal: 2,27949 2,27949

Materials

BFB25400 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

1,020      x 0,41000 = 0,41820

BFYB2505 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BFWB2505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 2,49000 = 0,74700

Subtotal: 1,21520 1,21520

COST DIRECTE 3,49469
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,59953

FFB27455P-64 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 6,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0812 /R x 20,24000 = 1,64349
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A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,0812 /R x 17,28000 = 1,40314

Subtotal: 3,04663 3,04663

Materials

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 5,35000 = 1,60500

BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BFB27400 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

1,020      x 1,02000 = 1,04040

Subtotal: 2,78540 2,78540

COST DIRECTE 5,83203
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,00699

FFB28455P-65 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A XARXA
SECUNDÀRIA DE REG, DE 10 ATM. DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, PER
A US ALIMENTARI, SEGONS ESPECIFICACIONS
DE PARCS I JARDINS, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT
ACCESSORIS DE FUNDICIÓ O LLAUTÓ, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA.

Rend.: 1,000 7,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0912 /R x 20,24000 = 1,84589

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,0913 /R x 17,28000 = 1,57766

Subtotal: 3,42355 3,42355

Materials

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 7,50000 = 2,25000

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,21000 = 0,21000

BFB28400 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A XARXA
SECUNDÀRIA DE REG, DE 10 ATM. DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, PER

1,020      x 1,58000 = 1,61160
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A US ALIMENTARI, SEGONS ESPECIFICACIONS
DE PARCS I JARDINS, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT
ACCESSORIS DE FUNDICIÓ O LLAUTÓ, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA.

Subtotal: 4,07160 4,07160

COST DIRECTE 7,49515
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,22485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,72000

FFB29455P-66 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 ATM. DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, PER
A US ALIMENTARI, SEGONS ESPECIFICACIONS
DE PARCS I JARDINS, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT
ACCESSORIS DE FUNDICIÓ O LLAUTÓ, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 10,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 20,24000 = 2,02400

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 17,28000 = 1,72800

Subtotal: 3,75200 3,75200

Materials

BFYB2905 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BFB29400 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 ATM. DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, PER
A US ALIMENTARI, SEGONS ESPECIFICACIONS
DE PARCS I JARDINS, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT
ACCESSORIS DE FUNDICIÓ O LLAUTÓ, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

1,020      x 2,48000 = 2,52960

BFWB2905 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,306      x 11,16000 = 3,41496

Subtotal: 6,27456 6,27456

COST DIRECTE 10,02656
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,30080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,32736
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FG13TY10P-67 U CONNEXIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA DE
L'ESTACIÓ DE BOMBEIG AL ARMARI ELÈCTRIC
D'ENLLUMENAT, PER ALIMENTAR LA NOVA
ESTACIÓ DE BOMBEIG, INCLOU EL CANVI DE
DIFERENCIALS PER A PERMETRE LA
ALIMENTACIÓ DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG,
INCLOU LA INCORPORACIÓ D'UNA SORTIDA
ADICIONAL AL ARMARI ELÈCTRIC. TANMATEIX
AQUESTA PARTIDA SERVEIX PER:

* CONEXIÓ DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG A LA
NOVA XARXA DE REG, MITJANÇANT UNA
BY-PASS.
* DEMANAR UNA AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DE
QUADRE D'ENLLUMENAT AMB TOTES LES
LEGALITZACIONS, DOCUMENTACIONS, TAXES E
IMPOSTOS, PROJECTE I TRÀMITS NECESSARIA
AMB LA COMPANYIA ENDESA PER FER
L'AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA.

Rend.: 1,000 2.662,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

FG13TY11 U CONNEXIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA DE
L'ESTACIÓ DE BOMBEIG AL ARMARI ELÈCTRIC
D'ENLLUMENAT, PER ALIMENTAR LA NOVA
ESTACIÓ DE BOMBEIG, INCLOU EL CANVI DE
DIFERENCIALS PER A PERMETRE LA
ALIMENTACIÓ DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG,
INCLOU LA INCORPORACIÓ D'UNA SORTIDA
ADICIONAL AL ARMARI ELÈCTRIC. TANMATEIX
AQUESTA PARTIDA SERVEIX PER:

* CONEXIÓ DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG A LA
NOVA XARXA DE REG, MITJANÇANT UNA
BY-PASS.
*  DEMANAR UNA AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DE
QUADRE D'ENLLUMENAT AMB TOTES LES
LEGALITZACIONS, DOCUMENTACIONS, TAXES E
IMPOSTOS, PROJECTE I TRÀMITS NECESSARIA
AMB LA COMPANYIA ENDESA PER FER
L'AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA.

1,000      x 2.585,28000 = 2.585,28000

Subtotal: 2.585,28000 2.585,28000

COST DIRECTE 2.585,28000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 77,55840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.662,83840

FG13TY12P-68 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ESTACIÓ DE
BOMBEIG AUTOMÀTICA DE RECOLLIDA I
ELEVACIÓ D'AIGÜES PER A XARXA DE REG
MODEL GEO 230-GQS 50-15 DE LA CASA
RIDAURA O EQUIVALENT, CABAL MÀXIM 36
M³/H., ALÇADA MÀXIMA 14,4 METRES, BOMBA
AMB RODET TIPUS VORTEX GQS, CONNEXIÓ
TRIFÀSICA 400 V, MOTOR A INDUCCIÓ 2 POLS 50
HZ (2900 RPM), INCLOU CABLEJAT
D'ALIMENATCIÓ DE10 METRES DE LONGITUD,
SEGONS OFERTA Nº 3279 ANNEXA A AQUESTA
MEMÒRIA VALORADA, INCLOU L'EXCAVACIÓ DE
CLOT PER A COL.LOCAR LA BOMBA, TOT

Rend.: 1,000 1.463,12 €
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INCLÒS.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

FG13TY13 U ESTACIÓ DE BOMBEIG AUTOMÀTICA DE
RECOLLIDA I ELEVACIÓ D'AIGÜES BRUTES
MODEL GEO 230-GQS 50-15  DE LA CASA
RIDAURA O EQUIVALENT, CABAL MÀXIM 36
M³/H., ALÇADA MÀXIMA 14,4 METRES, BOMBA
AMB RODET TIPUS VORTEX GQS, CONNEXIÓ
TRIFÀSICA 400 V, MOTOR A INDUCCIÓ 2 POLS 50
HZ  (2900 RPM), INCLOU CABLEJAT
D'ALIMENATCIÓ DE10 METRES DE LONGITUD,
SEGONS OFERTA Nº 3279 ANNEXA A AQUESTA
MEMÒRIA VALORADA.

1,000      x 1.420,50000 = 1.420,50000

Subtotal: 1.420,50000 1.420,50000

COST DIRECTE 1.420,50000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 42,61500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.463,11500

FG13TY14P-69 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE 2 PUNTS DE
RECÀRREGA PRINCIPALS SEMIRÀPIDS PER A 4
VEHICLES ELÈCTRICS, MODEL INGEREV FUSIÓN
STREET DE LA CASA INGETEAM O EQUIVALENT,
AMB 2 PRESES DE RECÀRREGA DE 22 KW,
INCLOU UN ARMARI ELÈCTRIC AMB NOU
SUBMINISTRE DE 88 KW, INDEPENDENT DEL
D'ENLLUMENAT, INCLOU CARREGADOR TIPUS
RONDA O EQUIVALENT, ARMARI ELÈCTRIC
TIPUS MONOLIT QUE INCLOU
CS+CGP+TMF1+PROTECCIONS ELECTRIQUES,
EL CABLE ENTRE CARREGADORS I ARMARI
SERÀ DE 5X25MM2 DE COURE INCLOU UNA
XARXA DE TERRES FORMADA PER 8 PIQUES DE
1,5MTS I ENLLAÇADES AMB CABLE NU DE
TERRA CU DE 35MM2.TOT INCLÒS.

6.000 €*2=12.000 € PRV
8.500 € ARMARI
3.000 € CABLEJAT, PIQUETES I VARIS
2.686,25 € NOU ARMARI + CS+CGP I DESPESES
VARIES

Rend.: 1,000 26.953,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

FG13TY15 U 2 PUNTS DE RECÀRREGA PRINCIPALS
SEMIRÀPIDS PER A 4 VEHICLES ELÈCTRICS,
MODEL INGEREV FUSIÓN STREET DE LA CASA
INGETEAM O EQUIVALENT, AMB 2 PRESES DE
RECÀRREGA DE 22 KW, INCLOU UN ARMARI
ELÈCTRIC AMB NOU SUBMINISTRE DE 88 KW,
INDEPENDENT DEL D'ENLLUMENAT, INCLOU
CARREGADOR TIPUS RONDA O EQUIVALENT,

1,000      x 26.168,2500 = 26.168,25000

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

ARMARI ELÈCTRIC TIPUS MONOLIT QUE INCLOU
CS+CGP+TMF1+PROTECCIONS ELECTRIQUES,
EL CABLE ENTRE CARREGADORS I ARMARI
SERÀ DE 5X25MM2 DE COURE INCLOU UNA
XARXA DE TERRES FORMADA PER 8 PIQUES DE
1,5MTS I ENLLAÇADES AMB CABLE NU DE
TERRA CU DE 35MM2.TOT INCLÒS.

6.000 €*2=12.000 € PRV
8.500 € ARMARI
3.000 € CABLEJAT, PIQUETES I VARIS
2.686,25 €  NOU ARMARI + CS+CGP I DESPESES
VARIES

Subtotal: 26.168,25000 26.168,25000

COST DIRECTE 26.168,25000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 785,04750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26.953,29750

FG22RL1KP-70 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE
CORRUGAT DE PVC O POLIETILÈ, DE DOBLE
CAPA, INTERIOR LLIS DE D=125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT AL FONS DE
LA RASA EN CANALITZACIONS DE SERVEIS,
AMB P.P. DE FIL GUIA, TAPS I CONNEXIÓ A
PERICONS, MANDRILAT, COLOR A DEFINIR
SEGONS TIPOLOGIA DE SERVEI, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 30X30 CM DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES SOTA VORERA.

Rend.: 1,000 4,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,0339 /R x 20,24000 = 0,68614

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 17,25000 = 0,34500

Subtotal: 1,03114 1,03114

Materials

BG22RL10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 2,80000 = 2,85600

Subtotal: 2,85600 2,85600

COST DIRECTE 3,88714
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,00375
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PARTIDES D'OBRA

FG22RP1KP-71 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE
CORRUGAT DE PVC O POLIETILÈ, DE DOBLE
CAPA, INTERIOR LLIS DE D=160 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT AL FONS DE
LA RASA EN CANALITZACIONS DE SERVEIS,
AMB P.P. DE FIL GUIA, TAPS I CONNEXIÓ A
PERICONS, MANDRILAT, COLOR A DEFINIR
SEGONS TIPOLOGIA DE SERVEI, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 30X30 CM DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES SOTA VORERA.

Rend.: 1,000 5,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 17,25000 = 0,34500

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,0425 /R x 20,24000 = 0,86020

Subtotal: 1,20520 1,20520

Materials

BG22RP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 3,91000 = 3,98820

Subtotal: 3,98820 3,98820

COST DIRECTE 5,19340
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,34920

FG22TD1KP-72 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE
CORRUGAT DE PVC O POLIETILÈ, DE DOBLE
CAPA, INTERIOR LLIS DE D=90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA EN
CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL
GUIA, TAPS I CONNEXIÓ A PERICONS,
MANDRILAT, COLOR A DEFINIR SEGONS
TIPOLOGIA DE SERVEI, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 30X30 CM DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES SOTA VORERA.

Rend.: 1,000 2,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 17,25000 = 0,34500

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,0258 /R x 20,24000 = 0,52219

Subtotal: 0,86719 0,86719

Materials
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PARTIDES D'OBRA

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 1,10000 = 1,12200

Subtotal: 1,12200 1,12200

COST DIRECTE 1,98919
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,04887

FG22TH1KP-73 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N,
MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 2,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 17,25000 = 0,34500

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 20,24000 = 0,66792

Subtotal: 1,01292 1,01292

Materials

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 1,72000 = 1,75440

Subtotal: 1,75440 1,75440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01519

COST DIRECTE 2,78251
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08348

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,86599

FG319534P-74 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CABLE AMB
CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE
DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL.

Rend.: 1,000 1,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 20,24000 = 0,30360
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PARTIDES D'OBRA

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 17,25000 = 0,25875

Subtotal: 0,56235 0,56235

Materials

BG35-06EH M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE
DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1X2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575

3,000      x 0,45000 = 1,35000

Subtotal: 1,35000 1,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00844

COST DIRECTE 1,92079
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,97841

FG31D562P-75 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ
FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 5,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 20,24000 = 0,80960

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 17,25000 = 0,69000

Subtotal: 1,49960 1,49960

Materials

BG33-G2RM M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575

1,020      x 3,68000 = 3,75360

Subtotal: 3,75360 3,75360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02249

COST DIRECTE 5,27569
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,43396
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PARTIDES D'OBRA

FG321176P-76 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE
DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1X16 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL

Rend.: 1,000 4,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 17,25000 = 0,69000

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 20,24000 = 0,80960

Subtotal: 1,49960 1,49960

Materials

BG35-06F7 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE
DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1X16 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575

1,020      x 2,75000 = 2,80500

Subtotal: 2,80500 2,80500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02249

COST DIRECTE 4,32709
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,12981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,45691

FG38E355P-77 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35
MM² I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A
TERRA.

Rend.: 1,000 9,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 20,24000 = 4,04800

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 17,25000 = 3,45000

Subtotal: 7,49800 7,49800

Materials

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,10000 = 0,10000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,74580 1,74580
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11247

COST DIRECTE 9,35627
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,28069

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,63696

FG4M6G2P-78 M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE
FORMIGÓ RESPATLLAT AMB FIBRES HAF - 30 / A
- 2.5 - 2 / F / 20 - 60 / IIA + E, DE 20 CM DE GRUIX,
DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN
FIBRES SINTÈTIQUES ENTRE 20 I 25 KG/M3,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR
MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC,
REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE
CIMENT PORTLAND, PER A PAVIMENT CONTINU,
ACABAT SUPERFICIAL AMB TRACTAMENT
DESACTIVANT I RENTAT.

Rend.: 1,000 20,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,032 /R x 16,43000 = 0,52576

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,032 /R x 19,59000 = 0,62688

A0D-0007 H MANOBRE 0,055 /R x 15,55000 = 0,85525

Subtotal: 2,00789 2,00789

Maquinària

C15E-0062 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,032 /R x 23,56000 = 0,75392

C20L-00DO H REMOLINADOR MECÀNIC 0,013 /R x 4,41000 = 0,05733

C175-00G6 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 0,008 /R x 68,73000 = 0,54984

Subtotal: 1,36109 1,36109

Materials

B060-2CZV M3 FORMIGÓ AMB FIBRES
HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIA+E, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 300
KG/M3 DE CIMENT I ENTRE 20 I 25 KG/M3 DE
FIBRES D'ACER CONFORMADES ALS EXTREMS,
APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E

0,210      x 79,23000 = 16,63830

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,002      x 95,24000 = 0,19048

Subtotal: 16,82878 16,82878

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03012

COST DIRECTE 20,22788
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,60684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,83471
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PARTIDES D'OBRA

FHAG0001P-79 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE
JOC INFANTIL: TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE
AMPLADA 1 METRE, ALÇADA 2,00 METRES REF.
3.63360 DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS
ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL
CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC,
DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN
CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,
TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA
DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES.

Rend.: 1,000 9.442,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 20,24000 = 10,12000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 17,28000 = 8,64000

Subtotal: 18,76000 18,76000

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓN CON CESTA DE 10 M DE ALTURA COMO
MÁXIMO

1,000 /R x 35,11000 = 35,11000

Subtotal: 35,11000 35,11000

Materials

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,150      x 63,67000 = 9,55050

BQAM0001 U TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE AMPLADA 1
METRE, ALÇADA 2,00 METRES REF. 3.63360 DE
BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS
MATERIALES AUXILARS I TREBALLS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL
CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC,
DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN
CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,
TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA
DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES.

1,000      x 9.103,95000 = 9.103,95000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9.113,50050 9.113,50050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28140

COST DIRECTE 9.167,65190
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 275,02956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.442,68146

FHAG0002P-80 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE
JOC INFANTIL: TRACTOR AMB RODES
REFORÇADES REF. 4.24000 DE BDU O
EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES
AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA
DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE
SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ
SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O
BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE
CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES
VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA
DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³,
UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I
TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ,
LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR
NO FER ESTELLES.

Rend.: 1,000 4.350,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 20,24000 = 10,12000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 17,28000 = 8,64000

Subtotal: 18,76000 18,76000

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓN CON CESTA DE 10 M DE ALTURA COMO
MÁXIMO

1,000 /R x 35,11000 = 35,11000

Subtotal: 35,11000 35,11000

Materials

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,150      x 63,67000 = 9,55050

BQAM0002 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: TRACTOR AMB
RODES REFORÇADES REF. 4.24000 DE BDU,
INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I
TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE
TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE
SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ
SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O
BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE
CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES
VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA
DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE

1,000      x 4.159,72000 = 4.159,72000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³,
UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I
TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ,
LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR
NO FER ESTELLES.

Subtotal: 4.169,27050 4.169,27050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28140

COST DIRECTE 4.223,42190
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 126,70266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.350,12456

FHAG0003P-81 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE
JOC INFANTIL: OVEJITA MÓVIL REF. 4.24270 DE
BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS
MATERIALES AUXILARS I TREBALLS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL
CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC,
DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN
CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,
TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA
DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES.

Rend.: 1,000 4.913,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 17,28000 = 8,64000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 20,24000 = 10,12000

Subtotal: 18,76000 18,76000

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓN CON CESTA DE 10 M DE ALTURA COMO
MÁXIMO

1,000 /R x 35,11000 = 35,11000

Subtotal: 35,11000 35,11000

Materials

BQAM0003 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: OVEJITA MÓVIL
REF. 4.24270 DE BDU, INCLOU TOTS ELS
MATERIALES AUXILARS I TREBALLS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL
CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC,
DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN
CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,

1,000      x 4.707,01000 = 4.707,01000
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TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA
DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES.

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,150      x 63,67000 = 9,55050

Subtotal: 4.716,56050 4.716,56050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28140

COST DIRECTE 4.770,71190
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 143,12136

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.913,83326

FHAG0004P-82 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE
JOC INFANTIL: REDONDAS SALTARINAS REF.
6.06000 DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS
ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL
CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC,
DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN
CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,
TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA
DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES.

Rend.: 1,000 1.873,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 17,28000 = 8,64000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 20,24000 = 10,12000

Subtotal: 18,76000 18,76000

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓN CON CESTA DE 10 M DE ALTURA COMO
MÁXIMO

1,000 /R x 35,11000 = 35,11000

Subtotal: 35,11000 35,11000

Materials

BQAM0004 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: REDONDAS
SALTARINAS REF. 6.06000 DE BDU, INCLOU
TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL

1,000      x 1.755,05000 = 1.755,05000
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CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC,
DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN
CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,
TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA
DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES.

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,150      x 63,67000 = 9,55050

Subtotal: 1.764,60050 1.764,60050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28140

COST DIRECTE 1.818,75190
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 54,56256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.873,31446

FHAG0005P-83 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE
JOC INFANTIL: COLUMPIO NIDO REF. 6.14520 DE
BDU O EQUIVALENT, AMB BARRA HORITZONTAL
D'ACER, EN FUSTA D'ALERCE DE MUNTANYA,
PEUS METÀLICS I CISTELLA DISPONIBLE DE
VARIS COLORS, INCLOU TOTS ELS MATERIALES
AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA
DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE
SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ
SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O
BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE
CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES
VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA
DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³,
UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I
TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ,
LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR
NO FER ESTELLES.

Rend.: 1,000 5.806,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 20,24000 = 10,12000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 17,28000 = 8,64000

Subtotal: 18,76000 18,76000

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓN CON CESTA DE 10 M DE ALTURA COMO
MÁXIMO

1,000 /R x 35,11000 = 35,11000
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Subtotal: 35,11000 35,11000

Materials

BQAM0005 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: COLUMPIO NIDO
REF. 6.14520 DE BDU O EQUIVALENT, AMB
BARRA HORITZONTAL D'ACER, EN FUSTA
D'ALERCE DE MUNTANYA, PEUS METÀLICS I
CISTELLA DISPONIBLE DE VARIS COLORS,
INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I
TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE
TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE
SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ
SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O
BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE
CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES
VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA
DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³,
UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I
TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ,
LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR
NO FER ESTELLES.

1,000      x 5.573,69000 = 5.573,69000

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,150      x 63,67000 = 9,55050

Subtotal: 5.583,24050 5.583,24050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28140

COST DIRECTE 5.637,39190
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 169,12176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.806,51366

FHAG0006P-84 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE
JOC INFANTIL: ESQUELETO Nº8 REF. 6.51008 DE
BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS
MATERIALES AUXILARS I TREBALLS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL
CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC,
DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN
CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,
TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA
DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES.

Rend.: 1,000 19.650,15 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 17,28000 = 8,64000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 20,24000 = 10,12000

Subtotal: 18,76000 18,76000

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓN CON CESTA DE 10 M DE ALTURA COMO
MÁXIMO

1,000 /R x 35,11000 = 35,11000

Subtotal: 35,11000 35,11000

Materials

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,150      x 63,67000 = 9,55050

BQAM0006 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: ESQUELETO Nº8
REF. 6.51008 DE BDU, INCLOU TOTS ELS
MATERIALES AUXILARS I TREBALLS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL
CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC,
DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN
CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,
TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA
DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES.

1,000      x 19.014,1100 = 19.014,11000

Subtotal: 19.023,66050 19.023,66050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28140

COST DIRECTE 19.077,81190
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 572,33436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19.650,14626

FHAG0007P-85 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE
JOC INFANTIL: CUERDAS SUSPENDIDAS REF.
6.51810 DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS
ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL
CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC,
DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN
CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,
TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA
DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT

Rend.: 1,000 3.743,88 €
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MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 17,28000 = 8,64000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 20,24000 = 10,12000

Subtotal: 18,76000 18,76000

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓN CON CESTA DE 10 M DE ALTURA COMO
MÁXIMO

1,000 /R x 35,11000 = 35,11000

Subtotal: 35,11000 35,11000

Materials

BQAM0007 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: CUERDAS
SUSPENDIDAS REF. 6.51810 DE BDU, INCLOU
TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL
CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC,
DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN
CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,
TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA
DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES.

1,000      x 3.571,13000 = 3.571,13000

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,150      x 63,67000 = 9,55050

Subtotal: 3.580,68050 3.580,68050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28140

COST DIRECTE 3.634,83190
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 109,04496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.743,87686
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FHAG0008P-86 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE
JOC INFANTIL: OVEJITA TUMBADA I DE PIE REF.
4.24196 / 4.24195 RESPECTIVAMENT DE LA CASA
BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS
MATERIALES AUXILARS I TREBALLS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL
CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC,
DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN
CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,
TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA
DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES.

Rend.: 1,000 1.169,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 20,24000 = 10,12000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 17,28000 = 8,64000

Subtotal: 18,76000 18,76000

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓN CON CESTA DE 10 M DE ALTURA COMO
MÁXIMO

1,000 /R x 35,11000 = 35,11000

Subtotal: 35,11000 35,11000

Materials

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,150      x 63,67000 = 9,55050

BQAM0008 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: OVEJITA
TUMBADA I DE PIE REF. 4.24196 / 4.24195
RESPECTIVAMENT DE LA CASA BDU O
EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES
AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA
DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE
SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ
SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O
BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE
CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES
VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA
DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³,
UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I
TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ,
LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR
NO FER ESTELLES.

1,000      x 1.071,33000 = 1.071,33000
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Subtotal: 1.080,88050 1.080,88050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28140

COST DIRECTE 1.135,03190
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 34,05096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.169,08286

FHAG0009P-87 M² SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE
JOC INFANTIL: TARIMA DE FUSTA REF.
TARIMA01 DE LA CASA BDU O EQUIVALENT,
FUSTA DE PI CUPERITZADA AMB AUTOCLAU
CLASSE 4.

Rend.: 1,000 270,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 20,24000 = 10,12000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 17,28000 = 8,64000

Subtotal: 18,76000 18,76000

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓN CON CESTA DE 10 M DE ALTURA COMO
MÁXIMO

1,000 /R x 35,11000 = 35,11000

Subtotal: 35,11000 35,11000

Materials

BQAM0009 M² SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: TARIMA DE
FUSTA REF. TARIMA01 DE LA CASA BDU O
EQUIVALENT, FUSTA DE PI CUPERITZADA AMB
AUTOCLAU CLASSE 4.

1,020      x 195,00000 = 198,90000

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,150      x 63,67000 = 9,55050

Subtotal: 208,45050 208,45050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28140

COST DIRECTE 262,60190
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,87806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 270,47996

FHAG0010P-88 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE
JOC INFANTIL: MEDIO ROLLIZO PARA TREPAR
REF. MROLL-ALEX DE LA CASA BDU O
EQUIVALENT, FUSTA DE PI TRACTADA AMB
AUTOCLAU CLASSE 4. ANCLATGE MITJANÇANT
DOS CARGOLS INCLOSOS. DIAMETRE 6MM,
LONGITUT 30 CM.

Rend.: 1,000 76,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 20,24000 = 10,12000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 17,28000 = 8,64000
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Subtotal: 18,76000 18,76000

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓN CON CESTA DE 10 M DE ALTURA COMO
MÁXIMO

1,000 /R x 35,11000 = 35,11000

Subtotal: 35,11000 35,11000

Materials

BQAM0010 U SUMINISTRE DE JOC INFANTIL: MEDIO ROLLIZO
PARA TREPAR REF. MROLL-ALEX DE LA CASA
BDU O EQUIVALENT, FUSTA DE PI TRACTADA
AMB AUTOCLAU CLASSE 4. ANCLATGE
MITJANÇANT DOS CARGOLS INCLOSOS.
DIAMETRE 6MM, LONGITUT 30 CM.

1,000      x 11,00000 = 11,00000

B0652050 M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,150      x 63,67000 = 9,55050

Subtotal: 20,55050 20,55050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28140

COST DIRECTE 74,70190
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,24106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,94296

FHGAU01AP-89 U CAIXA DE CONNEXIÓ PER A CONNEXIÓ,
PROTECCIÓ I SECCIONAMENT MODEL DF20/0,
DE MAJO MATERIAL ELÈCTRIC, SL O
EQUIVALENT, CLASSE II, DE GRAU DE
PROTECCIÓ IP 315 PER A ALIMENTACIÓ
TETRAPOLAR AMB CABLE DE FINS A 6 MM2,
INCLOS 4 FUSIBLES CILINDRICS DE 10X38. LES
CAIXES DE CONNEXIONS DISPOSARAN DE
FUSIBLES PER A CADA CONDUCTOR I ESTARAN
DOTADES D'ELEMENTS DE CONNEXIÓ, BORNS I
PORTAFUSIBLES AMB TAPA TANCADA
MITJANÇANT UN CARGOL IMPERDIBLE I QUE EN
RETIRAR AQUESTA, QUEDI DESCONNECTADA
LA INSTAL'LACIÓ ELÉCTRICA DEL FANAL.

Rend.: 1,000 13,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,210 /R x 17,25000 = 3,62250

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,230 /R x 20,24000 = 4,65520

Subtotal: 8,27770 8,27770

Materials

BHGWU00A U CAIXA DE CONNEXIÓ PER A CONNEXIÓ,
PROTECCIÓ I SECCIONAMENT MODEL DF20/0,
DE MAJO MATERIAL ELÈCTRIC, SL O
EQUIVALENT, CLASSE II, DE GRAU DE
PROTECCIÓ IP 315 PER A ALIMENTACIÓ
TETRAPOLAR AMB CABLE DE FINS A 10 MM2,
INCLOS 4 FUSIBLES CILINDRICS DE 10X38. LES
CAIXES DE CONNEXIONS DISPOSARAN DE
FUSIBLES PER A CADA CONDUCTOR I ESTARAN
DOTADES D'ELEMENTS DE CONNEXIÓ, BORNS I
PORTAFUSIBLES AMB TAPA TANCADA

1,000      x 4,28000 = 4,28000
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PARTIDES D'OBRA

MITJANYANT UN CARGOL IMPERDIBLE I QUE EN
RETIRAR AQUESTA, QUEDI DESCONNECTADA
LA INSTAL'LACIÓ ELÉCTRICA DEL FANAL.

Subtotal: 4,28000 4,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12417

COST DIRECTE 12,68187
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,38046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,06232

FHQ3AL01P-90 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PROJECTOR
MODEL LUNA PROYECTOR DE 104W ASÍMETRIC
DE 2700K REF. RLUNA3010C3 DE LA CASA
ROURA O EQUIVALENT, AMB DOS NIVELLS DE
REGULACIÓ I DISPOSAR DE PROTECTOR
CONTRA SOBRETENSIONS 10KV.

Rend.: 1,000 554,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,483 /R x 20,24000 = 9,77592

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,483 /R x 17,25000 = 8,33175

BHQ34GA1 U PROJECTOR MODEL LUNA PROYECTOR DE
104W ASÍMETRIC DE 2700K REF. RLUNA3010C3
DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, AMB DOS
NIVELLS DE REGULACIÓ I DISPOSAR DE
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS 10KV.

1,000      x 520,00000 = 520,00000

Subtotal: 520,00000 520,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27162

COST DIRECTE 538,37929
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,15138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 554,53066

FHQ3AL04P-91 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BALIZA MODEL
QUAD-T LED REF. RMQUADT100 DE LA CASA
ROURA O EQUIVALENT DE 10W / 2700K / 1000
MM, PER A EXTERIORS, GALVANITZADA I
PINTADA.

Rend.: 1,000 618,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,483 /R x 17,25000 = 8,33175

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,483 /R x 20,24000 = 9,77592

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,750 /R x 19,59000 = 14,69250

Subtotal: 32,80017 32,80017

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,350 /R x 40,09000 = 14,03150

Subtotal: 14,03150 14,03150

Materials
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PARTIDES D'OBRA

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,400      x 57,73000 = 23,09200

BHQ34GA4 U BALIZA MODEL QUAD-T LED REF. RMQUADT100
DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT DE 10W /
2700K / 1000 MM, PER A EXTERIORS,
GALVANITZADA I PINTADA.

1,000      x 530,00000 = 530,00000

Subtotal: 530,00000 530,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49200

COST DIRECTE 600,41567
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 18,01247

COST EXECUCIÓ MATERIAL 618,42814

FHQ3AL05P-92 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PROJECTOR
MODEL LUNA POST SIDE REF. RLUNA0010C3 DE
51W/104W LED 2700K DE LA CASA ROURA O
EQUIVALENT, AMB DOS NIVELLS DE REGULACIÓ
I DISPOSAR DE PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONS 10KV.

Rend.: 1,000 554,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,483 /R x 20,24000 = 9,77592

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,483 /R x 17,25000 = 8,33175

BHQ34GA5 U PROJECTOR MODEL LUNA POST SIDE REF.
RLUNA0010C3 DE 51W/104W LED 2700K DE LA
CASA ROURA O EQUIVALENT, AMB DOS
NIVELLS DE REGULACIÓ  I DISPOSAR DE
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS 10KV.

1,000      x 520,00000 = 520,00000

Subtotal: 520,00000 520,00000

COST DIRECTE 538,10767
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,14323

COST EXECUCIÓ MATERIAL 554,25090

FHR02C30P-93 U SUMINISTRE I COL.LOCACIO COLUMNA DE 10
METRES D'ALÇADA, MODEL TUBVAR REF.
RCTVAR009 DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT,
FORMAT PER UNA COLUMNA DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I POSTERIOR PINTAT AMB UNA
CAPA D´IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE RAL 9006
COLOR GRIS, SEGONS CRITERIS DE LA D.F., DE
UNA ÚNICA SOLA PEÇA SENSE SOLDAR NI
ATORNILLAR, PER A PROJECTORS TIPUS LUNA
LED O EQUIVALENTS, PORTES AMB REGISTRES,
INCLOS EQUIP ELÈCTRIC I CABLEJAT INTERIOR,
DISTANCIA ENTRE PERNS DE 8 UNITATS
430X430 MM, 8 UNITATS DE PERNS M24X700,
COL.LOCAT AMB PLETINA METAL.LICA SOBRE
DAU DE FORMIGÓ ARMAT DE 1,8X1,8X1,8 MTS
INCLÒS, PINTAT D´ESTRUCTURA D´ACER A
L´ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES
D´IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D´ACABAT
AMB PINTURA GRIS RAL 9006 I PINTAT FINS A

Rend.: 1,000 2.837,32 €
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PARTIDES D'OBRA

3,5 M D'ALÇADA AMB PINTURA ANTIGRAFITI,
ANTIENGANXINES I ANTIORINS, (MÈTODE
JAPONÈS), TOTALMENT INSTALADA SEGONS
CRITERIS DE LA D.F.INCLOU TRACTAMENT DE
LA BASE DE LA COLUMNA AMB SALICAN DE LA
CASA ROURA O EQUIVALENT, REF. RCSALI010.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 20,24000 = 5,06000

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 15,55000 = 31,10000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 17,25000 = 4,31250

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,000 /R x 19,59000 = 19,59000

Subtotal: 60,06250 60,06250

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 40,09000 = 20,04500

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,440 /R x 61,47000 = 27,04680

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 1,200 /R x 29,10000 = 34,92000

Subtotal: 82,01180 82,01180

Materials

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 1,35000 = 2,70000

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
CIMENTACIO

1,000      x 15,69000 = 15,69000

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,85000 = 0,85000

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 1,000      x 12,52000 = 12,52000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

3,000      x 1,29000 = 3,87000

BHR02C30 U COLUMNA DE 10 METRES D'ALÇADA, MODEL
TUBVAR REF. RCTVAR009 DE LA CASA ROURA O
EQUIVALENT, FORMAT PER UNA COLUMNA DE
TUB D'ACER GALVANITZAT I POSTERIOR PINTAT
AMB UNA CAPA D´IMPRIMACIÓ I DUES CAPES
DE RAL 9006 COLOR GRIS, SEGONS CRITERIS
DE LA D.F., DE UNA ÚNICA SOLA PEÇA SENSE
SOLDAR NI ATORNILLAR, PER A PROJECTORS
TIPUS LUNA LED O EQUIVALENTS, PORTES AMB
REGISTRES, INCLOS EQUIP ELÈCTRIC I
CABLEJAT INTERIOR, DISTANCIA ENTRE PERNS
DE 8 UNITATS 430X430 MM, 8 UNITATS DE
PERNS M24X700, COL.LOCAT AMB PLETINA
METAL.LICA SOBRE DAU DE FORMIGÓ ARMAT
DE 1,8X1,8X1,8 MTS INCLÒS, PINTAT
D´ESTRUCTURA D´ACER A L´ESMALT SINTÈTIC,
AMB DUES CAPES D´IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT
I DUES D´ACABAT AMB PINTURA GRIS RAL 9006 I
PINTAT FINS A 3,5 M D'ALÇADA AMB PINTURA
ANTIGRAFITI, ANTIENGANXINES I ANTIORINS,
(MÈTODE JAPONÈS), TOTALMENT INSTALADA
SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

1,000      x 2.368,00000 = 2.368,00000
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PARTIDES D'OBRA

B89ZB000 KG ESMALT SINTÈTIC 0,250      x 11,97000 = 2,99250

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,200      x 1,46000 = 1,75200

B0608220 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

2,095      x 67,81000 = 142,06195

BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,500      x 2,01000 = 3,01500

Subtotal: 2.553,45145 2.553,45145

Partides d'obra

H222VVV6 U TRACTAMENT DE LA BASE DE LA COLUMNA
AMB SALICAN DE LA CASA ROURA O
EQUIVALENT, REF. RCSALI010.

1,000      x 58,25243 = 58,25243

Subtotal: 58,25243 58,25243

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,90094

COST DIRECTE 2.754,67912
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 82,64037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.837,31949

FHR0SS41P-94 U SUMINISTRE I COL.LOCACIO DE COLUMNA
CILINDRICA PLUS POST SIDE 5,50 METRES AMB
MANAGUET SUPERIOR D60 EN ACER S-235 JR
GALVANITZADA MODEL PLUS POST SIDE REF.
RCPLUSS015 DE LA CASA ROURA O
EQUIVALENT DE 5,50 METRES D'ALÇADA
DIAMETRE 60 MM, PER COL.LOCACIO SOBRE
DAU DE FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE DAU DE
FORMIGÓ INCLÒS. INCLOU P.P. D'ELEMENTS
D'ACORATGE I FIXACIÓ. INCLOU ANELL PER A
LA BASE, INCLOU LA PINTURA ANTIOXIDANT A
LA BASE FINS A L'ALÇADA DE LA PORTELLA I
PINTAT FINS A 3,5 M D'ALÇADA AMB PINTURA
ANTIGRAFITTI, ANTINGANXINES I ANTIORINS,
(MÈTODE JAPONÈS).INCLOU TRACTAMENT DE
LA BASE DE LA COLUMNA AMB SALICAN DE LA
CASA ROURA O EQUIVALENT, REF. RCSALI010.

LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR AMB LES
SEGÜENTS ESPECIFICACIONS DETALLADES AL
PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES:

HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES UNE-EN
40, CAL APORTAR ELS CERTI FICATS I
DOCUMENTACIÓ DETALLADA A LES
ESPECIFICACIONS GENERALS DE I'INFORME.
LA BASE DEIS SUPORTS HAN D'ESTAR
REFOR9ATS AMB ANELLA DE MLNIM 350 MM
D'ALÇADA DES DE LA BASE, ESPESSOR DE 4
MM, I SOBRESORTIR 150 MM SOBRE EL
PAVIMENT.
DISPOSARA DE CARTEL· LES A LA PART
INFERIOR FINS UNA ALÇADA DE 150 MM TAL

Rend.: 1,000 745,41 €
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PARTIDES D'OBRA

COM ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS
TÉCNIQUES.
LA PORTELLA SERA DE 300 MM D'ALÇADA I AMB
UN SOL PUNT DE TANCAMENT, AMB DOS
PUNTS  DE RECOLZAMENT.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,700 /R x 20,24000 = 14,16800

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 15,55000 = 5,44250

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,700 /R x 17,25000 = 12,07500

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,750 /R x 19,59000 = 14,69250

Subtotal: 46,37800 46,37800

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,060 /R x 29,10000 = 1,74600

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,350 /R x 40,09000 = 14,03150

C1504R00 H CAMIÓN CON CESTA DE 10 M DE ALTURA COMO
MÁXIMO

0,700 /R x 35,11000 = 24,57700

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,045 /R x 41,12000 = 1,85040

Subtotal: 42,20490 42,20490

Materials

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
CIMENTACIO

1,000      x 15,69000 = 15,69000

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 1,000      x 12,52000 = 12,52000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

2,000      x 1,29000 = 2,58000

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,400      x 57,73000 = 23,09200

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 1,35000 = 2,70000

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

0,500      x 1,46000 = 0,73000

BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,000      x 2,01000 = 2,01000

BHR01S041 U COLUMNA CILINDRICA PLUS POST SIDE 5,50
METRES AMB MANAGUET SUPERIOR D60 EN
ACER S-235 JR GALVANITZADA MODEL PLUS
POST SIDE REF. RCPLUSS015 DE LA CASA
ROURA O EQUIVALENT DE 5,50 METRES
D'ALÇADA DIAMETRE 60 MM, PER COL.LOCACIO
SOBRE DAU DE FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE
DAU DE FORMIGÓ INCLÒS. INCLOU P.P.

1,000      x 516,00000 = 516,00000
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D'ELEMENTS D'ACORATGE I FIXACIÓ. INCLOU
ANELL PER A LA BASE, INCLOU LA PINTURA
ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A L'ALÇADA DE
LA PORTELLA I PINTAT FINS A 3,5 M D'ALÇADA
AMB PINTURA ANTIGRAFITTI, ANTINGANXINES I
ANTIORINS, (MÈTODE JAPONÈS)

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,85000 = 0,85000

Subtotal: 576,17200 576,17200

Partides d'obra

H222VVV6 U TRACTAMENT DE LA BASE DE LA COLUMNA
AMB SALICAN DE LA CASA ROURA O
EQUIVALENT, REF. RCSALI010.

1,000      x 58,25243 = 58,25243

Subtotal: 58,25243 58,25243

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69567

COST DIRECTE 723,70300
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 21,71109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 745,41409

FHR0SS42P-95 U SUMINISTRE I COL.LOCACIO DE COLUMNA
CILINDRICA PLUS POST SIDE DOBLE 5,50
METRES AMB MANAGUET SUPERIOR D60 EN
ACER S-235 JR GALVANITZADA MODEL PLUS
POST SIDE DOBLE REF. RCPLUSS015 DE LA
CASA ROURA O EQUIVALENT DE 5,50 METRES
D'ALÇADA DIAMETRE 60 MM, PER COL.LOCACIO
SOBRE DAU DE FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE
DAU DE FORMIGÓ INCLÒS. INCLOU P.P.
D'ELEMENTS D'ACORATGE I FIXACIÓ. INCLOU
ANELL PER A LA BASE, INCLOU LA PINTURA
ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A L'ALÇADA DE
LA PORTELLA I PINTAT FINS A 3,5 M D'ALÇADA
AMB PINTURA ANTIGRAFITTI, ANTINGANXINES I
ANTIORINS, (MÈTODE JAPONÈS).INCLOU
TRACTAMENT DE LA BASE DE LA COLUMNA
AMB SALICAN DE LA CASA ROURA O
EQUIVALENT, REF. RCSALI010.

LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR AMB LES
SEGÜENTS ESPECIFICACIONS DETALLADES AL
PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES:

HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES UNE-EN
40, CAL APORTAR ELS CERTI FICATS I
DOCUMENTACIÓ DETALLADA A LES
ESPECIFICACIONS GENERALS DE I'INFORME.
LA BASE DEIS SUPORTS HAN D'ESTAR
REFOR9ATS AMB ANELLA DE MLNIM 350 MM
D'ALÇADA DES DE LA BASE, ESPESSOR DE 4
MM, I SOBRESORTIR 150 MM SOBRE EL
PAVIMENT.
DISPOSARA DE CARTEL· LES A LA PART
INFERIOR FINS UNA ALÇADA DE 150 MM TAL
COM ESPECIFICA EL PLEC DE CONDICIONS
TÉCNIQUES.
LA PORTELLA SERA DE 300 MM D'ALÇADA I AMB
UN SOL PUNT DE TANCAMENT, AMB DOS PUNTS
DE RECOLZAMENT.

Rend.: 1,000 764,98 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,750 /R x 19,59000 = 14,69250

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,700 /R x 20,24000 = 14,16800

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 15,55000 = 5,44250

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,700 /R x 17,25000 = 12,07500

Subtotal: 46,37800 46,37800

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓN CON CESTA DE 10 M DE ALTURA COMO
MÁXIMO

0,700 /R x 35,11000 = 24,57700

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,060 /R x 29,10000 = 1,74600

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,350 /R x 40,09000 = 14,03150

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,045 /R x 41,12000 = 1,85040

Subtotal: 42,20490 42,20490

Materials

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,85000 = 0,85000

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 1,000      x 12,52000 = 12,52000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

2,000      x 1,29000 = 2,58000

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

0,500      x 1,46000 = 0,73000

BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,000      x 2,01000 = 2,01000

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,400      x 57,73000 = 23,09200

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 1,35000 = 2,70000

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
CIMENTACIO

1,000      x 15,69000 = 15,69000

BHR01S042 U COLUMNA CILINDRICA PLUS POST SIDE DOBLE
5,50 METRES AMB MANAGUET SUPERIOR D60
EN ACER S-235 JR GALVANITZADA MODEL PLUS
POST SIDE DOBLE REF. RCPLUSS015 DE LA
CASA ROURA O EQUIVALENT DE 5,50 METRES
D'ALÇADA DIAMETRE 60 MM, PER COL.LOCACIO
SOBRE DAU DE FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE
DAU DE FORMIGÓ INCLÒS. INCLOU P.P.
D'ELEMENTS D'ACORATGE I FIXACIÓ. INCLOU
ANELL PER A LA BASE, INCLOU LA PINTURA
ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A L'ALÇADA DE
LA PORTELLA I PINTAT FINS A 3,5 M D'ALÇADA
AMB PINTURA ANTIGRAFITTI, ANTINGANXINES I
ANTIORINS, (MÈTODE JAPONÈS)

1,000      x 535,00000 = 535,00000

Subtotal: 595,17200 595,17200

Partides d'obra
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H222VVV6 U TRACTAMENT DE LA BASE DE LA COLUMNA
AMB SALICAN DE LA CASA ROURA O
EQUIVALENT, REF. RCSALI010.

1,000      x 58,25243 = 58,25243

Subtotal: 58,25243 58,25243

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69567

COST DIRECTE 742,70300
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 22,28109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 764,98409

FJM34BE4P-96 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE
DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMÀTIC DE
1.1/2'' UBICADA DINTRE DE PERICÓ, PER A
XARXA DE REG DE DEGOTEIG, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS.

Rend.: 1,000 167,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 17,28000 = 8,64000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,4625 /R x 20,24000 = 9,36100

Subtotal: 18,00100 18,00100

Materials

BJM34BE0 U VÀLVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE
AUTOMÀTICA DE 1'' PER A XARXA DE
DEGOTEIG, SEGONS ESPECIFICACIONS DE
PARCS I JARDINS

1,000      x 144,88000 = 144,88000

Subtotal: 144,88000 144,88000

COST DIRECTE 162,88100
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,88643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,76743

FJMOD001P-97 U ESCOMESA DE SUMINISTRAMENT D'AIGUA
SEGONS PRESSUPOST D'AGBAR Nº
PLF-2022-98235: COMPTADOR DE 30
VOLUMÈTRIC DE LLAUTÓ AMB UNIONS
EMBRIDADES DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, 420PC
30-260 CL-C.11/2-11/2+SCOUT-S, CONNEXIONS,
PERMISOS I ACCESSORIS AIXÍ COM LA PART
PROPORCIONAL D'OBRA CIVIL NECESSÀRIA
PER LA SEVA EXECUCIÓ. SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL SERVEI DE PARCS I
JARDINS DE L'AJUNTAMENT. INCLOU LA
CONNEXIÓ DE 10,0 M³/H A LA XARXA GENERAL
D'AIGÜES DE PALAFRUGELL EXISTENT, INCLOU
ENLLAÇOS DE POLIETILÈ, VÀLVULA DE PRESA
EN CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ
DOBLE DE LLAUTÓ, JOC D'AIXETES COMPLETS,
INCLOU PROGRMADOR , PERMISOS I
ACCESSORIS, TOTALMENT INSTAL.LAT I
PROVAT A L'INTERIOR DE PERICÓ
CORRESPONENT, ARQUETA SEGONS
ESPECIFICACIONS COMPANYIA D'AIGUES AMB
VERIFICACIÓ OFICIAL, TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 2.275,57 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

BJM1140B U ESCOMESA DE SUMINISTRAMENT D'AIGUA
SEGONS PRESSUPOST D'AGBAR Nº
PLF-2022-98235: COMPTADOR DE 30
VOLUMÈTRIC DE LLAUTÓ AMB UNIONS
EMBRIDADES DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, 420PC
30-260 CL-C.11/2-11/2+SCOUT-S, CONNEXIONS,
PERMISOS I ACCESSORIS AIXÍ COM LA PART
PROPORCIONAL D'OBRA CIVIL NECESSÀRIA
PER LA SEVA EXECUCIÓ. SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL SERVEI DE PARCS I
JARDINS DE L'AJUNTAMENT. INCLOU LA
CONNEXIÓ DE 10,0 M³/H A LA XARXA GENERAL
D'AIGÜES DE PALAFRUGELL EXISTENT, INCLOU
ENLLAÇOS DE POLIETILÈ, VÀLVULA DE PRESA
EN CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ
DOBLE DE LLAUTÓ, JOC D'AIXETES COMPLETS,
INCLOU PROGRMADOR , PERMISOS I
ACCESSORIS, TOTALMENT INSTAL.LAT I
PROVAT A L'INTERIOR DE PERICÓ
CORRESPONENT, ARQUETA SEGONS
ESPECIFICACIONS COMPANYIA D'AIGUES AMB
VERIFICACIÓ OFICIAL, TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

1,000      x 2.209,29000 = 2.209,29000

Subtotal: 2.209,29000 2.209,29000

COST DIRECTE 2.209,29000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 66,27870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.275,56870

FJS1U040P-98 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BOCA DE REG
AMB COS DE FUNDICIÓ, BRIDA D'ENTRADA DE
DN 40 MM I RACOR DE CONEXIÓ DE 45 MM DE
DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FUNDICIÓ I
VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNTA EPDM,
REVESTIDA AMB PINTURA EPOXI I AMB PETIT
MATERIAL METÀLIC PER A CONEXIÓ AMB LA
TUBERÍA, INSTALADA.

Rend.: 1,000 210,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 20,24000 = 20,24000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 17,28000 = 8,64000

Subtotal: 28,88000 28,88000

Materials

BJS1UZ10 U PEQUEÑO MATERIAL METÁLICO PARA
CONEXIÓN DE LA BOCA DE RIEGO CON LA
TUBERÍA

1,000      x 30,00000 = 30,00000

BJS1U040 U BOCA DE REG AMB COS DE FUNDICIÓ, BRIDA
D'ENTRADA DE DN 40 MM I RACOR DE CONEXIÓ
DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE
FUNDICIÓ I VÀLVULA DE TANCAMENT AMB
JUNTA EPDM, REVESTIDA AMB PINTURA EPOXI I
AMB PETIT MATERIAL METÀLIC PER A CONEXIÓ
AMB LA TUBERÍA, INSTALADA.

1,000      x 145,21000 = 145,21000
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Subtotal: 175,21000 175,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43320

COST DIRECTE 204,52320
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,13570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,65890

FJS42511HBS1P-99 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE COS DE
DIFUSOR, ALÇADA D'ELEVACIÓ 10 CM. ALÇADA
TOTAL 15,5 CM. CAUDAL DE 0,05 A 1,25 M3/H.
INTERVAL DE PRESIONS ENTRE 1 I 4,8 BAR.
BOQUETA INTERCANVIABLE I ADAPTABLE A
TOTS ELS MODELS DE TOVERES HEMBRA DE
1/2´´.

Rend.: 1,000 21,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,4085 /R x 17,28000 = 7,05888

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,4085 /R x 20,24000 = 8,26804

Subtotal: 15,32692 15,32692

Materials

BJS42510H U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE COS DE
DIFUSOR, ALÇADA D'ELEVACIÓ 10 CM. ALÇADA
TOTAL 15,5 CM. CAUDAL DE 0,05 A 1,25 M3/H.
INTERVAL DE PRESIONS ENTRE 1 I 4,8 BAR.
BOQUETA INTERCANVIABLE I ADAPTABLE A
TOTS ELS MODELS DE TOVERES HEMBRA DE
1/2´´.

1,000      x 5,10000 = 5,10000

Subtotal: 5,10000 5,10000

COST DIRECTE 20,42692
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,61281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,03973

FJS4B221HCWP-100 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ASPERSÓ 360º,
RADI DE 5,2 A 6, 7M, CERCEL COMPLERT,
PRESIÓ DE TREBALL RECOMENAT DE 1.75 A 3'75
ATM, CAUDALS DE 265L/H A 384L/H .ROSCA
ADAPTABLE A COS DE DIFUSORS ROSCA
MASCLE, INCLOU TUB DE FERRO DE 30 CM
D'ALLARGADA, I DIÀMETRE MES GRAN QUE
L'ASPERSOR I DOS ANCLATGES AMB VARILLES
DE FERRO CLAVADES AL TERRA.

Rend.: 1,000 32,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,502 /R x 20,24000 = 10,16048

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 17,28000 = 5,18400

Subtotal: 15,34448 15,34448

Materials

BJS4B220H U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ASPERSÓ 360º,
RADI DE 5,2 A 6, 7M, CERCEL COMPLERT,

1,000      x 16,55000 = 16,55000
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PRESIÓ DE TREBALL RECOMENAT DE 1.75 A 3'75
ATM, CAUDALS DE 265L/H A 384L/H .ROSCA
ADAPTABLE A COS DE DIFUSORS ROSCA
MASCLE, INCLOU TUB DE FERRO DE 30 CM
D'ALLARGADA, I DIÀMETRE MES GRAN QUE
L'ASPERSOR I DOS ANCLATGES AMB VARILLES
DE FERRO CLAVADES AL TERRA.

Subtotal: 16,55000 16,55000

COST DIRECTE 31,89448
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,95683

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,85131

FJS4B221HCWP-101 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ASPERSÓ, RADI
DE 7,6 A 9,1M, AJUSTABLE ENTRE 90º I 210 º
,PRESIÓ DE TREBALL RECOMENAT DE 1.75 A
3'75 ATM, CAUDALS DE 158L/H A 481L/H .ROSCA
ADAPTABLE A COS DE DIFUSORS ROSCA
MASCLE, INCLOU TUB DE FERRO DE 30 CM
D'ALLARGADA, I DIÀMETRE MES GRAN QUE
L'ASPERSOR I DOS ANCLATGES AMB VARILLES
DE FERRO CLAVADES AL TERRA.

Rend.: 1,000 33,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 17,28000 = 5,18400

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,502 /R x 20,24000 = 10,16048

Subtotal: 15,34448 15,34448

Materials

BJS4B220H U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ASPERSÓ, RADI
DE 7,6 A 9,1M, AJUSTABLE ENTRE 90º I 210 º
,PRESIÓ DE TREBALL RECOMENAT DE 1.75 A
3'75 ATM, CAUDALS DE 158L/H A 481L/H .ROSCA
ADAPTABLE A COS DE DIFUSORS ROSCA
MASCLE, INCLOU TUB DE FERRO DE 30 CM
D'ALLARGADA, I DIÀMETRE MES GRAN QUE
L'ASPERSOR I DOS ANCLATGES AMB VARILLES
DE FERRO CLAVADES AL TERRA.

1,000      x 17,08000 = 17,08000

Subtotal: 17,08000 17,08000

COST DIRECTE 32,42448
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,97273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,39721

FJS51662P-102 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUBERIA DE
REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE,
AMB GOTERS AUTOCOMPENSATS I
AUTONETEJABLES, INTEGRATS CADA 40 CM. DE
2,3 L/H. I 4 ATMOSFERES AMB MARCATGE
IDENTIFICADOR D'AIGUA NO POTABLE,
INSTAL.LADA SOTERRADA 10 CM.

Rend.: 1,000 2,59 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,034 /R x 20,24000 = 0,68816

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,034 /R x 17,28000 = 0,58752

Subtotal: 1,27568 1,27568

Materials

BFYB2305 U PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE
MONTAJE PARA TUBOS DE POLIETILENO DE
BAJA DENSIDAD, DE 16 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL EXTERIOR, PARA CONECTAR A
PRESIÓN

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BJS51660 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUBERIA DE
REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE,
AMB GOTERS AUTOCOMPENSATS I
AUTONETEJABLES, INTEGRATS CADA 40 CM. DE
2,3 L/H. I 4 ATMOSFERES AMB MARCATGE
IDENTIFICADOR D'AIGUA NO POTABLE,
INSTAL.LADA SOTERRADA 10 CM.

1,050      x 1,13000 = 1,18650

Subtotal: 1,20650 1,20650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03189

COST DIRECTE 2,51407
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58949

FJS5A662P-103 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ANELL DEGOTEIG
AMB TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM,
AMB MARCATGE IDENTIFICADOR D'AIGUA NO
POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELL DE 80
CM, AMB EL TUB INTRODUIT EN UN TUB
COARRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE
DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB LA
APERTURA I TANCA DE LA RASA INCLOSA.

Rend.: 1,000 10,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,130 /R x 20,24000 = 2,63120

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,130 /R x 17,28000 = 2,24640

Subtotal: 4,87760 4,87760

Materials

BFYB2305 U PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE
MONTAJE PARA TUBOS DE POLIETILENO DE
BAJA DENSIDAD, DE 16 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL EXTERIOR, PARA CONECTAR A
PRESIÓN

1,200      x 0,02000 = 0,02400

BD5A2600 M ANELL DEGOTEIG AMB TUB DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB GOTERS AUTOCOMPENSATS
INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE
IDENTIFICADOR D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN
DIÀMETRE DE L'ANELL DE 80 CM, AMB EL TUB
INTRODUIT EN UN TUB COARRUGAT PERFORAT
DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM,
AMB LA APERTURA I TANCA DE LA RASA
INCLOSA.

3,000      x 0,62000 = 1,86000
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BJS51660 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUBERIA DE
REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE,
AMB GOTERS AUTOCOMPENSATS I
AUTONETEJABLES, INTEGRATS CADA 40 CM. DE
2,3 L/H. I 4 ATMOSFERES AMB MARCATGE
IDENTIFICADOR D'AIGUA NO POTABLE,
INSTAL.LADA SOTERRADA 10 CM.

3,000      x 1,13000 = 3,39000

Subtotal: 5,27400 5,27400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12194

COST DIRECTE 10,27354
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,30821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,58175

FJSATY11P-104 U INSTALACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR
AUTÓNOM DE REDUIDES DIMENSIONS 85X80X95
MM. S'ALIMENTA AMB CORRENT A 24VAC. EQUIP
ESTANC AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP68,
ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ.
ES COMUNICA AMB EL RESTE D'EQUIPS DEL
SISTEMA MITJANÇANT INFRARROJOS
PROGRAMABLE A DISTÀNCIA O PER
RADIOFRECUENCIA. S'ACTIVA DE MANERA
MANUAL (MITJANÇANT UN IMAN), DE MANERA
REMOTA LOCAL (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I
DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA
(MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB
CONEXIÓ A INTERNET). EL PROGRAMADOR A
24VAS ES DE 4 A 8 SORTIDES + VÁLVULA
MESTRE. EQUIP A CONECTAR A LA XARXA I
PUNT DE CONTROL DE LA CIUTAT DE
PALAFRUGELL, GESTIONABLE I COMPATIBLE
AMB SISTEMA RAINBIRD O EQUIVALENT.
INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILIARS
NECESSARIS PER AL SEU MUNTATGE.
TOTALMENT ACABAT AMB LES
COMPROVACIONS NECESSARIES REALITZADES.

Rend.: 1,000 527,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,8955 /R x 16,43000 = 47,57307

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 20,24000 = 40,48000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 17,28000 = 34,56000

Subtotal: 122,61307 122,61307

Materials

BJSATY11 U EQUIP PROGRAMADOR AUTÓNOM DE
REDUIDES DIMENSIONS 85X80X95 MM.
S'ALIMENTA AMB CORRENT A 24VAC. EQUIP
ESTANC AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP68,
ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ.
ES COMUNICA AMB EL RESTE D'EQUIPS DEL
SISTEMA MITJANÇANT INFRARROJOS
PROGRAMABLE A DISTÀNCIA O PER
RADIOFRECUENCIA. S'ACTIVA DE MANERA
MANUAL (MITJANÇANT UN IMAN), DE MANERA
REMOTA LOCAL (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I
DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA
(MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB

1,000      x 386,37000 = 386,37000
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CONEXIÓ A INTERNET). EL PROGRAMADOR A
24VAS ES DE 4 A 8 SORTIDES + VÁLVULA
MESTRE. EQUIP A CONECTAR A LA XARXA I
PUNT DE CONTROL DE LA CIUTAT DE
PALAFRUGELL, GESTIONABLE I COMPATIBLE
AMB SISTEMA RAINBIRD O EQUIVALENT.
INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILIARS
NECESSARIS PER AL SEU MUNTATGE.
TOTALMENT ACABAT AMB LES
COMPROVACIONS NECESSARIES REALITZADES.

Subtotal: 386,37000 386,37000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,06533

COST DIRECTE 512,04840
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 15,36145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 527,40985

FJSB2211P-105 U ELECTROVÁLVULA PER A INSTALACIÓ DE REG,
DE 1´´ DE DIAMETRE, DE MATERIAL PLASTIC,
AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESIÓ
MAXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE
CABAL, CONECTADA A LES XARXES
ELECTRIQUES I D'AIGUA AMB CONECTORS
ESTANCS.

Rend.: 1,000 44,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,750 /R x 20,24000 = 15,18000

Subtotal: 15,18000 15,18000

Materials

BJSWE100 U CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE
D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1´´

1,000      x 3,49000 = 3,49000

BJSB2210 U ELECTROVÁLVULA PER A INSTALACIÓ DE REG,
DE 1´´ DE DIAMETRE, DE MATERIAL PLASTIC,
AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESIÓ
MAXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE
CABAL, CONECTADA A LES XARXES
ELECTRIQUES I D'AIGUA AMB CONECTORS
ESTANCS.

1,000      x 24,74000 = 24,74000

Subtotal: 28,23000 28,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22770

COST DIRECTE 43,63770
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,30913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,94683

FJSB2311P-106 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE
REG, DE 1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA
PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES
ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS
ESTANCS

Rend.: 1,000 94,32 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 20,24000 = 20,24000

Subtotal: 20,24000 20,24000

Materials

BJSB2310 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE
REG, DE 1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA
PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES
ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS
ESTANCS

1,000      x 66,75000 = 66,75000

BJSWE300 U CONJUNTO DE ACCESORIOS PARA EL MONTAJE
DE UNA ELECTROVÁLVULA DE 1´´1/2

1,000      x 4,28000 = 4,28000

Subtotal: 71,03000 71,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30360

COST DIRECTE 91,57360
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,74721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,32081

FJSB2411P-107 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE
REG, DE 2´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA
PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES
ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS
ESTANCS

Rend.: 1,000 131,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,500 /R x 20,24000 = 30,36000

Subtotal: 30,36000 30,36000

Materials

BJSB2410 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE
REG, DE 2´´ DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA
PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES
ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS
ESTANCS

1,000      x 89,41000 = 89,41000

BJSWE400 U CONJUNTO DE ACCESORIOS PARA EL MONTAJE
DE UNA ELECTROVÁLVULA DE 2´´

1,000      x 7,35000 = 7,35000

Subtotal: 96,76000 96,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45540

COST DIRECTE 127,57540
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,82726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,40266

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
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PARTIDES D'OBRA

FJSCTY10P-108 U INSTAL·LACIÓ D'EQUIP SENSOR VOLUMÈTRIC
DE PETITES DIMENSIONS 85X80X95 MM.
S'ALIMENTA A 9VDCC. ES COMUNICA AMB LA
RESTA D'EQUIPS DEL SISTEMA MITJANÇANT
RADIOFREQÜÈNCIA. L'EQUIP TÉ UN GRAU DE
PROTECCIÓ IP68 I TÉ UNA ENTRADA PER A
L'EMISSOR D'IMPULSOS I UNA SORTIDA PER A
ELECTROVÀLVULA DE 9VDC QUE ACTUARÀ
COM A VÀLVULA DE TALL EN CAS DE FUGIDA.
EQUIP A CONNECTAR A LA XARXA I PUNT DE
CONTROL DE LA CIUTAT DE PALAFRUGELL,
GESTIONABLE I COMPATIBLE AMB SISTEMA
RAINBIRD O EQUIVALENT. INCLÒS TOTS ELS
MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER AL
SEU MUNTATGE. TOTALMENT ACABAT AMB LES
COMPROVACIONS NECESSÀRIES REALITZADES.

Rend.: 1,000 555,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,361 /R x 20,24000 = 47,78664

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 3,000 /R x 17,28000 = 51,84000

Subtotal: 99,62664 99,62664

Materials

BJSCTY10 U SENSOR VOLUMÈTRIC DE PETITES DIMENSIONS
85X80X95 MM. S'ALIMENTA A 9VDCC. ES
COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DEL
SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA.
L'EQUIP TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68 I TÉ
UNA ENTRADA PER A L'EMISSOR D'IMPULSOS I
UNA SORTIDA PER A ELECTROVÀLVULA DE
9VDC QUE ACTUARÀ COM A VÀLVULA DE TALL
EN CAS DE FUGIDA. EQUIP A CONNECTAR A LA
XARXA I PUNT DE CONTROL DE LA CIUTAT DE
PALAFRUGELL, GESTIONABLE I COMPATIBLE
AMB SISTEMA RAINBIRD O EQUIVALENT.
INCLÒS TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS
NECESSARIS PER AL SEU MUNTATGE.
TOTALMENT ACABAT AMB LES
COMPROVACIONS NECESSÀRIES REALITZADES.

1,000      x 438,48000 = 438,48000

Subtotal: 438,48000 438,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,49440

COST DIRECTE 539,60104
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,18803

COST EXECUCIÓ MATERIAL 555,78907

FN115694P-109 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA
DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, COS BRONZE, COMPORTA
DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE TANCAMENT
METÀL·LIC, EIX DE LLAUTÓ, AMB VOLANT
D'ACER, MUNTADA EN ARQUETA DE
CANALITZACIÓ ENTERRADA

Rend.: 1,000 64,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 17,28000 = 7,77600

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 20,24000 = 9,10800

Subtotal: 16,88400 16,88400

Materials

BN115690 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA
DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, COS BRONZE, COMPORTA
DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE TANCAMENT
METÀL·LIC, EIX DE LLAUTÓ, AMB VOLANT
D'ACER, MUNTADA EN ARQUETA DE
CANALITZACIÓ ENTERRADA

1,000      x 45,95000 = 45,95000

Subtotal: 45,95000 45,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25326

COST DIRECTE 63,08726
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,89262

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,97988

FN316724P-110 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 25 BAR DE PN I
PREU ALT, MUNTADA EN ARQUETA DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 19,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 17,28000 = 5,18400

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 20,24000 = 6,07200

Subtotal: 11,25600 11,25600

Materials

BN316720 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 25 BAR DE PN I
PREU ALT, MUNTADA EN ARQUETA DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

1,000      x 7,39000 = 7,39000

Subtotal: 7,39000 7,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16884

COST DIRECTE 18,81484
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,56445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,37929

FN318724P-111 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 25 BAR DE PN I
PREU ALT, MUNTADA EN ARQUETA DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 32,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 17,28000 = 6,48000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 20,24000 = 7,59000

Subtotal: 14,07000 14,07000

Materials

BN318720 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 25 BAR DE PN I
PREU ALT, MUNTADA EN ARQUETA DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

1,000      x 16,87000 = 16,87000

Subtotal: 16,87000 16,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21105

COST DIRECTE 31,15105
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,93453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,08558

FN319724P-112 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE
DIÀMETRE NOMINAL 2´´, DE 25 BAR DE PN I
PREU ALT, MUNTADA EN ARQUETA DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 46,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 17,28000 = 7,77600

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 20,24000 = 9,10800

Subtotal: 16,88400 16,88400

Materials

BN319720 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE
DIÀMETRE NOMINAL 2´´, DE 25 BAR DE PN I
PREU ALT, MUNTADA EN ARQUETA DE
CANALITZACIÓ ENTERRADA

1,000      x 28,12000 = 28,12000

Subtotal: 28,12000 28,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25326

COST DIRECTE 45,25726
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,35772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,61498

FN3G3994P-113 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC,
SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ENCOLAR, DE 2 VIES, PER A TUB DE 20
MM, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I
BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS ROSCAT ,
TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA,
SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DEL DEPARTAMENT DE FONTS PÚBLIQUES.

Rend.: 1,000 34,15 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 17,28000 = 7,77600

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 20,24000 = 9,10800

Subtotal: 16,88400 16,88400

Materials

BN3G3990 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC,
SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL,
PER A ENCOLAR, DE 2 VIES, DN 20, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U,
PORTAJUNTS ROSCAT , TANCAMENT DE TEFLÓ
PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ
PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER
MANETA

1,000      x 16,27000 = 16,27000

Subtotal: 16,27000 16,27000

COST DIRECTE 33,15400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,99462

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,14862

FN748324P-114 U VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓ AMB ROSCA,
DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16 BAR DE
PRESIÓ MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL MÁXIM
DE 15 BAR, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA
EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA.

Rend.: 1,000 75,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 17,28000 = 6,48000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 20,24000 = 7,59000

Subtotal: 14,07000 14,07000

Materials

BN74MOR5 U VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN CON
ROSCA, DE DIÁMETRO NOMINAL 1´´1/2, DE 16
BAR DE PRESIÓN MÁXIMA Y CON UN
DIFERENCIAL MÁXIMO DE 15 BAR, DE BRONCE,
PRECIO ALTO

1,000      x 59,29000 = 59,29000

Subtotal: 59,29000 59,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21105

COST DIRECTE 73,57105
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,20713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,77818

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
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PARTIDES D'OBRA

FN8115B4P-115 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB
ROSCA, DE 2´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ,
CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE
TANCAMENT ELÀSTIC, MUNTADA EN ARQUETA
DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 46,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 17,28000 = 7,77600

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 20,24000 = 9,10800

Subtotal: 16,88400 16,88400

Materials

BN8115B0 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB
ROSCA, DE 2´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ,
CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE
TANCAMENT ELÀSTIC, MUNTADA EN ARQUETA
DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

1,000      x 27,96000 = 27,96000

Subtotal: 27,96000 27,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25326

COST DIRECTE 45,09726
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,35292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,45018

FNER2461P-116 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 1´´ DE
DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
ELEMENT FILTRANTE DE MALLA DE 120 MESH,
SENSE VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA
MANOMÉTRICA, MUNTAT ROSCAT

Rend.: 1,000 16,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,230 /R x 20,24000 = 4,65520

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,230 /R x 17,28000 = 3,97440

Subtotal: 8,62960 8,62960

Materials

BNER2461 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 1´´ DE
DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
ELEMENT FILTRANTE DE MALLA DE 120 MESH,
SENSE VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA
MANOMÉTRICA, MUNTAT ROSCAT

1,000      x 6,94000 = 6,94000

Subtotal: 6,94000 6,94000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21574

COST DIRECTE 15,78534
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,47356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,25890
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FNER2561P-117 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 1´´1/2
DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
ELEMENT FILTRANTE DE MALLA DE 120 MESH,
SENSE VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA
MANOMÉTRICA, MUNTAT ROSCAT

Rend.: 1,000 59,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,380 /R x 20,24000 = 7,69120

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,380 /R x 17,28000 = 6,56640

Subtotal: 14,25760 14,25760

Materials

BNER2561 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 1´´1/2
DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB
ELEMENT FILTRANTE DE MALLA DE 120 MESH,
SENSE VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA
MANOMÉTRICA, MUNTAT ROSCAT

1,000      x 43,36000 = 43,36000

Subtotal: 43,36000 43,36000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35644

COST DIRECTE 57,97404
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,73922

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,71326

FNFBSA01P-118 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ
40X40X60 CM., PER REGISTRE PER UBICAR UNA
VÀLVULA DE COMPORTA A L'ENTRADA D'AIGUA
O DESGUÀS AMB FONS DE GRAVES PER
DRENATGE, INCLOU BASTIMENT I TAPA
QUADRADA DE FOSA DÚCTIL NORINCO
HOMOLOGADA PER PARCS I JARDINS,
ARTICULADA AMB TANCAMENT ANTIRROBATORI
I ANIRÀ MARCADA COM A ´´FONTS´´,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
HOMOLOGADA PER L'AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL, COL.LOCAT AMB MORTER.

Rend.: 1,000 423,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,900 /R x 26,06000 = 23,45400

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,900 /R x 22,91000 = 20,61900

Subtotal: 44,07300 44,07300

Maquinària

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM
D'AMPLÀRIA

0,200 /R x 41,93000 = 8,38600

Subtotal: 8,38600 8,38600

Materials

BN316320 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´, 10 BAR DE PN, DE
BRONZE, PREU ALT

1,000      x 19,39000 = 19,39000
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PARTIDES D'OBRA

BDKZSS01 U ARQUETA RECTANGULAR SERIE JUMBO AMB
TAPA, EXECUCIÓ EN HDPE AMB CARGOL DE
SEGURETAT ANTIVANDÀLIC, EXECUCIÓ DE
TAPA DE FOSA I MARC D'ACER, MIDES 60 X 50 X
40 CM

1,000      x 159,03000 = 159,03000

BDKZHJXX UT BASTIMENT I TAPA 600X600 HOMOLOGAT
PARCS I JARDINS

1,000      x 156,43000 = 156,43000

BN816320 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 10 BAR
DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

1,000      x 23,38000 = 23,38000

Subtotal: 358,23000 358,23000

COST DIRECTE 410,68900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,32067

COST EXECUCIÓ MATERIAL 423,00967

FNZ116D4P-119 U RODET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB
BRIDES, AMB VIROLA INTERIOR I EXTERIOR
D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNTA
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIENO
(EPDM), REVESTIMENT DE RESINA EPOXY (150
MICRES), DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, MUNTAT EN
ARQUETA DE CANALITZACIÓ SOTERRADA.

Rend.: 1,000 184,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,430 /R x 17,28000 = 24,71040

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,430 /R x 20,24000 = 28,94320

Subtotal: 53,65360 53,65360

Materials

BNZ116D0 U RODET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB
BRIDES, AMB VIROLA INTERIOR I EXTERIOR
D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNTA
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIENO
(EPDM), REVESTIMENT DE RESINA EPOXY (150
MICRES), DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, MUNTAT EN
ARQUETA DE CANALITZACIÓ SOTERRADA.

1,000      x 124,40000 = 124,40000

Subtotal: 124,40000 124,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80480

COST DIRECTE 178,85840
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,36575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,22416

FPAAIM02P-120 U LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ
D´ELECTRICITAT I ENLLUMENAT (INCLOU
PROJECTE ELÈCTRIC LEGALITZAT, DESPESES
DE PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE
L'ENLLUMENAT, INCLOU EL CERTIFICAT
INSTAL.LACIÓ, INSCRIPCIÓ AL RITSIC I LA
INSPECCIÓ INICIAL DE L’ENTITAT DE CONTROL,
HONORARIS PROJECTES, PERMISOS, I

Rend.: 1,000 1.545,00 €
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PARTIDES D'OBRA

GESTIONS AMB LES COMPANYIES), AIXÍ COM
D'ABONAMENT INTEGRE EN CONCEPTE DE LA
VERIFICACIÓ DE L'INSTAL.LACIÓ I LA
REALITZACIÓ DELS AJUSTAMENTS TÈCNICS
NECESSARIS A REALITZAR SOBRE LA LÍNEA
EXISTENT A MANTENIR, PER TAL DE CONECTAR
ELS PUNTS DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL
QUADRE NOU DE CONEXIÓ I LA COL.LOCACIÓ
D'UN ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES
OBRES, PER TAL DE LEGALITZAR LA LÍNIA PER
MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS
ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI
D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL. INCLOU
CERTIFICATS DE LES LLUMINÀRIES CE I
AGARNTIES, INCLOU CERTIFICATS DE LES
COLUMNES CE I CERTIFICATS DE FORMIGÓ,
PINTURES I TRACTRAMENTS DE PROTECCIÓ.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

FPAAIM01 U LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ
D´ELECTRICITAT I ENLLUMENAT (INCLOU
PROJECTE ELÈCTRIC LEGALITZAT, DESPESES
DE PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE
L'ENLLUMENAT (HONORARIS PROJECTES,
PERMISOS, I GESTIONS AMB LES COMPANYIES),
AIXÍ COM D'ABONAMENT INTEGRE EN
CONCEPTE DE LA VERIFICACIÓ DE
L'INSTAL.LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS
AJUSTAMENTS TÈCNICS NECESSARIS A
REALITZAR SOBRE LA LÍNEA EXISTENT A
MANTENIR, PER TAL DE CONECTAR ELS PUNTS
DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU
DE CONEXIÓ I LA COL.LOCACIÓ D'UN
ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES
OBRES, PER TAL DE LEGALITZAR LA LÍNIA PER
MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS
ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI
D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL. INCLOU
CERTIFICATS DE LES LLUMINÀRIES CE I
AGARNTIES, INCLOU CERTIFICATS DE LES
COLUMNES CE I CERTIFICATS DE FORMIGÓ,
PINTURES I TRACTRAMENTS DE PROTECCIÓ.

1,000      x 1.500,00000 = 1.500,00000

Subtotal: 1.500,00000 1.500,00000

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 45,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.545,00000

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
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PARTIDES D'OBRA

FQ10S304P-121 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARCAMENT DE
BICICLETES UNIVERSAL REF. VBU01, DE
955*750*955 DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
D'ACER GALANITZAT, COLLAT A TERRA AMB
MITJANS MECÀNICS, I AMB SISTEMA
ANTIVANDALIC, COMPLETAMENT MUNTADA
AMB TOTS ELS ACCESORIS, INCLÓS
SUMINISTRAMENT I TRANSPORT AMB LA SEVA
RESPECTIVA COL.LOCACIÓ.

Rend.: 1,000 108,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,540 /R x 17,28000 = 9,33120

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,540 /R x 20,24000 = 10,92960

Subtotal: 20,26080 20,26080

Materials

BQ10US37 U APARCAMENT DE BICICLETES UNIVERSAL REF.
VBU01, DE 955*750*955 DE LA CASA BENITO O
EQUIVALENT, D'ACER GALANITZAT, COLLAT A
TERRA AMB MITJANS MECÀNICS, I AMB
SISTEMA ANTIVANDALIC, COMPLETAMENT
MUNTADA AMB TOTS ELS ACCESORIS, INCLÓS
SUMINISTRAMENT I TRANSPORT AMB LA SEVA
RESPECTIVA COL.LOCACIÓ.

1,000      x 73,36000 = 73,36000

B0714000 KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 4,000      x 2,87000 = 11,48000

Subtotal: 84,84000 84,84000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50652

COST DIRECTE 105,60732
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,16822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,77554

FQ10U092P-122 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC MODEL
OSLO REF. UM319 DE LA CASA BENITO O
EQUIVALENT, AMB SEIENT I RESPATLLER DE
FUSTA D'IROKO ENVARNISAT NATURAL,
TRACTADA TROPICAL I CERTIFICADA FSC, AMB
UNA LONGITUD DE 1,75 MTS., UNA AMPLADA DE
0,58 MTS., UNA ALÇADA TOTAL DE 0,83 MTS. I
UNA ALÇADA DE SEIENT DE 0,45 MTS.,
ENCORAT PER MITJÀ DE CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE, I UN PES DE 96 KG, INCLOU EL
TRACTAMENT ANTIGRAFITI, TOT INCLÒS, LA
FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE
PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL,
ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES,
AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL
BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE
PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS,
D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ
FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA
FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT
D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT
MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA

Rend.: 1,000 404,80 €
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DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 15,55000 = 7,77500

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 19,59000 = 9,79500

Subtotal: 17,57000 17,57000

Materials

BQ10U092 U BANC MODEL OSLO REF. UM319 DE LA CASA
BENITO O EQUIVALENT, AMB SEIENT I
RESPATLLER DE FUSTA D'IROKO ENVARNISAT
NATURAL, TRACTADA TROPICAL I CERTIFICADA
FSC, AMB UNA LONGITUD DE 1,75 MTS., UNA
AMPLADA DE 0,58 MTS., UNA ALÇADA TOTAL DE
0,83 MTS. I UNA ALÇADA DE SEIENT DE 0,45
MTS., ENCORAT PER MITJÀ DE CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE, I UN PES DE 96 KG,
INCLOU EL TRACTAMENT ANTIGRAFITI, TOT
INCLÒS, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT
DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ
FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC,
DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN
CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,
TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA
DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES.

1,000      x 375,00000 = 375,00000

Subtotal: 375,00000 375,00000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 17,57000 = 0,17570

Subtotal: 0,17570 0,17570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26355

COST DIRECTE 393,00925
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 11,79028

COST EXECUCIÓ MATERIAL 404,79953
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FQ10U093P-123 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CADIRA MODEL
OSLO REF. UM319S DE LA CASA BENITO O
EQUIVALENT, AMB SEIENT DE FUSTA D'IROKO
ENVARNISAT NATURAL, TRACTADA TROPICAL I
CERTIFICADA FSC, AMB UNA LONGITUD DE 1,75
MTS., UNA AMPLADA DE 0,58 MTS. I UNA
ALÇADA DE SEIENT DE 0,45 MTS., ENCORAT
PER MITJÀ DE CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, I
UN PES DE 75 KG, INCLOU EL TRACTAMENT
ANTIGRAFITI, TOT INCLÒS, LA FUSTA HA DE
TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE
SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ
SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O
BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE
CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES
VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA
DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³,
UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I
TRACTAMENTS ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ,
LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR
NO FER ESTELLES.

Rend.: 1,000 310,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 19,59000 = 9,79500

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 15,55000 = 7,77500

Subtotal: 17,57000 17,57000

Materials

BQ10U093 U CADIRA MODEL OSLO REF. UM319S DE LA CASA
BENITO O EQUIVALENT, AMB SEIENT DE FUSTA
D'IROKO ENVARNISAT NATURAL, TRACTADA
TROPICAL I CERTIFICADA FSC, AMB UNA
LONGITUD DE 1,75 MTS., UNA AMPLADA DE 0,58
MTS. I UNA ALÇADA DE SEIENT DE 0,45 MTS.,
ENCORAT PER MITJÀ DE CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE, I UN PES DE 75 KG, INCLOU EL
TRACTAMENT ANTIGRAFITI, TOT INCLÒS, LA
FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE
PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL,
ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES,
AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL
BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE
PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS,
D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ
FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA
FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT
D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT
MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA
DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA
SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES.

1,000      x 283,00000 = 283,00000

Subtotal: 283,00000 283,00000

Altres
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A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 17,57000 = 0,17570

Subtotal: 0,17570 0,17570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26355

COST DIRECTE 301,00925
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,03028

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,03953

FQ21YH70P-124 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAPERERA
TIPUS DARA DE 95 L. REF. PA694SMO DE LA
CASA BENITO O EQUIVALENT, FORMADA PER
ARO PER A SUBJECTAR BOSSES, FABRICADA
AMB PLANXA D'ACER GALVANITZAT. ACABADA
AMB IMPRIMACIÓ EPOXI I PUNTURA AMB POLS
DE COLOR NEGRE FORJA. COS AMB BARRET,
CENDRE, PANY I CLAU, COL·LOCADA AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES.

Rend.: 1,000 473,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 15,55000 = 3,88750

A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 19,59000 = 4,89750

Subtotal: 8,78500 8,78500

Materials

BQ21YH70 U PAPERERA TIPUS DARA DE 95 L. REF.
PA694SMO DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
FORMADA PER ARO PER A SUBJECTAR
BOSSES, FABRICADA AMB PLANXA D'ACER
GALVANITZAT. ACABADA AMB IMPRIMACIÓ
EPOXI I PUNTURA AMB POLS DE COLOR NEGRE
FORJA. COS AMB BARRET, CENDRE, PANY I
CLAU.

1,000      x 450,31000 = 450,31000

Subtotal: 450,31000 450,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13178

COST DIRECTE 459,22678
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 13,77680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 473,00358

FQ41CI07P-125 U SUMINISTRE I CONSTRUCCIÓ D'ARQUETA DE
80X60X60 CM., PER A ESCOMESA, INCLOU
COMPTADOR, MESURADOR I ALTRES
ACCESÒRIS NECESSARIS, PER A LA CONNEXIÓ
A LA XARXA GENERAL DE SGAB, INCLOS EL
MARC I LA TAPA SEGONS CRITERIS DE BCN
FONTS!.

Rend.: 1,000 672,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

FQ41CI06 U SUMINISTRE I CONSTRUCCIÓ D'ARQUETA DE
80X60X60 CM., PER A ESCOMESA, INCLOU
COMPTADOR, MESURADOR I ALTRES
ACCESÒRIS NECESSARIS, PER A LA CONNEXIÓ
A LA XARXA GENERAL DE SGAB, INCLOS EL

1,000      x 652,79000 = 652,79000
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PARTIDES D'OBRA

MARC I LA TAPA SEGONS CRITERIS DE BCN
FONTS!.

Subtotal: 652,79000 652,79000

COST DIRECTE 652,79000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 19,58370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 672,37370

FQ41U032P-126 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'UNA FONT
MODEL TIPUS ATLAS SIMPLE REF. JSA019DSB
DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, INCLOU
MÒDUL DE REIXA, AIXETA TEMPORITZADA,
CONNEXIONS I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS
NORMATIVA I CONDICIONS TÈCNIQUES DE
L'AJUNTAMNET I SOREA, ANCORADA AMB DAU
DE FORMIGÓ, INCLOU L'OBRA MECÀNICA I
L'OBRA CIVIL, PARTIDA TOTALMENT ACABADA I
LLESTA EN BON ESTAT DE FUNCIONAMENT,
TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

Rend.: 1,000 741,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 4,000 /R x 19,59000 = 78,36000

A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 15,55000 = 62,20000

Subtotal: 140,56000 140,56000

Materials

BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A
LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE
SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

1,000      x 25,54000 = 25,54000

BQ31X211 U FONT MODEL TIPUS ATLAS SIMPLE REF.
JSA019DSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
INCLOU MÒDUL DE REIXA, AIXETA
TEMPORITZADA, CONNEXIONS I ELEMENTS
AUXILIARS, SEGONS NORMATIVA I CONDICIONS
TÈCNIQUES DE L'AJUNTAMNET I SOREA,
ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, INCLOU
L'OBRA MECÀNICA I L'OBRA CIVIL, PARTIDA
TOTALMENT ACABADA I LLESTA EN BON ESTAT
DE FUNCIONAMENT, TOT INCLÓS SEGONS
CRITERIS DE LA D.F.

1,000      x 547,37000 = 547,37000

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,100      x 66,66817 = 6,66682

Subtotal: 579,57682 579,57682

COST DIRECTE 720,13682
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 21,60410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 741,74092



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

FQ42IM01P-127 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE
FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA, MODEL
SUPERCELL S DE LA CASA DURBANIS O
EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 639,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 15,55000 = 7,77500

A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 19,59000 = 9,79500

Subtotal: 17,57000 17,57000

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,500 /R x 29,10000 = 14,55000

Subtotal: 14,55000 14,55000

Materials

BQ10US31 U BANC DE FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA,
MODEL SUPERCELL S DE LA CASA DURBANIS O
EQUIVALENT.

1,000      x 588,50000 = 588,50000

Subtotal: 588,50000 588,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26355

COST DIRECTE 620,88355
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 18,62651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 639,51006

FQ42IM02P-128 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE
FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA, MODEL
SUPERCELL L DE LA CASA DURBANIS O
EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 934,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 15,55000 = 7,77500

A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 19,59000 = 9,79500

Subtotal: 17,57000 17,57000

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,500 /R x 29,10000 = 14,55000

Subtotal: 14,55000 14,55000

Materials

BQ10US32 U BANC DE FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA,
MODEL SUPERCELL L DE LA CASA DURBANIS O
EQUIVALENT.

1,000      x 874,50000 = 874,50000

Subtotal: 874,50000 874,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26355

COST DIRECTE 906,88355
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 27,20651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 934,09006

FQ42IM03P-129 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE
FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA, MODEL
SUPERCELL XL DE LA CASA DURBANIS O
EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 1.449,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 15,55000 = 7,77500

A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 19,59000 = 9,79500

Subtotal: 17,57000 17,57000

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,500 /R x 29,10000 = 14,55000

Subtotal: 14,55000 14,55000

Materials

BQ10US33 U BANC DE FORMIGÓ DE FORMA GEOMÈTRICA,
MODEL SUPERCELL XL DE LA CASA DURBANIS
O EQUIVALENT.

1,000      x 1.375,00000 = 1.375,00000

Subtotal: 1.375,00000 1.375,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26355

COST DIRECTE 1.407,38355
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 42,22151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.449,60506

FQAF1100P-130 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE
MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL
MANIVELAS ADAPTADAS SB REF. JSA019DSB DE
LA CASA BENITO O EQUIVALENT, MODEL
BICEPS AD, EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS
ADAPTADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA. FABRICADO EN ACERO
GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO.
CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN 16630.
EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS.
REFUERZA Y TAMBIÉN DESARROLLA LA
MUSCULATURA DE LOS MIEMBROS
SUPERIORES, PECTORALES, DELTOIDES Y
BÍCEPS.FIXAT AL PAVIMENT.

Rend.: 1,000 2.691,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 20,24000 = 40,48000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 17,28000 = 34,56000

Subtotal: 75,04000 75,04000
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Materials

BQAF1100 U APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT
GRAN MODEL MANIVELAS ADAPTADAS SB REF.
JSA019DSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
MODEL BICEPS AD, EQUIPO DE EJERCICIO
FITNESS ADAPTADO PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA. FABRICADO EN ACERO
GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO.
CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN 16630.
EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS.
REFUERZA Y TAMBIÉN DESARROLLA LA
MUSCULATURA DE LOS MIEMBROS
SUPERIORES, PECTORALES, DELTOIDES Y
BÍCEPS.

1,000      x 2.472,00000 = 2.472,00000

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

1,000      x 65,12000 = 65,12000

Subtotal: 2.537,12000 2.537,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12560

COST DIRECTE 2.613,28560
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 78,39857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.691,68417

FQAF1101P-131 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE
MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL
HOCKEY SUELO BLANDO REF. JSA007NSB DE LA
CASA BENITO O EQUIVALENT, EQUIPO DE
EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN ACERO
GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO.
CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN 16630.
EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS.
MEJORA LA MOVILIDAD DE LOS MIEMBROS
INFERIORES, APORTANDO COORDINACIÓN Y
EQUILIBRIO AL CUERPO, AUMENTA LA
CAPACIDAD CARDIOPULMONAR, FIXAT AL
PAVIMENT.

Rend.: 1,000 1.546,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 17,28000 = 34,56000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 20,24000 = 40,48000

Subtotal: 75,04000 75,04000

Materials

BQAF1101 U APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT
GRAN MODEL HOCKEY SUELO BLANDO REF.
JSA007NSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN
ACERO GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO.
CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN 16630.
EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS.
MEJORA LA MOVILIDAD DE LOS MIEMBROS
INFERIORES, APORTANDO COORDINACIÓN Y
EQUILIBRIO AL CUERPO, AUMENTA LA
CAPACIDAD CARDIOPULMONAR.

1,000      x 1.360,00000 = 1.360,00000

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA

1,000      x 65,12000 = 65,12000
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DEL GRANULAT 20 MM

Subtotal: 1.425,12000 1.425,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12560

COST DIRECTE 1.501,28560
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 45,03857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.546,32417

FQAF1102P-132 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE
MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL
TIMÓN SUELO BLANDO REF. JSA009NSB DE LA
CASA BENITO O EQUIVALENT, EQUIPO DE
EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN ACERO
GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO.
CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN16630.
EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS.
REFUERZA LA MUSCULATURA DE MIEMBROS
SUPERIORES ASÍ COMO LA FLEXIBILIDAD Y
AGILIDAD DE LAS ARTICULACIONES DEL
HOMBRO Y MUÑECA., FIXAT AL PAVIMENT.

Rend.: 1,000 1.202,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 20,24000 = 40,48000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 17,28000 = 34,56000

Subtotal: 75,04000 75,04000

Materials

BQAF1102 U APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT
GRAN MODEL TIMÓN SUELO BLANDO REF.
JSA009NSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN
ACERO GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO.
CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN16630.
EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS.
REFUERZA LA MUSCULATURA DE MIEMBROS
SUPERIORES ASÍ COMO LA FLEXIBILIDAD Y
AGILIDAD DE LAS ARTICULACIONES DEL
HOMBRO Y MUÑECA.

1,000      x 1.026,00000 = 1.026,00000

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

1,000      x 65,12000 = 65,12000

Subtotal: 1.091,12000 1.091,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12560

COST DIRECTE 1.167,28560
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 35,01857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.202,30417
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FQAF1103P-133 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE
MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL
ESQUI SUELO BLANDO REF. JSA011NSB DE LA
CASA BENITO O EQUIVALENT, EQUIPO DE
EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN ACERO
GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO.
CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN 16630.
EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS.
REFUERZA LA MUSCULATURA DE LA CINTURA,
MEJORA LA FLEXIBILIDAD Y COORDINACIÓN
DEL CUERPO. EJERCITA LA COLUMNA Y LA
CADERA., FIXAT AL PAVIMENT.

Rend.: 1,000 1.494,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 20,24000 = 40,48000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 17,28000 = 34,56000

Subtotal: 75,04000 75,04000

Materials

BQAF1103 U APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT
GRAN MODEL ESQUI SUELO BLANDO REF.
JSA011NSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN
ACERO GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO.
CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN 16630.
EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS.
REFUERZA LA MUSCULATURA DE LA CINTURA,
MEJORA LA FLEXIBILIDAD Y COORDINACIÓN
DEL CUERPO. EJERCITA LA COLUMNA Y LA
CADERA.

1,000      x 1.310,00000 = 1.310,00000

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

1,000      x 65,12000 = 65,12000

Subtotal: 1.375,12000 1.375,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12560

COST DIRECTE 1.451,28560
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 43,53857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.494,82417

FQAF1104P-134 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE
MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL
CINTURA SUELO BLANDO REF. JSA001NSB DE
LA CASA BENITO O EQUIVALENT, EQUIPO DE
EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN ACERO
GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO.
CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN 16630.
EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS.
EJERCITA LA CINTURA Y AYUDA A RELAJAR LA
MUSCULATURA DE CINTURA Y ESPALDA.
AUMENTA LA AGILIDAD Y LA FLEXIBILIDAD DE
LA ZONA LUMBAR., FIXAT AL PAVIMENT.

Rend.: 1,000 1.498,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 20,24000 = 40,48000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 17,28000 = 34,56000

Subtotal: 75,04000 75,04000

Materials

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

1,000      x 65,12000 = 65,12000

BQAF1104 U APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC PER A GENT
GRAN MODEL CINTURA SUELO BLANDO REF.
JSA001NSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN
ACERO GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO.
CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN 16630.
EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS.
EJERCITA LA CINTURA Y AYUDA A RELAJAR LA
MUSCULATURA DE CINTURA Y ESPALDA.
AUMENTA LA AGILIDAD Y LA FLEXIBILIDAD DE
LA ZONA LUMBAR.

1,000      x 1.314,00000 = 1.314,00000

Subtotal: 1.379,12000 1.379,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12560

COST DIRECTE 1.455,28560
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 43,65857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.498,94417

FQAMJOC1 U CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS INFANTILS
PER EMPRESA EXTERNA ACREDITADA PER
ENAC.

Rend.: 1,000 556,20 €

COST DIRECTE 540,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 556,2000

________________________________________________________________________________________________________________

FR245415P-135 M² PREPARACIÓ PRÈVIA DEL TERRENY EXISTENT
PER A NOVA PLANTACIÓ, AMB LLAURADA DE
TERRENY AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS,
SEGONS CONDICIONS RECOLLIDES EN EL PLEC
DE PRESCRIPCIONS DE PARCS I JARDINS.

Rend.: 1,000 0,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR241111 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 14,7 A 25,0
KW ( 20 A 34 CV) DE POTÈNCIA, AMB EQUIP DE
LLAURADA I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6
A 1,19 M

0,0044 /R x 25,11000 = 0,11048

Subtotal: 0,11048 0,11048

COST DIRECTE 0,11048
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,11379



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

FR2B1105P-136 M² ANIVELLAMENT, REPASSADA I ESCARIFICACIÓ
DEL TERRENY I TALUSOS DE LES TERRES
BASES PERQUÈ HI HAGUI UNA TRANSICIÓ
ENTRE LA TERRA BASE I LA TERRA VEGETAL,
PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB
MITJANS MANUALS.

Rend.: 1,000 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,081 /R x 24,92000 = 2,01852

Subtotal: 2,01852 2,01852

COST DIRECTE 2,01852
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06056

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07908

FR3A4010P-137 M² CONDICIONAMENT DEL SÒL AMB ADOB
MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT
RÀPID, FORMULACIÓ I DOSI SEGONS
INDICACIONS DE LA DF, ESCAMPAT AMB
MITJANS MANUALS

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,004 /R x 26,06000 = 0,10424

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,001 /R x 23,61000 = 0,02361

Subtotal: 0,12785 0,12785

Materials

BR3A4000 KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS,
D'ALLIBERAMENT RÀPID

0,050      x 1,84000 = 0,09200

Subtotal: 0,09200 0,09200

COST DIRECTE 0,21985
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22645

FR3P1113P-138 M³ APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A
JARDINERIA VEGETAL ADOBADA GARBELLADA,
A GRANEL, AMB UN 12% DEL SEU VOLUM DE
MÀTERIA ORGÀNICA, AMB UN ATEXTURA
FRANCA O FRANCA ARENOSA, EXEMPTE DE
MATERIALS AMB GRANULOMETRIA SUPERIOR
ALS 14 MM I AMB UN PH ENTRE 6,5 I 7,5, LLIURE
DE PATÒGENS, MALES HERBES I
CONTAMINANTS, AMB MINICARREGADORA PER
A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR.

Rend.: 1,000 32,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,010 /R x 26,06000 = 0,26060
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,26060 0,26060

Maquinària

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR

0,050 /R x 39,19000 = 1,95950

Subtotal: 1,95950 1,95950

Materials

BR3P1110 M3 TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA
GARBELLADA, A GRANEL, AMB UN 12% DEL SEU
VOLUM DE MÀTERIA ORGÀNICA, AMB UN
ATEXTURA FRANCA O FRANCA ARENOSA,
EXEMPTE DE MATERIALS AMB
GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM I AMB
UN PH ENTRE 6,5 I 7,5, LLIURE DE PATÒGENS,
MALES HERBES I CONTAMINANTS

1,100      x 26,47000 = 29,11700

Subtotal: 29,11700 29,11700

COST DIRECTE 31,33710
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,94011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,27721

FR3P91A9P-139 M³ GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 3
A 6 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

Rend.: 1,000 35,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,070 /R x 23,61000 = 1,65270

Subtotal: 1,65270 1,65270

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 44,99000 = 3,80166

Subtotal: 3,80166 3,80166

Materials

B0331C00 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 3
A 6 MM

1,890      x 15,10000 = 28,53900

Subtotal: 28,53900 28,53900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02479

COST DIRECTE 34,01815
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,02054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,03870
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FR3PE412P-140 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ESCORÇA DE PI
DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I
MITJANS MANUALS.

Rend.: 1,000 53,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,264 /R x 23,61000 = 6,23304

Subtotal: 6,23304 6,23304

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,110 /R x 44,99000 = 4,94890

Subtotal: 4,94890 4,94890

Materials

BR3PE410 M3 ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL

1,100      x 37,20000 = 40,92000

Subtotal: 40,92000 40,92000

COST DIRECTE 52,10194
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,56306

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,66500

FR3PS011P-141 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SUBBASE DE
GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DE 10 A 20 MM, AMB
ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL.

Rend.: 1,000 36,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,070 /R x 26,06000 = 1,82420

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,070 /R x 22,91000 = 1,60370

Subtotal: 3,42790 3,42790

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,050 /R x 44,99000 = 2,24950

Subtotal: 2,24950 2,24950

Materials

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DE 12 A 18 MM

2,000      x 14,66000 = 29,32000

Subtotal: 29,32000 29,32000

COST DIRECTE 34,99740
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,04992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,04732
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FR3PUZ00P-142 M³ SUBMINISTRAMENT, ESTESA I REPERFILAT DE
SUBSTRATCTE PER VEGETACIÓ DE TEXTURA
SORRENCA O FRANCA -SORRENCA, ADOBAT,
GARBELLAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO
SMS SUPERIOR AL 5%, ESTES AMB MITJANS
MECÀNICS I MANUALS, A DOJO. INCLOU EL
LLAURAT PREVI DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ
DE LES PEDRES MÉS GRANS DE 10 CM I EL
REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ.
MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT, TOT INCLÒS.

Rend.: 1,000 28,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,050 /R x 22,91000 = 1,14550

Subtotal: 1,14550 1,14550

Maquinària

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR

0,050 /R x 39,19000 = 1,95950

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,200 /R x 34,69000 = 6,93800

Subtotal: 8,89750 8,89750

Materials

BR3PAM01 M3 SUBSTRAT PER VEGETACIÓ DE TEXTURA
SORRENCA O FRANCA-SORRENCA,  ADOBAT,
CRIBAT AMB MALLA DE 15 MM, AMB %MO SMS
SUPERIOR AL 5%

1,200      x 14,48000 = 17,37600

Subtotal: 17,37600 17,37600

COST DIRECTE 27,41900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,82257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,24157

FR3PY010P-143 M³ APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADOBADA I
GARBELLADA, DE TEXTURA FRANC-SORRENCA,
AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA
ORGÀNICA D'UN 3%, I AMB LES
CARACTERÍSTIQUES DESCRITES PER A LA
TERRA DE JARDINERIA SEGONS L'APARTAT 5.3
DE LA NTJ 08G, PRÈVIA ACCEPTACIÓ D'UNA
MOSTRA SIGNIFICATIVA PER PART DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

Rend.: 1,000 30,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,0522 /R x 22,91000 = 1,19590

Subtotal: 1,19590 1,19590

Maquinària

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR

0,0522 /R x 39,19000 = 2,04572

Subtotal: 2,04572 2,04572
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Materials

BR3PY001 M3 TERRA ADOBADA I GARBELLADA, DE TEXTURA
FRANC-SORRENCA, AMB UN CONTINGUT MÍNIM
DE MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 3%, I AMB LES
CARACTERÍSTIQUES DESCRITES PER A LA
TERRA DE JARDINERIA SEGONS L'APARTAT 5.3
DE LA NTJ 08G

1,000      x 25,87000 = 25,87000

Subtotal: 25,87000 25,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01794

COST DIRECTE 29,12956
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,87389

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,00345

FR3PYS25P-144 M³ SUBSTRAT BARREJA FORMULAT A BASE DE
MANTA ORGÀNIC I SORRA VOLCÀNICA DE
GRANULOMETRIA 0-6 MM, SUBMINISTRAT EN
SACS FINS A LA COBERTA, PUJAT AMB MITJANS
DE L'OBRA, ESTÈS AMB MITJANS MANUALS,
AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES
FISICO-QUÍMIQUES:
- PH UNE-EN 13037 (1:5 V/V): 7,0 - 8,0
- CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA UNE-EN 13038
(1:5 V/V): 350-500 µS/CM
- DENSITAT APARENT HUMIDA UNE-EN 12580:
785 KG/M3 +/- 10%
- PES DEL SUBSTRAT A SATURACIÓ: 1.450+/-
10%
- MATÈRIA ORGÀNICA: 20-25%
- CLASSE TEXTURAL USDA: SORRENCA
- CONTINGUT NUTRICIONAL 180 MG N; 150 MG;
P 270 MG K/L

Rend.: 1,000 34,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,050 /R x 22,91000 = 1,14550

Subtotal: 1,14550 1,14550

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,169 /R x 34,69000 = 5,86261

C133M0Q0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR

0,050 /R x 39,19000 = 1,95950

Subtotal: 7,82211 7,82211

Materials

BR3PYS25 U SUBSTRAT BARREJA FORMULAT A BASE DE
MANTA ORGÀNIC I SORRA VOLCÀNICA DE
GRANULOMETRIA 0-6 MM, SUBMINISTRAT EN
SACS(M3 ENSACAT) FINS A LA COBERTA, PUJAT
AMB MITJANS DE L'OBRA, ESTÈS AMB MITJANS
MANUALS, AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES FISICO-QUÍMIQUES:

1,000      x 24,99000 = 24,99000

Subtotal: 24,99000 24,99000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01718

COST DIRECTE 33,97479
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,01924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,99404

FR42283JP-145 U SUBMINISTRAMENT D'OLIVERA -OLEA
EUROPEA- DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN
CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L

Rend.: 1,000 211,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR42283J U SUBMINISTRAMENT D'OLIVERA -OLEA
EUROPEA- DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN
CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L

1,000      x 205,00000 = 205,00000

Subtotal: 205,00000 205,00000

COST DIRECTE 205,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,15000

FR44541BP-146 U SUBMINISTRAMENT D'OM - ULMUS
CARPINOFOLIA - DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM,
EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L

Rend.: 1,000 335,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44541B U SUBMINISTRAMENT D'OM - ULMUS
CARPINOFOLIA - DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM,
EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L

1,000      x 325,51000 = 325,51000

Subtotal: 325,51000 325,51000

COST DIRECTE 325,51000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,76530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 335,27530

FR45163EP-147 U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX (ALZINA)
DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN CONTENIDOR
DE MÉS DE 80 L.

Rend.: 1,000 432,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45163E U QUERCUS ILEX (ALZINA) DE PERÍMETRE DE 30 A
35 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.

1,000      x 420,00000 = 420,00000

Subtotal: 420,00000 420,00000
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COST DIRECTE 420,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 432,60000

FR45163QP-148 U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS
(ROURE) DE PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN
CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.

Rend.: 1,000 437,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45162E U QUERCUS PUBESCENS (ROURE) DE PERÍMETRE
DE 30 A 35 CM,AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 97,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 68,25 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ

1,000      x 425,00000 = 425,00000

Subtotal: 425,00000 425,00000

COST DIRECTE 425,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,75000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 437,75000

FR451J2EP-149 U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS SUBER
(ALZINA SURERA) DE PERÍMETRE DE 30 A 35
CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.

Rend.: 1,000 334,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR451J2E U QUERCUS SUBER (ALZINA SURERA) DE
PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN CONTENIDOR DE
MÉS DE 80 L.

1,000      x 325,00000 = 325,00000

Subtotal: 325,00000 325,00000

COST DIRECTE 325,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,75000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 334,75000

FR47CI01P-150 U SUBMINISTRAMENT DE TRÈMOL - POPULUS
TREMULA- DE 25 A 30 CM DE PERIMETRE, EN
CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.

Rend.: 1,000 208,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR47CI01 U SUBMINISTRAMENT DE TRÈMOL - POPULUS
TREMULA- DE 25 A 30 CM DE PERIMETRE, EN
CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.

1,000      x 202,00000 = 202,00000

Subtotal: 202,00000 202,00000
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COST DIRECTE 202,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,06000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,06000

FR4EE6H1P-151 U SUBMINISTRAMENT DE PLANTES DE PETIT
PORT EN ALVÈOL, TIPUS:

AGAPANTHUS AFRCANUS, AMMOPHILA
ARENORIA, ANEMONE HEPATICA, ARTEMISA
ARBORESCENS, ASPHODELUS FISTULOSUS,
CAROLINA GLAUCA, CERATOSTIGMA
PLUMBAGINOIDES, CISTUS ALBIDUS,
EUPHORBIA CHARACIAS, FESTUCA GLAUCA,
GAURA LINDHEIMERI, HYPERIANIA HIRTA, INULA
VISCOSA, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA,
LITHODORA DIFFUSA, MEDICAGO SATIVA,
MISCANTHUS SINESIS, PERAVSKIA
ATRIPLICIFOLIA, SALVIA OFFICINALIS, STIPA
CAPILLATA, THYMUS VULGARIS.

EN ALVÈOL FORESTAL DE 400 CM³.

Rend.: 1,000 0,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4EE6H1 U PLANTES DE PETIT PORT EN ALVÈOL, TIPUS:

AGAPANTHUS AFRCANUS, AMMOPHILA
ARENORIA, ANEMONE HEPATICA, ARTEMISA
ARBORESCENS, ASPHODELUS FISTULOSUS,
CAROLINA GLAUCA, CERATOSTIGMA
PLUMBAGINOIDES, CISTUS ALBIDUS,
EUPHORBIA CHARACIAS, FESTUCA GLAUCA,
GAURA LINDHEIMERI, HYPERIANIA HIRTA, INULA
VISCOSA, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA,
LITHODORA DIFFUSA, MEDICAGO SATIVA,
MISCANTHUS SINESIS, PERAVSKIA
ATRIPLICIFOLIA, SALVIA OFFICINALIS, STIPA
CAPILLATA, THYMUS VULGARIS.

EN ALVÈOL FORESTAL DE 400 CM³.

1,000      x 0,54000 = 0,54000

Subtotal: 0,54000 0,54000

COST DIRECTE 0,54000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55620

FR4H3446P-152 U SUBMINISTRAMENT D'ARBUST O ARBRES DE
PETIT FORMAT, TIPUS:

ARBUTUS UNEDO, LEAGNUS EBBINGEI, ECHIUM
CANDICANS, LAURUS NOBILIS, PHILLYREA
ANGUSTIFOLIA, ROSMARINUS OFFICINALIS,
SPARTIUM JUNCEUM, TAMARIX GALLICA.

D'ALÇÀRIA DE 60 A 4500 CM, EN CONTENIDOR
DE 3 L.

Rend.: 1,000 3,53 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H3446 U ARBUST O ARBRES DE PETIT FORMAT, TIPUS:

ARBUTUS UNEDO, LEAGNUS EBBINGEI, ECHIUM
CANDICANS, LAURUS NOBILIS, PHILLYREA
ANGUSTIFOLIA, ROSMARINUS OFFICINALIS,
SPARTIUM JUNCEUM, TAMARIX GALLICA.

D'ALÇÀRIA DE 60 A 4500 CM, EN CONTENIDOR
DE 3 L.

1,000      x 3,43000 = 3,43000

Subtotal: 3,43000 3,43000

COST DIRECTE 3,43000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,53290

FR612673P-153 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 30 CM I 30 A 35
CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA
(A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ
DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X80 CM
AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 25%, REBLERT DEL CLOT AMB
SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA,
PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ.

Rend.: 1,000 74,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,132 /R x 26,06000 = 3,43992

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,520 /R x 23,61000 = 12,27720

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,264 /R x 24,92000 = 6,57888

Subtotal: 22,29600 22,29600

Maquinària

C1502E00 H CAMIÓN CISTERNA DE 8 M3 0,320 /R x 38,38000 = 12,28160

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,100 /R x 42,20000 = 4,22000

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,390 /R x 29,10000 = 11,34900

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,471 /R x 44,99000 = 21,19029

Subtotal: 49,04089 49,04089

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,360      x 1,56000 = 0,56160

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,56160 0,56160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33444

COST DIRECTE 72,23293
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,16699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,39992

FR662338P-154 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR DE 1,5 A 5 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 11,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,100 /R x 23,61000 = 2,36100

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,1148 /R x 26,06000 = 2,99169

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,1148 /R x 24,92000 = 2,86082

Subtotal: 8,21351 8,21351

Materials

BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,0144      x 55,88000 = 0,80467

B0315601 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0,1 A 0,5 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

0,0284      x 63,22000 = 1,79545

Subtotal: 2,60012 2,60012

COST DIRECTE 10,81363
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,32441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,13804

FR6B1152P-155 U PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT
PORT EN ALVÈOL FORESTAL, EN TERRENY
PRÈVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 35 %, I AMB PRIMER REG.

Rend.: 1,000 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,012 /R x 23,61000 = 0,28332

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,0075 /R x 26,06000 = 0,19545

Subtotal: 0,47877 0,47877
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,47877
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49313

FR71291JP-156 M² SEMBRA DE PRAT TIPUS C4 MODIFICIAT, AMB
UNA DOSIFICACIÓ DEL 50% DE ZOYSIA
JAPONICA, 25% PASPALUM NOTATUM I 25%
CYNODON DACTYLONDE. BARREJA DE
LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB
ADDICIÓ D'ESPÈCIES SEGONS NTJ 07N, AMB
UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M², AIGUA, MULCH
DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I
FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M²), ADOB
ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT,
BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR
SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA
SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M².

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,020 /R x 26,06000 = 0,52120

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,018 /R x 23,61000 = 0,42498

Subtotal: 0,94618 0,94618

Maquinària

CR711300 H SEMBRADORA DE TRACCIÓ MANUAL 0,018 /R x 3,70000 = 0,06660

Subtotal: 0,06660 0,06660

Materials

BR4U1J00 KG PRAT TIPUS C4 MODIFICIAT, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DEL 50% DE ZOYSIA JAPONICA,
25% PASPALUM NOTATUM I 25% CYNODON
DACTYLONDE. BARREJA DE LLAVORS PER A
GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES
SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35
G/M², AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE
DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE
CEL·LULOSA (200G/M²), ADOB
ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT,
BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR
SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA
SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M². SEGONS PLEC
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA
NOVA DE JARDINERIA DE PARCS I JARDINS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, INSTITUT
MUNICIPAL.

0,033      x 14,32000 = 0,47256

Subtotal: 0,47256 0,47256

COST DIRECTE 1,48534
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04456

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,52990
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PARTIDES D'OBRA

FRH1U001P-157 M² SEGA DE PARTERRES, AMB TALLAGESPA
ROTATIVA AUTOPROPULSADA AMB SEIENT,
DURANT L´ANY DE GARANTIA DE LES OBRES O
FINS QUE S´ENCARREGUI EL MANTENIMENT
DEL AJUNTAMENT EN AQUEST ANY.

Rend.: 1,000 0,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 0,020 /R x 22,91000 = 0,45820

Subtotal: 0,45820 0,45820

Maquinària

CRH13130 H TALLAGESPA ROTATIVA AUTOPROPULSADA
AMB SEIENT, DE 66 A 90 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL

0,020 /R x 18,94000 = 0,37880

Subtotal: 0,37880 0,37880

COST DIRECTE 0,83700
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86211

FRI32481P-158 M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MANTA DE
YUTE ORGÀNICA TIPUS 50% PALLA I 50% COCO,
DE DENSITAT APROXIMADA 500 G/M², COSIDA
EN LES DUES CARES A UNA XARXA DE
POLIPROPILÈ BIODEGRADABLE, COL·LOCADA
EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT
APROXIMAT DEL 25 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE
TALÚS INFERIOR A 4 M, FIXADA AMB GRAPES
D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM
DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA
DENSITAT DE 4 U/M² I AMB PART
PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE
FIXACIÓ.

Rend.: 1,000 5,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,040 /R x 26,06000 = 1,04240

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,080 /R x 23,61000 = 1,88880

Subtotal: 2,93120 2,93120

Materials

BRI31240 M2 MANTA ORGÀNICA DE YUTE, TIPUS 50% PALLA I
50% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 500
G/M2, COSIDA EN LES DUES CARES A UNA
XARXA DE POLIPROPILÈ BIODEGRADABLE

1,150      x 1,09000 = 1,25350

D0B27100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 400 N/MM2

1,234      x 1,20569 = 1,48782

Subtotal: 2,74132 2,74132
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,67252
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17018

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,84270

FRI3UM01P-159 M² REVESTIMENT DE TALÚS AMB GEOCEL.LES
D'ESTRUCTURA ALVEOLAR HEXAGONAL DE 100
MM D'ALÇADA, 39 CEL.LES PER M², SENSE
PERFORACIONS A LES PARETS DE LES
CEL.LES, ANCORADES AMB PIQUETES D¡ACER
COARRUGAT DE 10 MM DE DIÀMETRE I 50 CM.
DE LLARGÀRIA I REBLERT AMB TERRA DE
L'OBRA ESMENADA.

Rend.: 1,000 13,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,200 /R x 23,61000 = 4,72200

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 26,06000 = 2,60600

Subtotal: 7,32800 7,32800

Maquinària

C1813C00 H EQUIP PER A ANCORATGE DE PERNS AMB
COMPRESSOR

0,020 /R x 21,40000 = 0,42800

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,020 /R x 40,09000 = 0,80180

Subtotal: 1,22980 1,22980

Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,500      x 1,15000 = 0,57500

B0A236D3 M2 GEOCEL.LES D'ESTRUCTURA ALVEOLAR
HEXAGONAL DE 100 MM D'ALÇADA, 39 CEL.LES
PER M², SENSE PERFORACIONS A LES PARETS
DE LES CEL.LES.

1,150      x 1,20000 = 1,38000

B0AAC210 M ANCORATGE METÀL·LIC DE DIÀMETRE 25 MM,
AMB CARGOL I VOLANDERA QUADRADA DE
200X200 MM

0,070      x 5,62000 = 0,39340

D0B27100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 400 N/MM2

2,000      x 1,20569 = 2,41138

Subtotal: 4,75978 4,75978

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10992

COST DIRECTE 13,42750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,40283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,83033

FRZ2YA33P-160 U ASPRATGE QUÀDRUIPLE D'ARBRE MITJANÇANT
4 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL
FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 4
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O
CAUTXÚ

Rend.: 1,000 69,02 €

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,535 /R x 26,06000 = 13,94210

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,535 /R x 23,61000 = 12,63135

Subtotal: 26,57345 26,57345

Materials

BRZ22510 U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ
PER A ASPRATGES

4,000      x 0,41000 = 1,64000

BRZ21A30 U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA

4,000      x 9,60000 = 38,40000

Subtotal: 40,04000 40,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39860

COST DIRECTE 67,01205
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,01036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,02241

FRZ8YZ02P-161 U EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS
D'AIREACIÓ DE DIÀMETRE 60 MM

Rend.: 1,000 14,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,250 /R x 23,61000 = 5,90250

Subtotal: 5,90250 5,90250

Materials

BRZ8Y310 U TUB PERFORAT DE 60 MM PER AIREACIÓ 4,000      x 2,08000 = 8,32000

Subtotal: 8,32000 8,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08854

COST DIRECTE 14,31104
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,42933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,74037

FRZ8YZ03P-162 U COL·LOCACIÓ A L'ENTORN DEL PA DE TERRA
DE 1.20 M TUB CIRCULAR PERFORAT DE
POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 60 MM DE
DIÀMETRE EMBOLCALLAT AMB GEOTÈXTIL
FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT
LLIGAT MECÀNICAMENT DE 200 A 250 G/M2,
COL·LOCAT SENSE ADHERIR.

Rend.: 1,000 9,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,260 /R x 23,61000 = 6,13860

Subtotal: 6,13860 6,13860

Materials

BRZ8Y310 U TUB PERFORAT DE 60 MM PER AIREACIÓ 1,250      x 2,08000 = 2,60000
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B7B151F0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 200 A 250 G/M2

0,320      x 0,96000 = 0,30720

Subtotal: 2,90720 2,90720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09208

COST DIRECTE 9,13788
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,27414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,41202

FZ21DVVVP-163 U LOGISTICA D'ACTUACIÓ PER A LA COL.LOCACIÓ
DEL PAVIMENT DE SAULÓ ESTABILITZAT
D'APORTACIÓ, A MÀQUINA, VEHICLES
OCASIONALS. CADA ACTUACIÓ DE
ESTABILITZACIÓ COMPORTA LA APLICACIÓ
D'AQUESTA PARTIDA QUE COBREIX ELS
DESPLAÇAMENTS DEL EQUIPAMENT MECÀNIC,
TÈCNIC I HUMÀ, IDENTIFICACIÓ DELS ÀRIDS,
ELS SEUS MINERALS I LES DIFERENTS
HUMITATS EN EL MOMENT DE L'APLICACIÓ,
INDEPENDENT DE LA PRODUCCIÓ A REALITZAR,
TOT INCLÒS.

Rend.: 1,000 333,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150001 H RESPONSABLE COORDINADOR PROCEDIMENT
D'APLICACIÓ I EQUIP MANUAL DE CONTROL
D'HUMITAT ´´IN SITU´´.

1,750 /R x 26,20000 = 45,85000

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,43000 = 16,43000

A016P001 H PEÓ 0,025 /R x 16,20000 = 0,40500

Subtotal: 62,68500 62,68500

Maquinària

C13350C1 DIA CORRÓ TANDEM METÀL.LIC 3 TN S/OP. 0,060 /R x 132,23000 = 7,93380

C1315011 H RETROEXCAVADORA ARTICULADA 4X4  1/1,2 M³ 0,150 /R x 43,00000 = 6,45000

C1331101 H ANIVELLADORA 6X6 106A 0,150 /R x 80,00000 = 12,00000

C1501901 H GONDOLA REBAIXADA TRÀILER 0,500 /R x 70,42000 = 35,21000

C1502E02 H CAMIÓ TRAILER AMB CISTERNA CIMENT 0,750 /R x 73,88000 = 55,41000

C1501902 H CAMIÓ DÚMPER AMB GONDOLA PLATAFORMA 1,000 /R x 85,00000 = 85,00000

C133A0K2 H ESCAMPADOR REMOLCAT, AMB
SECTORITZADOR I DOSIFICADOR DE SÒL A
TERRA, AUTOMATITZAT.

0,125 /R x 85,00000 = 10,62500

C1502E03 H CAMIÓ AMB CISTERNA 1.200 L. PER AIGUA 0,250 /R x 75,60000 = 18,90000

C1503501 H CAMIÓ GRUA DE 21 METRES 0,500 /R x 59,00000 = 29,50000

Subtotal: 261,02880 261,02880

COST DIRECTE 323,71380
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,71141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 333,42521
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FZ21JOCSP-164 U CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS INFANTILS
PER EMPRESA EXTERNA ACREDITADA PER
ENAC, EN TOT EL SEU CONJUNT (PAVIMENTS,
TANCAMENTS, DELIMITACIONS, EQUIPAMENTS
DE JOC, ESPAIS O MOBILIARI AUXLIAIAR),
CONFORME ES COMPLEIXEN LES
ESPECIFICACIONS DE LES UNE-EN 1176/1177 I
DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER
AL DISSENY, L'EXECUCIÓ I LA RECEPCIÓ DE LES
ÀREES DE JOC INFANTIL DE L'AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL.

Rend.: 1,000 556,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FQAMJOC1 U CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS INFANTILS
PER EMPRESA EXTERNA ACREDITADA PER
ENAC.

1,000      x 540,00000 = 540,00000

Subtotal: 540,00000 540,00000

COST DIRECTE 540,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 556,20000

G442802DP-165 KG FABRICACIÓ, SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
PLETINES D'ANCORATGE PER A COLLAR LA
XAPA CORTEN AL MUR DE CONTENCIÓ, D'ACER
S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNES
MIDES DE 150X150 MM I UN GRUIX DE 6 MM, PER
A ELEMENTS D'ANCORATGE FORMATS PER
PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE QUADRAT I PLANXA, TREBALLAT
A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB
CARGOLS, INCLOU PART PROPORCIONAL DE
FERRETERIA I CARGOLS TIPUS HILTI.

Rend.: 1,000 2,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,012 /R x 20,24000 = 0,24288

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,012 /R x 17,28000 = 0,20736

Subtotal: 0,45024 0,45024

Materials

B44Z80B5 KG ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB
CARGOLS I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

1,000      x 1,93000 = 1,93000

Subtotal: 1,93000 1,93000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01126

COST DIRECTE 2,39150
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46324

G75150M1P-166 M² LÀMINA DE DRENATGE AMB DOBLE GEOTÈXTIL
ADHERIT, FIXADA QUÍMICAMENT A MUR I AMB
P.P. D'UNIÓ A TUB DE DRENATGE EN LA SEVA
PART INFERIOR, INCLOENT AQUEST I
CONNEXIONAT A XARXA DE DRENATGE DE
L'ÀMBIT

Rend.: 1,000 13,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL.LOCADOR 0,150 /R x 17,28000 = 2,59200

A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,150 /R x 19,59000 = 2,93850

Subtotal: 5,53050 5,53050

Materials

B7421C00 M2 LÀMINA DE DRENATGE AMB DOBLE GEOTÈXTIL
ADHERIT, FIXADA QUÍMICAMENT A MUR I AMB
P.P. D'UNIÓ A TUB DE DRENATGE EN LA SEVA
PART INFERIOR, INCLOENT AQUEST I
CONNEXIONAT A XARXA DE DRENATGE DE
L'ÀMBIT

1,100      x 4,74000 = 5,21400

B0906000 KG ADHESIU DE PVC 0,550      x 4,32000 = 2,37600

Subtotal: 7,59000 7,59000

COST DIRECTE 13,12050
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,39362

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,51412

G7811100P-167 M² PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENT
VERTICAL AMB 2 KG/M2 D'EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS ECR-1

Rend.: 1,000 5,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,132 /R x 19,59000 = 2,58588

A0140000 H MANOBRE 0,135 /R x 15,55000 = 2,09925

Subtotal: 4,68513 4,68513

Materials

B0552420 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1 2,000      x 0,32000 = 0,64000

Subtotal: 0,64000 0,64000

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,32513
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,48488

H222VVV6 U TRACTAMENT DE LA BASE DE LA COLUMNA
AMB SALICAN DE LA CASA ROURA O
EQUIVALENT, REF. RCSALI010.

Rend.: 1,000 60,00 €

COST DIRECTE 58,25243
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,74757

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K2135343P-168 M³ ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ DE
FORMIGÓ ARMAT O BLOC, A MÀ I AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A
L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON. INCLOU
EL TALL AMB DISC DE L'ENCONTRE AMB EL MUR
EXISTENT, I RECONSTRUCCIÓ DE
L'ESTRUCTURA MALMESA, AMB ACABAT VIST.

Rend.: 0,750 190,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 1,200 /R x 19,91000 = 31,85600

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 3,000 /R x 16,43000 = 65,72000

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 15,55000 = 41,46667

Subtotal: 139,04267 139,04267

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

1,500 /R x 13,66000 = 27,32000

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

1,200 /R x 6,09000 = 9,74400

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,130 /R x 41,12000 = 7,12747

Subtotal: 44,19147 44,19147

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 139,04267 = 2,08564

Subtotal: 2,08564 2,08564

COST DIRECTE 185,31978
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,55959

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,87937

K8782270P-169 M² PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB
RAIG DE SORRA SECA

Rend.: 1,000 13,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 15,55000 = 3,88750
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PARTIDES D'OBRA

A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 19,59000 = 4,89750

Subtotal: 8,78500 8,78500

Maquinària

CZ121410 H COMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN
DE CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ

0,250 /R x 13,46000 = 3,36500

CZ171000 H EQUIP DE RAIG DE SORRA 0,250 /R x 3,98000 = 0,99500

Subtotal: 4,36000 4,36000

Materials

B0314500 L ACTIVADOR D'OXIDACIÓ 0,003      x 19,91000 = 0,05973

Subtotal: 0,05973 0,05973

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 8,78520 = 0,21963

Subtotal: 0,21963 0,21963

COST DIRECTE 13,42436
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,40273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,82709

L169MODP-170 U CALA DE FINS A 2,00 M² DE SUPERFÍCIE I FINS A
2,0 M DE PROFUNDITAT, PER A LOCALITZAR
SERVEIS, EN PAVIMENT DE QUALSEVOL GRUIX I
MATERIAL AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 35,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,600 /R x 15,55000 = 9,33000

A0121000 H OFICIAL 1A 0,600 /R x 19,59000 = 11,75400

Subtotal: 21,08400 21,08400

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,300 /R x 44,99000 = 13,49700

Subtotal: 13,49700 13,49700

COST DIRECTE 34,58100
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,03743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,61843

L169MOD2P-171 U CALA DE FINS A 2,00 M² DE SUPERFÍCIE I FINS A
4 M DE PROFUNDITAT, PER A LOCALITZAR
SERVEIS, EN PAVIMENT DE QUALSEVOL GRUIX I
MATERIAL AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 73,27 €

Unitats Preu Parcial Import

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 15,55000 = 15,55000

A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 19,59000 = 19,59000

Subtotal: 35,14000 35,14000

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,800 /R x 44,99000 = 35,99200

Subtotal: 35,99200 35,99200

COST DIRECTE 71,13200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,13396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,26596

L169MOD3P-172 U CALA DE FINS A 1,00 M² DE SUPERFÍCIE I FINS A
1,5 M DE PROFUNDITAT, PER A LOCALITZAR
SERVEIS, EN PAVIMENT DE QUALSEVOL GRUIX I
MATERIAL AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 23,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 15,55000 = 6,22000

A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 19,59000 = 7,83600

Subtotal: 14,05600 14,05600

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,200 /R x 44,99000 = 8,99800

Subtotal: 8,99800 8,99800

COST DIRECTE 23,05400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,69162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,74562

P185-HPDBP-173 U JORNADA DE TREBALL D'EQUIP DE
TOPOGRAFIA CONSISTENT EN LA PRESA DE
DADES EN CAMP, POSTERIOR TRACTAMENT DE
LES DADES EN GABINET I BOLCAT DELS
RESULTATS EN FORMAT PAPER O DIGITAL,
INCLOSOS TOTES LES EINES I MATERIALS
NECESARIS, PER A LA REALITZACIÓ D'UN
AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE FINAL D'OBRA,
INCLÒS EN EL PROJECTE AS-BUILT, SEGONS
INDICACIONS DEL PLEC D'ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DE LA
CARTOGRAFIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
DE PALAFRUGELL, D'OBLIGAT COMPLIMENT.

Rend.: 1,000 484,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

B125-HR3S U JORNADA DE TREBALL D'EQUIP DE
TOPOGRAFIA CONSISTENT EN LA PRESA DE
DADES EN CAMP, POSTERIOR TRACTAMENT DE
LES DADES EN GABINET I BOLCAT DELS
RESULTATS EN FORMAT PAPER O DIGITAL,
INCLOSOS TOTES LES EINES I MATERIALS
NECESARIS

1,000      x 470,65000 = 470,65000

Subtotal: 470,65000 470,65000

COST DIRECTE 470,65000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 14,11950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 484,76950

P21R0-92I9P-174 U TALA I RETIRADA CONTROLADA AMB CISTELLA
MECÀNICA D'ARBRE DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA,
ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA
GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA
AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A
PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE
20 KM)

Rend.: 1,000 535,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 1,300 /R x 23,61000 = 30,69300

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 2,600 /R x 26,06000 = 67,75600

Subtotal: 98,44900 98,44900

Maquinària

CRE0-00C0 H MOTOSERRA 2,600 /R x 2,80000 = 7,28000

CR11-00JS H TRACTOR DE 73,5 KW (100 CV) DE POTÈNCIA,
AMB BRAÇ DESBROSSADOR

1,470 /R x 47,48000 = 69,79560

C152-003B H CAMIÓ GRUA 3,300 /R x 40,09000 = 132,29700

C15I-00JY H LLOGUER DE PLATAFORMA AUTOPROPULSADA
AMB CISTELLA SOBRE BRAÇ ARTICULAT PER A
UNA ALÇÀRIA DE TREBALL DE 16 M, SENSE
OPERARI

1,300 /R x 13,77000 = 17,90100

Subtotal: 227,27360 227,27360

Materials

B2RA-28TX T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I
SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB
CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

2,160      x 78,00000 = 168,48000

B2RA-28U0 T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS
NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20
02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

0,500      x 48,00000 = 24,00000

Subtotal: 192,48000 192,48000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,47674

COST DIRECTE 519,67934
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 15,59038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 535,26972

P21R1-92JPP-175 U TRITURACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE <= 60 CM
DE PERÍMETRE AMB TRACTOR AMB BRAÇ
TRITURADOR DE SOQUES

Rend.: 1,000 19,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,240 /R x 23,61000 = 5,66640

Subtotal: 5,66640 5,66640

Maquinària

CR12-00KC H TRACTOR AMB BRAÇ TRITURADOR DE SOQUES
DE 69.9 A 94.9 KW (95 A 129CV), AMB
PNEUMÀTICS

0,240 /R x 53,83000 = 12,91920

Subtotal: 12,91920 12,91920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08500

COST DIRECTE 18,67060
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,56012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,23071

P2R3-FIO9P-176 M³ TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS
MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE
15 I FINS A 20 KM

Rend.: 1,000 6,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,180 /R x 34,69000 = 6,24420

Subtotal: 6,24420 6,24420

COST DIRECTE 6,24420
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,43153

P2R5-DT1JP-177 M³ TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Rend.: 1,000 6,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C154-003K H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,152 /R x 43,47000 = 6,60744

Subtotal: 6,60744 6,60744

COST DIRECTE 6,60744
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,19822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,80566

P2RB-HIFSP-178 M³ DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE
DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR
DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI
VNME

Rend.: 1,000 1,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL T DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE
DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR
DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI
VNME

1,600      x 1,00000 = 1,60000

Subtotal: 1,60000 1,60000

COST DIRECTE 1,60000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,64800

P4E0-DAVK KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT

Rend.: 1,000 1,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,010 /R x 19,59000 = 0,19590

Subtotal: 0,19590 0,19590

Materials

B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,005      x 1,15000 = 0,00575

B0B6-107E KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 1,23742 = 1,23742

Subtotal: 1,24317 1,24317

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00294

COST DIRECTE 1,44201
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04326

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48527
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PARTIDES D'OBRA

P4E2-DWXX M3 FORMIGONAMENT PER A FÀBRICA DE BLOCS
DE MORTER DE CIMENT, AMB FORMIGÓ DE 225
KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6,
AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA
CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L, COL·LOCAT MANUALMENT

Rend.: 1,000 112,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,600 /R x 15,55000 = 24,88000

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,400 /R x 19,59000 = 7,83600

Subtotal: 32,71600 32,71600

Materials

B06D-0L9K M3 FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

1,050      x 72,23643 = 75,84825

Subtotal: 75,84825 75,84825

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49074

COST DIRECTE 109,05499
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,27165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,32664

P4E4-5NS2P-179 M² PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR, DE 20
CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT, R-6, DE 400X200X200 MM, CATEGORIA
I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI, DE DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10
N/MM2) I AMB UNA RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2 AMB
TRAVES I BRANCALS MASSISSATS AMB
FORMIGONAMENT PER A FÀBRICA DE BLOCS
DE MORTER DE CIMENT, AMB FORMIGÓ DE 225
KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6,
AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA
CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L, COL·LOCAT MANUALMENT I ARMAT AMB
ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT, M2 DE SUPERFÍCIE
REALMENT EXECUTADA SENSE INCLOURE
CÈRCOLS NI LLINDES

Rend.: 1,000 31,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4E2-DWXX M3 FORMIGONAMENT PER A FÀBRICA DE BLOCS
DE MORTER DE CIMENT, AMB FORMIGÓ DE 225
KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6,

0,020      x 109,05499 = 2,18110
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PARTIDES D'OBRA

AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA
CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L, COL·LOCAT MANUALMENT

P4E0-DAVK KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT

1,050      x 1,44201 = 1,51411

P4E5-DKMN M2 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR, DE 20
CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT, R-6, DE 400X200X200 MM, CATEGORIA
I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI, DE DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10
N/MM2) I AMB UNA RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2

1,000      x 27,06333 = 27,06333

Subtotal: 30,75854 30,75854

COST DIRECTE 30,75854
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,92276

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,68130

P4E5-DKMN M2 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR, DE 20
CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT, R-6, DE 400X200X200 MM, CATEGORIA
I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI, DE DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10
N/MM2) I AMB UNA RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2

Rend.: 1,000 27,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,240 /R x 15,55000 = 3,73200

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,480 /R x 19,59000 = 9,40320

Subtotal: 13,13520 13,13520

Materials

B0E2-0EKY U BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS,
DE 400X200X200 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3

13,125      x 0,88000 = 11,55000

B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0168      x 118,09967 = 1,98407

Subtotal: 13,53407 13,53407

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,39406

COST DIRECTE 27,06333
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,81190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,87523
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PARTIDES D'OBRA

P931-3G6MP-180 M³ BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/P
/ 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT AMB
TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Rend.: 1,000 90,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,160 /R x 19,59000 = 3,13440

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,160 /R x 16,43000 = 2,62880

A0D-0007 H MANOBRE 0,480 /R x 15,55000 = 7,46400

Subtotal: 13,22720 13,22720

Maquinària

C15E-0062 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,160 /R x 23,56000 = 3,76960

C20K-00DP H REGLE VIBRATORI 0,160 /R x 3,88000 = 0,62080

Subtotal: 4,39040 4,39040

Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 67,05000 = 70,40250

Subtotal: 70,40250 70,40250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19841

COST DIRECTE 88,21851
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,64656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,86506

P9E1-DN0WP-181 M² PAVIMENT DE PANOT PER A PAS DE VIANANTS
DE COLOR AMB TACS DE 20X20X4 CM,
COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE
200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA
DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE
PALETA

Rend.: 1,000 27,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,2699 /R x 15,55000 = 4,19695

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,4295 /R x 19,59000 = 8,41391

Subtotal: 12,61086 12,61086

Materials

B9E1-0HP8 M2 PANOT DE COLOR AMB TACS DE 20X20X4 CM,
PER A PAS DE VIANANTS

1,020      x 10,62000 = 10,83240

B011-05ME M3 AIGUA 0,010      x 1,34000 = 0,01340

B083-06UD KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 0,255      x 3,13000 = 0,79815

B055-065W T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS

0,0031      x 147,75000 = 0,45803
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PARTIDES D'OBRA

B03X-0GW5 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200
KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI I SORRA DE PEDRERA, ELABORADA A
L'OBRA

0,0306      x 61,08832 = 1,86930

Subtotal: 13,97128 13,97128

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18916

COST DIRECTE 26,77130
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,80314

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,57444

PBBM-4IMAP-182 M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER
GALVANITZAT DE 100X50X3 MM, COL·LOCAT A
TERRA FORMIGONAT

Rend.: 1,000 19,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,050 /R x 19,59000 = 0,97950

A0D-0007 H MANOBRE 0,100 /R x 15,55000 = 1,55500

Subtotal: 2,53450 2,53450

Materials

BBMF-0SIW M SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
100X50X3 MM, PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

1,000      x 14,31000 = 14,31000

B06D-0L8Z M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,0294      x 61,97257 = 1,82199

Subtotal: 16,13199 16,13199

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03802

COST DIRECTE 18,70451
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,56114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,26564

PGD1-E3BGP-183 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIOÓ DE PIQUETA DE
CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB
RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX
ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA DE
18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA

Rend.: 1,000 26,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,266 /R x 20,24000 = 5,38384

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,266 /R x 17,25000 = 4,58850

Subtotal: 9,97234 9,97234

Materials

BGD5-06SP U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I
RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM DE
LLARGÀRIA, DE 18,3 MM DE DIÀMETRE,

1,000      x 11,90000 = 11,90000
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PARTIDES D'OBRA

ESTÀNDARD

BGYD-0B2 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

1,000      x 3,96000 = 3,96000

Subtotal: 15,86000 15,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14959

COST DIRECTE 25,98193
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,77946

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,76138

PPA900SSP-184 U APLICACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I
SALUT NECESSÀRIES DURANT L'EXECUCIÓ DE
LES OBRES, SEGONS L'ANNEX DE L'ESTUDI I
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
D'AQUEST PROJECTE.

EN COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 1627/1997
DE 24 DE OCTUBRE DE 1997, EN FASE D'OBRA
L'IMPORT CORRESPONENT A LA SEGURETAT I
SALUT NO PODRÀ REDUÏR-SE RESPECTE
L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, PER TANT,
EN AQUESTA PARTIDA, LA POSSIBLE BAIXA
ECONÒMICA DEL CONTRACTISTA, SERÀ
ASSUMIDA PER AQUEST, EN ALTRES PARTIDES
SENSE AFECTAR EL PRESSUPOST DE
SEGURETAT I SALUT.

Rend.: 1,000 13.402,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

FZ21SIS1 U APLICACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I
SALUT NECESSÀRIES DURANT L'EXECUCIÓ DE
LES OBRES, SEGONS L'ANNEX DE L'ESTUDI I
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
D'AQUEST PROJECTE.

EN COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 1627/1997
DE 24 DE OCTUBRE DE 1997, EN FASE D'OBRA
L'IMPORT CORRESPONENT A LA SEGURETAT I
SALUT NO PODRÀ REDUÏR-SE RESPECTE
L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, PER TANT,
EN AQUESTA PARTIDA, LA POSSIBLE BAIXA
ECONÒMICA DEL CONTRACTISTA, SERÀ
ASSUMIDA PER AQUEST, EN ALTRES PARTIDES
SENSE AFECTAR EL PRESSUPOST DE
SEGURETAT I SALUT.

1,000      x 13.011,8600 = 13.011,86000

Subtotal: 13.011,86000 13.011,86000

COST DIRECTE 13.011,86000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 390,35580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.402,21580
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PARTIDES ALÇADES

XPAUTY02 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT A
L'AFECTACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS O PER
REQUERIMENTS DE RESPONSABLES
MUNICIPALS EN FASE D'OBRA NO DESCRITS EN
PROJECTE, SEGONS CRITERIS I
ESPECIFICACIONS DE LA D.F.

Rend.: 1,000 24.614,21 €

COST DIRECTE 24.614,21000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24.614,2100

________________________________________________________________________________________________________________

XPAUTY03 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL
DESMUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
D'ENLLUMENAT EXISTENT.

DESMUNTATGGE INSTAL.LACIÓ: 3.000€

Rend.: 1,000 3.000,00 €

COST DIRECTE 3.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

XPAUTY04 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT A LA
CONNEXIÓ DEL DIPÒSIT-MINA EXISTENT ON ES
COL.LOCARÀ LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG,
AMB LA XARXA D'AIGÜES EXISTENT DEL
MUNICIPI, PER SÓ EL DIPÒSIT-MINA ES QUEDA
SENSE AIGUA.

Rend.: 1,000 3.000,00 €

COST DIRECTE 3.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

XPAUTY05 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL NOU
SUMINISTRE ELÈCTRIC DE 88 KW, SEGONS
PRESSUPOST D'ENDESA (E-DISTRIBUCIÓN) AMB
Nº DE SOL.LICITUD AGIR001 0000534175. PER
DONAR ALIMENATCIÓ ELS PUNTS DE
RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRIS.

3.313,75 € NOU SUMINISTRE DE 88KW SEGONS
ESTUDI/PRESSUPOST Nº AGIR001 0000534175

Rend.: 1,000 3.313,75 €

COST DIRECTE 3.313,75000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.313,7500

________________________________________________________________________________________________________________

XPAUTY06 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT PER A
L'ESTIMACIÓ APROXIMADA, A L'ESPERA DE
L'ESTUDI/PRESSUPOST PER PART D'ENDESA (A
JUSTIFICAR UN COP S'OBTINIGUI AQUEST
DOCUMENT), PER AL DESPLAÇAMENT DEL
QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT DELS FIRAIRES.

DESPLAÇAMENT ARMARI FIRAIRES: 5.000 €

Rend.: 1,000 5.000,00 €

COST DIRECTE 5.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

XPAUTY07 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT PER A
L'ESTIMACIÓ APROXIMADA, A L'ESPERA DE
L'ESTUDI/PRESSUPOST PER PART D'ENDESA (A
JUSTIFICAR UN COP S'OBTINIGUI AQUEST
DOCUMENT), PER L'AUGMENT DE POTENCIA
DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT.

AUGMENT POTÈNCIA QUADRE D'ENLLUMENAT
EXISTENT: 4.500 €

Rend.: 1,000 4.500,00 €

COST DIRECTE 4.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

XPAUTY08 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT PER A LA
MODIFICACIÓ DEL QUADRE EXISTENT
D'ENLLUMENAT, INCLOU LES MODIFICACIONS
DE LES SORTIDES, TOTS ELS APARELLS
ELÈCTRICS PERTINENTS,
L'ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE FLUX,
COMPTADOR, PIES I FUSIBLES, TOTALMENT
INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT, S'INCLOU
BASE DE FORMIGÓ D'ANCORATGE I TOT EL
PETIT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI DE
CONNEXIÓ I MUNTATGE, AIXÍ COM SÓI FOS
NECESSARI EL SEU TRASLLAT A NOVA
UBICACIÓ, TOT INCLÒS.

MODIFICACIONS QUADRE ENLLUMENAT
EXISTENT: 5.500 €

Rend.: 1,000 5.500,00 €

COST DIRECTE 5.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

BHQ34GA1 U PROJECTOR MODEL LUNA PROYECTOR DE 104W ASÍMETRIC DE 2700K REF.
RLUNA3010C3 DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, AMB DOS NIVELLS DE REGULACIÓ I
DISPOSAR DE PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS 10KV.

520,00000 €

BHQ34GA4 U BALIZA MODEL QUAD-T LED REF. RMQUADT100 DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT DE
10W / 2700K / 1000 MM, PER A EXTERIORS, GALVANITZADA I PINTADA.

530,00000 €

BHQ34GA5 U PROJECTOR MODEL LUNA POST SIDE REF. RLUNA0010C3 DE 51W/104W LED 2700K DE LA
CASA ROURA O EQUIVALENT, AMB DOS NIVELLS DE REGULACIÓ I DISPOSAR DE
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS 10KV.

520,00000 €
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

E2241100 M² REPÀS DE SOLS I PARETS DE
RASES, POUS I RECALÇATS FINS A
1,5 M DE FONDÀRIA, S'INCLOU:
APLOMATS I REFINAT DE FONS AMB
MITJANS MANUALS O MECÀNICS,
ELEVACIÓ DE TERRES AMB MITJANS
MANUALS. 

1,63 32,928 0,011 53,67

E241A237 M³ TRANSPORT DE TERRES, CARREGAT
AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB
CAMIÓ, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DE
MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
CARREGA MECÀNICA DE L'ELEMENT
DE TRANSPORT I DESCÀRREGA DE
TERRES A L'ABOCADOR AUTORITZAT
MES PROPER, CANON DE TRASNPORT,
RETIRADA DE LA MAQUINAIA I
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL,
AIXÍ COM DISPOSICIO CONTROLADA
A MONODIPOSIT DE TERRES A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, PER SI LA
DISTANCIA A ABOCADORS
DISPONIBLES DURANT L'EXECUCIÓ
DE L'OBRA FOS ELEVADA, DE
TERRES O RUNES, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR, TOT INCLÓS SEGONS
CRITERIS DE LA D.F.

9,09 51,101 0,062 464,51

E31522H3 M³ FORMIGÓ PER A SABATES,
ESTRUCTUES I MURS DE CONTENCIÓ
DE 3 MTS. D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM, HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT,
S'INCLOU:DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
PORTADA DE LA MAQUINARIA, EINES
I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ
I VIGILANCIA DEL FORMIGÓ,
VIBRAT, JUNTS I ANIVELLACIÓ DE
L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA
ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS
SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

76,20 24,379 0,233 1.857,68

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

E31B3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500
S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
RASES I POUS, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, PORTADA D'EINES
I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
AJUDES PER DESCÀRREGES DE
L'ACER, NETEJA DELS EMPALAMENTS
I ARMADURES A COL.LOCAR,
MUTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES DE
MUNTATGE I SEPARADORS, DEIXAR
ELS EMPALAMENTS AMB LES
LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA
ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS
SEGONS CRITERIS DE LA D.F,
AMIDAMENTS = S'HA CONSIDERAT EL
PES TEÒRIC O NOMINAL.

1,55 1.128,413 0,214 1.749,04

E31D1100 M² ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA
PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS, S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDA,
TRAVAMENT I APUNTALAMENT
NECESSARI, PORTADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRAT I
REPLANTEIG DEL LIMIT DEL
FORMIGONAT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL.LOCACIÓ DELS
MITJANS D'APUNTALAMENT I
AUXILIARS NECESSARIS,
REALITZACIÓ DELS JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS
DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL,
TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE
LA D.F.

23,23 50,285 0,145 1.168,12

E3Z112Q1 M² CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT
DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ, S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
PORTADA DE LA MAQUINARIA, EINES
I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
REGATGE DEL SUPORT,
COL.LOCACIÓ, VIBRAT I
VIGILANCIA DEL FORMIGÓ, JUNTS I
ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT
I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ,
RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE
TREBALL, TOT INCLÓS SEGONS
CRITERIS DE LA D.F.

10,06 32,925 0,046 331,23

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

EDG1400A U DERIVACIÓ AMB SOLDADURA
CALDWELL DE CONDUCTOR DE TERRA
O MITJNÇANT ABRAÇADORA DE
COURE.

11,53 49,000 0,077 564,97

F2191306 M DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA
SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

3,43 360,000 0,158 1.234,80

F2194AL5 M² DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE
FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE
GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M
AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
AMB MITJANS MECÀNICS

4,19 570,330 0,299 2.389,68

F2194UET U RETIRADA DE LES TAPES DE
REGISTRE DE SERVEIS EXISTENTS
AFECTADES, ADEQÜACIÓ I
RESTAURACIÓ PER A LA POSTERIOR
COL.LOCACIÓ, INCLÒS
ANIVELLAMENT, RECRESCUT I
REGULACIÓ A LA NOVA COTA.

4,66 32,000 0,0210 149,12

F2194XC5 M² DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA DE FINS A 10 CM DE
GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M
AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
AMB MITJANS MECÀNICS

3,00 3.305,670 1,2111 9.917,01

F21B1601 M DESMUNTATGE DE TANCA DE
SEGURETAT METÀL.LICA EXISTENT I
ACABAT AMB PLANXA DESPLEGADA DE
0,8 MM DE GRUIX, ESTRUCTURA
D´ACER GALVANITZAT I DEMOLICIÓ
D'ANCORATGES AMB BASE DE
FORMIGÓ I SITUATS CADA 2 M, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ, TOT INCLÒS.

15,05 123,850 0,2312 1.863,94

F21B1602 M DESMUNTATGE DE TANCA DE SIMPLE
TORSIÓ, ESTRUCTURA D´ACER
GALVANITZAT I DEMOLICIÓ
D'ANCORATGES AMB BASE DE
FORMIGÓ I SITUATS CADA 2 M, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ, TOT INCLÒS.

9,01 50,660 0,0613 456,45

F21B1603 M DESMUNTATGE DE TANCA DE FUSTA,
INCLOU ELS POSTES I DEMOLICIÓ
D'ANCORATGES AMB BASE DE
FORMIGÓ SITUATS CADA 1 M, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ, TOT INCLÒS. 

4,94 99,400 0,0614 491,04

F21QAP15 U DESMUNTATGE, SI S'ESCAU,
DESPLAÇAMENT I NOVA COL·LOCACIÓ
A NOU EMPLAÇAMENT DINS DE
L'OBRA O MAGATZEM MUNICIPAL DE
CARTELL PUBLICITARI, AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
CARREGA DE RUNES I MATERIALS I
TRANSPORT A L'ABOCADOR
AUTORITZAT. INCLÒS EL CÀNON.

493,32 5,000 0,3015 2.466,60

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F2211020 M² NETEJA I ESBROSSADA DEL
TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE TOTA LA
BROSSA ORGÀNICA, AIXÍ COM EL
TRANSPORT A PLANTA DE
DESCOMPOSTATGE, TOT INCLÓS
SEGONS CRITERIS DE LA D.F.

0,46 4.501,100 0,2516 2.070,51

F221C472 M³ EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE
PAVIMENT O ESPLANACIÓ EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50) O
DE TRÀNSIT (SPT>50) O NO
CLASSIFICAT, REALITZADA AMB
PALA EXCAVADORA I CÀRREGA
DIRECTA SOBRE CAMIÓ, TOT
INCLÒS.

3,52 1.474,230 0,6317 5.189,29

F2224123 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB
RETROEXCAVADORA I SUPORT
PUNTUAL MANUAL EN ZONES
CONFLICTIVES O AMB PRESÈNCIA DE
SERVEIS, AMB TERRES DEIXADES A
LA VORA PER POSTERIOR
APROFITAMENT O CÀRREGA MECÀNICA
DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB PART
PROPORCIAL D'APUNTALAMENT I
ESTREBADA EN ZONES AMB FONDÀRIA
SUPERIOR A 2 METRES

6,84 8,000 0,0118 54,72

F2224124 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A
FORMACIÓ DE SABATES
D'ESTRUCTURES EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY, AMB
RETROEXCAVADORA I SUPORT
PUNTUAL MANUAL EN ZONES
CONFLICTIVES O AMB PRESÈNCIA DE
SERVEIS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT, AMB PART
PROPORCIAL D'APUNTALAMENT I
ESTREBADA EN ZONES AMB FONDÀRIA
SUPERIOR A 2 METRES.

5,43 42,586 0,0319 231,24

F2225A22 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB
RETROEXCAVADORA I SUPORT
PUNTUAL MANUAL EN ZONES
CONFLICTIVES O AMB PRESÈNCIA DE
SERVEIS, AMB TERRES DEIXADES A
LA VORA PER POSTERIOR
APROFITAMENT O CÀRREGA MECÀNICA
DEL MATERIAL EXCAVAT SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB PART
PROPORCIAL D'APUNTALAMENT I
ESTREBADA EN ZONES AMB FONDÀRIA
SUPERIOR A 2 METRES, RASA DE
FINS A 2 M DE FONDÀRIA I FINS A
2 M D'AMPLÀRIA.

9,15 636,000 0,7120 5.819,40

F222S001 M³ EXCAVACIO DE POU AILLAT DE
SECCIO FINS A 1 M² I DE 2 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN
TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO
I CARREGA MANUAL, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS.

14,62 101,895 0,1821 1.489,70

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F2241010 M² ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS,
AMB MITJANS MECÀNICS.

1,50 1.709,160 0,3122 2.563,74

F226120F M³ TERRAPLENADA I PICONATGE PER A
CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL
SELECCIONAT I ADEQÜAT DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES
DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM,
AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 %
DEL PM, TOT INCLÒS.

5,56 1.580,323 1,0723 8.786,60

F226490F M³ TERRAPLENAT I PICONATGE DE
PETITES SUPERFÍCIES I TRASDÓS
D'ELEMENTS SINGULARS I
ESTRUCTURES, AMB MATERIAL
PROCEDENT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC (SENSE
INCLOURE EL MATERIAL), EN
TONGADES DE 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

4,85 84,354 0,0524 409,12

F227500F M² REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE
RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6 M,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

3,48 1.242,440 0,5325 4.323,69

F227T00F M² REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE
PAVIMENT O D'ESPLANADA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM,
S'INCLOU PART PROPORCIONAL DE
COMPACTACIÓ MANUAL AMB PLACA AL
COSTAT DE REGISTRES I
EMBORNALS, TOT INCLÒS.

1,23 8.135,212 1,2226 10.006,31

F2285R00 M³ REBLIMENT I PICONATGE DE RASA
D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB
SAULÓ GARBELLAT, EN TONGADES DE
GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT.

25,79 165,440 0,5227 4.266,70

F228A10F M³ REBLIMENT I PICONATGE DE RASA
PER A SERVEIS D'AMPLADA DE FINS
A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE
PRÈSTEC (SENSE INCLOURE
MATERIAL D'APORTACIÓ), EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM.

11,14 256,512 0,3528 2.857,54

F2317701 M² APUNTALAMENT I ESTREBADA DE
RASES I POUS, DE MÉS DE 2 I
FINS A 3 M D'AMPLÀRIA, AMB
FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL
40%.

18,28 38,000 0,0829 694,64

F2318701 M² APUNTALAMENT I ESTREBADA DE
RASES I POUS, DE MÉS DE 3 I
FINS A 4 M D'AMPLÀRIA, AMB
FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL
40%.

19,44 72,000 0,1730 1.399,68

F2A15000 M³ SUBMINISTRAMENT DE TERRA
ADEQUADA D'APORTACIÓ.

5,00 1.718,976 1,0431 8.594,88

F2A1500S M³ SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE
SORRA D'APORTACIÓ SEGONS
ESPECIFICACIONS DE COMPANYIA

30,96 59,220 0,2232 1.833,45

F2A150NS M³ SUBMINISTRAMENT DE TERRA
SELECCIONADA, ADEQÜADA O
TOLERABLE D'APORTACIÓ, SEGONS
PG-3. AMIDAT SOBRE PERFIL.
SUBMINISTRAMENT A PEU D'OBRA,
TOT INCLÒS.

7,99 1.580,323 1,5333 12.626,78

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F2RA61H0 M³ DISPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS
D'AGLOMERAT ASFÀLTIC I DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT
1,45 T/M³, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170101 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

11,95 612,751 0,8934 7.322,37

F31B3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500
S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
RASES I POUS

1,55 1.866,240 0,3535 2.892,67

F7B4COCO M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT
MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M²,
COL·LOCAT SENSE ADHERIR, AMB
PART PROPORCIONAL DE
CAVALCAMENTS I RETALLS.

0,97 1.070,210 0,1336 1.038,10

F921201J M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM.

22,71 957,400 2,6437 21.742,55

F9233J10 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
GRAVA DE DRENATGE DE PEDRERA DE
PEDRA GRANÍTICA DE 50 A 70 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS O
RETROEXCAVADORA PETITA.

35,41 33,072 0,1438 1.171,08

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F932101L M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
PAVIMENT DE SAULO ESTABILITZAT,
DE 12 CM. DE GRUIX, 150 MM. DE
LLIGAM + ADDITIUS. AQUEST
PAVIMENT, ES UN SAULO
ESTABILITZAT AMB LLIGAMS I
ADDITIUS QUE ACONSEGUEIX UNA
RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ EN
SUPERFÍCIE <25 SEGONS UNE-EN
1339. TINDREM UNA FORMACIÓ DE
PAVIMENT DE TERRA
ESTABILITZADA, A MÀQUINA, AMB
ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL
AL 95 % DEL PM, EN RECORREGUTS
DE MÉS DE 2,2 METRES D'AMPLADA,
D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS
DE L'ARTICLE 5202 DEL PLEC DE
CONDICIONS TÈCNIQUES
PARTICULARS D'AQUEST PROJECTE I
LES CONCRECIONS SEGÜENTS:
- SAULÓ PROCESSAT, CLASSIFICAT
I MODIFICAT A LA GRANULOMETRIA
ESPECÍFICA.
- RESISTÈNCIA A TENSIÓ PER
TRENCAMENT PROVETES A
COMPRESSIÓ > 6 MPA.
- CÀRREGA VERTICAL MITJANÇANT
PLACA DINÀMICA > 451 MPA.
- RESISTÈNCIA PER DESGAST A
L'ABRASIÓ < 25 MM.
- SUBMINISTRE I MESCLA
TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE 150
KG/M³ DE CIMENT II/A 42,5 R
UNE-EN 197-1:200 RC-03 GRANEL.
- MESCLA TOTALMENT HOMOGÈNIA,
DEL ÀRID APORTAT AMB 1 KG/M³ DE
UNA BARREJA EN POLS QUE
CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42%
+ CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR
DE POTASI 30% + SODI
TRI-POLIFOSFAT 9%.
- TALL JUNTS DE DILATACIÓ. 
L'EMPRESA EXECUTORA D'AQUESTA
PARTIDA DEURÀ DE DISPOSAR EL
PROCEDIMENT D'APLICACIÓ
CERTIFICAT., AQUESTA PARTIDA
INCLOU EL SUMINISTRE D'AIGUA I
LA PREPARACIÓ DE LA BASE DE LA
CAIXA, TOT INCLÒS.

28,24 492,370 1,6939 13.904,53

F965UNP1 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
VORADA RECTA DE FORMIGO, JARDÍ
RECTA, DE 8X20 CM, DE 100 CM.
DE LONGITUD, COL.LOCADA AMB
BASE DE FORMIGÓ I REJUNTADA AMB
SORRA-CIMENT, TOT INCLÒS.

24,30 1.111,050 3,2840 26.998,52

F96AU030 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN,
RECTA, DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS
METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS
A LA XAPA I COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

40,19 358,660 1,7541 14.414,55

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F96AUM50 KG FABRICACIÓ, SUMINISTRE I
COL.LOCACIÓ DE XAPA D'ACER
'CORTEN', DE 6 MM DE GRUIX,
ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA
A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA
(CORTEN) S355J2WP SEGONS PNE-EN
10025-5, FORMAT PER PEÇA
SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL
TALLER PER A COL·LOCAR AMB
CARGOLS, AMB ELEMENTS
METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS
A LA XAPA. PER A LIMITACIONS DE
PARTERRES, AMB ELEMENTS
METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS
A LA XAPA TIPUS SPEEDROCK I
COL.LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE
20N/MM² HM-20, , TOTALMENT
COL.LOCADA SEGONS
ESPECIFICACIONS I PLÀNOLS
CONSTRUCTIUS O PLANOLS INSITU
REALITZATS PER LA D.F. EN
L'OBRA FACILITATS PER LA D.F.,
INCLOU PART PROPORCIONAL DE
PLAQUES I CARTELES DE FIXACIÓ I
TREBALLS A L'OBRA DE SOLDADURA,
TOT INCLÒS. AQUESTES
SUPERFÍCIES, FÀCILMENT
LLISCARAN AIGUA AMB ÒXID AMB
LES PLUGES, PER AQUEST MOTIU ES
COL.LOCARÀ UNA PETITA CANALETA
D'ACER CORTEN O DE FORMIGÓ A LA
BASE DE L'ESTRUCTURA, PERQUÈ NO
LLISCA L'AIGUA PER EL CARRER.

3,25 5.037,863 1,9942 16.373,05

F9A1201F M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
PAVIMENT DE SAULO COMPACTAT,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 95 % DEL PM.

28,34 33,536 0,1243 950,41

F9AQU210 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
PAVIMENT DE SORRA DE RIU
RENTADA BURÉS O GARBELLADA,
RENTADA, SENSE PARTICULES
ARGUILOSES DE GRANULOMETRIA
ENTRE 1 I 2 MM CANTELL RODO,
SEGUINT ESPECIFICACIONS DE
PAVIMENTS PER A ZONES DE JOC,
ESTESA I ANIVELLAMENT DEL
MATERIAL AMB MITJANS MECANICS.

42,89 153,915 0,8044 6.601,41

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 9Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F9G1D2G5 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
PAVIMENT DE FORMIGÓ POLIT
HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDARIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM, AMB >= 200
KG/M3 DE CIMENTAMB ADDITIU, PER
A PAVIMENT CONTINU, DE 20 CM DE
GRUIX, AMB FIBRES SINTÈTIQUES,
ESCAMPAT DESDE CAMIÓ I AMB
TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC,
REGLEJAT, ESTESA I VIBRATGE
MECÀNIC I ACABAT SUPERFICIAL
ESCOMBRAT O REMOLINAT MECÀNIC
AMB HELICÒPTER, AMB COL·LOCACIÓ
D'ADITIU TIPUS RHECOLOR DE BASF
O EQUIVALENT, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 10 KG/M3 AFEGIT
EN PLANTA, COLOR A DEFINIR
MITJANÇANT LA REALITZACIÓ D'UNA
SÈRIE DE 5 PROBES PRÈVIES A LA
SEVA COL·LOCACIÓ, INCLOENT LA
FORMACIÓ DE JUNTS DE RETRACCIÓ
PER A FORMACIÓ DE LLOSES
REGULARS A REALITZAR IN SITU
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I
INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ
D'OBRA I FORMACIÓ DE JUNTS DE
DILATACIÓ AMB PÒREX DE 8MM EN
TOTS ELS ELEMENTS SINGULARS DEL
PAVIMENT (ESCOCELLS, POUS DE
REGISTRE, EMBORNALS, TAPES,
ARMARIS, TANQUES, LÍMITS AMB
PARTERRES...), AMB SEGELLAT
SUPERIOR DE LES JUNTES DE
DILATACIÓ MITJANÇANT APLICACIÓ
DE FONS DE JUNTA I SEGELLAT
SUPERIOR.

115,12 115,029 1,6145 13.242,14

F9J13J40 M² TRACTAMENT PER ACCELERAR I
CONSOLIDAR L'OXIDACIÓ DE L'ACER
CORTEN. EL TRACTAMENT
CONSISTEIX EN ELIMINAR
MITJANÇANT POLIMENT MANUAL LES
RESTES D'ÒXID, OLI O ALTRES
SUBSTÀNCIES QUE PUGUIN PROVOCAR
UNA OXIDACIÓ DESIGUAL. A
CONTINUACIÓ S'APLICA UN
ACTIVADOR DE L'OXIDACIÓ AMB
PREMULLAT AMB SALFUMÀ, FINS
ARRIBAR AL GRAU DESITJAT.
FINALMENT S'APLIQUEN 2 CAPES DE
SELLADOR-PROTECTOR DE L'ÒXID,
QUE EVITA UNA MAJOR OXIDACIÓ
FORMANT UNA PELÍCULA ÀCIDA
PERMANENT. AQUEST TRACTAMENT
CALDRÀ FER-HO EN TALLER, AMB EL
CONTROL DE QUALITAT OPORTÚ
DOCUMENTAT.

23,81 106,961 0,3146 2.546,74

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 10Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FB121AAX U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ
D'ELEMENT PER A PROTEGIR LES
COLUMNES D'ENLLUMENAT, A LES
ZONES D'APARCAMENT, S'HA OPTAT
PER UNA PROTECCIÓ FORMADA PER
UN TUB D'ACER GALVANITZAT DE
DIAMETRE 60 MM I UN GRUIX
D'ACER DE 2 MM, AMB UNES MIDES
DE 100X100X70 CM., DE LA CASA
DOUBLET O EQUIVALENT, FIXADA
MECÀNICAMENT A L'OBRA AMB TACS
D'ACER, VOLANDERA I FEMELLA,
INCLOU SOLDADURES, ELEMENTS DE
FIXACIONS, TOTALMENT
COL.LOCADA, SEGONS CRITERIS DE
LA D.F.

199,71 4,000 0,1047 798,84

FBB11251 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE
NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR
DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, AMB PLAFÓ
D'ALUMINI DE DOBLE PESTANYA DE
2 MM D'ESPESSOR I NIVELL II DE
RETROREFLEXIVILITAT, FIXADA
MECÀNICAMENT

45,14 2,000 0,0148 90,28

FBB12121 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
PLACA AMB PINTURA NO
REFLECTORA, TRIANGULAR, DE 90
CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, AMB PLAFÓ D'ALUMINI
DE DOBLE PESTANYA DE 2 MM
D'ESPESSOR I NIVELL II DE
RETROREFLEXIVILITAT, FIXADA
MECÀNICAMENT.

64,17 2,000 0,0249 128,34

FBB2C501 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS
DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT,
DE 60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA2,
FIXADA MECÀNICAMENT.

113,76 6,000 0,0850 682,56

FD5A1605 M SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TUB
DE DRENATGE, FORMAT PER TUB
RANURAT DE PVC DE D=200 MM,
REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT I
GEOTÈXTIL PERIMETRAL 120/150
GR/M², INCLÒS CONNEXIONS
DRENATGE O AMB TUB RANURAT DE
PVC DE D=200 MM I REBLERT AMB
MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM
PER SOBRE DEL DREN, INCLOU RASA
DE DRENATGE DEL TERRENY, PER A
RECOLLIR AIGÜES SUPERFICIALS,
DE 60X60 CM, AMB EXCAVACIÓ
MECÀNICA, REBLERT DE LA RASA
AMB 100% DE GRAVA, I CÀRREGA DE
LES TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR.

22,72 28,800 0,0851 654,34

FD7F4375 M SUIMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
TUB DE PVC DE 200 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ
HELICOIDAL AMB PERFIL RÍGID
NERVAT EXTERIORMENT,
AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB
MASILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I
COLOCAT EN EL FONS DE LA RASA.

8,60 358,000 0,3752 3.078,80

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 11Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FDG31311 M TUB DE PVC CORRUGAT DOBLE CAPA,
INTERIOR LLIS DE FINS A D=90
MM, COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA EN CANALITZACIONS DE
SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA,
TAPS I CONNEXIÓ A PERICONS,
MANDRILAT, COLOR A DEFINIR
SEGONS TIPOLOGIA DE SERVEI. 

3,59 25,000 0,0153 89,75

FDGZU010 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
BANDA CONTINUA DE PLÀSTIC DE
COLOR, DE 30 CM D'AMPLADA,
COL·LOCADA EN TOTA LA LONGITUD
DE LES RASES DEL PRISMA
ELÈCTRIC I DE
TELECOMUNICACIONS, AIXÍ COM EN
LES CANALITZACIONS DE CABLEJAT
DE SERVEIS ELÈCTRICS, EN RASES
DE 20 CM PER SOBRE DELS TUBS,
COM LA INCORPORACIÓ DE LA MALLA
SENYALITZADORA, SEGONS CRITERIS
DE L'INDUSTRIAL.

0,70 962,000 0,0854 673,40

FDK254F3 U PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB
PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA
DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE
SORRA

48,03 39,000 0,2355 1.873,17

FDK262G7 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE
60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE
FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

96,21 10,000 0,1256 962,10

FDK262G8 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT
SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER
A INSTALACIONS DE SERVEIS,
COLOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA DE
15 CM DE GRUIX I REOMPLERT
LATERAL AMB TERRES DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ.

93,17 40,000 0,4557 3.726,80

FDK2TY10 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
PERICÓ PER A SERVEIS DE
1200X600X600MM, AMB PARETS DE
MAÓ PERFORAT, SOBRE LLIT DE
GRAVES SENSE COMPACTAR, AMB
TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL
ANTILLISCANT, ABISAGRADA I AMB
CLAU, TOT INCLÒS I TOTALMENT
MUNTADA.

525,95 2,000 0,1358 1.051,90

FDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ
DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE
420X420X40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER

35,02 39,000 0,1759 1.365,78

FDKZHJB4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE
DE 600X600 MM I CLASSE B125
SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

123,25 10,000 0,1560 1.232,50

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 12Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FDKZTY11 U SUMINISTRE I COLOCACIÓ DE MARC
I TAPA QUADRADA DE 60X60 DE
FUNDICIÓ DÚCTIL ISO 1053/EN1563
SEGONS NORMA EN-124, CLASSE
D400, SUPERFÍCIE METÀLICA
ANTILLISCANT, EXTRAIBLE AMB
APERTURA DE 90º I MÀXIM DE
120º, DOTADA AMB DISPOSITIU
ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE
SEGURETAT PER UN ANGLE >90º.
INLCOU MARC D'ACER GALVANITZAT
EN CALENT SEGONS ISO630.
COLOCADA AMB MORTER.

200,40 40,000 0,9761 8.016,00

FFB24455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB
DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA,
DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE 53131,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT
AL FONS DE LA RASA

2,77 25,000 0,0162 69,25

FFB25455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB
DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE
25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT
ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

3,60 200,000 0,0963 720,00

FFB27455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB
DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE
40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT
ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

6,01 799,000 0,5864 4.801,99

FFB28455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB
DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, PER
A XARXA SECUNDÀRIA DE REG, DE
10 ATM. DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
PER A US ALIMENTARI, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PARCS I
JARDINS, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE
FUNDICIÓ O LLAUTÓ, I COL·LOCAT
AL FONS DE LA RASA.

7,72 548,000 0,5165 4.230,56

FFB29455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB
DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE
63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
10 ATM. DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
PER A US ALIMENTARI, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PARCS I
JARDINS, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE
FUNDICIÓ O LLAUTÓ, I COL·LOCAT
AL FONS DE LA RASA

10,33 400,000 0,5066 4.132,00

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 13Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FG13TY10 U CONNEXIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA
DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG AL
ARMARI ELÈCTRIC D'ENLLUMENAT,
PER ALIMENTAR LA NOVA ESTACIÓ
DE BOMBEIG, INCLOU EL CANVI DE
DIFERENCIALS PER A PERMETRE LA
ALIMENTACIÓ DE L'ESTACIÓ DE
BOMBEIG, INCLOU LA INCORPORACIÓ
D'UNA SORTIDA ADICIONAL AL
ARMARI ELÈCTRIC. TANMATEIX
AQUESTA PARTIDA SERVEIX PER:

* CONEXIÓ DE L'ESTACIÓ DE
BOMBEIG A LA NOVA XARXA DE REG,
MITJANÇANT UNA BY-PASS.
* DEMANAR UNA AMPLIACIÓ DE
POTÈNCIA DE QUADRE D'ENLLUMENAT
AMB TOTES LES LEGALITZACIONS,
DOCUMENTACIONS, TAXES E
IMPOSTOS, PROJECTE I TRÀMITS
NECESSARIA AMB LA COMPANYIA
ENDESA PER FER L'AMPLIACIÓ DE
POTÈNCIA.

2.662,84 1,000 0,3267 2.662,84

FG13TY12 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ
D'ESTACIÓ DE BOMBEIG AUTOMÀTICA
DE RECOLLIDA I ELEVACIÓ
D'AIGÜES PER A XARXA DE REG
MODEL GEO 230-GQS 50-15 DE LA
CASA RIDAURA O EQUIVALENT,
CABAL MÀXIM 36 M³/H., ALÇADA
MÀXIMA 14,4 METRES, BOMBA AMB
RODET TIPUS VORTEX GQS,
CONNEXIÓ TRIFÀSICA 400 V, MOTOR
A INDUCCIÓ 2 POLS 50 HZ (2900
RPM), INCLOU CABLEJAT
D'ALIMENATCIÓ DE10 METRES DE
LONGITUD, SEGONS OFERTA Nº 3279
ANNEXA A AQUESTA MEMÒRIA
VALORADA, INCLOU L'EXCAVACIÓ DE
CLOT PER A COL.LOCAR LA BOMBA,
TOT INCLÒS.

1.463,12 1,000 0,1868 1.463,12

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 14Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FG13TY14 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE 2
PUNTS DE RECÀRREGA PRINCIPALS
SEMIRÀPIDS PER A 4 VEHICLES
ELÈCTRICS, MODEL INGEREV FUSIÓN
STREET DE LA CASA INGETEAM O
EQUIVALENT, AMB 2 PRESES DE
RECÀRREGA DE 22 KW, INCLOU UN
ARMARI ELÈCTRIC AMB NOU
SUBMINISTRE DE 88 KW,
INDEPENDENT DEL D'ENLLUMENAT,
INCLOU CARREGADOR TIPUS RONDA O
EQUIVALENT, ARMARI ELÈCTRIC
TIPUS MONOLIT QUE INCLOU
CS+CGP+TMF1+PROTECCIONS
ELECTRIQUES, EL CABLE ENTRE
CARREGADORS I ARMARI SERÀ DE
5X25MM2 DE COURE INCLOU UNA
XARXA DE TERRES FORMADA PER 8
PIQUES DE 1,5MTS I ENLLAÇADES
AMB CABLE NU DE TERRA CU DE
35MM2.TOT INCLÒS.

6.000 €*2=12.000 € PRV
8.500 € ARMARI
3.000 € CABLEJAT, PIQUETES I
VARIS
2.686,25 € NOU ARMARI + CS+CGP
I DESPESES VARIES

26.953,30 1,000 3,2869 26.953,30

FG22RL1K M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB
CORBABLE CORRUGAT DE PVC O
POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
INTERIOR LLIS DE D=125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA EN
CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB
P.P. DE FIL GUIA, TAPS I
CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT,
COLOR A DEFINIR SEGONS
TIPOLOGIA DE SERVEI, AÏLLANT I
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450 N, I DAU DE RECOBRIMENT DE
30X30 CM DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES SOTA
VORERA.

4,00 1.214,000 0,5970 4.856,00

FG22RP1K M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB
CORBABLE CORRUGAT DE PVC O
POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
INTERIOR LLIS DE D=160 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA EN
CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB
P.P. DE FIL GUIA, TAPS I
CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT,
COLOR A DEFINIR SEGONS
TIPOLOGIA DE SERVEI, AÏLLANT I
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450 N, I DAU DE RECOBRIMENT DE
30X30 CM DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES SOTA
VORERA.

5,35 400,000 0,2671 2.140,00

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 15Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FG22TD1K M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB
CORBABLE CORRUGAT DE PVC O
POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
INTERIOR LLIS DE D=90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA EN
CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB
P.P. DE FIL GUIA, TAPS I
CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT,
COLOR A DEFINIR SEGONS
TIPOLOGIA DE SERVEI, AÏLLANT I
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450 N, I DAU DE RECOBRIMENT DE
30X30 CM DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES SOTA
VORERA. 

2,05 400,000 0,1072 820,00

FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE
POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA
LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,87 962,000 0,3473 2.760,94

FG319534 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE
TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O
IGUAL A 450/750 V, DE
DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ
SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2,
AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT
EN CANAL.

1,98 633,500 0,1574 1.254,33

FG31D562 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE
TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE
DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ
SEGONS NORMA UNE 21030-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ
AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN
50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

5,43 1.362,000 0,9075 7.395,66

FG321176 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE
TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O
IGUAL A 450/750 V, DE
DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ
SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2,
AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT
EN CANAL

4,46 737,000 0,4076 3.287,02

FG38E355 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1X35 MM² I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIO A TERRA.

9,64 962,000 1,1377 9.273,68

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FG4M6G2 M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
PAVIMENT DE FORMIGÓ RESPATLLAT
AMB FIBRES HAF - 30 / A - 2.5 -
2 / F / 20 - 60 / IIA + E, DE
20 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES
SINTÈTIQUES ENTRE 20 I 25
KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT AMB
TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC,
ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC,
REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2
KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, PER A
PAVIMENT CONTINU, ACABAT
SUPERFICIAL AMB TRACTAMENT
DESACTIVANT I RENTAT.

20,83 395,870 1,0078 8.245,97

FHAG0001 U SUMINISTRE, MUNTATGE I
COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE
AMPLADA 1 METRE, ALÇADA 2,00
METRES REF. 3.63360 DE BDU O
EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS
MATERIALES AUXILARS I TREBALLS
NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA
HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE
QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ
FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST
PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL
BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT
DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA
FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA
DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG
I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO
POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE
GARANTIR NO FER ESTELLES.

9.442,68 1,000 1,1579 9.442,68

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 17Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FHAG0002 U SUMINISTRE, MUNTATGE I
COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
TRACTOR AMB RODES REFORÇADES
REF. 4.24000 DE BDU O
EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS
MATERIALES AUXILARS I TREBALLS
NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA
HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE
QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ
FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST
PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL
BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT
DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA
FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA
DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG
I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO
POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE
GARANTIR NO FER ESTELLES.

4.350,12 1,000 0,5380 4.350,12

FHAG0003 U SUMINISTRE, MUNTATGE I
COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
OVEJITA MÓVIL REF. 4.24270 DE
BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS
ELS MATERIALES AUXILARS I
TREBALLS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA
FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT
DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST
PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL
BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT
DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA
FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA
DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG
I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO
POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE
GARANTIR NO FER ESTELLES.

4.913,83 1,000 0,6081 4.913,83

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FHAG0004 U SUMINISTRE, MUNTATGE I
COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
REDONDAS SALTARINAS REF.
6.06000 DE BDU O EQUIVALENT,
INCLOU TOTS ELS MATERIALES
AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE
TENIR EL CERTIFICAT DE QUE
PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ
FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST
PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL
BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT
DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA
FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA
DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG
I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO
POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE
GARANTIR NO FER ESTELLES.

1.873,31 5,000 1,1482 9.366,55

FHAG0005 U SUMINISTRE, MUNTATGE I
COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
COLUMPIO NIDO REF. 6.14520 DE
BDU O EQUIVALENT, AMB BARRA
HORITZONTAL D'ACER, EN FUSTA
D'ALERCE DE MUNTANYA, PEUS
METÀLICS I CISTELLA DISPONIBLE
DE VARIS COLORS, INCLOU TOTS
ELS MATERIALES AUXILARS I
TREBALLS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA
FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT
DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST
PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL
BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT
DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA
FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA
DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG
I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO
POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE
GARANTIR NO FER ESTELLES.

5.806,51 1,000 0,7183 5.806,51

EUR
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Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FHAG0006 U SUMINISTRE, MUNTATGE I
COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
ESQUELETO Nº8 REF. 6.51008 DE
BDU O EQUIVALENT, INCLOU TOTS
ELS MATERIALES AUXILARS I
TREBALLS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA
FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT
DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST
PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL
BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT
DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA
FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA
DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG
I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO
POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE
GARANTIR NO FER ESTELLES.

19.650,15 1,000 2,3984 19.650,15

FHAG0007 U SUMINISTRE, MUNTATGE I
COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
CUERDAS SUSPENDIDAS REF.
6.51810 DE BDU O EQUIVALENT,
INCLOU TOTS ELS MATERIALES
AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE
TENIR EL CERTIFICAT DE QUE
PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ
FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST
PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL
BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT
DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA
FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA
DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG
I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO
POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE
GARANTIR NO FER ESTELLES.

3.743,88 1,000 0,4585 3.743,88

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 20Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FHAG0008 U SUMINISTRE, MUNTATGE I
COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
OVEJITA TUMBADA I DE PIE REF.
4.24196 / 4.24195
RESPECTIVAMENT DE LA CASA BDU O
EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS
MATERIALES AUXILARS I TREBALLS
NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA
HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE
QUE PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ
FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST
PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL
BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT
DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA
FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA
DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG
I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO
POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE
GARANTIR NO FER ESTELLES.

1.169,08 2,000 0,2886 2.338,16

FHAG0009 M² SUMINISTRE, MUNTATGE I
COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
TARIMA DE FUSTA REF. TARIMA01
DE LA CASA BDU O EQUIVALENT,
FUSTA DE PI CUPERITZADA AMB
AUTOCLAU CLASSE 4.

270,48 20,000 0,6687 5.409,60

FHAG0010 U SUMINISTRE, MUNTATGE I
COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
MEDIO ROLLIZO PARA TREPAR REF.
MROLL-ALEX DE LA CASA BDU O
EQUIVALENT, FUSTA DE PI
TRACTADA AMB AUTOCLAU CLASSE 4.
ANCLATGE MITJANÇANT DOS CARGOLS
INCLOSOS. DIAMETRE 6MM,
LONGITUT 30 CM.

76,94 20,000 0,1988 1.538,80

FHGAU01A U CAIXA DE CONNEXIÓ PER A
CONNEXIÓ, PROTECCIÓ I
SECCIONAMENT MODEL DF20/0, DE
MAJO MATERIAL ELÈCTRIC, SL O
EQUIVALENT, CLASSE II, DE GRAU
DE PROTECCIÓ IP 315 PER A
ALIMENTACIÓ TETRAPOLAR AMB
CABLE DE FINS A 6 MM2, INCLOS 4
FUSIBLES CILINDRICS DE 10X38.
LES CAIXES DE CONNEXIONS
DISPOSARAN DE FUSIBLES PER A
CADA CONDUCTOR I ESTARAN
DOTADES D'ELEMENTS DE CONNEXIÓ,
BORNS I PORTAFUSIBLES AMB TAPA
TANCADA MITJANÇANT UN CARGOL
IMPERDIBLE I QUE EN RETIRAR
AQUESTA, QUEDI DESCONNECTADA LA
INSTAL'LACIÓ ELÉCTRICA DEL
FANAL.

13,06 51,000 0,0889 666,06

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 21Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FHQ3AL01 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
PROJECTOR MODEL LUNA PROYECTOR
DE 104W ASÍMETRIC DE 2700K REF.
RLUNA3010C3 DE LA CASA ROURA O
EQUIVALENT, AMB DOS NIVELLS DE
REGULACIÓ I DISPOSAR DE
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS
10KV.

554,53 31,000 2,0990 17.190,43

FHQ3AL04 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
BALIZA MODEL QUAD-T LED REF.
RMQUADT100 DE LA CASA ROURA O
EQUIVALENT DE 10W / 2700K /
1000 MM, PER A EXTERIORS,
GALVANITZADA I PINTADA.

618,43 18,000 1,3591 11.131,74

FHQ3AL05 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
PROJECTOR MODEL LUNA POST SIDE
REF. RLUNA0010C3 DE 51W/104W
LED 2700K DE LA CASA ROURA O
EQUIVALENT, AMB DOS NIVELLS DE
REGULACIÓ I DISPOSAR DE
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS
10KV.

554,25 26,000 1,7592 14.410,50

FHR02C30 U SUMINISTRE I COL.LOCACIO
COLUMNA DE 10 METRES D'ALÇADA,
MODEL TUBVAR REF. RCTVAR009 DE
LA CASA ROURA O EQUIVALENT,
FORMAT PER UNA COLUMNA DE TUB
D'ACER GALVANITZAT I POSTERIOR
PINTAT AMB UNA CAPA
D´IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE
RAL 9006 COLOR GRIS, SEGONS
CRITERIS DE LA D.F., DE UNA
ÚNICA SOLA PEÇA SENSE SOLDAR NI
ATORNILLAR, PER A PROJECTORS
TIPUS LUNA LED O EQUIVALENTS,
PORTES AMB REGISTRES, INCLOS
EQUIP ELÈCTRIC I CABLEJAT
INTERIOR, DISTANCIA ENTRE PERNS
DE 8 UNITATS 430X430 MM, 8
UNITATS DE PERNS M24X700,
COL.LOCAT AMB PLETINA
METAL.LICA SOBRE DAU DE FORMIGÓ
ARMAT DE 1,8X1,8X1,8 MTS
INCLÒS, PINTAT D´ESTRUCTURA
D´ACER A L´ESMALT SINTÈTIC, AMB
DUES CAPES D´IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I DUES D´ACABAT AMB
PINTURA GRIS RAL 9006 I PINTAT
FINS A 3,5 M D'ALÇADA AMB
PINTURA ANTIGRAFITI,
ANTIENGANXINES I ANTIORINS,
(MÈTODE JAPONÈS), TOTALMENT
INSTALADA SEGONS CRITERIS DE LA
D.F.INCLOU TRACTAMENT DE LA
BASE DE LA COLUMNA AMB SALICAN
DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT,
REF. RCSALI010.

2.837,32 9,000 3,1093 25.535,88

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FHR0SS41 U SUMINISTRE I COL.LOCACIO DE
COLUMNA CILINDRICA PLUS POST
SIDE 5,50 METRES AMB MANAGUET
SUPERIOR D60 EN ACER S-235 JR
GALVANITZADA MODEL PLUS POST
SIDE REF. RCPLUSS015 DE LA CASA
ROURA O EQUIVALENT DE 5,50
METRES D'ALÇADA DIAMETRE 60 MM,
PER COL.LOCACIO SOBRE DAU DE
FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE DAU
DE FORMIGÓ INCLÒS. INCLOU P.P.
D'ELEMENTS D'ACORATGE I
FIXACIÓ. INCLOU ANELL PER A LA
BASE, INCLOU LA PINTURA
ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A
L'ALÇADA DE LA PORTELLA I
PINTAT FINS A 3,5 M D'ALÇADA
AMB PINTURA ANTIGRAFITTI,
ANTINGANXINES I ANTIORINS,
(MÈTODE JAPONÈS).INCLOU
TRACTAMENT DE LA BASE DE LA
COLUMNA AMB SALICAN DE LA CASA
ROURA O EQUIVALENT, REF.
RCSALI010.

LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR
AMB LES SEGÜENTS
ESPECIFICACIONS DETALLADES AL
PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES:

HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES
UNE-EN 40, CAL APORTAR ELS
CERTI FICATS I DOCUMENTACIÓ
DETALLADA A LES ESPECIFICACIONS
GENERALS DE I'INFORME.
LA BASE DEIS SUPORTS HAN
D'ESTAR REFOR9ATS AMB ANELLA DE
MLNIM 350 MM D'ALÇADA DES DE LA
BASE, ESPESSOR DE 4 MM, I
SOBRESORTIR 150 MM SOBRE EL
PAVIMENT. 
DISPOSARA DE CARTEL· LES A LA
PART INFERIOR FINS UNA ALÇADA
DE 150 MM TAL COM ESPECIFICA EL
PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES. 
LA PORTELLA SERA DE 300 MM
D'ALÇADA I AMB UN SOL PUNT DE
TANCAMENT, AMB DOS PUNTS DE
RECOLZAMENT.

745,41 22,000 1,9994 16.399,02

EUR
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Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FHR0SS42 U SUMINISTRE I COL.LOCACIO DE
COLUMNA CILINDRICA PLUS POST
SIDE DOBLE 5,50 METRES AMB
MANAGUET SUPERIOR D60 EN ACER
S-235 JR GALVANITZADA MODEL
PLUS POST SIDE DOBLE REF.
RCPLUSS015 DE LA CASA ROURA O
EQUIVALENT DE 5,50 METRES
D'ALÇADA DIAMETRE 60 MM, PER
COL.LOCACIO SOBRE DAU DE
FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE DAU
DE FORMIGÓ INCLÒS. INCLOU P.P.
D'ELEMENTS D'ACORATGE I
FIXACIÓ. INCLOU ANELL PER A LA
BASE, INCLOU LA PINTURA
ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A
L'ALÇADA DE LA PORTELLA I
PINTAT FINS A 3,5 M D'ALÇADA
AMB PINTURA ANTIGRAFITTI,
ANTINGANXINES I ANTIORINS,
(MÈTODE JAPONÈS).INCLOU
TRACTAMENT DE LA BASE DE LA
COLUMNA AMB SALICAN DE LA CASA
ROURA O EQUIVALENT, REF.
RCSALI010.

LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR
AMB LES SEGÜENTS
ESPECIFICACIONS DETALLADES AL
PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES:

HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES
UNE-EN 40, CAL APORTAR ELS
CERTI FICATS I DOCUMENTACIÓ
DETALLADA A LES ESPECIFICACIONS
GENERALS DE I'INFORME.
LA BASE DEIS SUPORTS HAN
D'ESTAR REFOR9ATS AMB ANELLA DE
MLNIM 350 MM D'ALÇADA DES DE LA
BASE, ESPESSOR DE 4 MM, I
SOBRESORTIR 150 MM SOBRE EL
PAVIMENT. 
DISPOSARA DE CARTEL· LES A LA
PART INFERIOR FINS UNA ALÇADA
DE 150 MM TAL COM ESPECIFICA EL
PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES. 
LA PORTELLA SERA DE 300 MM
D'ALÇADA I AMB UN SOL PUNT DE
TANCAMENT, AMB DOS PUNTS DE
RECOLZAMENT.

764,98 2,000 0,1995 1.529,96

FJM34BE4 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
VÀLVULA DE DESCÀRREGA O DE
DRENATGE AUTOMÀTIC DE 1.1/2''
UBICADA DINTRE DE PERICÓ, PER A
XARXA DE REG DE DEGOTEIG,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PARCS
I JARDINS.

167,77 11,000 0,2296 1.845,47

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FJMOD001 U ESCOMESA DE SUMINISTRAMENT
D'AIGUA SEGONS PRESSUPOST
D'AGBAR Nº PLF-2022-98235:
COMPTADOR DE 30 VOLUMÈTRIC DE
LLAUTÓ AMB UNIONS EMBRIDADES DE
DIÀMETRE NOMINAL 2´´, 420PC
30-260 CL-C.11/2-11/2+SCOUT-S,
CONNEXIONS, PERMISOS I
ACCESSORIS AIXÍ COM LA PART
PROPORCIONAL D'OBRA CIVIL
NECESSÀRIA PER LA SEVA
EXECUCIÓ. SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL SERVEI DE
PARCS I JARDINS DE
L'AJUNTAMENT. INCLOU LA
CONNEXIÓ DE 10,0 M³/H A LA
XARXA GENERAL D'AIGÜES DE
PALAFRUGELL EXISTENT, INCLOU
ENLLAÇOS DE POLIETILÈ, VÀLVULA
DE PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE
RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE DE
LLAUTÓ, JOC D'AIXETES COMPLETS,
INCLOU PROGRMADOR , PERMISOS I
ACCESSORIS, TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT A
L'INTERIOR DE PERICÓ
CORRESPONENT, ARQUETA SEGONS
ESPECIFICACIONS COMPANYIA
D'AIGUES AMB VERIFICACIÓ
OFICIAL, TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT. 

2.275,57 1,000 0,2897 2.275,57

FJS1U040 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
BOCA DE REG AMB COS DE
FUNDICIÓ, BRIDA D'ENTRADA DE DN
40 MM I RACOR DE CONEXIÓ DE 45
MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA
DE FUNDICIÓ I VÀLVULA DE
TANCAMENT AMB JUNTA EPDM,
REVESTIDA AMB PINTURA EPOXI I
AMB PETIT MATERIAL METÀLIC PER
A CONEXIÓ AMB LA TUBERÍA,
INSTALADA.

210,66 4,000 0,1098 842,64

FJS42511HBS1 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE COS
DE DIFUSOR, ALÇADA D'ELEVACIÓ
10 CM. ALÇADA TOTAL 15,5 CM.
CAUDAL DE 0,05 A 1,25 M3/H.
INTERVAL DE PRESIONS ENTRE 1 I
4,8 BAR. BOQUETA INTERCANVIABLE
I ADAPTABLE A TOTS ELS MODELS
DE TOVERES HEMBRA DE 1/2´´.

21,04 38,000 0,1099 799,52

FJS4B221HCW2 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ
D'ASPERSÓ 360º, RADI DE 5,2 A
6, 7M, CERCEL COMPLERT, PRESIÓ
DE TREBALL RECOMENAT DE 1.75 A
3'75 ATM, CAUDALS DE 265L/H A
384L/H .ROSCA ADAPTABLE A COS
DE DIFUSORS ROSCA MASCLE,
INCLOU TUB DE FERRO DE 30 CM
D'ALLARGADA, I DIÀMETRE MES
GRAN QUE L'ASPERSOR I DOS
ANCLATGES AMB VARILLES DE FERRO
CLAVADES AL TERRA.

32,85 13,000 0,05100 427,05

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FJS4B221HCW6 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ
D'ASPERSÓ, RADI DE 7,6 A 9,1M,
AJUSTABLE ENTRE 90º I 210 º
,PRESIÓ DE TREBALL RECOMENAT DE
1.75 A 3'75 ATM, CAUDALS DE
158L/H A 481L/H .ROSCA
ADAPTABLE A COS DE DIFUSORS
ROSCA MASCLE, INCLOU TUB DE
FERRO DE 30 CM D'ALLARGADA, I
DIÀMETRE MES GRAN QUE
L'ASPERSOR I DOS ANCLATGES AMB
VARILLES DE FERRO CLAVADES AL
TERRA.

33,40 25,000 0,10101 835,00

FJS51662 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
TUBERIA DE REG PER DEGOTEIG DE
16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS
AUTOCOMPENSATS I
AUTONETEJABLES, INTEGRATS CADA
40 CM. DE 2,3 L/H. I 4
ATMOSFERES AMB MARCATGE
IDENTIFICADOR D'AIGUA NO
POTABLE, INSTAL.LADA SOTERRADA
10 CM. 

2,59 476,000 0,15102 1.232,84

FJS5A662 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ
D'ANELL DEGOTEIG AMB TUB DE 16
MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA
33 CM, AMB MARCATGE
IDENTIFICADOR D'AIGUA NO
POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE
L'ANELL DE 80 CM, AMB EL TUB
INTRODUIT EN UN TUB COARRUGAT
PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE,
SOTERRADA 10 CM, AMB LA
APERTURA I TANCA DE LA RASA
INCLOSA.

10,58 78,000 0,10103 825,24

FJSATY11 U INSTALACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR
AUTÓNOM DE REDUIDES DIMENSIONS
85X80X95 MM. S'ALIMENTA AMB
CORRENT A 24VAC. EQUIP ESTANC
AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP68,
ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS
D'UBICACIÓ. ES COMUNICA AMB EL
RESTE D'EQUIPS DEL SISTEMA
MITJANÇANT INFRARROJOS
PROGRAMABLE A DISTÀNCIA O PER
RADIOFRECUENCIA. S'ACTIVA DE
MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN
IMAN), DE MANERA REMOTA LOCAL
(MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE
MANERA REMOTA DESLOCALITZADA
(MITJANÇANT QUALSEVOL
DISPOSITIU AMB CONEXIÓ A
INTERNET). EL PROGRAMADOR A
24VAS ES DE 4 A 8 SORTIDES +
VÁLVULA MESTRE. EQUIP A
CONECTAR A LA XARXA I PUNT DE
CONTROL DE LA CIUTAT DE
PALAFRUGELL, GESTIONABLE I
COMPATIBLE AMB SISTEMA RAINBIRD
O EQUIVALENT. INCLOU TOTS ELS
MATERIALES AUXILIARS NECESSARIS
PER AL SEU MUNTATGE. TOTALMENT
ACABAT AMB LES COMPROVACIONS
NECESSARIES REALITZADES.

527,41 1,000 0,06104 527,41

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FJSB2211 U ELECTROVÁLVULA PER A INSTALACIÓ
DE REG, DE 1´´ DE DIAMETRE, DE
MATERIAL PLASTIC, AMB SOLENOIDE
DE 24 V, PER A UNA PRESIÓ
MAXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, CONECTADA A LES
XARXES ELECTRIQUES I D'AIGUA
AMB CONECTORS ESTANCS.

44,95 8,000 0,04105 359,60

FJSB2311 U ELECTROVÀLVULA PER A
INSTAL·LACIÓ DE REG, DE 1´´1/2
DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V,
PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10
BAR, AMB REGULADOR DE CABAL,
CONNECTADA A LES XARXES
ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB
CONNECTORS ESTANCS

94,32 6,000 0,07106 565,92

FJSB2411 U ELECTROVÀLVULA PER A
INSTAL·LACIÓ DE REG, DE 2´´ DE
DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A
UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR,
AMB REGULADOR DE CABAL,
CONNECTADA A LES XARXES
ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB
CONNECTORS ESTANCS

131,40 1,000 0,02107 131,40

FJSCTY10 U INSTAL·LACIÓ D'EQUIP SENSOR
VOLUMÈTRIC DE PETITES
DIMENSIONS 85X80X95 MM.
S'ALIMENTA A 9VDCC. ES COMUNICA
AMB LA RESTA D'EQUIPS DEL
SISTEMA MITJANÇANT
RADIOFREQÜÈNCIA. L'EQUIP TÉ UN
GRAU DE PROTECCIÓ IP68 I TÉ UNA
ENTRADA PER A L'EMISSOR
D'IMPULSOS I UNA SORTIDA PER A
ELECTROVÀLVULA DE 9VDC QUE
ACTUARÀ COM A VÀLVULA DE TALL
EN CAS DE FUGIDA. EQUIP A
CONNECTAR A LA XARXA I PUNT DE
CONTROL DE LA CIUTAT DE
PALAFRUGELL, GESTIONABLE I
COMPATIBLE AMB SISTEMA RAINBIRD
O EQUIVALENT. INCLÒS TOTS ELS
MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS
PER AL SEU MUNTATGE. TOTALMENT
ACABAT AMB LES COMPROVACIONS
NECESSÀRIES REALITZADES.

555,79 2,000 0,14108 1.111,58

FN115694 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB
ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
COS BRONZE, COMPORTA DE LLAUTÓ
I TANCAMENT DE TANCAMENT
METÀL·LIC, EIX DE LLAUTÓ, AMB
VOLANT D'ACER, MUNTADA EN
ARQUETA DE CANALITZACIÓ
ENTERRADA

64,98 8,000 0,06109 519,84

FN316724 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB
ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS
TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´, DE 25 BAR DE PN I
PREU ALT, MUNTADA EN ARQUETA DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

19,38 19,000 0,04110 368,22

EUR
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FN318724 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB
ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS
TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/2, DE 25 BAR DE PN
I PREU ALT, MUNTADA EN ARQUETA
DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

32,09 17,000 0,07111 545,53

FN319724 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB
ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS
TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE
NOMINAL 2´´, DE 25 BAR DE PN I
PREU ALT, MUNTADA EN ARQUETA DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

46,61 9,000 0,05112 419,49

FN3G3994 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL
PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN
ISO 16135, MANUAL, PER A
ENCOLAR, DE 2 VIES, PER A TUB
DE 20 MM, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U,
PORTAJUNTS ROSCAT , TANCAMENT
DE TEFLÓ PTFE I JUNTS
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ
DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER
MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA, SEGONS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DEL DEPARTAMENT DE FONTS
PÚBLIQUES. 

34,15 1,000 0,00113 34,15

FN748324 U VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓ AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL
1´´1/2, DE 16 BAR DE PRESIÓ
MÀXIMA I AMB UN DIFERENCIAL
MÁXIM DE 15 BAR, DE BRONZE,
PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA.

75,78 6,000 0,06114 454,68

FN8115B4 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA,
AMB ROSCA, DE 2´´ DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA
DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE
TANCAMENT ELÀSTIC, MUNTADA EN
ARQUETA DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

46,45 1,000 0,01115 46,45

FNER2461 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE
REG DE 1´´ DE DIÀMETRE, DE
MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT
FILTRANTE DE MALLA DE 120 MESH,
SENSE VÀLVULA DE PURGA, I AMB
PRESA MANOMÉTRICA, MUNTAT
ROSCAT

16,26 8,000 0,02116 130,08

FNER2561 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE
REG DE 1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE
MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT
FILTRANTE DE MALLA DE 120 MESH,
SENSE VÀLVULA DE PURGA, I AMB
PRESA MANOMÉTRICA, MUNTAT
ROSCAT

59,71 5,000 0,04117 298,55
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PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 28Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FNFBSA01 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
PERICÓ 40X40X60 CM., PER
REGISTRE PER UBICAR UNA VÀLVULA
DE COMPORTA A L'ENTRADA D'AIGUA
O DESGUÀS AMB FONS DE GRAVES
PER DRENATGE, INCLOU BASTIMENT
I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL
NORINCO HOMOLOGADA PER PARCS I
JARDINS, ARTICULADA AMB
TANCAMENT ANTIRROBATORI I ANIRÀ
MARCADA COM A ´´FONTS´´,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE
600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, HOMOLOGADA
PER L'AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL, COL.LOCAT AMB
MORTER.

423,01 2,000 0,10118 846,02

FNZ116D4 U RODET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE
AMB BRIDES, AMB VIROLA INTERIOR
I EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304), JUNTA
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ
DIENO (EPDM), REVESTIMENT DE
RESINA EPOXY (150 MICRES), DE
100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
MUNTAT EN ARQUETA DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA.

184,22 8,000 0,18119 1.473,76

FPAAIM02 U LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ
D´ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
(INCLOU PROJECTE ELÈCTRIC
LEGALITZAT, DESPESES DE
PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE
L'ENLLUMENAT, INCLOU EL
CERTIFICAT INSTAL.LACIÓ,
INSCRIPCIÓ AL RITSIC I LA
INSPECCIÓ INICIAL DE L’ENTITAT
DE CONTROL, HONORARIS
PROJECTES, PERMISOS, I GESTIONS
AMB LES COMPANYIES), AIXÍ COM
D'ABONAMENT INTEGRE EN CONCEPTE
DE LA VERIFICACIÓ DE
L'INSTAL.LACIÓ I LA REALITZACIÓ
DELS AJUSTAMENTS TÈCNICS
NECESSARIS A REALITZAR SOBRE LA
LÍNEA EXISTENT A MANTENIR, PER
TAL DE CONECTAR ELS PUNTS DE
LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL
QUADRE NOU DE CONEXIÓ I LA
COL.LOCACIÓ D'UN ENLLUMENAT
PROVISIONAL DURANT LES OBRES,
PER TAL DE LEGALITZAR LA LÍNIA
PER MODIFICACIÓ D'ARMARI,
SEGONS ESPECIFICACIONS A
DETERMINAR PEL SERVEI
D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL.
INCLOU CERTIFICATS DE LES
LLUMINÀRIES CE I AGARNTIES,
INCLOU CERTIFICATS DE LES
COLUMNES CE I CERTIFICATS DE
FORMIGÓ, PINTURES I
TRACTRAMENTS DE PROTECCIÓ.

1.545,00 1,000 0,19120 1.545,00

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 29Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FQ10S304 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ
D'APARCAMENT DE BICICLETES
UNIVERSAL REF. VBU01, DE
955*750*955 DE LA CASA BENITO O
EQUIVALENT, D'ACER GALANITZAT,
COLLAT A TERRA AMB MITJANS
MECÀNICS, I AMB SISTEMA
ANTIVANDALIC, COMPLETAMENT
MUNTADA AMB TOTS ELS ACCESORIS,
INCLÓS SUMINISTRAMENT I
TRANSPORT AMB LA SEVA
RESPECTIVA COL.LOCACIÓ.

108,78 24,000 0,32121 2.610,72

FQ10U092 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
BANC MODEL OSLO REF. UM319 DE
LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
AMB SEIENT I RESPATLLER DE
FUSTA D'IROKO ENVARNISAT
NATURAL, TRACTADA TROPICAL I
CERTIFICADA FSC, AMB UNA
LONGITUD DE 1,75 MTS., UNA
AMPLADA DE 0,58 MTS., UNA
ALÇADA TOTAL DE 0,83 MTS. I UNA
ALÇADA DE SEIENT DE 0,45 MTS.,
ENCORAT PER MITJÀ DE CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE, I UN PES DE
96 KG, INCLOU EL TRACTAMENT
ANTIGRAFITI, TOT INCLÒS, LA
FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT
DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST
PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL
BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT
DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA
FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA
DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG
I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO
POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE
GARANTIR NO FER ESTELLES.

404,80 23,000 1,13122 9.310,40

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 30Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FQ10U093 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
CADIRA MODEL OSLO REF. UM319S
DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
AMB SEIENT DE FUSTA D'IROKO
ENVARNISAT NATURAL, TRACTADA
TROPICAL I CERTIFICADA FSC, AMB
UNA LONGITUD DE 1,75 MTS., UNA
AMPLADA DE 0,58 MTS. I UNA
ALÇADA DE SEIENT DE 0,45 MTS.,
ENCORAT PER MITJÀ DE CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE, I UN PES DE
75 KG, INCLOU EL TRACTAMENT
ANTIGRAFITI, TOT INCLÒS, LA
FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT
DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST
PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL
BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT
DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA
FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR
CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA
DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG
I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO
POT TENIR TRACTAMENT TIPUS
CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE
GARANTIR NO FER ESTELLES.

310,04 5,000 0,19123 1.550,20

FQ21YH70 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
PAPERERA TIPUS DARA DE 95 L.
REF. PA694SMO DE LA CASA BENITO
O EQUIVALENT, FORMADA PER ARO
PER A SUBJECTAR BOSSES,
FABRICADA AMB PLANXA D'ACER
GALVANITZAT. ACABADA AMB
IMPRIMACIÓ EPOXI I PUNTURA AMB
POLS DE COLOR NEGRE FORJA. COS
AMB BARRET, CENDRE, PANY I
CLAU, COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES.

473,00 14,000 0,80124 6.622,00

FQ41CI07 U SUMINISTRE I CONSTRUCCIÓ
D'ARQUETA DE 80X60X60 CM., PER
A ESCOMESA, INCLOU COMPTADOR,
MESURADOR I ALTRES ACCESÒRIS
NECESSARIS, PER A LA CONNEXIÓ A
LA XARXA GENERAL DE SGAB,
INCLOS EL MARC I LA TAPA SEGONS
CRITERIS DE BCN FONTS!.

672,37 1,000 0,08125 672,37

FQ41U032 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'UNA
FONT MODEL TIPUS ATLAS SIMPLE
REF. JSA019DSB DE LA CASA
BENITO O EQUIVALENT, INCLOU
MÒDUL DE REIXA, AIXETA
TEMPORITZADA, CONNEXIONS I
ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS
NORMATIVA I CONDICIONS
TÈCNIQUES DE L'AJUNTAMNET I
SOREA, ANCORADA AMB DAU DE
FORMIGÓ, INCLOU L'OBRA MECÀNICA
I L'OBRA CIVIL, PARTIDA
TOTALMENT ACABADA I LLESTA EN
BON ESTAT DE FUNCIONAMENT, TOT
INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA
D.F.

741,74 1,000 0,09126 741,74

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 31Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FQ42IM01 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
BANC DE FORMIGÓ DE FORMA
GEOMÈTRICA, MODEL SUPERCELL S
DE LA CASA DURBANIS O
EQUIVALENT.

639,51 3,000 0,23127 1.918,53

FQ42IM02 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
BANC DE FORMIGÓ DE FORMA
GEOMÈTRICA, MODEL SUPERCELL L
DE LA CASA DURBANIS O
EQUIVALENT.

934,09 3,000 0,34128 2.802,27

FQ42IM03 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
BANC DE FORMIGÓ DE FORMA
GEOMÈTRICA, MODEL SUPERCELL XL
DE LA CASA DURBANIS O
EQUIVALENT.

1.449,61 2,000 0,35129 2.899,22

FQAF1100 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ
D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC
PER A GENT GRAN MODEL MANIVELAS
ADAPTADAS SB REF. JSA019DSB DE
LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
MODEL BICEPS AD, EQUIPO DE
EJERCICIO FITNESS ADAPTADO PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA. FABRICADO EN ACERO
GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO.
CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN
16630. EDAD DE USO RECOMENDADA
+14 AÑOS. REFUERZA Y TAMBIÉN
DESARROLLA LA MUSCULATURA DE
LOS MIEMBROS SUPERIORES,
PECTORALES, DELTOIDES Y
BÍCEPS.FIXAT AL PAVIMENT. 

2.691,68 1,000 0,33130 2.691,68

FQAF1101 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ
D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC
PER A GENT GRAN MODEL HOCKEY
SUELO BLANDO REF. JSA007NSB DE
LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS
FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO
Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO
SEGÚN LA NORMA EN 16630. EDAD
DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS.
MEJORA LA MOVILIDAD DE LOS
MIEMBROS INFERIORES, APORTANDO
COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO AL
CUERPO, AUMENTA LA CAPACIDAD
CARDIOPULMONAR, FIXAT AL
PAVIMENT. 

1.546,32 1,000 0,19131 1.546,32

FQAF1102 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ
D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC
PER A GENT GRAN MODEL TIMÓN
SUELO BLANDO REF. JSA009NSB DE
LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS
FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO
Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO
SEGÚN LA NORMA EN16630. EDAD DE
USO RECOMENDADA +14 AÑOS.
REFUERZA LA MUSCULATURA DE
MIEMBROS SUPERIORES ASÍ COMO LA
FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD DE LAS
ARTICULACIONES DEL HOMBRO Y
MUÑECA., FIXAT AL PAVIMENT. 

1.202,30 1,000 0,15132 1.202,30

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 32Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FQAF1103 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ
D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC
PER A GENT GRAN MODEL ESQUI
SUELO BLANDO REF. JSA011NSB DE
LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS
FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO
Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO
SEGÚN LA NORMA EN 16630. EDAD
DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS.
REFUERZA LA MUSCULATURA DE LA
CINTURA, MEJORA LA FLEXIBILIDAD
Y COORDINACIÓN DEL CUERPO.
EJERCITA LA COLUMNA Y LA
CADERA., FIXAT AL PAVIMENT. 

1.494,82 1,000 0,18133 1.494,82

FQAF1104 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ
D'APARELL DE MANTENIMENT FÍSIC
PER A GENT GRAN MODEL CINTURA
SUELO BLANDO REF. JSA001NSB DE
LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS
FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO
Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO
SEGÚN LA NORMA EN 16630. EDAD
DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS.
EJERCITA LA CINTURA Y AYUDA A
RELAJAR LA MUSCULATURA DE
CINTURA Y ESPALDA. AUMENTA LA
AGILIDAD Y LA FLEXIBILIDAD DE
LA ZONA LUMBAR., FIXAT AL
PAVIMENT. 

1.498,94 1,000 0,18134 1.498,94

FR245415 M² PREPARACIÓ PRÈVIA DEL TERRENY
EXISTENT PER A NOVA PLANTACIÓ,
AMB LLAURADA DE TERRENY AMB
TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS,
SEGONS CONDICIONS RECOLLIDES EN
EL PLEC DE PRESCRIPCIONS DE
PARCS I JARDINS.

0,11 7.859,430 0,11135 864,54

FR2B1105 M² ANIVELLAMENT, REPASSADA I
ESCARIFICACIÓ DEL TERRENY I
TALUSOS DE LES TERRES BASES
PERQUÈ HI HAGUI UNA TRANSICIÓ
ENTRE LA TERRA BASE I LA TERRA
VEGETAL, PER A OBTENIR EL
PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS
MANUALS.

2,08 857,000 0,22136 1.782,56

FR3A4010 M² CONDICIONAMENT DEL SÒL AMB ADOB
MINERAL SÒLID DE FONS
D'ALLIBERAMENT RÀPID,
FORMULACIÓ I DOSI SEGONS
INDICACIONS DE LA DF, ESCAMPAT
AMB MITJANS MANUALS

0,23 6.869,220 0,19137 1.579,92

FR3P1113 M³ APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE
TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL
ADOBADA GARBELLADA, A GRANEL,
AMB UN 12% DEL SEU VOLUM DE
MÀTERIA ORGÀNICA, AMB UN
ATEXTURA FRANCA O FRANCA
ARENOSA, EXEMPTE DE MATERIALS
AMB GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS
14 MM I AMB UN PH ENTRE 6,5 I
7,5, LLIURE DE PATÒGENS, MALES
HERBES I CONTAMINANTS, AMB
MINICARREGADORA PER A
ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS
AMB ACCESSORI ANIVELLADOR.

32,28 1.578,027 6,19138 50.938,71

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 33Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FR3P91A9 M³ GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
CALCÀRIA DE 3 A 6 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA
MITJANA

35,04 20,160 0,09139 706,41

FR3PE412 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ
D'ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA
PETITA I MITJANS MANUALS.

53,67 60,547 0,39140 3.249,56

FR3PS011 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE
PEDRA GRANÍTICA, GRANDÀRIA
MÀXIMA DE 10 A 20 MM, AMB
ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL.

36,05 214,042 0,94141 7.716,21

FR3PUZ00 M³ SUBMINISTRAMENT, ESTESA I
REPERFILAT DE SUBSTRATCTE PER
VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O
FRANCA -SORRENCA, ADOBAT,
GARBELLAT AMB MALLA DE 15 MM,
AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5%,
ESTES AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS, A DOJO. INCLOU EL
LLAURAT PREVI DEL TERRENY,
L'EXTRACCIÓ DE LES PEDRES MÉS
GRANS DE 10 CM I EL REBLERT
DELS FORATS DE PLANTACIÓ.
MESURAT SOBRE PERFIL ACABAT,
TOT INCLÒS.

28,24 268,042 0,92142 7.569,51

FR3PY010 M³ APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA
ADOBADA I GARBELLADA, DE
TEXTURA FRANC-SORRENCA, AMB UN
CONTINGUT MÍNIM DE MATÈRIA
ORGÀNICA D'UN 3%, I AMB LES
CARACTERÍSTIQUES DESCRITES PER
A LA TERRA DE JARDINERIA SEGONS
L'APARTAT 5.3 DE LA NTJ 08G,
PRÈVIA ACCEPTACIÓ D'UNA MOSTRA
SIGNIFICATIVA PER PART DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

30,00 50,400 0,18143 1.512,00

FR3PYS25 M³ SUBSTRAT BARREJA FORMULAT A
BASE DE MANTA ORGÀNIC I SORRA
VOLCÀNICA DE GRANULOMETRIA 0-6
MM, SUBMINISTRAT EN SACS FINS A
LA COBERTA, PUJAT AMB MITJANS
DE L'OBRA, ESTÈS AMB MITJANS
MANUALS, AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES
FISICO-QUÍMIQUES:
- PH UNE-EN 13037 (1:5 V/V):
7,0 - 8,0
- CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
UNE-EN 13038 (1:5 V/V): 350-500
μS/CM
- DENSITAT APARENT HUMIDA
UNE-EN 12580: 785 KG/M3 +/- 10%
- PES DEL SUBSTRAT A SATURACIÓ:
1.450+/- 10%
- MATÈRIA ORGÀNICA: 20-25%
- CLASSE TEXTURAL USDA:
SORRENCA
- CONTINGUT NUTRICIONAL 180 MG
N; 150 MG; P 270 MG K/L

34,99 90,000 0,38144 3.149,10

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 34Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FR42283J U SUBMINISTRAMENT D'OLIVERA -OLEA
EUROPEA- DE PERÍMETRE DE 30 A
35 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE
80 L

211,15 3,000 0,08145 633,45

FR44541B U SUBMINISTRAMENT D'OM - ULMUS
CARPINOFOLIA - DE PERÍMETRE DE
30 A 35 CM, EN CONTENIDOR DE
MÉS DE 80 L

335,28 8,000 0,33146 2.682,24

FR45163E U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX
(ALZINA) DE PERÍMETRE DE 30 A
35 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE
80 L.

432,60 28,000 1,47147 12.112,80

FR45163Q U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS
PUBESCENS (ROURE) DE PERÍMETRE
DE 30 A 35 CM, EN CONTENIDOR DE
MÉS DE 80 L.

437,75 5,000 0,27148 2.188,75

FR451J2E U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS
SUBER (ALZINA SURERA) DE
PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN
CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.

334,75 23,000 0,94149 7.699,25

FR47CI01 U SUBMINISTRAMENT DE TRÈMOL -
POPULUS TREMULA- DE 25 A 30 CM
DE PERIMETRE, EN CONTENIDOR DE
MÉS DE 80 L.

208,06 12,000 0,30150 2.496,72

FR4EE6H1 U SUBMINISTRAMENT DE PLANTES DE
PETIT PORT EN ALVÈOL, TIPUS: 

AGAPANTHUS AFRCANUS, AMMOPHILA
ARENORIA, ANEMONE HEPATICA,
ARTEMISA ARBORESCENS,
ASPHODELUS FISTULOSUS, CAROLINA
GLAUCA, CERATOSTIGMA
PLUMBAGINOIDES, CISTUS ALBIDUS,
EUPHORBIA CHARACIAS, FESTUCA
GLAUCA, GAURA LINDHEIMERI,
HYPERIANIA HIRTA, INULA
VISCOSA, LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA, LITHODORA
DIFFUSA, MEDICAGO SATIVA,
MISCANTHUS SINESIS, PERAVSKIA
ATRIPLICIFOLIA, SALVIA
OFFICINALIS, STIPA CAPILLATA,
THYMUS VULGARIS.

EN ALVÈOL FORESTAL DE 400 CM³.

0,56 756,000 0,05151 423,36

FR4H3446 U SUBMINISTRAMENT D'ARBUST O
ARBRES DE PETIT FORMAT, TIPUS:
 
ARBUTUS UNEDO, LEAGNUS
EBBINGEI, ECHIUM CANDICANS,
LAURUS NOBILIS, PHILLYREA
ANGUSTIFOLIA, ROSMARINUS
OFFICINALIS, SPARTIUM JUNCEUM,
TAMARIX GALLICA.

D'ALÇÀRIA DE 60 A 4500 CM, EN
CONTENIDOR DE 3 L.

3,53 753,000 0,32152 2.658,09

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 35Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FR612673 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB
PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25
A 30 CM I 30 A 35 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M
D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE
L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 150X150X80 CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 25%, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL
DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ
PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER
REG I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ.

74,40 79,000 0,71153 5.877,60

FR662338 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE
PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE
1,5 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE
TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA
RENTADA I COMPOST (70%-30%),
PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

11,14 753,000 1,02154 8.388,42

FR6B1152 U PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE
PETIT PORT EN ALVÈOL FORESTAL,
EN TERRENY PRÈVIAMENT PREPARAT,
EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %,
I AMB PRIMER REG.

0,49 756,000 0,05155 370,44

FR71291J M² SEMBRA DE PRAT TIPUS C4
MODIFICIAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DEL 50% DE ZOYSIA JAPONICA, 25%
PASPALUM NOTATUM I 25% CYNODON
DACTYLONDE. BARREJA DE LLAVORS
PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB
ADDICIÓ D'ESPÈCIES SEGONS NTJ
07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35
G/M², AIGUA, MULCH DE FIBRA
VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA
I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA
(200G/M²), ADOB ORGANO-MINERAL
D'ALLIBERAMENT LENT,
BIOACTIVADOR MICROBIÀ I
ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE
ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE
500 A 2000 M².

1,53 6.742,220 1,25156 10.315,60

FRH1U001 M² SEGA DE PARTERRES, AMB
TALLAGESPA ROTATIVA
AUTOPROPULSADA AMB SEIENT,
DURANT L´ANY DE GARANTIA DE LES
OBRES O FINS QUE S´ENCARREGUI
EL MANTENIMENT DEL AJUNTAMENT
EN AQUEST ANY.

0,86 1.864,770 0,19157 1.603,70

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 36Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FRI32481 M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE
MANTA DE YUTE ORGÀNICA TIPUS
50% PALLA I 50% COCO, DE
DENSITAT APROXIMADA 500 G/M²,
COSIDA EN LES DUES CARES A UNA
XARXA DE POLIPROPILÈ
BIODEGRADABLE, COL·LOCADA EN UN
TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT
APROXIMAT DEL 25 % I AMB UNA
LLARGÀRIA DE TALÚS INFERIOR A 4
M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER
CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM
DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM,
AMB UNA DENSITAT DE 4 U/M² I
AMB PART PROPORCIONAL DE RASA
SUPERIOR DE FIXACIÓ.

5,84 864,960 0,61158 5.051,37

FRI3UM01 M² REVESTIMENT DE TALÚS AMB
GEOCEL.LES D'ESTRUCTURA
ALVEOLAR HEXAGONAL DE 100 MM
D'ALÇADA, 39 CEL.LES PER M²,
SENSE PERFORACIONS A LES PARETS
DE LES CEL.LES, ANCORADES AMB
PIQUETES D¡ACER COARRUGAT DE 10
MM DE DIÀMETRE I 50 CM. DE
LLARGÀRIA I REBLERT AMB TERRA
DE L'OBRA ESMENADA.

13,83 857,000 1,44159 11.852,31

FRZ2YA33 U ASPRATGE QUÀDRUIPLE D'ARBRE
MITJANÇANT 4 ROLLS DE FUSTA DE
PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE
SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA,
CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE
PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 4
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA
O CAUTXÚ

69,02 79,000 0,66160 5.452,58

FRZ8YZ02 U EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4
TUBS D'AIREACIÓ DE DIÀMETRE 60
MM

14,74 79,000 0,14161 1.164,46

FRZ8YZ03 U COL·LOCACIÓ A L'ENTORN DEL PA
DE TERRA DE 1.20 M TUB CIRCULAR
PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT DE 60 MM DE DIÀMETRE
EMBOLCALLAT AMB GEOTÈXTIL
FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER
NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 200 A 250 G/M2, COL·LOCAT
SENSE ADHERIR.

9,41 80,000 0,09162 752,80

FZ21DVVV U LOGISTICA D'ACTUACIÓ PER A LA
COL.LOCACIÓ DEL PAVIMENT DE
SAULÓ ESTABILITZAT D'APORTACIÓ,
A MÀQUINA, VEHICLES OCASIONALS.
CADA ACTUACIÓ DE ESTABILITZACIÓ
COMPORTA LA APLICACIÓ D'AQUESTA
PARTIDA QUE COBREIX ELS
DESPLAÇAMENTS DEL EQUIPAMENT
MECÀNIC, TÈCNIC I HUMÀ,
IDENTIFICACIÓ DELS ÀRIDS, ELS
SEUS MINERALS I LES DIFERENTS
HUMITATS EN EL MOMENT DE
L'APLICACIÓ, INDEPENDENT DE LA
PRODUCCIÓ A REALITZAR, TOT
INCLÒS.

333,43 7,000 0,28163 2.334,01

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 37Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FZ21JOCS U CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS
INFANTILS PER EMPRESA EXTERNA
ACREDITADA PER ENAC, EN TOT EL
SEU CONJUNT (PAVIMENTS,
TANCAMENTS, DELIMITACIONS,
EQUIPAMENTS DE JOC, ESPAIS O
MOBILIARI AUXLIAIAR), CONFORME
ES COMPLEIXEN LES
ESPECIFICACIONS DE LES UNE-EN
1176/1177 I DEL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
DISSENY, L'EXECUCIÓ I LA
RECEPCIÓ DE LES ÀREES DE JOC
INFANTIL DE L'AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL.

556,20 1,000 0,07164 556,20

G442802D KG FABRICACIÓ, SUMINISTRE I
COL.LOCACIÓ DE PLETINES
D'ANCORATGE PER A COLLAR LA
XAPA CORTEN AL MUR DE
CONTENCIÓ, D'ACER S355JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, AMB UNES MIDES
DE 150X150 MM I UN GRUIX DE 6
MM, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE
FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT
SÈRIE QUADRAT I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS,
INCLOU PART PROPORCIONAL DE
FERRETERIA I CARGOLS TIPUS
HILTI.

2,46 165,600 0,05165 407,38

G75150M1 M² LÀMINA DE DRENATGE AMB DOBLE
GEOTÈXTIL ADHERIT, FIXADA
QUÍMICAMENT A MUR I AMB P.P.
D'UNIÓ A TUB DE DRENATGE EN LA
SEVA PART INFERIOR, INCLOENT
AQUEST I CONNEXIONAT A XARXA DE
DRENATGE DE L'ÀMBIT 

13,51 41,340 0,07166 558,50

G7811100 M² PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN
PARAMENT VERTICAL AMB 2 KG/M2
D'EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS ECR-1

5,48 41,340 0,03167 226,54

K2135343 M³ ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ DE
FORMIGÓ ARMAT O BLOC, A MÀ I
AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL
I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ,
TRANSPORT A L'ABOCADOR I
PAGAMENT DEL CÀNON. INCLOU EL
TALL AMB DISC DE L'ENCONTRE AMB
EL MUR EXISTENT, I
RECONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA
MALMESA, AMB ACABAT VIST.

190,88 30,600 0,71168 5.840,93

K8782270 M² PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE DE
FORMIGÓ AMB RAIG DE SORRA SECA

13,83 32,925 0,06169 455,35

L169MOD U CALA DE FINS A 2,00 M² DE
SUPERFÍCIE I FINS A 2,0 M DE
PROFUNDITAT, PER A LOCALITZAR
SERVEIS, EN PAVIMENT DE
QUALSEVOL GRUIX I MATERIAL AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR.

35,62 9,000 0,04170 320,58

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 38Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

L169MOD2 U CALA DE FINS A 2,00 M² DE
SUPERFÍCIE I FINS A 4 M DE
PROFUNDITAT, PER A LOCALITZAR
SERVEIS, EN PAVIMENT DE
QUALSEVOL GRUIX I MATERIAL AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR.

73,27 9,000 0,08171 659,43

L169MOD3 U CALA DE FINS A 1,00 M² DE
SUPERFÍCIE I FINS A 1,5 M DE
PROFUNDITAT, PER A LOCALITZAR
SERVEIS, EN PAVIMENT DE
QUALSEVOL GRUIX I MATERIAL AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR.

23,75 9,000 0,03172 213,75

P185-HPDB U JORNADA DE TREBALL D'EQUIP DE
TOPOGRAFIA CONSISTENT EN LA
PRESA DE DADES EN CAMP,
POSTERIOR TRACTAMENT DE LES
DADES EN GABINET I BOLCAT DELS
RESULTATS EN FORMAT PAPER O
DIGITAL, INCLOSOS TOTES LES
EINES I MATERIALS NECESARIS,
PER A LA REALITZACIÓ D'UN
AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE FINAL
D'OBRA, INCLÒS EN EL PROJECTE
AS-BUILT, SEGONS INDICACIONS
DEL PLEC D'ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DE
LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL DE
L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL,
D'OBLIGAT COMPLIMENT.

484,77 1,000 0,06173 484,77

P21R0-92I9 U TALA I RETIRADA CONTROLADA AMB
CISTELLA MECÀNICA D'ARBRE DE 10
A 15 M D'ALÇÀRIA, ARRENCANT LA
SOCA, APLEC DE LA BROSSA
GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE
LA MATEIXA A PLANTA DE
COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20
KM)

535,27 25,000 1,63174 13.381,75

P21R1-92JP U TRITURACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE
<= 60 CM DE PERÍMETRE AMB
TRACTOR AMB BRAÇ TRITURADOR DE
SOQUES

19,23 25,000 0,06175 480,75

P2R3-FIO9 M³ TRANSPORT DE TERRES NO
CONTAMINADES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA
AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS
A 20 KM

6,43 2.413,408 1,89176 15.518,21

P2R5-DT1J M³ TRANSPORT DE RESIDUS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE
20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS
A 20 KM

6,81 612,751 0,51177 4.172,83

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 39Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

P2RB-HIFS M³ DISPOSICIÓ DE TERRES NO
CONTAMINADES DE DENSITAT
APARENT 1,6 T/M3, A
VALORITZADOR DE MATERIALS
NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

1,65 2.413,408 0,48178 3.982,12

P4E4-5NS2 M² PARET ESTRUCTURAL PER A
REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX, DE
BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT, R-6, DE 400X200X200
MM, CATEGORIA I SEGONS NORMA
UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI, DE DOSIFICACIÓ
1:0,5:4 (10 N/MM2) I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA
PARET DE 3 N/MM2 AMB TRAVES I
BRANCALS MASSISSATS AMB
FORMIGONAMENT PER A FÀBRICA DE
BLOCS DE MORTER DE CIMENT, AMB
FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB
CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I
GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, COL·LOCAT
MANUALMENT I ARMAT AMB ACER EN
BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC
>= 500 N/MM2 PER A L'ARMADURA
DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE
CIMENT, M2 DE SUPERFÍCIE
REALMENT EXECUTADA SENSE
INCLOURE CÈRCOLS NI LLINDES

31,68 31,256 0,12179 990,19

P931-3G6M M³ BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE)
FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE
CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT AMB
TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

90,87 2,876 0,03180 261,34

P9E1-DN0W M² PAVIMENT DE PANOT PER A PAS DE
VIANANTS DE COLOR AMB TACS DE
20X20X4 CM, COL·LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE
200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE COLOR AMB CIMENT
BLANC DE RAM DE PALETA

27,57 19,170 0,06181 528,52

PBBM-4IMA M SUPORT RECTANGULAR DE TUB
D'ACER GALVANITZAT DE 100X50X3
MM, COL·LOCAT A TERRA
FORMIGONAT

19,27 34,000 0,08182 655,18

PGD1-E3BG U SUBMINISTRE I COL.LOCACIOÓ DE
PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA
D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE
COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE
2500 MM DE LLARGÀRIA DE 18,3 MM
DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA

26,76 49,000 0,16183 1.311,24

EUR
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Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

PPA900SS U APLICACIÓ DE LES MESURES DE
SEGURETAT I SALUT NECESSÀRIES
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES,
SEGONS L'ANNEX DE L'ESTUDI I
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
D'AQUEST PROJECTE.

EN COMPLIMENT DEL REIAL DECRET
1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE DE
1997, EN FASE D'OBRA L'IMPORT
CORRESPONENT A LA SEGURETAT I
SALUT NO PODRÀ REDUÏR-SE
RESPECTE L'ESTUDI DE SEGURETAT
I SALUT, PER TANT, EN AQUESTA
PARTIDA, LA POSSIBLE BAIXA
ECONÒMICA DEL CONTRACTISTA,
SERÀ ASSUMIDA PER AQUEST, EN
ALTRES PARTIDES SENSE AFECTAR
EL PRESSUPOST DE SEGURETAT I
SALUT.

13.402,22 1,000 1,63184 13.402,22

XPAUTY02 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT A
L'AFECTACIÓ DE SERVEIS
EXISTENTS O PER REQUERIMENTS DE
RESPONSABLES MUNICIPALS EN FASE
D'OBRA NO DESCRITS EN PROJECTE,
SEGONS CRITERIS I
ESPECIFICACIONS DE LA D.F.

24.614,21 1,000 2,99185 24.614,21

XPAUTY03 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL
DESMUNTATGE DE LA INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA D'ENLLUMENAT
EXISTENT.

DESMUNTATGGE INSTAL.LACIÓ:
3.000€

3.000,00 1,000 0,36186 3.000,00

XPAUTY04 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT A
LA CONNEXIÓ DEL DIPÒSIT-MINA
EXISTENT ON ES COL.LOCARÀ LA
NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG, AMB LA
XARXA D'AIGÜES EXISTENT DEL
MUNICIPI, PER SÓ EL
DIPÒSIT-MINA ES QUEDA SENSE
AIGUA.

3.000,00 1,000 0,36187 3.000,00

XPAUTY05 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL
NOU SUMINISTRE ELÈCTRIC DE 88
KW, SEGONS PRESSUPOST D'ENDESA
(E-DISTRIBUCIÓN) AMB Nº DE
SOL.LICITUD AGIR001 0000534175.
PER DONAR ALIMENATCIÓ ELS PUNTS
DE RECÀRREGA DE VEHICLES
ELÈCTRIS.

3.313,75 € NOU SUMINISTRE DE
88KW SEGONS ESTUDI/PRESSUPOST
Nº AGIR001 0000534175

3.313,75 1,000 0,40188 3.313,75

XPAUTY06 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT PER
A L'ESTIMACIÓ APROXIMADA, A
L'ESPERA DE L'ESTUDI/PRESSUPOST
PER PART D'ENDESA (A JUSTIFICAR
UN COP S'OBTINIGUI AQUEST
DOCUMENT), PER AL DESPLAÇAMENT
DEL QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT
DELS FIRAIRES.

DESPLAÇAMENT ARMARI FIRAIRES:
5.000 €

5.000,00 1,000 0,61189 5.000,00

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 41Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

XPAUTY07 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT PER
A L'ESTIMACIÓ APROXIMADA, A
L'ESPERA DE L'ESTUDI/PRESSUPOST
PER PART D'ENDESA (A JUSTIFICAR
UN COP S'OBTINIGUI AQUEST
DOCUMENT), PER L'AUGMENT DE
POTENCIA DEL QUADRE
D'ENLLUMENAT EXISTENT.
 
AUGMENT POTÈNCIA QUADRE
D'ENLLUMENAT EXISTENT: 4.500 €

4.500,00 1,000 0,55190 4.500,00

XPAUTY08 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT PER
A LA MODIFICACIÓ DEL QUADRE
EXISTENT D'ENLLUMENAT, INCLOU
LES MODIFICACIONS DE LES
SORTIDES, TOTS ELS APARELLS
ELÈCTRICS PERTINENTS,
L'ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE
FLUX, COMPTADOR, PIES I
FUSIBLES, TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNECTAT I PROVAT, S'INCLOU
BASE DE FORMIGÓ D'ANCORATGE I
TOT EL PETIT MATERIAL AUXILIAR
NECESSARI DE CONNEXIÓ I
MUNTATGE, AIXÍ COM SÓI FOS
NECESSARI EL SEU TRASLLAT A
NOVA UBICACIÓ, TOT INCLÒS.

MODIFICACIONS QUADRE ENLLUMENAT
EXISTENT: 5.500 €

5.500,00 1,000 0,67191 5.500,00

TOTAL: 100,00822.973,80

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 F2211020 M² NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE TOTA LA BROSSA
ORGÀNICA, AIXÍ COM EL TRANSPORT A PLANTA DE
DESCOMPOSTATGE, TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA D.F.
(P - 16)

0,46 4.501,100 2.070,51

2 F2194UET U RETIRADA DE LES TAPES DE REGISTRE DE SERVEIS
EXISTENTS AFECTADES, ADEQÜACIÓ I RESTAURACIÓ PER A LA
POSTERIOR COL.LOCACIÓ, INCLÒS ANIVELLAMENT,
RECRESCUT I REGULACIÓ A LA NOVA COTA. (P - 10)

4,66 32,000 149,12

3 F21QAP15 U DESMUNTATGE, SI S'ESCAU, DESPLAÇAMENT I NOVA
COL·LOCACIÓ A NOU EMPLAÇAMENT DINS DE L'OBRA O
MAGATZEM MUNICIPAL DE CARTELL PUBLICITARI, AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CARREGA DE RUNES I
MATERIALS I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT. INCLÒS
EL CÀNON. (P - 15)

493,32 5,000 2.466,60

4 F21B1601 M DESMUNTATGE DE TANCA DE SEGURETAT METÀL.LICA
EXISTENT I ACABAT AMB PLANXA DESPLEGADA DE 0,8 MM DE
GRUIX, ESTRUCTURA D´ACER GALVANITZAT I DEMOLICIÓ
D'ANCORATGES AMB BASE DE FORMIGÓ I SITUATS CADA 2 M,
AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TOT
INCLÒS. (P - 12)

15,05 123,850 1.863,94

5 F21B1602 M DESMUNTATGE DE TANCA DE SIMPLE TORSIÓ, ESTRUCTURA
D´ACER GALVANITZAT I DEMOLICIÓ D'ANCORATGES AMB BASE
DE FORMIGÓ I SITUATS CADA 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TOT INCLÒS. (P - 13)

9,01 50,660 456,45

6 F21B1603 M DESMUNTATGE DE TANCA DE FUSTA, INCLOU ELS POSTES I
DEMOLICIÓ D'ANCORATGES AMB BASE DE FORMIGÓ SITUATS
CADA 1 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ,
TOT INCLÒS.  (P - 14)

4,94 99,400 491,04

TOTAL Capítol 01.01 7.497,66

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 02 ENDERROCS

1 F2194XC5 M² DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A
10 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 11)

3,00 3.305,670 9.917,01

2 F2194AL5 M² DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE
GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA
AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB
MITJANS MECÀNICS (P - 9)

4,19 570,330 2.389,68

3 F2191306 M DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB
MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. (P - 8)

3,43 360,000 1.234,80

4 K2135343 M³ ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT O
BLOC, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A
L'ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON. INCLOU EL TALL AMB
DISC DE L'ENCONTRE AMB EL MUR EXISTENT, I
RECONSTRUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA MALMESA, AMB ACABAT
VIST. (P - 168)

190,88 30,600 5.840,93
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TOTAL Capítol 01.02 19.382,42

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 03 MOVIMENT DE TERRES

1 F221C472 M³ EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT O ESPLANACIÓ EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50) O DE TRÀNSIT (SPT>50) O NO
CLASSIFICAT, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I
CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ, TOT INCLÒS. (P - 17)

3,52 1.474,230 5.189,29

2 F227T00F M² REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT O D'ESPLANADA,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, S'INCLOU PART
PROPORCIONAL DE COMPACTACIÓ MANUAL AMB PLACA AL
COSTAT DE REGISTRES I EMBORNALS, TOT INCLÒS. (P - 26)

1,23 8.135,212 10.006,31

3 F2A150NS M³ SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA, ADEQÜADA O
TOLERABLE D'APORTACIÓ, SEGONS PG-3. AMIDAT SOBRE
PERFIL. SUBMINISTRAMENT A PEU D'OBRA, TOT INCLÒS. (P - 33)

7,99 1.580,323 12.626,78

4 F226120F M³ TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB
MATERIAL SELECCIONAT I ADEQÜAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB
UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM, TOT INCLÒS. (P - 23)

5,56 1.580,323 8.786,60

5 F2241010 M² ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS.
(P - 22)

1,50 1.709,160 2.563,74

TOTAL Capítol 01.03 39.172,72

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 04 PAVIMENTACIÓ

1 F921201J M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SUBBASE DE TOT-U
ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 %
DEL PM. (P - 37)

22,71 957,400 21.742,55

2 F9AQU210 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SORRA DE RIU
RENTADA BURÉS O GARBELLADA, RENTADA, SENSE
PARTICULES ARGUILOSES DE GRANULOMETRIA ENTRE 1 I 2
MM CANTELL RODO, SEGUINT ESPECIFICACIONS DE
PAVIMENTS PER A ZONES DE JOC, ESTESA I ANIVELLAMENT
DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS. (P - 44)

42,89 153,915 6.601,41

3 F9A1201F M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SAULO
COMPACTAT, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95
% DEL PM. (P - 43)

28,34 33,536 950,41

4 F932101L M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SAULO
ESTABILITZAT, DE 12 CM. DE GRUIX, 150 MM. DE LLIGAM +
ADDITIUS. AQUEST PAVIMENT, ES UN SAULO ESTABILITZAT
AMB LLIGAMS I ADDITIUS QUE ACONSEGUEIX UNA
RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ EN SUPERFÍCIE <25 SEGONS
UNE-EN 1339. TINDREM UNA FORMACIÓ DE PAVIMENT DE
TERRA ESTABILITZADA, A MÀQUINA, AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM, EN RECORREGUTS DE MÉS DE
2,2 METRES D'AMPLADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS
DE L'ARTICLE 5202 DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
PARTICULARS D'AQUEST PROJECTE I LES CONCRECIONS
SEGÜENTS:
- SAULÓ PROCESSAT, CLASSIFICAT I MODIFICAT A LA
GRANULOMETRIA ESPECÍFICA.
- RESISTÈNCIA A TENSIÓ PER TRENCAMENT PROVETES A
COMPRESSIÓ > 6 MPA.
- CÀRREGA VERTICAL MITJANÇANT PLACA DINÀMICA > 451
MPA.

28,24 492,370 13.904,53

EUR
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- RESISTÈNCIA PER DESGAST A L'ABRASIÓ < 25 MM.
- SUBMINISTRE I MESCLA TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE 150
KG/M³ DE CIMENT II/A 42,5 R UNE-EN 197-1:200 RC-03 GRANEL.
- MESCLA TOTALMENT HOMOGÈNIA, DEL ÀRID APORTAT AMB 1
KG/M³ DE UNA BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE
SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASI
30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.
- TALL JUNTS DE DILATACIÓ.
L'EMPRESA EXECUTORA D'AQUESTA PARTIDA DEURÀ DE
DISPOSAR EL PROCEDIMENT D'APLICACIÓ CERTIFICAT.,
AQUESTA PARTIDA INCLOU EL SUMINISTRE D'AIGUA I LA
PREPARACIÓ DE LA BASE DE LA CAIXA, TOT INCLÒS.

(P - 39)

5 FZ21DVVV U LOGISTICA D'ACTUACIÓ PER A LA COL.LOCACIÓ DEL PAVIMENT
DE SAULÓ ESTABILITZAT D'APORTACIÓ, A MÀQUINA, VEHICLES
OCASIONALS. CADA ACTUACIÓ DE ESTABILITZACIÓ
COMPORTA LA APLICACIÓ D'AQUESTA PARTIDA QUE COBREIX
ELS DESPLAÇAMENTS DEL EQUIPAMENT MECÀNIC, TÈCNIC I
HUMÀ, IDENTIFICACIÓ DELS ÀRIDS, ELS SEUS MINERALS I LES
DIFERENTS HUMITATS EN EL MOMENT DE L'APLICACIÓ,
INDEPENDENT DE LA PRODUCCIÓ A REALITZAR, TOT INCLÒS.
(P - 163)

333,43 7,000 2.334,01

6 F96AU030 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN, RECTA, DE 10 MM DE
GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA
(P - 41)

40,19 358,660 14.414,55

7 F965UNP1 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE FORMIGO,
JARDÍ RECTA, DE 8X20 CM, DE 100 CM. DE LONGITUD,
COL.LOCADA AMB BASE DE FORMIGÓ I REJUNTADA AMB
SORRA-CIMENT, TOT INCLÒS. (P - 40)

24,30 1.111,050 26.998,52

8 F9G1D2G5 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ POLIT
HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDARIA
MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE
CIMENTAMB ADDITIU, PER A PAVIMENT CONTINU, DE 20 CM DE
GRUIX, AMB FIBRES SINTÈTIQUES, ESCAMPAT DESDE CAMIÓ I
AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, REGLEJAT, ESTESA I
VIBRATGE MECÀNIC I ACABAT SUPERFICIAL ESCOMBRAT O
REMOLINAT MECÀNIC AMB HELICÒPTER, AMB COL·LOCACIÓ
D'ADITIU TIPUS RHECOLOR DE BASF O EQUIVALENT, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 10 KG/M3 AFEGIT EN PLANTA, COLOR A
DEFINIR MITJANÇANT LA REALITZACIÓ D'UNA SÈRIE DE 5
PROBES PRÈVIES A LA SEVA COL·LOCACIÓ, INCLOENT LA
FORMACIÓ DE JUNTS DE RETRACCIÓ PER A FORMACIÓ DE
LLOSES REGULARS A REALITZAR IN SITU SEGONS PLÀNOLS
DE DETALL I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRA I
FORMACIÓ DE JUNTS DE DILATACIÓ AMB PÒREX DE 8MM EN
TOTS ELS ELEMENTS SINGULARS DEL PAVIMENT (ESCOCELLS,
POUS DE REGISTRE, EMBORNALS, TAPES, ARMARIS,
TANQUES, LÍMITS AMB PARTERRES...), AMB SEGELLAT
SUPERIOR DE LES JUNTES DE DILATACIÓ MITJANÇANT
APLICACIÓ DE FONS DE JUNTA I SEGELLAT SUPERIOR. (P - 45)

115,12 115,029 13.242,14

9 FG4M6G2 M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ
RESPATLLAT AMB FIBRES HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 20 - 60 / IIA +
E, DE 20 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN
CONTINGUT EN FIBRES SINTÈTIQUES ENTRE 20 I 25 KG/M3,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT AMB
TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE
MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT
PORTLAND, PER A PAVIMENT CONTINU, ACABAT SUPERFICIAL
AMB TRACTAMENT DESACTIVANT I RENTAT. (P - 78)

20,83 395,870 8.245,97

10 P9E1-DN0W M² PAVIMENT DE PANOT PER A PAS DE VIANANTS DE COLOR AMB
TACS DE 20X20X4 CM, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA

27,57 19,170 528,52
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(P - 181)

11 P931-3G6M M³ BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC
AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P -
180)

90,87 2,876 261,34

TOTAL Capítol 01.04 109.223,95

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 05 FONAMENTS I CONTENCIONS

1 F2224124 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A FORMACIÓ DE SABATES
D'ESTRUCTURES EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB
RETROEXCAVADORA I SUPORT PUNTUAL MANUAL EN ZONES
CONFLICTIVES O AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I CÀRREGA
MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT, AMB PART PROPORCIAL
D'APUNTALAMENT I ESTREBADA EN ZONES AMB FONDÀRIA
SUPERIOR A 2 METRES. (P - 19)

5,43 42,586 231,24

2 E241A237 M³ TRANSPORT DE TERRES, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB CAMIÓ, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DE MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, CARREGA MECÀNICA DE L'ELEMENT DE
TRANSPORT I DESCÀRREGA DE TERRES A L'ABOCADOR
AUTORITZAT MES PROPER, CANON DE TRASNPORT, RETIRADA
DE LA MAQUINAIA I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, AIXÍ COM
DISPOSICIO CONTROLADA A MONODIPOSIT DE TERRES A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, PER SI LA DISTANCIA A ABOCADORS
DISPONIBLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA FOS ELEVADA,
DE TERRES O RUNES, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, TOT INCLÓS SEGONS
CRITERIS DE LA D.F. (P - 2)

9,09 51,101 464,51

3 E2241100 M² REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS
A 1,5 M DE FONDÀRIA, S'INCLOU: APLOMATS I REFINAT DE
FONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS, ELEVACIÓ DE
TERRES AMB MITJANS MANUALS.  (P - 1)

1,63 32,928 53,67

4 F2A15000 M³ SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ. (P -
31)

5,00 1.386,072 6.930,36

5 FR3P1113 M³ APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA GARBELLADA, A GRANEL, AMB UN 12%
DEL SEU VOLUM DE MÀTERIA ORGÀNICA, AMB UN ATEXTURA
FRANCA O FRANCA ARENOSA, EXEMPTE DE MATERIALS AMB
GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM I AMB UN PH ENTRE
6,5 I 7,5, LLIURE DE PATÒGENS, MALES HERBES I
CONTAMINANTS, AMB MINICARREGADORA PER A
ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
ANIVELLADOR. (P - 138)

32,28 329,690 10.642,39

6 F226490F M³ TERRAPLENAT I PICONATGE DE PETITES SUPERFÍCIES I
TRASDÓS D'ELEMENTS SINGULARS I ESTRUCTURES, AMB
MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE
PRÈSTEC (SENSE INCLOURE EL MATERIAL), EN TONGADES DE
25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM (P - 24)

4,85 84,354 409,12

7 E3Z112Q1 M² CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA DE LA MAQUINARIA,
EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT,
COL.LOCACIÓ, VIBRAT I VIGILANCIA DEL FORMIGÓ, JUNTS I
ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE

10,06 32,925 331,23

EUR
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LA ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA
D.F. (P - 6)

8 K8782270 M² PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB RAIG DE
SORRA SECA (P - 169)

13,83 32,925 455,35

9 E31D1100 M² ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDA, TRAVAMENT I APUNTALAMENT NECESSARI,
PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, APLICACIÓ
DEL DESENCOFRAT I REPLANTEIG DEL LIMIT DEL
FORMIGONAT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL.LOCACIÓ DELS
MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS,
REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB
FUSTA, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, TOT INCLÓS SEGONS
CRITERIS DE LA D.F. (P - 5)

23,23 50,285 1.168,12

10 E31522H3 M³ FORMIGÓ PER A SABATES, ESTRUCTUES I MURS DE
CONTENCIÓ DE 3 MTS. D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-25/B/20/IIA,
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT, S'INCLOU:DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
PORTADA DE LA MAQUINARIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ I VIGILANCIA
DEL FORMIGÓ, VIBRAT, JUNTS I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT,
CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, TOT
INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA D.F. (P - 3)

76,20 24,379 1.857,68

11 E31B3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES I POUS, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, AJUDES PER DESCÀRREGES DE L'ACER, NETEJA DELS
EMPALAMENTS I ARMADURES A COL.LOCAR, MUTATGE A
L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES DE MUNTATGE I
SEPARADORS, DEIXAR ELS EMPALAMENTS AMB LES
LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, TOT
INCLÓS SEGONS CRITERIS DE LA D.F, AMIDAMENTS = S'HA
CONSIDERAT EL PES TEÒRIC O NOMINAL. (P - 4)

1,55 1.128,413 1.749,04

12 P4E4-5NS2 M² PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX,
DE BLOC DE MORTER DE CIMENT FORADAT, R-6, DE
400X200X200 MM, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3,
COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI, DE DOSIFICACIÓ 1:0,5:4 (10 N/MM2) I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2 AMB
TRAVES I BRANCALS MASSISSATS AMB FORMIGONAMENT PER
A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, AMB FORMIGÓ
DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB
CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I
GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L,
COL·LOCAT MANUALMENT I ARMAT AMB ACER EN BARRES
CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2 PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT, M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT
EXECUTADA SENSE INCLOURE CÈRCOLS NI LLINDES (P - 179)

31,68 31,256 990,19

13 F96AUM50 KG FABRICACIÓ, SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE XAPA D'ACER
'CORTEN', DE 6 MM DE GRUIX, ACER AMB RESISTÈNCIA
MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J2WP SEGONS PNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA
SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT EN PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS, AMB
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA.

3,25 5.037,863 16.373,05
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PER A LIMITACIONS DE PARTERRES, AMB ELEMENTS
METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA TIPUS
SPEEDROCK I COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 20N/MM² HM-20, , TOTALMENT COL.LOCADA
SEGONS ESPECIFICACIONS I PLÀNOLS CONSTRUCTIUS O
PLANOLS INSITU REALITZATS PER LA D.F. EN L'OBRA
FACILITATS PER LA D.F., INCLOU PART PROPORCIONAL DE
PLAQUES I CARTELES DE FIXACIÓ I TREBALLS A L'OBRA DE
SOLDADURA, TOT INCLÒS. AQUESTES SUPERFÍCIES,
FÀCILMENT LLISCARAN AIGUA AMB ÒXID AMB LES PLUGES,
PER AQUEST MOTIU ES COL.LOCARÀ UNA PETITA CANALETA
D'ACER CORTEN O DE FORMIGÓ A LA BASE DE L'ESTRUCTURA,
PERQUÈ NO LLISCA L'AIGUA PER EL CARRER.

(P - 42)

14 G442802D KG FABRICACIÓ, SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLETINES
D'ANCORATGE PER A COLLAR LA XAPA CORTEN AL MUR DE
CONTENCIÓ, D'ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB
UNES MIDES DE 150X150 MM I UN GRUIX DE 6 MM, PER A
ELEMENTS D'ANCORATGE FORMATS PER PEÇA COMPOSTA,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE QUADRAT I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS, INCLOU
PART PROPORCIONAL DE FERRETERIA I CARGOLS TIPUS HILTI.
(P - 165)

2,46 165,600 407,38

15 F9J13J40 M² TRACTAMENT PER ACCELERAR I CONSOLIDAR L'OXIDACIÓ DE
L'ACER CORTEN. EL TRACTAMENT CONSISTEIX EN ELIMINAR
MITJANÇANT POLIMENT MANUAL LES RESTES D'ÒXID, OLI O
ALTRES SUBSTÀNCIES QUE PUGUIN PROVOCAR UNA
OXIDACIÓ DESIGUAL. A CONTINUACIÓ S'APLICA UN ACTIVADOR
DE L'OXIDACIÓ AMB PREMULLAT AMB SALFUMÀ, FINS ARRIBAR
AL GRAU DESITJAT. FINALMENT S'APLIQUEN 2 CAPES DE
SELLADOR-PROTECTOR DE L'ÒXID, QUE EVITA UNA MAJOR
OXIDACIÓ FORMANT UNA PELÍCULA ÀCIDA PERMANENT.
AQUEST TRACTAMENT CALDRÀ FER-HO EN TALLER, AMB EL
CONTROL DE QUALITAT OPORTÚ DOCUMENTAT. (P - 46)

23,81 106,961 2.546,74

16 G7811100 M² PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENT VERTICAL AMB 2
KG/M2 D'EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1 (P -
167)

5,48 41,340 226,54

17 G75150M1 M² LÀMINA DE DRENATGE AMB DOBLE GEOTÈXTIL ADHERIT,
FIXADA QUÍMICAMENT A MUR I AMB P.P. D'UNIÓ A TUB DE
DRENATGE EN LA SEVA PART INFERIOR, INCLOENT AQUEST I
CONNEXIONAT A XARXA DE DRENATGE DE L'ÀMBIT  (P - 166)

13,51 41,340 558,50

18 F9233J10 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GRAVA DE DRENATGE DE
PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 50 A 70 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB MITJANS
MANUALS O RETROEXCAVADORA PETITA. (P - 38)

35,41 33,072 1.171,08

19 FD5A1605 M SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TUB DE DRENATGE, FORMAT
PER TUB RANURAT DE PVC DE D=200 MM, REBLERT AMB
MATERIAL FILTRANT I GEOTÈXTIL PERIMETRAL 120/150 GR/M²,
INCLÒS CONNEXIONS DRENATGE O AMB TUB RANURAT DE
PVC DE D=200 MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A
50 CM PER SOBRE DEL DREN, INCLOU RASA DE DRENATGE
DEL TERRENY, PER A RECOLLIR AIGÜES SUPERFICIALS, DE
60X60 CM, AMB EXCAVACIÓ MECÀNICA, REBLERT DE LA RASA
AMB 100% DE GRAVA, I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 51)

22,72 28,800 654,34

TOTAL Capítol 01.05 47.220,53

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 06 ENLLUMENAT

Titol 3 01 OBRA CIVIL I INSTAL.LACIONS

EUR
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1 F2225A22 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB RETROEXCAVADORA I
SUPORT PUNTUAL MANUAL EN ZONES CONFLICTIVES O AMB
PRESÈNCIA DE SERVEIS, AMB TERRES DEIXADES A LA VORA
PER POSTERIOR APROFITAMENT O CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB PART
PROPORCIAL D'APUNTALAMENT I ESTREBADA EN ZONES AMB
FONDÀRIA SUPERIOR A 2 METRES, RASA DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA. (P - 20)

9,15 230,880 2.112,55

2 F222S001 M³ EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M² I DE 2 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS. (P - 21)

14,62 74,887 1.094,85

3 F227500F M² REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6
M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 25)

3,48 405,240 1.410,24

4 F228A10F M³ REBLIMENT I PICONATGE DE RASA PER A SERVEIS D'AMPLADA
DE FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC (SENSE INCLOURE MATERIAL
D'APORTACIÓ), EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM.
(P - 28)

11,14 248,512 2.768,42

5 F2A15000 M³ SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ. (P -
31)

5,00 167,464 837,32

6 F2A1500S M³ SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA D'APORTACIÓ
SEGONS ESPECIFICACIONS DE COMPANYIA (P - 32)

30,96 57,720 1.787,01

7 FG22TH1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 73)

2,87 962,000 2.760,94

8 FDGZU010 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANDA CONTINUA DE PLÀSTIC
DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLADA, COL·LOCADA EN TOTA LA
LONGITUD DE LES RASES DEL PRISMA ELÈCTRIC I DE
TELECOMUNICACIONS, AIXÍ COM EN LES CANALITZACIONS DE
CABLEJAT DE SERVEIS ELÈCTRICS, EN RASES DE 20 CM PER
SOBRE DELS TUBS, COM LA INCORPORACIÓ DE LA MALLA
SENYALITZADORA, SEGONS CRITERIS DE L'INDUSTRIAL. (P - 54)

0,70 962,000 673,40

9 FDK254F3 U PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT
DE SORRA (P - 55)

48,03 39,000 1.873,17

10 FDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA
DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB
MORTER (P - 59)

35,02 39,000 1.365,78

11 FDK262G7 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE
FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15
CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ (P - 56)

96,21 10,000 962,10

12 FDKZHJB4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM
I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER (P - 60)

123,25 10,000 1.232,50

13 FG321176 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA
INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN
50575, COL·LOCAT EN CANAL (P - 76)

4,46 737,000 3.287,02

EUR
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14 FG31D562 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ
SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6
MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
(P - 75)

5,43 962,000 5.223,66

15 FG319534 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE
COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V,
DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA
UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB
AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA
SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL. (P -
74)

1,98 233,500 462,33

16 FG38E355 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM² I MUNTAT
EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA. (P - 77)

9,64 962,000 9.273,68

17 FHGAU01A U CAIXA DE CONNEXIÓ PER A CONNEXIÓ, PROTECCIÓ I
SECCIONAMENT MODEL DF20/0, DE MAJO MATERIAL ELÈCTRIC,
SL O EQUIVALENT, CLASSE II, DE GRAU DE PROTECCIÓ IP 315
PER A ALIMENTACIÓ TETRAPOLAR AMB CABLE DE FINS A 6
MM2, INCLOS 4 FUSIBLES CILINDRICS DE 10X38. LES CAIXES DE
CONNEXIONS DISPOSARAN DE FUSIBLES PER A CADA
CONDUCTOR I ESTARAN DOTADES D'ELEMENTS DE
CONNEXIÓ, BORNS I PORTAFUSIBLES AMB TAPA TANCADA
MITJANÇANT UN CARGOL IMPERDIBLE I QUE EN RETIRAR
AQUESTA, QUEDI DESCONNECTADA LA INSTAL'LACIÓ
ELÉCTRICA DEL FANAL. (P - 89)

13,06 51,000 666,06

TOTAL Titol 3 01.06.01 37.791,03

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 06 ENLLUMENAT

Titol 3 02 PUNTS DE LLUM

1 FHR02C30 U SUMINISTRE I COL.LOCACIO COLUMNA DE 10 METRES
D'ALÇADA, MODEL TUBVAR REF. RCTVAR009 DE LA CASA
ROURA O EQUIVALENT, FORMAT PER UNA COLUMNA DE TUB
D'ACER GALVANITZAT I POSTERIOR PINTAT AMB UNA CAPA
D´IMPRIMACIÓ I DUES CAPES DE RAL 9006 COLOR GRIS,
SEGONS CRITERIS DE LA D.F., DE UNA ÚNICA SOLA PEÇA
SENSE SOLDAR NI ATORNILLAR, PER A PROJECTORS TIPUS
LUNA LED O EQUIVALENTS, PORTES AMB REGISTRES, INCLOS
EQUIP ELÈCTRIC I CABLEJAT INTERIOR, DISTANCIA ENTRE
PERNS DE 8 UNITATS 430X430 MM, 8 UNITATS DE PERNS
M24X700, COL.LOCAT AMB PLETINA METAL.LICA SOBRE DAU DE
FORMIGÓ ARMAT DE 1,8X1,8X1,8 MTS INCLÒS, PINTAT
D´ESTRUCTURA D´ACER A L´ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES
CAPES D´IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D´ACABAT AMB
PINTURA GRIS RAL 9006 I PINTAT FINS A 3,5 M D'ALÇADA AMB
PINTURA ANTIGRAFITI, ANTIENGANXINES I ANTIORINS,
(MÈTODE JAPONÈS), TOTALMENT INSTALADA SEGONS
CRITERIS DE LA D.F.INCLOU TRACTAMENT DE LA BASE DE LA
COLUMNA AMB SALICAN DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT,
REF. RCSALI010. (P - 93)

2.837,32 9,000 25.535,88

2 FHQ3AL01 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PROJECTOR MODEL LUNA
PROYECTOR DE 104W ASÍMETRIC DE 2700K REF. RLUNA3010C3
DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, AMB DOS NIVELLS DE
REGULACIÓ I DISPOSAR DE PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONS 10KV. (P - 90)

554,53 31,000 17.190,43

3 FHR0SS41 U SUMINISTRE I COL.LOCACIO DE COLUMNA CILINDRICA PLUS
POST SIDE 5,50 METRES AMB MANAGUET SUPERIOR D60 EN
ACER S-235 JR GALVANITZADA MODEL PLUS POST SIDE REF.
RCPLUSS015 DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT DE 5,50

745,41 22,000 16.399,02

EUR
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METRES D'ALÇADA DIAMETRE 60 MM, PER COL.LOCACIO
SOBRE DAU DE FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE DAU DE
FORMIGÓ INCLÒS. INCLOU P.P. D'ELEMENTS D'ACORATGE I
FIXACIÓ. INCLOU ANELL PER A LA BASE, INCLOU LA PINTURA
ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A L'ALÇADA DE LA PORTELLA I
PINTAT FINS A 3,5 M D'ALÇADA AMB PINTURA ANTIGRAFITTI,
ANTINGANXINES I ANTIORINS, (MÈTODE JAPONÈS).INCLOU
TRACTAMENT DE LA BASE DE LA COLUMNA AMB SALICAN DE
LA CASA ROURA O EQUIVALENT, REF. RCSALI010.

LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR AMB LES SEGÜENTS
ESPECIFICACIONS DETALLADES AL PLEC DE CONDICIONS
TÉCNIQUES:

HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES UNE-EN 40, CAL APORTAR
ELS CERTI FICATS I DOCUMENTACIÓ DETALLADA A LES
ESPECIFICACIONS GENERALS DE I'INFORME.
LA BASE DEIS SUPORTS HAN D'ESTAR REFOR9ATS AMB
ANELLA DE MLNIM 350 MM D'ALÇADA DES DE LA BASE,
ESPESSOR DE 4 MM, I SOBRESORTIR 150 MM SOBRE EL
PAVIMENT.
DISPOSARA DE CARTEL· LES A LA PART INFERIOR FINS UNA
ALÇADA DE 150 MM TAL COM ESPECIFICA EL PLEC DE
CONDICIONS TÉCNIQUES.
LA PORTELLA SERA DE 300 MM D'ALÇADA I AMB UN SOL PUNT
DE TANCAMENT, AMB DOS PUNTS DE RECOLZAMENT. (P - 94)

4 FHR0SS42 U SUMINISTRE I COL.LOCACIO DE COLUMNA CILINDRICA PLUS
POST SIDE DOBLE 5,50 METRES AMB MANAGUET SUPERIOR
D60 EN ACER S-235 JR GALVANITZADA MODEL PLUS POST SIDE
DOBLE REF. RCPLUSS015 DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT
DE 5,50 METRES D'ALÇADA DIAMETRE 60 MM, PER
COL.LOCACIO SOBRE DAU DE FORMIGO, COL·LOCADA SOBRE
DAU DE FORMIGÓ INCLÒS. INCLOU P.P. D'ELEMENTS
D'ACORATGE I FIXACIÓ. INCLOU ANELL PER A LA BASE, INCLOU
LA PINTURA ANTIOXIDANT A LA BASE FINS A L'ALÇADA DE LA
PORTELLA I PINTAT FINS A 3,5 M D'ALÇADA AMB PINTURA
ANTIGRAFITTI, ANTINGANXINES I ANTIORINS, (MÈTODE
JAPONÈS).INCLOU TRACTAMENT DE LA BASE DE LA COLUMNA
AMB SALICAN DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT, REF.
RCSALI010.

LES COLUMNES, HAN DE COMPLIR AMB LES SEGÜENTS
ESPECIFICACIONS DETALLADES AL PLEC DE CONDICIONS
TÉCNIQUES:

HAN DE COMPLIR AMB LES NORMES UNE-EN 40, CAL APORTAR
ELS CERTI FICATS I DOCUMENTACIÓ DETALLADA A LES
ESPECIFICACIONS GENERALS DE I'INFORME.
LA BASE DEIS SUPORTS HAN D'ESTAR REFOR9ATS AMB
ANELLA DE MLNIM 350 MM D'ALÇADA DES DE LA BASE,
ESPESSOR DE 4 MM, I SOBRESORTIR 150 MM SOBRE EL
PAVIMENT.
DISPOSARA DE CARTEL· LES A LA PART INFERIOR FINS UNA
ALÇADA DE 150 MM TAL COM ESPECIFICA EL PLEC DE
CONDICIONS TÉCNIQUES.
LA PORTELLA SERA DE 300 MM D'ALÇADA I AMB UN SOL PUNT
DE TANCAMENT, AMB DOS PUNTS DE RECOLZAMENT. (P - 95)

764,98 2,000 1.529,96

5 FHQ3AL05 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PROJECTOR MODEL LUNA
POST SIDE REF. RLUNA0010C3 DE 51W/104W LED 2700K DE LA
CASA ROURA O EQUIVALENT, AMB DOS NIVELLS DE
REGULACIÓ I DISPOSAR DE PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONS 10KV. (P - 92)

554,25 26,000 14.410,50

6 FHQ3AL04 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BALIZA MODEL QUAD-T LED
REF. RMQUADT100 DE LA CASA ROURA O EQUIVALENT DE 10W
/ 2700K / 1000 MM, PER A EXTERIORS, GALVANITZADA I
PINTADA. (P - 91)

618,43 18,000 11.131,74

EUR
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7 F31B3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES I POUS (P - 35)

1,55 1.866,240 2.892,67

8 EDG1400A U DERIVACIÓ AMB SOLDADURA CALDWELL DE CONDUCTOR DE
TERRA O MITJNÇANT ABRAÇADORA DE COURE. (P - 7)

11,53 49,000 564,97

9 PGD1-E3BG U SUBMINISTRE I COL.LOCACIOÓ DE PIQUETA DE CONNEXIÓ A
TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX
ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA DE 18,3 MM DE
DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (P - 183)

26,76 49,000 1.311,24

TOTAL Titol 3 01.06.02 90.966,41

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 06 ENLLUMENAT

Titol 3 03 LEGALITZACIONS

1 FPAAIM02 U LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ D´ELECTRICITAT I
ENLLUMENAT (INCLOU PROJECTE ELÈCTRIC LEGALITZAT,
DESPESES DE PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT,
INCLOU EL CERTIFICAT INSTAL.LACIÓ, INSCRIPCIÓ AL RITSIC I
LA INSPECCIÓ INICIAL DE L’ENTITAT DE CONTROL, HONORARIS
PROJECTES, PERMISOS, I GESTIONS AMB LES COMPANYIES),
AIXÍ COM D'ABONAMENT INTEGRE EN CONCEPTE DE LA
VERIFICACIÓ DE L'INSTAL.LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS
AJUSTAMENTS TÈCNICS NECESSARIS A REALITZAR SOBRE LA
LÍNEA EXISTENT A MANTENIR, PER TAL DE CONECTAR ELS
PUNTS DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU DE
CONEXIÓ I LA COL.LOCACIÓ D'UN ENLLUMENAT PROVISIONAL
DURANT LES OBRES, PER TAL DE LEGALITZAR LA LÍNIA PER
MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS ESPECIFICACIONS A
DETERMINAR PEL SERVEI D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL.
INCLOU CERTIFICATS DE LES LLUMINÀRIES CE I AGARNTIES,
INCLOU CERTIFICATS DE LES COLUMNES CE I CERTIFICATS DE
FORMIGÓ, PINTURES I TRACTRAMENTS DE PROTECCIÓ. (P -
120)

1.545,00 1,000 1.545,00

2 XPAUTY07 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT PER A L'ESTIMACIÓ
APROXIMADA, A L'ESPERA DE L'ESTUDI/PRESSUPOST PER
PART D'ENDESA (A JUSTIFICAR UN COP S'OBTINIGUI AQUEST
DOCUMENT), PER L'AUGMENT DE POTENCIA DEL QUADRE
D'ENLLUMENAT EXISTENT.

AUGMENT POTÈNCIA QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT:
4.500 €
(P - 0)

4.500,00 1,000 4.500,00

3 XPAUTY08 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT PER A LA MODIFICACIÓ DEL
QUADRE EXISTENT D'ENLLUMENAT, INCLOU LES
MODIFICACIONS DE LES SORTIDES, TOTS ELS APARELLS
ELÈCTRICS PERTINENTS, L'ESTABILITZADOR-REDUCTOR DE
FLUX, COMPTADOR, PIES I FUSIBLES, TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNECTAT I PROVAT, S'INCLOU BASE DE FORMIGÓ
D'ANCORATGE I TOT EL PETIT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI
DE CONNEXIÓ I MUNTATGE, AIXÍ COM SÓI FOS NECESSARI EL
SEU TRASLLAT A NOVA UBICACIÓ, TOT INCLÒS.

MODIFICACIONS QUADRE ENLLUMENAT EXISTENT: 5.500 € (P -
0)

5.500,00 1,000 5.500,00

TOTAL Titol 3 01.06.03 11.545,00

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 07 XARXA DE REG

Titol 3 01 OBRA CIVIL

EUR
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1 F2225A22 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB RETROEXCAVADORA I
SUPORT PUNTUAL MANUAL EN ZONES CONFLICTIVES O AMB
PRESÈNCIA DE SERVEIS, AMB TERRES DEIXADES A LA VORA
PER POSTERIOR APROFITAMENT O CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB PART
PROPORCIAL D'APUNTALAMENT I ESTREBADA EN ZONES AMB
FONDÀRIA SUPERIOR A 2 METRES, RASA DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA. (P - 20)

9,15 405,120 3.706,85

2 F222S001 M³ EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M² I DE 2 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS. (P - 21)

14,62 25,344 370,53

3 F2A15000 M³ SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ. (P -
31)

5,00 165,440 827,20

4 FR3P1113 M³ APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA GARBELLADA, A GRANEL, AMB UN 12%
DEL SEU VOLUM DE MÀTERIA ORGÀNICA, AMB UN ATEXTURA
FRANCA O FRANCA ARENOSA, EXEMPTE DE MATERIALS AMB
GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM I AMB UN PH ENTRE
6,5 I 7,5, LLIURE DE PATÒGENS, MALES HERBES I
CONTAMINANTS, AMB MINICARREGADORA PER A
ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
ANIVELLADOR. (P - 138)

32,28 165,440 5.340,40

5 F227500F M² REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6
M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 25)

3,48 827,200 2.878,66

6 F2285R00 M³ REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB SAULÓ GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE
25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT. (P - 27)

25,79 165,440 4.266,70

TOTAL Titol 3 01.07.01 17.390,34

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 07 XARXA DE REG

Titol 3 02 XARXA DE REG

1 FG22RP1K M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE
PVC O POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, INTERIOR LLIS DE D=160
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
EN CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA, TAPS
I CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT, COLOR A DEFINIR
SEGONS TIPOLOGIA DE SERVEI, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X30
CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES SOTA VORERA. (P - 71)

5,35 400,000 2.140,00

2 FG22RL1K M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE
PVC O POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, INTERIOR LLIS DE D=125
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
EN CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA, TAPS
I CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT, COLOR A DEFINIR
SEGONS TIPOLOGIA DE SERVEI, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X30
CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES SOTA VORERA. (P - 70)

4,00 1.214,000 4.856,00

EUR
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3 FG22TD1K M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE
PVC O POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, INTERIOR LLIS DE D=90 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA EN
CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA, TAPS I
CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT, COLOR A DEFINIR
SEGONS TIPOLOGIA DE SERVEI, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 450 N, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X30
CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, PER A CANALITZACIONS
SOTERRADES SOTA VORERA.  (P - 72)

2,05 400,000 820,00

4 FFB29455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE
DESIGNACIÓ PE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 ATM. DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, PER A US
ALIMENTARI, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE FUNDICIÓ O LLAUTÓ, I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 66)

10,33 400,000 4.132,00

5 FFB28455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE
DESIGNACIÓ PE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A XARXA
SECUNDÀRIA DE REG, DE 10 ATM. DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, PER A US ALIMENTARI,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS, CONNECTAT
A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT
ACCESSORIS DE FUNDICIÓ O LLAUTÓ, I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA.
(P - 65)

7,72 548,000 4.230,56

6 FFB27455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE
DESIGNACIÓ PE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA (P - 64)

6,01 799,000 4.801,99

7 FFB25455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE
DESIGNACIÓ PE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA (P - 63)

3,60 200,000 720,00

8 FJS51662 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUBERIA DE REG PER
DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS
AUTOCOMPENSATS I AUTONETEJABLES, INTEGRATS CADA 40
CM. DE 2,3 L/H. I 4 ATMOSFERES AMB MARCATGE
IDENTIFICADOR D'AIGUA NO POTABLE, INSTAL.LADA
SOTERRADA 10 CM.  (P - 102)

2,59 476,000 1.232,84

9 FJS5A662 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ANELL DEGOTEIG AMB TUB DE
16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS AUTOCOMPENSATS
INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICADOR
D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELL DE 80
CM, AMB EL TUB INTRODUIT EN UN TUB COARRUGAT
PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB
LA APERTURA I TANCA DE LA RASA INCLOSA. (P - 103)

10,58 78,000 825,24

10 FJS1U040 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BOCA DE REG AMB COS DE
FUNDICIÓ, BRIDA D'ENTRADA DE DN 40 MM I RACOR DE
CONEXIÓ DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE
FUNDICIÓ I VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNTA EPDM,
REVESTIDA AMB PINTURA EPOXI I AMB PETIT MATERIAL
METÀLIC PER A CONEXIÓ AMB LA TUBERÍA, INSTALADA. (P - 98)

210,66 4,000 842,64

TOTAL Titol 3 01.07.02 24.601,27

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 07 XARXA DE REG

Titol 3 03 ASPERSORS
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1 FJS4B221HCW U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ASPERSÓ, RADI DE 7,6 A 9,1M,
AJUSTABLE ENTRE 90º I 210 º ,PRESIÓ DE TREBALL
RECOMENAT DE 1.75 A 3'75 ATM, CAUDALS DE 158L/H A 481L/H
.ROSCA ADAPTABLE A COS DE DIFUSORS ROSCA MASCLE,
INCLOU TUB DE FERRO DE 30 CM D'ALLARGADA, I DIÀMETRE
MES GRAN QUE L'ASPERSOR I DOS ANCLATGES AMB VARILLES
DE FERRO CLAVADES AL TERRA. (P - 101)

33,40 25,000 835,00

2 FJS4B221HCW U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ASPERSÓ 360º, RADI DE 5,2 A 6,
7M, CERCEL COMPLERT, PRESIÓ DE TREBALL RECOMENAT DE
1.75 A 3'75 ATM, CAUDALS DE 265L/H A 384L/H .ROSCA
ADAPTABLE A COS DE DIFUSORS ROSCA MASCLE, INCLOU TUB
DE FERRO DE 30 CM D'ALLARGADA, I DIÀMETRE MES GRAN
QUE L'ASPERSOR I DOS ANCLATGES AMB VARILLES DE FERRO
CLAVADES AL TERRA. (P - 100)

32,85 13,000 427,05

3 FJS42511HBS1 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE COS DE DIFUSOR, ALÇADA
D'ELEVACIÓ 10 CM. ALÇADA TOTAL 15,5 CM. CAUDAL DE 0,05 A
1,25 M3/H. INTERVAL DE PRESIONS ENTRE 1 I 4,8 BAR.
BOQUETA INTERCANVIABLE I ADAPTABLE A TOTS ELS MODELS
DE TOVERES HEMBRA DE 1/2´´. (P - 99)

21,04 38,000 799,52

TOTAL Titol 3 01.07.03 2.061,57

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 07 XARXA DE REG

Titol 3 04 ESCOMESES

1 FJMOD001 U ESCOMESA DE SUMINISTRAMENT D'AIGUA SEGONS
PRESSUPOST D'AGBAR Nº PLF-2022-98235: COMPTADOR DE 30
VOLUMÈTRIC DE LLAUTÓ AMB UNIONS EMBRIDADES DE
DIÀMETRE NOMINAL 2´´, 420PC 30-260 CL-C.11/2-11/2+SCOUT-S,
CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS AIXÍ COM LA PART
PROPORCIONAL D'OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER LA SEVA
EXECUCIÓ. SEGONS ESPECIFICACIONS DEL SERVEI DE PARCS
I JARDINS DE L'AJUNTAMENT. INCLOU LA CONNEXIÓ DE 10,0
M³/H A LA XARXA GENERAL D'AIGÜES DE PALAFRUGELL
EXISTENT, INCLOU ENLLAÇOS DE POLIETILÈ, VÀLVULA DE
PRESA EN CÀRREGA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, MATXÓ DOBLE
DE LLAUTÓ, JOC D'AIXETES COMPLETS, INCLOU PROGRMADOR
, PERMISOS I ACCESSORIS, TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
A L'INTERIOR DE PERICÓ CORRESPONENT, ARQUETA SEGONS
ESPECIFICACIONS COMPANYIA D'AIGUES AMB VERIFICACIÓ
OFICIAL, TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.  (P - 97)

2.275,57 1,000 2.275,57

2 FDK2TY10 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ PER A SERVEIS DE
1200X600X600MM, AMB PARETS DE MAÓ PERFORAT, SOBRE
LLIT DE GRAVES SENSE COMPACTAR, AMB TAPA DE FUNDICIÓ
DÚCTIL ANTILLISCANT, ABISAGRADA I AMB CLAU, TOT INCLÒS I
TOTALMENT MUNTADA. (P - 58)

525,95 2,000 1.051,90

3 FDK262G8 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A
INSTALACIONS DE SERVEIS, COLOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA
DE 15 CM DE GRUIX I REOMPLERT LATERAL AMB TERRES DE
LA MATEIXA EXCAVACIÓ. (P - 57)

93,17 40,000 3.726,80

4 FDKZTY11 U SUMINISTRE I COLOCACIÓ DE MARC I TAPA QUADRADA DE
60X60 DE FUNDICIÓ DÚCTIL ISO 1053/EN1563 SEGONS NORMA
EN-124, CLASSE D400, SUPERFÍCIE METÀLICA ANTILLISCANT,
EXTRAIBLE AMB APERTURA DE 90º I MÀXIM DE 120º, DOTADA
AMB DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE
SEGURETAT PER UN ANGLE >90º. INLCOU MARC D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT SEGONS ISO630. COLOCADA AMB

200,40 40,000 8.016,00
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MORTER. (P - 61)

5 FJSATY11 U INSTALACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR AUTÓNOM DE REDUIDES
DIMENSIONS 85X80X95 MM. S'ALIMENTA AMB CORRENT A
24VAC. EQUIP ESTANC AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP68,
ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ. ES COMUNICA
AMB EL RESTE D'EQUIPS DEL SISTEMA MITJANÇANT
INFRARROJOS PROGRAMABLE A DISTÀNCIA O PER
RADIOFRECUENCIA. S'ACTIVA DE MANERA MANUAL
(MITJANÇANT UN IMAN), DE MANERA REMOTA LOCAL
(MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA
DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB
CONEXIÓ A INTERNET). EL PROGRAMADOR A 24VAS ES DE 4 A
8 SORTIDES + VÁLVULA MESTRE. EQUIP A CONECTAR A LA
XARXA I PUNT DE CONTROL DE LA CIUTAT DE PALAFRUGELL,
GESTIONABLE I COMPATIBLE AMB SISTEMA RAINBIRD O
EQUIVALENT. INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILIARS
NECESSARIS PER AL SEU MUNTATGE. TOTALMENT ACABAT
AMB LES COMPROVACIONS NECESSARIES REALITZADES. (P -
104)

527,41 1,000 527,41

6 FJSCTY10 U INSTAL·LACIÓ D'EQUIP SENSOR VOLUMÈTRIC DE PETITES
DIMENSIONS 85X80X95 MM. S'ALIMENTA A 9VDCC. ES
COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DEL SISTEMA
MITJANÇANT RADIOFREQÜÈNCIA. L'EQUIP TÉ UN GRAU DE
PROTECCIÓ IP68 I TÉ UNA ENTRADA PER A L'EMISSOR
D'IMPULSOS I UNA SORTIDA PER A ELECTROVÀLVULA DE 9VDC
QUE ACTUARÀ COM A VÀLVULA DE TALL EN CAS DE FUGIDA.
EQUIP A CONNECTAR A LA XARXA I PUNT DE CONTROL DE LA
CIUTAT DE PALAFRUGELL, GESTIONABLE I COMPATIBLE AMB
SISTEMA RAINBIRD O EQUIVALENT. INCLÒS TOTS ELS
MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER AL SEU MUNTATGE.
TOTALMENT ACABAT AMB LES COMPROVACIONS
NECESSÀRIES REALITZADES. (P - 108)

555,79 2,000 1.111,58

7 FG319534 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE
COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V,
DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA
UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB
AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA
SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL. (P -
74)

1,98 400,000 792,00

8 FG31D562 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ
SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6
MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
(P - 75)

5,43 400,000 2.172,00

9 FJSB2411 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, DE 2´´ DE
DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V,
PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE
CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA
AMB CONNECTORS ESTANCS (P - 107)

131,40 1,000 131,40

10 FN319724 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB
PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´, DE 25 BAR
DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN ARQUETA DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 112)

46,61 9,000 419,49

11 FN318724 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB
PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 25
BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN ARQUETA DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 111)

32,09 17,000 545,53

12 FN316724 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB
PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 25 BAR
DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN ARQUETA DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 110)

19,38 19,000 368,22

13 FN8115B4 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, DE 2´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE

46,45 1,000 46,45
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LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE TANCAMENT
ELÀSTIC, MUNTADA EN ARQUETA DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 115)

14 FN115694 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE
NOMINAL 2´´, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS BRONZE,
COMPORTA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE TANCAMENT
METÀL·LIC, EIX DE LLAUTÓ, AMB VOLANT D'ACER, MUNTADA
EN ARQUETA DE CANALITZACIÓ ENTERRADA (P - 109)

64,98 8,000 519,84

15 FN748324 U VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/2, DE 16 BAR DE PRESIÓ MÀXIMA I AMB UN
DIFERENCIAL MÁXIM DE 15 BAR, DE BRONZE, PREU ALT I
MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA. (P - 114)

75,78 6,000 454,68

16 FNZ116D4 U RODET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB
VIROLA INTERIOR I EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304), JUNTA D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIENO (EPDM),
REVESTIMENT DE RESINA EPOXY (150 MICRES), DE 100 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
MUNTAT EN ARQUETA DE CANALITZACIÓ SOTERRADA. (P - 119)

184,22 8,000 1.473,76

17 FJSB2311 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, DE 1´´1/2 DE
DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V,
PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE
CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA
AMB CONNECTORS ESTANCS (P - 106)

94,32 6,000 565,92

18 FJSB2211 U ELECTROVÁLVULA PER A INSTALACIÓ DE REG, DE 1´´ DE
DIAMETRE, DE MATERIAL PLASTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V,
PER A UNA PRESIÓ MAXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE
CABAL, CONECTADA A LES XARXES ELECTRIQUES I D'AIGUA
AMB CONECTORS ESTANCS. (P - 105)

44,95 8,000 359,60

19 FNER2561 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 1´´1/2 DE DIÀMETRE,
DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANTE DE MALLA
DE 120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA
MANOMÉTRICA, MUNTAT ROSCAT (P - 117)

59,71 5,000 298,55

20 FNER2461 U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 1´´ DE DIÀMETRE, DE
MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANTE DE MALLA DE
120 MESH, SENSE VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA
MANOMÉTRICA, MUNTAT ROSCAT (P - 116)

16,26 8,000 130,08

21 FD7F4375 M SUIMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE PVC DE 200 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOIDAL AMB PERFIL
RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ
ELÀSTICA AMB MASILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I COLOCAT
EN EL FONS DE LA RASA. (P - 52)

8,60 358,000 3.078,80

22 FJM34BE4 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE DESCÀRREGA O
DE DRENATGE AUTOMÀTIC DE 1.1/2'' UBICADA DINTRE DE
PERICÓ, PER A XARXA DE REG DE DEGOTEIG, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PARCS I JARDINS. (P - 96)

167,77 11,000 1.845,47

TOTAL Titol 3 01.07.04 29.911,05

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 08 JARDINERIA

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

1 FR245415 M² PREPARACIÓ PRÈVIA DEL TERRENY EXISTENT PER A NOVA
PLANTACIÓ, AMB LLAURADA DE TERRENY AMB TRACTOR
SOBRE PNEUMÀTICS, SEGONS CONDICIONS RECOLLIDES EN
EL PLEC DE PRESCRIPCIONS DE PARCS I JARDINS. (P - 135)

0,11 7.859,430 864,54

2 FR2B1105 M² ANIVELLAMENT, REPASSADA I ESCARIFICACIÓ DEL TERRENY I
TALUSOS DE LES TERRES BASES PERQUÈ HI HAGUI UNA
TRANSICIÓ ENTRE LA TERRA BASE I LA TERRA VEGETAL, PER
A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS. (P -
136)

2,08 857,000 1.782,56

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

PRESSUPOST Pàg.: 16

3 FRI3UM01 M² REVESTIMENT DE TALÚS AMB GEOCEL.LES D'ESTRUCTURA
ALVEOLAR HEXAGONAL DE 100 MM D'ALÇADA, 39 CEL.LES PER
M², SENSE PERFORACIONS A LES PARETS DE LES CEL.LES,
ANCORADES AMB PIQUETES D¡ACER COARRUGAT DE 10 MM
DE DIÀMETRE I 50 CM. DE LLARGÀRIA I REBLERT AMB TERRA
DE L'OBRA ESMENADA. (P - 159)

13,83 857,000 11.852,31

4 FR3A4010 M² CONDICIONAMENT DEL SÒL AMB ADOB MINERAL SÒLID DE
FONS D'ALLIBERAMENT RÀPID, FORMULACIÓ I DOSI SEGONS
INDICACIONS DE LA DF, ESCAMPAT AMB MITJANS MANUALS (P
- 137)

0,23 6.869,220 1.579,92

5 FR3P1113 M³ APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA GARBELLADA, A GRANEL, AMB UN 12%
DEL SEU VOLUM DE MÀTERIA ORGÀNICA, AMB UN ATEXTURA
FRANCA O FRANCA ARENOSA, EXEMPTE DE MATERIALS AMB
GRANULOMETRIA SUPERIOR ALS 14 MM I AMB UN PH ENTRE
6,5 I 7,5, LLIURE DE PATÒGENS, MALES HERBES I
CONTAMINANTS, AMB MINICARREGADORA PER A
ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
ANIVELLADOR. (P - 138)

32,28 1.082,897 34.955,92

6 FR3PYS25 M³ SUBSTRAT BARREJA FORMULAT A BASE DE MANTA ORGÀNIC I
SORRA VOLCÀNICA DE GRANULOMETRIA 0-6 MM,
SUBMINISTRAT EN SACS FINS A LA COBERTA, PUJAT AMB
MITJANS DE L'OBRA, ESTÈS AMB MITJANS MANUALS, AMB LES
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES FISICO-QUÍMIQUES:
- PH UNE-EN 13037 (1:5 V/V): 7,0 - 8,0
- CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA UNE-EN 13038 (1:5 V/V): 350-500
µS/CM
- DENSITAT APARENT HUMIDA UNE-EN 12580: 785 KG/M3 +/-
10%
- PES DEL SUBSTRAT A SATURACIÓ:  1.450+/- 10%
- MATÈRIA ORGÀNICA: 20-25%
- CLASSE TEXTURAL USDA: SORRENCA
- CONTINGUT NUTRICIONAL 180 MG N; 150 MG; P 270 MG K/L (P
- 144)

34,99 90,000 3.149,10

7 FR3PS011 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SUBBASE DE GRAVA DE
PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 10 A
20 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL. (P - 141)

36,05 214,042 7.716,21

8 FR3PE412 M³ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS. (P - 140)

53,67 60,547 3.249,56

9 FRI32481 M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MANTA DE YUTE ORGÀNICA
TIPUS 50% PALLA I 50% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 500
G/M², COSIDA EN LES DUES CARES A UNA XARXA DE
POLIPROPILÈ BIODEGRADABLE, COL·LOCADA EN UN TERRENY
PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 25 % I AMB UNA
LLARGÀRIA DE TALÚS INFERIOR A 4 M, FIXADA AMB GRAPES
D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I
DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 4 U/M² I AMB PART
PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ.
(P - 158)

5,84 864,960 5.051,37

10 FR3PUZ00 M³ SUBMINISTRAMENT, ESTESA I REPERFILAT DE SUBSTRATCTE
PER VEGETACIÓ DE TEXTURA SORRENCA O FRANCA
-SORRENCA, ADOBAT, GARBELLAT AMB MALLA DE 15 MM,
AMB %MO SMS SUPERIOR AL 5%, ESTES AMB MITJANS
MECÀNICS I MANUALS, A DOJO. INCLOU EL LLAURAT PREVI
DEL TERRENY, L'EXTRACCIÓ DE LES PEDRES MÉS GRANS DE
10 CM I EL REBLERT DELS FORATS DE PLANTACIÓ. MESURAT
SOBRE PERFIL ACABAT, TOT INCLÒS. (P - 142)

28,24 268,042 7.569,51

11 F7B4COCO M² SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE GEOTÈXTIL FORMAT PER
FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE
110 A 130 G/M², COL·LOCAT SENSE ADHERIR, AMB PART
PROPORCIONAL DE CAVALCAMENTS I RETALLS. (P - 36)

0,97 1.070,210 1.038,10

12 FR3P91A9 M³ GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 3 A 6 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA MITJANA

35,04 20,160 706,41
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(P - 139)

13 FR3PY010 M³ APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADOBADA I GARBELLADA, DE
TEXTURA FRANC-SORRENCA, AMB UN CONTINGUT MÍNIM DE
MATÈRIA ORGÀNICA D'UN 3%, I AMB LES CARACTERÍSTIQUES
DESCRITES PER A LA TERRA DE JARDINERIA SEGONS
L'APARTAT 5.3 DE LA NTJ 08G, PRÈVIA ACCEPTACIÓ D'UNA
MOSTRA SIGNIFICATIVA PER PART DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.
(P - 143)

30,00 50,400 1.512,00

14 FRZ8YZ03 U COL·LOCACIÓ A L'ENTORN DEL PA DE TERRA DE 1.20 M TUB
CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 60
MM DE DIÀMETRE EMBOLCALLAT AMB GEOTÈXTIL FORMAT
PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 200 A 250 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR. (P - 162)

9,41 80,000 752,80

TOTAL Titol 3 01.08.01 81.780,31

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 08 JARDINERIA

Titol 3 02 PLANTACIONS

1 FR45163E U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX (ALZINA) DE
PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.
(P - 147)

432,60 28,000 12.112,80

2 FR45163Q U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS PUBESCENS (ROURE) DE
PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.
(P - 148)

437,75 5,000 2.188,75

3 FR451J2E U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS SUBER (ALZINA SURERA) DE
PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L.
(P - 149)

334,75 23,000 7.699,25

4 FR47CI01 U SUBMINISTRAMENT DE TRÈMOL - POPULUS TREMULA- DE 25 A
30 CM DE PERIMETRE, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L. (P -
150)

208,06 12,000 2.496,72

5 FR44541B U SUBMINISTRAMENT D'OM - ULMUS CARPINOFOLIA - DE
PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L (P
- 146)

335,28 8,000 2.682,24

6 FR42283J U SUBMINISTRAMENT D'OLIVERA -OLEA EUROPEA- DE
PERÍMETRE DE 30 A 35 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L (P
- 145)

211,15 3,000 633,45

7 FR612673 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR, DE 25 A 30 CM I 30 A 35 CM DE PERÍMETRE DE
TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X80 CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25%,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE
TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER
REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. (P - 153)

74,40 79,000 5.877,60

8 FR4EE6H1 U SUBMINISTRAMENT DE PLANTES DE PETIT PORT EN ALVÈOL,
TIPUS:

AGAPANTHUS AFRCANUS, AMMOPHILA ARENORIA, ANEMONE
HEPATICA, ARTEMISA ARBORESCENS, ASPHODELUS
FISTULOSUS, CAROLINA GLAUCA, CERATOSTIGMA
PLUMBAGINOIDES, CISTUS ALBIDUS, EUPHORBIA CHARACIAS,
FESTUCA GLAUCA, GAURA LINDHEIMERI, HYPERIANIA HIRTA,
INULA VISCOSA, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, LITHODORA
DIFFUSA, MEDICAGO SATIVA, MISCANTHUS SINESIS,
PERAVSKIA ATRIPLICIFOLIA, SALVIA OFFICINALIS, STIPA
CAPILLATA, THYMUS VULGARIS.

EN ALVÈOL FORESTAL DE 400 CM³.

0,56 756,000 423,36
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(P - 151)

9 FR6B1152 U PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN ALVÈOL
FORESTAL, EN TERRENY PRÈVIAMENT PREPARAT, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, I AMB PRIMER REG. (P - 155)

0,49 756,000 370,44

10 FR4H3446 U SUBMINISTRAMENT D'ARBUST O ARBRES DE PETIT FORMAT,
TIPUS:

ARBUTUS UNEDO, LEAGNUS EBBINGEI, ECHIUM CANDICANS,
LAURUS NOBILIS, PHILLYREA ANGUSTIFOLIA, ROSMARINUS
OFFICINALIS, SPARTIUM JUNCEUM, TAMARIX GALLICA.

D'ALÇÀRIA DE 60 A 4500 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L.
(P - 152)

3,53 753,000 2.658,09

11 FR662338 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN
CONTENIDOR DE 1,5 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ
TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ (P - 154)

11,14 753,000 8.388,42

12 FR71291J M² SEMBRA DE PRAT TIPUS C4 MODIFICIAT, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DEL 50% DE ZOYSIA JAPONICA, 25% PASPALUM
NOTATUM I 25% CYNODON DACTYLONDE. BARREJA DE
LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES
SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M², AIGUA,
MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA
CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M²), ADOB ORGANO-MINERAL
D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I
ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA
SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M². (P - 156)

1,53 6.742,220 10.315,60

TOTAL Titol 3 01.08.02 55.846,72

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 08 JARDINERIA

Titol 3 03 TRASPLANTAMENTS I MANTENIMENTS

1 P21R0-92I9 U TALA I RETIRADA CONTROLADA AMB CISTELLA MECÀNICA
D'ARBRE DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA, ARRENCANT LA SOCA,
APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE
COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM) (P - 174)

535,27 25,000 13.381,75

2 P21R1-92JP U TRITURACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE <= 60 CM DE
PERÍMETRE AMB TRACTOR AMB BRAÇ TRITURADOR DE
SOQUES (P - 175)

19,23 25,000 480,75

3 FRZ2YA33 U ASPRATGE QUÀDRUIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 4 ROLLS DE
FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR,
DE 10 CM DE DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS
DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 4 ABRAÇADORES
REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (P - 160)

69,02 79,000 5.452,58

4 FRZ8YZ02 U EQUIP PER A CADA EXEMPLAR DE 4 TUBS D'AIREACIÓ DE
DIÀMETRE 60 MM (P - 161)

14,74 79,000 1.164,46

5 FRH1U001 M² SEGA DE PARTERRES, AMB TALLAGESPA ROTATIVA
AUTOPROPULSADA AMB SEIENT, DURANT L´ANY DE GARANTIA
DE LES OBRES O FINS QUE S´ENCARREGUI EL MANTENIMENT
DEL AJUNTAMENT EN AQUEST ANY. (P - 157)

0,86 1.864,770 1.603,70

TOTAL Titol 3 01.08.03 22.083,24
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Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 09 ELEMENTS URBANS

1 FQ21YH70 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAPERERA TIPUS DARA DE 95
L. REF. PA694SMO DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
FORMADA PER ARO PER A SUBJECTAR BOSSES, FABRICADA
AMB PLANXA D'ACER GALVANITZAT. ACABADA AMB
IMPRIMACIÓ EPOXI I PUNTURA AMB POLS DE COLOR NEGRE
FORJA. COS AMB BARRET, CENDRE, PANY I CLAU,
COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. (P - 124)

473,00 14,000 6.622,00

2 FQ10U092 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC MODEL OSLO REF.
UM319 DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, AMB SEIENT I
RESPATLLER DE FUSTA D'IROKO ENVARNISAT NATURAL,
TRACTADA TROPICAL I CERTIFICADA FSC, AMB UNA LONGITUD
DE 1,75 MTS., UNA AMPLADA DE 0,58 MTS., UNA ALÇADA TOTAL
DE 0,83 MTS. I UNA ALÇADA DE SEIENT DE 0,45 MTS., ENCORAT
PER MITJÀ DE CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, I UN PES DE 96
KG, INCLOU EL TRACTAMENT ANTIGRAFITI, TOT INCLÒS, LA
FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE
SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL
BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE
CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA
FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT
TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES. (P - 122)

404,80 23,000 9.310,40

3 FQ10U093 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CADIRA MODEL OSLO REF.
UM319S DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, AMB SEIENT DE
FUSTA D'IROKO ENVARNISAT NATURAL, TRACTADA TROPICAL I
CERTIFICADA FSC, AMB UNA LONGITUD DE 1,75 MTS., UNA
AMPLADA DE 0,58 MTS. I UNA ALÇADA DE SEIENT DE 0,45 MTS.,
ENCORAT PER MITJÀ DE CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, I UN
PES DE 75 KG, INCLOU EL TRACTAMENT ANTIGRAFITI, TOT
INCLÒS, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ
DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC,
DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE
PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,
TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT
D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS
ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE
GARANTIR NO FER ESTELLES. (P - 123)

310,04 5,000 1.550,20

4 FQ42IM01 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ DE FORMA
GEOMÈTRICA, MODEL SUPERCELL S DE LA CASA DURBANIS O
EQUIVALENT. (P - 127)

639,51 3,000 1.918,53

5 FQ42IM02 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ DE FORMA
GEOMÈTRICA, MODEL SUPERCELL L DE LA CASA DURBANIS O
EQUIVALENT. (P - 128)

934,09 3,000 2.802,27

6 FQ42IM03 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ DE FORMA
GEOMÈTRICA, MODEL SUPERCELL XL DE LA CASA DURBANIS O
EQUIVALENT. (P - 129)

1.449,61 2,000 2.899,22

7 FQ10S304 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARCAMENT DE BICICLETES
UNIVERSAL REF. VBU01, DE 955*750*955 DE LA CASA BENITO O
EQUIVALENT, D'ACER GALANITZAT, COLLAT A TERRA AMB
MITJANS MECÀNICS, I AMB SISTEMA ANTIVANDALIC,
COMPLETAMENT MUNTADA AMB TOTS ELS ACCESORIS,

108,78 24,000 2.610,72
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INCLÓS SUMINISTRAMENT I TRANSPORT AMB LA SEVA
RESPECTIVA COL.LOCACIÓ.

(P - 121)

8 F2224123 M³ EXCAVACIÓ DE RASA PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB RETROEXCAVADORA I
SUPORT PUNTUAL MANUAL EN ZONES CONFLICTIVES O AMB
PRESÈNCIA DE SERVEIS, AMB TERRES DEIXADES A LA VORA
PER POSTERIOR APROFITAMENT O CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB PART
PROPORCIAL D'APUNTALAMENT I ESTREBADA EN ZONES AMB
FONDÀRIA SUPERIOR A 2 METRES (P - 18)

6,84 8,000 54,72

9 F222S001 M³ EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M² I DE 2 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS. (P - 21)

14,62 1,664 24,33

10 F228A10F M³ REBLIMENT I PICONATGE DE RASA PER A SERVEIS D'AMPLADA
DE FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ O DE PRÈSTEC (SENSE INCLOURE MATERIAL
D'APORTACIÓ), EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM.
(P - 28)

11,14 8,000 89,12

11 F227500F M² REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0.6
M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 25)

3,48 10,000 34,80

12 F2A1500S M³ SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SORRA D'APORTACIÓ
SEGONS ESPECIFICACIONS DE COMPANYIA (P - 32)

30,96 1,500 46,44

13 FFB24455 M SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53131,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 62)

2,77 25,000 69,25

14 FDG31311 M TUB DE PVC CORRUGAT DOBLE CAPA, INTERIOR LLIS DE FINS
A D=90 MM, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA EN
CANALITZACIONS DE SERVEIS, AMB P.P. DE FIL GUIA, TAPS I
CONNEXIÓ A PERICONS, MANDRILAT, COLOR A DEFINIR
SEGONS TIPOLOGIA DE SERVEI.  (P - 53)

3,59 25,000 89,75

15 FNFBSA01 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PERICÓ 40X40X60 CM., PER
REGISTRE PER UBICAR UNA VÀLVULA DE COMPORTA A
L'ENTRADA D'AIGUA O DESGUÀS AMB FONS DE GRAVES PER
DRENATGE, INCLOU BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA
DÚCTIL NORINCO HOMOLOGADA PER PARCS I JARDINS,
ARTICULADA AMB TANCAMENT ANTIRROBATORI I ANIRÀ
MARCADA COM A ´´FONTS´´, RECOLZADA, PAS LLIURE DE
600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
HOMOLOGADA PER L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL,
COL.LOCAT AMB MORTER. (P - 118)

423,01 2,000 846,02

16 FN3G3994 U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA
UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ENCOLAR, DE 2 VIES, PER A
TUB DE 20 MM, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA
DE PVC-U, PORTAJUNTS ROSCAT , TANCAMENT DE TEFLÓ
PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA, SEGONS PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL DEPARTAMENT DE FONTS
PÚBLIQUES.  (P - 113)

34,15 1,000 34,15

17 FQ41U032 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'UNA FONT MODEL TIPUS ATLAS
SIMPLE REF. JSA019DSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT,
INCLOU MÒDUL DE REIXA, AIXETA TEMPORITZADA,
CONNEXIONS I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS NORMATIVA I
CONDICIONS TÈCNIQUES DE L'AJUNTAMNET I SOREA,
ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, INCLOU L'OBRA MECÀNICA
I L'OBRA CIVIL, PARTIDA TOTALMENT ACABADA I LLESTA EN
BON ESTAT DE FUNCIONAMENT, TOT INCLÓS SEGONS
CRITERIS DE LA D.F. (P - 126)

741,74 1,000 741,74
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18 FQ41CI07 U SUMINISTRE I CONSTRUCCIÓ D'ARQUETA DE 80X60X60 CM.,
PER A ESCOMESA, INCLOU COMPTADOR, MESURADOR I
ALTRES ACCESÒRIS NECESSARIS, PER A LA CONNEXIÓ A LA
XARXA GENERAL DE SGAB, INCLOS EL MARC I LA TAPA
SEGONS CRITERIS DE BCN FONTS!. (P - 125)

672,37 1,000 672,37

19 FZ21JOCS U CERTIFICACIÓ DE L'ÀREA DE JOCS INFANTILS PER EMPRESA
EXTERNA ACREDITADA PER ENAC, EN TOT EL SEU CONJUNT
(PAVIMENTS, TANCAMENTS, DELIMITACIONS, EQUIPAMENTS
DE JOC, ESPAIS O MOBILIARI AUXLIAIAR), CONFORME ES
COMPLEIXEN LES ESPECIFICACIONS DE LES UNE-EN 1176/1177
I DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY,
L'EXECUCIÓ I LA RECEPCIÓ DE LES ÀREES DE JOC INFANTIL
DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. (P - 164)

556,20 1,000 556,20

20 FHAG0001 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
TOBOGAN D'ACER INOXIDABLE AMPLADA 1 METRE, ALÇADA
2,00 METRES REF. 3.63360 DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU
TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE
TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES,
AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O
BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ
FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA
UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT
TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES. (P - 79)

9.442,68 1,000 9.442,68

21 FHAG0002 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
TRACTOR AMB RODES REFORÇADES REF. 4.24000 DE BDU O
EQUIVALENT, INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I
TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE
PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC,
DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE
PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,
TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT
D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS
ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE
GARANTIR NO FER ESTELLES. (P - 80)

4.350,12 1,000 4.350,12

22 FHAG0003 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
OVEJITA MÓVIL REF. 4.24270 DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU
TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE
TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES,
AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O
BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ
FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA
UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT
TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES. (P - 81)

4.913,83 1,000 4.913,83

23 FHAG0004 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
REDONDAS SALTARINAS REF. 6.06000 DE BDU O EQUIVALENT,
INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA
FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE

1.873,31 5,000 9.366,55

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

PRESSUPOST Pàg.: 22

SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL
BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE
CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA
FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA
DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA
HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT
TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES. (P - 82)

24 FHAG0005 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
COLUMPIO NIDO REF. 6.14520 DE BDU O EQUIVALENT, AMB
BARRA HORITZONTAL D'ACER, EN FUSTA D'ALERCE DE
MUNTANYA, PEUS METÀLICS I CISTELLA DISPONIBLE DE VARIS
COLORS, INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I
TREBALLS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE
PROVÉ DE SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I
SOCILAMENT, SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC,
DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE
PROCEDÈNCIA DE CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES
LLEIS D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS,
TANMATEIX LA FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT
D'ORIGEN I HA DE GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE
600KG/M³, UNA HUMITAT MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS
ANTIFONG I ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR
TRACTAMENT TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE
GARANTIR NO FER ESTELLES. (P - 83)

5.806,51 1,000 5.806,51

25 FHAG0006 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
ESQUELETO Nº8 REF. 6.51008 DE BDU O EQUIVALENT, INCLOU
TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE
TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE
GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES,
AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O
BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ
FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA
UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT
TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES. (P - 84)

19.650,15 1,000 19.650,15

26 FHAG0007 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
CUERDAS SUSPENDIDAS REF. 6.51810 DE BDU O EQUIVALENT,
INCLOU TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA
FUSTA HA DE TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE
SISTEMES DE GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT,
SOSTENIBLES, AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL
BLAU, PFEFC O BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE
CULTIUS CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA
FUSTA UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT
TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES. (P - 85)

3.743,88 1,000 3.743,88

27 FHAG0008 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
OVEJITA TUMBADA I DE PIE REF. 4.24196 / 4.24195
RESPECTIVAMENT DE LA CASA BDU O EQUIVALENT, INCLOU
TOTS ELS MATERIALES AUXILARS I TREBALLS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ, LA FUSTA HA DE
TENIR EL CERTIFICAT DE QUE PROVÉ DE SISTEMES DE

1.169,08 2,000 2.338,16
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GESTIÓ FORESTAL, ECOLÒGICA I SOCILAMENT, SOSTENIBLES,
AQUEST PODRÀ SER EL FSC, DGQA A ANGEL BLAU, PFEFC O
BE´UN CERTIFICAT DE PROCEDÈNCIA DE CULTIUS
CONTROLATS, D'ACORD AMB LES LLEIS D'EXPLOTACIÓ
FORESTAL EUROPEES VIGENTS, TANMATEIX LA FUSTA
UTILITZADA HA DE TENIR CERTIFICAT D'ORIGEN I HA DE
GARANTIR UNA DENSITAT MÍNIMA DE 600KG/M³, UNA HUMITAT
MAXIMA DEL 19% I TRACTAMENTS ANTIFONG I
ANTIPUTREFACCIÓ, LA FUSTA NO POT TENIR TRACTAMENT
TIPUS CREOSOTAT I LA SUPERFÍCIE HA DE GARANTIR NO FER
ESTELLES. (P - 86)

28 FHAG0009 M² SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
TARIMA DE FUSTA REF. TARIMA01 DE LA CASA BDU O
EQUIVALENT, FUSTA DE PI CUPERITZADA AMB AUTOCLAU
CLASSE 4. (P - 87)

270,48 20,000 5.409,60

29 FHAG0010 U SUMINISTRE, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL:
MEDIO ROLLIZO PARA TREPAR REF. MROLL-ALEX DE LA CASA
BDU O EQUIVALENT, FUSTA DE PI TRACTADA AMB AUTOCLAU
CLASSE 4. ANCLATGE MITJANÇANT DOS CARGOLS INCLOSOS.
DIAMETRE 6MM, LONGITUT 30 CM. (P - 88)

76,94 20,000 1.538,80

30 FQAF1101 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT
FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL HOCKEY SUELO BLANDO REF.
JSA007NSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, EQUIPO DE
EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y
PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN
16630. EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. MEJORA LA
MOVILIDAD DE LOS MIEMBROS INFERIORES, APORTANDO
COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO AL CUERPO, AUMENTA LA
CAPACIDAD CARDIOPULMONAR, FIXAT AL PAVIMENT.  (P - 131)

1.546,32 1,000 1.546,32

31 FQAF1100 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT
FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL MANIVELAS ADAPTADAS SB
REF. JSA019DSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, MODEL
BICEPS AD, EQUIPO DE EJERCICIO FITNESS ADAPTADO PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. FABRICADO EN ACERO
GALVANIZADO Y PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA
NORMA EN 16630. EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS.
REFUERZA Y TAMBIÉN DESARROLLA LA MUSCULATURA DE
LOS MIEMBROS SUPERIORES, PECTORALES, DELTOIDES Y
BÍCEPS.FIXAT AL PAVIMENT.  (P - 130)

2.691,68 1,000 2.691,68

32 FQAF1102 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT
FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL TIMÓN SUELO BLANDO REF.
JSA009NSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, EQUIPO DE
EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y
PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN16630.
EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. REFUERZA LA
MUSCULATURA DE MIEMBROS SUPERIORES ASÍ COMO LA
FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD DE LAS ARTICULACIONES DEL
HOMBRO Y MUÑECA., FIXAT AL PAVIMENT.  (P - 132)

1.202,30 1,000 1.202,30

33 FQAF1103 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT
FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL ESQUI SUELO BLANDO REF.
JSA011NSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, EQUIPO DE
EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y
PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN
16630. EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. REFUERZA LA
MUSCULATURA DE LA CINTURA, MEJORA LA FLEXIBILIDAD Y
COORDINACIÓN DEL CUERPO. EJERCITA LA COLUMNA Y LA
CADERA., FIXAT AL PAVIMENT.  (P - 133)

1.494,82 1,000 1.494,82

34 FQAF1104 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'APARELL DE MANTENIMENT
FÍSIC PER A GENT GRAN MODEL CINTURA SUELO BLANDO REF.
JSA001NSB DE LA CASA BENITO O EQUIVALENT, EQUIPO DE
EJERCICIO FITNESS FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO Y
PINTADO AL HORNO. CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN
16630. EDAD DE USO RECOMENDADA +14 AÑOS. EJERCITA LA
CINTURA Y AYUDA A RELAJAR LA MUSCULATURA DE CINTURA
Y ESPALDA. AUMENTA LA AGILIDAD Y LA FLEXIBILIDAD DE LA
ZONA LUMBAR., FIXAT AL PAVIMENT.  (P - 134)

1.498,94 1,000 1.498,94
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35 FB121AAX U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ELEMENT PER A PROTEGIR
LES COLUMNES D'ENLLUMENAT, A LES ZONES D'APARCAMENT,
S'HA OPTAT PER UNA PROTECCIÓ FORMADA PER UN TUB
D'ACER GALVANITZAT DE DIAMETRE 60 MM I UN GRUIX D'ACER
DE 2 MM, AMB UNES MIDES DE 100X100X70 CM., DE LA CASA
DOUBLET O EQUIVALENT, FIXADA MECÀNICAMENT A L'OBRA
AMB TACS D'ACER, VOLANDERA I FEMELLA, INCLOU
SOLDADURES, ELEMENTS DE FIXACIONS, TOTALMENT
COL.LOCADA, SEGONS CRITERIS DE LA D.F. (P - 47)

199,71 4,000 798,84

TOTAL Capítol 01.09 106.765,41

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 10 SENYALITZACIÓ

1 PBBM-4IMA M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
100X50X3 MM, COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT (P - 182)

19,27 34,000 655,18

2 FBB11251 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLACA AMB LÀMINA
REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM
DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB PLAFÓ
D'ALUMINI DE DOBLE PESTANYA DE 2 MM D'ESPESSOR I
NIVELL II DE RETROREFLEXIVILITAT, FIXADA MECÀNICAMENT
(P - 48)

45,14 2,000 90,28

3 FBB12121 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLACA AMB PINTURA NO
REFLECTORA, TRIANGULAR, DE 90 CM DE COSTAT, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, AMB PLAFÓ D'ALUMINI DE DOBLE
PESTANYA DE 2 MM D'ESPESSOR I NIVELL II DE
RETROREFLEXIVILITAT, FIXADA MECÀNICAMENT. (P - 49)

64,17 2,000 128,34

4 FBB2C501 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PLACA INFORMATIVA PER A
SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X90 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2,
FIXADA MECÀNICAMENT. (P - 50)

113,76 6,000 682,56

TOTAL Capítol 01.10 1.556,36

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 11 SERVEIS AFECTATS

1 L169MOD3 U CALA DE FINS A 1,00 M² DE SUPERFÍCIE I FINS A 1,5 M DE
PROFUNDITAT, PER A LOCALITZAR SERVEIS, EN PAVIMENT DE
QUALSEVOL GRUIX I MATERIAL AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR.
(P - 172)

23,75 9,000 213,75

2 L169MOD U CALA DE FINS A 2,00 M² DE SUPERFÍCIE I FINS A 2,0 M DE
PROFUNDITAT, PER A LOCALITZAR SERVEIS, EN PAVIMENT DE
QUALSEVOL GRUIX I MATERIAL AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR.
(P - 170)

35,62 9,000 320,58

3 L169MOD2 U CALA DE FINS A 2,00 M² DE SUPERFÍCIE I FINS A 4 M DE
PROFUNDITAT, PER A LOCALITZAR SERVEIS, EN PAVIMENT DE
QUALSEVOL GRUIX I MATERIAL AMB MITJANS MECÀNICS I
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR.
(P - 171)

73,27 9,000 659,43

4 F2317701 M² APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS DE 2
I FINS A 3 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ
DEL 40%. (P - 29)

18,28 38,000 694,64

5 F2318701 M² APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS DE 3
I FINS A 4 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ

19,44 72,000 1.399,68

EUR
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DEL 40%. (P - 30)

TOTAL Capítol 01.11 3.288,08

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 12 GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 3 01 TRANSPORT

1 P2R3-FIO9 M³ TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS
MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20
KM (P - 176)

6,43 2.413,408 15.518,21

2 P2R5-DT1J M³ TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 177)

6,81 612,751 4.172,83

TOTAL Titol 3 01.12.01 19.691,04

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 12 GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 3 02 DISPOSICIÓ

1 P2RB-HIFS M³ DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT
APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR DE MATERIALS
NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME (P - 178)

1,65 2.413,408 3.982,12

2 F2RA61H0 M³ DISPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
D'AGLOMERAT ASFÀLTIC I DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M³, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 34)

11,95 612,751 7.322,37

TOTAL Titol 3 01.12.02 11.304,49

Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 13 SEGURETAT I SALUT

1 PPA900SS U APLICACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT
NECESSÀRIES DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES, SEGONS
L'ANNEX DE L'ESTUDI I PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
D'AQUEST PROJECTE.

EN COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 1627/1997 DE 24 DE
OCTUBRE DE 1997, EN FASE D'OBRA L'IMPORT
CORRESPONENT A LA SEGURETAT I SALUT NO PODRÀ
REDUÏR-SE RESPECTE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, PER
TANT, EN AQUESTA PARTIDA, LA POSSIBLE BAIXA ECONÒMICA
DEL CONTRACTISTA, SERÀ ASSUMIDA PER AQUEST, EN
ALTRES PARTIDES SENSE AFECTAR EL PRESSUPOST DE
SEGURETAT I SALUT. (P - 184)

13.402,22 1,000 13.402,22

TOTAL Capítol 01.13 13.402,22
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Obra 01 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL

Capítol 14 PARTIDES ALÇADES I VARIS

1 XPAUTY02 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT A L'AFECTACIÓ DE
SERVEIS EXISTENTS O PER REQUERIMENTS DE
RESPONSABLES MUNICIPALS EN FASE D'OBRA NO DESCRITS
EN PROJECTE, SEGONS CRITERIS I ESPECIFICACIONS DE LA
D.F. (P - 0)

24.614,21 1,000 24.614,21

2 XPAUTY03 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL DESMUNTATGE DE LA
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA D'ENLLUMENAT EXISTENT.

DESMUNTATGGE INSTAL.LACIÓ: 3.000€
(P - 0)

3.000,00 1,000 3.000,00

3 XPAUTY04 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT A LA CONNEXIÓ DEL
DIPÒSIT-MINA EXISTENT ON ES COL.LOCARÀ LA NOVA
ESTACIÓ DE BOMBEIG, AMB LA XARXA D'AIGÜES EXISTENT DEL
MUNICIPI, PER SÓ EL DIPÒSIT-MINA ES QUEDA SENSE AIGUA.
(P - 0)

3.000,00 1,000 3.000,00

4 XPAUTY05 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL NOU SUMINISTRE
ELÈCTRIC DE 88 KW, SEGONS PRESSUPOST D'ENDESA
(E-DISTRIBUCIÓN) AMB Nº DE SOL.LICITUD AGIR001 0000534175.
PER DONAR ALIMENATCIÓ ELS PUNTS DE RECÀRREGA DE
VEHICLES ELÈCTRIS.

3.313,75 € NOU SUMINISTRE DE 88KW SEGONS
ESTUDI/PRESSUPOST Nº AGIR001 0000534175
(P - 0)

3.313,75 1,000 3.313,75

5 XPAUTY06 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT PER A L'ESTIMACIÓ
APROXIMADA, A L'ESPERA DE L'ESTUDI/PRESSUPOST PER
PART D'ENDESA (A JUSTIFICAR UN COP S'OBTINIGUI AQUEST
DOCUMENT), PER AL DESPLAÇAMENT DEL QUADRE ELÈCTRIC
EXISTENT DELS FIRAIRES.

DESPLAÇAMENT ARMARI FIRAIRES: 5.000 €
(P - 0)

5.000,00 1,000 5.000,00

6 P185-HPDB U JORNADA DE TREBALL D'EQUIP DE TOPOGRAFIA CONSISTENT
EN LA PRESA DE DADES EN CAMP, POSTERIOR TRACTAMENT
DE LES DADES EN GABINET I BOLCAT DELS RESULTATS EN
FORMAT PAPER O DIGITAL, INCLOSOS TOTES LES EINES I
MATERIALS NECESARIS, PER A LA REALITZACIÓ D'UN
AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE FINAL D'OBRA, INCLÒS EN EL
PROJECTE AS-BUILT, SEGONS INDICACIONS DEL PLEC
D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DE LA
CARTOGRAFIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL, D'OBLIGAT COMPLIMENT. (P - 173)

484,77 1,000 484,77

7 FG13TY12 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ESTACIÓ DE BOMBEIG
AUTOMÀTICA DE RECOLLIDA I ELEVACIÓ D'AIGÜES PER A
XARXA DE REG MODEL GEO 230-GQS 50-15 DE LA CASA
RIDAURA O EQUIVALENT, CABAL MÀXIM 36 M³/H., ALÇADA
MÀXIMA 14,4 METRES, BOMBA AMB RODET TIPUS VORTEX
GQS, CONNEXIÓ TRIFÀSICA 400 V, MOTOR A INDUCCIÓ 2 POLS
50 HZ (2900 RPM), INCLOU CABLEJAT D'ALIMENATCIÓ DE10
METRES DE LONGITUD, SEGONS OFERTA Nº 3279 ANNEXA A
AQUESTA MEMÒRIA VALORADA, INCLOU L'EXCAVACIÓ DE
CLOT PER A COL.LOCAR LA BOMBA, TOT INCLÒS. (P - 68)

1.463,12 1,000 1.463,12

8 FG13TY10 U CONNEXIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA DE L'ESTACIÓ DE
BOMBEIG AL ARMARI ELÈCTRIC D'ENLLUMENAT, PER
ALIMENTAR LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG, INCLOU EL CANVI
DE DIFERENCIALS PER A PERMETRE LA ALIMENTACIÓ DE
L'ESTACIÓ DE BOMBEIG, INCLOU LA INCORPORACIÓ D'UNA
SORTIDA ADICIONAL AL ARMARI ELÈCTRIC. TANMATEIX
AQUESTA PARTIDA SERVEIX PER:

2.662,84 1,000 2.662,84

EUR
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* CONEXIÓ DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG A LA NOVA XARXA DE
REG, MITJANÇANT UNA BY-PASS.
* DEMANAR UNA AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DE QUADRE
D'ENLLUMENAT AMB TOTES LES LEGALITZACIONS,
DOCUMENTACIONS, TAXES E IMPOSTOS, PROJECTE I TRÀMITS
NECESSARIA AMB LA COMPANYIA ENDESA PER FER
L'AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA. (P - 67)

9 FG13TY14 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE 2 PUNTS DE RECÀRREGA
PRINCIPALS SEMIRÀPIDS PER A 4 VEHICLES ELÈCTRICS,
MODEL INGEREV FUSIÓN STREET DE LA CASA INGETEAM O
EQUIVALENT, AMB 2 PRESES DE RECÀRREGA DE 22 KW,
INCLOU UN ARMARI ELÈCTRIC AMB NOU SUBMINISTRE DE 88
KW, INDEPENDENT DEL D'ENLLUMENAT, INCLOU CARREGADOR
TIPUS RONDA O EQUIVALENT, ARMARI ELÈCTRIC TIPUS
MONOLIT QUE INCLOU CS+CGP+TMF1+PROTECCIONS
ELECTRIQUES, EL CABLE ENTRE CARREGADORS I ARMARI
SERÀ DE 5X25MM2 DE COURE INCLOU UNA XARXA DE TERRES
FORMADA PER 8 PIQUES DE 1,5MTS I ENLLAÇADES AMB CABLE
NU DE TERRA CU DE 35MM2.TOT INCLÒS.

6.000 €*2=12.000 € PRV
8.500 € ARMARI
3.000 € CABLEJAT, PIQUETES I VARIS
2.686,25 €  NOU ARMARI + CS+CGP I DESPESES VARIES (P - 69)

26.953,30 1,000 26.953,30

TOTAL Capítol 01.14 70.491,99

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 7.497,66

Capítol 01.02  ENDERROCS 19.382,42

Capítol 01.03  MOVIMENT DE TERRES 39.172,72

Capítol 01.04  PAVIMENTACIÓ 109.223,95

Capítol 01.05  FONAMENTS I CONTENCIONS 47.220,53

Capítol 01.06  ENLLUMENAT 140.302,44

Capítol 01.07  XARXA DE REG 73.964,23

Capítol 01.08  JARDINERIA 159.710,27

Capítol 01.09  ELEMENTS URBANS 106.765,41

Capítol 01.10  SENYALITZACIÓ 1.556,36

Capítol 01.11  SERVEIS AFECTATS 3.288,08

Capítol 01.12  GESTIÓ DE RESIDUS 30.995,53

Capítol 01.13  SEGURETAT I SALUT 13.402,22

Capítol 01.14  PARTIDES ALÇADES I VARIS 70.491,99

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL 822.973,81

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
822.973,81

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL 822.973,81

822.973,81

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL
DE L´AVINGUDA D´ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 822.973,81

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 822.973,81........................................................... 106.986,60

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 822.973,81.............................................................. 49.378,43

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 979.338,84

21 % IVA SOBRE 979.338,84............................................................................................. 205.661,16

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.185.000,00

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

un milió  cent vuitanta-cinc mil euros

Palafrugell, octubre de 2.022

Autors del Projecte

L´Arquitecte               L´Arquitecta

Albert López             Maria Sabrià
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PPRREESSSSUUPPOOSSTT  DD’’UURRBBAANNIITTZZAACCIIÓÓ  DDEELL  PPAARRCC  TTEERRRRIITTOORRIIAALL    
DDEE  LL’’AAVVIINNGGUUDDAA  DD’’EESSPPAANNYYAA  AALL  TTEERRMMEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPAALLAAFFRRUUGGEELLLL  
 
PRESSUPOST PER EL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (P.C.A.): 
 
El Pressupost de Projecte incorpora tots aquells imports i conceptes que formaran part del procés de licitació de les 
obres  i  que  definiran  les  actuacions,  preus  unitaris  i  imports  globals  que  aniran  associats  a  l’adjudicació  
del contractista principal. Aquests valors són, segons detalla el Pressupost de Projecte.  
 
Aplicant els preus de Projecte que figuren en els quadres de preus i els amidaments de l’obra, s’obté el següent 
Pressupost d’Execució per Contracte: 
 

SUPERFICIE URBANITZADA: 13.462,81 m²
P.E.M. P.E.C. (IVA inclòs) % Partides

Capítol 00.01 TREBALLS PREVIS 7.497,66 € 10.795,88 € 0,91%
Capítol 00.02 ENDERROCS 19.382,42 € 27.908,75 € 2,36%
Capítol 00.03 MOVIMENT DE TERRES 39.172,72 € 56.404,80 € 4,76%
Capítol 00.04 PAVIMENTACIÓ 109.223,95 € 157.271,57 € 13,27%
Capítol 00.05 FONAMENTS I CONTENCIONS 47.220,53 € 67.992,84 € 5,74%
Capítol 00.06 ENLLUMENAT 140.302,44 € 202.021,48 € 17,05%
Capítol 00.07 XARXA DE REG 73.964,23 € 106.501,09 € 8,99%
Capítol 00.08 JARDINERÍA 159.710,27 € 229.966,82 € 19,41%
Capítol 00.09 ELEMENTS URBANS 106.765,41 € 153.731,51 € 12,97%
Capítol 00.10 SENYALITZACIÓ 1.556,36 € 2.241,00 € 0,19%
Capítol 00.11 SERVEIS AFECTATS 3.288,08 € 4.734,51 € 0,40%
Capítol 00.12 GESTIÓ DE RESIDUS 30.995,53 € 44.630,46 € 3,77%
Capítol 00.13 SEGURETAT I SALUT 13.402,22 € 19.297,86 € 1,63%
Capítol 00.14 PARTIDES ALÇADES I VARIS 70.491,99 € 101.501,42 € 8,57%

TOTAL PRESSUPOST (P.E.M.) 822.973,81 € 1.184.999,99 € 100,00% 61,13 €/m²

DESPESES GENERALS 13% 106.986,60 €
BENEFICI INDUSTRIAL 6% 49.378,43 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (P.E.C. IVA exclòs) 979.338,84 €

I.V.A. 21% 205.661,16 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (P.E.C. IVA inclòs) 1.185.000,00 € 88,02 €/m²

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL DE L'AVINGUDA D'ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

 
 
En aquest Pressupost, queden incloses les Partides de l’Estudi de Seguretat i Salut. Indicar  que  les  despeses  
originades  per  aquest  concepte,  van  per  compte  del  contractista  fins  als  límits  que estableixen en cada cas 
els plecs de clàusules administratives de l’entitat que contracti l’execució de les obres.   
 
Quan l’obra es realitza per compte de l’Administració Pública, el seu Plec de clàusules administratives generals 
(PCAG) per a la contractació d’obres, la Partida de Control de Qualitat, queda exclosa del Pressupost General de 
l’obra. L’import de la partida de Control de Qualitat, serà a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, d’acord 
amb el Plec de Clàusules del concurs, i que és a títol indicatiu i que en cap cas serà objecte d’abonament. 
 
El Pressupost d’Execució Material del Control de Qualitat, suposa aproximadament un 2,00 % del PEM del Projecte. 
Es per tant, que segons  els  Plecs de  Clàusules  Administratives de  l’Entitat, en  tot  cas, quedarà  establert en el  
Pressupost  per al  Coneixement de l’Administració. 
 
 
 

GRÀFICA DE PRESSUPOST PER ÀMBITS D’ACTUACIÓ: 
 
Pressupost per al Coneixement de l’Administració (P.C.A.) = 1.185.000,00 Euros  (88,02 €/m²) 
(Un milió cent vuitanta-cinc mil euros) 
 
En paral·lel a aquest pressupost general, es grafia de manera senzilla els diferents pressupostos, segons els àmbits 
d’actuació dintre de la urbanització del Parc Territorial de l’Avinguda d’Espanya a Palafrugell, d’aquesta manera 
l’Administració Pública podrà comparar les diferents actuacions i/o fases de l’obra:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el següent gràfic. podem observar els percentatges (%) dels diferents àmbits d’actuació envers a la totalitat de 
P.E.M. del Projecte: 
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PAGINA 2 
 

GRÀFICA DE PRESSUPOST PER TIPUS DE PAVIMENTACIÓ: 
 
Tanmateix, es grafia les despeses ocasionades amb els seu percentatge corresponent envers el P.E.M., dels 
diferents tipus de pavimentació que s’executaran a les obres:   
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
QUADRE DE SUPERFÍCIES: 
 
 PARC:     8.631,14 m² 
 APARCAMENT:    4.831,67 m² (142 Places d’aparcament de vehicles + 13 Motos) 
 SUPERFÍCIE TOTAL: 13.462,81 m²  
 
 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS: 
 
El Pressupost del present Projecte, ha estat realitzat a partir de la base de preus 2022 de l’ITEC. Els paràmetres del 
Banc BEDEC Construcció 2022-04 són: Preus del 2022, àmbit de preus Girona, àmbit de plecs Catalunya, PEM de 
referència 4,004 M €. 
  
De tota manera, la especificitat d’alguns treballs ha fet necessari la creació de partides noves a partir de la base 
ITEC BEDEC 2022-04. Totes les especificacions corresponents a aquest àmbit es troben recollides a l'Annex 
corresponent de Justificació de preus del present Projecte, justificant-se cadascun dels preus unitaris que figuren 
en els Quadres de Preus. 

 
GRÀFICA DE PRESSUPOST SEGONS CARACTERÍSTIQUES D’ELEMENT URBANS: 
 
En aquesta gràfica, podem observar les despeses ocasionades pels diferents elements urbans que intervindran en 
la urbanització del Parc Territorial de l’Avinguda d’Espanya a Palafrugell. El percentatge que ens ofereix està 
calculat envers la totalitat de P.E.M. del Projecte, i les quanties són que fan referencia al subministra i col·locació 
dels diferents elements urbans:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 
Mobiliari urbà: Bancs, papereres, bancs de formigó, aparca-bicicletes, pilones, etc. 
Jocs Infantils: Mobiliari exclusiu de lleure en la zona de Jocs Infantils. 
Elements Saludables: Mobiliari d’exercici per a la gent gran exclusiu a la zona d’Elements Saludables. 
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PPRREESSSSUUPPOOSSTT  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRII  VVAALLOORRAATT  CCOOMM  AA  PPOOSSSSIIBBLLEESS  MMIILLLLOORREESS  
 
En aquest apartat, es descriu un nou Pressupost Complementari per al Coneixement de l’Administració, que afecta 
al Projecte, es descriuen una sèrie de Partides d’obra, que seria convenient que s’executessin, per a la correcta 
realització de les obres, però que queden fora del Pressupost del Projecte, per tal de poder valorar com a possibles 
millores del mateix. 
 
Aquestes partides, que si ve, van associades a la mateixa obra, no han de perquè formar part de l’adjudicació del 
contractista, però es podrien considerar com a millores ofertades per a l’execució de les obres de licitació. 
 
Per aquest motiu, s’han considerat aquestes millores: 
 

 Pavimentació amb sauló estabilitzat a tot l’àmbit de l’aparcament. 
 
A continuació es detalla el Pressupost Complementari per al Coneixement de l’Administració, un cop incorporat 
aquests conceptes: 
 
1.- PAVIMENT DE SAULÓ COMPACTAT A L’ÀMBIT DE L’APARCAMENT: 
 
Es possible la millora de la pavimentació de tota l’extensió de l’àrea de l’aparcament, actualment en Projecte es 
considera el subministra i col·locació de Tot-Ú artificial. Aquesta millora es considera la pavimentació de tota l’àrea 
de l’aparcament amb sauló estabilitzat, millorant d’aquesta manera els accessos. En la següent taula es descriu 
l’augment pressupostari per el canvi de tipus de paviment a executar en l’àrea de l’aparcament i vials del propi Parc 
de l’Avinguda Espanya al terme municipal de Palafrugell. 
 
Aplicant els preus de Projecte que figuren en els quadres de preus i els amidaments de l’obra, s’obté el següent 
Pressupost d’Execució per Contracte: 
 

Referencia Unitats Descripció Preu Amidament Import 

F932101L m² 
Subministra i col·locació de paviment de 
sauló estabilitzat, de 12 cm. de gruix, 
150 mm. de lligam + additius. 

28,24 €/m² 4.831,670 m² 136.446,36 € 

FZ21DVVV U 

Logística d'actuació per a la col·locació 
del paviment de sauló estabilitzat 
d'aportació, a màquina, vehicles 
ocasionals. cada actuació de 
estabilització comporta la aplicació 
d'aquesta partida que cobreix els 
desplaçaments.  

333,43 € 1 Unitat 333,43 € 

   P.E.M.: 136.779,79 € 
   13% Despeses Generals: 17.781,37 € 
   6% Benefici Industrial: 8.206,79 € 
   P.E.C. (I.V.A. exclòs): 162.767,95 € 
   21% I.V.A.: 34.181,27 € 
   P.E.C. (I.V.A. inclòs): 196.949,22 € 

 
Pressupost per al Coneixement de l’Administració (P.C.A.) Partida Nº1 = 196.949,22 Euros  (Cent noranta-sis mil 
nou-cents quaranta-nou euros amb vint-i-dos cèntims). 
 
 
 

TTOOTTAALL  PPRREESSSSUUPPOOSSTT  PPRROOJJEECCTTEE  ++  PPRREESSSSUUPPOOSSTT  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRII  VVAALLOORRAATT  CCOOMM  AA  PPOOSSSSIIBBLLEESS  MMIILLLLOORREESS::  
 

 
Descripció Import 

  

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINSTRACIÓ DEL PROJECTE 1.185.000,00 €  
  

1.- MILLORA PAVIMENTACIÓ SAULÓ ESTABILITZAT APARCAMENT 196.949,22 € 
  

P.C.A. (I.V.A. inclòs) TOTAL: 1.381.949,22 € 
 
 

Pressupost per al Coneixement de l’Administració (P.C.A.) = 1.381.949,22 Euros (Un milió tres-cents vuitanta-
un mil nou-cents quaranta-nou euros amb vint-i-dos cèntims). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palafrugell, octubre de 2.022 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Albert López - Maria Sabrià 
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V1 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 
ÍNDEX: 

A18.1. DADES PRÈVIES 

DADES DE L’OBRA 
 TIPUS D’OBRA 
 DESCRIPCIÓ DE  D’OBRA 
 EMPLAÇAMENT 
 PROMOTOR 
 DIRECCIÓ DEL PROJECTE 
 AUTOR DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ 
 AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ADRECES I TELÈFONS D’INTERÈS 
NORMATIVA APLICABLE 
RESUM PRESSUPOST 
DURADA ESTIMADA  DE LES OBRES 
 
A18.2. MEMÒRIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

DEMOLICIONS 
 DEMOLICIÓ MANUAL 
MOVIMENT DE TERRES 
 NETEJA I ESBROSSAMENT 
 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
SANEJAMENT 
 XARXA DE CLAVEGUERAM 
XARXES D’ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ 
 XARXA SUBTERRÀNIA D’ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 
 XARXA D’ABASTIMENT I D’AIGUA I GAS 
PAVIMENTS 
 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 SENYALITZACIÓ VERTICAL 
JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 
 JARDINERIA 
 MOBILIARI  URBÀ 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
A18.3. PLEC DE CONDICIONS 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
 
A18.4. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

FITXES DE SEGURETAT 
PLÀNOLS 

SITUACIÓ  
EMPLAÇAMENT 
IMPLANTACIÓ D’OBRA.  

  SENYALITZACIÓ DURANT L’OBRA 
 
A18.5. PRESSUPOST  

PRESSUPOST 



                                                                                                                                                                                                                                            

DADES PRÈVIES 

DADES DE L’OBRA 
 
TIPUS D’OBRA: 
 
L’obra consisteix en l’arranjament de l’espai públic per a la creació d’un parc territorial. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
 
Podem  resumir els objectius del projecte en: 
 

1. Millora de l’espai públic 
2. Dotació de nous espais d’ús públic per l’ús de les persones 
3. Augment de les zones verdes i vegetació 
4. Millorar l’accessibilitat de la zona 
5. Reducció de l’espai d’ocupació del vehicle 
6. Millorar  la vialitat i transit de la zona 
7. Adequació de l’enllumenat als requeriments actuals d’eficiència energètica garantint un nivell d’il·luminació adequat 

 
La intervenció comprèn un àmbit de 13.352,65m² situat a l’Avinguda Espanya de Palafrugell. 
 
La proposta aposta per la transformació de la zona afectada per tal d’assolir el objectius descrits. Es pretén recuperar l’espai públic per les persones 
dotant a l’àmbit de nous usos i activitats que permetin la dinamització de la zona, així com actuar com a portal d’entrada a les Platges, eliminant 
l’aspecte suburbà de la zona. 
 
Es crea un doble recorregut a mode de camí que uneix les diferents zones i que facilita l’accessibilitat a cada una d’elles, totes les plataformes tenen 
un accés des de la vorera existent amb una pendent inferior al 6% per tal de que siguin aptes per minusvàlids. 
 
Tenint en compte aquests paràmetres també s’escollirà la posició del mobiliari urbà, especialment el destinat al descans o espera, com poden ser 
bancs i cadires. 
 
El mobiliari urbà es complementarà amb aparcament de bicicletes, papereres i una font. 
 
EMPLAÇAMENT 
 
La intervenció afecta a l’espai lliure situat a l’Avinguda Espanya, entre la carretera vella i el Centre Tramuntana. 
 
PROMOTOR 
 
Ajuntament de Palafrugell 
CIF: P1712400I 
Adreça: Carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell 
Telèfon: 972 613 100 
 
DIRECCIÓ DE PROJECTE 
 
Avinguda Espanya, s/n 
Palafrugell (17200), comarca del Baix Empordà 
 
AUTORS DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ 
 
Albert López Alvarez 
NIF: 46976059P 
Nº col·legiat: 68682-4 
Adreça: Plaça Onze de Setembre, 4 - 17200 Palafrugell (Girona) 
Telèfon: 636 85 74 64 
Email: info@nuraarquitectes.com 
 
AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Redactat pel mateix arquitecte redactor del projecte. 
 



                                                                                                                                                                                                                                            

ADRECES I TELÈFONS D’INTERÈS          
   
SERVEIS ASSISTENCIALS 
 
- CAP Palafrugell  

Carrer d’àngel Guimerà, 6, 17200 Palafrugell 
972 610 607 
 

- Hospital de Palamós 
 Carrer Hospital, 36, 17230 Palamós 
 972 609 222 
 
BOMBERS 
 
- Parc de Bombers de Palafrugell 
 Carrer de la Indústria, 1, 17200 Palafrugell 
 085 | 972 300 540 
 
GUARDIA URBANA 
 
- Policia Local de Palafrugell 
 Avinguda de García Lorca, 31, 17200 Palafrugell 
 972 306 292 
 
- Mossos d’Esquadra Palafrugell 
 Avinguda de García Lorca, 1, 17200 Palafrugell 
 972 308 118 
 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras 
de construcción temporales  

directiva 92/57/cee 24 junio  (doce: 26/08/92) 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
r.d. 1627/1997. 24 octubre  (boe: 25/10/97) 
transposició de la directiva 92/57/cee 
 

ley de prevención de riesgos laborales 
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

ley 31/1995. 8 noviembre  (boe: 10/11/95)  
ley 54/2003. 12 diciembre 
 (boe: 13/12/2003)  

reglamento de los servicios de prevención 
r.d. 39/1997. 17 de enero (boe: 31/01/97).  
modificacions: rd 780/1998 . 30 abril (boe: 01/05/98) 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura 

r. d.  2177/2004, de 12 de novembre 
(boe: 13/11/2004) 

disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 
trabajo 

r.d. 485/1997. 14 abril  (boe: 23/04/97) 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

r.d. 486/1997 . 14 de abril               (boe: 
23/04/97) 
en el capítol 1 exclou les obres de construcció, 
però el rd 1627/1997 l'esmenta en quant a escales 
de mà. modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo” 
(o. 09/03/1971) 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores 

r.d. 487/1997 .14 abril                 (boe: 23/04/97) 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización 

r.d. 488/97.  14  abril                   (boe: 23/04/97) 



                                                                                                                                                                                                                                            

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo 

r.d. 664/1997. 12 mayo               (boe: 24/05/97) 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

r.d. 665/1997.  12  mayo             (boe: 24/05/97) 

disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 

r.d. 773/1997.30 mayo                (boe: 12/06/97) 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo  

r.d. 1215/1997. 18 de julio           (boe: 07/08/97)    
transposició de la directiva 89/655/cee   modifica i 
deroga alguns capítols de la “ordenanza de 
seguridad e higiene en el trabajo” (o. 09/03/1971) 

protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo 

r.d. 1316/1989 . 27  octubre       (boe: 02/11/89) 

protección contra riesgo eléctrico r.d. 614/2001 . 8  junio(boe: 21/06/01) 

instrucción técnica complementaria mie-apq-006. almacenamiento de líquidos 
corrosivos  

r.d  988/1998       (boe: 03/06/98) 

reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción  

o. de 20 de mayo de 1952          (boe: 15/06/52)           
modificacions:  o. 10 diciembre de 1953 (boe: 
22/12/53)                         o. 23 septiembre de 
1966             (boe: 01/10/66) art. 100 a 105 
derogats per o de 20 gener de 1956 derogat capítol 
iii pel rd 2177/2004 

ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 
o. de 28 de agosto de 1970. art. 1º a 4º, 183º a 291º y 
anexos i y ii  (boe: 05/09/70; 09/09/70)       correcció 
d'errades:   boe: 17/10/70 

señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado 

o. de 31 de agosto de 1987   (boe: 18/09/87) 

reglamento de aparatos elevadores para obras 
o. de 23 de mayo de 1977            (boe: 14/06/77)  
modificació:o. de 7 de marzo de 1981 (boe: 14/03/81) 

instrucción técnica complementaria  mie-aem 2 del reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente  a grúas-torre desmontables para obras. 

r.d. 836/2003. 27  juny,   boe: 17/07/03).  vigent a 
partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  o. de 28 de
junio de 1988    (boe: 07/07/88) i  la modificació: o. de
16 de abril de 1990 (boe: 24/04/90))  

reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto o. de 31  octubre  1984   (boe: 07/11/84) 

normas complementarias del reglamento sobre seguridad de los trabajos con 
riesgo de amianto 

o. de 7  enero  1987   (boe: 15/01/87) 

ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 

o. de 9 de marzo de 1971  (boe: 16 i 17/03/71)          
correcció d'errades (boe: 06/04/71)             
modificació: (boe: 02/11/89) derogats alguns capítols 
per: ley 31/1995, rd 485/1997, rd 486/1997, rd 
664/1997, rd 665/1997, rd 773/1997 i rd 1215/1997 

s'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció o. de 12 de gener de 1998        (dogc: 27/01/98) 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                            

 
PRESSUPOST  
 
El Pressupost d’Execució Material corresponent al Capítol de Seguretat i Salut és de 13.402,22 €, que correspon a un 1,6% del Pressupost 
d’Execució Material total de l’obra completa. 
 
El Pressupost d’Execució Material total del Projecte és de 822.973,81 € 
 
DURADA ESTIMADA DE LES OBRES 

 
El termini d’execució de les obres previst al projecte es de NOU MESOS. 
 
 

 
 
 
 
 

Palafrugell, Octubre 2022 
 
PROMOTOR       ARQUITECTE 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Palafrugell      Albert López Álvarez 
 



                                                                                                                                                                                                                                            

MEMÒRIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

ACCIONS DE SEGURETAT I SALUT 
 
DEMOLICIONS 
 
1.- INTRODUCCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
 
La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició dels elements a demolir. 
 
1.2 Diferents mètodes de demolició: 
 

• Demolició manual (mètode clàssic).  
• Demolició per mètodes mecànics: 
• demolició per arrossegament. 
• demolició per empenta. 
• demolició per entibament. 
• demolició per bola. 
• Demolició per explosius (voladura controlada). 
• Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 

 
 
DEMOLICIÓ MANUAL: 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
 
La demolició manual consisteix en realitzar treballs corresponents al desmuntatge d’elements auxiliat per eines manipulades manualment (pic, pala, 
martell pneumàtic, etc.) 
L'evacuació d’aquestes runa es realitza mitjançant l'ajuda de maquinària de moviment de terres o de transport (pala carregadora, dúmper, etc.). 
 
1.2 Descripció: 
 

La demolició s'ha de realitzar inversament al procés de construcció, és a dir: 

• Començant per la retirada d'instal·lacions: subministrament d'aigua, evacuació d'aigües fecals, subministrament de gas,  ventilació i aire 
condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 

S’hauran de considerar els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la demolició: 

• Maquinària: compressor, dúmper, minipala, camió banyera, camió porta contenidors, grua mòbil, etc. 
• Estris: bastida tubular modular, bastida de cavallets, tub d'evacuació de runa, contenidors, xarxes, baranes, etc. 
• Eines manuals, martell picador i el bufador. 
• Instal·lació elèctrica provisional d'obra per a la il·luminació i l'alimentació de les màquines elèctriques.  
• Instal·lació de boques d'aigua provisionals, repartides estratègicament, per al reg de la runa. 
• Instal·lació d'aire comprimit. 

 
 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
 
Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l’Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis 
d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a dur-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i 
dels sistemes d'execució que aporti l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 d'octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció 
preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), s’haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i 
en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, s’haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 
Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
13.-Sobreesforços. 
15.-Contactes tèrmics. 
16.-Contactes elèctrics. 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
19.-Exposició a radiacions. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
22.-Causats per éssers vius. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-O. R.: manipulació de materials tallants. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics 

 
OBSERVACIONS: 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador. 
(16) Risc causat pel contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades d'aïllament en màquines. 
(20 i 21) Risc causat  per l'acumulació de gasos i combustibles. 
(17 i 27) Risc  causat per  la presència de pols pneumoconiòtic. 
(28) Risc  causat per  vibracions del dúmper i del martell picador i risc causat pel nivell de soroll. 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
El personal encarregat de la realització d'aquesta activitat ha de conèixer els riscos específics i l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-les 
amb la major seguretat possible. 
 
Abans de la demolició: 

• L'espai s’envoltarà d'una tanca segons l'ordenança municipal, en el cas d'envair la calçada s'haurà de demanar permís a l'Ajuntament, i es 
senyalitzarà convenientment amb senyals de seguretat viària. 

• Sempre que calgui, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, xarxes o altres dispositius equivalents per a 
evitar el risc de caiguda d'objectes fora del solar. 

• S'establiran accessos obligatoris a la zona de treball, degudament protegits amb marquesines, etc. 
• S'instal·laran preses d'aigua provisional per al reg de la runa, per evitar la formació de pols durant  la realització dels treballs. 
• S'instal·laran les mànegues per a subministrament d'aire comprimit necessàries per als martells pneumàtics.  
• S'instal·larà la presa elèctrica provisional, que disposarà de diferencials d'alta sensibilitat (30 mm A) per a l'alimentació de la sortida de 

llum i de diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica (muntacàrregues). 
• Si a l'edifici confrontant, abans d'iniciar l'obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes progressen. 
• En cas de presència d'insectes, rosegadors, etc., que puguin afectar a la salut dels treballadors, es prendran mesures profilàctiques. 
• Es dotarà l'obra d'instal·lacions d'higiene i benestar per al personal de demolició, i de la senyalització de seguretat en el treball necessària. 
• Durant la demolició: 
• L'ordre de demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i del tal forma que la demolició es realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi 

persones situades a la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s'abatin o bolquin. 
• Si es produeixen esquerdes a l'edifici contigu s'apuntalarà i consolidarà si fos necessari. 
• En el cas d'una edificació adossada a d’altres, en demolir, serà convenient deixar alguns murs perpendiculars a les edificacions 

confrontants a manera de contrafort, fins a comprovar que no hi ha  afectada la seva estabilitat o fins que es restitueixi. 
• En qualsevol treball amb risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l'operari utilitzarà cinturons anticaiguda ancorats a punts 

fixos o a ancoratges mòbils, guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, convenientment ancorats en ambdós extrems. 
• Quan es treballa sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i en l'altre costat l'altura sigui superior a 6 metres, s'instal·larà en 

aquesta cara una bastida o dispositiu equivalent per  evitar la caiguda dels treballadors. 
• Si el mur és aïllat, sense pis en cap de les dues cares, i d'altura superior a 6 metres, s'establirà una bastida per les dues cares, si bé 

l’enderrocament s’ha de fer generalment tirant la runa cap a l'interior de l'edifici que s'estigui demolint. 
• Cap operari s’haurà de col·locar sobre d'un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 



                                                                                                                                                                                                                                            

• Els productes de la demolició es conduiran, per a ser evacuats, al lloc de càrrega mitjançant rampes, tremuges, transport mecànic o a mà 
o d’altres mitjans que evitin tirar la runa des de l'alt. 

• L'abatiment d'un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no  així el desplaçament dels seus punts de suport. Auxiliat per 
mecanismes que treballin per damunt de la línia de suport de l'element i que permetin el descens d’una manera lenta. 

• En cas de tall d'elements en tensió s’ha de vigilar l'efecte fuetada. 
• Les zones de treball hauran d'estar suficientment  il·luminades. 
• S'evacuaran totes la runa generada en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres sistemes instal·lats per aquest 

efecte, procurant en acabar la jornada deixar l'obra neta i ordenada. 
• No s'acumularan runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, 

ni es dipositaran runa sobre les bastides. 
• En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l'edifici en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o altres causes 

puguin provocar el seu esfondrament. 
• Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l'edifici que puguin ser afectades per aquesta. 
• Per a la limitació de les zones d'arreplega de runa s'usaran tanques de vianants col·locades frec a frec, tancant completament l’esmentada 

zona. 
• Tota la maquinària d'evacuació en realitzar marxa enrere haurà d'activar un senyal acústic i/o lluminós. 
• Donades les característiques del treball els operaris usaran sempre casc, botes de seguretat i granota de treball. 
• En el cas de manipulació de materials amb risc de tall o erosions el treballador haurà d’usar guants de cuiro. 
• En la manipulació d'útils, màquines, eines i runa s'evitaran sobreesforços. 
• En cas de generació de pols es regaran les runa. 
• En el cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els treballadors hauran d'usar mascaretes  

antipols adequades, per a evitar problemes en les vies respiratòries. 
• En el cas d'utilització d’eines manuals en què es generin projecció de partícules, s'hauran d'utilitzar ulleres de protecció contra impactes 

mecànics. 
• El grup compressor haurà d'estar insonoritzat, així com també el martell pneumàtic. En cas que no sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar 

equip de protecció individual (auriculars o taps). 
• En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador l'operari usarà les corresponents proteccions oculars, guants de cuiro amb 

mànega alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 
• Després de la demolició: 
• Una vegada realitzada la demolició, s'ha de fer una revisió general de l'edificació contigua per observar les lesions que hagin pogut sorgir  

causades  per  l’enderrocament. 
• S’ha de deixar el solar net de tota runa per a poder iniciar els treballs de construcció del nou edifici. 

 
 
ELEMENTS AUXILIARS: 
 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents 
elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Martell elèctric 
Carregadora 
Motobolquet 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per cargols de compromís (guardacós), passamà, barra intermèdia i sòcol. 
• L'altura de la barana haurà de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'altura. Els guardacós hauran 

d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 
• Xarxes de seguretat, horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida amb un diàmetre mínim de la corda de 4 mm. i una llum de 

xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, 
convenientment ancorada. L'ancoratge òptim de les xarxes són els pilars ja que així la xarxa pugui quedar convenientment tensa de tal 
manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d'ample. 
• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm d'alt. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 



                                                                                                                                                                                                                                            

- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 
 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal d'advertència de perill en general. 
• Senyal d'advertència de matèries explosives. 
• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de prohibit fumar. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treball  manual de demolició per operaris especialitzats: 

• Cascos. 
• Guants de cuiro. 
• Botes de seguretat. 
• Cinturó anticaiguda de seguretat. 
• Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
• Granota de treball. 

Per als treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 

• Cascos. 
• Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions infraroges. 
• Guants de cuiro. 
• Davantal de cuiro. 
• Maneguins de cuiro. 
• Granota de treball. 
• Botes de cuiro amb polaines. 
• Cinturó de seguretat anticaiguda. 

Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 

• Cascos. 
• Guants de cuiro. 
• Botes de seguretat. 



                                                                                                                                                                                                                                            

• Granota de treball. 
• Cinturó de seguretat anticaiguda. 
• Protecció auditiva (auriculars o taps). 

Treball de transport mecànic horitzontal (conductors): 

• Cascos. 
• Guants de cuiro (en el cas que auxilie l'eslingat) 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
• Cinturó antivibratori. 

Treball de transport mecànic vertical (operaris de grua): 

• Cascos. 
• Guants de cuiro. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 
20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
MOVIMENT DE TERRES 
 
1.- INTRODUCCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
 
És el conjunt d'activitats que mitjançant esbrossaments, escarificacions, desmunts, terraplens, transports de terres, anivellacions, compactacions i 
excavacions tenen per objecte variar la topografia d'un lloc perquè compleixi les condicions de tipus morfològic i mecànic definides al projecte 
d'urbanització. 
 
1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 
 

• Neteja i esbrossament. 
• Desmunts. 
• Terraplens. 
• Excavació de rases i pous. 

 
1.3 Observacions generals: 
 

L'activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l'excavació i/o rebliment de terres, i el seu transport, per a això s’haurà de: 

• Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’hauran de desenvolupar  amb els seus recursos humans i tècnics. 
• Coordinar les diferents activitats per optimitzar aquests recursos. 
• Organitzar, per a posar en pràctica la planificació i la seva coordinació, i per a això s'establiran les diferents vies de circulació de la 

maquinària de moviment de terres, així com zones d'estacionament de l’esmentada maquinària, si el terreny ho permet. 
• Finalment, una previsió d'elements auxiliars com a maquinària per a moviment de terres, maquinària per a transport horitzontal, etc.; 

previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar; així com 
una previsió d'espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això, amb l'objectiu que es realitzi en el temps prefixat al Projecte d'Urbanització amb els mínims riscos d'accidents possibles. 
 
S'ha de tenir present, en els casos que  hi calgui, per risc de lliscament de les terres la contenció d'aquestes. 
 
Donada l’especificat d'aquesta activitat es contempla en un capítol a banda (Contenció). 
 
NETEJA I ESBROSSAMENT. 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ 
 
1.1 Definició: 
 



                                                                                                                                                                                                                                            

És el conjunt d'operacions que tenen per objecte netejar el terreny de brossa arbres, pedres, etc, i excavar la capa vegetal. 
 
1.2 Descripció: 
 
Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar la preparació del terreny sobre el qual s'ha d'assentar l'obra 
d'urbanització, per aquest motiu, cal netejar de runa i enderrocs les zones de solars on s'hagin realitzat les demolicions i procedir a l’esbrossament 
de les zones no edificades per a netejar de matolls i arbratge existents, així com excavar la capa de terreny vegetal. 

 

 

Per a realitzar la neteja i esbrossament serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

• conductors de maquinària de buldòzers. 
• operaris especialitzats per als treballs d’esbrossament. 
• conductors de maquinària per  realitzar l'excavació. 
• conductors de camions o dúmpers per al transport de runa procedents de l’esbrossament i  la neteja. 
• senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per realitzar els treballs de neteja i esbrossament consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir: 

• buldòzers. 
• carregadores (pala mecànica). 
• mototraílla o excavadores. 
• camions, dúmpers i  motobolquet  per al transport terres. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària consistirà en: 

• Crear les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 
• Excavació de rases per a la desviació de serveis afectats, en cas necessari. 
• Netejar l'arbratge i matolls mitjançant el buldòzer o amb la carregadora (pala mecànica) creant les vies i rampes de circulació dins del 

terreny, per a facilitar la mobilitat i treballs posteriors de la maquinària. 
• Excavar la capa vegetal mitjançant mototraílla o excavadora. 
• La càrrega i transport dels materials de rebuig i les terres procedents de la capa vegetal mitjançant carregadores, camions, dúmpers i/o  

motobolquets. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
 
Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis 
d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i 
dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. 
D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció 
preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en 
el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caiguda de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes despresos. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
22.-Causats per éssers vius.  



                                                                                                                                                                                                                                            

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 

 
OBSERVACIONS: 
(1) Risc específic causat per la circulació de persones al costat de  desmunts  desproveïts de mesures de protecció. 
(3) Risc específic causat per l’enderrocament dels arbres i/o lliscament de talussos causat per la retirada de la capa vegetal que els sostenia. 
(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de moviment de terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres, i motoserres. 
(11) Risc causat per l’enderrocament d'arbres i pals. 
(16) Risc causat per l'existència de línies elèctriques aèries que poden entrar en contacte amb la maquinària de moviment de terres. 
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre terrenys polsegosos. 
Risc causat per  vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll. 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes. 
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i d’oficines. 
 
S’haurà de procurar establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària de moviment de terres. 
 
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, en els talls que es calgués. 
 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha  d’assegurar que estan instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, 
i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte 
 les especificacions que es detallen al final de la relació d'activitats constructives. 
 
En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar, aquestes hauran de ser desviades 
provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. 
 I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada l'obra. 
 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar la neteja i desbrossament el cap d'obra s'informi en 
les empreses subministradores de les característiques dels serveis. 
 
El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que es confirmi per escrit totes les 
condicions i especificacions efectuades. 
 
PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització de la neteja i desbrossament ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Abans de l'inici dels treballs es realitzarà una inspecció a fi de detectar possibles anomalies geològiques al terreny que pugui donar lloc a 
moviments del terreny, o l’existència de clots. 

• Així mateix, s'efectuarà una inspecció als fronts, talussos i paraments verticals que puguin existir a la zona a urbanitzar a fi de detectar 
possibles  esllavissades  de materials provocats pel propi desbrossament i neteja. 

• En l’enderrocament d'arbres, qualsevol que sigui el procediment utilitzat per a això, ja sigui per mitjans mecànics (serres mecàniques,etc.) 
o bé per espenta amb maquinària pesada (buldòzers, carregadores, etc.) s'haurà d'organitzar el treball a fi de què els treballadors no 
ocupin en cap moment la zona o lloc de l’enderrocament d'arbres. 

• Tota maquinària de l'obra, a més de les mesures preventives especificades en l'apartat d'elements auxiliars, hauran d'estar dotades 
d'avisador acústic quan aquesta circuli marxa enrere,cabines antibolcada i antiimpacte. 

• Si existeixen talussos s’ha de realitzar un sanejament de pedres, arbres, etc. que puguin caure durant les operacions de desbrossament o 
posteriors.  

• Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà a la part superior del talús, en la seva corona una sirga, convenientment 
ancorada, a la qual anirà subjecta el treballador mitjançant el seu cinturó anticaiguda de seguretat, convenientment ancorat. 

• S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora. 
• En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, les pendents, corbes i amplària d'aquestes, han de permetre la circulació de la 

maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i seguretat. 
• S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de 

sortida de camions.  
• A l'interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius del pendent de les rampes. 
• A l'entrada de l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions a l'obra i especialment als 

casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 
• Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció  obligatòria". 



                                                                                                                                                                                                                                            

• El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de 
terres, per a evitar generació de pols per volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona 
convenientment lligada. 

• El trànsit de camions, dúmpers,  motobolquet  al solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un cap (encarregat, capatàs). 
• S'abalisarà la zona de treball en què existeixi el risc de bolcada de màquines per talussos o desnivells pronunciats. 
• S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la  vorera de talussos. 
• En el cas de trànsit de vianants, s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talussos baranes de seguretat de 90 cm. 
• S’haurà de prohibir la circulació de persones per la zona de treball en la qual es trobi la maquinària realitzant els treballs de neteja i 

desbrossament. 
• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la 

cabina del conductor. 
• A cada moment els treballadors hauran d’usar casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que es calgués guants, cinturó de 

seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps hauran d’usar botes d'aigua i impermeables. 
• Serveis existents: 
• En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de considerar les normes de 

seguretat que s'especifiquen a continuació. 
• Línies elèctriques aèries  
• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els  treballs pròxims a línies 

aèries i  les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distància de seguretat a respectar i les mesures adequades de 
protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 

• En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant de què siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, 
es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada : 

• 1 metre per a tensió < 1KVoltios 
• 3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVolts 
• 5 metres per a tensions entre 110 KVolts i 220 KVolts 
• 7 metres per a tensió de 380 KVolts 
• aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària),  

causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 
• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la línia, seguint el camí, 

per a limitar el gàlib de la maquinària. 
• En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques s’ha de vigilar els moviments de  dita 

maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 
• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes especials de cautxú o de materials 

plàstics. 
• S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes, quan la línia estigui sense tensió. Aquests ecobriments han de ser continus i 

fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 
• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del material adequat per aquesta 

protecció. 
• En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels dispositius de tall de corrent i si 

així succeeix, la tensió automàticament es restableix per un període de temps molt breu. 
• En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 
• No abandonar el lloc de conducció. 
• Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
• Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina al sentit invers a què va causar el contacte elèctric, per a 

aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
• Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista no descendirà de la 

mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 
• En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una distància segura. 
• En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui  a terra s'ha de prohibir l'accés del personal a la zona de perill, 

fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 
• En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es trobin a la zona de perill han 

d'observar les següents normes : 
• No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
• Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
• Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes imprudents. 
• Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 
• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la màquina, desapareixent així la 

zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 
 

ELEMENTS AUXILIARS 
 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents 
elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 



                                                                                                                                                                                                                                            

Excavadora amb cullera bivalva 
Carregadora 
Motobolquet 
Mototraílla 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal del pendent de la rampa. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de pas preferent. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 

 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal d'advertència de perill en general. 
• Senyal de prohibit el pas de vianants. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent (Reial Decreto 485/1997, de 14 d'abril, senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 
• Treballs de neteja, desbrossament i transport mecànics  (conductors): 

  Cascos. 



                                                                                                                                                                                                                                            

  Botes de seguretat. 
  Granota de treball. 
  Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
  Botes d'aigua de seguretat. 
  Impermeable. 
  Armilles d’alta visibilitat 
 

• Treballs auxiliars (operaris): 
  Cascos. 
  Pantalla facial. 
  Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
  Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
  Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
  Granota de treball. 
  Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
  Protecció auditiva (auriculars o taps). 
  Canelleres. 
  Armilla d'alta visibilitat. 
  Impermeable. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 
de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
 
Excavació a cel obert sota la rasant d’esplanació que si és llarga i angosta la denominarem rasa, i si és profunda i de petita secció la denominarem 
pou. 
 
1.2 Descripció: 
 
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat. 
Els pous no superaran en planta 5 m2 d'àrea ni 15 m. de profunditat. 
 
L'excavació serà factible realitzar-la tant manualment com per mitjà mecànics. 
 
El nivell freàtic estarà a una cota inferior a la cota més baixa de l'excavació, podent considerar-se el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
 
En aquest tipus d'excavació s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa. 
 
En la realització de l'excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d'estintolament a emprar segons les característiques del terreny. 

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

• Conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 
• Operaris per a l'excavació manual. 
• Operaris per als treballs d'estintolament. 
• Conductors de camions, dúmpers o mototraíllas per al transport de terres. 

Els recursos tècnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir: 

• excavadores. 
• retrocargadora. 
• carregadora. 
• camions, dúmpers o motobolquts per al transport. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejades les rases o pous: 



                                                                                                                                                                                                                                            

• Desviant els serveis afectats. 
• Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avançant en longitud alhora. 
• Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 
• Estintolant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
• En el cas dels pous profunds s'ha d'il·luminar el tall i, quan calgui, s’han de ventilar. 

 
El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de l'excavació (rasant) fins a la part inferior. 
El desentibat es realitza en el sentit invers. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
 
Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis 
d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i 
dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. 
D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció 
preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en 
el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 
 
OBSERVACIONS : 
(3)   Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8)   Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21)   Risc específic causat pels serveis afectats 
(27) Risc causat per la possible absència de suficient oxigen en l'aire o la presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc  causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc  causat per l'extracció de terres contaminades. 
 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estan instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de 
l'obra,  i si no n’hi hagués es construiran segons les especificacions anteriors. 
 
En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, aquests hauran de ser desviats provisionalment  causat pel 
nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària 
definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada l'obra. 
 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar el moviment de terres el cap d'obra s'informi en les 
empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. 
Tenint especial atenció de demanar informació sobre el traçat exacte de la conducció i les seves característiques, havent de marcar-se sobre del 
terreny abans de començar l'excavació, així com informar-se de les característiques dels serveis aeris. 
En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests serveis s'haurà de fer el corresponent projecte dels serveis afectats. 
 
En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a l'apartat de” procés“. 
 
El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que es confirmi per escrit totes les 
condicions i especificacions efectuades. 
 
PROCÉS 
 
Rases 

• El personal encarregat de la realització de rases ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-
les amb la major seguretat possible. 

• Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la corresponent experiència. 
• No s’han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hagin operaris treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota 

la rasant. 



                                                                                                                                                                                                                                            

• En rases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, es mantindrà un altre operari de guàrdia  a 
l’exterior que podrà actuar com a ajudant en el treball i donarà l'alarma en cas que es produís alguna emergència. 

• S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que emprin 
• Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, tesant els estampidors quan s'hagin afluixat. Així 

mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d'aigües superficials. 
• Es reforçaran aquestes  mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o d'alteracions atmosfèriques com pluja 

o gelades. 
• S'evitarà colpejar l'estintolament durant operacions d'excavació. Els estampidors, o elements de la mateixa, no s'utilitzaran per al descens 

o ascens, ni s'usaran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre's d'elements expressament calculats i situats 
a la superfície. 

• En general els estintolaments, o part d'aquests, es treuran només quan deixin de ser necessaris i per franges horitzontals, començant per 
la part inferior del tall 

• La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que el terreny sigui prou estable, no serà 
superior a 1,30 m. No obstant això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

• L'altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara quan el terreny sigui de bona qualitat. 
En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins  que estigui clavetejada al fons de la rasa, utilitzant al seu torn petites corretges auxiliars amb 
els seus corresponents estampidors per a crear els necessaris espais lliures provisionals on poder anar realitzant els treballs d'estès de 
canalitzacions, formigonat, etc., o les operacions necessàries que va donar lloc l'excavació de dita rasa. 

• Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre que es prevegi el deteriorament del 
terreny, com a conseqüència d'una llarga duració de l'obertura. 

• És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a peu d'obra en una quantitat suficient, amb la deguda antelació, 
havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en bon estat. 

• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d'estar proveïda, a intervals regulars, de les escales necessàries per a facilitar 
l'accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en cas de perill. 

• Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim. 
• L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, es disposaran a distància no menor de 2 m de la 

vorera del tall 
• Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran així com les parets de les excavacions corresponents. 
• No es permetrà sota cap concepte el subcavat del talús o parament. 
• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronació del tall es disposaran tanques mòbils que 

s'il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d'IP.44 segons UNE 20.324. 
• En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
• En talls de profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm.  el nivell superficial del 

terreny. 
• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una provisió de palanques, falques, barres, 

puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a l'estintolament i es reservaran per a l’equip de salvament, així com d'altres mitjans que puguin 
servir per eventualitats o socórrer als operaris que es puguin accidentar. 

• El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
• En cas d'inundació  causat pel nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent per a evitar el reblaniment de les 

bases dels talussos. 
• En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 
• L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny sec o botes de goma en presència 

de fangs. 
• En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 
• Ha de procurar-se la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la 

cabina del conductor. 
• S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat. 
• Per als treballs posteriors, es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant l'escala, referenciada anteriorment, incorporada a una 

bastida. 
• Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, als talls que sigui 

precís. 
• Pous 
• El personal encarregat de la realització de pous ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-

los amb la major seguretat possible. 
• S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la distància entre el fons del pou i la vora inferior de 

l'estintolament superi mai 1,5 metres. 
• A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d'instal·lar en aquest una escala que compleixi amb les disposicions establertes a la nostra 

legislació. 
• Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que permetin la ràpida evacuació dels treballadors. 
• Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haurà de disposar d'un equip auxiliar de bombeig. 
• A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera respirable.    
• S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i l'exterior. 
• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar protegits, en la major mesura que es pugui, 

contra la caiguda d'objectes. 



                                                                                                                                                                                                                                            

• S'haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb baranes, plints, etc. 
• Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'il·luminar convenientment la part superior i els voltants del pou. 
• Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar convenientment il·luminat i disposar d'una il·luminació 

d'emergència. 
• Els aparells elevadors instal·lats sobre del pou hauran de: 

 
- Tenir una resistència i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i no  haurà de comportar cap perill per als 
treballadors que es trobin al fons del pou. 
- L'aparell elevador haurà de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, així com d'un pestell de seguretat instal·lat al 
seu mateix ganxo. 
- L’operador de grua que manipuli l'aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat perquè des de la part superior pugui 
observar la correcta elevació del poal sense risc per la seva banda de caiguda al buit i utilitzar el cinturó de seguretat 
convenientment ancorat. 
- S'haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el poal quan aquest es trobi al capdamunt del 
pou. 
- El poal haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d'un pestell de seguretat de manera que no es pugui 
desfermar. 
- Els torns col·locats a la part superior del pou s’hauran d'instal·lar de manera que es pugui enganxar i desenganxar el poal 
sense  cap perill. 

  - Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de protecció. 
  - El tro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de començar cada  jornada. 
  - No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sinó només fins als dos terços de la seva capacitat. 
  - S'haurà de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra. 
  - Quan calgui, s'haurà d'instal·lar un sistema de ventilació forçada introduint aire fresc canalitzat cap al lloc de treball. 
 

• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major d'1,30 m. amb un tauler 
resistent, xarxa o element equivalent. 

• En cas de realitzar l'excavació del pou en una zona de vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà una tanca de manera que els vehicles 
es mantinguin a una distància mínima de 2 metres i al cas de trànsit de vianants a 1,5 metres. 

• En aquests dos casos, es senyalitzarà amb els respectius senyals vials de "perill obres" i s'il·luminarà, a la nit, mitjançant punts de llum 
destellants. 

• L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny sec o botes de goma en presència 
de llots. 

• En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 
• El consum elèctric ha d'estar protegit mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el risc de contacte elèctric no desitjat a causa d'un 

defecte d'aïllament. 
• S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellage” de connexió estiguin en perfecte estat, substituint-los en cas que s'observi 

qualsevol mena de deteriorament. 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la 

cabina del conductor. 
• S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat. 
• Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i , complementàriament, en els talls que sigui 

precís. 
• Els pous s’han de protegir amb baranes. 
• Serveis existents: 

 
En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els treballs pròxims a línies 
aèries les  formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de 
protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 

• En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin  desviades, i davant de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es 
mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

  1 metre per a tensió < 1KVoltios 
  3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVolts 
  5 metres per a tensions entre 110 KVolts i 220 KVolts 
  7 metres per a tensió de 380 KVolts 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària),  
causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o  dilatacions. 

• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la línia, seguint el camí, 
per a limitar el gàlib de la maquinària. 

• En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques, s’haurà de vigilar els moviments 
d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 



                                                                                                                                                                                                                                            

• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes especials de cautxú o de materials 
plàstics. 

• S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests recobriments han de ser continus i fixats 
convenientment per a evitar que es desplacin. 

• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del material adequat per aquesta 
protecció. 

• En cas de contacte amb una línia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir dels dispositius de tall de corrent i si així 
succeeix, la tensió automàticament es restableix per un període de temps molt breu. 

• En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
• No abandonar el lloc de conducció. 
• Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
• Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al que va causar el contacte elèctric, per 

a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
• Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista no descendirà de la 

mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 
• En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una distància segura. 
• En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra, s'ha de prohibir l'accés del personal a la zona de perill, 

fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 
• En el cas que la màquina no es  pugui  desprendre del contacte amb el cable elèctric, les persones que es trobin a la zona de perill han 

d'observar les següents normes : 
• No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
• Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
• Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes imprudents. 
• Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 
• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la màquina, desapareixent així la 

zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 
• Línies elèctriques subterrànies  
• S'ha d'emprar a senyalització indicativa del risc  causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la línia en el terreny. 
• A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes condicions de visibilitat i col·locació de la 

senyalització anteriorment mencionada. 
• En cas de conèixer-se perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta amb sorra, protegida amb fabrica de 

rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50 cm. de la conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la 
companyia subministradora s'hagi donat autorització de treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala 
manual. 

• En cas de no conèixer-se exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, s'hauran de realitzar, amb precaució, tatxos per 
a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i la protecció. 

• En el cas que no hi hagués protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la conducció, a partir d'aquesta cota i fins a 50 cm. 
es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm., es farà manualment amb la pala. 

• Quan la conducció quedi en  l'aire,  es suspendrà  amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, evitant ser danyada per maquinària, 
eines, etc., així com si el cas ho requereixi, s'hauran de col·locar obstacles que impedeixin l'acostament. 

• Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs a l'interior de rases, pous, etc. es tindrà en compte com principal mesures de 
seguretat : 

• S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hi hagués) mitjançant recobriment o limitació de 
distància. 

• posada a terra i connexió en curtcircuit de totes les fases. 
• Comprovació d'absència de tensió. 
• bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 
• descàrrec elèctric de la línia 
• En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, s’hauran, en principi, de prendre les següents mesures : 
• suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 
• descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb  molt de compte. 
• protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
• no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en verificar l'excavació. 
• en cas de deterioració, prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia subministradora. 
• La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensió l'aïllament de la qual ha estat 

deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions i normes que quan es tracta de línies aèries. 

Conduccions de gas  

• S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb advertència de la profunditat de la conducció. 
• En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es començaran els treballs a mà fins a arribar a la 

generatriu superior de la canonada, en el nombre que s'estimi necessari, per assegurar a la posició exacta. 
• En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre es començaran els treballs mitjançant maquinària fins a 

arribar a 1 metre de la generatriu superior de la canonada, procedint-se posteriorment a l'excavació fins a la canonada manualment. 
• No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres d'una canonada de gas. 



                                                                                                                                                                                                                                            

• Una vegada descalçada la canonada es lligarà o estampirarà per a evitar moviments i deterioració de la mateixa, per a poder avançar en els 
treballs. 

• No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres. 
• És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea afectada. 
• És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal·lació en servei. 
• És prohibit la utilització per part del personal calçat que porti eines metàl·lics, a fi d'evitar la possible formació de espurnes en entrar en 

contacte amb elements metàl·lics. 
• No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
• És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar càrregues. 
• Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de gas serà obligatori desconnectar prèviament el circuit 

elèctric. 
• Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, disposaran d'una correcta connexió a terra. 
• Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs estaran perfectament aïllats i es procurarà que en les seves 

tirades no hi hagi empalmaments. 
• En cas de fuita incontrolada de gas, incendi o explosió,  tot el personal de l'obra es retirarà més enllà de la distància de seguretat 

assenyalada i no es permetrà acostar-se a ningú que no sigui el personal de la companyia subministradora. 
• En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es situaran tan lluny com sigui possible de la instal·lació de gas, equipant 

les fuites amb reixetes tallafocs. 

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)  

• S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva direcció i profunditat. 
• En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm. de la canonada en servei. 
• Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà o  apuntalarà a fi que no trenqui per flexió 

en trams  d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà convenientment per a evitar ser malmesa per maquinària o eines. 
• S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho requereix. 
• És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no és amb l'autorització de la companyia 

subministradora. 
• No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
• És prohibit d’emprar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar càrregues. 
• En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la companyia subministradora i paralitzar els 

treballs en aquell tall fins que la conducció hagi estat reparada. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents 
elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Excavadora amb cullera bivalva 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Carregadora 
Motobolquet 
Retrocarregadora 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de perill d'obres. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Abalisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 
  Cascos. 
  Botes de seguretat. 
  Granota de treball. 
  Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
  Botes d'aigua de seguretat. 
  Impermeable. 

• Treballs en rases i pous (operaris): 
  Cascos. 
  Pantalla facial. 
  Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
  Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
  Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
  Granota de treball. 
  Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
  Protecció auditiva (auriculars o taps). 
  Canelleres. 
  Armilla d’alta visibilitat. 
  Impermeable. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 
de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 



                                                                                                                                                                                                                                            

SANEJAMENT 
 
1.- INTRODUCCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
 
Tot sistema d'evacuació i tractament de residus urbans i industrials, pel qual s'aconsegueix la seva eliminació amb garanties absolutes d’ordre 
higiènic. 
 
1.2 Tipus de sanejament: 
 
 Evacuació d'aigües residuals i pluvials: 
- xarxa de clavegueram. 
- drenatges i avenamientos. 
- depuradora d'aigües residuals. 
 
 Evacuació de residus sòlids:  
- per contenidors (previsió d'emmagatzemament de contenidors). 
- per instal·lacions pneumàtiques (previsió de dipòsits d'emmagatzemament subterranis). 
- incineradora. 
 
1.3 Observacions generals: 
 
El sanejament urbà comporta la gestió de tota classe de residus tant líquids com sòlids. 

En el cas de la construcció de la infraestructura per a residus líquids es considerarà : 

• Desviació de serveis afectats. 
• Execució de l'excavació de rases i pous. 
• Col·locació de connexions de servei i col·lectors prefabricats sobre base de formigó o sorra i formació d'embornals. 
• Farcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 

 
S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres (excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan 
calgui), escales de mà,  estrebacions  (estampidors, travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-fomigonera, 
camió-bomba, piconadores de corró o pneumàtica, etc. 
 
S’ha de considerar, abans del inici d'aquesta activitat, que ja  estiguin instal·lades les tanques perimetrals de limitació del solar per a evitar l'entrada 
de personal aliè a l'obra, les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les connexions de servei provisionals d'obra (aigua i electricitat). 
 
XARXA DE CLAVEGUERAM 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
 
Evacuació d'aigües pluvials i residuals des de les connexions de servei fins al llit receptor o fins  a l’estació  depuradora. 
 
1.2 Descripció: 
 
Les connexions de servei (albellons i embornals)  evacuen les aigües residuals i pluvials a l'exterior de l'edifici conduint-les al clavegueram, el qual 
aboca les aigües als col·lectors secundaris. Aquests col·lectors secundaris desemboquen en col·lectors principals els quals vertebren el sanejament 
d'una conca, sent finalment els emissaris els que canalitzen les aigües fins una depuradora. 

Sistemes d'evacuació: 

• Sistema Unitari : la xarxa evacua tota classe d'aigües, ja siguin residuals o pluvials. 
• Sistema Separatiu : són xarxes independents, per una les aigües residuals i per una altra les pluvials o de reg. 

 
En la realització d'aquesta activitat, abans del seu inici,  s’ha de  garantir el subministrament dels materials necessaris per a dur a terme la instal·lació. 
Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous, la instal·lació de tubs prefabricats per a l'evacuació d'aigües residuals o pluvials, la formació d'embornals, 
arquetes, etc., i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
• conductors de grues. 
• obrers. 
• personal auxiliar. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la instal·lació: 



                                                                                                                                                                                                                                            

• Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, formigonera o planta de formigó, serra circular, bomba de formigó, camió 
formigonera, grup compressor, martell pneumàtic  i piconadora pneumàtica manual. 

• Útils:escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i abalisaments) i proteccions 
col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lació provisional d'aigua. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 

 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
 
Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis 
d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i 
dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. 
D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció 
preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en 
el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines i col·lisions. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

 
OBSERVACIONS : 
(3) Risc específic  causat pel  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21)  Risc específic  causat per  serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28)  Risc causat per  vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per  l'extracció de terres contaminades 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al 
personal de l'obra. 

• PROCÉS 
• En la realització de les rases, pous, arquetes i embornals es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i pous . 



                                                                                                                                                                                                                                            

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a 
realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell,  aquesta tanca 
s'instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions.  
• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball 

i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències del temps usaran botes d'aigua i impermeables. 
• En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, pous, etc, s'ha de prohibir el pas de la maquinària pesada (maquinària de 

moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 
• Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran a una superfície el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un receptacle 

delimitat per diversos peus drets que  impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
• Quan es descarreguin els tubs prefabricats per a connexions de servei, albellons i pous o qualsevol altre material al costat de les rases o 

pous s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres d'aquestes. 
• L’aixecament de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual  es subjecta el ganxo de la grua, per a facilitar l'enganxall i 

desenganxament dels tubs. 
• Per a realitzar l'eslingat: 
• S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
• S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuin, ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
• L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella. 
• S’han de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
• S’ haurà d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
• Les eslingues s’hauran de conservar  en perfecte estat . No s’han de deixar a la intempèrie, ni s’hauran de deixar  a terra. 
• S'hauran de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
• S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar la càrrega lleugerament per a permetre que adquireixi la seva posició d'equilibri. 
• S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa manera. 
• Si la càrrega  no es troba ben  lligada  o ben equilibrada, s'haurà de dipositar sobre  el terra i s’haurà de tornar a  lligar  correctament. 
• Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no s’haurà d’insistir en això i caldrà comprovar quina pot  

haver estat la causa. 
• No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades entre  la càrrega i els cables. 
• S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada  suficient per a no trobar obstacles. 
• Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca alçada i a marxa moderada. 
• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir, a cada moment, visió de la càrrega. 
• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra  o  al seu lloc de col·locació. 
• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d'una zona de pas o treball. S'haurà de procurar no dipositar les 

càrregues en  passadissos de circulació. 
• S'ha de vigilar no  agafar  els cables en dipositar la càrrega. 
• S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els cables. 
• S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
• L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 
• Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat per una persona que  conegui  els 

senyals de comandament de la grua. 
• Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de la rasa, en  la vorera contrària a on 

s'arrepleguen els productes de les tanques de vianants que s'il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. De la mateixa manera ,es 
col·locaran sobre les rases passos a distàncies no superior a 50 metres. 

• La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases o pous, serà de material  antideflagrant . 
• Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugui  produir. 
• Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el seu traçat i es sol·licitarà, si calgués, el 

tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una de les dues alternatives, o per la direcció Tècnica d'obra 
s'ordenin les condicions de treball. 

• En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors a les rases i als pous, i es posaran els 
mitjans que calgui per a eliminar-los. 

• En cas d'inclemències del temps els operaris usaran impermeable i botes d'aigua independentment de les proteccions individuals 
necessàries segons el treball a realitzar. 

• Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar els riscos de 
caiguda a diferent nivell  causat per  treballs realitzats sobre superfícies insegures. 

• Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ús, evitant que saltin  estelles durant les tasques. 
• Mesures preventives a adoptar en els treballs de reparació, conservació i neteja. 
• Atès que els treballs de reparació, conservació i neteja impliquen el desenvolupament alternatiu de treballs a l’interior de la galeria i 

treballs a l'exterior, es fixarà en un mínim de 5 hores/jornada la permanència d'operaris a l’interior d'aquestes galeries, per a aquest motiu 
s'establiran els torns pertinents. 

• Diàriament i amb anterioritat al inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, s'entregarà als encarregats dels equips, informació per escrit 
que haurà de contenir: el  plànol d'abocaments tòxics de les zones de treball previstes per a la jornada, informació meteorològica de les 



                                                                                                                                                                                                                                            

previsions per a la jornada, plànols reduïts en planta dels trams de galeries detallant amb claredat la ubicació de pous de registre, així com 
de l' estat  del seu el conjunt d'esglaons, i informació sobre qualsevol anomalia que afecti a les zones en què s'hagin de realitzar treballs. 

• Cada equip de treball ha de disposar de tanques de limitació i protecció, senyals de trànsit i cons per a la desviació del trànsit, cintes de 
abalisament, abalisament lluminós, un extintor, una farmaciola, reixes per a pous, un equip motoventilador, un aparell de lectura directa, 
detector de monòxid de carboni, àcid sulfhídric i percentatge d'oxigen, amb alarma òptica i acústica. 

• Els operaris que realitzin aquests treballs hauran d'utilitzar casc miner,  granota de treball de roba de teixit reflector o impermeable, llum 
elèctrica, botes de mitja canya amb sola antilliscant i plantilles d'acer o botes llargues amb sola antilliscant o botes pantaló amb sola 
antilliscant, guants de P.V.C o neoprè, cinturó de seguretat, mascareta de fuita amb provisió d’oxigen per a 5 min. i mascareta respiratòria 
buconasal dotada de filtre mecànic. 

• Diàriament, s'hauran de posar en coneixement dels treballadors els punts perillosos que puguin existir en la galeria, si són anomalies que 
puguin donar origen a situacions greus, es comunicarà amb caràcter d'urgència, i per part de l'empresa s'adoptaran les mesures 
pertinents per a evitar que en aquests llocs es desenvolupin treballs que resultin aliens als propis de reparació o condicionament. 

• El personal estarà subjecte a revisions mèdiques periòdiques, que com a mínim, es portaran a terme amb caràcter anual. 
Independentment, s'ha d'establir un pla de vacunació per a tot el personal de neteja, reparació o condicionament. 

• Amb anterioritat a qualsevol treball de neteja  a l’interior de galeries de clavegueram, s'obriran almenys dues tapes de pous de registre i es 
col·locarà una tanca de protecció sobre el pou que no siguin utilitzades. 

• Els albellons que ho requereixen,  segons el parer de l'encarregat d'equip, ja sigui per instruccions reflectides en el full diari d'informació 
facilitada per l'empresa o per decisió pròpia davant de situacions no previstes, s'utilitzaran els ventiladors de què obligatòriament s'haurà 
de disposar a cada equip de neteja. 

• Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la distància entre els pous de registre resulti com a 
màxim de 75 m. 

• En tots els pous de registre serà obligatori que els esgraons per a accés als albellons estiguin en les degudes condicions, havent de 
reposar immediatament tots els que faltin o es trobin en deficient  estat . 

• Els treballs d'albellons d'altures lliures inferiors a 1,60 m. seran realitzats sempre que sigui possible per mitjans mecànics i en els casos 
mínims indispensables. Per part dels encarregats s'establiran torns que en cap cas han de sobrepassar els 30 minuts continuats, amb un 
màxim de 60 minuts/dia i temps mínims de descans d’ igualment 60 min. 

• El personal haurà d’estar degudament format, sobre els riscos a què està sotmès i les precaucions que s’han d'adoptar a cada cas. 
• A tota aquella maquinària accionada per motors elèctrics que s'utilitzi durant l'execució d'aquests treballs, així com, en les instal·lacions 

per a l’enllumenat  a l’interior de les galeries de clavegueram,  hi haurà una posada a terra associada a un interruptor diferencial 
d'adequada sensibilitat. 

• Quan es realitzin treballs en proximitats de vies urbanes amb circulació de vehicles, s’haurà de senyalitzar la zona de treball 
convenientment i suficientment, molt especialment els pous d'accés en cas de  tasques a l’interior de galeries. En cas de treballs nocturns 
o en proximitats de carreteres, el personal haurà d'anar equipat amb armilles reflectores. 

• En treballs de reparacions de galeries amb caràcter urgent, previ al inici dels treballs, s'haurà d'efectuar un exhaustiu reconeixement de les 
zones afectades, als efectes de determinar els possibles riscos que es poguessin presentar amb caràcter específic. Una vegada 
determinats aquests riscos es procedirà  a l'adopció de les adequades mesures preventives. 

• En els treballs que es realitzin en espais confinats s'analitzarà, prèviament, les condicions  respirables de l'atmosfera del lloc de treball 
mitjançant detectors manuals específics. 

 
ELEMENTS AUXILIARS 
 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents 
elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Grua mòbil 
Passarel·les 
Formigonera pastera 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Motobolquet 
Piconadora 
Piconadora de safata 
Camió grua 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm d'alt; 



                                                                                                                                                                                                                                            

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de perill d'obres. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de final de prohibició. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Abalisament  llampegants per a la seguretat de la conducció nocturna.  

 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció de les vies respiratòries. 

 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 
 Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

 Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 



                                                                                                                                                                                                                                            

- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Si escau, mascaretes antigas. 

 Treballs  de formigonat : 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 
20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
 
XARXES D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ: 
 
1.- INTRODUCCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
 
Col·locació i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis i/o aeris, destinats a proporcionar un servei urbà. 
 
1.2 Tipus de xarxes: 
 Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser: 
- Subterrànies. 
- Aèries. 
 Xarxa subterrània d'abastiment de fluids : aigua i gas.  
1.3 Observacions generals: 
Per a la construcció de les xarxes d'abastiment i distribució es seguirà el següent procediment: 

 Desviació de serveis afectats. 
 Execució de l'excavació de rases. 
 Col·locació de tubs, cables, conductors, vàlvules, arquetes, etc. sobre base de formigó o sorra. 
 Farcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 
 
S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres (excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan 
calgui), escales de mà, estrebacions (estampidors, travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-fomigonera, camió-
bomba, piconadores de corró o pneumàtica, etc. 
 
S’ha de  considerar, abans del inici d'aquesta activitat, que ja es trobin instal·lades les tanques perimetrals de limitació de l'obres per a evitar l'entrada 
de personal aliè a la mateixa, les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les connexions de servei provisionals d'aigua, electricitat i 
telèfon. 
 
XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
Xarxa elèctrica: Instal·lacions per a subministrament i distribució d'energia elèctrica des de la xarxa general de la companyia subministradora fins a la 
connexions dels centres de consum. 
  
Xarxa d'enllumenat: Instal·lacions de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió per a subministrar a uns elements receptors que tenen com a 
funció il·luminar una àrea pública determinada. 
Xarxa de telecomunicacions: Instal·lacions per a la transmissió per cable de senyals elèctrics prèviament modulats. 
 
1.2 Descripció: 
 

Xarxa elèctrica: La instal·lació de subministrament i distribució d'energia elèctrica a una àrea consta, bàsicament, dels següents elements: 

 Connexió a la xarxa existent. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 Xarxa de distribució en alta i mitja tensió. 
 Estacions de transformació de la tensió (ET) 
 Xarxa de distribució en baixa tensió. 

La xarxa d'enllumenat públic consta, bàsicament, dels següents elements: 

 Xarxa de distribució: conjunt de conductors elèctrics aïllats en baixa tensió i armaris amb mecanismes de comandament i de protecció que 
alimenten els elements receptors. 
 Receptors: elements per a la il·luminació de zones públiques: sabata, bàcul, lluminària i llum. 

 

La xarxa de telecomunicacions consta, bàsicament, dels següents elements: 

 
 Xarxa d'alimentació: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt d'interconnexió i està formada per cables multipolars amb coberta 
metaloplàstica que des de la central arribin a les zones urbanitzades. 
 Xarxa de distribució: aquesta constitueix la xarxa pròpiament dita de les zones urbanitzades que part dels punts d'interconnexió acabant en els 
punts o armaris de distribució de connexions.  
 
 
La funció dels armaris o punts de distribució és permetre que al seu interior es vagi a efectuar la connexió dels parells dels cables de distribució amb 
els parells individuals segons si la seva instal·lació es realitza a l’exterior o  a l’interior dels edificis. 
 
En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de  garantir el subministrament dels materials necessaris per a dur a terme la 
instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, armaris, cambres o petites construccions auxiliars; la instal·lació de tubs o cables 
i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

 conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
 conductors de grues mòbils. 
 obrers. 
 personal especialitzat en instal·lacions d'electricitat i telecomunicacions. 

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la instal·lació: 

 Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic  i piconadora pneumàtica manual. 
 Eines: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i abalisaments) i proteccions col·lectives i 
personals, etc. 
 Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell,etc. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lació provisional d'aigua. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
 
Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis 
d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i 
dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. 
D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció 
preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en 
el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 



                                                                                                                                                                                                                                            

7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objecte. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

 
OBSERVACIONS : 
(3) Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 i 21) Risc específic causat per serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat per la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al 
personal de l'obra. 
 
PROCÉS 
 En la realització de les rases per a les xarxes subterrànies de distribució, arquetes, etc. es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i 
pous 
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-
los amb la major seguretat possible. 
 Tots els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell,  aquesta barana s'instal·larà a un 
metre de la coronació de buits o desnivells. 
 En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions.  
 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i 
botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències meteorològiques usaran botes d'aigua i impermeables. 
 En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària pesada (maquinària de moviment de 
terres, camions-grua i grues automòbils). 
 Els tubs per a les conduccions i columnes de suport de les lluminàries s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
 S'immobilitzaran els corrons dels cables perquè no es puguin desplaçar rodant, de forma involuntària. 
 Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, bàculs, columnes o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de deixar una 
distància mínima de seguretat de 2 metres. 
 L'hissat dels tubs, corrons columnes i bàculs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
 Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuin ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran de deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  a terra . 
 S'han de prendre totes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
 S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició d'equilibri. 
 S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa manera. 
 Si la càrrega no es troba ben lligada  o ben equilibrada, s'haurà de dipositar al terra i s’haurà de torna a  lligar  bé. 
 Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en aquesta activitat i s’haurà de comprovar quina pot 
haver estat la causa. 
 No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades entre  la càrrega i els cables. 
 S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar obstacles. 
 Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca altura i a marxa moderada. 
 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a  arran de terra  o al seu lloc de col·locació.  
 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
 S'ha de procurar no dipositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
 S'ha de vigilar no  agafar  els cables en dipositar la càrrega. 
 S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els cables. 
 S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
 L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
 Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat per una persona que  conegui  els senyals 
de comandament de la grua. 
 Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb els senyals previstos pel codi de circulació, i a la 
nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles. 
 Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de la rasa, en el costat contrari a qual 
s'arrepleguin els productes, les tanques de vianants que s'il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases 
passos a distàncies no superior a 50 metres. 
 La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant . 
 Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugui  produir. 
 Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el seu traçat i es sol·licitarà, si escau, el tall de 
fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una de les dues alternatives. 
 En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui 
per a eliminar-los en cas necessari. 
 Les eines a utilitzar pels instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
 Les eines dels instal·ladors, l'aïllament de les quals estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres  en perfecte estat , de manera 
immediata. 
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà) o guants aïllants si 
calgués, granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
 Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
 En cas d'inclemències del temps els operaris hauran d’usar impermeable i botes d'aigua, independentment de les proteccions individuals 
necessàries segons el treball a realitzar. 
 Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda 
a diferent nivell  causat per  treballs realitzats sobre superfícies insegures. 
 El transport  de trams de canonada a pes, per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrere, de tal forma, que l'extrem que va per 
davant superi l’alçada d’un home, tot i evitant cops i ensopegades  amb altres operaris. 
 Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ús , evitant que saltin  estelles durant la realització de les tasques. 
Estació transformadora  
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-
los amb la major seguretat possible. 
 Durant el procés d'instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d'or de la seguretat en els treballs en línies i 
aparells d'Alta Tensió: 
- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu. 
- Enclavatge o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
- Reconeixement de l'absència de tensió. 
- Posar a terra i en curtcircuit totes la possibles fonts de tensió. 
- Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
 S’ haurà de garantir l'absència de tensió mitjançant un comprovador adequat abans de qualsevol manipulació. 
 En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos operaris que hauran d'usar casc de seguretat, protecció facial, guants aïllants, estora 
aïllant, banqueta i perxa. 
 Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l'existència real en la sala de la banqueta de maniobres, 
perxes de maniobra, extintors de  pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les peces de roba de protecció personal. 
 Per als treballs de revisió i manteniment, el Centre de Transformació estarà dotat dels elements següents: 
- placa d'identificació de cel·la. 
- instruccions relatives als perills que presenten els corrents elèctrics i els auxilis a impartir a les víctimes. 
- esquema del centre de transformació. 
- perxa de maniobra. 
- banqueta aïllant. 
- insuflador per a respiració boca a boca. 
 En l'entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d'advertència de perill. 
 En els treballs d'instal·lació del grup transformador i annexos s'haurà de considerar els treballs auxiliars d'obra, i treballs de soldadura per a la 
col·locació de eines que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica. 
 La col·locació del grup transformador s’ajudarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la normativa de grues mòbils  
 
Tingui's present que en els treballs a realitzar  a les estacions d'Alta Tensió  s’ha de  considerar el "Reglament sobre Centrals Elèctrica, Subestacions 
i Centres de Transformació" (R.D. 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d'1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de 
juliol de 1988). 
En els treballs a realitzar  a les estacions de Baixa Tensió  s’ha de  considerar la legislació vigent en aquesta matèria. 
 



                                                                                                                                                                                                                                            

En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de transformació o un altre tipus d'infraestructura de formigó o obra de fàbrica es 
consultarà la normativa d'edificació (Estudi de Seguretat i Salut en obres d'Edificació). 
 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents 
elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de perill d'obres. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Abalisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 



                                                                                                                                                                                                                                            

- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

 Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 Per als treballs d'instal·lació (baixa tensió i telecomunicacions) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, en el cas que sigui precís. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si escau. 

 Per als treballs d'instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d'ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o estoreta aïllant. 
- Perxa aïllant. 

 Per als treballs d'obra (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes. 
- Protecció de les oïdes. 
- Mascareta amb filtre mecànic antipols. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 
de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
En tot moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
 
 
XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
 



                                                                                                                                                                                                                                            

Xarxa d'abastiment d'aigua: conjunt d'instal·lacions (dipòsits, vàlvules, etc.) i conduccions (tubs), per a garantir la distribució i subministrament als 
usuaris. 
Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instal·lacions (estacions de regulació i mesura, etc.) i conduccions (tubs), per a garantir la distribució i 
subministrament als usuaris. 
 
1.2 Descripció: 
 

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua: 

 Conducció d'alimentació: transporta l'aigua des de la font subministradora fins al  dipòsit o estació de tractament.  
 Dipòsit: aporta la pressió necessària a la xarxa ; regula els règims d'aportació i de consum, i assegura el cabal instantani contra incendis. Tindrà 
un volum que permeti el subministrament necessari en un dia de màxim consum. 
 Xarxa de distribució: conjunt de canonades, vàlvules, sistemes de regulació de pressió, etc.  que es disposen en l'entramat interior d'una 
població,  es trobin connectades entre si i d'elles es deriven les preses per als usuaris (connexions) i altres serveis públics (reg, fonts, boques contra 
incendis, etc.). 

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment de gas: 

 Gasoducte: transporta el gas a alta pressió (APB) des de la font subministradora fins a les  estacions de regulació i mesura. 
 Escalonament d' estacions de regulació i mesura i xarxes de distribució: que transformen l'alta pressió ( 80 a 72 bar) del gasoducte a la pressió 
màxima de consum (0,05 bar). 
 
En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris per a dur a terme la 
instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, petites construccions auxiliars; la instal·lació de tubs i el farciment i/o 
compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

 conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
 conductors de grues mòbils. 
 obrers. 
 personal especialitzat en instal·lacions d'aigua i gas. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la instal·lació: 

 Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic  i piconadora pneumàtica manual. 
 Útils: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i abalisaments) i proteccions col·lectives i 
personals, etc. 
 Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lació provisional d'aigua. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
 
Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis 
d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i 
dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. 
D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció 
preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en 
el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 



                                                                                                                                                                                                                                            

8.- Cops amb elements mòbils de màquines 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

 
OBSERVACIONS : 
(3) Risc específic  causat per  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21) Risc específic  causat pels  serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat  per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al 
personal de l'obra. 
PROCÉS 
 En la realització de les rases, arquetes, etc. es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i pous. 
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-
los amb la major seguretat possible. 
 S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a 
diferent nivell. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions. 
 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i 
botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències meteorològiques usaran botes d'aigua i impermeables. 
 En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària pesada (maquinària de moviment de 
terres, camions-grua i grues automòbils). 
 Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat 
per diversos peus drets que  impedeixin  que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
 Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 
metres. 
 L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
 Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- Evitar que les eslingues s’encreuin ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues  s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  al terra . 
 S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
 S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició d'equilibri. 
 S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa manera. 
 Si la càrrega es trobés malament  lligada  o mal equilibrada, s'ha de dipositar sobre  el terra i tornar-se a  lligar correctament. 
 Si quan s’iniciï l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en això i  cal comprovar quina pot haver estat 
la causa. 
 No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades entre  la càrrega i els cables. 
 S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar obstacles. 
 Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca alçada i a marxa moderada. 
 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de terra  o  al seu lloc de col·locació.  
 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 S'ha de procurar no dipositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
 S'ha de vigilar no  agafar  els cables en dipositar la càrrega. 
 S’ha  de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant un una mica els cables. 
 S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
 L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
 Els treballs de hissat, desplaçament i  dipòsit o col·locació de tubs i càrregues s'ha de ser auxiliada per una persona que conegui les senyals de 
comandament de la grua.  
 Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb les senyals previstes por el codi de circulació, i a 
la nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles. 
 Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot el llarg de la rasa, a la vorera contrària al que 
s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que s’il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les 
rases passos a distàncies no superior a 50 metres. 
 La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 
 Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugi produir. 
 Quan es prevegi ‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es determinarà el seu traçat i es sol·licitarà, si fos necessari, el tall 
de fluid o el desviament, paralitzant-se els treballs fins que s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o por la Adreça Tècnica d'obra s'ordenin les 
condiciones de treball. 
 Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència de gases i vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui 
per a eliminar-los en cas necessari. 
 Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 
 Les eines dels instal·ladors  l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres  en perfecte estat , de forma immediata. 
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d’usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i 
botes de cuiro de seguretat. 
 En cas de inclemències del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua independentment de les proteccions individuals 
necessàries segons el treball a realitzar. 
 Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cedeneta limitadora d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a 
diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures. 
 El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a enrere, de tal forma, que l’extrem que va 
per davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris. 
 Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant saltin estelles durant les tasques. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran en els treballs d’aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents 
elements auxiliars s'especifica al final de la relació de activitats constructives, complementant la norma d’aquesta activitat. 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Grua mòbil 
Passarel·les 
Formigonera pastera 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Motobolquet 
Piconadora 
Piconadora de safata 
Camió grua 
 
Sempre que les condiciones de treball exigeixen altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condiciones de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora.  (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de perill d'obres. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Abalisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

 Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 Per als treballs d'obra (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar fregues). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar fregues). 
- Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues). 
- Cinturó de seguretat, si es calgués. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 
20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
PAVIMENTS 
 
1.- INTRODUCCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un terra, està destinat a millorar les seves propietats mecàniques i/o aspecte. 
 
1.2 Tipus de paviments:  
 asfàltic: revestiment de terres  mitjançant una superposició de capes de distinta granulometria i tractament asfàltic. 
 formigó: revestiment de terres mitjançant formigó en massa, amb o sense acabat superficial (remolinat, reglat, etc.). 
 peces rígides: revestiment de terres  amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels següents materials : pedra natural o artificial, ceràmica, 
ciment, terratzo, formigó, fusta, etc. Es poden col·locar de diferents formes: 
- sobre una base de sorra compactada. 
- sobre una base rígida de formigó. 
- sobre una estructura auxiliar. 
 terra i àrids: terres  formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc. 
1.3 Observacions generals: 
Per a la construcció dels paviments  es seguirà el següent procediment : 

 Preparació del terreny. 
 Execució de subbases i bases, en cas necessari. 
 Col·locació o execució del propi paviment. 
 
S’ha de  considerar, abans del inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimetrals de limitació de l'obra per a evitar l'entrada de 
personal aliè a la mateixa ; les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon  i electricitat. 
 
PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
 
Revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de diferent granulometria i tractament que presenta una superfície prou regular i 
adherent perquè faciliti els moviments del trànsit rodat, tant des del punt de vista funcional, com de la seguretat ; així mateix, ha de ser prou 
impermeable per a impedir que l'aigua  penetri i disminueixi la capacitat que porta de les capes inferiors i de la caixa de pavimentació. 
 
1.2 Descripció: 
 

Els paviments asfàltics  estan  formats:  

 subbase: és la primera capa del ferm que es col·loca sobre la rasant de la caixa de pavimentació sempre a la fase prèvia a la construcció de 
rastells i encintats. És una capa granular que col·labora amb la resistència del ferm i té capacitat de drenatge, i protegeix als materials de l'esplanada 
durant la construcció de les obres, millorant la qualitat de la caixa de pavimentació i incrementant la seva capacitat per a resistir càrregues. 
 rastells i rigoles: el rastell limita lateralment les capes de base i de paviment en la línia de separació calçada-vorera. El rastell col·locat i el 
formigó de base que constitueix el seu seient serveixen de contenció als materials de les capes de base i de paviment durant les operacions d'estès i 
compactat dels mateixos.  



                                                                                                                                                                                                                                            

 base: té la missió de completar la funció resistent del paviment i servir-li de suport, a cada secció estructural del ferm s'ha d'estudiar 
conjuntament les dues capes (base i paviment), tant en relació als seus gruixos com a respecte a l'elecció dels materials de cadascuna d'elles. 
 paviment: poden ser paviments de mescla asfàltica en calent, paviments de mescla asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials, el 
paviment més usual, en calçades, és de mescla asfàltica en calent amb dues capes de rodadura. 
 
Aquests paviments  estan  formats per un o diversos dels elements següents: reg d'imprimació, capa de base, reg d'adherència i capa de rodadura. 

Per a realitzar els paviments asfàltics serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

 conductors de maquinària. 
 obrers i peons. 
 asfaltadors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels paviments: 

 Maquinària: piconadores, extendedora, motonivelladora, camió formigonera, dúmper o camió  asculant, dúmper de petita cilindrada, carretó 
elevador per a material paletitzat, grup electrogen,  asfaltadora (calderet de reg asfàltic), etc. 
 Útils i  eines diversos. 
 Connexió provisional d'aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
 
Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis 
d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i 
dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. 
D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció 
preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en 
el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
14.-Exposició a temperatures extremes. 
15.-Contactes tèrmics. 
18.-Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 
24.-Accidents de trànsit. 

 
OBSERVACIONS: 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 
(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigó. 
(21) Risc causat per l'emanació de gasos volàtils provinents de la massa d'asfalt calent, que poden aconseguir el punt d'autoignició. 
 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA A PUNT DE L'OBRA PARA REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja estiguin instal·lats  els  serveis d'Higiene i Benestar para el 
personal de l'obra. 
 
PROCÉS 



                                                                                                                                                                                                                                            

 El personal encarregat de la realització de la subbase, base, voreres i rigoles i paviments ha de conèixer els  riscos específics i l’ús dels  mitjans 
auxiliars necessaris per a realitzar amb la major seguretat possible. 
 S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant els senyals de perill indefinit amb el rètol indicatiu de 
sortida de camions. 
 A l’interior de l'obra, s'han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 
 En l'entrada a l'obra s’establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions a l'obra, i especialment als  casos 
necessaris del tall del trànsit viària. 
 Aquest operari haurà d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 
 El senyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
 El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estenedores, serà dirigit por un comandament (encarregat, capatàs). 
 S’ha d' procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 Durant l’estès d’àrids per a les subbases i bases mitjançant camions, s’haurà de tindre la precaució en les maniobres marxa enrere, seran 
auxiliades mitjançant un senyalitzador. 
 En cas de estès i anivellació dels  àrids mitjançant motonivelladora, s’haurà de tindre la precaució que aquesta disposi de llums i senyals 
sonores intermitents i clàxon, per a senyalitzar la marxa enrere, per evitar atropellaments de personal auxiliar. 
 Durant la maniobra d’abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat d’aquesta, per aquest motiu, serà guiada per 
un operari. 
 El conductor del camió formigonera, durant  l’abocament de formigó, s’ha d’estar atent a les instruccions de l’operari que guiï  l’abocament. 
 L’operari que realitzi l’abocament del formigó haurà d' usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat 
de canya alta.  
 La manipulació de les peces per a voreres s’han de realitzar amb estris o maquinària adequats per a evitar la caiguda de les peces en la 
manipulació o trasllat. 
 En cas de realització del reg asfàltic mitjançant la llança esparcidora s’ha d' tindre la precaució d'apuntar sempre cap a terra, tot i que s'obturi el 
conducte. 
 Els  operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tindre la precaució de no tocar aquest, per a evitar cremades i dermatitis. 
 Si en calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar ràpidament amb aigua freda, i si la cremada és extensa s’ha d' cobrir  amb gases estèrils i 
portar a l’accidentat a un centre assistencial. 
 No s’han d’usar dissolvents per a treure  l’asfalt de la carn cremada, ni intentar treure partícules de l’asfalt dels ulls. 
 A les cabines dels conductors de la maquinària d’asfaltat s’haurà de disposar d'una farmaciola de primers auxilis per a atendre, com primera 
assistència, a les possibles cremades o altres lesiones que es puguin produir durant el treball. 
 En treballs en asfalt en calent s’han de preveure l’existència d'extintors de productes químics secs o de diòxid de carboni per a apagar possibles 
focs. 
 En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfàltic. 
 A cada moment, els treballadors que realitzi el reg asfàltic han d'usar casc (gorra de teixit cenyit), granota de treball cenyit i tancat, botes de 
seguretat de sola alta (preferiblement de sola de fusta), guants de cuiro i pantalla facial. 
 A cada moment, els treballadors que realitzin treballs auxiliars amb asfalt hauran d'usar, davant del risc de contacte amb  l’asfalt calent, casc, 
granota de treball, botes de seguretat, guants de cuiro. 
 En la realització de la subbase, base i pavimentació s’haurà de considerar la possible presència d’algun servei aeri existent (línies aèries 
elèctriques o de telecomunicacions) i s’haurà de tindre present, en cas que no es puguin desviar o suprimir el subministrament, les normes de 
seguretat que s’especifiquen a continuació. 
Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents: 

Línies elèctriques aèries  

 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els treballs pròxims a línies aèries i 
formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la 
conducta a seguir en cas d'accident. 
 En presència de línies d'electricitat aèries i davant de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb 
l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 
1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVolts 
5 metres per a tensions entre 110 KVolts i 220 KVolts 
7 metres per a tensió de 380 KVolts 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària),  causat per  
moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 
 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la línia, seguint el camí, per a 
limitar el gàlib de la maquinària. 
 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes especials de cautxú o de materials 
plàstics. 
 S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests recobriments han de ser continus i fixats 
convenientment per a evitar que es desplacin. 
 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del material adequat per aquesta 
protecció. 
 En cas de contacte amb una línia elèctrica ha de tindre's en compte que no provoca generalment el tir dels dispositius de tall de corrent i si així 
succeeix, la tensió automàticament es restableix per un període de temps molt breu. 
 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 



                                                                                                                                                                                                                                            

- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al qual es va causar el contacte 
elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible de separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista no 
descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 
- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir l'accés del personal a la zona de 
perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 
 En el cas que la màquina no pugui  desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es troben en la zona de perill han 
d'observar les següents normes : 
- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 
 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona 
perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents 
elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Carretó elevador 
Formigonera pastera 
Motobolquet 
Mototraílla 
Piconadora 
Camió grua 
Estenedora de productes bituminosos 
Màquina d'asfaltar 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de perill d'obres. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Abalisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
 Senyal de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de prohibit fumar. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

 Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

 Per als treballs de reg asfàltic: 
- Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit). 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball cenyit i tancat. 
- Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta). 
- Pantalla facial.  

 Per als treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentació: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 
de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
 
PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
 
Element superficial que, aplicat a un terra , està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 
1.2 Descripció: 



                                                                                                                                                                                                                                            

 

Tipus de revestiments amb peces rígides:  

 amb taulells de pedra, ceràmiques, de ciment, de terratzo, de formigó, de fosa, de xapa d'acer, etc. 
- amb llistons (mosaic). 
- amb taules (fusta). 
- amb lloses de pedra. 
- amb plaques de formigó. 
- amb llambordes de pedra o de formigó. 

Es poden col·locar de diferents formes: 

 sobre una base de sorra compactada. 
 sobre una base rígida de formigó. 
 sobre una estructura auxiliar. 
 
En la realització d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici,  s’ha de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva 
construcció. 
Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material  solt o paletitzat a les respectives zones. Aquest arreplega de material  es 
transportarà i descarregarà mitjançant maquinària per a tal fi: camió, dúmper, camió grua, carretó elevador, etc. 

Per a realitzar els paviments serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

 conductors de maquinària i/o operadors de carretó elevador. 
 operaris d'abocament del formigó. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels paviments: 

 Maquinària: camió, dúmper, piconadora, camió formigonera, formigonera pastera, dúmper de petita cilindrada per a transport auxiliar,  camió 
grua, carretó elevadora, serra circular, grup electrogen, etc. 
 Útils i eines diversos. 
 Connexió provisional d'aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis 
d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
(8) Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de polit. 
(18) Risc  causat pel contacte de la pell amb el formigó i/o morter. 
(26) Risc  causat per  la manipulació de peces per a pavimentar 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant camions, dúmpers, camions grua, camions formigonera, etc. 
 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que   ja estiguin  instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al 
personal de l'obra. 
PROCÉS 
 El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-
los amb la major seguretat possible. 
 A l’interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 
 El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estenedores al solar, serà dirigit per un cap (encarregat, capatàs). 
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 Durant l'estès d'àrids per a les bases mitjançant camions s’ha de tindre la precaució en les maniobres marxa enrere, que seran auxiliades 
mitjançant un senyalitzador. 
 En cas d'estès i anivellació dels àrids mitjançant motonivelladora, s'haurà de tenir la precaució que aquesta disposi de llums intermitents i 
clàxon, per a evitar atropellaments del personal auxiliar. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 S’ha de controlar el bon  estat  de fleixat dels materials paletitzats. Els fleixos s’han de tallar, perquè en cas de no fer-lo, aquests poden 
convertir-se en un "llaç" amb el que en entropessar es produeixin caigudes al mateix nivell. 
 En la manipulació de materials  s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions.  
 Per a evitar lumbàlgies es procurarà que en el transport manual de material no es realitzin sobreesforços. 
 Es vetllarà a cada moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d'interruptors diferencials i magnetotèrmics en el 
quadre de zona. 
 És prohibit el connexionat de cables als quadros de subministrament d'energia sense les clavilles mascle-femella. 
 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de 
treball i botes de cuiro de seguretat. 
 Durant la maniobra d'abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat d'aquesta, per a això està serà guiada per un 
operari. 
 El conductor del camió formigonera, durant l'abocament de formigó, ha d’estar atent a les instruccions de l'operari que guiï l'abocament. 
 L'operari que realitzi l'abocament del formigó haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat 
de canya alta. 
 El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per a evitar lesions als pulmons per treballar en ambients amb pols pneumoconiòtics. 
 El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant-se el tallador a sotavent, per a evitar en la mesura que es pugui  
respirar els productes del tall en suspensió. 
 En cas d'efectuar els talls amb l'esmoladora (radial) es tindrà molt en compte la projecció de partícules per aquest motiu, s’ha de fer en un lloc 
on el trànsit de personal sigui mínim, i sinó és així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 
 Les peces de paviment es transportaran i s’hissaran sobre palets convenientment encintats.  
 Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades  a l’interior de jaulones de transport per a evitar accidents per vessament 
de la càrrega. 
 Les peces s'hauran d'apilar correctament, dins de les caixes de subministrament i no s'obriran fins a al moment de la seva utilització. 
 El conjunt apilat no es deixarà mai a menys de 2 metres de desnivells o talussos. 
 Els sacs d'aglomerant es transportaran i s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre plataformes emplintades, fermament amarrades 
per a evitar vessaments. 
 Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de circulació o treball. 
 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern de l'obra es tancarà l'accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant 
senyals de direcció obligatòria. 
 Els operaris que realitzin el transport de material  sec hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i 
botes de cuiro de seguretat. 
 Els operaris que manipulin  morters, formigons, etc. hauran d'usar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex, granota de treball, botes de 
goma de seguretat amb sola antilliscant.  
 Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball, botes de 
cuiro de seguretat, ulleres antiimpactes i quan calgui  mascareta antipols. 
 Els paquets de lames de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per a evitar accidents per descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 
 Als accessos a zones en fases d’ entarimat, es senyalitzarà amb "prohibit el pas" amb un rètol de "superfície irregular", per a prevenir de 
caigudes al mateix nivell. 
 Les màquines de fregar a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament, per a evitar accidents per contacte amb energia elèctrica. 
 Les polidores a utilitzar tindran el manillar de  la manipulació i control revestit de material aïllant de l'electricitat. 
 Les operacions de manteniment i substitució d'escates s'efectuaran sempre amb la màquina "desconnectada de la xarxa elèctrica". 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents 
elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Serra circular 
Esmoladora angular 
Carretó elevador 
Formigonera pastera 
Grup electrogen 
Motobolquet 
Mototraílla 
Piconadora 
Serra mecànica 
Camió grua 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 



                                                                                                                                                                                                                                            

 Tanques de vianants, de 90 cm d'alt. 
 Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal de perill. 
 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

 Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

 Per als treballs de col·locació paviment : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes o pantalles facials de metacrilat, en els casos de tall de paviments rígids. 
 



                                                                                                                                                                                                                                            

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 
20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
 
1.- INTRODUCCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
 
Comprèn bàsicament les marques vials de les calçades (senyalització horitzontal) i els senyals d'informació, circulació i xarxa de semàfors 
(senyalització vertical), pretenent aconseguir l'ordenació, seguretat, comoditat i protecció del trànsit rodat i de vianants. 
 
1.2 Tipus de senyalització viària: 
 senyalització horitzontal (marques horitzontals). 
 senyalització vertical.  
 
1.3 Observacions generals: 
 

La senyalització horitzontal consisteix en marques vials pintades sobre paviment, s'efectua mitjançant aire impulsat a través d'un broc, amb una petita 
sortida, a una pressió tal que impulsa la pintura produint una boirina d'aire-pintura que surt del sortidor de la pistola, la pressió la genera un grup 
compressor; podent-se realitzar: 

 pintat manual amb pistola, s'efectua manualment ; o 
 pintat amb màquina autopropulsada. 
 La senyalització vertical consisteix en: 
- semàfors. 
- senyals de trànsit : el codi de circulació les classifica en tres grups : advertència de perill,reglamentació i indicació. 
- senyals d'informació. 
 
S’ha de  considerar, abans del inici d'aquesta activitat, que ja estiguin  instal·lades les tanques perimetrals de limitació de l'obra per a evitar l'entrada 
de personal aliè a la mateixa; les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon  i electricitat. 
 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
 
Comprèn les marques vials de les calçades, regulades pel codi de circulació i/o ordenanances municipals, pretenent aconseguir, junt amb la 
senyalització vertical, l'ordenació, seguretat, comoditat i protecció del trànsit rodat i de vianants. 
 
1.2 Descripció: 
 
Tots els senyals horitzontals es realitzen mitjançant pintures sobre paviment : asfalt, formigó, etc. Aquestes pintures han de resistir perfectament la 
intempèrie, mantenir el color (blanc habitualment), no ser lliscants amb pluja i ser resistents al desgast del trànsit rodat. 

Els elements fonamentals de la senyalització horitzontal (marques vials) són : 

 passos de vianants. 
 zones d’estacionament. 
 senyalització de carrils en vials i carreteres per a automòbils : comprèn el disseny dins d'un viària dels carrils per a circulació de vehicles. 
 inscripcions: tenen per objecte proporcionar al conductor una informació complementària recordant-li l'obligació de complir allò que s'ha 
ordenat per un senyal vertical o en certs casos imposar per si mateixa una determinada prescripció. 
 altres: hi ha nombrosos serveis que es creïn en les vies urbanes i que han de ser correctament senyalitzats per a evitar confusions, accidents, 
etc ; en aquest grup s'inclouen la senyalització de carrils bici, autobús, etc; la senyalització de parades d'autobusos, taxis,etc. 

Per a realitzar la senyalització horitzontal serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

 conductors de maquinària. 
 pintors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels paviments: 



                                                                                                                                                                                                                                            

 Maquinària: màquina autopropulsada per a pintat de marques lineals, pistola de pintat, compressor pneumàtic, etc.  
 Connexió provisional d'aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis 
d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 

Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
10.-Projecció de fragments o partícules 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
18.-Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 

 
OBSERVACIONS: 
(17, 18 i 21) Risc  causat per  l'ús de dissolvents. 
 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que ja estiguin  instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al 
personal de l'obra. 
 
 
 
PROCÉS 
 El personal encarregat de la realització de les marques vials ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a 
realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 S'evitarà en la mesura que es pugui  el contracte directe de pintures amb la pell, per a això es dotarà als treballadors que realitzin aquest treball 
de peces adequades que els protegeixen d'esquitxades i permeten la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades o ulleres, 
granota de treball, guants de neoprè i botes de seguretat). 
 L'abocament de pintures i matèries primeres sòlides com a pigments, ciments, i altres, es portarà a terme des de poca altura per a evitar  
esquitxades i núvols de pols. 
 Quan s'apliquin imprimacions que desprenguin vapors orgànics els treballadors hauran d’estar dotats d'adaptador facial que ha de complir amb 
les exigències legals vigents. En aquest adaptador facial anirà adaptat el seu corresponent filtre químic. 
 Quan s'apliquin pintures amb riscos d'inflamació s'allunyaran del treball les fonts radiants de calor, en especial és totalment prohibit de fumar, 
tenint previst en les proximitats del tall un extintor. 
 L'emmagatzemament de pintures susceptible d'emanar vapors inflamables s’haurà de fer en recipients tancats allunyant-los de fonts de calor i 
en particular quan s'emmagatzemen recipients que continguin nitrocel·lulosa s'haurà de realitzar un volteig periòdic dels mateixos, per a evitar el risc 
d'inflamació. 
 S'instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures. 
 No s'han d'efectuar treballs de pintura per polvorització amb productes que  continguin  sulfur de carbó, tetraclorur de carboni, arsènic i 
compostos d'arsènic o més de 1% de benzè o d'alcohol metílic. 
 Els rebutjos de cotó, draps per a la neteja i altres articles anàlegs s'haurien de posar, una vegada utilitzats, en recipients metàl·lics amb 
tapadores hermètiques. 
 Les pintures a base de sílice s’han de conservar recipients on s'indiqui clarament el seu contingut. 
 El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 
 Sobre la porta del magatzem de pintures s’haurà d'instal·lar els següents senyals : advertència material inflamable, advertència material tòxic, 
prohibit fumar. 
 Abans d'usar la pintura l'operari s’haurà d'informar de les mesures de seguretat i instruccions del tipus i classe de pintura que empra. 
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines autopropulsades de pintat. 
 El conductor de la màquina autopropulsada de pintat ha de portar casc de seguretat, granota de treball i botes de seguretat. 
 S’ha de tindre la precaució que la màquina autopropulsada de pintat estigui en contacte permanent amb  el terra per a descarregar l'electricitat 
estàtica, generada pel fregament del pigment de la pintura en sortir per la tovera. 
 
Donat el perill d'incendi que comporta la manipulació de líquids inflamables, és necessari disposar en la màquina autopropulsada de pintat d'un 
extintor de pols química. 
 



                                                                                                                                                                                                                                            

ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents 
elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Pistola per a pintat 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 Extintor de  pols química seca. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants. 
 Senyal de  prohibit fumar. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Per als treballs amb pintura : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Mascareta amb filtre químic.  
- Pantalla facial, si escau.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 
20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 



                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
Comprèn els senyals d'informació, circulació i xarxa de semàfors, regulades pel codi de circulació i/o ordenances municipals, pretenent aconseguir, 
junt amb la senyalització horitzontal, l'ordenació, seguretat, comoditat i protecció del trànsit rodat i de vianants. 
1.2 Descripció: 
Els elements fonamentals de la senyalització vertical són : 

 semàfors: s'ha d'haver previst les canalitzacions i fonamentació, s'han de situar a l'altura de la línia de parada dels cotxes als passos de 
vianants ; s'han de dimensionar les llums i viseres amb la grandària necessària per a fer-les visibles a qualsevol circumstància; els semàfors han 
d’estar connectats a una presa de terra. 
 senyals de trànsit: conforme a les normes de trànsit establides al codi de circulació; situant-se en façanes d'edificis o en tancaments de 
parcel·les i disposades perpendiculars a l'alineació, a 2,20 m d'altura sobre el terra; també es poden col·locar pals enclavats a les voreres, als voltants 
dels rastells o de les alineacions, a fi de no crear obstacles amb elles. L'altura mínima de col·locació d'un senyal, segons el codi de circulació, és d'1 
metre d'altura. 
 senyals d'informació: informen de la direccions a seguir, edificis singulars,  sortides  de la ciutat,  etc. 

Per a realitzar la senyalització vertical serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

 obrers. 
 peons. 
 conductors de maquinària. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels paviments: 

 Maquinària: camió grua, etc.  
 Útils i  eines diversos. 
 Connexió provisional d'aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis 
d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i 
dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. 
D. 1627/1997, de 4 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció 
preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en 
el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
13.-Sobreesforços. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles. 
24.-Accidents de trànsit. 

 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que   ja estiguin  instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al 
personal de l'obra. 



                                                                                                                                                                                                                                            

PROCÉS 
 El personal encarregat de la col·locació dels senyals verticals ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a 
realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions.  
 Les columnes dels semàfors s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat 
per diversos peus drets que  impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
 L'hissat de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual  es subjecta el ganxo de la grua, per a facilitar l'enganxall i desenganxament. 
 Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- Evitar que les eslingues s'encreuen ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  al terra . 
 S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
 S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició d'equilibri. 
 S'ha de comprovar que els cables estiguin  ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa manera. 
 Si la càrrega no es trobés ben  lligada  o ben equilibrada, s'ha de dipositar sobre  el terra i s’ha de  tornar a  lligar  bé. 
 Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i comprovar quina pot haver estat la causa. 
 No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades entre  la càrrega i els cables. 
 S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar obstacles. 
 Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca altura i a marxa moderada. 
 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra  o  al seu lloc de col·locació.  
 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
 S'ha de procurar no dipositar les càrregues a zones de circulació. 
 S'ha de vigilar no  agafar  els cables en dipositar la càrrega. 
 S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra , afluixant  una mica els cables. 
 S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
 Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de columna, etc. ha de ser auxiliat per una persona que  conegui  els senyals 
de comandament de la grua.  
 Els operaris que realitzin el transport i col·locació dels senyals vials hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), 
granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents 
elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Oxitallada 
Martell pneumàtic 
Camió grua 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 Extintor de  pols química seca. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants. 
 Senyal de  prohibit fumar. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Treballs de transport manual i col·locació : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 
20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada  moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 
 
1.- INTRODUCCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
Conjunt d'elements que milloren la qualitat ambiental i el benestar dels ciutadans. 
 
1.2 Tipus: 
 jardineria. 
 mobiliari urbà. 
 
1.3 Observacions generals: 
En aquest capítol considerem la jardineria com a culminació d'un procés d'activitats, que s'han d'haver realitzat anteriorment: 

 preparació del terreny: neteja i desbrossament, terraplens,  desmunts , contenció. 
 sanejament: clavegueram, etc. 
 instal·lacions d'abastiment: aigua, electricitat, etc. 
 pavimentació: asfàltica, peces rígides, etc. 
 
En aquest capítol considerem, també, la recepció, arreplega, transport i col·locació del diferent mobiliari urbà. 
 
S’ha de  considerar, abans del inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimetrals de limitació de l'obra per a evitar l'entrada de 
personal aliè a la mateixa ; les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon i electricitat. 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                            

JARDINERIA 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
La jardineria, com a arquitectura paisatgística, consisteix en la creació de zones verdes (jardins, parcs, etc.) per a millorar la qualitat medi ambiental i 
el benestar de la població. 
1.2 Descripció: 
Els elements a considerar en la realització de la jardineria són: 

 aportacions per a preparació del terreny : terra vegetal, torba, terra de bruc, matèria orgànica, adobs minerals, etc. 
 aportacions d'àrids per a la realització de paviments : terres  formats amb terra, cudols, cudols rodats, llasts, sorra, graves, etc. 
 sembrat : gespa, gram, etc. 
 obertura de clots : buidatge del terreny perquè permeta que les arrels de la planta es puguin col·locar sense doblegar. 
 plantacions : arbres, arbustos, etc. 

Els elements a considerar en el manteniment i conservació de la jardineria són : 

 Maquinària: tractors, segadores, carregadores, vehicles utilitaris.susana 

Per a realitzar la jardineria serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

 jardiners. 
 conductors de maquinària. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels paviments: 

 Maquinària: camió, dúmper de petita cilindrada, camió grua, mini retroexcavadora, etc.  
 Útils i  eines diversos. 
 Connexió provisional d'aigua. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual  s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis 
d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i 
dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del 
R.D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció 
preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en 
el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 

 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que   ja  estiguin  instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al 
personal de l'obra. 
 
PROCÉS 
 El personal encarregat de la realització de la jardineria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-
los amb la major seguretat possible. 
 En la manipulació de materials i plantes  s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions.  
 L'hissat de material i/o plantes s'ha de realitzar mitjançant eslingues de teixit. 
 Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues  s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  al terra . 
 S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
 S'han de tesar les eslingues una vegada enganxada la càrrega. 
 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició d'equilibri. 
 S'ha de comprovar que les  eslingues de teixit   estiguin  ben fixades i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa manera. 
 Si la càrrega no es trobés ben  lligada  o ben equilibrada, s'ha de dipositar sobre  el terra i tornar-se a  lligar  bé. 
 Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i comprovar quina pot haver estat la causa. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 No subjectar mai les eslingues en el moment de posar-les en tensió, a fi d'evitar que les mans romanguin   agafades entre la càrrega i les 
eslingues. 
 Quan la grua està  estacionada  i ha de realitzar el moviment d'elevació i distribució, abans de realitzar la distribució ha d'elevar  a una alçada 
suficient( 3 metres per damunt de qualsevol obstacle ) la càrrega. 
 En que la grua hagi de desplaçar-se i el recorregut sigui prou  llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca 
altura i a marxa moderada. 
 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a  arran de terra  o  al seu lloc de col·locació.  
 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
 S'ha de procurar no dipositar les càrregues en zones de circulació. 
 S'ha de vigilar no  agafar  les eslingues en dipositar la càrrega. 
 S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica les eslingues. 
 Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatge o col·locació d'arbres, arbustos, etc. ha de ser auxiliat per una persona que  conegui  els 
senyals de comandament de la grua. 
 Els operaris que realitzin el transport i col·locació arbres i arbustos hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), 
granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
 S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de les voreres de talussos. 
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les miniretroexcavadora, prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de 
la cabina del conductor. 
Manteniment o condicionament 

Tractors 

 Per a prevenir la bolcada s'ha de tenir en compte:  
- no conduir per on el tractor pugui  bolcar o esvarar ; evitar els pendents pronunciats; atenció a les pedres, forats i perills semblants. 
- en realitzar girs s'ha de reduir la marxa i prendre les corba amb atenció per a evitar la bolcada o la pèrdua de control del volant i els 
frens. 
- respectar les càrrega límit del tractor. 
 No s'ha de transportar personal, sota cap causa 
 El conductor ha d'utilitzar cinturó antivibratori, botes de seguretat i granota de treball. 
 El tractor ha d'anar proveït de cabina antibolcada i antiimpacte. 

Segadores 

 Utilitzar fulles i carcasses protectores adequades. 
 Mantenir totes les fulles i carcasses de seguretat al seu lloc i  en perfecte estat . 
 El conductor ha d'utilitzar casc de seguretat, botes de seguretat, guants de cuiro i granota de treball. 
 No permetre que ningú, aliè als treballs s'acosti a la maquinària de segat. 
 Quan s'acabi d'utilitzar la màquina o en el cas que el conductor abandoni la mateixa s’haurà de desconnectar-la i el mateix conductor haurà 
d’emportar-se  les claus de contacte. 
 En el cas que la màquina utilitzi combustible, ha de procurar omplir el dipòsit de combustible quan la màquina estigui freda. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents 
elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
Motobolquet 
Camió grua 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997) 
 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l'empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997) 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Armilles d’alta visibilitat. 

 Treballs de transport manual, plantació, sembrat i estesa d'àrids : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 
20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada  moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
MOBILIARI URBÀ 
 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 
 
1.1 Definició: 
Conjunt d'elements que es col·loquen en les vies urbanes, places i zones verdes amb la finalitat d'oferir diferents serveis, orientats a l'ús i a que 
gaudeixi  la població urbana. 
1.2 Descripció: 
El mobiliari urbà comprèn la col·locació de bancs, papereres, fonts, elements publicitaris, marquesines,  cabines prefabricades sanitàries, cabines de 
telèfon, jocs infantils, tanques, aparcament de bicicletes, parquímetre, etc. 

Per a realitzar la jardineria i col·locació del mobiliari urbà serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

 obrers. 
 peons. 
 conductors de maquinària. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels paviments: 

 Maquinària: camió grua, etc.  
 Útils i  eines diversos. 
 Connexió provisional d'aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 



                                                                                                                                                                                                                                            

Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis 
d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i 
dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. 
D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció 
preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en 
el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la 
materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
13.-Sobreesforços. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles. 
24.-Accidents de trànsit. 

 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
 
POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que ja estiguin  instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al 
personal de l'obra. 
 
PROCÉS 
 El personal encarregat de la col·locació del mobiliari urbà ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a 
realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions.  
 L'hissat de material s'ha de realitzar mitjançant eslingues de teixit. 
 Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de vetllar per a què les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues  s’hauran de conservar   en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  al terra . 
 S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
 S'han de tesar les eslingues una vegada enganxada la càrrega. 
 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició d'equilibri. 
 S'ha de comprovar que les  eslingues de teixit  estiguin  ben fixades i que els ramals estiguin estesos de la mateixa manera. 
 Si la càrrega no  es trobés ben lligada  o ben equilibrada, s'ha de dipositar sobre  el terra i tornar-se a  lligar correctament. 
 Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i comprovar qual pot ser la causa. 
 No subjectar mai les eslingues al moment de posar-les en tensió, a fi d'evitar que les mans  romanguin   agafades entre la càrrega i les 
eslingues. 
 Quan la grua està  estacionada  i ha de realitzar el moviment d'elevació i distribució, abans de realitzar la distribució ha d'elevar la càrrega 3 
metres, aproximadament, per damunt de qualsevol obstacle. 
 En el cas que la grua s’hagi de desplaçar i el recorregut sigui prou  llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca 
altura i a marxa moderada. 
 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a  arran de terra  o al seu lloc de col·locació.  
 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
 S'ha de procurar no dipositar les càrregues en zones de circulació. 
 S'ha de vigilar no  agafar  les eslingues en dipositar la càrrega. 
 S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra , afluixant  una mica les eslingues. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 Els treballs de hissat, desplaçament, arreplega o col·locació, ha de ser auxiliat per una persona que  conegui  els senyals de comandament de la 
grua. 
 Els operaris que realitzin el transport i col·locació hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota  de treball i 
botes de cuiro de seguretat. 
 En el cas d'utilització de eines manuals en què es generi projecció de partícules, s'han d'utilitzar ulleres de protecció contra impactes mecànics. 
 
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també el martell pneumàtic. En cas que això no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip 
de protecció individual (auriculars o taps). 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents 
elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Escales de mà 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Esmoladora angular 
Martell pneumàtic 
Camió grua 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora.(Art. 7 RD 1627/1997) 
 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació 
vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Treballs de transport manual i col·locació : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 



                                                                                                                                                                                                                                            

- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 
20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada  moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
Tota la maquinària ha d’estar homologada per la C.E. 
OXITALLADA 
 El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles de gasos liquats s'efectuarà sobre les següents condicions : 
- Hauran d’estar protegides les vàlvules de tall amb la corresponent caperutxa protectora. 
- No es  barrejaran  les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s'hauran de transportar en bates engabiades en posició vertical i lligades. 
 S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera  perllongada. 
 S’han d'usar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
 S’ha de prohibir  l’abandonament de les bombones després del seu ús. 
 Les bombones de gasos liquats s'arreplegaran en llocs d'emmagatzemament tot i destriant les buides de les que estiguin plenes. 
 El magatzem de gasos liquats s'ubicarà a l’exterior de l'obra, amb ventilació constant i directa. 
 Es senyalitzarà les entrades al magatzem amb el senyal de perill explosió i prohibit fumar. 
 Es controlarà que el bufador quedi completament apagat una vegada finalitzat la feina. 
 S’ha de comprovar que hi hagi les vàlvules anti-retrocés de flama. 
 S’ha de vigilar que no hi hagi  fuites de gas en les mànegues d'alimentació. 
 A tots els operaris de l'oxitallada han de conèixer  la següent normativa : 
- Utilitzar sempre els carros portabombones per a realitzar la feina amb major seguretat i comoditat. 
- S’ha d'evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'altura per eliminar possibilitats d'accidents. 
- L'operari ha d'usar casc de polietilè (per a desplaçaments per l'obra), elm de soldador (casc + careta de protecció) o pantalla de 
protecció de sustentació manual, guants de cuiro, maneguins de cuiro, polaines de cuiro, davantal de cuiro i botes de seguretat. 
- No s'han d'inclinar  les bombones d'acetilè per a esgotar-les. 
- No s'han d'utilitzar les bombones d'oxigen tombades. 
- Abans d'encendre  l’encenedor s'ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les mànegues i aquestes estiguin  en 
perfecte estat . 
- Abans d'encendre  l’encenedor  s'ha de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules anti-retrocés,  per a evitar possibles 
retrocessos de flama. 
- Per a comprovar que a les mànegues s’han de submergir, aquestes, sotapressió a recipient amb aigua. 
- No s’ha d'abandonar el carro portabombones en absència  perllongada, s’ha de tancar el pas de gas i portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas mitjançant la clau apropiada. 
- S’ha d'evitar focs a l'entorn de les ampolles de gasos liquats. 
- No dipositar  l’encenedor  al terra. 
- S’ha d’assegurar que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’aquests dos gasos s'han d'unir entre si mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d'utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell) 
- No  s'ha d'emprar acetilè per a soldar o tallar materials que  continguin  coure; per poc que contingui  serà suficient perquè es  
produeixi una reacció química i es formi un compost explosiu. 
- En cas d'utilització de l’encenedor per desprendre pintures l'operari haurà d'usar mascareta protectora amb filtres químics específics 
per als productes que es van a cremar. 
- En cas de soldar o tallar elements pintats s’ha de fer a l'aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Una vegada utilitzades les mànegues s'han d'arreplegar als carretons, així es realitzarà la feina d'una forma més còmoda, ordenada i 
per tant segura. 
- És prohibit de fumar mentre es solda, es talla, es manipuli  encenedors  o bombones. Tampoc s'ha de fumar al magatzem de 
bombones. 
 
ESCALES DE MÀ 
 A les escales de fusta el travesser ha de ser d'una sola peça i els esgraons han d'anar acoblats. 
 En cas de pintar-se l'escales de fusta, s'ha de fer mitjançant vernís transparent. 
 Sempre que superin l’alçada de 3,5 metres, s’hauran d’utilitzar cinturons de seguretat. 
 No han de superar altures superiors a 5 metres. 
 En el cas de que hagin de superar l’alçada de 5m, per a altures entre 5 i 7 metres s'hauran d'utilitzar travessers reforçats en el seu centre. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 En el cas de que hagin de superar l’alçada de 5m, per a altures superiors a 7 metres s'han d'utilitzar escales especials. 
 Han de disposar de dispositius antilliscants a  la seva base  o ganxos de subjecció al capdavant. 
 L'escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’un 1 metre el punt de  desembarcament. 
 L'ascens o descens per l'escala s'ha de realitzar de front a aquesta. 
 
CAMIONS I DÚMPERS 
 S’ha de vetllar perquè els camions hagin passat la ITV reglamentària. 
 Els conductors de camions i dúmpers hauran d’estar en possessió del corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen. 
 Quan s’hagi acabada l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans d'iniciar-se el transport, s'hauran de cobrir aquestes amb 
una lona. 
 En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d'accés, s'hauran d'utilitzar topalls o falques que impedeixin  el 
recorregut  marxa  enrere, a més de tenir accionat el fre d'estacionament. 
 A cada moment, s'ha de respectar la senyalització de l'obra, el codi de circulació i les  ordres dels senyalitzadors autoritzats. Sempre, s’haurà de 
donar preferència de pas a les unitats carregades. 
 S'ha de triar el dúmper o camió adequat per a la càrrega a transportar. 
 S'ha de parar esment al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
 S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
 Abans d'alçar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'absència d'obstacles aeris i de què la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 
 Totes aquestes màquines hauran d’estar dotades de clàxon i llum de marxa enrere, efectuant les maniobres sense brusquedat i anunciant-les 
prèviament. 
 En tots els treballs, el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d'usar casc de seguretat quan surti de la cabina. 
 Durant els treballs de càrrega i descàrrega no hauran de romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant la permanència d'operaris sobre 
el basculant. 
 Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculant : 
- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera protectora. 
- S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descàrrega i que la càrrega estarà equilibrada quan es carregui. 
- S'han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- Sempre que la maquinària  es trobi a la cresta d'un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en línia. 
- Si la caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes pròpies a cada tipus d'obertura, tancament i bloqueig de 
les portes. 
 Després de  la descàrrega de la caixa basculant: 
- No s'ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculant està totalment baixada. 
 
GRUP COMPRESSOR  
 El grup compressor  s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra.  
 L'arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als dos metres de talls i 
talussos, en prevenció de riscos d’esllavissades . 
 El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal manera que es garanteixi la seva estabilitat. I el transport 
dins de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzat, calçant-la i lligant-la per a evitar moviments. 
 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar  l’equip de protecció individual 
(auriculars o taps). 
 Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de possibles atrapaments o per evitar 
l'emissió de soroll. En cas de l'exposició del compressor a altes temperatures ambientals s’ha de col·locar sota un ombràcul. 
 S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina en tot 
moment. 
 Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells, vibradors o una altra Maquinària a la 
que es connecti. 
 Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de connexió tindran el seu corresponent 
estanquitat. 
 És  prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 
 
MARTELL PNEUMÀTIC 
 El martell pneumàtic haurà d’estar insonoritzat. En cas que no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars 
o taps). 
 S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina en tot 
moment, ús de mascaretes  i ulleres. 
 Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells. 
 Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de connexió tindran el seu corresponent 
estanquitat. 
 És prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 
 Abans d'accionar el martell pneumàtic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter. 
 S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 
 No s’ha d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
 No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat  al terra. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 L'operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuiro, i si 
escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 
 
MARTELL ELÈCTRIC 
 El martell elèctric haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de protecció individual 
(auriculars o taps). 
 S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina en tot 
moment, ús de mascaretes  (en cas d'ambients amb pols  pneumoconiòtics) i ulleres. 
 Abans d' accionar el martell s’ha d’assegurar que tingui la presa de terra connectada al circuit de terra, o si no n'hi ha, s’ha d'observar a la placa 
de característiques que el mateix té doble aïllament. 
 Abans d'iniciar la feina ha de consultar amb encarregat o comandament, si hi ha instal·lacions encastades que puguin ser atrapades pel punter. 
 Abans d'accionar el martell elèctric s'ha d'assegurar que el punter es troba ben subjecte. 
 S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 
 No s’haurà d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat. 
 No s’haurà de deixar, sota cap concepte, el martell clavat  al terra. 
 L'operari que manipuli  el martell haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuiro i si escau 
ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 
 
CARREGADORA 
 S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys i, per a materials durs, emprar carregadores sobre 
pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials solts. 
 S'ha d'utilitzar l'equip adequat. Per a carregar roca, col·locar la cullera de roca. Els materials molt densos precisen cullerots més  petits . 
 Les carregadores són per a carregar, mai per a excavar. 
 Excepte en emergències, no s'usarà el casset o un altre element accessori per a frenar. 
 Cada carregadora està dissenyada per a una càrrega determinada, no s'ha de sobrepassar el límit màxim de pes per a evitar riscos.  
 És imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels pneumàtics. 
 No s'han de transportar passatgers ni s'ha d'emprar la cullera per a elevar persones. 
 Quan es treballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de forma visible als límits de la zona 
d'evolució. 
 No es treballarà mai, sota les sortides del desmunt (front d'avanç de l'excavació), eliminant aquests amb el braç de la màquina.  
 Si la feina d'una carregadora amb pala giratòria s'efectua prop d'obstacles fixos, s'ha d'abalisar la zona d'evolució de la màquina per a evitar 
l'accés a la mateixa de persones ja que la part giratòria de la pala pot xocar amb qualsevol persona que estigui situada entre la màquina i l'obstacle, 
xafant-la. 
 Les carregadores són susceptibles d'utilitzar diversos accessoris.  S’ha d’utilitzar l'adequat al treball a realitzar. Quan es canvia d'accessori, s’ha 
de seguir escrupolosament el procés indicat pel fabricant, guardant els accessoris no utilitzats en llocs apropiats i seguint les instruccions. 
 Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparació sota el casset, s'han de col·locar topalls o elements de bloqueig per a impedir la seva caiguda. 
 No s’ha de pujar un pendent  en marxa enrere amb el cullerot ple. Aquest ha de circular sempre cap a davant. 
 El maquinista que  condueixi  la carregadora haurà d'estar qualificat i anar proveït de casc de seguretat, calçat antilliscant i cinturó antivibratori. 
 En els zones de càrrega  s’ha de: 
- evitar el soscavat. 
- aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin de la presència de cables o 
canalitzacions soterrades. 
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet. 
 
MOTOBOLQUET  
 Quan es  baixi per rampes, la màquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant frenades brusques. 
 Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en pendent, s’hauran de calçar les rodes. 
 A la descàrrega del dúmper al costat de terraplens, rases, talussos, pous, s’haurà de col·locar un tauler que impedeixi l'avanç del dúmper més 
enllà d'una distància prudencial a la vorera del desnivell. 
 A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa, i és prohibit el transport d'objectes que sortin de 
la vorera de la caixa. 
 Al  motobolquet i només ha d'anar el conductor, i és  prohibit d’usar-lo com a transport per al personal. 
 La càrrega situada al bolquet mai dificultarà la visió del conductor. 
 El conductor del dúmper utilitzarà cinturó antivibratori. 
 No s'ha de circular amb el  motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en terrenys secs. 
 
EXCAVADORA AMB CULLERA BIVALVA 
 No es situarà la màquina al costat de la vorera de la zona a excavar. 
 No es realitzaran moviments bruscos, ni en soltar la cullera ni a l'hissar-la, per a no minvar la capacitat dels cables. 
 Quan estigui excavant la maquinària ha d’estar immobilitzada, amb els frens ficats. 
 Els productes de l'excavació es descarregaran en llocs concrets o directament al camió o dúmper. 
 No s'ha de treballar en terrenys en pendent pronunciat a menys que sigui absolutament necessari. 
 Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament. Es canviarà el cable quan: 
- aquest present punts de picadura amb oxidació avançada.  



                                                                                                                                                                                                                                            

- present deformacions permanents per xafada, duplicitats, allargament, etc. 
- s'observin esquerdes. 
- existeixin lliscament del cable respecte als terminals. 
- quan el nombre dels seus fils d'aram estigui trencat en una proporció superior al 20% del total. 
 
MOTOTRAÍLLA 
 Durant la càrrega s’han de: 
- coordinar les maniobres del vehicle tractor i la traílla. 
- mantenir la traílla en línia amb el vehicle tractor. 
- no fer patinar les rodes. 
- quan es desplaci, eviti velocitats excessives en corbes tancades i en descensos. 
- evitar la conducció amb estirades. 
 
RETROCARREGADORA 
 Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilització, conservació i manteniment de les carregadores i excavadores 
(retroexcavadores) són vàlides per a aquesta màquina depenent de l'equip amb què treballi a cada moment. 
 
SERRA MECÀNICA 
 S’ha d’assegurar, abans d'iniciar els treballs, que el protector estigui ben instal·lat. 
 L'operari ha d'utilitzar protecció facial mitjançant pantalla de metacrilat o de xarxa metàl·lica. 
 L'operari haurà d'utilitzar auriculars o taps per a evitar lesions pel soroll.  
 S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina a cada 
moment i ús de pantalla facial. 
 Abans d'iniciar la feina s’ha d’assegurar  que la serra es connecti amb el circuit de terra, o si no n'hi ha. 
 No s’ha  d’abandonar mai la serra mentre estigui connectada. 
 L'operari que manipuli  la serra haurà d'usar casc de seguretat, granota de treball, botes de seguretat de cuiro, guants de cuiro, pantalla facial i 
protectors auditius. 
 
BARRINADORA PNEUMÀTICA 
 Abans de posar en funcionament el trepant, s'ha de reconèixer l'entorn detectant si existeixen “bolos“ de roques despreses o arbres 
desarrelats ; pel fet que el soroll del compressor junt amb el de la màquina i la seva vibració poden provocar  esllavissades. 
 Abans de començar la feina s’han de revisar els pneumàtics, una rebentada dels pneumàtics en servei pot provocar un accident greu. 
 S'ha de prohibir l'accés als controls de la màquina a persones no autoritzades o inexpertes. 
 Quan treballi s'ha de comprovar que l'aspirador de pols funciona perfectament per a evitar la inhalació de pols per part de l'operari. 
 S'han de comprovar, abans d'iniciar les perforacions, el bon  estat  de la barrina o trepant ja que la seva ruptura pot originar accidents seriosos. 
 Si la màquina té entroncament automàtic de barrines s'han d'arreplegar en el carregador els que es van a utilitzar, recordant que cada barrina té 
una longitud definida per càlculs tècnics i no es pot variar. 
 S’ha d’assegurar, abans de continuar, que els entroncaments entre barrines són correctes. 
 Si s'han de realitzar perforacions a prop d la vorera superior de desnivells ; abans d'iniciar la perforació, s'han d'instal·lar calzos 
d'immobilització de la rodes de la perforadora. 
 Si s'ha de treballar prop de la vorera de la coronació de talussos i talls del terreny, s'ha d'utilitzar el cinturó de seguretat ancorat a algun punt 
que ofereixi plena seguretat, en cap cas s’ha d' lligar a la màquina. 
 Quan es desplaci la barrinadora s’han de vigilar de no atrapar o atropellar el personal. 
 S’ha de procurar que el compressor estigui el més allunyat possible dels treballadors, mínim desitjable 15 metres,  causat per  l'alt nivell acústic 
que genera. 
 Quan es realitzi un trepant els treballadors hauran d'usar casc de seguretat, ulleres antiimpacte, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota 
de treball, botes de cuiro de seguretat i si els calgués cinturó anticaiguda de seguretat. 
 Mai s’ha d'usar la màquina si és  sospita d'avaria o semiavaria. 
 Després de cada parada en la feina i abans de posar la màquina de nou en servei s'ha de comprovar que tots els maneguins de pressió estiguin 
perfectament emboquillats. 
 S'ha de tenir present que pot haver-hi barrines (cartutx d'explosiu) fallits al seu entorn, si es descobreix algun s’ha de senyalitzar sense tocar-lo 
i donar avís a l'artiller. 
 Els talls de perforació han d’estar en constant comunicació amb l'oficina de comandament mitjançant radiotelèfon. 
 S'ha de tenir una previsió de senyals de seguretat entre l'equip perforador i el comandament, per a casos d'incomunicació mitjançant 
radiotelèfon : “balisa lluminosa intermitent“ per a senyalitzar que s'ha produït un accident i “balisa lluminosa fixa“ per a sol·licitar ajuda urgent. 
 
EXPLOSIUS 
En aquesta norma no es considera l'emmagatzemament d'explosius a l’obra per consegüent no s'ha tingut present la normativa de dipòsits 
d'explosius, entenent que el consum de l'explosiu es realitza a la mateixa jornada. 

 El personal encarregat de la utilització d'explosius ha de tenir coneixement de les característiques dels explosius i accessoris que es van a 
utilitzar, així com de les normes que regulen el seu ús i, per descomptat, el seu estricte compliment. 
 Només es poden emprar explosius, detonadors i accessoris que hagin estat homologats i catalogats per la Direcció General de Mines, els 
quals,s’ hauran d'utilitzar d'acord amb les condicions específiques d'homologació i catalogació. 
 Mai s’ han de deixar explosius en llocs a què puguin tenir accés persones que no estiguin capacitades per al seu ús. Només  es troben  
capacitats per a ús d'explosius, aquelles persones que estiguin en possessió d'un certificat d'aptitud, expedit per l'autoritat competent. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 S’ha d'evitar que un nombre innecessari de persones romangui als llocs on s'estiguin manipulant substàncies explosives. 

Distribució dels explosius 

 L'encarregat de la distribució ha d'evitar l'entrega de productes, l'estat  de conservació dels quals sigui sospitós. 
 Pel fet que el transport s'haurà de realitzar per vies públiques, s'ha de complir amb el Reglament d'Explosius i de Transport de Mercaderies 
Perilloses. 
 Els detonadors, relens de microrretard o qualsevol altre tipus d'iniciadors d'explosius, no es poden transportar conjuntament amb els explosius. 
 El transport d'explosius i accessoris dins de les obres no ha de coincidir amb l'entrada i sortida de personal. 
 Els vehicles o recipients on es realitzi el transport han d’estar autoritzats per l'autoritat competent. 
 Els explosius s'han de transportar en els seus envasos originals o en sacs o motxilles especials amb capacitat màxima de 25 Kg. 
 Els detonadors i accessoris es transportaran en envasos d'origen o en cartutxeres apropiades, amb tancament eficaç i en les que no es  pugui  
produir  xoc dels detonadors, ni  romanguin  fora dels fils dels detonadors elèctrics. 

Càrrega i retacat de les barrines 

 Aquesta tasca, com ja s'ha dit anteriorment, l'ha de realitzar o dirigir un artiller, que estigui en possessió del corresponent certificat d'aptitud 
expedit per l'autoritat competent. 
 No s’han de realitzar, simultàniament a un mateix front, la perforació i càrrega de barrines. 
 És prohibit de recarregar fons de barrines, continuar la seva perforació i reprofundir en barrines fallides. 
 Abans d'introduir la càrrega la barrina ha d’estar neta, per a evitar barres dels cartutxos, falta de contacte entre els mateixos, etc. 
 El diàmetre dels cartutxos que s'utilitzin han d’estar d'acord amb el diàmetre de les barrines. 
 Si  a l’interior de la barrina es detecta aigua o si la temperatura sobrepassa els 65 oc s'han de prendre precaucions especials i utilitzar explosius 
adequats a cada cas. 
 No s'han d'emprar  eines tallants per a tallar cartutxos per a evitar pressions o friccions. 
 És prohibit d’introduir o de xafar els cartutxos amb violència, desfer cartutxos o treure'ls de l'embolcall excepte quan sigui necessari per a 
col·locar el detonador. 
 Si durant la perforació d'una barrina, es detecten cavitats o fissures, no s'ha de carregar a granel, pel perill d'acumulació d'explosiu. 
 El cartutx - esquer s’ha de preparar  immediatament abans de la càrrega. 
 S'ha d'utilitzar un sol cartutx - esquer proveït d'un sol detonador, amb el fons del detonador dirigit cap a la càrrega. 
 Qualsevol  cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador. 
 El retacat de barrines ha d'assegurar convenientment el confinament de l'explosiu, ja que és fonamental per a disminuir les projeccions i ona 
aèria. 
 Per al retacat s’han d'utilitzar  materials lliures de pedres, prou plàstics, que no propaguin la flama i siguin antiestàtics. 
 Els atacadors han de ser de fusta o altres materials que no produeixin espurnes ni càrregues elèctriques. 

Tir de la voladura 

 Entre la càrrega de les barrines i el tir de la voladura, ha de transcórrer el mínim temps possible. 
 Les barrines carregades han de quedar vigilades quan  sigui possible l'accés a les mateixes. 
 Abans de connectar la línia de tir a l'explosor o d'encendre les metxes, el responsable ha de comprovar que la zona de voladura està aïllada, 
tots els accessos controlats i el personal resguardat. La vigilància no s’ha d'interrompre fins que el responsable l'autoritzi. 
 Abans de la represa dels treballs el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, parant especial atenció a l'existència de barrines 
fallides. 
 Normes per al  la manipulació dels detonadors elèctrics :  
- En primer lloc, cal investigar la possible existència de corrents estranys, si existeixen, s'hauran de prendre la mesures necessàries per a 
eliminar-les o establir les condicions d'utilització adequades. 
- No s'han de carregar barrines quan existeixi tempestes dins d'un radi d'acció de 15 Km. En cas que la tempesta aparegui de forma sobtada, 
s'han d'interrompre els treballs i evacuar immediatament la zona carregada. 
- S'ha d'evitar l'ús de radi transmissors portàtils en les proximitats de la voladura.  
- Els detonadors que s'utilitzin han de ser tots de la mateixa sensibilitat elèctrica i s’han de connectar en sèrie. 
- El tir de l'entrebanc elèctric s'ha de realitzar per mitjà d’explosius degudament homologats. 
- No s'ha de fumar ni utilitzar llums de flama nua en proximitats de detonadors. 
- En desenvolupar els encadellats, no s’han de llançar els fils a l’aire. Els extrems nus dels fils del detonador han d’estar curtcircuitats abans de 
desfer l’encadellat. 
- No s'ha de forçar el detonador per a allotjar-lo al cartutx - esquer. S’ha de perforar aquest prèviament amb un punxó apropiat per a aquest fi 
- No s'ha d'apropar al front, detonadors o cartutxos encebats fins a haver parat totes les màquines (compressors, etc.), i tallat totes les fonts 
d'energia pròximes al front. 
- S'ha de posar especial atenció a no danyar els fils del detonador durant la càrrega i el retacat de les barrines, cal utilitzar atacadors de fusta. 
- S'ha d'evitar el contacte dels extrems dels fils del detonador i de la línia de tir, amb altres elements metàl·lics. S'han d'aïllar les unions amb 
cinta aïllant o connectadors especials. A mesura que es vagin carregant les barrines no s'hauran de deixar els fils del detonador penjant. 
- S'han de mantenir curtcircuitats els extrems dels fils o de la línia de tir fins al darrer moment. 
- Acabada la connexió de tots els detonadors, s'ha de comprovar la continuïtat elèctrica de la línia de tir.  
- La comprovació de la resistència del circuit s’haurà de fer des d'un lloc segur. No s'ha de disparar si la comprovació no indica que la resistència 
és l'adequada, ni major ni menor. 
- En cas de fallada en donar foc, no s’haurà de repetir el tir sinó la comprovació del circuit de voladura, amb les precaucions corresponents, 
dividint l'entrebanc en dues parts, la meitat on es detecti la fallada en altres dos, i així successivament. 
- L’òhmmetre ha d’estar homologat, i en perfecte  estat  d'utilització. Les revisions s’hauran de realitzar en tallers competents. 



                                                                                                                                                                                                                                            

Barrines fallides 

 Les barrines fallides hauran de ser degudament senyalitzades i s'han de prendre ràpidament les mesures oportunes per a neutralitzar-los. 
Mentre tant no es poden realitzar treballs a la zona afectada. 
 La neutralització dels barrines fallides és una operació perillosa que ha de ser realitzada per personal ensinistrat. 
 En cap cas es poden deixar barrines fallides sense neutralitzar sense la corresponent vigilància. 
 
EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) 
 S'ha d'utilitzar l'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys  tous, per a materials durs i trajectes curts sense 
desplaçament. Utilitzar excavadores sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials solts i trajectes llargs o de continu desplaçament. 
 S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavació, càrrega) l'equip adequat. 
 A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes màquines són molt propícies al risc de bolcada, per això s’han d'aplicar per a la 
realització de tota classe de treballs, assegurant la immobilitat del conjunt, els gats d'estabilització, dels quals disposen. 
 Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en terrenys secs però lliscants. 
 No s'ha d'elevar ni girar l'equip bruscament, o frenar de sobte, així com treballar en pendents. 
 És prohibit l'oscil·lació del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevació, gir i translació per a evitar sobrecàrregues que provoquin la 
inestabilitat de la màquina. 
 Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera comença a excavar per sota del xassís. 
 La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben  mig despreses. 
 En carregar el material en els camions o dúmpers, la cullera mai ha de passar per damunt de la cabina del conductor. 
 Quan es realitzi la càrrega, el conductor del camió o dúmper s’ha de  quedar dins de la cabina si aquesta està protegida antiimpactes (cabina 
integral de seguretat). En cas de no tenir cabina o que aquesta no estigui protegida contra impactes el conductor s’haurà de quedar fora, allunyat de 
l'abast de la possible pèrdua de material i en un punt de bona visibilitat perquè pugui  actuar de guia. 
 Sempre que es canviïn els accessoris s’ha d’assegurar que el braç estigui baixat i parat. 
 Quan sigui necessari treballar amb el braç alçat, en algunes operacions de manteniment per exemple, s'han d'utilitzar puntals per a evitar que 
bolqui la màquina. 
 Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de l'excavadora amb l'estrebació de seguretat per a impedir esfondraments de terres 
que puguin atrapar al personal que treballa en el fons i/o que puguin arrossegar la màquina. 
 En els zones d'excavació i càrrega s’ha de: 
- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin de  la presència de cables o 
canalitzacions soterrades. 
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i/o dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet, camió i/o dúmper. 
 
BOMBEIG DE FORMIGÓ 
 L'equip encarregat del  la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de treball. 
 La canonada de la bomba de formigó, s'haurà de recolzar sobre cavallets, travant -se les parts susceptibles de moviment. 
 La mànega terminal d'abocament, serà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així caigudes per moviments incontrolats de la 
mateixa. 
 Abans d'iniciar el formigonat  d'una determinada superfície, s'establirà un camí de taulers segur, sobre el qual es recolzarà els operaris que 
realitzin l'abocament amb la mànega. 
 El formigonat de pilars i elements verticals, s'executarà governant la mànega des de castellets  de formigó (torreta  de formigonat). 
 El maneig, el muntatge i el desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un operari especialitzat, per a evitar 
accidents per taps o sobretensions internes. 
 Abans d'iniciar el bombeig de formigó, s'haurà de preparar el conducte (greixar canonades) enviant masses de morter de dosificació, per a 
evitar obturació del conducte. 
 És prohibit d’introduir o d’accionar la pilota de neteja, sense abans instal·lar el ret d'arreplegada a la sortida de la mànega després del recorregut 
total del circuit. 
 En cas de detenció de la bola s’ha de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntarà a continuació la canonada. 
 Els operaris  lligaran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids, apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el 
procés. 
 S’han de revisar periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigó i qualsevol reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits 
elèctrics apagats. 
 En el cas d'aplicar el bombeig de formigó mitjançant camió amb braç desplegable abans de maniobra, aquest braç s'estendran les potes 
estabilitzadores del camió, per a evitar la bolcada. 
 
SERRA CIRCULAR 
 S’ha de disposar de ganivet divisor separat tres mil·límetres del disc de la serra. 
 S’ha d'instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar el tall. 
 S’ha de tancar completament el disc de la serra situat per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, deixant només, una sortida per a la 
llimadura. 
 S’ha de situar un interruptor de parada  i marxa, a la mateixa serra circular . 
 S’ha de vetllar a cada moment que la dent de la serra circular estiguin convenientment entrescades. 
 En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s'hagin esmussats i ja no tenen la forma d’entrescat s’ha de  rebutjar el disc. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 S’ha de complir a cada moment el  RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions d'aplicació en seguretat i condicions de 
salut sobre maquinària. 
 
GRUA MÒBIL 
 Ha de tindre's en compte: 
- abans de començar qualsevol maniobra d'elevació o descens s’han de desplegar les potes estabilitzadores. 
- no treballar amb el cable inclinat. 
 S’ha de complir a cada moment el R.D. 2370/1966, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del 
Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades. 
FORMIGONERES PASTERES 
 S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distància superior als 3 metres  de la vorera de qualsevol 
excavació, per a així, evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
 Si s'ubiquen dins de l'àrea d'acció de gir la grua torre es disposarà d’un cobert per a protegir de la caiguda d'objectes. 
 Abans d'instal·lar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 
 La zona d'ubicació quedarà senyalitzada mitjançant cordes amb banderoles, un senyal de perill i un rètol amb la llegenda “ÉS PROHIBIT D’ 
UTILITZAR LA MÀQUINA A PERSONES NO AUTORITZADES“. 
 Hi haurà un camí d'accés fix a la formigonera pastera per als dúmpers, separat del dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de  cops o 
atropellaments. 
 S'establirà un  empostissat d'un mínim de dos metres de llarg per a superfície d'estada de l'operador de la formigonera pastera, en prevenció 
del riscos de caiguda la mateix nivell per relliscada. 
 Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, 
etc.) per a evitar el risc d'atrapament. 
 Haurà de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats. 
 L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre de zona. 
 La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  terra. 
 La botonera de la cabina (d’aturada i marxa) haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
 El  quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
 Les operacions de conservació i neteja s'efectuaran prèvia desconnexió a la xarxa elèctrica. 
 En cas de canvi de la formigonera pastera mitjançant la balda de la grua, s'haurà d'efectuar mitjançant la utilització d'un balancí que la sospesi 
per quatre punts. 
 Si el subministrament del morter es realitza mitjançant bombeig, s'hauran d'ancorar els conductes per a evitar moviments que puguin deteriorar 
les conduccions, així com netejar els conductes una vegada acabat el procés de bombat, de cada jornada. 
 
GRUP ELECTROGEN 
 El grup electrogen  s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra.  
 El trasllat i la seva ubicació, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als dos metres de talls i talussos, en prevenció de riscos de  
esllavissades . 
 El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal manera que  garanteixi  la seva  estabilitat. I el transport 
dins d'una caixa de camió es realitzarà completament immobilitzat, calçant-la i lligant-la per a evitar moviments. 
 El grup electrogen haurà d’estar insonoritzat. En cas que no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars o 
taps). 
 Les carcasses protectores del grup estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de possibles atrapaments o per a evitar 
l'emissió de soroll. 
 En cas de l'exposició del grup a altes temperatures ambientals s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 
 S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina, en tot 
moment. 
 S'instal·larà una presa de terra connectada al punt de l'estrela (neutre) del generador. 
 La connexió de la presa de terra al grup electrogen s'ha de realitzar sempre que les bobines del generador estiguin connectades en estrela, per 
a facilitar el retorn dels corrents de defecte. 
 És prohibit de connectar directament els consums al grup electrogen. Pel que sempre que es connecti s’ha de fer a través d'un quadro amb 
protecció magnetotèrmic (protecció contra curtcircuits i sobreintensitats) i diferencial ( protecció de corrents de fuita o contacte directe amb parts 
actives). 
 En cas de grups electrògens de petita potència amb doble aïllament es poden connectar al mateix sense la protecció diferencial,  causat  per  la 
impossibilitat de retorn del corrent de defecte. 
 Per a garantir la protecció de contacte elèctric als consums, ha d’estar proveïda, al seu torn, de doble aïllament. 
 S’ha de  garantir el contacte de la carcassa del grup electrogen a la posada a terra. 
 S’ha de procurar la independència total de la presa de terra del grup electrogen i el corresponent circuit de terra dels consums del circuit de 
terra definitiu de l'obra. 
 És  prohibit d’usar com a presa de terra elements metàl·lics de l'obra (canonades, tanques, etc.). 
 
 
PICONADORA DE SAFATA 
 S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius i ús dels resguards de seguretat de la màquina a 
cada moment. 
 El transport manual de la piconadora el realitzaran dues persones, per a evitar sobreesforços. 
 No s’han de realitzar comprovacions ni operacions de manteniment amb la màquina en marxa. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 No s'haurà d'utilitzar la piconadora en superfícies inclinades. 
 L'operari que manipuli  la piconadora haurà d'usar casc de seguretat, botes de seguretat, guants de cuiro i protectors auditius. 
 
PICONADORA 
 En la corona del talús no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb passades de poca amplària. 
 No s'ha d'accedir a la màquina pujant-hi pels corrons. 
 L'operador ha d'usar cinturó antivibratori en les piconadores. 
 La màquina haurà d’estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés. 
 
ARMADURES 
 S'ha d'establir una zona d'arreplega d'armadures ja treballades. 
 L'eslingat de les armadures per a la seva elevació i el transport es realitzarà amb eslingues que garanteixin  l’estabilitat de  la peça en la seva 
manipulació. 
 S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall. 
 En el cas de la fabricació d'armadures en obra, s'haurà de preveure una zona d'ubicació propera als accessos de l'obra. 
 L'organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de  fer seguint la màxima directriu, és a dir: 
es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla, la dobladora i finalment el taller de muntatge de cèrcols i 
graelles. 
 En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall net i ordenat. 
 Tota màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
 Tota la instal·lació elèctrica del taller estarà centralitzada a un  quadre de zona on estaran els corresponents diferencials i magnetotèrmics. 
 En l’ús de la soldadura elèctrica s’ha de procurar que la massa estigui prop del lloc on s'estigui realitzant la soldadura. 
 El grup convertidor de l'equip de la instal·lació de la soldadura ha d’estar convenientment aïllat de les seves parts actives. 
 En cas d'ús del bufador per al tall de metalls s’han de tenir present la normativa d'oxitallada  
 
PLANTA DE  LLOTS TIXOTRÒPICS  
 S' ha d’ubicar la planta de llots tixotròpics el més a prop possible de l'accés a l'obra. 
 Es vetllarà per l'accés a la part superior del  dipòsit de llots tinguin  la protecció necessàries per evitar que es produeixi la caiguda a diferent 
nivell, col·locant baranes en escales i plataformes. 
 Es garantirà, a cada moment, la il·luminació de la planta. 
 El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona. On hi figurarà, obligatòriament, els interruptors diferencials i 
magnetotèrmics per a garantir la protecció contra contactes. 
GRUA MÒBIL D'AGUILÓ DE GELOSIA (AUTOPROPULSADA) 
 S'inspeccionaran la qualitat dels entroncaments dels cables, perquè ofereixin la seguretat respectiva (revisió del nombre d'apreta-fils i dimensió 
adequada d'aquests en funció del cable). 
 S’han de  preveure mitjans tals com brides per a no privar que surti  el cable de la corriola que estigui en extrem de l'aguiló. 
 Quan l'aguiló estigui fix i no es pugui  descendir  a terra s’ha d’assegurar l'accés a la politja mitjançant una escala protegida per baranes de 
seguretat. 
 Quan l'aguiló es trobi a la posició de l'angle d'inclinació màxima encara haurien de quedar al tambor regulador de la inclinació dues voltes de 
cable com a mínim. 
 No s'haurà d'utilitzar la grua per a tirar d'objectes fixos. 
 Les grues d'aguiló amb motor i torn hauran d’estar dotades d'un indicador mecànic que :  
- assenyali clarament al conductor si la càrrega que es desplaça s'acosta a la càrrega útil admissible, qualsevol que sigui la inclinació 
de l'aguiló. 
- emeti un senyal sonorament i fàcilment perceptible quan la càrrega sigui superior  a la càrrega útil admissible de la grua, qualsevol 
que sigui la inclinació de l'aguiló. 
 No s'ha d'utilitzar cap grua  d’aguiló  fix o variable mentre no es col·loqui a la cabina del conductor una placa que indiqui a aquest les càrregues 
útils admissibles, quan la grua estigui assentada sobre una base horitzontal ferma, d'acord amb : la longitud de  l’aguiló, el radi d'operació, i el 
funcionament dels gats de cargol estabilitzadors o sense els dits gats. 
 En aquestes grues  d’aguiló  d'inclinació variable el conductor ha de tenir en compte, en tot moment, els angles d'inclinació assenyalats per 
l'indicador incorporat a  l’aguiló . 
 S'ha d'indicar clarament en la grua l'angle d'inclinació màxima de l’aguiló . 
 Quan s'utilitzi el dispositiu de canvi de velocitat, per a les operacions de hissat i descens, s'ha d'indicar de manera clara i visible per al 
conductor la càrrega màxima admissible per a cada velocitat. 
 Abans d'entrar en servei per primera vegada les grues  d’aguiló  amb radis diferents han de ser sotmeses a proves : 
- d'estabilitat. 
- de tots els seus moviments : translació, rotació, hissat i descens de la càrrega, frenada de la grua i frenada de la càrrega. 
 Mentre estigui  funcionant la grua, cap persona, a excepció de les ocupades en les operacions, s’han de trobar a la zona de treball. 
 Quan per a hissar o baixar una càrrega sigui necessari utilitzar més d'una grua, s’hauran de prendre les mesures necessàries perquè en cap 
moment aquestes grues suportin un pes superior a la càrrega útil admissible, ni perill i la seva estabilitat durant l'hissat i descens de la càrrega ; i 
s'ha de designar a una persona perquè coordini les maniobres de les grues que han d'operar en forma combinada. 
 
PASSAREL·LES 
 L'amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
 Quan l'altura d'ubicació de la passarel·la estigui a 2 o més metres d'altura, haurà de disposar de barana de seguretat (passamans, llistó 
intermedi i sòcol). 



                                                                                                                                                                                                                                            

 El  terra de recolzament de la passarel·la ha de  tenir la resistència adequada i mai serà relliscós 
 Les passarel·les es mantindran sempre lliures d'obstacles. 
 Les passarel·les han de disposar d'un pis perfectament lligat. 
 Han de disposar d'accessos fàcils i segurs. 
 S'han d'instal·lar de forma que es puguin evitar la seva caiguda per basculament o lliscament. 
 
CAMIÓ GRUA  
 Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran calzos immobilitzadors a les quatre rodes i els gats estabilitzadors. 
 Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista. 
 Els ganxos  estaran dotats de pestells de seguretat. 
 És prohibit de sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en funció de l'extensió braç-grua. 
 El operaris de grua ha de tenir a cada moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les maniobres seran expressament 
dirigides per un senyalitzador, en previsió dels riscos per maniobres incorrectes. 
 Si el camió ha de circular per terrenys inclinats, s'ha de considerar que les rampes de circulació no superen el 20% com a norma general 
(excepte característiques especials del camió en concret). 
 És prohibit de realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície de suport del camió estigui inclinada cap al costat de la 
càrrega, per a evitar bolcades. 
 És prohibit d’estacionar o circular amb el camió grua a distàncies inferiors a 2 metres de desnivells o talussos. 
 És prohibit de realitzar estirades esbiaixades de la càrrega. 
 És prohibit d’arrossegar càrregues amb el camió grua. 
 Les càrregues en suspensió, per a evitar  cops i balancejos es guiaran mitjançant caps. 
 És prohibit  de romandre  persones entorn del camió grua a distàncies inferiors a 5 metres. 
 És prohibit de romandre sota les càrregues en suspensió. 
 El conductor del camió grua ha d’estar en possessió del certificat de capacitació que acrediti la seva formació. 
 S'ha de mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs i propensos a desploms. 
 S'ha d'evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, sobre el personal de l’obra. 
 No s'ha de fer marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalitzador.  
 S'ha de pujar i abaixar del camió grua pels llocs previstos amb aquesta finalitat. 
 No s'ha de botar mai directament al terra des de la màquina si no és per un imminent risc per a la seva integritat física. 
 Si s'entra en contacte amb una línia elèctrica, s'ha de demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre instruccions, no ha d'intentar abandonar la 
cabina encara que el contacte s’hagi aturat ; i no s’ha de permetre que ningú toqui el camió grua. 
 Si s'ha de passar per llocs angostos s'ha de requerir l'ajuda del senyalitzador. 
 Abans de creuar per un pont provisional d'obra s'ha d’assegurar que té la resistència necessària per a suportar el pes de la màquina. 
 S'ha d'assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar cap desplaçament. 
 No s'ha de penjar ningú ni  
 
CARRETÓ ELEVADOR 
 Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
 En cas de detectar  qualsevol deficiència haurà de ser comunicada al servei de manteniment i no utilitzar aquest carretó. 
 Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, fleixada i ubicada correctament. 
 Durant la conducció  del carretó s’hauran de considerar els següents punts : 
- no s’ha de  permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d'avançament i mantenir la vista al camí que s’ha de recórrer. 
- s’ha de�disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha d’assegurar amb l'encarregat de l'obra dels camins aptes per al trànsit del carretó. 
- transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no transportar càrregues que superen la capacitat nominal. 
- no  s’ha de circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats per a tal fi, mantenint una distància prudencial amb altres vehicles que li precedeixin tot  i 
evitant avançaments. 
- s’ha d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc.  causat per  les dimensions del carretó amb la càrrega que es transporta. 
- quan es circuli en buit s’ha de situar el ganxo baixat. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb el ganxo situat a 15 cm del terra. 
- en el seu moviment, s’han d’usar la llum  llampegant  i en cas de marxa enrere el senyal sonor intermitent. 
 En cas de transport fora de l'obra,  el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb  les assegurances reglamentàries . 
 Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, motor parat, frens posats i la clau de 
contacte treta. Si  el carretó es troba en pendent es calçaran les rodes, així mateix el ganxo s'ha de deixar en la posició més baixa. 
 És obligatori la instal·lació al carretó d'un pòrtic antiimpactes i antibolc. 
 La part superior  del carretó ha de disposar d'un sostre protector contra impactes i contra les inclemències del temps. 
 
ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS  
 No es permet la permanència sobre l'estenedora en marxa a una altra persona que no sigui el seu conductor, per a evitar accidents per caiguda. 
 Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tolva de l'esplanadora, estarà dirigida per un especialista en previsió dels 
riscos per inexperiència. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la màquina durant les operacions d'ompliment de la tolva, en prevenció 
dels riscos per atrapament i atropellament durant les maniobres. 
 Les voreres laterals de l'estenedora, en prevenció d'atrapaments, estaran senyalitzats amb bandes grogues i negres alternatives. 
 Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a l'estès asfàltic, estaran vorejades de baranes tubulars en prevenció de les possibles 
caigudes, formades per passamans de 90 cm. d'altura, barra intermèdia i sòcol de 15 cm., desmuntables per a permetre una bona neteja. 
 És prohibit l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estès, en prevenció d'accidents. 
 Sobre la màquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc específic, es col·locaran els següents senyals :  
- Perill substàncies calentes (perill foc). 
- Rètol: No tocar, altes temperatures. 
 S’ha de preveure la instal·lació d'ombrel·les o tendals en aquelles màquines que no disposin de protecció solar. 
 
MÀQUINA D'ASFALTAR  
 Les màquines d'asfaltar hauran d’estar equipades de : 
- plataformes de treball i mitjans d'accés segurs, 
- mitjans apropiats d'extinció d'incendis. 
 Les plataformes elevades de les esparcidores d'asfalt hauran d’estar : 
- protegides mitjançant baranes, 
- equipades amb una escala d'accés. 
 Els pisos de fusta exposats a les projeccions d'aglutinant han d’estar recoberts de xapa metàl·lica corrugada. 
 L'elevador de la instal·lació m 
 
ESMOLADORES ANGULARS 
 S'ha d'informar al treballador dels riscos que té la màquina i la forma de prevenir-los. 
 S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en bones condicions, s’ha d’emmagatzemar en llocs secs sense sofrir  cops i atenent les 
indicacions del fabricant. 
 Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
 No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
 S'ha d'utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 
 No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: 
ruptura del disc, sobreescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d'equilibri, etc. 
 En el cas de treballar sobre peces de mida petita  o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça a treballar, de manera que no sofreixin 
moviments imprevistos durant l'operació. 
 S’haurà d’aturar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles desperfectes al disc o moviments incontrolats de la mateixa. 
La situació ideal seria la disposar de suports especials pròxims al lloc de treball. 
 En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'altura, s’haurà d’assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas de pèrdua  d'equilibri per 
reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar. 
 No s’ha d'utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantenir per damunt del nivell dels muscles, ja que, en cas de pèrdua de control, les 
lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 
 En funció del  treball a realitzar s'haurà d'utilitzar una empunyadura adaptable lateral o de pont. 
 En casos d'utilització de plats de polir, s'ha d'instal·lar a l'empunyadura lateral la protecció corresponent per a la mà. 
 Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la 
profunditat o inclinació del tall. 
 Existeixen també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i 
evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d'aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 
 Si s'executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient d’utilitzar un protector proveït de connexió per a la captació de la pols. Aquesta 
solució no podrà dur a terme si els treballs impliquen continus i importants desplaçaments o el mig treball és complex. 
 En llocs de treball contigus, és convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció davant de la projecció de partícules i com a aïllants 
de les tasques en relació al soroll. 
 L'operari que realitzi aquest treball haurà d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball, botes de seguretat 
de cuiro, mascareta antipols si no hi ha un sistema eficaç d'aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu, si el nivell del soroll  així ho 
requereix . 
 
PISTOLA PER A PINTAT 
 Els pintors que utilitzin pistoles de polvorització s’hauran d'ajustar la pressió de la pistola per a no produir excessiva polvorització. 
 Les pistoles, mànegues i recipients han d’estar equipats amb accessoris especials per a alta pressió que no es puguin intercanviar amb 
accessoris per a baixa pressió. 
 Les pistoles han d’estar equipades amb resguard per al gallet que impedeixi el seu funcionament en cas de caiguda o xoc i gafeta de seguretat 
que s’hagi de desenclavar per a poder polvoritzar la pintura. 
 La gafeta de seguretat  s’haurà de mantenir sempre en posició d'enclavatge quan no s'utilitzi la pistola. 
 Quan es polvoritzi un producte inflamable, la pistola s’haurà de connectar a terra, a fi d'impedir que es produeixin espurnes causades per  
l'electricitat estàtica. 
 No s'ha de desconnectar la pistola de la mànega, ni la mànega de la bomba, fins que s’hagi tret la pressió del sistema. 
 L'operari que realitza el pintat ha de prendre les mesures necessàries per a impedir l'accionament accidental de la pistola. 
 S’hauran de netejar les pistoles seguint les instruccions del fabricant. 
 
INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 



                                                                                                                                                                                                                                            

 S’haurà de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar, preveient la connexió provisional d'aigua i 
electricitat i l’evacuació d'aigües fecals. 
 Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l'obra, considerant l'evolució d'aquestes en el temps, i tenint en 
compte que hauran de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 
 Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar poden ser: 
- mòduls prefabricats 
- construïdes en obra. 
 En ambdós casos, s'han de tenir en compte els següents paràmetres: 
- Vestidors amb superfície de 2 m2 per treballador, altura mínima de 2,30 m. i equipat amb seients i taquilles individuals. 
- Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotació mínima d'1 lavabo per cada 10 treballadors. 
- Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotació mínima d'1 dutxa per cada 10 treballadors. 
- Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva dotació mínima serà de: 1 inodor per cada 25 treballadors, 1 
inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran d'1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d'altura. 
- Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d’escombraries, ventilació, calefacció i il·luminació. 
 Els mòduls prefabricats acostumen a agrupar-se en mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor) i mòduls de vestidor, adaptant-se els mòduls de 
manera que puguin haver-hi accés directe d'un mòdul a un altre. 
 Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar construïdes en obra, si el solar el permet, s’han de construir a prop de l'accés, perquè el treballador 
pugui   canviar-se abans d'incorporar-se al treball. 
 En obres entre mitgeres en zona urbana, donada l'escassetat d'espai s’ha de preveure en principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions 
i una vegada,  a causa de  la dinàmica de l'obra, es disposi d'espai  a l’interior de l'edifici que s'està construint, havent-se de construir les 
instal·lacions d'Higiene i Benestar amb els paràmetres anteriorment ressenyats. S'aconsella que aquestes instal·lacions estiguin, també,a prop de les 
vies d'accés. 
 Independent d'aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de l'obra que hauran de complir a cada moment la idoneïtat quant a 
il·luminació i climatització segons la temporada. 
 Respecte al personal d'oficina s’haurà de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
MAGATZEM I APARCAMENT 
 S'han de preveure un magatzem d'útils, eines, petita maquinària i equips de protecció personal i col·lectiva. 
 S’haurà de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si l'obra el permet. 
 S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l'obra, i en el cas que estiguin estacionats 
limitant la circulació viària s'haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d'estacionament de vehicles aliens a l'obra, i si fa falta 
es limitarà la zona amb tanques de vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises  llampegants durant la nit. 
MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 
Condicions generals de seguretat 

En començar la jornada 

 Els conductors - operadors no han de portar robes soltes o àmplies. 
 S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al llibre d'instruccions de la màquina, així com les consignes 
particulars de l'obra. 
 Els operadors han de fer la volta a la màquina per a verificar el seu  estat  i possibles pèrdues. 
 Ajustant, el seient a les seves necessitats. 
 S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors. 
 Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta. 
 Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels diversos òrgans de la màquina: direcció, frens, 
equipaments, etc., en posar en marxa la màquina. 

Durant el treball 

 És prohibit l'accés a la manipulació de la maquinària sense la roba de treball reglamentària, així com també és prohibit l'ús de cadenes, 
polseres, anells, rellotges per a evitar que es puguin enganxar a les arestes o comandaments de la màquina. 
 No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulació a persones sense coneixements sobre el seu funcionament, les característiques del treball a 
realitzar, així com els riscos més comuns i la seva prevenció. 
 Abans del inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, comprovació de la visibilitat i del clàxon de marxa 
enrere. 
 L'ús del cinturó de seguretat és obligatori. 
 Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o senyalitzador. La presència del senyalitzador, no comporta 
l'operador de vigilar constantment i en tots els sentits. 
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del 
conductor. 
 En marxa enrere,  el conductor haurà d'accionar el clàxon i les llums blanques. 
 Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort. 
 No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a l'operador. 
 L'operador mai abandonarà la màquina, ni per curts períodes de temps, amb el motor en marxa, o els braços i cullerots alçats. 
 Si el desplaçament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components retràctils i mòbils de la màquina estiguin plegats i fixats, 
tenint la raqueta degudament senyalitzats. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla baixats, i portar totes les llums enceses fins i tot si és de 
dia.  
 S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulació fixada pel fabricant, la senyalització, prioritats i prohibicions. 
 S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per això s'ha de circular a un costat de la carretera per a deixar-
los passar, quan sigui possible. 
 No s'ha de circular mai en punt mort. 
 No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant. 
 En cas de fatiga o somnolència no s'ha de treballar amb màquines. 
 Quan la màquina està  estacionada. És prohibit d’utilitzar l'ombra projectada per aquesta amb finalitat de descans. 
 No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semi avaria, s’ha de reparar primer per a poder reprendre el treball. 

En finalitzar la jornada 

 L'operador ha d'aparcar la seva màquina en la zona d'estacionament prevista, respectant entre vehicle i vehicle l'espai suficient per a permetre 
el pas del vehicle de manteniment. 
 L'operador una vegada  estacionada  la màquina ha de recolzar  al terra  el casset o fulla. 
 Abans de sortir del lloc de conducció ha de tindre's en compte : 
- posar el fre d'estacionament. 
- accionar el punt mort dels diferents comandaments. 
- si l'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectarà la bateria. 
- treure la clau del contacte. 
- bloquejar totes les parts mòbils. 
- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la màquina. 
 L'operador descendirà del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara al vehicle. 
 En cas d'alguna anomalia en la màquina (soroll anormal, pèrdues, etc.) o mal funcionament s'ha de redactar un informe assenyalant totes les 
anomalies o defectes observats, notificant-lo immediatament al Servei de manteniment i a l'encarregat de l'obra. 

Manteniment 

 S'ha de mantenir la màquina neta : treure el fang i la brutícia amb regularitat i la neu i el gel a l'hivern ; el fang gelat pot causar dificultats a la 
transmissió o impedir altres funcions. 
 No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre  la màquina ja que pot produir un incendi. 
 Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar l'equip d'elevació apropiat i s’ha d’assegurar, mentre es realitzi el treball, 
que s'han col·locat degudament els necessaris calzos i immobilitzacions. 
 Després de qualsevol revisió, operació de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de col·locar tots els dispositius protectors. 
 En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de mà, bloquejar la màquina, per al motor i treure sempre la 
clau del contacte col·locant una nota, en lloc visible, perquè es llegeixi clarament. 
 S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant. 
 No s'ha d'alçar la tapa del radiador en calent. 
 En cas de tenir que tocar-se el líquid anticorrosiu s’haurà de protegir amb guants, utilitzant, a més, ulleres antiprojeccions. 
 Quan es canviï l'oli del motor i/o del sistema hidràulic ha d’estar aquest a temperatura ambient per a evitar cremades. 
 Durant les operacions de manteniment o reparació de la maquinària no s’ha de fumar. 
 Si ha de tocar l'electròlit (líquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants impermeables, recordi que aquest líquid és corrosiu. 
 Abans de soldar canonades de sistemes hidràulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest oli és inflamable. 
Condicions específiques de seguretat 
 L'operador d'una màquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el funcionament de la màquina i conèixer les característiques del 
treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva prevenció. 
 L'operador haurà de pensar a cada moment en la seva seguretat així com en la dels companys que treballin a prop de la seva zona d'influència. 
 Abans de començar la feina l'operador s’haurà d'informar i haurà d’observar les recomanacions de seguretat de cada màquina. 
 



                                                                                                                                                                                                                                            

PLEC DE CONDICIONS 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del 
mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser modificades o substituïdes per 
alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment 
motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan 
en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'elaboració del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del Col·legi professional, per a l'expedició de 
la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de 
Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el 
que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent 
justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i 
salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, 
que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el promotor, abans del inici dels treballs o tan 
aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en 
la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 
 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció 
facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i als subcontractistes. 
 
Qualsevol modificació que es realitzi del Pla de Seguretat i Salut durant el desenvolupament de les obres, que serà aprovat pel Coordinador de 
Seguretat i Salut, també implicarà realitzar per part de la Direcció d’Obres una modificació de l’Estudi de Seguretat i Salut 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
 



                                                                                                                                                                                                                                            

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per 
duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de 
les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, 
quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones 
o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses entrevinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels 
òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en ell, 
relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària 
la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de 
Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del 
RD 1627/97.                                 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en 
matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques competents.  
 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES 
MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS: 
 
 
Aspectes generals. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny 
de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ. Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor 
capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol 
II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 
1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 
de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN 
PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 
de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 
 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL 
TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 
 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  
de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 
1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre 
de 1997. 
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 
27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de 
Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 
13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 
1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març 
de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre 
de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny 
de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 
 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril 
de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 
 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 
 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril 
de 1.991. 
 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre 
de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer 
B.O.E. 8 Març de 1995. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 
 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
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En relación con la gestión del riesgo de contagio por coronavirus SARS-CoV-2 en las obras de 
construcción, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo expresa a través de esta nota su 
criterio sobre las cuestiones planteadas a continuación (este criterio ha sido consultado a la Dirección 
General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Economía Social): 

1. ¿Deben ser incorporadas las medidas dictadas por el Ministerio de Sanidad para prevenir el 
riesgo de contagio por coronavirus SARS-CoV-2 en el plan de seguridad y salud en el trabajo 
previsto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción? 

2. En caso afirmativo, ¿deben ser sometidas estas medidas a la aprobación por parte del 
coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución y a un seguimiento de las mismas 
conforme a las herramientas y procedimientos habilitados a tal efecto por el citado Real 
Decreto 1627/1997? 

A continuación se expone la opinión técnica de este Instituto al respecto: 

a. Para la prevención del contagio del COVID-19  en una obra de construcción, se deberán adoptar las 
medidas necesarias siguiendo las recomendaciones dictadas por el Ministerio de Sanidad a tal 
efecto y que son las siguientes (extracto literal del documento Buenas prácticas en los centros de 
trabajo Medidas para la prevención de contagios del COVID-19, publicada el 11 de abril de 2020 
por el Gobierno de España): 

«Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los trabajadores puedan 
mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y 
salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo (…). 

Nota informativa (24.04.20) 

Relativa a la incorporación en el plan de seguridad y salud en el 
trabajo de las medidas a adoptar en las obras de construcción  

frente al riesgo de contagio por coronavirus SARS-CoV-2. 
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La empresa debe escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no permite 
mantener la distancia interpersonal en los turnos ordinarios, contemplando posibilidades de 
redistribución de tareas y/o teletrabajo. 

Se recomienda facilitar el teletrabajo y las reuniones por teléfono o videoconferencia, 
especialmente si el centro de trabajo no cuenta con espacios donde los trabajadores puedan 
respetar la distancia interpersonal. 

Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan 
solventarse mediante llamada o videoconferencia. 

No es imprescindible usar mascarilla durante tu jornada laboral si el tipo de trabajo no lo 
requiere y si mantienes la distancia interpersonal.» 

Se trata, por consiguiente, de implantar medidas organizativas encaminadas a mantener la 
distancia interpersonal recomendada entre los trabajadores y, cuando esto no sea posible, poder 
recurrir al uso de equipos de protección personal u otro tipo de barreras físicas de la misma 
naturaleza. El documento publicado por el Gobierno de España no contempla la adopción de otras 
medidas (no organizativas) que, sin embargo, podrían valorarse, asimismo, ya que permitirían 
mantener la citada distancia interpersonal (por ejemplo: automatización de determinadas tareas 
que posibilite su ejecución por un único trabajador o utilización de equipos de trabajo/equipos 
auxiliares para que los trabajadores estén a distancia suficiente durante la realización de un 
determinado trabajo). 

En relación con el plan de seguridad y salud en el trabajo y su contenido, en el apéndice 4 de 
la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción, 
se indica lo siguiente: 

«El plan de SST es el documento en el cual el contratista planifica, organiza y controla cada una 
de las actividades con relevancia desde el punto de vista de la seguridad y salud de los 
trabajadores que llevará a cabo en la obra. El plan de SST es, por tanto, el documento que le 
permite al empresario (contratista) la gestión del conjunto de sus actuaciones en la obra en las 
que, junto con los aspectos productivos, se integran los preventivos (artículo 7.3 del Real 
Decreto 1627 /1997) (…). 

Una característica fundamental del plan de SST es su carácter dinámico. Tanto la propia obra 
de construcción como los agentes que intervienen en la misma van cambiando con el 

CORREO ELECTRONICO 

subdirecciontecnica@insst.mitramiss.es Página 2 de 3 

C/ TORRELAGUNA, 73 
28027 MADRID 
TEL:  91 363  4307 
DIR3: EA0021631 

 



 

MINISTERIO 
DE TRABAJO 
Y ECONOMÍA SOCIAL 

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO 
Y ECONOMÍA SOCIAL 
 

INSTITUTO NACIONAL 
DE  SEGURIDAD Y SALUD  
EN EL TRABAJO 

 

tiempo. El plan de SST debe adaptarse a cualquier modificación que implique una variación de 
lo planificado inicialmente y que pueda suponer un riesgo para la seguridad y salud de los 
trabajadores (artículo 7.4 del Real Decreto 1627/1997) (…). 

En el plan de SST se dejará constancia, de forma clara e inequívoca (para facilitar su 
implantación y control), de las medidas concretas a implantar para controlar los riesgos 
derivados de la concurrencia de empresas. Igualmente, formarán parte del plan de SST los 
procedimientos de trabajo, dentro de cada fase de la obra, para cada actuación que tenga una 
entidad propia desde el punto de vista de la seguridad y salud.» 

Desde este Instituto entendemos que el cumplimiento en las obras de construcción de las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad para prevenir el contagio de COVID-19 va a provocar, 
inevitablemente, cambios técnicos y organizativos (relativos a emplazamientos de puestos y zonas 
comunes, concurrencia de trabajadores, procedimientos de trabajo, equipos de trabajo, plazos de 
ejecución, costes económicos, etc.) con respecto a la planificación que estuviera prevista 
inicialmente y, por lo tanto, con respecto a lo recogido en el plan de seguridad y salud en el 
trabajo. Por ello, en la medida en que este se vea afectado, deberá ser modificado de 
conformidad con el artículo 7.4 del Real Decreto 1627/1997. 

b. La gestión de la seguridad y salud en las obras de construcción debe llevarse a cabo de forma 
coordinada entre los distintos agentes implicados en la misma, para lo cual se requiere de un 
instrumento común para dichos agentes. En este sentido, consideramos que  el plan de seguridad 
y salud en el trabajo es la herramienta nuclear para coordinar, planificar, organizar, comunicar y 
controlar de manera eficaz las medidas que se adopten como consecuencia del coronavirus SARS-
CoV-2.  

c. El coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución, o la dirección facultativa cuando la 
designación de este no sea preceptiva, deberá aprobar las modificaciones introducidas en el plan 
de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento del artículo 9.c) del Real Decreto 1627/1997. 

d. Las medidas previstas en el plan de seguridad y salud en el trabajo deben ser sometidas a un 
seguimiento conforme a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 y cualquier incidencia que 
afecte a dicho plan deberá quedar reflejada en el libro de incidencias habilitado al efecto. 

De acuerdo con lo anterior, este Instituto entiende que, desde una perspectiva técnica, la respuesta a 
las dos cuestiones planteadas al inicio de esta nota informativa es afirmativa. 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

FITXES DE SEGURETAT 
 
1. XARXES VERTICALS SUBJECTADES MITJANÇÁNT PALS TIPUS FORCA. SUSPENSIÓ I COSIT 
2. RASES. PERSPECTIVA I DETALL 
3. TANQUES. TANCA PEATONAL 
4. TAPES EN FORATS DE FORJATS. TAPES DE FUSTA 
5. ENTIBACIONS. CRITERIS DE DISSENY 
6. ENTIBACIONS. TIPUS D’ENTIBACIÓ 
7. ENTIBACIONS. DETALLS ENTIBACIÓ MÒDULS METÀL·LICS 
8. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. ESQUEMA TIPUS  
9. SENYALITZACIÓ. ADVERTIMENT 
10. SENYALITZACIÓ. PROHIBICIÓ 
11. SENYALITZACIÓ. OBLIGACIÓ 
12. URBANISME: SENYALITZACIÓ. PLAFÓ DESVIMENT TRÀNSIT 
13. URBANISME: SENYALITZACIÓ. TANCA PROVISIONAL OBRA 
14. URBANISME: SENYALITZACIÓ. BARRERA RÍGIDA PORTÀTIL 
15. URBANISME: SENYALITZACIÓ. BALISA AMB LLUMS INTERMITENTS 
16. URBANISME: SENYALITZACIÓ. CON DE BALISAMENT 
17. URBANISME: SENYALITZACIÓ. SENYALITZACIÓ EN TALLS DE CARRRETERES DE DESVIAMENT 
18. URBANISME: SENYALITZACIÓ.. EQUIP SENYALITZACIÓ PROVISIONAL TRÀNSIT 
19. URBANISME: SENYALITZACIÓ. PLAFÒ SENYAL INDICATIU PRECAUCIÓ OBRES 
20. URBANISME: SENYALITZACIÓ. PLAFÒ SENYAL INDICATIU NO PASSEU ZONA EN OBRES 
21. URBANISME: SENYALITZACIÓ. PLAFÒ SENYAL INDICATIU PROHIBIT EL PAS 
22. URBANISME: SENYALITZACIÓ.. BALISA INTERMITENT CÈDULA FOTOELÈCTRICA 
23. URBANISME: RASES. ESQUEMA PROTECCIÓ RASES 
24. URBANISME: RASES. ESQUEMA APUNTALAMENT RASES 
25. URBANISME: RASES. PERPECTIVA 
26. URBANISME: MUR DE CONTENCIÓ. ESQUEMA DE PROTECCIÓ 
27. URBANISME: FORATS I OBERTURES. ESQUEMA DE PROTECCIÓ 
28. URBANISME: LÍNIES ELÈCTRIQUES. PÒRTIC DE ABALISAMENT, PROTECCIÓ DE LÍNIES 
29. URBANISME: LÍNIES ELÈCTRIQUES. DISTÀNCIES RELATIVES PER LA MAQUINÀRIA D’OBRA 
30. URBANISME: LÍNIES ELÈCTRIQUES. ESQUEMES DE PAS PER SOTA LINIES B.T. 
31. URBANISME: VESSAMENT DE TERRES. ESQUEMA LÍMIT DE RETROCÈS 
32. URBANISME: VESSAMENT DE TERRES. ESQUEMA PROTECCIÓ DE DESMUNTS I TERRAPLENS 
33. URBANISME: MAQUINÀRIA D’OBRA. GRUES. CONTROL DE NIVELL 

 
PLÀNOLS 
 

V1.01  SITUACIÓ 
V1.02  EMPLAÇAMENT 
V1.03  IMPLANTACIÓ D’OBRA.  
V1.04  SENYALITZACIÓ DURANT L’OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca 
Detalls suspensió i cosit 

A. SUSPENSIÓ DE XARXES DESDE LES FORQUES
1. Corda poliamida de d = 10 mm. penjant de xarxa desde forca.
2. Corda poliamida de d = 10 mm. perimetral a la xarxa per a penjar.
3. Amarratge amb nus mariner.

B. COSIT DE PANYS DE XARXA SOBRE FORCA
4. Malla de 10 x 10 cm: lligada amb corda de poliamida 4 mm.
5. Corda de poliamida 10 mm. perimetral a la red.
6. Corda de poliamida 6 mm./Cosit de pany de xarxa.

Rases
Perspectiva i detall 

A. PROTECCIÓ EN RASES
B. EN FORATS I OBERTURES
C. DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS



Tanques 
Tanca peatonal 

A. Planta
B. Alçat
C. Perfil

Tapes en forats de forjats 
Tapes de fusta 

A. PLANTA
1. Forat horitzontal de 50 cm. x 50 cm.

B. CARA EXTERNA
2. Tapa de fusta armada clavada

C.CARA INTERNA



Entibacions
Criteris de disseny 

Entibacions
Tipus d'entibació 

A. Estrabament Lleuger.
B. Estrabament semilleuger.
C. Estrabament Complert.



Entibacions
Detalls entibació mòduls metàl·lics 

A. PERSPECTIVA
B. PROCÉS
1. Col.locació del mòdul
2. Col.locació del tub en zona protegida.
3. Rebliment parcial de la rasa i recuperació del mòdul corresponent.
C. EXCAVACIÓ
1. Col.locació de la capçalera.
2. Simultàniament a l´excavació es van clavant els panells.
3. Excavació acabada. Si és necessari es col.loca algún recolçament

per a evitar el vinclament dels panells.
4. Realitzada la operació de la rasa es reomple de material i alhora

s´extreuen els panells.

Instal·lacions elèctriques 
Esquema tipus 

Zona A. Risc principal contacte indirecte. 
Zona B. Risc principal contacte directe. 

1. Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.
2. Línia subterrània
3. Muntants
4. Presa de terra
5. Aïllament reforçat
6. Aïllament reforçat
7. Comandament de tall general, exterior
8. Armari interior a l´edifici ( petita potència )
8. Armari exterior a l´edifici ( gran potència )
10. Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu.
11. Anell en el fons de l´excavació
12. Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables.
13. Circuit de posada a terra



A. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja
sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici.

B. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat
retardat per a alimentar els diferents muntants.

Senyalització 
Advertiment



Senyalització 
Prohibició 

Senyalització 
Obligació



Urbanisme: senyalització 
plafó desviament trànsit 

1. plafó desviament de trànsit

Urbanisme: senyalització 
tanca provisional obra 

1. tanca provisional obra



Urbanisme: senyalització 
barrera rígida portàtil 

barrera rígida de formigó (portàtil) 
1. Axonomètrica

2. Alçat transversal
3. Planta detall AA
4. Secció BB
5. Secció AA
6. Alçat longitudinal



Urbanisme: senyalització 
balisa amb llums intermitents 

1.balissa amb llums intermitents

Urbanisme: senyalització 
con de balisament 

1.con de balissament



Urbanisme: senyalització 
senyalització en talls de carreteres de desviament 

senyalització en talls de carreteras de desviament 
1.voravia 
2.tanca direccional 2x1m. 
3.cons de balisament reflectants 
4.senyal lluminosa 
5.obres 

Alçada de les senyals (de la part inferior del senyal al terra 1m.) 
Mides recomenables 

Calçades sense voravies 
 Diàmetre cm discos: 60 
 Triangles L: 70-90 
 Quadrets L: 60 
 Panels: 80x40 
 Cons: 60 

Calçades amb voravia 
 Diàmetre cm discos: 90 

 Triangles L: 90-175 
 Quadrets L: 90 
 Panels: 165x70 
 Cons: 50x70 

Autopistes, Autovies 
 Diàmetre cm discos: 120 
 Triangles L: 175 
 Quadrets L: 120 
 Panels: 195x95 
 Cons: 70x90 



Urbanisme: senyalització 
equip senyalització provisional trànsit 

Equip estándard Senyalització provisional d'obres per carretera convencional 
Equip de senyalització provisional 

Urbanisme: senyalització 
plafó senyal indicatiu precaució obres 

Senyalització obres: Precaució, zona en obres 



Urbanisme: senyalització 
plafó senyal indicatiu no passeu zona en obres 

Senyalització obres: Precaució, zona en obres 

Urbanisme: senyalització 
plafó senyal indicatiu prohibit el pas 

Senyalització obres: Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra 



Urbanisme: senyalització 
balisa intermitent cèdula fotoelèctrica 

Senyalització obres: balisa intermitent, cèdula fotoelèctrica 

Urbanisme: rases 
esquema protecció rases 

protecció de rases, esquema 
1. Secció
2. Perspectiva
3. Esquema de protecció de rases



Urbanisme: rases 
esquema apuntalament rases 

esquema apuntalament de rases 
1. rasa sense apuntalament
2. rasa amb apuntalament sense sobrecàrrega
3. rasa amb apuntalemant per sobrecàrrega
4. rasa en profunditat amb sobrecàrrega
a.apuntalament horitzontal
b.apuntalament vertical
5. rasa amb sobrecàrrega lleugera

Amplada mínima de rases en funció de la seva profunditat 
com a mínim l'esmentada amplada cal que sigui de: 
0.50m fins a 1.00m. de profunditat 
0.65m fins a 1.50m. de profunditat 
0.75m fins a 2.00m. de profunditat 
0.80m fins a 3.00m. de profunditat 
0.90m fins a 4.00m. de profunditat 
1.00m per a més de 4.00m. de profunditat 

Urbanisme: rases 
perspectiva

esquema protecció de rases 
1. Balisa lluminosa permanent de color vermell
2. Pas de vianants, amplada mínima de 0.60m.
3. Escala amb sabata
4. Senyal de perill
5. Senyal de prohibició indicativa de risc
6. En terreny dur D=H/2

En terreny fluix D=H



Urbanisme: mur de contenció 
esquema de protecció 

protecció per a murs de contenció 
1. Barana
2. Encofrat
3. Escala
4. Focus de treball

Urbanisme: forats i obertures 
esquema de protecció 

Proteccions en forats i obertures 



Urbanisme: línies elèctriques 
Pòrtic de balisament, protecció de línies elèctriques 

Pòrtic de balisament, protecció de línies elèctriques 
1. Secció explicativa

a=distància de protecció 
 h=pas lliure 

s=senyal indicativa alçada màxima 
2. Perspectiva

Urbanisme: línies elèctriques 
distàncies relatives per la maquinària d'obra 

Distàncies relatives de protecció per la maquinària d'obra propera a les línies elèctriques aèries 
1. Línies Baixa Tensió  

a=distància de protecció 2.00m 

2. Línies Alta Tensió fins a 57.000v.
a=distància de protecció 3.00m 

3.Línies Alta Tensió majors 57.000v
a=distància de protecció 5.00m 



Urbanisme: línies elèctriques 
esquemes de pas per sota Línies B.T. 

Esquema de pas per sota de línies aéries de Baixa Tensión 
a=2.00m. 

Urbanisme: vessament de terres 
esquema límit de retrocés 

Esquema límit retrocés en vassament de terres 
variable segons el tipus de terreny 



Urbanisme: vessament de terres 
esquema protecció de desmunts i terraplens 

Esquema protecció i senyalització de desmunts i terraplens 

Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. 
control de nivell 

Control de nivell 
1.control de nivell posterior 
2.control de nivell lateral 











PRESSUPOST

Preu Amidament Import

Obra 00 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL - S.I.S. 

Capítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLECTIVES EN EL TREBALL

'00.01 1 H1411111 U
CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN 
PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812 6,73 20,000 134,60

'00.01 2 H1421110 U

ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA 
UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, 
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168 6,80 15,000 102,00

'00.01 3 H1432012 U
PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES 
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458 22,03 15,000 330,45

'00.01 4 H1441201 U
MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA 
SEGONS UNE-EN 405 0,79 40,000 31,60

'00.01 5 H1451110 U

PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS 
ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I 
SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL 1,69 20,000 33,80

'00.01 6 H145C002 U
PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE 
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420 7,54 6,000 45,24

'00.01 7 H145K275 U

PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 
0, LOGOTIP COLOR VERMELL, TENSIÓ MÀXIMA 1000 V, HOMOLOGATS SEGONS 
UNE-EN 420 34,56 6,000 207,36

'00.01 8 H1462242 U

PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL 
RECTIFICADA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA SOLA ANTILLISCANT I 
ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE 
DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL·LIQUES 25,21 20,000 504,20

'00.01 9 H1471101 U

CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I 
FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE 
GUARDACAPS METÀL·LICS I MOSQUETÓ D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA, 
HOMOLOGAT SEGONS CE 49,95 4,000 199,80

'00.01 10 H1481131 U GRANOTA DE TREBALL, DE POLIÈSTER I COTÓ, AMB BUTXAQUES EXTERIORS 11,94 20,000 238,80

'00.01 11 H1487460 U

IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, 
DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-
EN 340 6,53 6,000 39,18

'00.01 12 H1485800 U
ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A 
L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471 20,05 20,000 401,00

'00.01 13 H15A7001 U PROTECTOR REGULABLE PER A SERRA CIRCULAR, COL·LOCAT 260,33 1,000 260,33

'00.01 14 H15A0003 U SENYAL ACÚSTICA DE MARXA ENRERA 51,26 2,000 102,52

'00.01 15 H15AK051 M²
LONA DE POLIETILÈ AMB MALLA DE REFORÇ I TRAUS PERIMETRALS PER A 
RECOBRIMENT DE CÀRREGA DE CAIXA DE CAMIÓ 3,67 50,000 183,50

'00.01 16 H15B0007 U
PANTALLA AÏLLANT PER A TREBALLS EN ZONES D'INFLUÈNCIA DE LÍNIES 
ELÈCTRIQUES EN TENSIÓ 108,16 1,000 108,16

'00.01 17 H16F1003 U REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT CONSTITUÏT PER 6 PERSONES 112,78 6,000 676,68

'00.01 18 H16F1004 H INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT PER ALS RISCOS ESPECÍFICS DE L'OBRA 16,45 5,000 82,25

TOTAL 3.681,47

Obra 00 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL - S.I.S. 

Capítol 02 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

'00.02 1 H6AA2111 M

TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA 
ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M 
DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL 
DESMUNTATGE INCLÒS 2,63 230,000 604,90

'00.02 2 HB2C1000 M
BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, 
COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 46,34 50,000 2.317,00

'00.02 3 HBC1A081 M
CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL 
DESMUNTATGE INCLÒS 6,34 230,000 1.458,20

'00.02 4 HBC1D081 M
GARLANDA REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE 
INCLÒS 2,17 230,000 499,10

'00.02 5 HBC1GFJ1 U
LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT DE COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE 
BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 31,14 20,000 622,80

'00.02 6 HBBA1511 U

PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA 
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE 
INCLÒS 20,12 5,000 100,60

'00.02 7 HBB11111 U
PLACA AMB PINTURA REFLECTANT TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, PER A 
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 53,38 5,000 266,90

'00.02 8 HBBAC013 U

SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA 
AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O 
QUADRADA, COSTAT MAJOR 60 CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, 
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 29,33 5,000 146,65

TOTAL 6.016,15

Obra 00 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL - S.I.S. 

Capítol 03 INST. CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

'00.03 1 HM31161J U
EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, 
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 49,68 2,000 99,36

'00.03 2 GM31341J U
EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 3,5 KG, AMB PRESSIÓ 
INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET 98,97 2,000 197,94

TOTAL 297,30

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL 

DE L'AVINGUDA D'ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

- SEGURETAT I SALUT -



Obra 00 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL - S.I.S. 

Capítol 04 EQUIPAMENTS

'00.04 1 HQU1B150 MES

LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 
3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER 
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER 
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA 
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE 
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 
INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 
LITRES 68,34 9,000 615,06

'00.04 2 HQU1D150 MES

LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 
3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER 
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER 
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA 
GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, 
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL 42,25 9,000 380,25

'00.04 3 HQU1E170 MES

LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA 
DE 6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER 
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER 
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA 
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE 
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 
AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL 63,75 9,000 573,75

'00.04 4 IQU1211M U

TRANSPORT MUNTATGE I DESMUNTATGE DE MÒDUL PREFABRICAT PER A 
EQUIPAMENT D'OBRA DE 3,7X2,3 M. INCLOU L'EXECUCIÓ DE TOTES LES 
CONNEXIONS NECESSÀRIES PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. 132,24 4,000 528,96

'00.04 5 HQU25201 U
BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL 
DESMUNTATGE INCLÒS 18,32 6,000 109,92

'00.04 6 HQU2GF01 U
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT, 
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 61,95 5,000 309,75

'00.04 7 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 1,92 15,000 28,80

'00.04 8 HQUZM000 H MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 13,16 55,000 723,80

'00.04 9 HQUA1100 U
FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA 
GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 137,01 1,000 137,01

TOTAL 3.407,30

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : 13.402,22
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V2  PLA DE CONTROL DE QUALITAT, VALORAT 
 
INTRODUCCIÓ 
 
OBJECTE I PLANTEJAMENT GENERAL: 
 
Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), s’han definit i programat una sèrie d'operacions de 
control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. 
Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 
 
A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a 
les necessitats reals de l’obra. En conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la seva adaptació a la realitat canviant de l’obra. 
 
En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de processos d'execució, incloent dins d’aquest darrer els 
controls geomètrics i les proves d’acabat. La qualitat final es veu tant condicionada pels processos d'execució com per la qualitat intrínseca dels 
materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques bastant estables i, en molts casos, arriben acompanyats de certificats de 
garantia de qualitat. És per això que aquest pla es centrarà, fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a 
inspeccions visuals o comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una empresa especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible 
que desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels materials. 
 
Interrelació amb els sistemes d'organització dels contractistes 
A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es pot oblidar que les empreses constructores 
disposen normalment de sistemes d'organització interna d'assegurament de la qualitat (procediments ISO 9000), que, potencialment, són eines molt 
vàlides per assolir els nivells de qualitat exigits.  
 
Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i sistemàtiques, aquest pla de control aprofita 
l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les empreses constructores. Es tracta de provocar una 
necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, que deixi clara l'assumpció dels 
criteris de projecte en el document de la contracta. 
 
Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una empresa constructora, tot i estar certificada ISO, els marca 
la pròpia empresa, i per tant, es poden trobar diferències notables entre unes i altres. La norma es centra en els procediments, homogeneïtza 
sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el sistema de qualitat que posseeix una empresa resulta imprescindible analitzar els objectius que 
s’ha plantejat, i no quedar-se exclusivament amb l’etiqueta de presentació. La possessió del certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a 
totes les obres, i encara menys, la coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el promotor. 
 
Es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en que solen estructurar-se els plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on 
s'incideix amb aquest pla de control: 
 

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, recollint especialment aquells 
aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra. 

2. Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot portar a no aplicar correctament el sistema. És 
fonamental saber destriar el que és realment important, per no malbaratar esforços en temes secundaris que poden provocar desencís, i 
serveixen d’excusa per a invalidar tota la sistemàtica. Dins del pla de control de projecte, es farà una relació de les activitats que, com a 
mínim, hauran de ser considerades en el pla de qualitat del contractista. 

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat inclòs), indicant el càrrec i les 
funcions de cadascú. Es pot acompanyar d'un registre de signatures. S'hauria de fer extensiu al personal de les empreses 
subcontractades. 

4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar (coherència de documents, mancança de definició o definició no 
satisfactòria, etc.) Tenir constància dels possibles problemes amb temps suficient pel seu anàlisi, és fonamental en la qualitat final de 
l’obra.  

5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislació, normatives, documents 
del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests documents. 

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser compatibles amb el plec de 
condicions de projecte. Cal advertir que, en aquest punt, s’acostumen a incloure textos genèrics que “engreixen” el document i que, en 
molts cops, no aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que sigui específic per l’obra concreta. 

7. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del proveïdor dins d'una relació d'industrials "aptes" 
confeccionada per la pròpia empresa, es a dir, el subministrador no s’ha d’escollir exclusivament per criteris econòmics. A banda d'això, 
es redacten les especificacions de compres, que són un recull de les condicions tècniques que s'han d'exigir al material concret, i es 
detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de materials: control de certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, 
assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de control 
de projecte en el seu apartat de control de materials.  
Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que consisteix en deixar constància documental del destí físic 
(parts concretes de l’obra) on s’ha fet ús d’un determinat material. Resulta habitual entre les empreses, i per altra banda molt convenient, 
tenir cura de la traçabilitat del formigó utilitzat a l’obra, però no és freqüent que s’apliqui a altres materials. 



                                                                                                                                                                                                                                            

8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen. 
S'indiquen les inspeccions (o assaigs) que s'han de realitzar, documents o normatives que s'han de tenir en compte, freqüències de 
mostreig, responsables de realitzar-les, si corresponen a punts d'espera o avís i els criteris d'acceptació o rebuig. Una inspecció 
qualificada com punt d’espera o avís, atura el procés d’execució de l’activitat fins que s’hagi donat per bo el resultat de dita inspecció (punt 
d’espera), o s’hagi produït la notificació corresponent (punt d’avís). 

9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar l'obra per tal d'establir la relació 
entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execució és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. 

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable, s'aixeca una no conformitat, que pot 
ser poc important (de correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per tal de deixar constància escrita 
de la solució proposada pel problema concret.  

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de materials, instruccions tècniques 
relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc. 

 
 
CONTROL DELS MATERIALS 
 
El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir en cadascun dels materials utilitzats a l'obra.  
 
La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 
 

• Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre aquest concepte amb el certificat de qualitat de 
l’empresa fabricant, que és un reconeixement centrat en la seva gestió. La marca de qualitat de producte implica l’existència d’un 
procediment de fabricació establert i una campanya sistemàtica d’assaigs que garantitzen uns determinats paràmetres de qualitat per aquell 
producte.  

• Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per l'obra concreta), sempre que s’hagin realitzat en 
data representativa, a criteri de la DEO. No s'han d’acceptar resultats d'assaigs antics de dubtosa relació amb el producte actual. 

• Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la seva execució. 
 
Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de les tres justificacions de qualitat, acompanyades d'una 
inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic competent. En el cas dels materials que segueixen a continuació, com a excepció del criteri 
general, serà obligatòria la realització d'una campanya específica d'assaigs per part d'un laboratori acreditat. 
 
Relació de materials on cal realitzar control de recepció: 
 

• Materials granulars per subbases i replens 
• Terres per replens 
• Formigó estructural 
• Acer per armar 
• Maons i peces ceràmiques en general. 
• Peces de paviment. 
• Elements prefabricats de formigó 
• Tubs per sanejament i canalització 
• Elements de mobiliari urbà 
• Fustes (especialment certificats de procedència) 
• Jardineria 

 
Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents acreditatius del nivell de qualitat dels 
materials components, i els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran 
al document EDC de final d'obra (EDC = Estat de Dimensions i Característiques de l’obra executada). 
 
Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament rebut, per exemple per estar pendent de presentació dels 
resultats d'assaig, caldrà obligatòriament una acceptació provisional de la DEO i un seguiment estricte, per part del contractista, del destí final 
d'aquest material a l'obra (traçabilitat). 
 
Baranes: 
 
Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma une 85238. 
Determinació de les característiques geomètriques d'un element de barrera metàl·lica de seguretat (suport, separador i biona), segons norma une 
135121, une 135122, une 135123. 
 
CLASSIFICACIÓ DELS MATERIALS: 
 
Des del punt de vista de les seves característiques intrínseques els materials es classificaran en els següents tipus (qualsevol valor percentual indicat, 
excepte si s’especifica en contrari, es refereix a percentatge en pes): 
 
Sòls seleccionats: 



                                                                                                                                                                                                                                            

 
• Contingut de matèria orgànica inferior al zero amb dos per cent (MO<0,2%). Segons UNE 103204 
• Contingut en sals solubles en aigua, inclòs el guix, inferior al zero amb dos per cent (SS<0,2%), segons NLT 114 
• Tamany màxim no superior a cent mil·límetres (Dmax=<100mm) 
• Contingut pel tamís 0,40 UNE menor o igual que el quinze mer cent (# 0,40=<15%) o que en cas contrari compleixi totes i cada una de 

les condicions següents: 
  .discernit pel tamís 2 UNE, menor del vuitanta per cent (#2<80%) 
  . discernit pel tamís 0,40 UNE, menor del setanta-cinc per cent (#0,40<75%) 
  . discernit pel tamís 0,080 UNE inferior al vint-i-cinc per cent (#0,080<25%) 
  .límit líquid menor de trenta (LL<30) segons UNE 103103 
  .índex de plasticitat menor de deu (IP<10), segons UNE 103103 i UNE 103104 
 
Sòls adequats: 
 

• Contingut de matèria orgànica inferior al ú per cent (MO<1%). Segons UNE 103204 
• Contingut en sals solubles en aigua, inclòs el guix, inferior al zero amb dos per cent (SS<0,2%), segons NLT 114 
• Tamany màxim no superior a cent mil·límetres (Dmax=<100mm) 
• Discernit pel tamís 2 UNE, menor del vuitanta per cent (#2<80%) 
• Discernit pel tamís 0,40 UNE, menor del setanta-cinc per cent (#0,40<75%) 
• Discernit pel tamís 0,080 UNE inferior al trenta-cinc per cent (#0,080<35%) 
• Límit líquid menor de quaranta (LL<40) segons UNE 103103 
• Si el límit líquid es superior a trenta (LL>30) l’índex de plasticitat serà superior a quatre (IP<4), segons UNE 103103 i UNE 103104 

 
Sòls tolerables: 
 

• Contingut de matèria orgànica inferior al dos per cent (MO<2%). Segons UNE 103204 
• Contingut en guix inferior al cinc per cent (guix<5%), segons NTL 115 
• Contingut en altres sals solubles diferents al guix inferior al ú per cent (SS<12%), segons NLT 114 
• Límit líquid menor a seixanta-cinc (LL<65) segons UNE 103103 
• Si el límit líquid es superior a quaranta (LL>40) l’índex de plasticitat serà superior al setanta tres per cent del valor que resulta de restar 

vint al límit líquid (IP>0,73(LL-20)) 
• Assentament en assaig de col·lapse inferior al ú per cent (1%) segons NLT 254, per mostra remolejada segons assaig de Próctor normal 

UNE 103500, i pressió d’assaig de dos dècimes de megaPascal (0,2 Mpa) 
• Inflament lliure segons UNE 103601 inferior al tres per cent (3%) per mostra remoldejada segons assaig Proctor Normal UNE 103500 

 
Sòls marginals: 
 
Es consideren com a tal els que no podent ser classificats com a seleccionats, ni adequats, ni tampoc tolerables per l’incompliment d’alguna de les 
condicions indicades per aquests compleixin les següents condicions 
 

• Contingut de matèria orgànica inferior al cinc per cent (MO<5%). Segons UNE 103204 
• Si el límit líquid es superior a noranta (LL>90) l’índex de plasticitat serà inferior al setanta tres per cent del valor que resulta de restar vint 

al límit líquid (IP<0,73(LL-20)) 
• Inflament lliure segons UNE 103601 inferior al cinc per cent (5%) per mostra remoldejada segons assaig Proctor Normal UNE 103500 

 
Sòls inadequats: 
 
Es consideren sòls inadequats: 
 

• Els que no es puguin incloure a les categories anteriors 
• Les torbes i altres sols que continguin materials peribles o orgànics 
• Els que puguin resultar insalubres per les activitats que sobre els mateixos es desenvolupin 

 
UTILITZACIÓ DELS TIPUS DE SÒL: 
 
Terraplè: coronació 
 
S’utilitzaran sòls adequats o seleccionats sempre que la seva capacitat de suport sigui la requerida pel tipus d’esplanada prevista en el Plec de 
Prescripcions Tècniques particulars i el seu índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, dugui com a mínim de 
cinc (CBR>=5). Segons UNE 103502. 
 
Es podran utilitzar altres materials en forma natural o tractament previ, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides i estudi 
previ justificatiu aprovat per Director de les Obres. No s’utilitzaran en aquesta part els sòls expansius o col·lapsables. 
 



                                                                                                                                                                                                                                            

Quan sota la coronació existeixi material expansiu o col·lapsable o amb contingut de sulfats solubles segons UNE 103201 més gran del 2%, la 
coronació haurà d’evitar la infiltració d’aigua cap a la resta de replè tipus terraplè, be pel mateix tipus de material o be mitjançant al utilització de 
mesures complementàries. 
Replens localitzats: Rases: 
 
S’utilitzaran únicament sòls adequats o seleccionats, sempre que el seu CBR segons UNE 103502, corresponent a les condicions de compactació 
exigides, sigui superior a 10 i en el cas de trasdós de obra de fàbrica superior a 20. 
 
En tot cas es complirà lo disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, se seguretat i salut i d’emmagatzematge i transport de productes de 
construcció 
 
Al replè a la part baixa de rases per la instal·lació de canonades serà de material no plàstic, preferentment granular i sense matèria orgànica. La mida 
màxima admissible de les partícules serà de 5 cm i es disposaran en capes de 15 a 20 cm d’espessor compactades mecànicament fins assolir un 
grau de compactació no menor del 95% del Proctor Modificat segons UNE 103501. 
 
A la part alta de rases per la instal·lació de canonades el replè es realitzarà amb un material que no produeixi danys a la canonada. La mida màxima 
admissible de les partícules serà de 10 cm i es col·locarà en tongades pseudoparal·leles a l’esplanada fins assolir un grau de compactació no menor 
del 100% del  
 
Proctor Modificat segons UNE 103501. 
 
Normes referides a aquest apartat: 
 
 UNE 103501  Geotècnia. Assaig de compactació. Proctor modificat 
 UNE 103502 Mètode d’assaig per determinar en laboratori l’índex CBR d’un sòl. 
 
GRAU DE COMPACTACIÓ: 
 
El projecte, o en el seu defecte el Director de les Obres, senyalarà entre el Proctor normal segons UNE 103500 o el Proctor modificat segons UNE 
103501, l’assaig a considerar com a Próctor de referència. En cas d’omissió es considerarà com a assaig de referència el Proctor modificat, no 
obstant en sòls expansius s’aconsella l’ús de l’assaig de Próctor normal. 
 
En sòls classificats com a tolerables, adequats i seleccionats podran utilitzar-se segons lo indicat al punt anterior de forma que la seva densitat seca 
després de la compactació no sigui inferior a: 
 

• A la zona de coronació, a la màxima obtinguda a l’assaig del Proctor de referència 
• A la zona de fonament, nucli o espaldones al 95% de la màxima obtinguda a aquesta assaig. 

 
El projecte, o en el seu defecte el Director de les Obres, podran especificar justificadament valors mínims, superiors als indicats, d les densitats 
després de la compactació a cada zona del terraplè en funció de les característiques dels materials a utilitzar i les pròpies de l’obra. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en les proves finals d'acabat que, en general, són també 
inspeccions visuals recolzades amb comprovacions que poden ser senzilles o que requereixin l’actuació d’un laboratori especialitzat. Moltes 
d'aquestes operacions de control es troben recollides al Plec de Condicions Tècniques de l'obra. 
 
El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de qualitat que aplicarà a l’obra, que, en cas de ser adjudicatari, haurà 
de perfeccionar abans de l’inici de les obres. Cal tenir en compte que, en molts casos, el PAQ no podrà redactar-se totalment en aquest moment. Allà 
on per falta de dades o nivell de definició, no es puguin concretar tots els punts que contempla, s’haurà d’arribar al detall suficient que permeti el seu 
desenvolupament posterior.  
 
El PAQ és dons un document viu, capaç de recollir les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en el transcurs de la seva 
execució. 
 
El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les següents activitats de control: 
 

• Materials granulars per subbases i replens 
• Terres per replens 
• Formigó estructural 
• Acer per armar 
• Maons i peces ceràmiques en general. 
• Peces de paviment. 
• Elements prefabricats de formigó 



                                                                                                                                                                                                                                            

• Tubs per sanejament i canalització 
• Elements de mobiliari urbà 
• Fustes (especialment certificats de procedència) 
• Jardineria 

 
Aquesta relació pot ser modificada en obra pel Director de les Obres. 
 
Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, el procediment d'execució i el programa de punts d'inspecció i 
assaig (PPI/PA) que aplicarà.  
 
Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el contractista realitzarà durant el desenvolupament i en acabar cada 
activitat a controlar. De cada operació de control s'indicarà: 
 

• Punt  a controlar: disposició de la ferralla, verticalitat d’una paret, etc. 
• Freqüència de control: per lot (cada 100 m² per exemple), diària, a l’inici de l’activitat, etc. 
• Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE, etc. 
• Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, laboratori, etc. 
• Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc. 

 
També es farà constar si el punt de control és un punt d'espera o avís, es a dir, si l'execució de l'activitat ha de quedar aturada mentre el responsable 
de la inspecció no doni el seu vist-i-plau o hagi estat informat, respectivament.  
 
En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un element concret donarà lloc a una fitxa d’execució o registre. 
Abans de l'inici de l'obra, i de manera consensuada amb la DEO, s'establirà una sectorització de l'obra que assigni localització a les diferents fitxes 
d’execució a omplir. S'establiran també els procediments de documentació de les no conformitats i de les accions correctores, seguint la sistemàtica 
que disposi el propi contractista.  
 
Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant l'execució de l'obra, quedarà arxivada i formarà part del document EDC de final d'obra. 
 
 
DETERMINACIÓ DELS ASSAIGS A REALITZAR 
 
A continuació es detallen els capítols i les diferents unitats o conjunt de partides d’obra per a les quals, a banda del control d’execució in situ, es 
consideren importants realitzar un control de qualitat realista mitjançant assaigs o mitjançant altre procediment de seguiment: 
 
Capítol – Enderrocs 
 
Per aquest capítol no es considera necessari la realització de cap assaig concret. No obstant per a totes les partides d’obra detallades en aquest 
capítol és necessari realitzar un correcte seguiment en base a l’estudi i pla de gestió de residus de la construcció i demolició, sol·licitant justificació 
de la gestió realitzada amb cada un dels residus generats. 
 
Capítol – Moviment de terres 
 
En fase de redacció de projecte s’ha realitzat diferents assaigs geotècnics per a determinar les característiques dels materials existents, en especial en 
la zona associada al mur de contenció a executar. Tot i no disposar-se dels valors resultants obtinguts en el moment de tancament del projecte, 
existeix un petit avanç que determina que els materials existents són en general normals.  
 
En fase d’obra caldrà realitzar uns nous assaigs de caracterització per a contrastar els valors i l’obtenció dels paràmetres específics per a poder 
determinar posteriorment les compactacions de l’esplanada i la possibilitat d’utilitzar el material d’excavació com a material de reblert del trasdós del 
mur.  
 
Aquest material, en funció de la seva qualitat, podrà o no utilitzar-se com a reblert del trasdós del mur o en un altre zona, sempre en funció de les 
seves característiques finals. D’aquesta forma es realitzarà una campanya de caracterització del material existent sota el paviment de panot actual. 
 
En paral·lel a la determinació de les característiques del material existent a l’obra, ja que aquest és insuficient, també serà necessari portar nou 
material de prèstec (es planteja material adequat). Aquest nou material d’aportació també haurà de ser caracteritzat en obra. Per últim, a nivell de 
caracterització també serà necessari caracteritzar el tot-ú d’aportació previst per a la base del paviment projectat. 
 
Un cop caracteritzat els materials, durant el procés de col·locació serà necessari realitzar un número important de densitats en les diverses capes (en 
especial a la zona de reblert del trasdós del mur). 
 
Els volums de moviments de terres que signifiquin excedents de material a portar fora de l’obra, hauran de seguir també els corresponents apartats 
de l’estudi i pla de gestió de residus. 
 
Capítol – Gestió de residus 
 



                                                                                                                                                                                                                                            

Per aquest capítol no es considera necessari la realització de cap assaig concret. No obstant per a totes les partides d’obra detallades en aquest 
capítol és necessari realitzar un correcte seguiment en base a l’estudi i pla de gestió de residus de la construcció i demolició, sol·licitant justificació 
de la gestió realitzada amb cada un dels residus generats. 
 
Capítol – Infraestructures de serveis 
 
A nivell d’obra civil, el control serà a nivell de seguiment d’obra. Per a tots els materials que s’utilitzin (tubs, reixes, tapes, cablejats, conductors, 
columnes, lluminàries...) serà necessari l’aportació del corresponent certificat de control de qualitat del fabricant. 
 
No obstant, en aquest capítol es considera necessari la realització d’una inspecció amb càmera de vídeo de la xarxa de clavegueram que s’executi per 
tal d’assegurar el correcte estat d’execució i neteja de la mateixa. 
 
Capítol – Paviments 
 
Per als paviments de peces de les voreres o les peces especials de límit, el control serà a nivell de seguiment d’obra, sol·licitant l’aportació del 
corresponent certificat de control de qualitat del fabricant. No obstant això, en el formigó de base, es realitzarà una sèrie de provetes per tal de 
determinar els diferents paràmetres de qualitat i caracterització del formigó a utilitzar. Per a la malla plantejada en l’interior d’aquesta base serà 
suficient a nivell de certificat.  
 
Paviment natural estabilizat, per rodadura, caracteristiques asajadas per Laboratori acreditat, La composició de TERRA SOLIDA i SAULO SOLID per 
aquest assaig es de 150 kg/m3 de ciment i 1 kg/m3 de una barreja en pols que conté: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + 
CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI‐POLIFOSFAT 9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceptació de la procedencia del material 
 
Tipus d’assaigs 
 
GRANULOMETRIC: 
1 assaigs per tres mostres aleatòries 
QUALITAT “LOS ANGELES”: 
1 assaig per tres mostres aleatòries 
COEFICIENT DE POLIT ACCELERAT: 
1 assaig per tres mostres aleatòries 
FORMA D’ARITS (agulles i lajas): 
1 assaig per tres mostres aleatòries 
ADHESIVITAT: 
1 assaig per tres mostres aleatòries 
FRIABILITAT: 
1 assaig per tres mostres aleatòries 
EQUI. EN SORRA DE BARREJA D’ARIDS EN SEC: 
1 assaig per tres mostres aleatòries 
MARSHALL: 
1 assaig per tres mostres aleatòries 
INMERSIÓ COMPRESIÓ: 
1 assaig per tres mostres aleatòries 
 
Confirmació del paviment aglomerat asfaltic 
Tipus d’assaigs 
 



                                                                                                                                                                                                                                            

ESPLANADA, TERRAPLENS I BASES GRANULARS

ESPLANADA RASES TOT-U
PLAQUES DE CÀRREGA 1/500 m2 10 ut. 1 / 200 m3 5 lots 1 / 300 m3 2 ut.
GRANULOMETRIA 1 / 1500 m3 1 ut. 1 / 300 m3 2 ut.
LIMITS ATTEBERG 1 / 1500 m3 1 ut. 1 / 1500 m3 2 ut.
PROCTOR MODIFICAT 1 / 1500 m3 1 ut. 1 / 1500 m3 2 ut.
HUMITAT 1 / 1500 m3 1 ut. 1 / 1500 m3 2 ut.
CBR PROCTOR MODIFICAT 1/500 m2 10 ut.
MATERIA ORGÀNICA 1 / 1500 m3 1 ut.
CONTINGUT EN GUIX 1 / 1500 m3 1 ut.
CONTINGUT SALS SOLUBLES 1 / 1500 m3 1 ut.
EQUIVALENT DE SORRA 1 / 300 m3 2 ut.
COEFICIENT "LOS ANGELES" 1 / 300 m3 2 ut.
INDEX DE LLENQUES 1 / 300 m3 2 ut.
PARTICULES TRITURADES 1 / 1500 m3 2 ut.

BASE DE FORMIGÓ

CON D'ABRAMS 2 provetes
RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ DEL FORMIGÓ 2 provetes

TUBS DE GASOS I FLUIDS

TUBS DE POLIETILÈ (REG)
ESTANQUEITAT 5 ut.
ASSAIG RUPTURA A PRESSIÓ 2 ut.

TESTIMONIS COMPROVACIÓ DE GRUIXOS: 
5 testimonis per cada 100 ml. De vial acabat 
 
Capítol – Elements urbans 
 
Per aquest capítol no es considera necessari la realització de cap assaig concret fora de la sol·licitud dels certificats de compliment de qualitat i 
prescripcions de materials (en especial el tema de la fusta) i la corresponent inspecció tècnica, ja recollida al pressupost de l’obra, per a la zona de 
jocs infantils. 
 
Capítol – Jardineria i reg 
 
A nivell de jardineria i reg el control de qualitat serà principalment visual durant el procés de l’obra, sent necessari l’aportació dels certificats de 
qualitat de tots els elements de la xarxa de reg. Únicament serà necessàri fer la prova de pressió de la xarxa de reg projectada. 
 
Dintre de les partides del Pressupost del projecte, s’incorpora l’any de garantia de la xarxa de Reg. 
 
 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT PER FASES 
 
 
 
 
   3 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    10 
    10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT D’ENLLUMENAT 
 
Consideracions durant I'execució de I'obra i el Manteniment 
 
Pels punts de lIum d'alçada superior a 4m, caldrà garantir accessibilitat mitjançant un itinerari d'amplada 3m mínim, pels vehicles de manteniment. 
 
Caldrà que, abans de realitzar l'afectació a qualsevol element o bacul d'enllumenat i/o retirada de quadres eléctrics, es contacti amb aquest 
Departament d'Enllumenat (Enllumenats Costa Brava) per tal de tractar el procés d'afectació dels punts de Ilum i xarxa d'enllumenat. 
 
Durant el termini de I'obra, caldrà realitzar un enllumenat provisional d'obra per il·luminar les zones afectades. 
 
Consideracions per a la recepció de la instal.lació d'enllumenat després de I'obra: 
 
Plànol fi d'obra de la instal·lació amb les característiques tècniques dels materials instal·lats (Models, potencies, materials, homologacions, etc) 
 
Documentació relativa a la legalització i contractació de la instal·lació: 



                                                                                                                                                                                                                                            

 
- Projecte/Memòria de legalització visat (Esquema unifilar, càlcul de caiguda tensió linies, característiques tècniques dels materials 

instal·lats, fitxa de Ilumeneres led omplerta pels fabricants, homologacions, estudi lumínic, etc,). 
- Certificat d'instal·lació elèctrica segellat per OC. 
- Declaració responsable tramitada, amb acusament de rebut. 
- Acta favorable de I'OC (independentment de la potència). 
- Certificat de final d'obra (quan és projecte). 
- Certificat de garantia de la instal·lació (1 any de garantia). 
- Donar d'alta el Centre de Comandament al Sistema Centralitzat. Caldrà garantir la comunicació de l’armari preferiblement mitjançant Fibra 

Óptica. 
 
SERA NECESSARI APORTAR LA LEGALlTZACIÓ DELS PUNTS DE LLUM I PASSAR LA VERIFICACIÓ DEL MANTENIDOR ABANS DE SOL·L1CITAR 
LA CONNEXIÓ A L'ENLLUMENAT EXISTENT. 
 
Certificats a subministrar en la recepció del material del producte instal·lat: 
 
1, Certificats de les Lluminàries 
 
• Certificat de conformitat de marcatge CE de les lIuminàries Instal·lades. 
• Certificats i Assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del producte emes pel laboratori acreditat per ENAC. 
• Assaig Especlfic dellP de les lIuminaries. IP 65 
• Assaig Específic dellK de les Lluminaries. IK 08 
• Fitxa de Producte Tipus de les Lluminaries. 
• Certificat de garantia de les lIuminàries de 5 anys. 
 
Croquis d'instal·lació i de disposició deis elements de la Lluminària segons Assajos Certificat. 
 
 
2. Certificats de les Columnes 
 
• Certificat de garantia de les columnes d'acer galvanitzat de 20 anys, indican les condicions d'instal·lació i ubicació previstes a projecte i ten int en 
compte els tractaments que el fabricant consideri necessaris per evitar la corrosió a la base. 
• Certificat de Marcatge CE per organisme notificat per la Directiva. 
• Certificat de I'origen de la xapa d'acer del lot de columnes. Ha de contenir la següent informació: 

- Composició química de la xapa 
- Denominació segons AISI-SAE i normes UNE 
- Espessor de la xapa utilitzada per la fabricació del bàcul 
- Certificat del galvanitzador de conformitat amb les prescripcions de la norma UNE EN ISO 1461 :2009 on ha de constar el métode 

preparació del galvanitzat. 
• Etiquetatge de les Columnes. 
• Plánol del fabricant on consti la referència el gruix i la qualitat de I'acer denominació. 
 
3. Certificats del Formigó i Morter Utilitzat 
 
4. Certificats de les pintures i Tractaments de protecció 
 
• Certificat d'aplicació de la pintura antigrafitis-antienganxines. 
• Certificat del tractament de protecció de les columnes que hagi executat el fabricant de la columna. 
• Certificat de les especificacions i procediment d'aplicació de la pintura d'acabat (si les columnes es subministren pintades). 
 
Requeriments del Reglament d'Eficiéncia Energética (RO 1890/2008):  
 
Càlcul d'Eficiència Energètica de la Instal·lació i Qualificació 
 
Fer mesures de potencia i de cosinus de fi, in situ, a cada tipologia de Iluminaria, abans i després de la regulació. 
 
Fer mesures de l'aïllament de les Línies. 



                                                                                                                                                                                                                                            

PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
En base als criteris aquí definits, a continuació s’adjunta el Pressupost estimat per a realitzar aquest Pla de Control de Qualitat. 
 
El Pressupost d’Execució Material de l’obra i de part de Qualitat serà: 
 
P.E.M. de l’Obra: ..........................................................................................................    822.973,81 € 
Pla Control de Qualitat:   .........................................................................................................   13.826,52 € 
 
El cost Total del Control de Qualitat representa un 1,68% del Pressupost total de l’obra.  
 
El Pressupost d’Execució per Contracte (I.V.A. inclòs) del Pla de Control de Qualitat, ascendeix a la quantitat de tretze mil vuit cents vint-i-sis euros 
amb cinquanta dos cèntims. 
 
Aquest import es considera correcte i necessari, i es troba dintre dels valors de percentatge habituals per aquesta tipologia d’obra. 
 
 
 
 



PRESSUPOST

Preu Amidament Import

Obra 00 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL - C.Q.

Capítol 01 ASSAIGS DE MATERIALS BÀSIC

'00.01 1 J03DR10P U
DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DELS 
ISÒTOPS RADIOACTIUS D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1 15,55 30,000 466,50

'00.01 2 J03DS10Q U
ASSAIG DE CÀRREGA IN SITU, AMB PLACA DE 30 CM DE DIÀMETRE D'UN SÒL, 
SEGONS LA NORMA NLT 357 155,54 3,000 466,62

'00.01 3 J0304L03 U
ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE GRANULAT, 
SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-1 36,11 3,000 108,33

'00.01 4 J03D4204 U

DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA 
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 
106 41,15 1,000 41,15

'00.01 5 J03D8208 U
ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA 
DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103501 O NLT 108 73,50 3,000 220,50

'00.01 6 J03DA209 U

DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL 
PRÓCTOR MODIFICAT (A TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA 
NORMA UNE 103502 137,76 8,000 1.102,08

'00.01 7 J03DK20H U

DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL 
PERMANGANAT POTÀSSIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 
103204 49,16 1,000 49,16

'00.01 8 J03DK10Y U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE GUIX D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 115 92,33 1,000 92,33

'00.01 9 J030FB0F U
DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE GRANULAT PER 
A ELABORAR MESCLES BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 28,48 2,000 56,96

'00.01 10 J03DN10Z U
DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES D'UN SÒL, SEGONS LA 
NORMA NLT 114 44,41 1,000 44,41

'00.01 11 J030KB0L U

DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES D'UNA MOSTRA DE 
GRANULAT PER A ELABORAR MESCLES BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA UNE-
EN 933-3 50,61 2,000 101,22

'00.01 12 J03DF30E U

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL DESGAST MITJANÇANT LA MÀQUINA DE 
LOS ÀNGELES D'UNA MOSTRA DE SÒL GRANULAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 
1097-2 105,14 2,000 210,28

'00.01 13 J060760A U

MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, 
CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE TRES PROVETES 
CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12390-1, UNE-EN 
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 94,37 10,000 943,70

'00.01 14 J060R906 U

ELABORACIÓ, CURA I ASSAIG A FLEXOTRACCIÓ D'UNA PROVETA PRISMÀTICA DE 
15X15X60 CM ADDICIONAL A LA SÈRIE, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12390-1, 
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5 56,11 10,000 561,10

TOTAL 4.464,34

Obra 00 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL - C.Q.

Capítol 02 ASSAIGS MATERIALS PER A GASOS I FLUIDS

'00.03 1 JFA1G301 U

ASSAIG DE RUPTURA A PRESSIÓ HIDRÀULICA INTERIOR D'UN TUB DE MATERIAL 
PLÀSTIC, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A 
CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA 353,49 2,000 706,98

'00.03 2 JFA1H301 U

ASSAIG D'ESTANQUITAT D'UN TUB DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A CANONADES D'ABASTAMENT 
D'AIGUA 388,83 4,000 1.555,32

'00.03 3 JJS8A402 U
ASSAIG DE VERIFICACIÓ DEL REGULADOR DE PRESSIÓ I LIMITADOR DE CABAL 
D'HIDRANTS PER A REG DE DN 25 A 300 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14267 272,82 1,000 272,82

TOTAL 2.535,12

Obra 00 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL - C.Q.

Capítol 04 ASSAIGS DE JARDINERIA

'00.04 1 JR472100 U
IDENTIFICACIÓ DE LLAVORS, COMPROVACIÓ DELS PERCENTATGES FORMULATS I 
ESPÈCIE DOMINANT DE LA HIDROSEMBRA 217,83 1,000 217,83

'00.04 2 JR31J300 U

DETERMINACIÓ DE LA GRANULOMETRIA, PH, CONDUCTIVITAT, DENSITAT, 
MATÈRIA ORGÀNICA, NITRÒGEN TOTAL, RELACIÓ C/N, CARBONATS TOTALS, 
FÒSFOR, POTASSI ASSIMILABLE, CLORURS I MAGNESI, EN PRESA DE MOSTRA DEL 
SUBSTRAT VEGETAL, SEGONS NORMES UNE 400,63 1,000 400,63

TOTAL 618,46

Obra 00 PARC AVINGUDA ESPANYA PALAFRUGELL - C.Q.

TOTAL 7.617,92

11.426,88 €      
2.399,64 €        

13.826,52 €      
21% IVA

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST (IVA INCLÒS) : 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL PARC TERRITORIAL 

DE L'AVINGUDA D'ESPANYA AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL

- CONTROL DE QUALITAT -

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : 
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Introducció 
Segons determina el Decret de l’Alcaldia número 29 del 10-11-2009, a la fase de redacció de Projecte de les obres a la ciutat de PALAFRUGELL es 
necessari definir el conjunt de mesures, algunes d’elles d’obligat compliment, amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental i social que pot originar. 
Aquestes mesures venen recollides i justificades a aquesta Memòria Ambiental del Projecte que regirà el procés de licitació de l’obra. 
Mitjançant el procés de licitació, el contingut d’aquesta Memòria Ambiental passarà a forma part del Pla d’ambientalització de l’obra que el contractista 
haurà d’elaborar. 
Aquest Pla haurà de ser presentat pel contractista adjudicatari dins el termini otorgat per la legislació de contractes del sector públic per aportar la 
documentació preceptiva abans de l’adjudicació definitiva. 
En el Pla es desenvoluparan i es comentaran les mesures contingudes a la memòria ambiental en funció del sistema constructiu i es validarà, com a 
màxim, en el moment de l’acta de replanteig. 
 
Dades Generals 

TIPUS D’INTERVENCIÓ: 
Projecte d’arranjament d’espai públic  

EMPLAÇAMENT: 
Parc territorial de l’Avinguda Espanya de Palafrugell, Girona. 

SUPERFÍCIE D’INTERVENCIÓ: 
Superfície afectada per les obres: 13.352,65m² 
 
PROMOTOR: 
Ajuntament de Palafrugell 

AUTORS DEL PROJECTE: 
Nura arquitectes. 



Albert López Álvarez (DNI 46976059-P) 
Arquitecta Col·legiada COAC número 68682 
Plaça Onze de Setembre, 4, 17200 Palafrugell. Girona 
e-mail: info@nuraarquitectes.com  t/f. 672 420 993 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA PROPOSTA: 
L’obra projectada es realitzarà en una sola fase, i contempla la nova construcción d’un parc territorial a l’Avinguda Espanya de Palafrugell 
 
Objectius 
L’objectiu de la redacció d’aquesta memòria ambiental es resumeix en els següents punts: 

- Esmentar la normativa que cal complir en tots els aspectes a considerar 
- Identificar i analitzar els impactes ambientals derivats de l projecte i l’execució de l’obra 
- Determinar les de mesures a incloure al projecte i l’obra que permetin reduir aquest impacte 

Normativa de Referència 
POBLACIÓ 

- Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal, publicada al BOP de 22 de maig de 1991 
- Ordenança sobre la supressió de barreres arquitectòniques a la via pública, de 27 de març de 1979 
- Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de la ciutat de Begur, publicada al BOP de 19 de juny de 1999 
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat 
- Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. Decret d’alcaldia de 17 de maig de 1999 
- Manual de bastides. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

RESIDUS 
- Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Begur, publicada al BOP de 16 de juny de 1996. Títol VI, gestió de residus 
- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcción 
- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció i enderroc 
- Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc 
- Decret 92/1992, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya 
- Catàleg Europeu de Residus (CER) aprovat per la decisió 2000/532/CE, de la Comissió de 3 de maig, modificada per les decisions 
2001-118, 2001-119 i 573-2001 
- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus i Decret 219/2001 
- Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 
- Ordre de 28 de febrer de 1989, per la que es regula la gestió dels olis usats (BOE 57), i de 6 de setembre de 1988, sobre tractament i 
eliminació dels olis usats (DOGC 1055) 

MATERIALS 
- Instrucció del formigó estructural (EHE) 
- Mesura de Govern de política responsable de compra de fusta (desembre de 2003) i Decret d’Alcaldia per a la compra responsable de 
fusta (juliol 2004) 

ATMOSFERA 

GASOS, POLS i OLORS: 
- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera 
- Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de 
protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig 
- Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Begur, publicada al BOP de 16 de juny de 1996. Títol I. Protecció de 
l’atmosfera 
- Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal, publicada al BOP de 22 de maig de 1991 
- Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. Decret d’alcaldia de 17 de maig de 1999 

SOROLL I VIBRACIONS: 
- Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Begur, publicada al BOP de 16 de juny de 1996. Títol III. Contaminació acústica 
- Proposta de modificació de l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà 
- Llei 37/2007, de 17 de novembre, del ruido i Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desenvolupa 
- Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual  es regulen les emissions 
sonores a l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure 
- Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. Decret d’alcaldia de 17 de maig de 1999 

SÒL I SUBSÒL  
- Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal, publicada al BOP de 22 de maig de 1991 
- Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. Decret d’alcaldia de 17 de maig de 1999 



- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc 

HIDROLOGIA 
- Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Begur, publicada al BOP de 16 de juny de 1996. Títol V. Sanejament d’aigües 
residuals i pluvials 
- Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües residuals 
- Directiva 2000/60/CE, DOCE de 22 de desembre de 2000, (Directiva Marc de l’Aigua) 
- Real Decret 606/2003, de 23 de maig, de modificació del RD 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic 
- Real Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües 

FLORA I FAUNA 
- Ordenança general del Medi ambient urbà de la ciutat de Begur, publicada al BOP de 16 de juny de 1996. Títol VIII. Zones naturals i 
espais verds 

PATRIMONI I PAISATGE 
- Decret 78/2002 de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic 
- Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà 

 
Vectors d’impacte ambiental 

POBLACIÓ: 

IMPACTE AMBIENTAL 

Utilitat per la població 
- Població beneficiada 

La intervenció, un cop executada, afecta directament als veïns dels edificis situats als edificis més pròxims a la zona objecte del projecte i 
indirectament a tots els veïns del barri. 

- Beneficis de la intervenció: 
∙ Creació d’espais d’estada 
∙ Creació de zones de jocs infantils 
∙ Augment de zones verdes 
∙ Creació de zones especifiques per gossos 
∙ Disminució i millora del transit de la zona 
∙ Millora de les condicions d’accessibilitat 
∙ Ordenació i millora de les xarxes de serveis 

L’espai lliure objecte de la intervenció no compleix, actualment, amb els criteris bàsics d’accessibilitat. 

Degut a l’ús indiscriminat i sense cap mena de regulació de l’espai com a aparcament “improvisat” no hi ha previstes zones de circulació de vehicles 
ni de pas de vianants, guals adaptats, protecció de desnivells, pendents adequades. El paviment presenta moltes irregularitats i bonys degut a l’erosió 
produïda pels vehicles i per l’aigua i, degut a la pendent i el tipus de paviment existent, aquestes irregularitats van en augment amb el pas del temps. 

Accessibilitat un cop executades les obres: 
Un cop finalitzades les obres el projecte contempla que l’accés de vehicles sigui a través de dos punts, un d’accés i l’altre de sortida, i el vial limita el 
parc per l’oest i el sud. Així doncs, s’aconsegueix que l’àmbit del parc passi a estar utilitzat únicament pels vianants. Es preveu l’execució de unes 
zones d’estada i jocs infantils envoltades de zona verda i arbrat. L’accés a cada una d’aquestes zona es realitzarà a través d’ almenys una camí que 
compleixi amb els criteris d’accessibilitat, es a dir, amb pendents inferiors al 6%, paviment dur i amplades suficients. 

- Mesures bàsiques per minimitzar l’alteració de la població 
∙ Donat que actualment la zona d’intervenció s’utilitza com a aparcament sense regulació, l’alteració produïda pel projecte i les obres 
afectarà bàsicament a la part de la població que utilitza l’espai per deixar el vehicle, ja siguin veïns del barri o no. també s’utilitza per a la 
ubicación de fires i circs, però l’Ajuntament será l’encarregat de buscar una nova ubicación per aquests esdeveniments. 
∙ Com que un dels objectius principals del projecte es la creació de l’espai per als vianants, el canvi d’us de la zona es considera una 
alteració positiva. 
Durant el transcurs de les obres s’haurà de planificar l’accés i sortida de vehicles de l’obra pels carrers de menys transit i, degut a la 
proximitat dels centres d’educació i espaortius, s’intentarà, en la misura del possible, evitar les hores d’entrada i sortida dels esmentats 
centres. 
∙ Es senyalitzaran els accessos i zones destinades a l’abassegament de materials i residus. 
∙ Es prohibirà l’accés a l’obra a tota persona aliena a la mateixa 
∙ S’informarà als veïns de les actuacions i s’atendran les consultes dels afectats que així ho requereixin. 
∙ Tots els serveis que es vegin afectats hauran de ser restituïts 



∙ Queda prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol tipus d’obstacles, objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin o facin perillosa la 
lliure circulació de vianants o vehicles, 

- Avaluació del transit, accessibilitat de vianants i de vehicles 
∙ Tant en la fase d’execució de l’obra com un cop finalitzat el projecte no es preveu cap tall de carrer ni afectacions rellevants de la 
circulació. 
∙ De la mateixa manera no queda afectada cap parada de bus ni cap altre mitjà de transport públic. 
∙ El projecte preveu la creació de nous itineraris de vianants per dintre de la zona de parc. No obstant en el transcurs de l’obra les voreres 
que limiten amb l’espai lliure es poden veure afectades en la seva amplada per tal de garantir la seguretat dels vianants. En cap cas 
aquestes voreres deixaran una amplada de pas inferior a 150 cm i, en cas de que s’hagi de preveure un pas de vianants tocant al límit de 
l’obra, aquest es delimitarà amb tanques i senyalització adequada. Al marge d’aquestes voreres cal preveure accessos al Funky Pizza, al 
coquí i al centre Tramuntana, ja que els seus accessos s’ubiquen dins de l’àmbit d’actuació. 
∙ Tots els vehicles de l’obra així com les zones de casetes i l’abassegament de materials i residus es mantindran a dintre de l’àmbit de 
l’obra. Les característiques de l’àmbit permeten, així mateix, fer les operacions de càrrega i descàrrega des de dintre de l’àmbit de forma 
que la interferència amb els carrers només serà per l’entrada i sortida de vehicles. 

- Planificació de l’execució de l’obra 
El projecte es planificarà de forma que l’actuació sobre les voreres existents es realitzi en el mínim tems possible. L’ambit de parc quedarà 
delimitat i afectat durant tot el temps d’execució però les actuacions puntuals que puguin afectar a la mobilitat dels veïns (passos de 
vianants, restitució de bordons, etc) es reduiran i delimitaran de forma aïllada i puntual. 

- Control de plagues 
No es preveu l’aparició de plagues ni durant l’execució de l’obra ni un cop acabada aquesta 

- Formació dels operaris 
Es donarà als operaris formació ambiental i s’informarà de les especificacions contemplades a la Memòria ambiental i Pla 
d’ambientalització elaborat del contractista per tal e que puguin donar compliment a tots els aspectes relacionats amb l’execució de l’obra 
recollits en aquests documents. 

 

MESURES CORRECTORES 

Alteració del benestar dels veïns i de l’activitat econòmica d’empreses 
- Avaluació de barreres arquitectòniques: 

∙ Es delimitaran amb tanques i senyalitzaran les zones destinades a l’abassegament de materials, a l’abassegament de residus i a les zones 
de neteja. El contractista haurà de presentar a la Direcció d’execució per la seva aprovació, una proposta dels punts escollits per totes 
aquestes activitats, la gestió dels espais que es pensa aplicar i un estudi de restauració dels mateixos. 
∙ La informació a la població es canalitzarà a través dels representants de la població (Ajuntament, associacions), mitjans de comunicació 
(radio, premsa) i s’atendran particularment les consultes dels afectats que així ho requereixin. Tots els serveis que es vegin afectats hauran 
de ser restituïts. Està prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol tipus d’obstacles, objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin o facin 
perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles, en especial les que dificulten els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, 
d’acord amb la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
∙ El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el responsable de prendre i mantenir les mesures de 
seguretat adients, en especial el què es refereix a la vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il·luminació d’obstacles. 
∙ Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de sortida i d’entrada de camions, de limitació 
de velocitat, als vials, a les distàncies reglamentàries. Es senyalitzaran els accessos de l'obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la 
mateixa, col·locant-se en el seu cas els tancaments oportuns. El personal responsable de l’obra s’encarregarà - al seu càrrec - de dirigir 
les operacions d’entrada i sortida, avisant als vianants a fi d’evitar accidents. Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària d’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra 
quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
∙ Per raons econòmiques, l'obra es planificarà en el menor temps possible reduint, en conseqüència, les afeccions en fase d'execució 

- Avaluació del transit, accessibilitat de vianants i de vehicles: 
∙ Els contenidors es situaran de forma que no dificultin el pas de vianants o vehicles ni la sensibilitat de la circulació. En qualsevol cas 
s’hauran de respectar els criteris d’amplada de pas dels passos de vianants adaptats.  
∙ Dins la zona de l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a l’execució de l’obra. Si no hi ha espai 
suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat per a aquest 
fi fora de l’obra. Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dins de l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, 
s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les mesures següents: 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm., delimitant el camí per tots dos costats i es 
col·locarà la senyalització que correspongui. Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques i es netejarà el paviment. 
- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
- Caldrà estudiar les diferents afectacions de l’execució de l’obra, com ara desviaments de trànsit, accessos. 



∙ És important que no apareguin problemes d'accés a cap punt de l'obra. És prohibit col·locar qualsevol tipus d’obstacles o d’objectes, o 
fer-hi instal·lacions que limitin, dificultin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles. Es reposarà adequadament la 
senyalització horitzontal afectada i es construiran guals adaptats en els passos afectats per l’obra. Es tindrà especialment cura de no 
provocar barreres arquitectòniques durant l’execució de l’obra. S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’amplada per 
la vorera o per la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o cal envair el carril de 
circulació i desviar el trànsit rodat, serà necessari col·locar les proteccions i la senyalització que correspongui i contactar prèviament amb 
Guàrdia Urbana. 
∙ Es prendran les mesures adients per fer compatible l’obra amb l’accés a equipaments i aparcaments privats(senyalització, xapes 
metàl·liques per al trànsit rodat) 
∙ La programació de l’obra que es proposi haurà de tenir en compte les interferències a la població. En cas de ser necessari es plantejaran 
els desviaments adequats, per tal de mantenir la mobilitat de la población afectada amb les adequades condicions de seguretat viària. 
∙ La construcció de l'obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les indicacions establertes en l’Estudi de Seguretat i Salut. 

- Formació específica dels operaris: 
∙ Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions 
de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les 
actuacions que es proposin en aquest punt. 
∙ Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 

 
RESIDUS: 
 
IMPACTE AMBIENTAL 
 
Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció 
El projecte inclou un estudi de gestió de residus (annex MA3) que inclou la estimació de la quantitat de residus d’obra i terres generats per la 
intervenció, les mesures de prevenció i minimització dels mateixos, la proposta per la seva segregació i reutilització així com la detecció dels 
materials que puguin esdevenir contaminants. S’especificarà així mateix el tracte que rebran les aigües residuals sanitàries procedents de l’obra 
 
MESURES CORRECTORES 
 
Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció 
- Segregació i gestió de residus: 

∙ La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que disposa el Reial Decret 105/2008 d’1 de Febrer, pel que es 
regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició, la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 
de juliol, reguladora dels residus de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, s’hauran de tenir en compte les normatives i ordenances 
d’àmbit local (ciutat de Palafrugell). 
∙ La gestió dels olis usats es realitzarà d’acord amb l’Ordre de 28 de febrer de 1989 del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme i l’Ordre 
de 13 de juliol de 1990, per la que es regula la gestió dels olis usats, a més de l’Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en 
el tractament i eliminació dels olis usats de la Generalitat de Catalunya. 
∙ La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà d’acord amb el que estableix el Decret 161/2001, de 12 de juny, de 
modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de runes i altres residus de la construcció. 
∙ El Contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés materials d’obra, estant específicament 
prohibit abocar-los en indrets externs a les àrees habilitades per aquesta finalitat. 
∙ Per tant, els residus classificats com inerts (principalment terres i roques sobrants de les excavacions) s’hauran de dipositar en els 
enclavaments habilitats com a tal, i autoritzats per l’Administració competent. 
∙ Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es prioritzarà la seva valorització en obra, essent 
necessari habilitar espais de recollida selectiva per a cada fracció, en indrets de fácil accés i separats de la resta de materials aplegats, 
degudament senyalitzats i identificats. 
∙ Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El contractista haurà de facilitar a 
l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de seg uiment dels residus retirats, degudament complimentats. 

- Aigües residuals sanitàries de serveis d’obra: 
∙ Les aigües residuals sanitàries generades en la zona d’oficines i serveis de l’obra, s’hauran de sotmetre a depuració, quan pel seu 
enclavament sigui impossible connectar-les a la xarxa de clavegueram. 
∙ S’ha de definir l’empresa autoritzada de la gestió d’aquests residus al llarg de l’obra. 
∙ El contractista assumirà el sistema de tractament o les mesures oportunes per evitar la contaminació provocada per l'ús de les 
instal·lacions de lavabos i dutxes. La proposta del contra ctista haurà de ser aprobada per la Direcció d’execució. 
∙ S’ha de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els abocaments líquids a la xarxa en funció de les seves 
característiques físico-químiques i la correcta execució de les connexions de servei a la xarxa de clavegueram. característiques físico-
químiques i la correcta execució de les connexions de servei a la xarxa de clavegueram. 
∙ Davant la impossibilitat de connectar a la xarxa de clavegueram serà necessari instal·lar sanitaris mòbils. 
∙ L'estudi de Seguretat i Salut contempla les instal·lacions necessàries pel personal de l'obra (menjador, vestuaris, serveis). 



- Residus especials: 
∙ Els materials que poden esdevenir contaminants, es col·locaran en emplaçaments situats fora de l’abast de les zones inundables per 
avingudes ordinàries. Aquesta mesura es fa extensible a la resta de substàncies i materials d’obra perillosos i potencialment contaminants 
que requereixin ser emmagatzemats temporalment mentre durin les activitats constructives. 
∙ Els principals residus perillosos que es generen en una obra solen ser, olis usats i lubricants, i en menor proporció bateries, piles i 
restes de pintures. 
∙ Tots aquests materials s’hauran d’emmagatzemar separadament dels altres residus, en indrets estancs i a ser possible, tancats (per ex. 
fora de les zones de trànsit; sobre superfícies impermeabilitzades o cubetes de contenció; protegides de la pluja i raigs solars, casetes 
d’obra, bidons, contenidors específics) que evitin l’afecció del medi en cas de vessament o fuita accidental, i en enclavaments de fàcil 
accés. Les fraccions perilloses s’hauran d’etiquetar adequadament indicant la data d’inici de l’emmagatzematge, donat que aquest no podrà 
superar els sis mesos d’estada en obra. 
∙ Quedarà específicament prohibit el vessament directe dels olis i d’altres substàncies contaminants en aigües superficials, interiors, en 
aigües subterrànies, en la xarxa de clavegueram i en els sistemes de sanejament o evacuació de les aigües residuals. 
∙ Finalment, els residus perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El contractista haurà de facilitar a 
l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de seguiment dels residus retirats, degudament complimentats. 

- Formació específica dels operaris: 
∙ Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental i garantir que coneixen els símbols 
de perillositat i interpretar les frases de risc. S’aprofitaran les reunions de Seguretat i Salut per informar als operaris de quina manera s’han 
de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta 
que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 

 
MATERIALS: 
 
IMPACTE AMBIENTAL 
 
- Compra correcta i emmagatzematge adequat: 

∙ Els materials s’aniran portant a l’obra a mida que sigui necessària la seva utilització. Els materials inerts, especialment els emprats a les 
capes de paviment, es podran portar emmagatzemar a l’obra el temps necessari sempre que es garantitzi la seva conservació, i s’eviti la 
seva pèrdua i/o contaminació amb altres materials. La seva ubicació serà en tot cas dintre de l’obra Els materials granulars i terres que 
s’emmagatzemin a l’obra durant un període de temps superior a una setmana s’hauran de protegir amb plàstics per evitar la seva dispersió 
amb vent o pluja. La seva manipulació s’haurà de fer amb mitjans manuals o mecànics de forma que es minimitzi l’aixecament de pols i 
escampament innecessari de material. 
∙ Els materials per les instal·lacions s’aniran igualment portant a l’obra a mida que sigui necessari el seu ús. En el cas d’emmagatzematge 
aquest es realitzarà sempre dintre del recinte de l’obra i es protegiran de les inclemències del temps, especialment si son materials que 
poden alterar les seves propietats a causa d’aquestes. 
∙ Cal tenir en compte la possibilitat de robatoris de material emmagatzemat dintre de l’obra. S’hauran de tancar i senyalitzar adequadament 
les zones d’abassegament de material. 

- Optimització de l’ús de materials 
∙ S’optimitzarà l’ús de materials evitant retalls innecessaris i preveient les quantitats necessàries abans de realitzar la compra. S’evitaran els 
escreixos i materials sobrants 

- Incorporació de materials que disposin d’acreditació de qualitat o similar 
∙ Es fomentarà l’ús de materials i productes amb certificats ambientals reconeguts en general. 
∙ Concretament però, serà obligat que els següents productes disposin d’acreditacions: 

Fustes amb acreditació FSC 

- Plans de manteniment de les instal·lacions i dels seus components: 
∙ Les instal·lacions compliran amb els plans de manteniment inclosos als plecs de condicions dels diferen ts departaments de l’Ajuntament 
de Begur. 
∙ Es preveu específicament al projecte el manteniment de la jardineria durant el primer any de plantació. 
∙ El projecte ha tingut en compte la utilització de materials de baix manteniment com son els paviments de formigó, la utilització de 
materials granulars i, en el cas de les instal·lacions, la utilització d’enllumenat a base de LEDs, de llarga vida útil 

- Sostenibilitat dels materials 
∙ El projecte preveu la utilització dels següents materials: 

- Reutilització de terres procedents de la mateixa obra  
- Àrids reciclats. Aquest contribueix a minimitzar l’impacte ambiental generat per l’abocament de residus petris d’enderroc i a 
reduir el consum de recursos naturals 
- Formigó amb un percentatge d’àrids reciclats que disposin d’eco etiqueta reconeguda Mescles bituminoses que incorporin un 
percentatge material reciclat 

∙ Betums de fabricació a baixa temperatura. Representen un avantatge ambiental derivat del menor consum energètic per la seva producció 
∙ Fustes amb certificació FSC, acreditació concedida pel Consell d’Administració Forestal (Forest Stewardship Council), que té com a 
objectiu, la gestió forestal ambientalment responsable, socialment beneficiosa i econòmicament viable. 



∙ Pintures amb eco etiqueta Tipus I 
∙ Cables conductors lliures d’halògens. Per reduir els problemes d’emissió de gasos nocius encas d’incendi 
∙ De la mateixa manera es fomentarà l’ús de materials amb les següents característiques: 
∙ Productes i materials de plàstic que incorporin plàstic reciclat i que disposin d’eco etiqueta reconeguda 
∙ Mobiliari urbà que disposi d’eco etiqueta reconeguda 
∙ Mobiliari urbà que incorpori material reciclat 

 
MESURES CORRECTORES 
 
Consum de materials 
- Compra correcta i emmagatzematge adequat: 

∙ Comprar sense escreixos i garantir les propietats dels materials emmagatzemats perquè no es malmetin contribueix a minimitzar el 
consum de materials. 
∙ El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres ajustades a les necessitats del projecte i s’haurà de reservar una zona de l’obra 
per emmagatzemar els materials garantint les seves propietats i ordre fins al moment de l’aplicació. Per altra banda, s’hauran de planificar 
correctament les compres i gestionar els estocs per minimitzar el temps d’emmagatzematge i evitar així que els recursos es transformin 
en residus. 

- Manipulació i transport adequat: 
∙ El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulin amb cura, utilitzant les eines adequ ades en cada cas. Els carretons i 
palets s’hauran de carregar de forma adequada per tal que el transport no representi un perill potencial per a la seguretat dels treballadors 
i els materials no es malmetin. 
∙ Una part dels residus generats a les obres són conseqüència d’una incorrecta manipulació i fruit d’un transport inadequat. 

- Sostenibilitat dels materials: 
∙ Es prioritzarà l’ús de materials amb eco etiquetes reconegudes davant altres materials que no disposi d’aquesta acreditació. 
∙ En quant a les etiquetes ecològiques cal tenir en compte: 

- Etiquetes ecològiques Tipus I (assenyalen un benefici ambiental i estan verificades per tercers) 
- El distin tiu de Garantia de Qualitat Ambiental és una eco etiqueta tipus I. La seva obtenció està regulada per la Direcció 
General de Qualitat Ambiental i es basa en el compliment d’uns criteris ambientals específics per producte o categoria de 
productes i uns criteris generals (compliment de la legislació ambiental). 

∙ Les categories de productes existents on podrien encaixar els materials que s’empren habitualment a les obres són: productes de fusta; 
productes prefabricats de formigó amb material reciclat; productes d’àrid reciclat; productes de plàstic reciclat. 
∙ Una altra etiqueta tipus I és l’Etiqueta Ecològica Europea, i al mercat es poden trobar, entre d’altres productes, pintures i vernissos per a 
interiors. 
∙ Etiqueta ecològica Tipus II (assenyalen un benefici ambiental i no estan verificades per tercers. Són autodeclaracions que fan els propis 
fabricants). 
∙ Etiqueta ecològica Tipus III (no tenen perquè assenyalar un benefici ambiental, la seva finalitat és la d’explicar els impactes d’un producte 
durant el seu cicle de vida, sigui bo o dolent; sí estan verificades per tercers). 
∙ Es prioritzarà l’ús de materials amb eco etiquetes Tipus I davant les de Tipus II i III i les de Tipus II davant les de Tipus III. 

- Formació específica dels operaris: 
∙ Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental i coneixen els símbols de les eco 
etiquetes i propietats i condicions d’emmagatzematge i utilització dels materials. 

 
ATMOSFERA: 
 
MESURES CORRECTORES 
 
Emissió de gasos i pols 
- Controlar les emissions de CO2 i substàncies tòxiques 

∙ Les mesures introduïdes al projecte en quant a la selecció de material provoquen una reducció de les emissions de CO2 respecte als 
utilitzats tradicionalment El personal d’obra treballarà amb l’equip adequat i aquest sestarà homologat per tal que no es produeixin les 
emissions. 
∙ Durant el procés de l’execució de l’obra es produiran projeccions de poliuretà, emulsions o betums, que poden emetre substàncies 
tòxiques (CFC, COV,) que poden tenir un perjudici per les persones i per l’entorn proper de l’obra. 

- Disminució de la pols generada per l’obra 
∙ Sempre que sigui possible, s’evitarà la generació de pols mitjançant regs o altres sistemes. 
∙ L’amassament del formigó o del morter es farà amb la formigonera i mai directament sobre el paviment o la rasa. Les caixes dels 
camions que transportin materials que puguin generar pols es cobriran amb lones en tots els recorreguts (interns i externs a l’obra). Es 
cobriran amb lones les superfícies dels aplecs provisionals. Es faran recs periòdics d’aquelles parts de l’obra on es produeixin grans 
volums de pols. 
∙ S’han de rentar les rodes dels vehicles d’obra per tal d’evitar generar pols. 
∙ Realitzar aspiracions localitzades de pols en el tall de materials i en la mesura que sigui possible. 
∙ Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats de moviment de terres. El tall de peces ceràmiques i/o hidràuliques es farà,  
prioritàriament amb guillotina o, altrament, amb maquinària prevista de via humida. 

- Formació específica dels operaris: 



∙ Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions 
de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà els operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les 
actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un 
seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 
∙ Disposar de màquines que realitzin escombrats periòdics del sòl juntament amb els rentats. 
∙ Tancar els elements necessaris pel transport de materials (cintes transportadores) mitjançant carenats o ruixar el material transportat. 

 
Emissió d’olors 
 Disminució de les molèsties per olors: 

∙ Es contemplarà el fet que en cas d’haver de realitzar una activitat que pugui provocar una elevada contaminació odorífera, s’informarà 
prèviament a la població propera al respecte. 
∙ En quant a les aigües residuals, es prendran les mesures correctores necessàries segons les indicacions establertes per la Direcció de 
Serveis del Cicle de l’Aigua. 

- Formació específica dels operaris: 
∙ Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions 
de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les 
actuacions que es proposin en aquest punt. 
∙ Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 

 
Impacte acústic. Emissió de soroll i vibracions 
- Disminució de les molèsties per vibracions i soroll: 

∙ Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims establerts en la Llei de protecció contra la 
contaminació acústica. S’entén per soroll produït per les activitats, el que prové de les màquines, les instal·lacions, les obres. 
∙ En tot cas, de forma voluntària i si la direcció d’execució ho requereix, es podrà realitzar una lectura dels nivells sonors per tal de 
comprovar que l’activitat de construcció no genera un soroll superior al fixat en la normativa vigent. En cas que es superin els nivells 
sonors establerts, es demanarà el permís corresponent. 
∙ Totes les màquines que treballin a la via pública hauran de complir els següents requeriments: certificat d’homologació CE o certificat de 
conformitat CE i placa en la qual s’indiqui el nivell màxim de potència acústica. 
∙ Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública hauran de tenir un nivell de potència de com a màxim 95 dB. En el cas que l’obra 
tingui una durada prevista superior a 3 mesos, s’haurà de substituir per una escomesa elèctrica. 
∙ Les obres amb durada superior a 3 mesos hauran de disposar d’un servei ambiental amb formació i experiència acreditada en acústica 
que realitzarà un seguiment periòdic de l’impacte acústic de l’obra. 
∙ Haurà de seguir el “Procediment per l’autorització d’actuacions d’obres sorolloses i/o fora d’horari, que tinguin lloc a la Ciutat de Begur” i 
presentar-lo als Departaments encarregats de la concessió de les llicències d’implantació a l’espai públic qualsevol actuació relacionada 
amb l’execució de les obres que: 

- superin els llindars màxims permesos per la normativa vigent en matèria acústica, en període diürn, durant més de set dies 
i/o que generi un increment igual o superior a 10 dB(A) sobre el nivell guia de la zona a una distància de dos metres de les 
obres per llurs característiques o per l’afecció que comporten a la ciutat, no es puguin executar durant l’horari establert o entre 
semana tot i treballar, dins l’horari establert, s’executin a prop d’equipaments d’alta sensibilitat, entenent per aquests: escoles, 
escoles bressol, equipaments sanitaris, biblioteques, i residències de gent gran 

- Horari de l’obra: 
∙ L’horari de funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs a l’espai públic i en les obres de construcció es fixa entre les 8 i les 
20 hores de dilluns a divendres, allargant-se fins les 21h els treballs que no utilitzin maquinària. Les obres de serveis i canalitzacions 
però, tenen fixat el seu horari d’actuació entre les 8 i les 18 hores. 
∙ Fora d’aquest horari, només es permet executar, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, que haurà d’estar disponible a peu d’obra: 

- Les obres que s’hagin d’executar urgentment amb la finalitat de restablir un servei essencial per als ciutadans, com ara el 
subministrament d’electricitat, d’aigua, de gas i de telèfon, i els serveis relacionats amb l’ús i la difusió de les noves tecnologies 
fins al moment que s’aconsegueixi restablir el servei avariat Les obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent 
per a les persones i els béns. Els treballs posteriors de restitució a l’estat original de la via pública s’ajustaran a l’horari normal 
de treball a l’obra 

∙ Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre la circulació,  
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en una data i horari específic. 

- Formació específica dels operaris: 
∙ Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions 
de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les 
actuacions que es proposin en aquest punt. 
∙ Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 

 
SÒL I SUBSÒL: 
 
MESURES CORRECTORES 
 
Ocupació del terreny 



- Netedat de l’obra: 
∙ Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de materials i fang. Es controlarà que les rodes dels vehicles que entren i 
surtin de l’obra no embrutin de fang, restes de formigó, l’entorn de l’obra. Aquesta prescripció implica que la pròpia obra es trobi en 
correctes condicions de neteja, ja que és la millor garantía per minimitzar les afeccions a l'entorn exterior. 
∙ En general, s’han de prendre les mesures necessàries perquè, en cessar l’exercici de l’activitat, s’eviti qualsevol risc de contaminació i 
perquè el lloc de l’activitat quedi en un estat satisfactori, de tal manera que l’impacte ambiental sigui el mínim possible respecte l’estat 
inicial en què es trobava. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se, amb precaució, evitant sorolls innecessaris i es 
deixaran nets els espais utilitzats. 

- Restauració i condicionament del terreny ocupat: 
∙ Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els espais ocupats per les obres en la mateixa 
situació en què es troba el seu entorn. 
∙ L’adjudicatari de les obres o el titular de la llicència repararà, al seu càrrec, els desperfectes ocasionats per les obres. 
∙ Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de l’obra que hagin resultat malmesos durant el termini de l’execució de les obres, seran 
reposats a càrrec del contractista, amb elements de qualitat similar a la inicial i es col·locaran d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre 
la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat. 
∙ La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les característiques i dimensions mínimes  indicades a l’Ordenança sobre obres i 
instal·lacions de serveis en el domini públic municipal. 
∙ La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres hauran de ser completades en el moment 
de finalitzar les obres. 
∙ Els guals de caire provisional, s’hauran de demolir un cop executada l’obra, havent de restaurar i condicionar la zona ocupada a les seves 
característiques originals. Tanmateix, s’haurà de reconstruir la zona modificada provisionalment a les seves condicions inicials. 
∙ La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb la Direcció de Servei d’Inversions i Espai vial i la Direcció de Serveis 
d’Espais Verds de l’Àrea de Medi Ambient. 

- Delimitació de l’obra: 
∙  Les casetes i els contenidors es col·locaran a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. Si per les especials característiques 
de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran en el pla de seguretat les àrees previstes per a 
aquest fi. 
∙ L’obra s’ajustarà al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà d’informar, documentar i aprovar prèviament, d’una 
manera preventiva. Les tanques d’obra delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra 
∙ Només s’admetrà temporalment el desplaçament de tanques per fer treballs de càrrega i descàrrega de material, reduint-se la zona 
afectada al mínim imprescindible per fer aquesta tasca i exclusivament en l’ Interval de temps en què es realitzin. 
∙ Les tanques seran metàl·liques i validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de l’obra. En cap cas no s’admetrà la cinta 
plàstica. El contractista vetllarà pel correcte estat de les tanques i del tancament. 
∙ El tancament tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als contenidors de recollida d’escombraries. 
∙ El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, publicitat il·legal i qualsevol altre element que 
deteriori el seu estat original. 
∙ Les tanques estaran alineades i unides entre si. 
∙ Si l’obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, aquestes tapes estaran envoltades per tanques i degudament 
senyalitzades. 
∙ El tancament de l’obra s’estén a la zona on es realitzen els treballs i a la zona destinada a emmagatzematge d’accessoris, utillatge, 
maquinària, casetes i contenidors. 

- Formació especifica dels operaris: 
∙ Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions 
de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les 
actuacions que es proposin en aquest punt. 
∙ Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 
∙ Existència de capa de terra vegetal 

- Reutilització de la terra vegetal: 
∙ Durant l’execució de l’obra es buscarà un lloc d’acopi temporal d’aquesta terra, per la seva utilització posterior. D'aquesta manera 
s’aconsegueix poder comptar amb una terra excel·lent per la reposició en zones de futur enjardinament. Per tal que així sigui, l’apilament 
es realitzarà amb la terra esponjada: no s’ha de compactar ni passar-hi maquinària per sobre i l’alçària màxima de les piles serà de 2m. 
∙ El substrat de terra vegetal, s’extreu del propi emplaçament d’obra. En el moment de l'excavació es separa la capa orgànica de la resta de 
terra de capes inferiors. 

 
Gestió de moviments de terres: sobrants i préstecs 
- Gestió correcta dels sobrants de terra: 

∙ En tots els casos serà d’obligat compliment que el responsable de realitzar el moviment de terres justifiqui el destí final dels sobrants 
mitjançant albarà de l’abocador autoritzat o document escrit de l’empresa que les ha rebut. 

- Amuntegament de terres: 
∙ No es poden acumular terres en l’àmbit de domini públic. Les terres que puntualment surtin de l’execució de l’obra es dipositaran 
temporalment en contenidors homologats i un cop plens, es retirara n a l’abocador sense que sobresurtin més de 0,30m 
∙ Els contenidors, quan no s’utilitzin o estiguin plens, hauran de ser retirats el mateix dia. 

- Reutilització dels materials sobrants: 



∙ En cas que les terres siguin aprofitables, haurà de quedar constància en un document escrit, el volum i el lloc on aniran a parar aquestes 
terres. 

 
Afectació a les propietats físiques del sòl 
- Evitar canvis en la qualitat del sòl durant la construcció: 

∙ En general, des de l’inici de l’obra s’ha d’evitar l’abocament o abandó d’objectes, de residus o altres deixalles fora dels llocs autoritzats, 
especialment cal estudiar la possible contaminació del sòl per l’abocament de productes contaminants procedents de la maquinària, 
vehicles i de les operacions amb formigó. 
∙ Els sòls que allotjaran la maquinària hauran d’estar impermeabilitzats de tal manera que s’eviti la transmissió de substàncies de diferent 
naturalesa cap al terreny. Per tant, les operacions de manteniment (canvis d’oli, aplicació de lubricants, desgreixants) s’hauran d’executar 
sobre aquestes plataformes, que disposaran a més d’un sistema de drenatge o canaleta amb pendent suficient com per a transportar per 
gravetat els líquids residuals generats cap a una arqueta de recollida, impermeabilitzada i estanca, que acollirà finalment aquests residus. 
∙ En qualsevol cas, s’evitarà el vessament i l’escorrentia d’olis i greixos, i demés residus líquids tòxics procedents del parc de maquinària, 
fora de dita superfície impermeabilitzada. 
∙ L’aboc ament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. La neteja de cubes, com a tal, es farà a la planta. A l’obra únicament es podrà 
autoritzar la neteja de les canaletes de les cubes dels camions i, per ferho, s’adequarà un espai a l’obra, degudament senyalitzat. L’aigua 
resultant del rentat de canaletes s’utilitzarà preferiblement, com a rec pel curat del formigó. 
∙ Si es condiciona un recipient per abocar-hi les aigües de neteja i el material sobrant (ubicat en un lloc concret i senyalitzat), haurà d’estar 
impermeabilitzat. Al final de l’obra, o quan el recipient estigui ple, es gestionarà el residu mitjançant un gestor autoritzat. 
∙ En el cas que no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà constància per escrit de què les restes de formigó han 
estat abocades en instal·lacions adients (a la pròpia central o en un centre específic mitjançant cubes de decantació). 
∙ S'evitaran abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de formigoneres, olis, greixos, restes de manteniment de maquinària, 
additius. 
∙ Es revisarà que la maquinària que treballa a l’obra no té fuites d’oli; en cas contrari s’haurà d’obligar a parar fins a la seva reparació. Si 
durant les obres es detecta un vessament subsuperficial, es procedirà a sanejar el sòl afectat substituint-lo per material granular. 
∙ En cas que els canvis d’oli els realitzi una empresa autoritzada es conservaran els vals conforme aquests canvis s’han realitzar en una 
zona condicionada. 
∙ Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram s’establirà un seguiment específic durant el  
desenvolupament de l’obra. 
∙ Tots el vehicles i màquines que s’utilitzin estaran al corrent de les inspeccions tècniques que els pertoquin. 
∙ Abans d’iniciar les obres cal realitzar un estudi de la naturalesa del terreny afectat per l’obra analitzant la seva aptitud i estabilitat en front 
de les sol·licitacions previstes, tant temporals durant l’execució com definitives durant l’explotació de l’actuació prevista, així com la seva 
agressivitat potencial. Caldrà estudiar els antecedents sobre l’ús del sòl, especialment per analitzar la seva possible contaminació i, cas de 
ser necessari, preveure les mesures per a la seva descontaminació. 

- Formació especifica dels operaris: 
∙ Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions 
de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les 
actuacions que es proposin en aquest punt. 
∙ Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 

 
HIDROLOGIA: 
 
MESURES CORRECTORES 
 
Afectació dels sistemes de drenatge superficials 
- Evitar canvis en la qualitat i drenatge de les aigües de la xarxa de drenatge durant la construcció 

∙ Tan sols es podran abocar efluents directament al clavegueram si es compleixen els valors establerts per les legislacions vigents 
∙ En el cas d’utilitzar processos que generin llots, beurades, resines, s’haurà de disposar a l’obra d’algun element, que permeti el 
tractament físic o químic previ al seu aprofitament. En última instància, si les aigües no poden abocar-se a clavegueram, hauran de ser 
eliminades mitjançant camió cisterna i gestionades per un gestor autoritzat. En aquest últim cas, el contractista haurà d’aportar l’acreditació 
de l’empresa gestora i la documentació de seguiment de les aigües residuals que informin sobre el correcte destí i tractament de les 
mateixes. 
∙ En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment contaminants del medi hauran de 
disposar de mecanismes preventius que evitin alterar les condicions originals de l’entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats. 
∙ D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit realizar operacions de neteja de vehicles i 
maquinària d’obra, en el clavegueram proper a la zona, essent necessari efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les 
àrees habilitades per a tal activitat, mitjançant l’ús de mànegues 
∙ En cas que sigui necessari, s’adoptaran les mesures oportunes per tal de protegir el sòl de l’erosió canalitzant correctament l’escorriment 
de les aigües pluvials i si la xarxa a connectar-ho permet prèvia autorització de la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua. 
∙ Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i pels processos constructius, solen estar molt relacionats amb 
possibles alteracions sobre la claredat i la qualitat les masses d’aigua. En aquests casos, a més del perill d’arrossegament de sòlids, 
l’execució de l’obra pot provocar també efluents que arribin a superar els límits permesos per la legislació vigent i si s’aboq uen sobre els 
medis receptors, afectar negativament la qualitat ecològica de l’entorn. 



∙ D’altra banda, certes operacions de manteniment de la maquinària (canvis d’oli, rentat de formigoneres.) generen residus que poden 
resultar força contaminants si no es gestionen correctament. 
∙ Totes a questes activitats requereixen l’aplicació de mesures preventives adaptades a la tipología d’afecció potencial i a les 
característiques implícites a cada obra. 
∙ Durant la fase de moviment de terres en qualsevol tipologia d’obra, apareixen talussos i/o noves superfícies desprotegides que poden 
patir fenòmens erosius en el cas de produir-se pluges intenses. Aquestes situacions poden arribar a provocar importants acumulacions de 
sediments en la xarxa de drenatge propera si no s’estableixen mesures preventives al respecte. 

- Garantir el drenatge de l’aigua per evitar el risc d’inundació  
∙ Quan les obres es desenvolupin en indrets amb molta probabilitat d’episodis plujosos torrencials, caldrà avaluar la necessitat de construir 
baipassos de seguretat o corredors alternatius per a prevenir possibles desajustos, desbordaments o, també, errades en el sanejament. 

 
Afectació dels sistemes hídrics subterranis 
- Evitar canvis en la qualitat, quantitat i drenatge de les aigües subterrànies durant la construcció: 

∙ Quan no sigui possible evitar l’afectació caldrà tenir present el que es disposa a l’art 102 de l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà 
de la Ciutat en el sentit que queda prohibit l’abocament al clavegueram de les aigües bombejades des del subsòl quan puguin aprofitar-se 
pels serveis municipals. 
∙ D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit realizar operacions de neteja de vehicles i 
maquinària d’obra en el clavegueram proper a la zona, essent necessari efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les 
àrees habilitades per a tal activitat, mitjançant l’ús de mànegues. 
∙ Totes les actuacions al subsòl es faran de manera que no afectin els sistemes hídrics subterranis pel qual inclouran un estudi de les 
condicions hidrogeològiques i incorporaran les mesures per a no afectar-lo. 
∙ En qualsevol cas caldrà un informe previ favorable del Departament d’Abastament sobre l’afectació als aqüífers, de les mesures 
correctores adoptades i del possible aprofitament de l’aigua bombejada. 
∙ Els projectes hauran d’incorporar les actuacions previstes al Pla d’aprofitament dels recursos hídrics alternatius a l’àmbit de l’obra. 
∙ Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i pels processos constructius, solen estar molt relacionats amb 
possibles alteracions sobre la qualitat i la quantitat de les masses d’aigua. 
∙ D’altra banda, certes operacions de manteniment de la maquinària (canvis d’oli, rentat de formigoneres) generen residus que s’infiltren al 
terreny i que poden resultar força contaminants si no es gestionen correctament. 
∙ Totes aquestes activitats requereixen l’aplicació de mesures preventives adaptades a la tipología d’afecció potencial i a les característiques 
implícites a cada obra. 
∙ Aquestes situacions poden arribar a provocar importants acumulacions de sediments en els cursos d’aigua propers si no s’estableixen 
mesures preventives al respecte. 
∙ En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment contaminants del medi hauran de 
disposar de mecanismes preventius que evitin alterar les condicions originals de l’entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats. 

- Garantir el de l’aigua per evitar l’assecament de pous i aqüífers, o també per evitar el risc d’inundació. 
∙ Preveure fluctuacions extraordinàries del nivell freàtic: 

- En el cas de que per a l’execució de les obres, temporalment sigui necessari extraure aigua del subsòl caldrà justificar que 
s’han adoptat les mesures constructives més adients per a minimitzar les extraccions i, en qualsevol cas caldrà justificar que no 
es produeixen fenòmens de subsidència a l’entorn de l’obra ni impactes negatius en els aprofitaments existents. 

 
Consums d’aigua 
- Estudiar la possibilitat d’ús d’aigua subterrània o d’aprofitament d’aigua de pluja per l’execució de l’obra: 

∙ S’utilitzarà, sempre que sigui possible, aigua no potable per les activitats d’obra, pel que caldrà definir les possibilitats d’ús d’aigua 
subterrània, sigui de la pròpia obra, sigui mitjançant la xarxa municipal de distribució d’aigua no potable, per tal d’aprofitar-la en les 
diferents activitats d’obra que necessitin aigua. En qualsevol cas caldrà disposar de les corresponents autoritzacions 

- Reducció del consum d’aigua: 
∙ En l'execució de l'obra es realitzarà, periòdicament, un seguiment del consum d'aigua real, procurant ajustar-lo a les necessitats 
raonables. Es farà una comparativa de consums d’aigua per les mateixes activitats, per tal de poder fer una avaluació del consum de cada 
unitat d’obra. Cal utilitzar l’aigua de manera racional, eficaç i eficient. Es tracta de conèixer el consum i detectar desviacions no justificades. 
S’han d’establir mesures de foment per l’estalvi d’aigua. 
∙ Les unitats d’obra afectades són, principalment, les relacionades amb la compactació de terres, regs periòdics de l’entorn de l’obra i el 
curat del formigó (in-situ). 

- Formació especifica dels operaris: 
∙ Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions 
de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les 
actuacions que es proposin en aquest punt. 
∙ Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 

 
ENERGIA: 
 
MESURES CORRECTORES 
 
Consum energètic 



- Ús de maquinaria eficient i registre de consums: 
∙ El contractista al llarg de l’obra ha de dur a terme un registre dels consums energètics per tal de prendre mesures correctores en cas que 
s’observin consums desmesurats. Al mercat hi ha equips elèctrics amb motors d’arrencada progressiva mitjançant variadors de freqüència 
o bé motors d’alta eficiència que redueixen el consum energètic i que en cas que es consideri oportú poden ser requerides al 
contractista. 

- Col·locar elements d’il·luminació eficients: 
∙ Aquesta senyalització lluminosa serà operativa en hores de foscor. 
∙ Es seleccionaran aquells elements que tinguin un consum energètic inferior 
∙ Les obres que afectin la calçada o que es trobin en carrers amb enllumenat públic insuficient, requerirán senyalització lluminosa en tot el 
perímetre tancat. 

 Formació especifica dels operaris: 
∙ Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per exemple les reunions 
de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les 
actuacions que es proposin en aquest punt. 
∙ Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 

 
FLORA I FAUNA: 
 
MESURES CORRECTORES 
 
Afectació a les comunitats animals i/o vegetals 
- Realitzar mesures per minvar l’afectació a les comunitats vegetals: 

∙ En cas que sigui necessari el trasplantament o la retirada d’arbres per a l’execució de l’obra, cal coordinar prèviament l’operació junt amb 
la Direcció de Serveis d’Inversions i Espai Vial de l’Àrea de Medi Ambient i seguir, en tot moment, el protocol de retirada establert per la 
Direcció de Serveis d’Espais Verds. 
∙ 5 dies abans d’efectuar el trasplantament o retirada de l’arbrat afectat per l’obra s’ha d’informar, a nivell de porteria, els veïns limítrofs, 
seguint el model de comunicat corporatiu facilitat per la Direcció de Serveis d’Espais Verds. 
∙ Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una 
franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà per què els escocells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’haurà de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de 
l’exterior de la zona d’obres. Els escocells que quedin inclosos dins l’àmbit d’estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de 
manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. Els troncs dels arbres estaran protegits, si s’escau, per taulons de fusta de 2m 
d’alçària i lligats exteriorment. 
∙ Si la Direcció de Serveis d’Espais Verds ho considera oportú, prèviament a l’execució de les obres i a càrrec del promotor o contractista, 
els arbres i plantacions afectats seran traslladats al lloc que es determini. 
∙ Les operacions seran realitzades per la Direcció de Serveis d’Espais Verds o, en cas de fer-se per empreses externes, supervisades per 
aquesta Direcció 
∙ És obligatòria la reposició de tots els arbres i plantacions que hagin quedat afectats per l’execució de les obres. En qualsevol cas, s’haurà 
de complir el que preveu la Norma Granada. 
∙ La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb la Direcció de Serveis d’Espais Verds. 
∙ Únicament es podran realitzar trasplantaments d’arbres durant el període indicat per cada una de les espècies a trasplantar: 

- Caducifolis de clima fred: hivern 
- Perennifolis de fulla ampla: final d’hivern i final d’estiu (abans de la brotada primaveral i de tardor) 
- Perennifolis de fulla estreta (coníferes i resinoses): final d’hivern i final d’estiu (abans de la brotada primaveral i de tardor) 
- Espècies de climes càlids, palmeres i afins: primavera i començament d’estiu (preferentment palmeres i similars) 

- Realitzar mesures per minvar l’afectació a les comunitats animals: 
∙ Cal tenir amb compte l’estació reproductora de la fauna. Per aquest motiu és important planificar un calendari d’obres que eviti coincidir 
amb aquest període reproductor. En general, i sempre que sigui possible, caldrà acotar les actuacions fora del període comprès entre l’1 
de març i l’1 d'agost. Ara bé, en funció de la tipologia de l’àmbit geogràfic i de la fauna, pot precisar-se aquest període amb més detall. 

 
PAISATGE: 
 
MESURES CORRECTORES 
 
Impacte visual de l’obra 
- Excepte el cartell d’obra, la possible col·locació d’altres rètols o cartelleres es regirà per l’Ordenança dels usos del paisatge urbà i haurà de ser 
autoritzada per l’Ajuntament. 
- Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge, les activitats auxiliars, no creïn un impacte visual important ni afectin a la població, tant interna 
com externa al recinte. 
- El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les eliminant grafits, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 
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